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Deel 1

1 Algemeen

1.1  Opbouw Vraagspecificatie

Dit contractdocument geldt als basis voor de verdere uitwerking van de uitvoering door de
Opdrachtnemer en bestaat uit drie delen:

Deel 1: Algemeen hierin worden de doelstellingen en uitgangspunten ten aanzien van de
overeenkomst uiteengezet, het project omschreven en de van toepassing zijnde
documenten vastgelegd.

Deel 2: Producteisen  dit deel geeft de aan de objecten gestelde eisen weer.

Deel 3: Proceseisen in dit deel worden eisen gesteld aan het proces om te komen tot het gewenste
eindbeeld.

1.2 Considerans overeenkomst

Fit for purpose

‘Fit for purpose’ is de kerngedachte binnen deze Opdracht. De Opdrachtgever is op zoek naar de
Opdrachtnemer die begrijpt dat binnen de overeenkomst niet volgens de traditionele RAW-
systematiek en UAV-werkwijze wordt gewerkt.

De Opdrachtgever heeft een tweetal prestatie-eisen geformuleerd in Annex Xlll. Deze hebben
betrekking op:

=  Gebiedsgewijze groepsremplace lampen.

= Projectmatige vervanging van armaturen/lampen.

Er zijn product- en proceseisen gesteld aan onderhoud, groepsremplace en vervanging om het
gewenste eindresultaat te behalen. De verwachting is dat de Opdrachtgever hierdoor meer op
afstand het proces van de vervanging en het onderhoud van de openbare verlichting kan monitoren.
Overeenkomstig de gekozen contractvorm dient de Opdrachtnemer zelf, zoals bedoeld in de UAV-
GC 2005, alle werkzaamheden en activiteiten aantoonbaar te bepalen en uit te voeren op basis van
de minimaal gestelde eisen en geschikt voor algemeen en indien noodzakelijk bijzonder gebruik te
realiseren: ‘Fit for purpose’. Alle werkzaamheden dienen in de vaste eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.

1.3 Projectsituering

Het werkgebied wordt begrensd door de gemeentegrenzen van de gemeenten Ommen en Hardenberg.

1.4 Projectdoelstellingen

De Opdrachtgever heeft ten aanzien van onderhavig project de volgende doelstellingen:
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= Het verminderen van het aantal storingen van 20% naar 10% door het toepassen van gebiedsgewijs
in te voeren groepsremplace en projectmatige vervangingswerkzaamheden;

= Het zoveel mogelijk realiseren (zowel kwantiteit als kwaliteit) binnen het beschikbare budget;

= Het op afstand kunnen volgen van het proces (ontzorgen Opdrachtgever);

= Terugkoppeling geven naar burgers over status niet branden openbare verlichting (communicatie).

Ambities

De ambities van beide gemeente op het vlak van duurzaamheid zijn onderstaand weergegeven. De
teksten hebben niet de status van eisen of randvoorwaarden, bepalend zijn de aanbestedingsleidraad,
Concept Raamovereenkomst en Vraagspecificatie deel 2 en 3 met bijbehorende Annexen.

Gemeente Ommen

Missie

In een duurzaam Ommen zijn bewoners, ondernemers en gebruikers tevreden over de kwaliteit van hun
fysieke leefomgeving en richten ontwikkelingen zich op het voorzien in de huidige behoefte zonder de
belangen van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Context en achtergrond
Een goede leefomgeving is duurzaam. Dit houdt in dat mensen hun leefomgeving ervaren als
herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.

Milieubeleid

= Scheppen van integrale kaders voor het gemeentelijk milieubeleid en duurzame ontwikkeling;

= Verlagen van de uitstoot van broeikasgassen;

= Behouden van kwaliteit van de bodem;

= Een bredere integratie van milieu en klimaatdoelstellingen en uitgangspunten binnen andere
beleidsterreinen;

= Een groter draagvlak voor milieubeleid bij burgers en Ondernemers;

= Integraal milieuadvies uitbrengen bij projecten / plannen in de startfase;

= Concrete maatregelen treffen waarmee energieverbruiken in de gemeentelijke gebouwen efficiénter
gemonitord en geanalyseerd kunnen worden. Concreet worden in 2014 de huidige meters vervangen
door zogenaamde slimme meters.

Specifiek

Context en achtergrond

Openbare verlichting zorgt ervoor dat als het donker is het openbare leven goed kan functioneren.
De verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare situatie. Openbare
verlichting hangt samen met andere beleidsterreinen zoals het milieu, energie en openbaar groen.
Het is voor de openbare verlichting van belang om een goede kwaliteit te hebben met minimaal
energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten. De gemeente maakt, voor haar energievoorziening
van de openbare verlichting, riolering en gebouwen, gebruik van groene stroom.

Voor het dagelijks beheer wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheerprogramma. Met
dit systeem worden de onderhoudsmaatregelen, de planningen en begrotingen gemaakt.

Aan de hand van de landelijke normen wordt het verlichtingsniveau bepaald. Er is sprake van
preventief onderhoud (vervanging van onderdelen en lichtmasten op basis van technische en
economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van projectmatige
werkzaamheden (vervanging, renovatie en reconstructie).

In 2013 is een begin gemaakt met het proces IBOR. Aan de hand van een nieuwe integraal af te
stemmen beleidslijn wordt in 2014 een nieuw beheersplan ter vaststelling aangeboden. Belangrijke
aspecten zijn verduurzamen van de openbare verlichting door ombouw, energiebesparing door
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toepassing van nieuwe (led)technieken, dynamisch verlichten waar dat mogelijk en verantwoord is,
bescherming van donkerte en voorkomen van lichthinder. Het systeem van groepsremplace bij
vervanging van lampen voor het Ommense areaal blijft bestaan en wordt voortgezet. In Hardenberg
wordt met ingang van de start van het contract gebiedsgewijs groepremplace ingevoerd. In die gebieden
waar nu of op termijn sprake is van groepremplace geldt de ambitie dat 98% van de lampen brandt. Om
hieraan te kunnen voldoen worden prestatie-eisen gesteld.

Dit systeem wordt in komende jaren gefaseerd aangepast op de langere levensduur van

nieuwe led lampen (projectmatige vervanging). In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen

tot een nieuwe aanbesteding van het onderhoud aan de installaties in komende jaren.

Wat willen we bereiken/waarborgen?

1. Op niveau brengen en houden van de verlichting door ombouw naar duurzame installaties;

2. Het gebiedsgewijs invoeren van groepsremplace voor het gedeelte van het areaal dat valt onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente Hardenberg; In Ommen is sprake van groepsremplace dat
wordt voortgezet!

3. 98% van de verlichting functioneert voor die gebieden waar groepsremplace of projectmatige
vervanging is doorgevoerd,

4. Reduceren van het energieverbruik van de openbare verlichting;

5. Implementatie IBOR door opstellen en vaststellen naotitie.

Gemeente Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 8 november 2011 het beleidsplan openbare verlichting
vastgesteld. Dit plan omvat diverse doelstellingen en maatregelen op het thema openbare verlichting.
Het motto luidt: ”Verlichten als het moet en donker waar dat kan”.

Met de gemeenteraad is een driesporen beleid afgesproken, t.w.:

1. Kwalitatief toereikend onderhoud

= technisch in goede staat om de functie te kunnen blijven vervullen;

= instand houden van bestaande verlichting;

= het principe van schouw en meldingen afbouwen en toegroeien naar groepsremplace;
= het onderhoud is aan een marktpartij uitgezet d.m.v. aanbesteden;

= responsetijden, alle storingen binnen 5 werkdagen;

= niet meer dan 10% van de lampen overschrijden de maximale levensduur;

= uniformeren van het areaal.

2. Nieuwe installaties energiezuinig
= rekening houden met ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid;
= ontwerpen van nieuwe installaties op basis van de energetisch meest voordelige optie;
= beoordeling en ontwerp op basis van de Richtlijn voor Openbare Verlichting ROVL-2011;
= afwegen of verlichting van wegen, routes en objecten tiberhaupt nodig is;
= de mate van gewenste verlichting en het lichtniveau worden bepaald op basis de beslisbomen uit
de ROVL-2011 richtlijn;
= voorkeur voor wit licht binnen de bebouwde kom;
= groene verlichting buitengebied (natuurgebieden).

3. Innovatief vervangen en soms verwijderen van openbare verlichting
= ‘schoon schip > maken met energieverslindende lampen door vervanging;
= de noodzaak verlichting te plaatsen of te vervangen kritisch beschouwen;
= overbodig verlichting i.o. verwijderen, waardoor direct kostenbesparing optreedt;
= opstellen ombouw- en vervangingsplan uit te voeren over meerdere jaren;
= waar mogelijk en efficiént nieuwe technieken toepassen, zoals led-verlichting;
= innovatief verlichten d.m.v. dimmen omgekeerd dimmen, verlichten op aanvraag.
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1.6  Begrippen en afkortingen en definities

In de Vraagspecificatie en overige contractdocumenten worden verschillende begrippen en afkortingen
gehanteerd, onderstaande tabel geeft hier invulling aan:

Term

Aanrijdingsschade
Aansluitkabel

Aansluitsnoer
ARW 2012

Bijzondere
verlichting

Buitenverlichting

Correctief
onderhoud

Cruciale lichtmast

Definitief herstel
EMVI

Energiegrondkabel

Energiegrondkabel
voor openbare
verlichting

Functioneren

Graafschade

Groepsremplace

In-aansluiting

In-uit aansluiting

Betekenis

Schade (is onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig

Kabel die de energiegrondkabel en de aansluiting van het verlichtingsobject
verbindt

Buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en het armatuur

Aanbestedingsreglement Werken 2012.

Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van
kennis, techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te
voeren, zulks naar oordeel van de Opdrachtgever

Verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen

Het herstellen van kabelstoringen, gebreken alsmede het herstellen van schaden
door derden aangebracht aan het OVL-net en het zowel elektrotechnisch als
verkeerstechnisch veiligstellen van aangereden lichtmasten.

Een lichtmast die een dusdanige functie vervult dat ontbreken ervan of een
storing de verkeersveiligheid en/of sociale veiligheid ter beoordeling van
hulpdiensten of Opdrachtgever in gevaar brengt

Het definitief herstellen van een storing met gebruik van standaard materiaal
Economisch Meest VVoordelige Inschrijving
Grondkabel vanaf het voedingspunt

Energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie voor openbare
verlichting

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de (onderdelen van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk
ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd

Het ontstaan van schade aan een kabel door mechanische of handmatige
werkzaamheden in de grond

Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lampen ongeacht of
deze lampen defect zijn of niet.

Aansluiting waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van het
verlichtingsobject wordt afgemonteerd

Aansluiting waarbij de aansluitkabel op de aansluiting van het verlichtingsobject
wordt doorgezet
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Lichtpunthoogte
Montagerail

n.t.b.

Noodmaatregelen

0.g.
0G
ON

Opdrachtgever

Openbare
verlichting

OVL-net

Projectmatige
vervanging

Reguliere storing
boven- en
ondergronds

Reparatietijd

Responsetijd

Schade

Spoedeisende
storingen

De verticale afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van de lichtbron

Plaat in de lichtmast waarop onderdelen voor het functioneren van de lichtmast
kunnen worden gemonteerd

Nader te bepalen door Opdrachtnemer

Onder noodmaatregelen moet onder andere worden verstaan:
= |soleren van kabeleinden na schaderijding;
Provisorisch verbinden van kabels na schaderijding;

= Af (laten) schakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie
voor Korte tijd in bedrijf te houden in overleg en volgens voorschriften van de
netbeheerder.

Of gelijkwaardig
Opdrachtgever
Opdrachtnemer

Gemeenten Ommen en Hardenberg

Van overheidswege onderhouden buitenverlichting van vrij toegankelijke woon-
en verblijfsgebieden

De bestaande en nieuwe voorzieningen uitsluitend bestemd voor de voeding van
de OVL, beginnende bij het overdrachtpunt met het elektriciteitsnet van de
netbeheerder, zijnde de OVvoedingskasten en OV-rekken in de
laagspanningsruimten van de netbeheerder, via de voedingskabels tot de
aansluitpunten lichtmasten.

Vervanging van armaturen en lampen in een aaneengesloten periode en gebied.

Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot levensgevaarlijke situaties

De tijd tussen de schriftelijk of telefonische melding van de storing en het herstel
van de storing

De tijd tussen de telefonische melding van de storing en de aanvang van die
maatregelen die leiden cq mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel van de storing
op de plek waar de te repareren goed zich bevindt

Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe
oorzaak, niet zijnde aanrijdingen door motor voertuigen. VVoorbeelden hiervan
zijn: beschadiging ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
ontploffing, werkzaamheden, enz.

Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer of omgeving in het geding is
en/of sprake is van levensbedreigende situaties. Eén en ander ter beoordeling
voor de Opdrachtgever en politie Uitval van 3 opeenvolgende lampen, niet
veroorzaakt door stroomuitval of kabelschade wordt ook gezien als een
spoedeisende storing.
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Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel) zoals dat in het
Storing oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd, alsmede een
verstoord aanzicht van het object (geen schilderwerk).

Storingen en schades waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving niet

Storing met direct in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties maar
verhoogde " . - L
orioriteit waarbij wel binnen enkele uren veiligstellen of verhelpen nodig is. Eén en ander

ter beoordeling van de Opdrachtgever en politie.

Het direct tijdelijk herstellen van een storing. Hierbij wordt de storing

Tijdelijk herstel provisorisch verholpen

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geintegreerde Contractvormen

UAV-GC 2005 2005,
Het elektrotechnisch zo achter laten van de installatie dat er geen
aanrakingsgevaar voor passanten mogelijk is. Het mechanisch zo achter laten van
Veiligstellen de installatie dat er geen gevaar voor passanten mogelijk is. Het

verkeerstechnisch zo achter laten van de installatie dat deze nog veilig en naar
behoren kan functioneren. Indien bovenstaande niet mogelijk is het uitschakelen
van de installatie en de Opdrachtgever direct informeren

Tabel 1.1 Begrippen en afkortingen

Voor de begripsbepalingen overeenkomstig de UAV-GC 2005 wordt verwezen naar 8 1 van de Model
Basisovereenkomst.

1.7 Normen en richtlijnen

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de werkzaamheden van belang zijnde
wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere
publicaties, voor zover deze op de dag waarop hij zijn Inschrijving heeft gedaan in werking zijn
getreden. De aan de naleving van deze wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen,
beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties verbonden gevolgen zijn voor rekening Opdrachtnemer.

Op de werkzaamheden aan het eigen net van de Opdrachtgever zijn de normen en richtlijnen van de
netbeheerder van toepassing.

In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2010 geldt: op de werkzaamheden met betrekking tot
het aansluiten van verlichtingsobjecten op de energiegrondkabel van de netbeheerder zijn de
desbetreffende voorschriften van de netbeheerder van toepassing.

1.8 Informatieve en bindende documenten

Informatieve documenten: informatie die is verzameld door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag hier
gebruik van maken, doch met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt het navolgende.

Aansprakelijkheid voor informatieve documenten: Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de
interpretatie van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te wvullen.
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor op de niet-bindende documenten gebaseerde conclusies of
gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer
redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. VVoor het overige mag
Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor zover noch door de
Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt.

Bindende documenten: Opdrachtnemer mag niet van deze informatie afwijken tenzij uit de rangorde het
tegendeel volgt.
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De informatieve en bindende documenten zijn opgenomen in bijlagen.

Bijlage

Document

Bestaande
situatie

Groepsremplace
en Vervanging

Diversen

Kenmerk / Tekeningnaam / Bestandnaam
2013-BOH-04-VS 1-D01-Bijlage 1-01
Areaalgegevens.zip

2013-BOH-04-VS 1-D01-Bijlage 1-02
Wegcategorisering.zip

2013-BOH-04-VS I-D01-Bijlage 1-03 Eigen net.zip*
2013-BOH-04-VS I-D01-Bijlage 2-01 Gebiedsgewijze
groepsremplace lampen.zip

2013-BOH-04-VS I-D01-Bijlage 2-02 Projectmatige
vervanging van armaturen/lampen.zip

2013-BOH-04-VS I-D01-Bijlage 3-01 Algemene
inkoopvoorwaarden.pdf

2013-BOH-04-VS 1-D01-Bijlage 3-02 Verslagen
marktconsulatie.zip

2013-BOH-04-VS 1-D01-Bijlage 3-03
Mutatiemogelijkheden beheerssysteem.pdf

Bindend

Informatief

* Eigen net van Ommen is niet beschikbaar. Betreft een gedeelte verlichting rondom het gemeentehuis. Het aanwezige eigen net in het centrum
(Westflank) wordt gesaneerd.

Tabel 1.2

Bijlagen bij Vraagspecificatie

1.9 Rangorde

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie, wetten, reglementen, normen,
praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties, dan geldt onderstaande
rangorde, ter verduidelijking van sub (b) van artikel 3, lid 2 van de reeds in de Basisovereenkomst
opgenomen rangorde:

1. Eisen uit de Vraagspecificatie.

2. Bindende documenten.

3. Informatieve documenten.
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Deel 2

2 Producteisen

Deel 2 van de Vraagspecificatie beschrijft de producteisen. In een bijgevoegd document zijn deze eisen
opgenomen.
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Deel 3

3 Proceseisen

Deel 3 van de Vraagspecificatie beschrijft de proceseisen. Ook deze eisen zijn in een separaat document
opgenomen. De onderverdeling van de eisen is weergegeven in onderstaande tabel.

Proceseis ten aanzien van Onderdelen
(afkorting in eisnummer) (afkorting in eisnummer)
Projectmanagement (PM) Projectmanagementplan (PMP)

Verificatie (V)

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VOBT)

Interactie met Opdrachtgever (I0G)
Interactie met nutsbedrijven (IN)
Interactie met derden (ID)
Inkoopmanagement (1M)
Omgevingsmanagement (OM) Interactie met omgeving (IOMG)
Bereikbaarheid omgeving (BO)
Omgevingshinder (OH)
Orde, netheid en veiligheid (ONV)
Technisch Management (TM) Ontwerpen (ONTW)
Veiligheids- en gezondheidsmanagement (VENG)
Uitvoeren (UV)
Slopen (SL)
Opleveren (OPL)
Revisie (REV)
Projectbeheersing (PB) Risicobeheersing (RB)
Planningsmanagement (PM)
Financieel management (FM)
Organisatiemanagement (OM)

Documentmanagement (DM)

Tabel 3.1 Onderverdeling proceseisen
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