

TAAK

AMBACHT

FASE PROJECTDEFINITIE

			OPDRACHTGEEVING																																							
02.01.010	142		Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project																																							
02.01.020	145		1 Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project																																							
			Nemen besluiten over resultaten en voortgang																																							
			1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang																																							
													</																													

[illegible]

[illegible]

Anders te organiseren

		Organisatie/procesintegratie									
04.13.010	228	Organiseren project									
		1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie								•	•
		2 Beheren projectorganisatie								•	
04.13.020	114	Sturen en bewaken project									
		1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project								•	
		2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp								•	
04.13.030	2962	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp									
		1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp								•	
		2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project								•	
		Tijd									
04.14.010		Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)									
		Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)									
04.14.010.01	215	Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde									
04.14.010.02	892	Plannen doorlooptijd Interieur									
		Plannen doorlooptijd Interieur									
04.14.010.03	218	Plannen doorlooptijd Landschap									
		Plannen doorlooptijd Landschap									
04.14.010.04	216	Plannen doorlooptijd Constructies									
		Plannen doorlooptijd Constructies									
04.14.010.05	217	Plannen doorlooptijd Installaties									
		Plannen doorlooptijd Installaties									
04.14.020	75	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum									
		1 Plannen doorlooptijd								•	
		2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum								•	•
		Informatie en Communicatie									
04.15.001	2395	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp									
		1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp									•
04.15.005	2963	Beheren projectwebsite									
		1 Beheren projectwebsite									
04.15.010	196	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M)									
		1 Voeren van overleg met de opdrachtgever								•	•
04.15.012	2020	Voeren van overleg over financiering en subsidies									
		1 Voeren van overleg over financiering en subsidies									
04.15.015	2000	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen								•	
		1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen									
04.15.020	192	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M)									
		1 Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (coördinatiebesprekingen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04.15.024	2282	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen									
		1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen									
04.15.025	1915	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M)									
		1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen									
04.15.030	195	Voeren van overleg met externe specialisten (M)									
		1 Voeren van overleg met externe specialisten								•	
04.15.040	611	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M)									
		1 Voeren van overleg met bevoegde instanties								•	•
04.15.050	202	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M)									
		1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen					•			•	
04.15.060	81	Uitvoeren wijzigingenbeheer									
		1 Managen wijzigingen								•	
		2 Verwerken wijzigingsbesluiten								•	
04.15.070	227	Beheren projectdocumenten									
		1 Beheren procesdocumenten								•	
		2 Beheren productdocumenten								•	
04.15.080	199	Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen (M)									
		1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen	•								•
		2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen								•	
04.15.090	200	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen									
		1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen									
		Kwaliteitszorg en risico's									
04.16.010	1023	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)								•	•
		Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)									
04.16.010.01	209	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde									
		Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	•								
04.16.010.02	894	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur									
		Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	•								
04.16.010.03	210	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap									
		Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap									
04.16.010.04	211	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies									
		Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies				•					
04.16.010.05	214	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties									
		Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties				•					
04.16.020	78	Integreren RI&E's per projectdeel									
		1 Integreren RI&E's per projectdeel								•	
04.16.025	2001	Opstellen kwalitatieve analyse van het Voorontwerp									
		1 Maken oppervlakteanalyse gebouw	•								
		2 Maken oppervlakteanalyse terrein									
		3 Analyseren gebouwvormfactoren	•								
04.16.030	1645	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)									
		Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)									
04.16.030.01	1646	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
		Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
04.16.030.02	1647	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
		Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
04.16.030.03	1649	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
		Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
04.16.030.04	1650	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
		Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
04.16.030.05	1651	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
		Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
04.16.040	1644	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									
		1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving								•	
04.16.045	2964	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets									
		1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets									
		2 Vrijgeven integraal Voorontwerp								•	
04.16.050	2002	Analyseren en behandelen milieu-effecten									
		1 Analyseren en behandelen milieu-effecten									
04.16.051	2965	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk									
		1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk									
04.16.052	2967	Uitvoeren eerste assessment									
		1 Uitvoeren eerste assessment									
04.16.060	2021	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid									
		1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid	•							•	•

architect
interieur
landschap
adviseur E
adviseur E
adviseur A
adviseur C
adviseur I
adviseur C

adviseur bouwkosten
adviseur bouwmanagement

gedelegeerd) Ontwikkelaar
Ouwkundig aannemer
Installateur
Anders te organiseren

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

		VERGUNNINGEN				
05.17.020	1035	Herijken vergunningcheck				
		1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online				
05.17.030	431	Sturen en bewaken vergunningsaanvragen				
		1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag				
05.17.040	1300	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen				
		1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag				
05.17.050	1207	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)				
		1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen				
		GÏNTEGREERDE CONTRACTEN				
05.18.010	2666	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)				
05.18.01.01	2608	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/Bouwkunde				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/Bouwkunde				
05.18.01.02	2609	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur				
05.18.01.03	2610	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap				
05.18.01.04	2611	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica				
05.18.01.05	2612	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies				
05.18.01.06	2613	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties				
05.18.01.07	2614	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek				
05.18.020	2674	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden				
		1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden				
05.18.030	2616	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden				
		1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden				
05.18.040	2676	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)				
05.18.040.01	2677	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)				
05.18.040.02	2678	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)				
05.18.040.03	2679	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)				
05.18.040.04	2680	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)				
05.18.040.05	2681	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)				
05.18.040.06	2682	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)				
05.18.040.07	2683	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)				
05.18.050	2625	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan				
		1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan				
05.18.060	2685	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief Ontwerp per projectdeel (cluster)				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief Ontwerp per projectdeel (cluster)				
05.18.060.01	2686	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/Bouwkunde				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/Bouwkunde				
05.18.060.02	2687	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief Ontwerp				
05.18.060.03	2688	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief Ontwerp				
05.18.060.04	2689	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief Ontwerp				
05.18.060.05	2690	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief Ontwerp				
05.18.060.06	2691	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief Ontwerp				
05.18.060.07	2692	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief Ontwerp				
05.18.070	2693	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief Ontwerp				
		1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten				
05.18.080	2694	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)				
		1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)				
05.18.080.01	2695	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/Bouwkunde				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/Bouwkunde vanwege de Opdrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij				
05.18.080.02	2696	Adviseren inzake wijzigingen Interieur				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij				
05.18.080.03	2697	Adviseren inzake wijzigingen Landschap				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij				
05.18.080.04	2698	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij				
05.18.080.05	2699	Adviseren inzake wijzigingen Constructies				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij				
05.18.080.06	2700	Adviseren inzake wijzigingen Installaties				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij				
05.18.080.07	2701	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever				
05.18.090	2702	Integreren adviezen inzake wijzigingen				
		1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever				
		2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij				

architect

architect

interieurarchitect

and schapsontwerper

adviseur Bouwfysica

Adviseur Brandveilighe

Adviseur Akoestiek

Adviseur Constructies

Adviseur Installaties

Adviseur Geotechniek

adviseur houwinksten

adviseur bouwmanagement

gedelegeerd) Ontwikkelaar

touwkundig aannemer

installateur

anders te organiseren

		BOUWFYSICA				
06.07.010	577	Ondersteunen/Sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten				
		1 Ondersteunen/Sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten		•		
		2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten		•		
		3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica		•		
06.07.020	584	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)				
		1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)		•		
06.07.030	585	Ondersteunen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten				
		1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten			•	
		2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestisch aspecten			•	
		3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek			•	
06.07.040	1465	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen		•		
06.07.050	583	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica		•		
06.07.060	1464	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder				
06.07.070	1468	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen			•	
06.07.080	1469	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving			•	
06.07.090	1467	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid			•	
06.07.100	1470	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek				
		1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek			•	
06.07.110	587	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies				
		1 Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies			•	
06.07.200	2995	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan				
		1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan		•		
06.07.210	2996	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten				
		1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten			•	

		CONSTRUCTIE				
06.08.010	561	Maken Technisch Ontwerp Constructies				
		1 Maken Technisch Ontwerp Constructies			•	
		2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies			•	
		3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies			•	
06.08.015	2974	Doorontwikkelen ontwerpnota Constructies				
		1 Maken schriftelijke toelichting Technisch Ontwerp Constructies			•	
06.08.020	1312	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning				
		1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning			•	
06.08.030	1313	Aanleveren technische specificaties Constructies t.b.v. bestek				
		1 Aanleveren technische specificaties Constructies t.b.v. bestek			•	
		2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen			•	
06.08.050	562	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies				
		1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies			•	
06.08.055	3028	Opstellen demarcatie lijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur				
		1 Opstellen demarcatie lijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur			•	
06.08.060	1314	Adviseren bouwkundige Constructies				
		1 Adviseren bouwkundige Constructies			•	
06.08.090	565	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies				
		1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies				
06.08.100	1492	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies				
		1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies				
06.08.110	1491	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies				
		1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies				
06.08.120	1493	Maken sloopbestek Constructies				
		1 Maken sloopbestek Constructies				
06.08.130	2033	Maken hoeveelhedenstaten Constructies				
		1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies			•	
06.08.140	3029	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek				
		1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek			•	

		INSTALLATIES				
06.09.010	1126	Maken Technisch Ontwerp Installaties				
		1 Maken Technisch Ontwerp Installaties				
		2 Maken bestektekeningen Installaties				•
		3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties				•
06.09.020	1921	Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap				
		1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap				
06.09.030	2291	Aanleveren technische specificaties Installaties t.b.v. bestek				
		1 Aanleveren technische specificaties Installaties t.b.v. bestek				•
06.09.040	1315	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw				
		1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw				•
06.09.050	594	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties				
		1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties				•
06.09.055	2707	Maken tekeningen installatieruimten en leidschachten				
		1 Maken tekeningen installatieruimten				•
		2 Maken tekeningen leidschachten				•
06.09.058	2708	Nader uit te werken Technisch Ontwerp Transportinstallaties				
		1 Nader uit te werken Technisch Ontwerp Transportinstallaties				•
06.09.060	1473	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties				
		1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties				
06.09.070	596	Maken functioneel bestek Installaties				
		1 Maken functioneel bestek Installaties				
06.09.080	1745	Maken bestek Installaties				
		1 Maken bestek Installaties				•
06.09.090	2654	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties				
		1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties				
06.09.100	1128	Maken sloopbestek installaties				
		1 Maken sloopbestek installaties				
06.09.110	1124	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties				
		1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties				
06.09.120	2034	Maken hoeveelhedenstaten Installaties				
		1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties				•
06.09.130	2035	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen				
		1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen				
06.09.140	2709	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties				
		1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties				•

		GEOTECHNIEK				
06.10.010	945	Updaten funderingsadvies				
		1 Updaten funderingsadvies			•	
06.10.020	944	Maken Technisch Ontwerp bouwput				
		1 Uitbrengen bouwputadvies				•
06.10.030	1848	Maken Technisch Ontwerp bemaling				
		1 Maken Technisch Ontwerp bemaling				•
06.10.040	1924	Maken Technisch Ontwerp drainage				
		1 Maken Technisch Ontwerp drainage				

		ONTWERP/INTEGRATIE				
06.11.010	571	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch Ontwerp				
		1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen				
		2 Optimaliseren gebouwprestaties				
		3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen				
06.11.020	1759	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)				
		1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)				
06.11.030	1777	Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening				
		1 Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening				
06.11.080	572	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp				
		1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten				
		2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase				
		3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier				
06.11.081	1320	Integreren technische specificaties				
		1 Integreren technische specificaties				
06.11.100	1833	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/Bouwkunde, Interieur, Constructies)				
		1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek				
06.11.110	2031	Integreren hoeveelheidsstaten				
		1 Integreren hoeveelheidsstaten				
06.11.120	2710	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan				
		1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan				

		GELD				
06.12.010	1447	Bewaken fasebudget				
		1 Bewaken fasebudget				
06.12.020	1077	Bidragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)				
06.12.020.01	630	Bidragen aan begroting bouwkosten Architectuur/Bouwkunde				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten Architectuur/Bouwkunde op basis van technische oplossingen				
06.12.020.02	900	Bidragen aan begroting bouwkosten Interieur				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen				
06.12.020.03	631	Bidragen aan begroting bouwkosten Landschap				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen				
06.12.020.04	632	Bidragen aan begroting bouwkosten Constructies				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen				
06.12.020.05	633	Bidragen aan begroting bouwkosten Installaties				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen				
06.12.020.06	1078	Bidragen aan begroting bouwkosten Fundering				
		1 Bidragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen				
06.12.030	634	Begroten bouwkosten				
		1 Begroten bouwkosten				
06.12.040	1444	Ramen investeringskosten				
		1 Ramen investeringskosten				
		2 Adviseren investeringskosten				
06.12.050	1445	Adviseren kosten-kwaliteit				
		1 Adviseren kosten-kwaliteit				
06.12.070	1446	Ramen exploitatiekosten				
		1 Ramen exploitatiekosten				
06.12.080	2042	Analyseren kosten-baten exploitatie				
		1 Analyseren kosten-baten exploitatie				
06.12.090	2043	Bepalen financieringsmogelijkheden				
		1 Herijken financieringsmogelijkheden				
06.12.100	2518	Opstellen subsidieaanvragen				
		1 Opstellen subsidieaanvragen				

		ORGANISATIE/PROCESINTEGRATIE				
06.13.010	635	Organiseren project				
		1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie				
		2 Beheren projectorganisatie				
06.13.020	623	Sturen en bewaken project				
		1 Herijken en uitvoeren Plan van Aanpak project				
		2 Sturen en bewaken fase Technisch Ontwerp				
06.13.030	2975	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief Ontwerp				
		1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch Ontwerp				
		2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project				

		TUJD				
06.14.010	1073	Bidragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)				
		1 Bidragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)				
06.14.010.01	625	Bidrage leveren aan herijken planning Architectuur/Bouwkunde				
		1 Bidrage leveren aan herijken planning Architectuur/Bouwkunde				
06.14.010.02	899	Bidrage leveren aan herijken planning Interieur				
		1 Bidrage leveren aan herijken planning Interieur				
06.14.010.03	626	Bidrage leveren aan herijken planning Landschap				
		1 Bidrage leveren aan herijken planning Landschap				
06.14.010.04	627	Bidrage leveren aan herijken planning Constructies				
		1 Bidrage leveren aan herijken planning Constructies				
06.14.010.05	628	Bidrage leveren aan herijken planning Installaties				
		1 Bidrage leveren aan herijken planning Installaties				
06.14.020	377	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum				
		1 Herijken projectplanning				
		2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum				

		INFORMATIE EN COMMUNICATIE				
06.15.001	2379	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch Ontwerp/Bestek				
		1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch Ontwerp/Bestek				
06.15.005	2976	Beheren projectwebsite				
		1 Beheren projectwebsite				
06.15.010	639	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)				
		1 Voeren van overleg met de opdrachtgever				
06.15.015	2030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpbelegvergaderingen				
		1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpbelegvergaderingen				
06.15.020	637	Deelnemen aan ontwerpbelegvergaderingen (M-taak)				
		1 Deelnemen aan ontwerpbelegvergaderingen (coördinatiebesprekingen)				
06.15.025	2284	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen				
		1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen				
06.15.027	1917	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)				
		1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen				
06.15.030	638	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)				
		1 Voeren van overleg met externe specialisten				
06.15.040	643	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)				
		1 Voeren van overleg met bevoegde instanties				
06.15.050	642	Voeren van overleg met behouders nutsvoorzieningen (M-taak)				
		1 Voeren van overleg met behouders nutsvoorzieningen				
06.15.060	667	Uitvoeren wijzigingenbeheer				
		1 Managen wijzigingen				
		2 Verwerken wijzigingsbesluiten				
06.15.070	668	Beheren projectdocumenten				
		1 Beheren procesdocumenten				
		2 Beheren productdocumenten				
06.15.075	2044	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)				
		1 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)				
06.15.080	648	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)				
		1 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)				
		2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen				
06.15.090	1814	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)				
		1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)				

		KWALITEITSZORG EN RISICO'S				
06.16.010	1040	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)				
		Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)				
06.16.010.01	650	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde			•	• • •
		Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde				
06.16.010.02	901	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	•			
		Herijken en behandelen projectrisico's Interieur				
06.16.010.03	651	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	•			
		Herijken en behandelen projectrisico's Landschap				
06.16.010.04	652	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies				
		Herijken en behandelen projectrisico's Constructies		•		
06.16.010.05	653	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties				
		Herijken en behandelen projectrisico's Installaties			•	
06.16.020	654	Herijken en behandelen projectrisico's. Integreren Ri&E's per projectdeel				
06.16.022	2045	1 Integreren Ri&E's per projectdeel			•	
		Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)				
06.16.024	2977	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten				
		Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)				
06.16.025	2978	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)				
		Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)				
06.16.028	2046	1 Herijken en aanvullen assessment				
		Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)				
06.16.030	1482	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid	•		•	•
		Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)				
		1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)				
06.16.030.01	1483	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
		1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
06.16.030.02	1484	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
		1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
06.16.030.03	1485	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
		1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
06.16.030.04	1486	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
		1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
06.16.030.05	1487	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
		1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				
06.16.040	574	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			•	
		1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			•	
06.16.050	2979	2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp				
		Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets				
06.16.070	2716	1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets				
		Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp				
		1 Herijken oppervlakte analyse gebouw				
		2 Herijken oppervlakte analyse terrein				
		3 Herijken analyse gebouwvormfactoren				
		VERGUNNINGEN				
06.17.020	666	Sturen en bewaken vergunningaanvragen				
		1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen			•	
06.17.030	1044	Herijken vergunningencheck (M-taak)				
		1 Herijken vergunningencheck (M-taak)				
06.17.050	1215	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)				
		1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)			•	
06.17.070	2718	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw			•	
		1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw				
		GÉÏNTEGREERDE CONTRACTEN				
06.18.010	2719	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)				
06.18.010.01	2720	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/Bouwkunde				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/Bouwkunde				
06.18.010.02	2721	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur				
06.18.010.03	2722	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap				
06.18.010.04	2723	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica				
06.18.010.05	2724	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies				
06.18.010.06	2725	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties				
06.18.010.07	2726	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek				
		1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek				
06.18.020	2727	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden				
		1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden				
06.18.030	2728	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden				
		1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden				
06.18.040	2729	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)				
06.18.040.01	2730	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)				
06.18.040.02	2731	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)				
06.18.040.03	2732	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)				
06.18.040.04	2733	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)				
06.18.040.05	2734	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)				
06.18.040.06	2735	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)				
06.18.040.07	2736	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)				
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)				
06.18.050	2737	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan				
		1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan				
06.18.060	2738	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief Ontwerp per projectdeel (cluster)				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch Ontwerp per projectdeel (cluster)			•	
06.18.060.01	2739	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/Bouwkunde fase Technisch Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/Bouwkunde fase Technisch Ontwerp				
06.18.060.02	2740	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase fase Technisch Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch Ontwerp				
06.18.060.03	2741	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch Ontwerp				
06.18.060.04	2742	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch Ontwerp				
06.18.060.05	2743	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch Ontwerp				
06.18.060.06	2744	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch Ontwerp				
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch Ontwerp				
06.18.060.07	2745	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch Ontwerp			•	
		1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch Ontwerp				
06.18.070	2746	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch Ontwerp				
		1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten				
06.18.080	2747	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)				
		1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)				•
06.18.080.01	2748	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/Bouwkunde				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/Bouwkunde vanwege de Odrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij				
06.18.080.02	2749	Adviseren inzake wijzigingen Interieur				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Odrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij				
06.18.080.03	2750	Adviseren inzake wijzigingen Landschap				
		1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Odrachtgever				
		2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij				
06.18.080.04	2751	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica				

[illegible]

organisieren

organisieren

		ONTWERP/INTEGRATIE															
07.11.010	694	Coördineren adviezen van participanten															
		1 Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen										•		• • •			
		2 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen										•		• •			
07.11.030	695	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven															
		1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven										•		• • •			
		GELD															
07.12.010	1447	Bewaken fasebudget										•		•			
		1 Bewaken fasebudget															
07.12.020	1055	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)										•					
		1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)															
07.12.020.01	723	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/Bouwkunde															
		1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/Bouwkunde															
07.12.020.02	726	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur															
		1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur															
07.12.020.03	727	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap															
		1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap															
07.12.020.04	724	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies															
		1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies															
07.12.020.05	725	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties															
		1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties															
07.12.040	1448	Bepalen investeringskosten PV															
		1 Bepalen investeringskosten PV										•		•			
07.12.050	1450	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten															
		1 Herijken raming exploitatiekosten															
07.12.060	1446	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie															
		1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie															
07.12.070	2051	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden															
		1 Herijken financieringsmogelijkheden															
07.12.080	2531	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen															
		1 Uitwerken subsidieaanvragen												•			
		ORGANISATIE/PROCESINTEGRATIE															
		Organiseren project															
07.13.010	672	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie										•		•			
		2 Beheren projectorganisatie										•					
07.13.020	670	Sturen en bewaken project															
		1 Herijken en uitwerpen Plan van Aanpak project										•					
		2 Sturen en bewaken fase Prijs- en Contractvorming										•					
		TIJD															
07.14.020	722	Beoordelen uitvoeringstijd															
		1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd										•					
		INFORMATIE EN COMMUNICATIE															
07.15.001	2398	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en Contractvorming															
		1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en Contractvorming												•			
07.15.010	731	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)															
		1 Bijwonen van de aanbesteding															
07.15.050	687	Uitvoeren wijzigingenbeheer															
		1 Managen wijzigingen										•					
		2 Verwerken wijzigingsbesluiten										•					
07.15.050	1918	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)															
		1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen															
07.15.060	688	Beheren projectdocumenten															
		1 Beheren procesdocumenten										•					
		2 Beheren productdocumenten										•					
		3 Documentvoorziening										•					
07.15.070	2285	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen															
		1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen															
		KWALITEITSZORG EN RISICO'S															
07.16.020	678	Herijken en behandelen projectrisico's															
		1 Herijken en behandelen projectrisico's										•		•			
07.16.030	1824	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/Bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
		1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/Bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
07.16.032	1825	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
		1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
07.16.034	1826	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
		1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
07.16.036	1827	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
		1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
07.16.038	1828	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
		1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
07.16.040	1830	In regie toetsen Integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke regelgeving															
		1 Toetsen Integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving										•					
		2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming										•					

08.08.060.02	815	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)					
	1	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.03	818	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.04	3003	Opsstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanisch model conform KWA Criteria 73/06					
	1	Opsstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanisch model					
08.08.060.05	1679	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.06	816	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.07	3004	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.08	3011	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen					
	1	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen					
08.08.060.09	3005	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen					
	1	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen					
08.08.060.10	3006	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen					
	1	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen					
08.08.060.11	3007	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen					
	1	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen					
08.08.060.12	3008	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen					
	1	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen					
08.08.060.13	3009	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen					
	1	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen					
08.08.060.14	3010	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen					
	1	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen					
08.08.060.15	819	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.16	1683	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.17	1684	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.18	1680	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)					
	1	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)					
08.08.060.19	1682	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)					
	1	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)					
08.08.060.20	1681	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)					
	1	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)					
08.08.080	822	Detailering voor staalconstructies (cluster)					
	1	Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)					*
08.08.080.01	828	Maken leveringschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)					
	1	Maken leveringschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)					
08.08.080.02	823	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)					
	1	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)					
08.08.080.03	825	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)					
	1	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)					
08.08.080.04	826	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)					
	1	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)					
08.08.080.05	3012	Maken detailtekeningen verankeringen (staalconstructies)					
	1	Maken detailtekeningen verankeringen (staalconstructies)					
08.08.080.06	1687	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)					
	1	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)					
08.08.080.07	827	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)					
	1	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)					
08.08.080.08	1688	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)					
	1	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)					
08.08.100	830	Detailering voor houtconstructies					
	1	Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)					*
08.08.100.01	836	Maken leveringschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)					
	1	Maken leveringschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)					
08.08.100.02	831	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)					
	1	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)					
08.08.100.03	833	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)					
	1	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)					
08.08.100.04	834	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)					
	1	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)					
08.08.100.05	3015	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)					
	1	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)					
08.08.100.06	1691	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)					
	1	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)					
08.08.100.07	835	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)					
	1	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)					
08.08.100.08	1692	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)					
	1	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)					
08.08.120	840	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas, enzovoort)					
	1	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas, enzovoort)					*
08.08.130	841	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk					
	1	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk					*
08.08.140	842	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk					
	1	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk					*
08.08.150	1676	Berekenen van bouwpartijen m.b. bouwkundige constructies					
	1	Adviseren van bouwpartijen m.b. bouwkundige constructies					*
08.08.160	1636	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies					
	1	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies					*
08.08.170	794	Maken van revisietekeningen Constructies (in regio)					
	1	Maken van revisietekeningen Constructies					*
INSTALLATIES							
08.09.010	1133	Maken detailberekeningen Installaties					
	1	Maken detailberekeningen Installaties					*
08.09.020	868	Maken van werktekeningen Installaties					
	1	Maken van werktekeningen Installaties					*
08.09.030	3016	Maken spangstekeningen Installaties					
	1	Maken spangstekeningen Installaties					*
ONTWERP/INTEGRATIE							
08.11.010	930	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp					
	1	Coördineren raakvlakken deelontwerpen					*
	2	Optimaliseren bouwprestaties					*
	3	Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	*				*
08.11.015	2062	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)					
	1	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	*		*	*	*
GELD							
08.12.010	1451	Bewaken fasebudget					
	1	Bewaken fasebudget					*
08.12.040	1079	Bewaken bouwkosten					
	1	Bewaken bouwkosten				*	*
ORGANISATIE/PROCESINTEGRATIE							
08.13.010	1177	Organiseren project					
	1	Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie				*	*
	2	Beheren projectorganisatie				*	
08.13.020	1339	Sturen en bewaken project					
	1	Herijken en uitwerpen Plan van Aanpak project				*	
	2	Sturen en bewaken fase Uitvoeringsgereed Ontwerp				*	
08.13.030	3017	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed Ontwerp					
	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed Ontwerp				*	
	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project				*	

(gedelegeerd) Ontwikkelaar
Bouwkundig aannemer
Installateur
Interieurbouwer

[illegible]

			KWALITEITSZORG EN RISICO'S																	
09.16.010	1354	Toezien op de uitvoering																		
		1 Toezien op de uitvoering																		
09.16.015	2277	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering																		*
		1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering																		*
09.16.020	1357	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/Bouwkunde																		
		1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/Bouwkunde																		
09.16.030	1358	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur																		
		1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur																		
09.16.040	1355	Bijdragen aan toezicht op de uitvoering Landschap																		
		1 Bijdragen aan toezicht op de uitvoering Landschap																		
09.16.050	1356	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies																		
		1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies																		
09.16.060	1359	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties																		
		1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties																		
09.16.065	1349	Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen																		
		1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen													*			*		*
		2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen																		
09.16.070	1131	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties																		*
		1 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties																*		*
09.16.075	2363	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties																		
		1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties																*		
09.16.130	1932	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen																		
		1 Controleren weekrapporten/dagboek																		*
		2 Toezien op nakoming overeenkomsten																		*
09.16.160	2294	Opnemen t.b.v. de oplevering																		
		1 Opnemen t.b.v. de oplevering																		*
09.16.170	1370	Houden van de oplevering																		
		1 Houden van de oplevering																*		*
09.16.171	2866	Bidragen aan oplevering Architectuur/Bouwkunde																		
		1 Bidragen aan oplevering Architectuur/Bouwkunde													*					
09.16.172	2867	Bidragen aan oplevering Interieur																		
		1 Bidragen aan oplevering Interieur													*					
09.16.173	2868	Bidragen aan oplevering Landschap																		
		1 Bidragen aan oplevering Landschap																		
09.16.174	2869	Bidragen aan oplevering Constructies																		
		1 Bidragen aan oplevering Constructies																		
09.16.175	2870	Bidragen aan oplevering Installaties																		
		1 Bidragen aan oplevering Installaties																		
09.16.180	1132	Controleren beproeving Installaties bij oplevering																		
		1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering																*		
09.16.190	2293	Controleren revisiebescheiden																	*	
		1 Controleren revisiebescheiden																*		*
09.16.210	1378	Opnemen na uitvoering restpunten																		*
		1 Opnemen na uitvoering restpunten																*		*
09.16.215	2865	Keuren plantmateriaal																		
		1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking																		
09.16.220	911	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering																		
		1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering															*			
09.16.230	912	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering																		
		1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering																*		
09.16.240	1674	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen																		
		1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen																		
09.16.250	1675	Controleren bijzondere hulpconstructies																		
		1 Controleren bijzondere hulpconstructies																		
09.16.270	1270	Beproeven Installaties bij oplevering																		
		1 Beproeven Installaties bij oplevering																*		

Architect
interieurarchitect
Landschapontwerper
Adviseur Bouw fysica
Adviseur Brandveiligheid
Adviseur Akoestiek
Adviseur Constructies
Adviseur Installaties
Adviseur Geotechniek
Adviseur bouwkosten
Adviseur bouwmanagement
Adviseur
Anders te organiseren

Architect

interieurarchitect
landschapontwerper
Adviseur Bouw fysica
Adviseur Brandveiligheid
Adviseur Akoestiek
Adviseur Constructies
Adviseur Installaties
Adviseur Geotechniek

Adviseur bouwkosten
Adviseur bouwmanagement

(getoelgeerd) Ontwikkeling
Anders te organiseren

		INFORMATIE EN COMMUNICATIE								
10.15.001	2401	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie								
		1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie								
10.15.010	1187	Uitvoeren wijzigingenbeheer								
10.15.015	1087	Beheren projectdocumenten								
		1 Beheren procesdocumenten								
		2 Beheren projectdocumenten								
10.15.020	1920	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)								
		1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen								
10.15.025	2288	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen								
		1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen								
10.15.030	1191	Afsluiten en overdragen werkenadministratie								
		1 Afsluiten en overdragen werkenadministratie								

		KWALITEITSZORG EN RISICO'S								
10.16.020	2327	Opnemen werk na onderhoudsperiode								
		1 Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel								
		2 Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn								
10.16.030	2328	Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk								
		1 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk								
10.16.040	2329	Houden van toezicht op onderhoud Interieur								
		1 Houden van toezicht op onderhoud Interieur								
10.16.050	1941	Houden van toezicht op onderhoud Landschap								
		1 Houden van toezicht op onderhoud Landschap								
10.16.060	2305	Houden van toezicht op onderhoud Installaties								
		1 Houden van toezicht op onderhoud Installaties								
10.16.070	884	Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode								
		1 Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode								

		VERGUNNINGEN								
10.17.010	1081	Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk (indien vereist)								
		1 Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk (indien vereist)								

		GEÏNTEGREERDE CONTRACTEN								
10.18.010	2884	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)								
10.18.010.01	2885	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/Bouwkunde								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/Bouwkunde								
10.18.010.02	2886	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur								
10.18.010.03	2887	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap								
10.18.010.04	2888	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica								
10.18.010.05	2889	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies								
10.18.010.06	2890	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties								
10.18.010.07	2891	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek								
		1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek								
10.18.020	2892	Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden								
		1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden								
10.18.030	2893	Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden								
		1 Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden								
10.18.040	2894	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)								
10.18.040.01	2895	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde (GC)								
10.18.040.02	2896	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur								
10.18.040.03	2897	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap								
10.18.040.04	2898	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica								
10.18.040.05	2899	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies								
10.18.040.06	2900	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties								
10.18.040.07	2901	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek								
		1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek								
10.18.050	2902	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud								
		1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud								
10.18.060	2903	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)								
10.18.060.01	2904	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/Bouwkunde								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/Bouwkunde								
10.18.060.02	2905	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur								
10.18.060.03	2906	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap								
10.18.060.04	2907	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica								
10.18.060.05	2908	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud constructies								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud constructies								
10.18.060.06	2909	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties								
10.18.060.07	2910	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek								
		1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek								
10.18.070	2949	Integreren keuringsresultaten onderhoud								
		1 Integreren keuringsresultaten onderhoud								