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Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwteampartner duurzaamheidsopgave
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gulpen-Wittem
Referentie: GW2026003
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 vragen en antwoorden vorige aanbesteding

Vraag:
Kunt u bevestingen dat de vragen en antwoorden van de vorige aanbesteding ook van toepassing 
zijn op deze herziene aanbesteding dan wel verwerkt in de nieuwe uitvraag. Indien dit niet van 

 toepassing is, kan de aanbesteder dan akkoord gaan met een 2e verzoek tot inlichtingen?

Antwoord:
Ja, dit wordt bevestigd. De eerdere vragen en beantwoording zullen ook nogmaals gepubliceerd 
worden. In de situatie dat een beantwoording in deze nota afwijkt van de beantwoording van de 
vorige aanbesteding dan prevaleert het meest recente antwoord in deze nota.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
2 In artikel 14.1 van de Concept Aannemingsovereenkomst wordt bedongen dat de aannemer vooraf 

en in het algemeen afstand doet van zijn retentierecht. Dit vormt een aanzienlijke inperking van 
een wettelijk zekerheidsrecht (zoals in beginsel is gereserveerd

Vraag:
Is de aanbesteder bereid de bepaling inzake het afstandsdoen van het retentierecht te matigen en 
de uitoefening van het retentierecht te faciliteren onder de reguliere en strikte voorwaarden zoals 

 deze zijn opgenomen in de UAV 2012?

Antwoord:
De aanbesteder handhaaft de opgenomen bepaling. Gelet op de publieke functie en continuïteit 
van het gemeentelijk vastgoed acht de aanbestedende dienst het ongewenst dat de voortgang of 
ingebruikname van het Werk door een retentierecht wordt belemmerd. De risicoverdeling wordt 
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passend geacht binnen de aard van de opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
3 Artikel 4.5 van de Concept Bouwteamovereenkomst bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor 

adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein deze betrekking hebben, mits 
deze zijn aanvaard en tot de zijne gemaakt.

Vraag:
Zou de opdrachtgever expliciet in de overeenkomst kunnen bevestigen dat de aannemer enkel 
systeemverantwoordelijk wordt voor zijn eigen E&amp;W engineering en calculaties, en niet 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor bouwkundige en constructieve adviezen van de 

 (interne) architect of constructeur?

Antwoord:
Neen, naar oordeel van aanbesteder staat de aansprakelijkheid voldoende expliciet beschreven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
4 In de Aanbestedingsleidraad staat de randvoorwaarde beschreven dat het werk uitgevoerd dient 

te worden 'met de winkel open'. Hierbij worden de openingstijden van het Klantcontactcentrum 
gespecificeerd, zoals donderdag tot 19:00 uur.

Vraag:
Zijn er in verband met de uitvoering 'met de winkel open' specifieke restricties ten aanzien van 
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geluid producerende werkzaamheden (zoals hak-, breek- of boorwerk), en is uitvoering in de avond 
of in het weekend toegestaan of verplicht zonder dat hiervoor buiten kantooruren-toeslagen in 

 rekening mogen worden gebracht?

Antwoord:
Er zijn geen restricties op voorhand. De planning zal tijdens de uitvoeing in overleg met de 
gemeente-agneda worden opgesteld. Werkzaamheden in de avonduren en/of weekenden is 
mogelijk (zonder toeslag). Echter dient dit in overleg met de gemeenten gepland te worden. Het 
KKC is het meest vitale deel van het gebouw wat zo min mogelijk verstoord moet worden, de 
kantoren hebben geen restricties.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
5 In paragraaf 2.3.4 van de Aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat de architect en 

constructeur "vooralsnog intern opgepakt door aanbesteder" worden ingevuld.

Vraag:
Welke formele regeling qua tijd en risico treedt in werking als de interne architect of constructeur 
niet binnen de in het bouwteam afgestemde mijlpalen kan leveren, waardoor de aannemer hinder 

 ondervindt in de engineering of prijsvorming?

Antwoord:
Vertraging t.g.v. derden worden niet doorgelegd naar de bouwteampartner. Gevolgschade hiervan 
dient beoordeeld te worden, mocht het voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Artikel 6.4 van de Concept Aannemingsovereenkomst vermeldt enerzijds dat een korting (boete) 

van € 500 per dag van toepassing is bij vertraging. In dezelfde bepaling staat dat de Opdrachtgever 
naast deze korting "te allen tijde gerechtigd aanspraak te mak

Vraag:
Onder de UAV 2012 treedt een korting in beginsel in de plaats van schadevergoeding wegens te 
late oplevering. Houdt de aanbesteder hier bewust vast aan een cumulatie waarbij náást de 

 korting van € 500 per dag ook de feitelijke vertragingsschade geclaimd kan worden?

Antwoord:
Ja, de aanbesteder heeft hier bewust voor gekozen. Gezien de maatschappelijke en 
organisatorische impact van vertraging van het project acht de aanbestedende dienst het 
noodzakelijk om naast de contractuele korting tevens aanspraak te kunnen maken op 
aantoonbare aanvullende schade als gevolg van te late oplevering. Verwezen wordt naar artikel 6 
lid 4 van de aannemingsovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
7 Artikel 11 van de Concept Bouwteamovereenkomst geeft de aannemer het exclusieve recht om als 

eerste en enige een prijsaanbieding te doen. Artikel 16 van diezelfde overeenkomst stelt echter 
dat, mocht men niet tot een prijsakkoord komen, de opdrachtgever

Vraag:
Is de aanbestedende dienst bereid om in de overeenkomst op te nemen dat de aannemer een 
intellectueel eigendomsrecht-vergoeding of ontwerpkostenvergoeding ontvangt indien het werk 
zonder gunning aan hem, op basis van zijn open begroting en engineering, door derden wordt 

 gerealiseerd?

Antwoord:
Neen, de aanbesteder acht een aanvullende vergoeding hiervoor niet passend. De vergoeding voor 
deelname aan het bouwteam en de daarbij behorende werkzaamheden wordt geacht onderdeel 
uit te maken van de inschrijving en contractuele afspraken. Voor zover intellectuele 
eigendomsrechten van toepassing zijn, geldt het wettelijke regime en hetgeen contractueel is 
overeengekomen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
8 In het meegeleverde Prijzenblad dienen inschrijvers uurtarieven op te geven voor verschillende 

disciplines ten behoeve van de Bouwteamfase. In paragraaf 6.2 van de Leidraad wordt de score 
voor de prijs berekend door het 'Resterend investeringsbudget' af

Vraag:
Hoe worden de inschrijvingskosten voor de Bouwteamfase (in uren maal uurtarief) exact 
meegewogen in de prijsbeoordeling; is dit puur via de aftrek van het budget in de calculatie van 
het 'Resterend investeringsbudget', of vindt er een aparte scoring plaats op de opgegeven 

 uurtarieven?

Antwoord:
Berekening vindt enkel plaats op basis van het 'Resterend investeringsbudget' plaats, er vindt geen 
verdere separate beoordeling van aspecten plaats.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
9 In paragraaf 5.3 van de Aanbestedingsleidraad staat vermeld dat de kosten voor het verstrekken 

van een bankgarantie niet zijn inbegrepen in de staartkosten (AK en W&R). Artikel 11.1 van de 
Concept Aannemingsovereenkomst stelt echter uitdrukkelijk dat de

Vraag:
Hoe en waar dient de aannemer de kosten voor de verplichte bankgarantie in de prijsaanbieding 
te verwerken, nu deze voor zijn rekening komen maar niet in de staartkosten mogen worden 

 opgenomen?

Antwoord:
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Er wordt een aangepaste bijlage 'Prijzenblad-GW2026003-NvI1' gepubliceerd waarin de kosten 
voor de bankgarantie opgenomen kunnen worden. Deze aangepaste bijlage dient bij inschrijving 
gebruikt te worden, het niet gebruiken van deze bijlage leidt tot uitsluiting van de 
aanbestedingsprocedure.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
10 In de concept Wachtkamerovereenkomst is vastgelegd dat de inschrijver de aanbieding voor een 

periode van zes maanden gestand moet doen. Een wachttijd van een half jaar kan in een 
fluctuerende markt resulteren in aanzienlijke prijsstijgingen bij toelever

Vraag:
Is de gemeente bereid om een nadere afspraak (bijv. een indexatieclausule) op te nemen indien de 
Wachtkamerovereenkomst pas na enkele maanden wordt geactiveerd, ter compensatie van 

 materiële prijsstijgingen?

Antwoord:
De eerste onkosten zijn de bouwteamkosten. Deze werkzaamheden starten per 1 september 2026. 
Indien deze uitlopen zal te zijner tijd de vertraging bekeken worden en bijvoorbeeld aan de BDB-
index gekoppeld worden.
De resultante wordt marktconform in de begroting verwerkt en goedgekeurd, hierbij is geen 
wachtkamerovereenkomst voor nodig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
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11 De SROI-eis verplicht inschrijvers om 2% van de aanneemsom aan te wenden voor Social Return. In 
projecten met een zware verduurzamingsfocus bestaan de kosten veelal voor het grootste 
gedeelte uit de technische componenten (zoals warmtepompen en PV-panel

Vraag:
Kan er een uitzondering worden gemaakt waarbij de directe materiaalinkoop voor zware 
technische installaties (zoals PV-panelen) buiten de grondslag voor de SROI-verplichting mag 

 worden gehouden?

Antwoord:
Vanwege het feit dat de component materialen groter is dan de component werk is er reeds 
gekozen voor twee (2) procent en niet vijf (5) procent van de aanneemsom, dit conform ons beleid. 
Wij achten dit redelijk en met het uitgebreide scala aan invulmogelijkheden goed haalbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
12 De leidraad vermeldt dat de rollen van architect en constructeur "vooralsnog intern opgepakt" 

worden door de aanbesteder zelf in het bouwteam. Het woord 'vooralsnog' suggereert 
onzekerheid over de definitieve capaciteit of beschikbaarheid aan de zijde v

Vraag:
Wat zijn de procedures en financiële afspraken indien tijdens het bouwteamproces blijkt dat de 
gemeente de inzet van een architect of constructeur onverhoopt niet of niet tijdig intern kan 

 faciliteren?

Antwoord:
Vertraging t.g.v. derden worden niet doorgelegd naar de bouwteampartner. Gevolgschade hiervan 
dient beoordeeld te worden, mocht het voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
13 Binnen het maatwerkadvies van gebouw 2 is er de wens uitgesproken om nieuwe zonnepanelen te 

plaatsen op het platte dakgedeelte "Zuid-West optopping 2004".

Vraag:
Is er al door of in opdracht van de gemeente een constructieve check uitgevoerd waaruit blijkt dat 
de dakconstructie van de optopping uit 2004 de additionele last van de PV-panelen (inclusief 

 benodigde ballast) aankan?

Antwoord:
Neen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
14 Op het Prijzenblad staat vermeld dat de in te dienen uurtarieven vast zijn voor de duur van het 

gehele project en dat prijsstijgingen en loonindexeringen niet van toepassing zijn. Gezien de 
looptijd van het contract tot in ieder geval augustus 2028 bren

Vraag:
Wilt u overwegen om een formële jaarlijkse indexering (bijv. de CBS-index voor diensten) toe te 

 staan op de uurtarieven, ingaande vanaf 1 januari 2027, om dit inflatierisico eerlijk te verdelen?

Antwoord:
Neen, inschrijver dient hier reeds bij inschrijving rekening mee te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
15 In paragraaf 2.3.3 van de leidraad wordt gesteld dat het gemeentehuis "in principe eind 2027 

verduurzaamd is". Echter, in paragraaf 5.4.2 wordt als indicatieve periode voor de uitvoeringsfase 
"Jun. 2027 - aug. 2028" aangegeven.

Vraag:
Welke van deze twee data (oplevering eind 2027 of uitvoering tot en met augustus 2028) is leidend 

 voor het opstellen van de projectplanning door het bouwteam?

Antwoord:
Voor de projectplanning dient de datum augustus 2028 aangehouden te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aansprakelijkheid

Vraag:
Voor Opdrachtnemer is het van groot belang en bedrijfsbeleid om de aansprakelijkheid te 
beperken in hoogte én duur. Om daarmee de risico’s te beheersen en de daarbij gepaard gaande 
bedrijfscontinuïteit van Opdrachtnemer te waarborgen. Gelet op de aard en omvang van de 
opdracht vragen wij ons af of deze risicoverdeling in lijn is met de Gids Proportionaliteit, waarnaar 
de gemeente Gulpen Wittem in haar inkoopbeleid verwijst. Kunt u instemmen met onderstaande 
aansprakelijkheidsbeperking om te komen tot een marktconforme regeling:
Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever enkel aansprakelijkheid voor materiële schade als gevolg 
van aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van haar contractuele 
verplichtingen tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar 
behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid en aan opdrachtnemer toerekenbare 
letselschade of dood. Deze beperkingen gelden ook in het geval opdrachtnemer dient vrij te waren.

Antwoord:
Op basis van artikel 3.9.1.1 van de gids proportionaliteit gaat de aanbesteder akkoord met uw 
voorstel.



Nota van inlichtingen

Pagina 10 van 21TN-588824 - 27 mei 2026

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
17 Art. 6.4 aannemingsovereenkomst

Vraag:
U behoudt zich conform artikel 6.4. van de aannemingsovereenkomst het recht voor aanvullende 
schade te verhalen op de opdrachtnemer wat de facto een onbeperkte korting betekent. Dit is 
voor opdrachtnemer een onaanvaardbaar risico voor onze bedrijfscontinuïteit, omdat wij deze 
gevolgen op geen enkele manier in de hand hebben. Daarnaast lijkt dit ons strijdig met de gids 
proportionaliteit waarnaar de gemeente Gulpen-Wittem in haar inkoopbeleid 2025-2028 refereert. 

 Bent u bereid de schade te fixeren op de in art. 6.4. genoemde maximale korting?

Antwoord:
De aanbesteder dienst handhaaft artikel 6.4 van de aannemingsovereenkomst. De maximale 
korting ziet uitsluitend op de contractuele boetecomponent en laat het recht op aanvullende 
schadevergoeding onverlet. De aanbestedende dienst acht deze bepaling passend bij het belang 
van tijdige realisatie van de opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
18 Korting / boete aannemingsovereenkomst

Vraag:
De in artikel 6.4. van de aannemingsovereenkomst gestelde maximale boete van 10% van de 



Nota van inlichtingen

Pagina 11 van 21TN-588824 - 27 mei 2026

aanneemsom is disproportioneel hoog. Bent u bereid deze te maximaliseren tot 5% van de 
 aanneemsom?

Antwoord:
Neen, de aanbesteder acht de huidige maximering passend bij de aard en omvang van de 
opdracht en ziet geen aanleiding deze aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
19 Algemene voorwaarden bouwteam

Vraag:
De ARVODI sluit ons inziens te weinig aan bij bouwgerelateerde zaken. Wij verzoeken u voor deze 

 overeenkomst de DNR 2011 integraal van toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Neen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bankgarantie

Vraag:
U vraagt om een bankgarantie on demand. Normaliter dient vooraf een ingebrekestelling te zijn 
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verstuurd. Bent u bereid een om bij de voorwaarden van de bankgarantie op te nemen dat deze 
geldt na ingebrekestelling? Indien nodig; wij beschikken over een financiele instelling met een A-

 rating die de bankgarantie verstrekt.

Antwoord:
De aanbesteder bevestigt dat een bankgarantie uitsluitend zal worden aangesproken indien 
sprake is van een toerekenbare tekortkoming van aannemer en nadat opdrachtnemer eerst 
schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke hersteltermijn heeft gekregen, behoudens 
spoedeisende omstandigheden of situaties waarin nakoming blijvend onmogelijk is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
21 SROI

Vraag:
Gelet op de aard van het werk en het werk derden, waarop wij geen invloed hebben, is het in onze 
ervaring moeilijk om invulling te geven aan Social Return. Kunt u akkoord gaan met 2% van de 

 loonsom?

Antwoord:
We werken op grond van ons beleid niet meer een percentage van de loonsom maar met een 
percentage van twee (2) procent of vijf (5) procent van de aanneemsom. De social return 
verplichting mag ook doorgeleid worden naar onderaannemers, maar de hoofdaannemer blijft 
eindverantwoordelijk. Daarnaast is er een uitgebreid scale aan invulmogelijkheden waardoor de 
verplichting goed haalbaar is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
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P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bouwteam inspanningen

Vraag:
Kunt u aangeven of, en zo ja op welke wijze, de bouwteampartner wordt vergoed voor de 
geleverde inspanningen indien geen overeenstemming wordt bereikt over de uitvoeringsfase? Ons 

 voorstel is om na iedere door u gestelde fase van het inschrijfblad wordt afgerekend.

Antwoord:
Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de uitvoeringsfase en derhalve geen 
aannemingsovereenkomst tot stand komt, heeft de bouwteampartner recht op vergoeding van de 
verrichte bouwteamwerkzaamheden conform de in de aanbestedingsstukken en 
bouwteamovereenkomst opgenomen uitgangspunten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
23 Chroom-6 rapportage

Vraag:
 Is er een chroom-6 rapportage? Zoja, kunt u die beschikbaar stellen?

Antwoord:
Neen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026
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Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
24 Asbestrapportage

Vraag:
 Is er een asbestrapportage? Zo ja, kunt u die beschikbaar stellen?

Antwoord:
Neen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad art. 5.4.2

Vraag:
1. U vraagt in artikel 5.4.2 van de leidraad een planning. Wij gaan ervan uit dat u de planning van 

 de bouwteamfase bedoelt. Is dit een correcte aanname?

Antwoord:
Ja, de gevraagde planning ziet primair op de bouwteamfase, inclusief de daarin te verrichten 
ontwerp-, engineerings- en afstemmingswerkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave
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Ref.nr. Onderwerp:
26 Bouwteamovereenkomst, art. 10

Vraag:
Kunt u bevestigen dat: (i) artikel 10 uitsluitend ziet op de bouwteamwerkzaamheden (incl. ontwerp- 
en engineeringswerkzaamheden); (ii) aansprakelijkheid voor ontwerpfouten die voortkomen uit de 
bouwteamfase onder dit artikel valt; en (iii) aansprakelijkheid voor uitvoeringsfouten en realisatie 

 van het Werk uitsluitend onder de aannemingsovereenkomst valt?

Antwoord:
Ja, de bouwteamovereenkomst, waaronder artikel 10, ziet op de bouwteamfase en derhalve ziet 
dit uitsluitend op aansprakelijkheid verband houdende met de bouwteamwerkzaamheden, 
waaronder ontwerp- en engineeringswerkzaamheden. Aansprakelijkheid voor 
uitvoeringswerkzaamheden en realisatie van het werk wordt beheerst door de 
aannemingsovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
27 Aannemingsovereenkomst, art. 18

Vraag:
Kunt u bevestigen dat artikel 18 uitsluitend ziet op contractovername en cessie, en niet op het 
reguliere inschakelen van onderaannemers in het kader van de uitvoering van het Werk (met 

 voorafgaande toestemming van Opdrachtgever)?

Antwoord:
Ja, artikel 18 ziet op contractovername en cessie. Het reguliere inschakelen van onderaannemers 
blijft mogelijk overeenkomstig de bepalingen van de aannemingsovereenkomst en de UAV 2012, 
mits voorafgaande toestemming van opdrachtgever is verkregen indien contractueel vereist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
28 Aannemingsovereenkomst, art. 16

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de boete van € 10.000 per overtreding uitsluitend van toepassing is in 
gevallen van toerekenbaar handelen of nalaten van Aannemer, en bent u bereid deze boete te 

 matigen naar een proportioneel bedrag (bijv. € 5.000)?

Antwoord:
De aanbesteder bevestigt dat contractuele sancties uitsluitend zien op toerekenbare 
tekortkomingen van aannemer. De aanbesteder ziet geen aanleiding het genoemde boetebedrag 
aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aannemingsovereenkomst, art. 12.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat artikel 12.2 niet zo moet worden uitgelegd dat Aannemer verantwoordelijk is 
voor onvolledigheden of fouten in door Opdrachtgever verstrekte stukken, voor zover deze 

 redelijkerwijs niet herkenbaar waren voor Aannemer tijdens de bouwteamfase?

Antwoord:
Ja, de aanbesteder kan bevestigen dat de aannemer niet verantwoordelijk wordt gehouden voor 
onjuistheden of onvolledigheden in door opdrachtgever verstrekte stukken die redelijkerwijs niet 
herkenbaar waren gedurende de bouwteamfase. Daarbij blijft de contractuele 
waarschuwingsplicht onverminderd van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aannemingsovereenkomst, art. 15 lid 4-5

Vraag:
Kunt u bevestigen dat reeds uitgevoerde en door Opdrachtgever geaccepteerde werkzaamheden 

 in alle gevallen worden vergoed, ongeacht de grond van ontbinding?

Antwoord:
De aanbesteder bevestigt dat reeds aantoonbaar uitgevoerde en door opdrachtgever 
geaccepteerde werkzaamheden overeenkomstig de aannemingsovereenkomst zullen worden 
vergoed, ongeacht de grond van beëindiging, behoudens voor zover sprake is van verrekenbare 
schade of tekortkomingen aan de zijde van aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aannemingsovereenkomst, art. 15 lid 2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat verrekening van schade en (meer)kosten beperkt blijft tot aantoonbare, 

 redelijke en rechtstreeks aan Aannemer toerekenbare kosten?

Antwoord:
Ja, de aanbesteder zal uitsluitend aantoonbare, redelijke en rechtstreeks aan opdrachtnemer 
toerekenbare schade en kosten verhalen, met inachtneming van de aannemingsovereenkomst en 
de toepasselijke wettelijke kaders.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
32 Aannemingsovereenkomst, art. 15 lid 1 sub a

Vraag:
Kunt u bevestigen dat ontbinding op grond van dit artikel uitsluitend ziet op omstandigheden 
buiten de risicosfeer van Aannemer, en dat in dat geval vergoeding plaatsvindt van alle 

 aantoonbaar gemaakte kosten, inclusief redelijke demobilisatiekosten?

Antwoord:
De aanbesteder bevestigt dat indien ontbinding plaatsvindt wegens omstandigheden die niet aan 
aannemer zijn toe te rekenen, vergoeding zal plaatsvinden van aantoonbaar gemaakte en redelijke 
kosten die rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van de aannemingsovereenkomst, 
waaronder redelijke demobilisatiekosten voor zover van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aannemingsovereenkomst, art. 6.4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de contractuele boete uitsluitend verschuldigd is indien de overeengekomen 
opleverdatum wordt overschreden, en niet bij tussentijdse vertragingen die geen invloed hebben 

 op de eindopleverdatum?

Antwoord:
Ja, de aanbesteder bevestigt dat de in artikel 6.4 opgenomen contractuele korting/boete 
uitsluitend ziet op overschrijding van de overeengekomen uiterste opleverdatum van het werk. 



Nota van inlichtingen

Pagina 19 van 21TN-588824 - 27 mei 2026

Tussentijdse vertragingen leiden niet zelfstandig tot toepassing van deze bepaling, tenzij deze 
vertragingen uiteindelijk resulteren in overschrijding van de contractuele oplevertermijn dan wel 
sprake is van afzonderlijk overeengekomen mijlpalen of fatale termijnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
34 Algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de UAV 2012 prevaleren in de realisatiefase indien overlap bestaat met de 

 gemeentelijke inkoopvoorwaarden (en/of overige toepasselijk verklaarde voorwaarden)?

Antwoord:
De gemeentelijke inkoopvoorwaarden hebben geen betrekking op de aannemingsovereenkomst, 
hierop zijn de UAV2012 van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
35 Leidraad, §8.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de rangorde van documenten ook doorwerkt in de 
aannemingsovereenkomst, en dat er geen tegenstrijdigheden ontstaan tussen 
aanbestedingsleidraad, bouwteamovereenkomst, aannemingsovereenkomst en toepasselijke 
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 voorwaarden?

Antwoord:
Neen, op de aannemingsovereenkomst zijn de UAV2012 van toepassing en derhalve zal voor de 
aannemingsovereenkomst in de rangorde de Inkoopvoorwaarden Gemeente Gulpen-Wittem 
vervangen worden door de UAV2012.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
36 Leidraad, §4.3.2.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat bedoelde limieten zien op een contractjaar (en niet verzekeringsjaar), zodat 

 de aansprakelijkheid gedurende de looptijd van de overeenkomst duidelijk is gemaximeerd?

Antwoord:
Dit kan aanbesteder bevestigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
37 Leidraad, §4.3.2.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de in de aanbestedingsleidraad genoemde bedragen van € 2.500.000 per 
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gebeurtenis en € 5.000.000 per jaar kwalificeren als maximale aansprakelijkheidslimieten, en niet 
 als minimale dekking waardoor de aansprakelijkheid feitelijk onbeperkt zou zijn?

Antwoord:
De aansprakelijkheid is beperkt tot met een maximum van €2.500.000 per gebeurtenis en 
€5.000.000 per contractjaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 27 mei 2026

Percelen:
P1 Bouwteampartner duurzaamheidsopgave
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