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LEESWIJZER 
In dit protocol zijn alle algemene en project overstijgende Bouw Informatie Management (BIM) afspraken 

vastgelegd en maakt onderdeel uit van de overeenkomst met de opdrachtnemer. Dit BIM protocol is 

gebaseerd op standaard vanuit het BIM Loket en aangepast naar de behoeften vanuit BIM Protocol Rochdale 

als opdrachtgever in de projectfase Ontwerp & Engineering (O&E). Hieronder een korte toelichting op de 

inhoud van dit document per hoofdstuk / paragraaf:  

1 Introductie:  In dit hoofdstuk worden naast de paragraaf status en de verwijzing naar het BIM loket voor 

de gebruikte definities in het stuk, een korte toelichting gegeven op de doelen die beoogd zijn bij het 

gebruik van BIM in de ontwerp en engineering fase (O&E) en worden de overige rand voorwaardelijke 

stukken genoemd. 

2 Verplichtingen opdrachtnemer: In dit hoofdstuk worden o.a. de algemene verantwoordelijkheden 

voor de opdrachtnemer (ON), de verplichting rondom de BIM projectcoördinatie (zoals zelf de modellen 

controleren en delen) en de projectorganisatie (zoals het opstellen en afstemmen van het BIM 

Uitvoeringsplan (BUP)). Verder staan de afspraken met betrekking tot het document management 

systeem (DMS en het Issue Management Systeem (IMS) in de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk   

3 Modelleerafspraken: In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de specifieke afspraken rondom het 

modelleren. Vaak een verdieping op de BIM Basis Informatie LeveringsSpecificatie (ILS), zoals afspraken 

rondom bestandsnamen, 0-punten, bouw-laagindeling, toleranties en hoe een model opgeleverd dient te 

worden aan opdrachtgever (OG). 

4 Uitwisseling: In dit hoofdstuk wordt gerefereerd aan het te gebruiken Document Management Systeem 

(DMS) en Issue Management Systeem (IMS) t.b.v. de uitwisseling en wordt er verder toelichting gegeven 

op de afspraken rondom de BIM-extracten die ON dient aan te leveren 

5 Intellectueel eigendom: In dit hoofdstuk is vastgelegd dat de eigendomsrechten van de BIM modellen 

(en -data) toebehoren aan OG en dat ON afstand doet van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de 

auteurswet en zijn de gebruiksrechten vastgelegd en toegelicht. 

6 Realisatie: OG mag het ontwerp (herhaaldelijk) gebruiken voor de realisatie van het bouwwerk 

7 Eigendom BIM: OG wordt eigenaar van alle documenten en modellen die de ON op grond van de ILS en 

het Uitvoeringsplan aan de OG dient te verstrekken. 

8 Aansprakelijkheid voor BIM-data: ON dient zorgt dat alle data toegevoegd aan het model, traceerbaar 

zijn naar hem of de OON die verantwoordelijk zijn voor het genereren en het invoeren van de data 

 

Niet in het Protocol: 
Alle project specifieke afspraken worden vastgelegd in het BIM UitvoeringsPlan (BUP). Dit BUP wordt door de 

BIM coördinator gemaakt.  

https://www.bimloket.nl/
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1. Inleiding 

1.1 Status  

Dit BIM Protocol bevat informatie en voorwaarden aanvullend op de Overeenkomst t.a.v. de verplichtingen 

en aansprakelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) met betrekking tot de te leveren BIM-

modellen en/of -data. Dit protocol is gebaseerd op het standaard protocol opgesteld door BIM Loket. 

 

1.2 Definities 

Voor BIM definities wordt er doorverwezen naar de definities zoals omschreven in het Nationaal Model BIM 

Protocol of Uitvoeringsplan op de website van het BIM Loket. 

https://www.bimloket.nl/p/115/BIM-Protocol-en-BIM-Uitvoeringsplan 

 

1.3 Doelen / toepassingen 

BIM is een werkmethodiek met betrekking tot digitale gegevensvastlegging van vastgoed en het delen van 

deze gegevens, waarbij integraal tussen diverse disciplines wordt samengewerkt. BIM is afkomstig van de 

Engelstalige term Building Information Modeling. Tegenwoordig wordt de afkorting vaak gebruikt in de zin 

van Building Information Management. BIM Protocol Rochdale beoogt met het gebruik van BIM de volgende 

doelen en toepassingen te verwezenlijken: 

• Architectuur programma 

• Visualisaties en renderingen 

• NEN 2580 meting 

• Opstellen van specificaties 

• Hoeveelheden analyse 

• Kosten analyse/raming 

• Constructie analyse 

• Werktuigbouwkundige en elektrotechnische analyses 

• Adviezen brandveiligheid 

• Clashcontrole 

• Leverancier informatie houten kozijnen 
 
 

1.4 Randvoorwaarden 

De volgende documenten zijn van toepassing bij dit protocol: 

• BIM basis ILS    

  

https://www.bimloket.nl/p/115/BIM-Protocol-en-BIM-Uitvoeringsplan
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2. Verplichtingen van de Opdrachtnemer 
• De Opdrachtnemer is verplicht BIM-Leveringen te doen conform de BIM basis ILS die deel uitmaakt 

van de Overeenkomst.  

• De Opdrachtnemer is verplicht BIM-Leveringen te doen cf. het BIM Uitvoeringsplan dat deel uit maakt 

van deze Overeenkomst. 

 

2.1 BIM Coördinator 

Tot de taken van de BIM Coördinator behoren tenminste: 

• Het doornemen en bespreken van de inhoud van dit protocol tijdens de Kick-Off voorafgaand aan het 

BIM proces 

• Het sturen en bewaken van de uitvoering van het BIM Protocol BIM Protocol Rochdale 

• Het coördineren van modellerings- en andere BIM-werkzaamheden van projectmedewerkers binnen 

het eigen bedrijf; 

• Het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van het te leveren aspectmodel, inclusief het 

detailniveau per fase;  

• Het uitvoeren van clash controles voor de eigen modellen voordat deze worden aangeleverd Het 

terugkoppelen/bespreken van knelpunten, intern met de eigen medewerkers en extern met het 

projectteam; 

• Versiebeheer van het eigen aspectmodel;  

• Het updaten van de eigen aspectmodellen in het gezamenlijke Document Management Systeem (zie 

hoofdstuk 3.4) van het projectteam. 

 

2.2 BIM projectcoördinatie 

De verantwoordelijkheid voor projectcoördinatie ligt in de eerste fasen bij de architect. Vanaf de fasen 

waarvoor ook de aannemer gecontracteerd is dient de aannemer hierin te voorzien. BIM Protocol Rochdale  

kan er op ieder moment voor kiezen deze verantwoordelijkheid over te nemen.  

Voor de projectcoördinatie wordt aanvullend het volgende verwacht:  

• Het opzetten, sturen en bewaken van de workflow m.b.t. de modelopbouw; 

• Het periodiek samenvoegen/synchroniseren van aspectmodellen in een totaal- / coördinatiemodel; 

• Het uitvoeren van clash controles; 

• Het beschikbaar stellen van resultaten van het samenvoegen/synchroniseren van aspectmodellen, 

c.q. clash controles, inclusief aanwijzingen voor de verwerking; 

• Het onderhouden van (dagelijks) contact met en het coördineren van de werkzaamheden van de BIM-

coördinatoren van de betrokken projectpartners; 

• Het opstellen en afstemmen van het BIM uitvoeringsplan (BUP) met OG. 

 

2.3 Aanvullende eisen van de Opdrachtgever t.a.v. het BIM-model: 

• Onderlinge modellen-, documenten- en coördinatiebeheer tussen Opdrachtnemer en 

Onderopdrachtnemer(s) mag plaatsvinden in een systeem buiten het gekozen document 

management systeem (DMS).  

• Bij de eindoplevering van de as-built modellen dienen het bronbestand, IFC formaat en ook in de 

vorm van DWG-bestanden te worden aangeleverd, alsmede PDF bestanden van de sheets. 

 

 

2.4 Document Management Systeem (DMS) 

De betrokken partijen maken voor dit project gebruik van een centrale, gezamenlijk te gebruiken Document 

Management Systeem. De verantwoordelijkheid voor het faciliteren van dit DMS ligt in het voortraject bij de 



 

BIM Protocol Rochdale 6/15 

Architect. Vanaf de fasen waarvoor ook de aannemer gecontracteerd is dient de aannemer hierin te voorzien. 

BIM Protocol Rochdale  kan er op ieder moment voor kiezen deze verantwoordelijkheid over te nemen.  

Taken en verantwoordelijkheden van de faciliterende partij zijn:  

• Aanschaffen van licenties voor gebruik van het DMS 

• Toekennen van licenties aan alle projectpartners 

• Toekennen en bewaken van rechten van projectpartners m.b.t. het raadplegen en muteren van het 

centrale coördinatiemodel; 

• Opzetten, implementeren en bewaken van de procedures voor de uitwisseling van BIM data en 

gerelateerde informatie;  

• Bewaken van de afspraken voor de naamgeving en codering van bestanden. 
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3. Modelleerafspraken 

3.1 Demarcatie & ILS 

BIM modellen zijn: 

• Een correcte representatie van de werkelijke situatie 

• Volgens een consistente structuur en hiërarchie opgebouwd 

• Consequent en consistent per element van de in dit protocol vereiste eigenschappen voorzien 

 

Voor alle projecten is de BIM basis ILS van toepassing.  

Voor alle projectpartners geldt dat alleen de onderdelen binnen eigen discipline van toepassing zijn voor zover 

deze middels de overeenkomst voor de betreffende fase zijn opgedragen.  

 

In aanvulling op hoofdstuk 3: Modelleerafspraken van de BIM Basis ILS : 

3.1 

Bestandsnaam   

Alle bestanden behorend bij (aspect-)modellen en BIM-extracten worden gedurende 

het project op de volgende wijze gestructureerd en naamgegeven:  

<bouwwerknaam>_<discipline>_<onderdeel>_<versieaanduiding software>.<suffix>  

 

Bij oplevering einde werk t.b.v. archivering opdrachtgever: 

<complexnummer>_<bouwwerknaam>_<discipline>_<onderdeel>_<versieaanduidin

g software>.<suffix>  

 

Voor <discipline> worden de volgende codes gehanteerd: 

• BWK = Architectuur/bouwkunde 

• CON = Constructie 

• INS-W = Werktuigkundige installaties 

• INS-E = Elektrotechnische installaties 

• INS-S = Sanitaire installaties 

• Overige = NL-SfB code 

 

3.2 Lokale positie 

en nulpunt 

Er wordt een kubus (1mx1mx1m) gemodelleerd op een afstand van 5 meter vanaf As 

A en As 1 zoals hieronder aangegeven:  

 

 
Het (originele) nulpunt van het model dient gelijk te liggen aan de positie van het 

referentieobject en ligt op het peilniveau in de z-richting. 

De geo-referentie van het nulpunt dient te worden afgestemd op rijks-driehoek 

coördinaten (RD coördinaten), zodat het eventueel in GIS viewers op de juiste plek in 

de wereld kan worden weergegeven.  

 

3.3 

Bouwlaagindelin

g en -naamgeving 

Een verdieping is een toegankelijke laag. Bovenkant afgewerkte vloer is de 

begrenzing BuildingStorey, waardoor het BuildingStorey meteen ook de 

ruimtebegrenzing is. Er kan in IFC-bestanden per verdieping dus maar één 
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BuildingStorey voorkomen. Hulpverdiepingen (denk aan: bk. constructieve vloer) 

mogen enkel bestaan in de bronbestanden. 

 

De naamgeving van BuildingStoreys is als volgt opgebouwd: 

 <code><evt. tussenverdiepingsletter>spatie<omschrijving> 

• -01 kelder  

• 00 begane grond  

• 00a tussenverdieping  

• 01 eerste verdieping  

• 02 tweede verdieping 

• 03 derde verdieping  

• … (doornummeren) 

 

3.4 Correct 

gebruik van 

entiteiten 

Zie ILS, bij vragen of onduidelijkheden neem contact op met de BIM coördinator BIM 

Protocol Rochdale 

3.5 Structuur en 

naamgeving 

Objecten consistent structureren en aanduiden. In basis altijd TYPE (ifcType, 

ifcObjectType of ifcObjectTypeOverride) van elementen correct invullen. Waar van 

toepassing ook Name (ifcName of NameOverride) correct invullen.  

 

3.6 Classificatie 

NLSfB 

Als aparte parameter als volgt: xx.xx, zonder andere toevoegingen. 

3.7 Materialen Voorzie objecten van een materiaalbeschrijving (IfcMaterial) 

 

3.8 Doubloures Controleer een model op dubbelingen en om fouten in hoeveelheden te voorkomen. 

 

3.8 Clashes Iedere projectpartner voert een clashcontrole uit voor het eigen model en bespreekt 

dit tijdens het BIM overleg 

 

4.1 Dragend / Niet 

dragend 

Voorzie objecten, wanneer van toepassing van de eigenschap LoadBearing 

[True/False]. 

 

4.2 In / Uitwendig Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap IsExternal [True/False]. 

Zowel binnenblad als buitenblad van de gevel behoren tot IsExternalTrue.  

4.3 Brandwerend-

heid 

Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap FireRating. Voorbeeld: 

vul hier de wbdbo waarde in minuten in Bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten. 

Een los brandwerendheidsmodel is eventueel ook een optie. Hier moeten afspraken 

over gemaakt worden. 

 

 

3.2 Sparingsopgave 

Voor het coördineren van sparingen wordt gebruikt van de Uniforme Sparings Opgave (USO) te vinden op 

bimloket.nl. 
 

3.3 Toevoegen van informatie aan geometrie van derden 

Het toevoegen van informatie aan objecten in het model door een (onder-)opdrachtnemer (zoals volgt uit de 

BIM basis ILS), valt onder de verantwoordelijkheid van die (onder-)opdrachtnemer.  Mocht de geometrie van 

zo’n object onder de verantwoordelijkheid van een andere partij vallen, dan nog blijft de (onder-

)opdrachtnemer verantwoordelijk voor het toevoegen van de informatie. Deze partijen kunnen in overleg 

afspreken hoe deze informatie in het model wordt vastgelegd. Dan wel, de opdrachtnemer voegt deze zelf toe, 

dan wel de andere partij neemt deze taak over.  

https://www.bimloket.nl/p/96/BasisUSO
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3.4 Oplevering model aan opdrachtgever 

Naast het werk, worden ook de BIM-modellen opgeleverd aan BIM Protocol Rochdale, in IFC en in het originele 

formaat [bronbestand], en daarbij de 2D BIM-extracten.  

Iedere faseovergang wordt afgesloten met een oplevering van de BIM-modellen ter accordering door BIM 

Protocol Rochdale. De totaal oplevering van het werk is pas gereed als de BIM-modellen as built ook compleet 

geleverd en door BIM Protocol Rochdale geaccordeerd zijn. Bij oplevering van het complex verwachten wij een 

digitale oplevering van het revisie (as- build) BIM model. Dit betekent dat de prestatiemodellen 

(aspectmodellen van de hoofdonderdelen bouwkundig, constructief en installatie technisch) zijn aangepast 

naar de werkelijk gebouwde situatie 
 

3.5 IFC export 

Afwijkingen in het IFC model ten opzichte van het native model moeten voorafgaand aan het delen ervan 

worden gecontroleerd en gemeld. 
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4. Uitwisseling 

4.1 Document Management Systeem (DMS) 

Het projectteam maakt gebruik van het onder 2.4 bedoelde DMS en vormt de gemeenschappelijke data-

omgeving van het projectteam. Dit is het enige medium dat de verschillende Opdrachtnemers in het 

projectteam ter beschikking staat om onderling bestanden op te slaan, uit te wisselen en te verspreiden. 
 

4.2 Communicatie van issues  

Bij de uitwisseling worden de issues die nog in de modellen aanwezig zijn gecommuniceerd. Hierbij wordt een 

melding gemaakt waarom deze issues nog aanwezig zijn.  
 

4.3 BIM-extracten 

De geometrische informatie op 2D tekeningen die in het kader van het project worden gemaakt of 

gegenereerd, dient 100% overeen te komen met het desbetreffende (aspect-)model. 2D tekeningen worden 

daarom uit het 3D model, c.q. de aspectmodellen gegenereerd. Eventuele toevoegingen in 2D mogen de 

elementen die uit het model komen, niet verbergen. 

Niet-geometrische informatie in het BIM moet worden gekoppeld aan de objecten die in het BIM worden 

onderscheiden. Niet-geometrische data die buiten het 3D model zijn opgeslagen moeten worden gekoppeld 

aan het 3D model door het toekennen van hyperlinks (tags) aan de betreffende objecten in het 3D model. 

De waarden van maataanduidingen op 2D tekeningen volgen uit de exacte afmetingen van gemodelleerde of 

getekende BIM-objecten. Het is niet toegestaan om waarden handmatig aan te passen om daarmee 

afwijkingen in/van de modellen te corrigeren. 

Het is niet toegestaan om zodanige wijzigingen of aanvullingen in de extracten op te nemen, dat deze 

inhoudelijk gaan afwijken van de bronbestanden waaruit ze zijn gegenereerd. Inhoudelijke discrepanties 

tussen bronbestanden en hun extracten moeten te allen tijde worden vermeden. 

Op BIM-extracten moet de bestandsnaam van de onderlegger (het IFC-model/native-model), en datum van de 

download zijn vermeld. 
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5. Intellectueel eigendom 
 

5.1 Eigendomsrechten 

Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen 

worden uitgeoefend ten aanzien van de BIM-leveringen en -data toe aan Opdrachtgever. Deze intellectuele 

eigendomsrechten worden op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke 

overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 
 

5.2 Persoonlijkheidsrecht 

Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, 

toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de 

toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet ook namens het personeel en 

Onderopdrachtnemers afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hen toekomende 

persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 
 

5.3 Aanspraken 

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op 

intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, 

ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn 

kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van 

de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 
 

5.4 Gebruiksrecht 

Voor zover de BIM-leveringen en -data (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet 

aan Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten of in geval andere intellectuele 

eigendomsrechten dan die genoemd in artikel 5.1 zijn ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan Opdrachtgever 

worden tegengeworpen en verstrekt Opdrachtnemer ter zake aan Opdrachtgever, om niet, een niet-exclusief, 

onvoorwaardelijk en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. 
 

Onder ‘gebruiken’ wordt hier onder meer begrepen: 

• Het gebruiken van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve van de realisatie als bedoeld in artikel 5.4 

en de herhaalde realisatie als bedoeld in artikel 5.5. 

• Het gebruiken van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve van het beheer, onderhoud en 

instandhouding van het bouwwerk, waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging of 

vernietiging.  

• Het gebruiken van afbeeldingen van het bouwwerk. 

• Alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen, waaronder (maar niet beperkt tot) de 

openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de beheer-

, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever en die nodig zijn voor het opnemen van 

informatie in de BIM-database van de Opdrachtgever. 

• Bovenvermelde (sub)licentie is per project tussen OG en ON overeen te komen. Dit staat nader 

beschreven in het BIM uitvoeringsplan.  

• De Opdrachtgever heeft het recht om sub-licenties te verlenen, met inbegrip van de rechten waarvoor 

de Onder- opdrachtnemer een licentie aan hem hebben verleend.  

• Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden verkregen op 

Intellectuele Eigendomsrechten van derden – zoals voor het hergebruik van oude ontwerpen of voor 

het gebruik van standaardsoftware – moet de Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties 

te verwerven ten behoeve van en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet mogelijk is deze 

licenties te verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer in overleg treden met 

de Opdrachtgever en moet de toestemming van desbetreffende derden ten minste zodanig zijn, dat 
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de Opdrachtgever niet gebonden is aan de Opdrachtnemer voor de toekomstige exploitatie en 

onderhoud van het Werk en de exploitatie en onderhoud kan voortzetten, al dan niet door dit aan een 

derde uit te besteden.  
 
 

5.5 Wijziging en vernietiging intellectuele eigendom 

De Opdrachtnemer mag: (i) met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Auteurswet, geen 

beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet met betrekking gehele of gedeeltelijke 

wijziging of vernietiging van het Werk of een daaruit voortvloeiend werk.  
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6. Realisatie  

 

6.1 Realisatie 

De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de documenten is belichaamd of daaruit voortvloeit zonder 

tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn onder Opdrachtnemer(s) één keer in zijn geheel of gedeeltelijk 

realiseren of doen realiseren (“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als de 

overeenkomst voortijdig is beëindigd. 

 

Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik derden in te schakelen. 

De opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten tegen de in deze bepaling genoemde 

vorm van gebruik, in het bijzonder het recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te 

beroepen om dat gebruik te verhinderen of in te perken. 
 

6.2 Herhaalde realisatie  

De Opdrachtgever moet voor andere realisatie dan bedoeld in 6.1 van het in het BIM vervatte ontwerp of 

onderdelen daarvan die als zelfstandig ontwerp kunnen worden aangemerkt, toestemming verkrijgen van de 

Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet die toestemming verlenen, maar mag daaraan redelijke 

voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding.  
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7. Eigendom van het BIM 

De Opdrachtgever wordt eigenaar van alle (digitale) documenten en modellen die de Opdrachtnemer op 

grond van de ILS en het Uitvoeringsplan aan de Opdrachtgever dient te verstrekken. 
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8. Aansprakelijkheid voor BIM-data 

De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat alle data die in het kader van de Overeenkomst door hem 

of namens hem worden toegevoegd aan het model, traceerbaar zijn naar hem of de Onderopdrachtnemer(s) 

die verantwoordelijk zijn voor het genereren en het invoeren van de data. 
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