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Deze STB is een systematische beschrijving van taken voortkomend binnen een project. Op deze opdracht is de DNR 2022 van 
toepassing. De STB dient als scope, prestatie- en proceskader. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert DNR 2022. 

TAAKLIJSTEN 

OFFERTE ADVISEUR

In de hierna opgenomen werkzaamhedenlijsten is weergegeven waaraan de adviseur minimaal moet voldoen. Werkzaamheden die niet 
expliciet of eenduidig in deze lijsten zijn benoemd, maar die wel noodzakelijk zijn voor het opstellen van een goed en volledig ontwerp, 
geven geen aanleiding tot aanpassing van het honorarium. Hieronder vallen onder meer het opnemen van de bestaande situatie en het 
uitwerken van faseringsplannen.

Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden tot en met het bestek worden uitgevoerd op basis van een volledige adviesopdracht. 
(verstrekt per fase) 

Indien de adviseur van oordeel is dat binnen zijn opdracht aanvullende dienstverlening noodzakelijk is, dient hij deze aanvullende 
werkzaamheden zelf te organiseren en te bekostigen.

BIM en Coordinatie 
Vanaf start Definitief Ontwerp (DO) wordt gewerkt met een BIM-model. De architect vervult de rol van BIM-coördinator. De BIM-
coördinator: toetst de kwaliteit van het coördinatiemodel waarin alle disciplines zijn samengevoegd; controleert of wordt gemodelleerd 
conform het afgesproken detailniveau; voert per ontwerpfase, zodra de conceptstukken gereed zijn, een clashcontrole uit op het 
coördinatiemodel; rapporteert de uitkomsten van de clashcontroles aan alle projectpartners. Aanvullend kan een second opinion op het 
BIM-model worden uitgevoerd.
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Functioneel en ruimtelijk programma van eisen
03.010.00 Herijken, uitwerken en actualiseren PVE per vakgebied X

 
Geld
12.010.00 Bewaken fasebudget X
12.020.01 Ramen bouwkosten Architectuur O
12.020.02 Ramen bouwkosten Interieur O
12.020.03 Ramen bouwkosten Landschap O
12.020.04 Ramen bouwkosten Constructies
12.020.05 Ramen bouwkosten Installaties
12.040.00 Ramen investeringskosten O X
12.050.00 Adviseren kosten-kwaliteit O
12.060.00 Ramen exploitatiekosten O
12.075.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
12.095.00 Inventariseren subsidiemogelijkheden 
12.095.00 Opstellen subsidieaanvragen O
12.AANV Analyse en controle inschrijfbegroting O
12.AANV Advisering bezuinigingen (indien van toepassing) O
12.AANV Het controleren van door bouwkundige aannemer opgevoerd meer/minderwerk O
12.AANV Het controleren van door installateur opgevoerd meer/minderwerk

Tijd
14.010.00 Plannen projectdoorlooptijd per projectdeel en per fase X

Informatie en communicatie
15.010.00 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
15.015.00 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
15.020.00 Deelnemen aan ontwerp-bouwteamvergaderingen (1x per 2 wkn) X
15.024.00 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
15.025.00 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen O
15.050.00 Voeren van overleg met externe specialisten X
15.030.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
15.040.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
15.060.00 Uitvoeren wijzigingenbeheer en besluiten
15.070.00 Beheren projectdocumenten
15.140.00 Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen X
15.AANV Verzorgen presentaties aan en overleg met omgeving, gebruikers en anderen X
15.AANV Deelnemen aan projectgroepvergaderingen (maximaal 3x per fase) X

Kwaliteitzorg en risico's
16.010.00 Analyseren, herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel O
16.020.00 Opstellen kwantitatieve analyses X
16.020.00 Bijdrage aan toezicht op uitvoering per projectdeel X
16.030.00 Toetsen ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
16.040.00 Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
16.045.00 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
16.050.00 Analyseren en behandelen milieu-effecten X
16.060.00 Controleren werk- en productietekeningen van derden X
16.070.00 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk X
16.090.00 Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden X
16.160.00 Opnemen t.b.v. de oplevering O
16.170.00 Houden van de oplevering
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ALGEMEEN | TERUGKERENDE TAKEN
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16.180.00 Controleren beproeving Installaties bij oplevering
16.190.00 Controleren revisiebescheiden X
16.210.00 Opnemen na uitvoering restpunten O
16.250.00 Controleren bijzondere hulpconstructies
16.270.00 Beproeven Installaties bij oplevering
16.AANV Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen (in overleg) X
16.AANV Toezien op  levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen

Vergunningen
17.020.00 Uitvoeren vergunningcheck en bewaken X
17.040.00 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening O
17.050.00 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets O
17.030.00 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
17.040.00 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X
17.020.00 Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen X
17.025.00 Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen X
17.040.00 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning O

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Project KC Dronten
Projectnr 0
Versie 29-dec-25

 
(Interieur)architectuur/bouwkunde
03.04.010 Interpreteren van locatie en terreingegevens vanuit expertise architectuur/bouwkunde/stedenbouw X
03.04.020 Ontwikkelen visie architectuur/bouwkunde X
03.04.040 Maken structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur X

Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X
Presenteren Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
Maken Schetsontwerp Terreininrichting X
Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
Maken schriftelijke toelichting/rapport schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
Maken Schetsontwerp terreininrichting X

03.06.015 Ontwikkelen visie landschap O

Bouwfysica en Akoestiek
03.07.010 Ondersteunen/sturen SO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica O
03.07.020 Ondersteunen/sturen SO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek O
03.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid O

Ontwerpintegratie
03.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Schetsontwerp X
03.11.020 Onderling beoordelen Schetsontwerp per deelontwerp X
03.11.040 Integreren beeldkwaliteitsplan X

Vergunningen
03.17.020 Uitvoeren vergunningcheck X
03.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening O
03.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets O

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Project KC Dronten
Projectnr 0
Versie 29-dec-25

(Interieur)architectuur/bouwkunde
04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
04.04.035 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X
04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
04.04.050 Presenteren voorlopig ontwerp Architectuur/bouwkunde X
04.04.055 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
04.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
04.04.110 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
04.04.AANV Maken voorontwerp terreininrichting X
04.04.AANV Inzet van meting tool circulariteit gebouw O
04.04.AANV Maken 3D-animatie 360 graden Architectuur/bouwkunde X
04.04.AANV Toets op Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard) X

Bouwfysica en Akoestiek
04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica O
04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek O
04.07.050 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek X
04.07.070 Bepalen externe geluidsbelasting
04.07.090 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek
04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

Geotechniek
04.10.010 Uitbrengen vooradvies funderingen
04.10.AANV Opvragen en beoordelen offertes grondonderzoek (sonderingen etc.)
04.10.AANV Het opnemen, opvragen of inmeten van gegevens omtrent de bestaande omgeving noodzakelijk voor het 

ontwerp en de uitvoering en het in tekening brengen van deze gegevens. Onder deze werkzaamheden zijn 
tevens begrepen: verzamelen van gegevens betreffende funderingen, bodemgesteldheid, 
grondwaterstanden, kabels, leidingen, werkstroken, eigendomsrechten, zakelijke rechtsverplichtingen, 
aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare voorzieningen e.d.

X

Ontwerpintegratie
04.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp
04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp X
04.11.060 Maken voorlopige EPC-berekening (BENG-berekening)
04.11.110 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Project KC Dronten
Projectnr 0
Versie 29-dec-25

(Interieur)architectuur/bouwkunde
05.04.020 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X
05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
05.04.035 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw X
05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
05.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
05.04.AANV Maken definitief ontwerp terreininrichting O
05.04.AANV Advisering op gebied van circulariteit X
05.04.AANV Herijken meting tool circulariteit gebouw X

Bouwfysica en Akoestiek
05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten O
05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
05.07.030 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen O
05.07.034 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica O
05.07.038 Adviseren maatregelen windhinder
05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X
05.07.040 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
05.07.050 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen
05.07.060 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting
05.07.070 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
05.07.080 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek
05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)
05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid
05.07.230 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie
05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten
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05.07.250 Opstellen bewakingsplan
05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de 

bouwactiviteit
05.07.AANV Berekenen equivalente daglichttoetreding

Ontwerpintegratie
05.11.010 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
05.11.010 Optimaliseren gebouwprestaties X
05.11.010 Coördineren raakvlakken deelontwerpen (clash controle) X
05.11.020 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp X
05.11.030 Maken definitieve EPC-berekening (BENG-berekening)
05.11.040 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X
05.11.040 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
05.11.040 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan
05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
05.11.AANV Aanvragen Energielabel volgens detailmethodiek BRL9500-06
05.11.AANV Maken van variantberekeningen voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen
05.11.AANV DO uitwerken in 3d, uitwisselbaar middels ifc X
05.11.AANV Coördinatie van deelontwerpen in 3d X
05.11.AANV Clash controle met alle deelontwerpen X
05.11.AANV Overleg en afstemming uitkomst clash controle X

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Projectnr 0
Versie 29-dec-25

Architectuur/bouwkunde
06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
06.04.085 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
06.04.100 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X
06.04.110 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
06.04.120 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten X
06.04.130 Maken splitsingstekeningen X
06.04.AANV Herijken meting tool circulariteit gebouw O
06.04.AANV Herijken toets op Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard) X

Bouwfysica en Akoestiek
06.07.010 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten
06.07.010 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten
06.07.030 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten
06.07.030 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten
06.07.040 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen O
06.07.050 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica
06.07.060 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder
06.07.070 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen
06.07.080 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
06.07.090 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid
06.07.100 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek O
06.07.110 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting
06.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
06.07.210 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

Ontwerpintegratie
06.11.010 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
06.11.010 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X
06.11.020 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp X
06.11.030 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening (BENG-berekening)
06.11.080 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
06.11.080 Opstellen V&G-plan ontwerpfase X
06.11.080 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
06.11.081 Integreren technische specificaties X
06.11.100 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek X

06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X
06.11.AANV Clash controle met alle deelontwerpen X
06.11.AANV Overleg en afstemming uitkomst clash controle X

Vergunningen
06.17.020 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
06.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X
06.17.070 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Project KC Dronten
Projectnr 0
Versie 29-dec-25

Contracten
Verstrekken van aanbestedingsstukken per projectdeel (tekeningen, bestekken, enz.) X
Het geven van inlichtingen en aanwijzingen op de door de adviseur verzorgde contractstukken, n.a.v. 
nota's van inlichtingen en/of aanwijzing 

X

07.04.020 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde X
07.04.030 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding X

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
07.07.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten O
07.07.020 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten
07.07.030 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten O
07.07.040 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

Ontwerpintegratie
07.11.010 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen X
07.11.030 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven X

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Taaklijsten Van Kruistum de Smet B.V.

Project KC Dronten
Projectnr 0
Versie 29-dec-25

Architectuur/ bouwkunde
08.04.010 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start 

bouw
08.04.010 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw X
08.04.030 Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde O
08.04.030 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten O
08.04.110 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten O
08.04.130 Maken revisietekeningen bouwkundig werk O
08.04.140 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties X

Ontwerpintegratie
08.11.010 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
08.11.010 Optimaliseren gebouwprestaties X
08.11.010 Coördineren raakvlakken deelontwerpen (clash controle) X
08.11.015 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp X
08.11.AANV Controleren van relevante werktekeningen aannemer en installateur X

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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Pagina 11

Project KC Dronten
Projectnr 0
Versie 29-dec-25

Architectuur/ bouwkunde
09.04.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde X
09.04.020 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde X
09.04.020 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde X
09.04.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde X
09.04.AANV Herijken BCI berekening (definitief ) O
09.04.AANV Herijken toets op Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard) incl. certificaat X

Ontwerpintegratie
09.11.AANV Het uitwerken van oplossingen van eventuele bouwfouten en andere onvolkomendheden voortvloeiend uit 

het ontwerpproces
X

Toelichting:
alg. Iedere taak heeft een code die voort komt uit de DNR-STB. In de DNR-STB staat per taak/code een 

uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. 
X partij voert betreffende actie uit.
O partij ondersteund in betreffende actie (verstrekt nodige advies en informatie).
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