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Algemene informatie

Aanbesteding: Doorfietsroute Utrecht - Amersfoort
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2026OOR963
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning

Vraag:
Wij zien dat de planning nu zo is dat de tenderfase precies in de bouwvak valt. In deze periode is er 
zowel bij ons als aannemer maar ook bij onze onderaannemers en leveranciers minder bezetting. 
Is het mogelijk om de aanbestedingsdatum een maand naar achteren te verschuiven zodat deze 

 na de bouwvak valt?

Antwoord:
Dit is niet mogelijk. Er wordt in inschrijvingsfase rekening gehouden met de bouwvak . De periode 
tussen de start van de inschrijvingsfase en het indienden van de inschrijving bedraagt ongeveer 10 
weken. Wij zijn van mening dat hiermee voldoende rekening wordt gehouden met de bouwvak.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 mei 2026

Percelen:
P1 Doorfietsroute Utrecht - Amersfoort
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