

Fase Uitvoeringsgereedontwerp		Integraal Ontwerpteam	Oprachgever	Aannemer
<b>Architectuur/ bouwkunde</b>				
T08.04.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	X		
1	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw			
2	Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v.			
T08.04.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw			X
1	Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde			
2	Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten			
T08.04.110.00	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten, t.b.v bijvoorbeeld vast meubilair	X		
T08.04.130.00	Maken en verstrekken revisietekeningen bouwkundig werk inclusief m <sup>2</sup> per ruimte/ruimtetaat.	X		
1	Revisietekeningen digitaal verstrekken in zowel pdf, ifc en dwg/ dxf formaat			
2	bruto m2 per verdieping en totaal, netto m2 per ruimte			
3	m2 per vloerafwerking, per plafondafwerking, per binnenwandafwerking, en per dakafwerking			
4	m2 binnen en buitenkozijnen en m1 dakranden			
T08.04.140.00	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	X		
<b>Bouwfysica en Akoestiek</b>				
T08.07.010.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	X		
T08.07.020.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	X		
<b>Constructie</b>				
T08.08.010.00(N)	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	X		
T08.08.020.00(N)	Opstellen overzicht belastingen	X		
T08.08.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal			X
T08.08.035.00(N)	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	X		
T08.08.120.04	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies	X		
T08.08.120.05	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies			X
T08.08.120.06	Maken revisietekeningen Constructies			X
<b>Installaties</b>				
T08.09.090.01	Maken detailberekeningen Installaties			X
T08.09.090.02	Maken van werk- en/of sparingstekeningen Installaties			X
<b>Ontwerpintegratie</b>				
T08.11.010.00(N)	Coördineren adviezen van participanten	X		
T08.11.015.00(N)	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp	X		
T08.11.020.00(N)	Afstemmen uitvoeringstekeningen	X		

## TAAKBESCHRIJVING DNR Stb

<b>Informatie en Communicatie</b>				
T08.15.000.00	Voeren van overleg			
1	Deelnemen aan stuurgroep vergaderingen	o	x	o
2	Deelnemen aan ontwerp/ bouwvergaderingen (2-wekelijks)	x	x	x
3	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerp/ bouwvergaderingen			x
4	Deelnemen aan werkvergaderingen (2-wekelijks)	x		x
5	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkvergaderingen			x
6	Deelnemen aan gebruikersoverleggen op afroep afhankelijk van onderwerp	o	o	o
7	Deelnemen aan informatieavond belanghebbenden zoals omwonenden, ouders	x	x	x
T08.15.050.00(N)	Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)			X
1	Managen wijzigingen			
2	Verwerken wijzigingsbesluiten			
T08.15.060.00(N)	Beheren projectdocumenten			X
1	Beheren managementdocumenten			
2	Beheren werkdocumenten			
3	Documentvoorziening			
T08.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)			X
T08.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)			X
<b>Kwaliteitszorg en risico's</b>				
T08.16.010.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		X	
T08.16.050.00(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	X		
T08.16.050.01(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X		
T08.16.050.02(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X		
T08.16.050.03(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X		
T08.16.050.04(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X		
T08.16.050.05(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving, Frisse Scholen en BENG	X		
T08.16.055.00(N)	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X		
1	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			
2	Integreren conclusies toetsingen per projectdeel			
T08.16.060.00(N)	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	X		
T08.16.070.00(N)	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	X		
T08.16.080.00(N)	Controleren Interieurtekeningen van derden	X		
T08.16.090.00(N)	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	X		
T08.16.095.00(N)	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	X		
T08.16.100.00(N)	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol	X		
T08.16.105.00(N)	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	X		
1	Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden			
2	Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden			
3				
T08.16.110.00	Controleren van springstekeningen Installaties	X		
<b>Vergunningen</b>				
T08.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan			X
T08.17.015.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen			X
T08.17.020.00(N)	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)			X
T08.17.040.00	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) / Gebruiksmelding	X		
1	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning			
2	het maken van vlucht- en ontruimingstekeningen.			

<b>Fase Realisatie - esthetisch toezicht</b>		Integral Ontwerpteam	Opdrachtgever	Aannemer
<b>Architectuur/ bouwkunde</b>				
T09.04.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	X		
T09.04.020.00	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	X		
T09.04.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	X		
<b>Bouwfysica en Akoestiek</b>				
T09.07.010.00	Ondersteunen directie op gebied van bouwfysica en brandveiligheid	X		
T09.07.010.00	Ondersteunen directie op gebied van akoestiek	X		
<b>Constructie</b>				
T09.08.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	X		
T09.08.020.00	Ondersteunen directie op gebied van constructie	X		
T09.08.030.00	Oplossen bouwfouten mbt constructie	X		
<b>Installaties</b>				
T09.09.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	X		
T09.09.020.00	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	X		
<b>Informatie en Communicatie</b>				
T09.15.000.00	Voeren van overleg	X		
	1 Deelnemen aan stuurgroep vergaderingen (projectleider ontwerpteam op afroep)	o	x	
	2 Deelnemen aan bouwvergaderingen (2-wekelijks)	x	x	x
	3 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen			x
	4 Deelnemen aan werkvergaderingen (2-wekelijks)	x		
	5 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkvergaderingen			x
	6 Deelnemen aan gebruikersoverleggen op afroep afhankelijk van onderwerp	o	o	o
	7 Deelnemen aan informatieavond belanghebbenden zoals omwonenden, ouders	x	x	x
<b>Fase Nazorg</b>		Integral Ontwerpteam	Opdrachtgever	
T10.07.010	Adviseren van en toezien op correcties tav bouwfysische aspecten	X		
T10.07.020	Adviseren van en toezien op correcties tav akoestische aspecten	X		
T10.07.030	Adviseren van en toezien op correcties tav brandveiligheid	X		
T10.18.040	Toetsen nakomen acceptatieplan per projectdeel	X		
	1 Advisering en begeleiding bij het afhandelen van restpunten.			
	2 Toetsen nakomen voldoen aan BENG-eisen.			
	3 Opstellen en verstrekken BENG-rapportage tbv gemeente			