

Urenoverzicht Ontwerpteam Liduina vanaf Uitvoeringsgereed Ontwerp t/m Naz

8-6-2024

	Uitvoerings- gereed ontwerp	Uitvoering-Directievoering	Nazorg
Architectuur			
Hoofdarchitect	32	40	24
Projectleider	140	320	40
Tekenaar	300		

Installatieadvies			
Adviseur E	20		
Adviseur W	28		4
Projectleider	12	100	
Tekenaar			

Constructieadvies			
Hoofdconstructeur			
Projectleider	32	9	
Constructeur	56	22	
Tekenaar			

Bouwfysisch			
Adviseur	70	40	13

Kostenadvies			
Adviseur			

Restauratie			
Adviseur	24	40	

:org

Totale inzet in uren	
	96
	500
	300

	20
	32
	112

	41
	78

	123

	64