
Ref. Nr. Perceel Onderwerp Vraag Antwoord

1

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Ontbrekende shapefiles

De  huidige aangeleverde bestanden zijn niet te openen 
door inschrijver. Hoeveelheden te herleiden. Kan 
opdrachtgever die juiste shapefiles alsnog aanleveren?

Een tegenvraag van onze kant:
Welk formaat is wel bruikbaar en kan geopend worden?

2

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Indexatie

In de conceptovereenkomst art. 3.4 staat dat tarieven vast 
en onveranderlijk zijn gedurende de looptijd, terwijl in 
bestek art. 01 04 01 een risicoregeling/indexatie is 
opgenomen.

Kunt u bevestigen dat de risicoregeling/indexatie van 
toepassing is gedurende de gehele contractduur inclusief 
verlengingen?

Risicoregeling/ indexatie is van toepassing. Regeling 
conform CROW. In artikel 010401 staat een verkeerde 
datum vermeld, dit moet zijn: per 1 augustus 2026.

3

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo F&F

In de bestekstukken wordt verwezen naar zowel de Wet 
natuurbescherming, de Gedragscode Flora- en faunawet, 
de gedragscode van de RVO als de gedragscode 
Stadswerk.

Kunt u verduidelijken:
• Welke gedragscode exact van toepassing is;
• Welke versie daarvan geldt;
• En hoe opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk 
omgaan met soorteninventarisaties, markeringen van 
beschermde soorten en eventuele stagnatie van 
werkzaamheden?

De gemeente moet zich houden aan gedragscode 
Stadswerken. Opdrachtgever gaat ervan uit dat aannemer 
voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd een check/ 
inventarisatie uitvoert en eventueel bescherming toepast. 
Hiervoor vind geen aparte verrekening plaats

4

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo

Achterstallige snoei van houtige 
vegetatie langs waterpartijen

Er is achterstallig snoei van houtige vegetatie 
waargenomen bij waterpartijen die voorgeschreven 
uitvoering van machinale werkzaamheden niet mogelijk 
maken. Hoe gaat opdrachtgever hiermee om?

Opdrachtgever streeft ernaar om vooraf het snoeiwerk uit 
te voeren.
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5

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Risicoverdeling

Ten aanzien van artikel 51.04.01 lid 01 inzake schade aan 
machines door voorwerpen in het grasgewas verzoekt 
inschrijver om verduidelijking.

In de praktijk kan sprake zijn van moeilijk waarneembare 
obstakels, zoals oude stobben, beschoeiingen of andere 
achtergebleven objecten in hoog gras of taluds.

Kunt u aangeven hoe opdrachtgever in dergelijke situaties 
omgaat met de risicoverdeling indien dergelijke objecten 
redelijkerwijs vooraf niet zichtbaar waren?

2.1 06 (blz 5) beschrijft dat aannemer zich op de hoogte 
moet stellen van de plaatselijke omstandigheden, vindt 
geen vergoeding plaats.

6

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Ontbreken van bijlagen

Bijlage 'Exoten op het land' en 'Exoten in het water' 
ontbreken. Kan opdrachtgever die nog aanleveren? Zijn toegevoegd aan de NVI

7

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Tijdsbepaling bij bestekposten

In hoofdstuk 21 en 32 van het bestek wordt een termijn 
van uitvoering van 1 september tot 1 oktober gegeven. Kan 
deze termijn verlengd worden tot 1 november (of later)? Nee, waterschap gaat vanaf 1 november schouwen.

8

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Ontbreken bijlage

Bijlage 'Format PVA beheer groenvoorziening' ontbreekt. 
Kan die alsnog aangeleverd worden? Wordt z.s.m. nagezonden

9

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Uitvoeren natuurtoets

In bestek staat dat 14 dagen voor 
uitvoeringswerkzaamheden een natuurtoets uitgevoerd 
moet worden. Maar tussen datum definitieve gunning en 
start werkzaamheden zit maar 17 werkdagen. Dit is niet 
reëel. Hoe gaat opdrachtgever mee om?

Natuurtoets voor de eerste geplande werkzaamheden 
uitvoeren, werkzaamheden die later in de planning staan 
kunnen later uitgevoerd worden.

10

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Werkafstand i.r.t. bomen

O.b.v. bestek moeten we 20 cm van bomen wegblijven. Is 
hier rekening mee gehouden betreft de hoeveelheid 
handmatig te schonen waterpartijen?

De oppervlakte van een boom + 20 cm rondom is niet 
apart in de hoeveelheden opgenomen.



11

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Werkruimte

Kan opdrachtgever aangeven wat het percentage is van 
'deels minder' zoals die bijvoorbeeld in bestekpost 101020 
is genoemd? Dit geldt voor meerdere bestekposten in 
perceel Noord en Zuid.

Opdrachtgever streeft naar maaipaden van minimaal 3,00 
meter breed, echter het zou kunnen voorkomen dat die 
breedte net niet gehaald wordt door bijvoorbeeld 
bebouwing of overhangend groen

12

Perceel Noord - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo, Perceel 
Zuid - Schonen van 
waterpartijen BiBeKo Toevoegen bestekposten

Kan opdrachtgever een bestekpost toevoegen van 
registratie voortgang werkzaamheden en een bestekpost 
voor het doen van meldingen m.b.t. registratie exoten?

Zie deel 3 artikel 012103 Besteksadministratie. Kosten die 
hiervoor gemaakt worden opnemen in de staartposten 
en/of eenheidsprijzen verwerken


