
Nota van Inlichtingen 

Project Bouw Multifunctioneel poppodium 2027
Onderwerp Beantwoording van vragen van inschrijvers
Opsteller M. Keijzer
Datum 8-5-2026

Nr Onderwerp Vraag Antwoord
1 Wapeningshoeveelheden Wapeningshoeveelheden zijn niet bekend, graag kg/m3 opgeven 

per onderdeel.
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de wapeningshoeveelheden

2 TO.100P & TO.101P Op de documentenlijst benoemt u TO.100P plafondplan begane 
grond & TO.101P plafondplan eerste verdieping. Deze hebben we 
niet ontvangen in de stukken. Gelieve deze toe te sturen.

In bijlage 2 vindt u de plafondplan tekeningen

2a Verlichtingsplan In bijlage 3 vindt u een aanpassing van het verlichtingsplan, gevat in 
een nota van inlichtingen van installatieadviseur K+

3 01.06.10-92 Kunt u bevestigen dat de in deze bepaling opgenomen vrijwaring 
uitsluitend ziet op aanspraken van derden voor zover deze het 
gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de aannemer, 
en niet op handelen of nalaten van opdrachtgever zelf?

Dat is akkoord

4 01.03.10-01 Welke derden moeten worden meeverzekerd? De derden worden later gespecificeerd, de werkzaamheden staan 
omschreven in 01.02.31 (algemeen bestek)

5 01.02.46-01 Kunt u verduidelijken in welke concrete gevallen opdrachtgever 
bevoegd is het werk terstond en voor rekening van de aannemer te 
voltooien, en bevestigen dat voorafgaand daaraan steeds eerst een 
schriftelijke ingebrekestelling en een redelijke hersteltermijn gelden, 
behoudens spoedeisende uitzonderingssituaties?

In UAV par.46, lid 3 t/m 6 staan de situaties genoemd waarop deze 
regeling van toepassing is, zoals faillissement, curatele, overlijden 
etc.



6 01.02.40-02 01.02.40 i.c.m. 01.02.43: In 01.02.40.02 wordt beschreven dat de 
20e termijn van 5% na einde onderhoudstermijn kan worden 
ingediend en bij 01.02.43 staat beschreven dat de bankgarantie van 
5% eindigt na de onderhoudsperiode van de installatietechnische 
werkzaamheden (12 maanden na oplevering). Dus bij oplevering 
heeft de opdrachtgever nog 10% van de aanneemsom “in handen” 
(20e termijn + bankgarantie). Dit is buitenproportioneel. Voorstel om 
de bankgarantie van 5% tot einde onderhoudstermijn aan te 
houden.

Het is akkoord om de bankgarantie van 5% tot einde 
onderhoudstermijn aan te houden. 

7 01.02.31-09 Kunt u bevestigen dat, indien stagnatie ontstaat door vertraging of 
tekortschieten van derden, dit niet zonder meer voor rekening en 
risico van de aannemer komt en in dat geval aanspraak kan 
bestaan op termijnverlenging en/of kostenvergoeding?

De aanbesteder kan niet zonder meer akkoord gaan met een 
kostenvergoeding of termijnverlenging bij vertraging of 
tekortschieten van derden. We kunnen per situatie bekijken wat 
mogelijk is. 

8 01.02.29-02 Kunt u bevestigen dat deze uitsluiting van aanspraak op bijbetaling 
niet geldt voor afwijkingen in de toestand van bestaande werken en 
terreinen die voor inschrijving redelijkerwijs niet waarneembaar of 
kenbaar waren?

Dat is akkoord. 

9 01.02.08-13 Mits ook kan worden gestart op overeengekomen startdatum. Kunt 
u dit bevestigen?

De startdatum is in overleg tussen aanbesteder en aannemer nog 
te bepalen. 

10 01.02.06-99 Kunt u nader definiëren wat in deze bepaling wordt verstaan onder 
“een redelijke tijd van uitstel” van de start van de bouw, uitgedrukt in 
kalenderdagen, zodat dit risico objectief bepaalbaar is?

Wij achten het redelijk als de aannemer uiterlijk op 1 oktober 2026 
kan starten met de werkzaamheden. Als de start daarna vertraagd 
wordt door de aanwezigheid van de genoemde amfibieen, kan de 
opleverdatum eventueel verschoven worden. Er wordt geen 
vergoeding van kosten voorzien. 

11 01.02.02-94 Kunt u bevestigen dat notulen van bouwvergaderingen en 
werkbesprekingen niet zelfstandig de contractuele scope, prijs of 
termijn wijzigen, tenzij deze wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk als 
opdracht is bevestigd?

Dit is akkoord

12 01.01.10-92 Kunt u bevestigen dat uitsluitend die werkzaamheden zonder 
verrekening tot de aanneemsom behoren die eenduidig en objectief 
uit de contractstukken blijken, en dat bij niet-eenduidige omissies, 
tegenstrijdigheden of ontbrekende onderdelen alsnog verrekening 
van tijd en kosten plaatsvindt?

De aanbesteder kan niet zonder meer akkoord gaan met dit 
verzoek. In beginsel is het de verantwoordelijkheid van de 
aannemer om een volledig werk te leveren, zoals omschreven in 
het bestek.  



13 AOK 13.1 Kunt u bevestigen dat buitengerechtelijke ontbinding op grond van 
art. 13.1 slechts mogelijk is na een duidelijke schriftelijke 
ingebrekestelling en een redelijke hersteltermijn, behoudens 
spoedeisende uitzonderingssituaties, en wilt u dit expliciet 
vastleggen?

Deze bepaling in de AOK gaat volgens mij specifiek juist over die 
spoedeisende situaties. Indien de aannemer zijn verplichtingen niet 
nakomt, en er zijn geen spoedeisende uitzonderingssituaties van 
toepassing, dan zal de opdrachtgever op reguliere wijze reageren. 

14 AOK 7.5 Kunt u bevestigen dat art. 7.5 niet beoogt ieder beroep op 
termijnverlenging en/of kostenvergoeding uit te sluiten in situaties 
van onwerkbaar weer, overmacht of niet-toerekenbare vertraging 
buiten de risicosfeer van de aannemer, en wilt u deze bepaling in 
overeenstemming brengen met de UAV 2012 en de overige 
contractstukken?

In beginsel houdt de aanbesteder vast aan AOK artikel 7.5, maar 
staat open voor overleg hieromtrent. 

15 AOK 5.2 Kunt u verduidelijken welke regeling ten aanzien van 
prijswijzigingen en indexatie prevaleert, nu art. 5.2 bepaalt dat de 
aanneemsom niet vatbaar is voor indexering, terwijl in de 
aanbestedingsleidraad par. 4.3 is vermeld dat prijzen jaarlijks 
mogen worden geïndexeerd op grond van par. 47 UAV 2012?

Er wordt geen indexering toegepast. 

16 AOK 3.9 - 6.5 In deze artikelen verwijst u naar het projectplan. Hier verwijst u 
tevens naar in bijlage 3, deze ontbreekt echter. Kunt u aangeven 
wat hiermee wordt bedoeld en met ons delen?

Er wordt geen projectplan gevraagd.

17 AOK 2.4 Kunt u bevestigen dat onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de 
overeenkomst niet eenzijdig in het voordeel van opdrachtgever 
worden uitgelegd, maar op een redelijke en objectieve manier? Wij 
verzoeken u art. 2.4 hierop aan te passen of te laten vervallen.

De aanbesteder kan niet akkoord gaan met uw verzoek. In beginsel 
is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om dit te 
controleren, en voor contractvorming aan te geven, zodat het 
besproken kan worden. 

18 Bijlage 2 referentieopdracht U vraagt in bijlage 2 referentieopdracht om deze te laten 
ondertekenen door de referent. Wij verzoeken u, om onze 
opdrachtgevers te ontlasten, om het laten ondertekenen door de 
referent te laten vervallen en hier invulling aan te geven door een 
klanttevredenheidsverklaring van de referent aan te leveren.

Alleen de aannemer die het werk gegund krijgt, hoeft de 
ondertekende verklaring(en) in te dienen. Zodoende belasten we 
andere referenten zo min mogelijk. 



19 Aanbestedingsleidraad par. 4,4 Op pagina 11 onder bewijsmiddelen benoemt u: "-  Indien meer dan 
één referentieopdracht per kerncompetentie wordt opgegeven, zal 
slechts de eerste opgegeven referentieopdracht worden 
beoordeeld.  
-  Indien de opdrachtnemer meerdere referenties nodig heeft om te 
voldoen, is dat ook akkoord."
Kunt u bevestigen dat er 1 referentie wordt beoordeeld en verdere 
referenties niet worden beoordeeld om te voldoen aan de 
kerncompetentie?

Als de opdrachtnemer meerdere referenties nodig heeft om te 
voldoen, zullen deze allemaal worden beoordeeld. 

20 Aanbestedingsleidraad par. 4,4 Op pagina 10 geeft u aan: "De referenties dienen in de afgelopen 
periode van ten hoogste vijf jaar -te rekenen vanaf het moment van 
inschrijving- te zijn opgeleverd ". Op pagina 11 benoemt u onder 
bewijsmiddelen bij het 3e streepje een periode van maximaal 2 jaar. 
Kunt u bevestigen dat de periode van 5 jaar vanaf moment van 
inschrijving correct is?

De periode van 5 jaar is correct.

21 Aanbestedingsleidraad par. 4,2 Bij de inschrijving verwacht u een volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfbiljet en inschrijfstaat. Deze ontbreekt in de stukken. 
Gelieve deze nog te verstrekken

Bij dit werk is geen inschrijfstaat van toepassing. De aanbesteder 
verwacht van ieder onderdeel een open begroting waarin 
hoeveelheden, prijzen en manuren per onderdeel gespecificeerd 
staan. 

22 Aanbestedingsleidraad par. 3,2 In paragraaf 3,2 onder 14 benoemt u: "In het geval de prijs van de 
meest gerede inschrijving hoger is dan de zorgvuldige raming van 
de aanbesteder, kan de 
aanbesteder deze inschrijving als onaanvaardbaar aanmerken." 
Kunt u aangeven wat het budget op basis van deze raming is?

De aanbesteder maakt geen budget bekend. 

23 Aanbestedingsleidraad par. 6.16 In paragraaf 6.16 benoemt u een boetebeding uitvoering plan van 
aanpak. Voor deze aanbesteding vraagt u geen plan van aanpak. 
Kunt u bevestigen dat deze paragraaf kan vervallen?

Dit is akkoord



24 Aanbestedingsleidraad par. 6.12 In paragraaf 6.12 van de leidraad wordt voor Social Return een 
percentage van 5% van de opdrachtwaarde genoemd, terwijl in 
bijlage 3 voor deze aanbesteding 2% van de opdrachtwaarde is 
opgenomen.
De invulling van SROI op basis van een percentage van de 
opdrachtwaarde is in de praktijk lastig uitvoerbaar. Wij verzoeken u 
daarom te overwegen om voor deze aanbesteding uit te gaan van 
een SROI-waarde van 5% van de loonsom ipv de opdrachtwaarde. 
Indien dit niet akkoord is verzoeken wij u te bevestigen dat 2% van 
de opdrachtwaarde correct is voor de aanbesteding, omdat het een 
kapitaalintensief project betreft.

De aanbesteder wenst het percentage niet te wijzigen. Desgewenst 
kan aanbesteder adviseren bij de invulling van SROI

25 Aanbestedingsleidraad par. 2.3 lid 1Kunt u nader aangeven in welke gevallen sprake is van “reden voor 
ontevredenheid” en bevestigen dat tussentijdse ontbinding pas 
mogelijk is na een duidelijke schriftelijke ingebrekestelling, een 
redelijke hersteltermijn en een voldoende bepaalbare tekortkoming?

Onze interpretatie van dit artikel is dat de genoemde evaluatie gelijk 
staat aan een duidelijke ingebrekestelling. De genoemde "nadere 
afspraken" komen overeen met een redelijke hersteltermijn. 

26 Aanbestedingsleidraad par. 6.2 Kunt u bevestigen welke rangorde van documenten definitief geldt 
voor deze opdracht, nu de leidraad in par. 6.2 een andere rangorde 
vermeldt dan het bestek in par. 01.02.02-94, en wilt u deze 
rangorde eenduidig vastleggen in de Nota van Inlichtingen?

De rangorde zoals vermeld in het bestek is van toepassing. 



27 Aanbestedingsleidraad par. 1.5 Onder paragraaf 1.5 benoemt u: “Deze offerte bestaat uit één (1) 
perceel, welke is onderverdeeld zes (6) bestekken: een algemeen 
bestek, een bouwkundig bestek, een bestek voor elektrotechnische 
installaties, een bestek voor werktuigbouwkundige installaties, een 
werkomschrijving voor aanleg en inrichting van de buitenruimte en 
een bestek voor podiumtechniek. De aannemer dient dit als geheel 
af te prijzen.”
Het beschikbare "bestek voor podiumtechniek" is naar onze 
beoordeling geen bestek, dit document wordt bovenaan ook 
omschreven als een programma van eisen. In deze fase zijn er nog 
onvoldoende gegevens van het Podiumtechniek en zijn de 
benodigde voorzieningen voor de podiumtechniek niet geïntegreerd 
in het ontwerp. Ook zijn er door de constructeur geen voorzieningen 
opgenomen in het ontwerp. Indien dit door de aannemer dient te 
worden voorzien, verzoeken we u om ons te voorzien van 
aanvullende documentatie zodat wij een aanbieding voor kunnen 
maken.Indien u ons niet kan voorzien van aanvullende 
documentatie, kunt u dan bevestigen dat de podiumtechniek door 
derden wordt voorzien? 
Het is namelijk gebruikelijk dat onderdelen op het gebied van 
podiumtechniek worden geleverd en/of uitgevoerd door derden dan 
wel nevenaannemer

De aanbesteder is ervan overtuigd dat een aanbieding voor 
podiumtechniek kan worden vervaardigd na contact met Demo 
Productions. 

28 Aanbestedingsleidraad par. 1.4 Er is maar 1 vragenronde voorzien in de planning en deze is erg 
kort dag, kunt u een extra vragenronden/NVI inlassen? Bijvoorbeeld 
vragen indienen 18-05-2026, publiceren nota 2  26-05-2026.

De extra vragenronde is akkoord. Vragen indienen uiterlijk 15 mei 
12:00, beantwoording uiterlijk 26 mei. Er wordt ook 2 weken extra 
rekentijd toegekend. Uiterlijk indienen op vrijdag 19 juni 12:00uur. 


