

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST

Stellingen LOC Noord

ENEXIS Netbeheer B.V.

Introductie

Dit document is samengesteld om verslag te doen van de informatiebijeenkomst over de aanbesteding Stellingen LOC Noord van Enexis Netbeheer. De informatiebijeenkomst is gehouden op 27 mei 2026 in ons huidige LOC in Hoogeveen.

De presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst is gedeeld wordt samen met dit verslag geüpload in TenderNed.

N.B.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle gestelde vragen inclusief de antwoorden op te nemen in dit verslag. Mochten er onverhoopt vragen ontbreken in dit verslag, stel je vraag dan nogmaals via de Nota van Inlichtingen.

Presentatie

Korte samenvatting van de gegeven presentatie

- Enexis is een snelgroeiend netwerkbedrijf dat zich richt op de energietransitie, met een sterk toenemend werkpakket en focus op betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van het energienet.
- De aanbesteding betreft het realiseren van stellingen (levering, installatie, keuring en onderhoud) voor het nieuwe Logistiek Operationeel Centrum (LOC) in Hoogeveen en richt zich op veilige, efficiënte en toekomstbestendige opslag.
- De scope is een combinatie van nieuwe stellingen en hergebruik van bestaande stellingen, met een optionele scope voor toekomstige uitbreiding afhankelijk van de opslagbehoefte.
- De aanbestedingsprocedure is een openbare procedure en bevat 2 vragenrondes (Nota van Inlichtingen)

Aanvullende of gewijzigde documenten n.a.v. de informatiebijeenkomst:

- Bijlage – Prijzenblad 1.1
 - In het prijzenblad stond een verwijzing naar Mercell. Dit is in versie 1.1 van het prijzenblad aangepast naar TenderNed. De nieuwe versie van het prijzenblad is geüpload bij de aanbestedingsdocumenten.
- Bijlage – Programma van Eisen 1.1
 - Versie 1.1 van het Programma van Eisen aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. De verduidelijkingen zijn met groen aangegeven.
- Bijlage – Plattegrond DWG
- Bijlage – plattegrond meeverhuizen vanaf huidige locatie

Vragen en antwoorden

Wordt de DWG-tekening beschikbaar gesteld?

Ja, 'Bijlage – Plattegrond DWG' is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd.

Geldt de opleverdatum halverwege mei voor zowel de binnen- als buitenstellingen?

Ja, de opleverdatum hangt samen met de totale verhuisplanning. De stellingen moeten tijdig gereed zijn om de verhuizing van de logistieke operatie (in de zomer 2027) mogelijk te maken.

Worden onderdelen uit de optionele scope direct geleverd of pas later?

Onderdelen binnen de optionele scope worden alleen geleverd indien en op het moment dat deze daadwerkelijk worden afgenomen.

Hoe wordt omgegaan met prijsstijgingen (bijv. staalprijzen) bij latere afname?

Voor de optionele scope geldt dat indexering (op het staal gerelateerde deel van de prijs) zal worden toegepast op het moment van daadwerkelijke afname.

Zijn er tekeningen of overzichten beschikbaar van bestaande locaties en stellingen voor het onderhoud en keuringen in de optionele scope?

Nee, er is nog geen volledig en uitgewerkt overzicht beschikbaar. Na gunning zal, indien Enexis dit onderdeel van de optionele scope wil afnemen, samen met Opdrachtnemer een inventarisatie worden uitgevoerd om dit inzichtelijk te maken.

Worden bestaande stellingen meegenomen/verhuisd?

Ja, een deel van de bestaande stellingen wordt hergebruikt, dit is aangegeven in het Programma van Eisen en Bijlage – Plattegrond.

Zijn er tekeningen beschikbaar van alles wat gedemonteerd moet worden?

Niet alles hoeft gedemonteerd te worden, alleen de stellingen die worden meeverhuist worden door Opdrachtnemer gedemonteerd en verhuist. Ter verduidelijking is 'Bijlage – plattegrond meeverhuizen vanaf huidige locatie' toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Wie is verantwoordelijk voor het transport van de bestaande stellingen naar de nieuwe locatie?

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het transport van de te verhuizen stellingen van de oude naar de nieuwe locatie.

Moet de huidige aanrijdbeveiliging van de bestaande stellingen welke verhuisd gaan worden ook meeverhuisd worden?

Nee, deze mogen blijven staan. Hier moet nieuwe aanrijdbeveiliging voor worden geleverd conform het Programma van Eisen.

Vinden de installatie van de stellingen en andere werkzaamheden (zoals automatisering) gelijktijdig plaats?

Ja, de werkzaamheden vinden grotendeels gelijktijdig plaats. De opdrachtnemer dient afstemming te zoeken met de aannemer en andere betrokken partijen.

Zijn er beperkingen in toegang (bijv. deuren, vrachtwagens)?

Er zijn specifieke toegangspunten en logistieke keuzes in het ontwerp. Deze zijn toegelicht en hier moet rekening mee gehouden tijdens de uitvoering.

Waarom is er gekozen voor persroosters en niet voor gaasroosters?

Voor standaard europallets kiezen we gaasroosters vanwege uniformiteit. Voor odd size pallets gebruiken we persroosters vanwege onvoorspelbare puntbelasting en de enorme variëteit aan ladingdragers.

Zijn er eisen aan de dikte van galvanisatie?

Hier komen we z.s.m. op terug in de Nota van Inlichtingen.

Hoeveel dagen per week kan er op locatie gewerkt worden tijdens installatie? Is het toegestaan om 6 dagen te werken?

Hier komen we z.s.m. op terug in de Nota van Inlichtingen.

In de praktijk is het erg lastig om voor de volledige spare parts lijst stuksprijzen af te geven. Is het in plaats daarvan toegestaan om een geadviseerd spare parts pakket aan te bieden, gecombineerd met een minimale afnamehoeveelheid en prijzen voor nabestellingen?

Ja, het is toegestaan om een geadviseerd spare parts pakket aan te bieden. Graag aangeven waar het geadviseerde spare parts pakket uit bestaat, inclusief aantallen en prijzen. We willen daarnaast ook in het prijzenblad zien welke prijzen er gehanteerd worden voor eventuele nabestellingen en wat de minimale bestelhoeveelheden zijn.

Moet de doorvalbeveiliging worden gedimensioneerd op het maximale palletgewicht (1000 kg), of volstaat een gaasrooster met een draagvermogen van 500 kg?

Het volstaat om voor de doorvalbeveiliging gaasroosters een gewicht aan te houden van 500 kg.