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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon.
02 Directie
Door de opdrachtgever aan te wijzen (natuurlijke of rechts-) persoon of personen worden bekend gemaakt in
de overeenkomst.
03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon, waarop de navolgende

straten (of een deel daarvan) betrekking hebben:

- J.C. Geerligslaan;

- Burg. Warnerslaan;

- Weth. Kloostermanlaan;

- Weth. Berbeelaan;

- Weth. Hooimeijerlaan;

- Dokter Veenislaan;

- Dokter Olreelaan;

- Mr. Dr. Jonkerlaan;

De afbakening van de werkgrenzen is weergeven op de tekeningen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;

b. Het opbreken van asfaltverhardingen;

c. Het opbreken van bestaande riolering;

d. Hetontgraven, vervoeren en verwerken van zand, klei en veen;

e. Hetleveren en aanbrengen van riolering (vuil- en hemelwater);

f.  Hetleveren en aanbrengen van drainage;

g. Hetleveren en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;

h. Het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;

i.  Het verwijderen en aanbrengen van bomen;

j.  Het verwijderen en aanbrengen van beplanting;

k. Diverse bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Tenderned is indicatief en
niet rechtsgeldig.

2. De uitvoering aanvangen op 2 septemeber 2026 en minimaal 2 weken na het houden van de
informatieavond voor bewoners. Voor deze datum dienen de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd
te zijn.

3. Het werk opleveren na 335 werkdagen waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Conform artikel 01.01.14 lid 05 van deel 3 in dit bestek bedraagt de korting wegens te late oplevering
zoals gesteld in UAV 2012 paragraaf 42 lid 02 € 750,- (Zegge: zevenhonderd vijftig euro) per kalenderdag
dat de aannemer in gebreke bilijft.

5. De inschrijver die het werk voorlopig gegund is, dient binnen 5 werkdagen na de voorlopige gunning een
open begroting van de inschrijving aan te leveren.

Indien er een fasering is opgenomen in het Bestek (en bijlagen) geldt deze enkel als leidraad en eventuele

wijzigingen in de fasering zoals opgenomen in het bestek komen niet voor verrekening in aanmerking.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden voor
civiele werkzaamheden (o.a. riolering, verharding en openbare verlichting) en twaalf maanden voor
groenwerkzaamheden.
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07 Kwaliteitssysteem
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
08 Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:

- Alle in het bestek te leveren materialen, waarvan specifiek is aangegeven dat ze door de directie dienen
te worden goedgekeurd, mogen niet worden aangebracht, alvorens de directie haar goedkeuring heeft
gegeven;

- Voor het bestellen van de putten: de directie in de gelegenheid te stellen de opgestelde puttenstaat te in
te zien voordat de putten besteld worden (de aannemer blijft verantwoordelijk voor juistheid);

- Hetinmeten van de b.o.b.'s van de geplaatste inspectieputten ( artikel 25.15.02 lid 02 van deel 3 in dit
bestek);

- De start van het leeghalen van het tijdelijk (grond)depot.

- Het aanbrengen van een nieuwe rioolaansluiting op bestaande putten.

- Testen OVL installatie.

Bijwoonpunten:

- Doorspuiten drainage (artikel 23.13.01 lid 03 van deel 3 in dit bestek);

- Rioolinspectie (artikel 25.42.04 lid 01 van deel 3 in dit bestek);

- Aangelegde rioolleidingen, huis- en kolkaansluitingen (artikel 25.12.01 lid 05 en artikel 25.15.02 lid 01
van deel 3 in dit bestek)

- Uitzetten bandenlijn;

- Controle of huisaansluitingen juist zijn aangesloten voordat deze bedekt worden;

- Foto rapportage rioolaansluitingen;

- Voor het aanbrengen van verhardingen: de directie in de gelegenheid te stellen de verdichting van het
cunet te controleren;

- Openstellen van (een deel van) de straat;

- Het aanbrengen en in gebruik nemen van een omleidingsroute;

- Het ontgraven van plantgaten bomen en plantplaats verbeteringen;

- Het uitvoeren van plantplaats verbeteringen;

- Start planten bomen en aanbrengen boomverankeringen;

- Het aanbrengen van de waarnemingspunten (peilbuizen);

- Het verwijderen van de gietranden.

Registratiepunten:
- Vaststellen transport datum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:
- boomwortelmateriaal;
- puin;
- PVC materiaal.
- Tevens vermelden erkende, be-, ver- en eindverwerkingsinrichting;
- Aanvoer zand en grond op werklocaties;
- Bewijs zand en grond milieukundig schoon conform het Bal Omgevingswet;
- Aanvoer funderingsmateriaal;
- Aanvoer bestratingsmateriaal;
- Resultaten van proefsleuven;
- Verdichtingsgraad grond in sleuf;
- Verdichtingsgraad grond in cunet;
- Verdichtingsgraad fundering;
- Het aanleveren revisie door de aannemer;
- Resultaten metingen zakbaken (indien van toepassing);.
- Transport van en naar het tijdelijk depot.
Voor alles geldt: (inclusief originele bonnen voorzien van werknummer en leveringslocatie)

3. Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met en rondom bomen dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen de meest actuele versie van het Handboek Bomen, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. In het kwaliteitsplan dient duidelijk
en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het Handboek Bomen zijn geborgd. Hiervoor dient
voor de verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het
Handboek Bomen.

4. Meetinstrumenten dienen gekalibreerd te zijn. Het kalibratierapport mag niet ouder zijn dan een jaar.
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Fasering

De aannemer dient voor de fasering rekening te houden met 11 fasen voor de uitvoering. Nadere details ten
aanzien van de uitvoeringswijze zijn, met inachtneming van de kaders in dit bestek, ter keuze aan de
aannemer. Binnen het project gebied mag de aannemer niet op twee locaties tegelijkertijd werkzaam zijn.
Eventuele wijzigingen in de voorgestelde fasering komen niet voor verrekening in aanmerking.

Machinaal straten

Werkzaamheden ten behoeve van de elementenverharding zijn verplicht uit te voeren volgens de regelgeving
elementenverharding. Hierbij geldt als uitgangspunt altijd machinaal en/of mechanisch verwerken van de
elementen. In bijlage 17 van dit bestek is een Instructiekaart mechanisch aanbrengen elementenverharding
opgenomen.

Duurzaamheid
De aannemer is verplicht gebruik te maken van HVO 100 voor materieel zoals beschreven in artikel 01.27.01
van deel 3 in dit bestek.
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01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:

Tekeningnr.: Blad: Omschrijving: Versie Datum:

TO01-B-KL 1-4  Bestaande situatie met kabels en leidingen - 16-03-2026

T02-V-VH 1-4  Op te breken verharding - 16-03-2026

T03-V-RI 1-4  Op te breken riolering met kabels en leidingen - 16-03-2026

TO4-N-RI 1-4  Nieuwe situatie riolering - 16-03-2026

T05-N-KL 1-4 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen - 16-03-2026

T06-N-VH 1-4 Nieuwe situatie verharding - 16-03-2026

TO7-N-DD 1-4 Doorsneden en details - 16-03-2026

AO01-N-BO 1 Overzicht bomen - 16-03-2026

A02-N-GR 1-4  Nieuwe situatie beplanting - 16-03-2026

AO03-N-GR 1 Overzicht grondwerk groenstroken - 16-03-2026
02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging wordt aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij op tekening of in de beschrijving

anders wordt vermeld.

Door de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.
03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheid- & Gezondheidsplan Ontwerpfase

2. Verkeersmaatregelen omleidingsroute omleiding Dr. Jonkerlaan
2. Verkeersmaatregelen omleidingsroute omleiding fietsverkeer
2. Verkeersmaatregelen omleidingsroute omleiding Weth. Hooimeijerlaan

3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld)

3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld) zip file
3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld)

3b.  Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld)

3b.  Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld 1)

3b.  Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld 2)

3b.  Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld 3)

3c. Standaard revisie (template) putpaspoort speciale putten (voorbeeld)
3d. Standaard revisie (template) speciale voorzieningen (voorbeeld)
3d. Standaard revisie (template) speciale voorzieningen (voorbeeld) zip file

4. Standaard revisie (template) riolering algemeen gemeente Hollands Kroon (AutoCAD bestanden)
5. Gedragscode-soortenbescherming
6. Instructiemap zorgvuldig graven

7a. 39679 Rapport milieukundig onderzoek verhardingen en bodem Geerligslaan West te Anna Paulowna,
d.d. 10-07-2025

7b. 1270 Grondbalans

7c. 1270 Balans funderingsmateriaal

8. Bemalingsadvies 1270RAP20251128MD

9. Handboek Bomen 2022 (bomenposter)

9. Handboek Bomen 2022

10a. Voorbeeld tekst website start uitvoering

10b. Voorbeeld tekst website wekelijkse voortgang uitvoering

11.  Voorbeeld opleverdossier uitvoeringsfase

12a. Template revisie OV Hollands Kroon

12b. Template revisie OV Hollands Kroon (dwg)

13.  Gemeente Hollands Kroon Lichtmast tekeningen 2024

14.  24000842-01-0OV-011-1-CO-260128 ONTWERP OPENBARE VERLICHTING - KAST SKAP04

14.  24000842-01-0OV-012-1-CO-260128 LIANDER WERKZAAMHEDEN - KAST SKAP04

14.  24000842-01-0OV-013-1-C0O-260128 NIEUWE LS-AANSLUITING T.B.V. MVK, MR.DR. JONKERLAAN
22T ,1761GC ANNA PAULOWNA

14.  24000842-01-0OV-021-1-CO-260128 ONTWERP OPENBARE VERLICHTING - KAST SKAP05

14.  24000842-01-0OV-022-1-CO-260128 LIANDER WERKZAAMHEDEN - KAST SKAP05

14.  24000842-01-0OV-023-1-CO-260128 NIEUWE LS-AANSLUITING T.B.V. MVK, MR.DR. JONKERLAAN
48T ,1761GC ANNA PAULOWNA

15.  Proefsleuf paspoort

16.  Matrix aan te leveren documenten

17.  Instructiekaart mechanisch aanbrengen elementenverharding

18.  Werkplan Bomen Ontwerpfase

19.  Quickscan F&F
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Grondsoort en grondwaterstanden
Voor grondwaterstanden en -opbouw, zie bijlage 7a, Rapport milieukundig onderzoek verhardingen en
bodem Geerligslaan West..

Ondergrondse infrastructuur

De aannemer dient de ligging van de kabels en leidingen te achterhalen. De opdrachtgever staat niet in voor
de volledigheid van deze gegevens. Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen is een
verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle kosten voortvloeiend uit schade aan kabels en leidingen komen
voor rekening van de aannemer, de aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aansprakelijkheid als
gevolg van schade.

Bereikbaarheid

- De aanliggende woningen te allen tijde te voet bereikbaar moeten zijn;

- Woningen en bedrijven dienen bereikbaar te zijn voor de brandweer en overige hulpdiensten. De
brandweer en overige hulpdiensten hebben een maximaal bereik van 40 meter. Wanneer een werk van
beide kanten bereikbaar is kan dus maximaal 80 meter van de straat opgebroken worden. Wanneer een
werk van één kant bereikbaar is kan dus maximaal 40 meter van de straat opgebroken worden. De
toegankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.

- De aanliggende winkels, scholen en bedrijven etc. te allen tijde per auto of vrachtauto bereikbaar moeten
zijn;

- In verband met eventuele omleidingen mogen er niet twee kruispunten opgebroken zijn.

- Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is dient de
aannemer dit drie dagen van te voren te melden bij de directie.

- Buiten een werkvak mogen geen parkeerplaatsen worden onttrokken en ingericht worden als opslag van
materiaal.

- Gedurende vakanties en/of vrije dagen van de aannemer dienen de weg en trottoirs begaanbaar en de
huizen /bedrijven bereikbaar te zijn.

Tijdelijk depot, gemeentewerf en ketenterrein

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een tijdelijk depot voor opslag van grond en
materialen. Het tijdelijk depot dient alleen als tijdelijke opslag voor materiaal (inclusief grond ) dat binnen het
werk voor hergebruik geschikt is. Het ketenterrein realiseren binnen de werkgrens.

De gemeentewerf van Hollands Kroon is gelegen aan de Medemblikkerweg 4a in Wieringerwerf

Leveranties

De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand aan te tonen dat het geleverde product milieukundig
schoon is conform het Bal Omgevingswet. Bij aan- en afvoer van materiaal de (stort)bonnen of ander
bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek HK-0022937" en dient op de originele
leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere
wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.

Hoeveelheden
De aannemer dient met een termijn een grondbalans aan te leveren in Excel waarin de opgevoerde
hoeveelheid resultaatsverplichting onderbouwd is terug te vinden.

Plaatselijke omstandigheden
Er dient rekening te worden gehouden met de maximale as last van de bestaande bruggen grenzend aan het
projectgebied. Deze bedraagt maximaal 30 ton.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1159-158482

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna

Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

Bladnr.

11 van 219
Afdrukdatum:
19-06-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

ER
INLICHTING

1

10

100

100010

100020

109999

109999

VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN

Opstellen uitvoeringstekeningen

Betreft het aanpassen van bestaande

bestekstekeningen tot uitvoeringstekeningen.

De aannemer dient de tekeningen aan te vullen en/of

aan te passen voor de uitvoering.

In de uitvoeringstekening de gegevens verwerken van:

- de KLIC melding volgens bestekspostnr. 110010;

- de hoogtemetingen hoofdriool volgens
bestekspostnr. 100020

- de metingen huis- en kolkaansluitingen volgens
bestekspostnr. 100030

- de hoogtemetingen erfgrenzen volgens
bestekspostnr. 100040.

- ontbrekende lengte- en hoogtematen voor een
goede uitvoering.

- aanpassingen tekenbladen afhankelijk van de
faseringen.

De tekeningen dienen voor aanvang van de

werkzaamheden door de directie te zijn goed gekeurd.

De aannemer moet rekening houden met 10 werkdagen

beoordelingstijd door de directie.

Bestekswijzigingen vallen buiten deze werkzaamheden.

Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool.

Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten van de
hoofdriolering waarop aangesloten wordt, zodat
beoordeeld kan worden op welke wijze aangesloten kan
worden op het hoofdriool.

Situering: gehele werkterrein

Van het boven- en benedenstroomse rioolstelsel
waarop wordt aangesloten moeten de eerste 3
aanliggende strengen worden ingemeten. Betreft 15
putten.

Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
definitieve hoogten van de riolering. De hoogtemetingen
dienen uitgevoerd te worden voordat de puttenstaat
wordt opgemaakt en inspectieputten worden besteld.
Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
de bestekstekeningen melden aan de directie.

Hoogten dienen overgenomen te worden van een
NAP-bout.

Hoogtemeting uitvoeren door middel van gesloten
waterpassing met een waterpastoestel of Total Station.

EUR

EUR
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Uitvoeren hoogtemetingen en vaststellen functietype
huis- en kolkaansluitingen.

Betreft: het vastleggen en vaststellen van de bestaande
locatie, hoogten en functietype (vuil- of hemelwater) van
de huis- en kolkaansluitingen, zodat beoordeeld kan
worden op welke wijze aangesloten kan worden op het
hoofdriool.

Uitvoeren met proefsleuven: 44 stuks met een lengte
van gemiddeld 3,0 m en een diepte van 1,20 m.
Situering: gehele werkterrein.

Locatie van de proefsleuven in overleg met de
gemeente bepalen.

Resultaten per proefsleuf vastleggen volgens bijlage 15
"Proefsleuf paspoort” en aanleveren binnen een week
na uitvoeren proefsleuf. Wanneer de tekening niet tijdig
wordt aangeleverd zal een korting worden toegepast.
volgens van deel 3 van dit bestek.

Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
de bestekstekeningen melden aan de directie.

Hoogten dienen overgenomen te worden van een
NAP-bout.

Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen.

Betreft: het vastleggen en vaststellen van de bestaande
hoogten van de aansluitende percelen met openbaar
terrein ter controle van de hoogtes vermeld in het
ontwerp.

Situering: gehele werkterrein

Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
definitieve hoogten van de verhardingen en
aansluitingen op de percelen.

De hoogtemetingen verwerken op een tekening voor
aanvang van de werkzaamheden.

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein
Betreft: Het aanbrengen van een vast meetpunt binnen
het werkterrein, d.m.v. een gesloten waterpassing vanaf
een NAP-bout van Rijkswaterstaat.

Meetpunt vastleggen d.m.v. een aan te brengen
NAP-bout op een vaste hoogte.

Locatie meetbout vastleggen d.m.v. foto.

Hoogte meetbout digitaal vast te leggen en aan te
leveren aan de directie.

Uitzetten hoofdriool

Betreft: het uitzetten van de positie (X,Y) van de
inspectieputten van het hoofdriool met gegevens van de
uitvoeringstekening zoals bijgewerkt volgens
bestekspostnr. 100010.

Situering: gehele werkterrein

Middels GPS en/of Total Station.

De aannemer moet rekening houden met meerdere
fasen.

Uitzetten erfgrenzen

Betreft: het uitzetten van erfgrenzen met gegevens van
het Kadaster.

Situering: gehele werkterrein

Middels GPS en/of Total Station.

De aannemer moet rekening houden met meerdere
fasen..
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Uitzetten bandenlijn

Betreft: het uitzetten van de bandenlijn met gegevens
van de opdrachtgever.

Situering: gehele werkterrein

Middels GPS en/of Total Station.

De aannemer moet rekening houden met meerdere
fasen.

MAATREGELEN BOMEN

Toolboxmeting werken rondom bomen

Betreft een bijeenkomst over het werken rondom bomen.
Aannemer dient een toolboxmeeting te houden voor
werknemers en indien van toepassing

onderaannemers.

De directie vooraf informeren over tijdstip van de
bijeenkomst.

Vastlegging digitaal indienen bij de directie.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: het toepassen van stamommanteling voor
bomen waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
boombeschermingszone (kroonprojectie + 1,5 m)
Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Stambescherming zo plaatsen dat ook de stamvoet en
wortelaanloop worden beschermd.

Stamdiameter < 0,20 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: het toepassen van stamommanteling voor
bomen waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
boombeschermingszone (kroonprojectie + 1,5 m)
Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Stambescherming zo plaatsen dat ook de stamvoet en
wortelaanloop worden beschermd.

Stamdiameter boom: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: het toepassen van stamommanteling voor
bomen waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
boombeschermingszone (kroonprojectie + 1,5 m)
Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Stambescherming zo plaatsen dat ook de stamvoet en
wortelaanloop worden beschermd.

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN
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Vooronderzoek kabels en leidingen

Melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond.

Betreft het aanvregen en verwerken van de meest
recente KLIC melding voor het projectgebied om de
huidige ligging van de kabels en leidingen na te gaan
en geldt als uitgangspunt voor het uitvoeren van een
knelpuntenanalyse volgens bestekspostnr. 110110.
Ligging en hoogten van de kabels en (riool)leidingen
vastleggen volgens bestekspostnr. 110210

De aannemer verwerkt de recente KLIC gegeven op de
uitvoeringstekeningen volgens bestekspostnr. 100010
Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen'

keer 1,00V

Knelpunten risicoanalyse

Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen
Betreft het opstellen van een overzicht van knelpunten
(knelpunten analyse) die mogelijk kunnen ontstaan na
verwerking van de recente KLIC melding zoals
uitgevoerd volgens bestekspostnr. 110010 en het
opstellen van de uitvoeringstekeningen

Voor de start van grondwerkzaamheden dient de ligging
en hoogte van de kabels en leidingen gecontroleerd te
worden met behulp van proefsleuven volgens
bestekspostnr. 110210 om eventueel tracé
aanpassingen vast te stellen.

De aannemer initieert voor de start van de
werkzaamheden een overleg met de directie na
opsturen van de analyse.

Knelpunten analyse bijwerken tijdens de uitvoering
volgens bestekspostnr. 110120

keer 1,00V

Bijwerken knelpuntenanalyse kabels en leidingen
Betreft het bijwerken van het overzicht van knelpunten
zoals opgesteld volgens bestekspostnr. 110110

De analyse bijwerken voor start van de volgende fase.
De aannemer initieert een overleg met de directie na
opsturen van de bijgewerkte analyse.

keer 4,00V

Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen
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Graven proefsleuf.

Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging van
diversen kabels en leidingen, rioolleidingen en
huisaansiuitleidingen.

Situering: diverse locaties nader te bepalen aan de
hand de knelpunten analyse volgens bestekspostnr.
110110en 110120.

Locaties in overleg met de directie. Gerekend is met 25
stuks van 4 m.

Resultaten per proefsleuf vastleggen volgens bijlage 15
"Proefsleuf paspoort” en aanleveren binnen een week
na uitvoeren proefsleuf. Wanneer de tekening niet tijdig
wordt aangeleverd zal een korting worden toegepast.
volgens van deel 3 van dit bestek.

Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 7a

Rapport milieukundig onderzoek verhardingen en
bodem.

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

VERWIJDEREN BEGROEIING
Zie ook Handboek Bomen 2022 - hoofdstuk 12.

Bomen

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen van bomen

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: tot 0,20 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras

Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 121040
De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen van bomen

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van 0,20 tot 0,30 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras

Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 121050
De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen van bomen

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van 0,30 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras

Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 121060
De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen/frezen stobben

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Diameter stobben van bomen verwijderd volgens
bestekspostnr(s). 121010

Diameter stobben: tot ca. 0,2 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
stam

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen/frezen stobben

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
Diameter stobben van bomen verwijderd volgens
bestekspostnr(s). 121020

Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
stam

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen/frezen stobben

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4'
Diameter stobben van bomen verwijderd volgens
bestekspostnr(s). 121030

Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
stam

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.
Betreft: verplanten boom diameter 0,05 m

Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 4
Periode van verplanten: tijdens de rustperiode, tussen
november en maart

Voorbereidende werkzaamheden volgens
bestekspostnr(s). 7141

Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Nazorg na oplevering bedraagt een jaar.

Heesters

Verwijderen begroeiing.

Betreft het verwijderen van heesters inclusief
wortelgestel diversen locaties.

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Karakter van de begroeiing: heesters

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
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Verwijderen begroeiing.

Betreft het verwijderen van heesters inclusief
wortelgestel diversen locaties.

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Karakter van de begroeiing: heesters

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Heesters vanca. 1 mtot3 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

Gazon

Frezen.

Betreft: het frezen van de toplaag van het
gazon/groenstrook

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Diversen locaties

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Groen overhang

Verwijderen en afvoeren overhangend groen

Betreft: Verwijderen en afvoeren overhangend groen.
Situering: langs verharding, volgens tekeningnr.
T02-V-VH blad 1-4

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN VERHARDING

Opbreken elementverharding
Inclusief het verwijderen van de straatlaag.

Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: keiformaten in rijbaan ten behoeve van
hergebruik.

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard keiformaat
Hoeveelheid: 52 st/m2.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot.
Stenen ten behoeve van hergebruik.

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
131010

Straatbakstenen: standaard keiformaat

In water ontdoen van grond, methode ter keuze van de
aannemer, op voorwaarde dat de materialen niet
beschadigen en ongeschikt worden voor hergebruik.
Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van
verwerking volgens bestekspostnr. 521110 en verwerken
volgens bestekspostnr(s):

In rijbaan: 521210;

In goot: 521310.

voor pakketteren: 131030:

Hele stenen (85%)

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen gebroken en beschadigde
stenen (15%).
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131030 (831799 Pakketteren straatbakstenen keiformaat m2 2.973,40V
..... Betreft overgebleven straatbakstenen keiformaat
..... Rekening is gehouden met 15% breuk verlies
..... Pakketteren van hele stenen. m2 2.973,40 |
..... Verband: keperverband
1311 Betonstraatstenen
131110 (831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 6.355,00 V
..... Betreft: betonstraatstenen op meerdere locaties .
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
9. . . .. Breedte divers
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs m2 6.355,00 |
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen : alle stenen
131120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2,20V
..... Betreft: betonstraatstenen op meerdere locaties .
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
9. . . .. Breedte divers
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: antraciet m2 2,20 |
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen : alle stenen
131130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 74,00V
..... Betreft: betonstraatstenen op meerdere locaties .
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
9. . . .. Breedte divers
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: geel m2 74,00 |
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen : alle stenen
131140 831706 Opbreken molgoot. m 7,00V
..... Betreft: betonstraatstenen molgoot op meerdere
..... locaties..
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
9. . . .. Breedte 5 strekken
. . . .3. |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... Kleur grijs m 7,00 |
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen : alle stenen
1312 Betontegels
131210 831703 Opbreken betontegels. m2 5.953,00V
..... Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van trottoir
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels m2 5.953,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
131220 831703 Opbreken betontegels. m2 57,00V
..... Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van
..... fietspad.
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... Inclusief halve tegels m2 57,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting




RAW1159-158482

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

Bladnr.

19 van 219
Afdrukdatum:
19-06-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

ER
INLICHTING

131230

132
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Opbreken betontegels.

Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van trafo
station.

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 600 x 400 x 80 mm

Inclusief halve tegels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken kantopsluitingen

Opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Kleur: Grijs

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Kleur: Grijs

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden.

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Rechte en gebogen banden, kleur grijs

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden.

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Rechte en gebogen banden, kleur grijs

RWS geleidebanden

Type 110/220 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden.

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Rechte en gebogen banden, kleur grijs

RWS banden

Type 110 x 220 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken inritbanden en overig

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen inritbanden

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Kleur: grijs

Inritbanden 600 x 200 x 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen inritbanden

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Kleur: grijs

Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken betonnen inritbanden

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Kleur: grijs

Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen invalide inritconstructie

Betreft: opbreken invalide inritconstructie bestaand uit
perronbanden en betonstraatstenen.

Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
blad 1-4

Inritperronbanden lengte 1,0 m

Betonstraatstenen, standaard keiformaat kleur wit
Vrijgekomen betonstraatstenen vervoeren naar depot:
alle stenen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
inrichting: perronbanden.

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Betreft: opnemen betonplaten ter plaatse van inrit.
Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte platen 0,14 m

Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken gewapende betonverharding.

Betreft: opnemen betonverharding ter plaatse van inrit.
Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

Op zandbed

Gewapende betonverharding; niet doorgaand
gewapend

Opbreken ter keuze van aannemer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken funderingslagen

De aannemer dient bij het verwijderen van de
funderingslagen rekening te houden met de
aanwezigheid van geotextiel of gelijkwaardig.
Inclusief het verwijderen van de straatlaag

In bijlage 7a is het milieukundig onderzoek
verhardingen en bodem opgenomen.

In bijlage 7c is een balans opgenomen van het
fundatiemateriaal.

Verwijderen funderingslaag
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134110 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 3.259,00 vV
e Betreft: verwijderen fundering van asfalt met puin.
A Situering: ter plaatse van doorsnede A-A en C-C
e Milieuhygiénische kwaliteit: indicatief conform
S milieukundig onderzoek verhardingen en bodem: niet
e vormgegeven bouwstof.
9. . .. Breedte divers
9. .. Dikte ca. 600 mm
R P Ongebonden funderingsmateriaal
A Materiaalsoort: asfalt + puin ton 3.911,00 |
A Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3
e Overige gegevens volgt uit bijlage 7a het milieukundig
S onderzoek verhardingen en bodem en bijlage 7¢
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
e voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal
134120 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 680,00 V
e Betreft: verwijderen fundering van asfalt.
A Situering: ter plaatse van doorsnede B-B
e Milieuhygiénische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
S het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
. niet vormgegeven bouwstof.
9. . .. Breedte divers
9. .. Dikte ca. 600 mm
. 2. . Gebonden funderingsmateriaal
e Materiaalsoort: asfalt ton 816,00 |
A Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
e voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal
134130 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.142,00V
A Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van puin
A Situering: ter plaatse van doorsnede B-B en E-E
R Milieuhygiénische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
A het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
A niet vormgegeven bouwstof.
3. ... Breedte van 3,00 m en meer
6. . . Gemiddelde dikte 350 mm
R Ongebonden funderingsmateriaal
R Materiaal soort: metselpuin ton 4.500,00 |
A Soortelijk gewicht 1.800 kg/m3
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
134140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 760,00 V
S Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van
e baksteen en zand.
. Situering: ter plaatse van doorsnede D-D
e Milieuhygiénische kwaliteit: indicatief conform
A milieukundig onderzoek verhardingen en bodem: niet
. vormgegeven bouwstof.
3. . .. Breedte van 3,00 m en meer
5. Gemiddelde dikte 400 mm
.9, Gebonden en ongebonden
. Materiaal: baksteen en zand ton 608,00 |
R Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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134150

134160

134170

135

135010

14

140

1400

140010

800401

800401

800499

831799

257501

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van Silex.
Situering: ter plaatse van doorsnede F-F, H-H, J-J, K-K
enL-L

Milieuhygiénische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
niet vormgegeven bouwstof.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden en ongebonden

Materiaal: Silex

Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van slakken
Situering: ter plaatse van doorsnede G-G
Milieuhygiénische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
niet vormgegeven bouwstof.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Materiaal soort: volledig slakken

Soortelijk gewicht 2.200 kg/m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen en afvoeren geotextiel

Betreft: Verwijderen en afvoeren geotextiel

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken overig

Opbreken stootbanden 20x100 cm

Betreft: het verwijderen van stootbanden in
parkeerstroken.

Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Afmetingen stootbanden: 200 x 1000 mm

In straatwerk.

De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

VERWIJDEREN RIOLERING
voorbereidende werkzaamheden

Reinigen hoofdriool

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van de te verwijderen rioolleidingen
en inspectieputten in rijbaan, trottoir en parkeerstroken.
Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en):
PVC @ 200 mm:
PVC @ 250 mm:
Beton g 300 mm:
Beton @ 400 mm: 247 m

Beton @ 500 mm: 191 m

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140020

436 m
144 m
498 m
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140020

1401

140110

140120

141

1410

141010

141020

1411

257531

257521

257531

251101

251101

Rioolslib vervoeren.

Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 140010

Uitgangspunt is gemiddeld 25% slib met een soortelijk
gewicht van 1,8 ton per m3

Vervoeren naar: een inrichting

Kolken reinigen

Reinigen kolken.

Betreft: het reinigen van de te verwijderen kolken.
Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Straat- en trottoirkolken verwijderd volgens
bestekspostnr. 143010

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg
Machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 140120

Rioolslib vervoeren.

Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr.: 140110

Vervoeren naar: een inrichting

Verwijderen hoofdriolering

De grondwerkzaamheden volgens bestekspostgroep 32
Het verwijderde hoofdriool inmeten en verwerken
volgens bestekspostnr. 470030

Verwijderen betonriool

Verwijderen betonbuis.

Betreft: riool in rijbaan, trottoir en parkeerstroken
Situering: volgens tekeningnr. T0O3-V-RI blad 1-4
Riolering vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140010
Hoeveelheid en afmetingen riolering:

Beton @ 300 mm: 498 m

Beton ¢ 400 mm: 247 m

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen betonbuis.

Betreft: riool in rijbaan, trottoir en parkeerstroken
Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Riolering vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140010
Hoeveelheid en afmetingen riolering:

Beton ¢ 500 mm

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
mm

Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen kunststofriool
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141110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 580,00 V
..... Betreft: riool in rijbaan, trottoir en parkeerstroken
..... Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
..... Riolering vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140010
..... Hoeveelheid en afmetingen riolering:
..... PVC @ 200 mm: 436 m
..... PVC @ 250 mm: 144 m
1. .. .. Materiaal: PVC
.9. . . . |Nominale middellijn(en) van 160 tot 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
142 Verwijderen putten
..... Inclusief grondwerk
1420 Verwijderen putten in zijn geheel
142010 251121 Verwijderen put. st 22,00V
..... Betreft: inspectieputten van de te verwijderen riolering.
..... Situering: volgens tekeningnr. T0O3-V-RI blad 1-4
..... Putten reinigen volgens bestekspostnr(s).140010
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Afmetingen inwendig & 800 mm
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1421 Verwijderen putten, bovenste meter
142110 251121 Verwijderen put. st 6,00V
..... Betreft: inspectieputten van de te verwijderen riolering.
..... Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
..... Putten reinigen volgens bestekspostnr(s).140010
3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Afmetingen inwendig @ 800 mm
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1422 Verwijderen putranden met deksel
142210 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 28,00V
..... Betreft: putranden van putten die verwijderd zijn volgens
..... bestekspostnr(s). 142010 en 142110
..... Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
143 Verwijderen kolken, kolk- en huisaansluitleidingen
..... Inclusief grondwerk.
..... Voor het verwijderen van de huis-, en
..... kolkaansluitleidingen is de hoeveelheid aangehouden
..... zoals aangegeven op de tekening van de aan te
..... brengen riolering.
1430 Verwijderen kolken
143010 251122 Verwijderen kolk. st 170,00V
..... Betreft: trottoir- en straatkolken
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
..... Kolken vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140110
.1. . . . |Straatkolk 115 stuks
. .1. . . |Trottoirkolk 55 stuks
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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1431 Verwijderen kolkaansluitingen
. . . . . |Voor het verwijderen van de kolkaansluitleidingen is de
A hoeveelheid aangehouden zoals aangegeven op de
. . . . . |tekening van de aan te brengen riolering.
143110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 190,00 V
A Betreft: kolkaansluitingen
A Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RI blad 1-4
. Gerekend is de lengte in horizontaal vlak inclusief de
e opzetter.
1. . .. Materiaal: PVC
I Nominale middellijn(en) 125 mm
.1 Verbinding door middel van mof
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1432 Verwijderen huisaansluitleidingen
. Voor het verwijderen van de huisaansluitleidingen is de
A hoeveelheid aangehouden van de vuilwater
A huisaansluitleidingen zoals aangegeven op de tekening
e van de aan te brengen riolering. Van de totale
S hoeveelheid te verwijderen huisaansluitleidingen is
e aangenomen dat 10% uit keramische buizen bestaat.
e Inclusief de bestaande controleputjes of
A ontstoppingsstukken.
143210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.883,00 V
R Betreft: huisaansluitingen
e Situering: als basis geldt tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4
e Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
S Gerekend is de lengte in horizontaal vlak inclusief de
e opzetter.
e Inclusief bestaande controleputten of
A ontstoppingsstukken.
R Aantal strengen: 271 stuks
1. . .. Materiaal: PVC
I Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
143220 251106 Verwijderen keramische buis. m 210,00V
A Betreft: huisaansluitingen
R Situering: als basis geldt tekeningnr. TO4-N-RI blad 1-4
e Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
e Gerekend is de lengte in horizontaal vlak inclusief de
S opzetter.
e Aantal strengen: 31 stuks
AL Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
A Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
e cementmortel
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
146 Vullen buitenwerking gesteld riool
1460 Voorbereidende werkzaamheden vullen riool
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146010

146020

146030

1461

257501

257531

257103

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: buitenwerking gesteld riool

Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Inclusief de inspectieputten reinigen

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en):

PVC @200 mm 17 m

PVC @ 250 mm 61 m

Beton & 300 mm: 22 m

Beton & 400 mm: 132 m

Beton & 500 mm: 141 m

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 146020

Rioolslib vervoeren.

Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr.: 146010

Uitgangspunt is gemiddeld 25% slib met een soortelijk
gewicht van 1,8 ton per m3

Vervoeren naar: een inrichting

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: buitenwerking gesteld riool

Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 75 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton en/of kunststof

Rond riool, profielafmetingen:

PVC @200 mm 17 m

PVC @ 250 mm 61 m

Beton & 300 mm: 22 m

Beton @ 400 mm: 132 m

Beton @ 500 mm: 141 m

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
werkelijke b.o.b. hoogten.

Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
USB-stick, in SUF-Ribx formaat.

Conform de NEN-EN 13508-2

Rapportage digitaal aanleveren volgens artikel 25.43.06
van deel 3 in dit bestek.

Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
Op de informatiedrager per (suf)bestand:

- SUF-RIBx en SUF-RMB;

- videobeelden en foto's";

- digitale rapportage in PDF-formaat;

- gescande werktekening inspecteur.

Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
bestek.

Vullen buitenwerking gesteld riool
Het vol geschuimd riool inmeten en verwerken volgens
bestekspostnr. 470030

ton

ton

373,00V

23,00V

373,00V

23,00
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146110

146120

146130

146140

1462

146210

15

1500

250111

250111

252821

250199

250199

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft: vullen buitenwerking gestelde leidingen
Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
Leiding na reinigen inspecteren volgens bestekspostnr.
146030

PVC @200 mm 17 m

PVC @ 250 mm 61 m

Beton @ 300 mm: 22 m

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 146130

Vullen met bindmiddel op cementbasis

Dammer of gelijkwaardig

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft: vullen buitenwerking gestelde leidingen
Situering: volgens tekeningnr. T0O3-V-RI blad 1-4
Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
Leiding na reinigen inspecteren volgens bestekspostnr.
146030

Beton & 400 mm: 132 m

Beton @ 500 mm: 141 m

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 146130

Vullen met bindmiddel op cementbasis

Dammer of gelijkwaardig

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Betreft het aanbrengen van schildmuur ten behoeve van
het aan te brengen materiaal volgens

bestekspostnr(s). 146110 en 146120

Inclusief de benodigde ontluchtings- en vulpijpen
Situering: riolering volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
Metselwerk; metselstenen

Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

Vullen buitenwerking gestelde putten rond 80

Betreft: vullen buitenwerking gestelde putten
Situering: volgens tekeningnr. T0O3-V-RI blad 1-4
Putten vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
Putdeksel en afdekplaat opnemen en afvoeren

Put afwerken tot minimaal 1,0 meter minus maaiveld
Afmeting inwendig & 800 mm

Vullen met zand voor aanvulling inclusief verdichten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Kosten door fasering

Kosten gefaseerd uitvoeren werkzaamheden

Betreft de kosten om de werkzaamheden ten behoeve
van buitenwerking gesteld riool uit te voeren in fasen.
OPNEMEN BESTAANDE SITUATIE

Opnemen bestaande toestand en objecten

m3

m3

st

st

st

st

m3

EUR

100,00V

273,00V

1

1,00

6,00

\

6,00 L

45,00 L

11,00

275,00 L

9,00 L
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150010 [102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
..... Betreft het digitaal vastleggen met behulp van foto's van
..... het particulier terrein aangrenzend aan het werkterrein
..... voor aanvang van de werkzaamheden.
..... Gezien de erfscheidingsputten 0,5 m binnen de erfgrens
..... op particulier terrein aangelegd worden, dient met deze
..... opname de terrein- en objecttoestand van het particulier
..... terrein voor aanvang van de werkzaamheden worden
..... vastgelegd.
..... De aannemer dient rekening te houden met 268
..... woningen.
1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten:
..... Verhardingen, terreinafscheiding, meubilair, beplanting
..... en overige tuin inrichtingen.
. . .1. . |Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
..... onderdelen
..... Inclusief alle afwijkende onderdelen waarvan de
..... aannemer acht dat deze beschadigd, verzakt en/of
..... (gedeeltelijk) niet meer functioneel zijn.
. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren bij de directie, 10
..... werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
..... Foto's aanbieden op een dat opslag waarin per adres
..... een map is opgenomen.
16 OPNEMEN DIVERS
161 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
1611 Palen divers
161110 (322299 Verwijderen betonnen sierpaal. st 10,00V
..... Betreft: verwijderen betonnen palen
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
..... Betonnen paal, hoog 1,2 m, @300 mm st 10,00 |
..... Uit een bestrating
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
161120 322299 Verwijderen kunststof diamantkoppaal, h=1,4 m straat st 9,00V
..... Betreft: verwijderen kunststof diamantkoppaal
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
..... Kunststof paal, hoog 1,4 m, @300 mm st 9,00 |
..... Uit een bestrating
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
161130 (322299 Verwijderen kunststof diamantkoppaal, h=1,4 m gras st 9,00V
..... Betreft: verwijderen kunststof diamantkoppaal
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
..... Kunststof paal, hoog 1,4 m, @300 mm st 9,00 |
..... Uit groenstrook
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1612 Diversen objecten
161260 [109999 Codrdinatie verwijderen laadpaal met fundering st 1,00V
..... Betreft het coordineren om de laadpaal met fundering
..... tijdelijk op te nemen en later terugplaatsen volgens
..... bestekspostnr. 691030.
..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
..... Laadpaal met fundering. st 1,00 |
162 OPNEMEN BEBORDING
1621 Bebording afvoeren naar werf
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163
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164

164010

17

1700

321311
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103111

527122

Verwijderen verkeersborden.

Betreft: bebording aan/met paal of lichtmast
Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf in Wieringerwerf

Bord G06, einde woonerf

Bord GO05, begin woonerf

Bord NO1, straatnaambord

Bord EQ06, minder valide perkeerplaats

Onderbord OB309, onderbord keneken

Bord A01-30zb, begin zone max. snelheid 30 km/h
Bord A01-30ze, einde zone max. snelheid 30 km/h
Bord G11, fietspad

Bord LO8, doodlopende weg

Bord C21-30, tolaatbare afmetingen

Onderbord 504, aanpijlingen

Bord E080, aanduideling laadpaal tijdelijk opslaan in
depot.

Verwijderen verkeersbordpalen.

Betreft: verkeersborden en onderborden bevestigd aan
lichtmasten en palen

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf in Wieringerwerf: alle palen

OPNEMEN HEKWERK

Verwijderen afrastering.

Betreft: verwijderen van stalen gaashek met puntdraad
Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Stalen palen met horizontale buis

Palen gefundeerd met betonpoeren

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen alle materialen

OPNEMEN DAMWAND

Verwijderen damwand.

Betreft: verwijderen van houten damwand ter plaatse van
opsluiting fietspad/brug

Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
Damplanken van hout

Verwachte hoogte damwand 1,0 m

Voorzien van gording

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

AANBRENGEN VOORZIENINGEN

Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st

st

45,00V

17,00V

144,00 V

8,70V

2,00
2,00
20,00
5,00
5,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00

17,00
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Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR
..... Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
..... kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
..... aannemer noodzakelijk worden geacht.
..... Betreft 0.a. het ondersteunen van kabels en leidingen bij
..... kruisingen en evenwijdige ligging van de diverse
..... leidingen.
..... E.e.a. in overleg in overleg met de directie en de
..... desbetreffende nutsbedrijven.
..... Onder andere rekening houden met:
..... - Kabels en leidingen evenwijdig aan te verwijderen
..... en aan te brengen riolering
..... - Kabels en leidingen t.p.v. kruisingen waar
..... onderdoor gekruist wordt
..... - Kruisingen met kabels en leidingen t.b.v
..... huisaansluitingen
..... Incl. codrdinatie met nutsbedrijven m.b.t. het
..... spanningsloos of drukloos maken van de te kruisen
..... kabels en leidingen.
MAATREGELEN BOMEN EN ECOLOGIE
Toepassen voorzieningen bomen
Toepassen tijdelijke afrastering. EUR
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van boombescherming volgens het werkplan bomen
..... ontwerpfase (bijgevoegd als bijlage 18).
..... Hekwerk onder kroonprojectie + 1,5m volgens
..... bomenposter "werk rondom bomen".
..... Locatie afstemmen met de directie.
2. .. .. Totale lengte afrastering(en) ca. 100 m
.1. . . . |Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen van
..... bomen
. .2. . . |Bouwhek met voet
..... Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
..... stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m
Ecologisch werkprotocol
Opstellen ecologisch werkprotocol EUR

Betreft het opstellen en bijhouden van een ecologisch
werkprotocol

Het ecologisch werkprotocol wordt opgesteld aan de
hand van het format uit checklist Il volgens bijlage 5,
"Gedragscode-soortenbescherming” door een
ecologisch deskundige.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt
het ecologisch werkprotocol uitgewerkt met technische
specificaties voor de realisatie.

Er wordt aantoonbaar conform het ecologisch
werkprotocol gewerkt, medewerkers krijgen een
werkinstructie op basis van het ecologisch werkprotocol.
Het ecologisch werkprotocol is actueel: mutaties in de
aanpak worden verwerkt in het ecologisch werkprotocol
(op basis van overleg tussen betrokken partijen).

Een ecologisch deskundige bepaalt of de
soortinformatie actueel en volledig is. Een ecologische
check, inventarisatie en/of locatiebezoek door een
ecologische deskundige maakt hier onderdeel van uit.
Het gaat om soorten die gezien het leefgebied op de
werklocatie en invloedsfeer (kunnen) voorkomen.
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2

21

2100

210010

210011

210012
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23
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De aannemer is verplicht in het bemalingsplan volgens
bestekspostnr. 250010 aan te tonen dat aan
onderstaande eisen en randvoorwaarden wordt
voldaan. E.e.a. conform bemalingsadvies, zie bijlage 8.
Alle voorzieningen voorzien van een zandvang.

Het bemalingswater lozen op gemeente riool in overleg
met de directie.

BRONBEMALING
Rekening houden met bomen bij bronbemaling, zie
Handboek Bomen 2022 (hoofdstuk 2).

Bronbemaling algemeen

Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.
Betreft: Het aanbrengen van bemaling voor de aanleg
van de nieuwe riolering en maatregelen aan de
bestaande riolering zoals aangegeven in het
bemalingsadvies (bijlage 8 bij het bestek).

Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een zandvang.

Grondwaterstanden verlagen zoals aangegeven in het
bemalingsadvies.

Overtollig bemalingswater lozen op het oppervlaktewater
of in gemeentelijk rioolstelsel in overleg met de directie

Aanbrengen bronbemaling.

Betreft: bronbemaling volgens bestekspostnr. 210010
Bronbemaling toepassen volgens op te stellen
bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water. Toegestane meetfout ten hoogste
10%.

Type pomp: fluisterpomp

Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m onder
ontgravingsniveau

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

1/Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Instandhouden bronbemaling.

Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 210011

Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
ontgraving van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 210011

Inclusief het verwijderen van de filters en stijgbuizen, het
gat vullen met zand en de aanvulling verdichten.

SPANNINGSBEMALING

BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN

1.870,00

\Y
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230010 210399 Aanbr., instandhouden en verw. spanningsbemaling. m 1.870,00 V

..... Betreft: spanningsbemaling daar waar een kleilaag
..... aanwezig is tijdens graafwerkzaamheden voor het
..... aanbrengen van de riolering zoals aangegeven in het
..... bemalingsadvies (bijlage 8 bij het bestek).
230011 210301 Aanbrengen spanningsbemaling.
..... Betreft: spanningsbemaling volgens bestekspostnr.
..... 230010
..... Spanningsbemaling toepassen volgens op te stellen
..... bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
..... Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater
..... moet worden verlaagd:
9. .. .. Verlaging van de stijghoogte conform het
..... bemalingsadvies, zie bijlage 8.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
..... Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
..... hoeveelheid water.
..... Toegestane meetfout ten hoogste 10%.
..... Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn.
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
..... pompen met een minimum van 1 pomp.
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
..... opgenomen.
. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
..... om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
..... allen tijde te dekken is vereist
..... Automatische overname van de energievoorziening door
..... de reserve-installatie is niet vereist
230012 210302 Instandhouden spanningsbemaling.
..... Betreft: spanningsbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 230011
..... Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
..... ontgraving van sleuf met kleilaag tot het aanvullen van
..... de sleuf met kleilaag

230013 210304 Verwijderen spanningsbemaling.
..... Betreft: spanningsbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 230011
..... Inclusief het verwijderen van de filters en stijgbuizen, het
..... gat vullen met zand en de aanvulling verdichten.
24 WERKDRAIN
240010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.870,00 V
..... Betreft: werkdrain in hoofdrioolsleuf
..... Het toepassen en aansluiten van de werkdrain op een
..... pomp. Inclusief de pompvoorziening en het daarbij
..... benodigde materiaal
5., .. PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.870,00 L
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1|0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN

250 Bemaling, monitoring en monstername
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250010 219999 Opstellen bemalings- en monitoringsplan EUR N

..... Betreft: het opstellen van een bemalings- en
..... monitoringsplan voor:

..... - Het uitvoeren van bemalingswerkzaamheden
..... volgens hoofdstuk 21 en 23

..... - Het uitvoeren van peilbuismetingen volgens
..... bestekspostnr. 251030.

..... Het monitoringsplan dient met betrekking op de
..... bemalingswerkzaamheden minimaal het volgende te
..... beschrijven:

..... - Periode van grondwateronttrekking;
..... - Invioedsfeer;

..... - Interventie- of signaleringswaarden

..... grondwaterstand;

..... - Locatie waarnemingsputten (peilbuizen)
..... - Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
..... meetmethode en meetfrequentie;

..... - Hoeveelheid te onttrekken debiet;

..... - Monstername bij laboratorium;

..... - Communicatieschema bij overschrijding
..... meetwaarden.

..... In het bemalingsplan dient aangetoond te worden dat
..... aan de eisen en randvoorwaarden gesteld aan de
..... bemaling wordt voldaan.

250020 (173101 Nemen monster uit grondwater. st 6,00V
..... Betreft: het nemen van monster uit grondwater. De
..... directie vooraf in kennis stellen van de monstername.
..... Grondwaterstand : afhankelijk van moment opname.
..... Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard

9. .. .. Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
.9. . . . |Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden
..... op onderstaande parameters:

..... BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
..... Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, [Jzer, Arseen,
..... droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad, Koper,
..... Lood, Nikkel, Chroom, Zink en Zuurstofgehalte
..... E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
..... conform NEN 6426

. . . .1. |Monsters op de geéigende wijze verpakken,

..... conserveren en afleveren bij laboratorium

..... Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de de
..... directie

250030 109999 Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater EUR N

..... Betreft: aanleveren meetgegevens van de op het riool

..... geloosde grondwater ten behoeve van heffing lozen

..... water afkomstig van bronnering.

..... - werkelijke geloosde hoeveelheid afvalwater (m3).

..... - analyseresultaten van de genomen

..... grondwatermonsters.

..... Aanleveren aan directie binnen 2 weken na elke fase.

251 Peilbuizen en monitoring

..... Alle peilbuizen voor aanvang van de werkzaamheden

..... plaatsen. Locaties in overleg met de directie vaststellen.

..... De peilbuizen niet aanbrengen middels spuiten maar

..... met de hand.

..... Bij overschrijding van de interventie- of

..... signaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen

..... te worden getroffen door aannemer een en ander in

..... overleg met de directie. Kosten voor deze aanvullende

..... werkzaamheden verrekenen op stelpost 950080
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Aanbrengen waarnemingsput.

Betreft: het aanbrengen van diepe peilbuizen t.b.v.
monitoring grondwaterniveau (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
de peilbuizen zie bijlage 8, bemalingsadvies i.o.m. de
directie.

Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk

Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
verwijderen en situatie herstellen

Diepte: tot maximaal 6 m minus maaiveld

Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.0.v. NAP te
worden verstrekt aan de directie ter controle e.e.a.
conform NEN 5104.

Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2
mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

Zonder filteromstorting

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een
gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"

Aanbrengen waarnemingsput.

Betreft: het aanbrengen van ondiepe peilbuizen t.b.v.
monitoring grondwaterniveau (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
de peilbuizen zie bemalingsadvies, bijlage 8 i.o.m. de
directie.

Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk

Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
verwijderen en situatie herstellen

Diepte: tot maximaal 3 m minus maaiveld

Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.0.v. NAP te
worden verstrekt aan de directie ter controle e.e.a.
conform NEN 5104

Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2
mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

Zonder filteromstorting

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een
gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"

Monitoring peilbuizen.

Betreft: het monitoren van de peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 251010 en 251020
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 2-maal een
nulmeting te worden uitgevoerd.

Tijdens de bemaling de grondwaterstand meten met
registrerende meters (dataloggers). De digitale
meetfrequentie dient 5 minuten te bedragen.
Signaalwaarde op de laagst voorkomende
grondwaterstand.

Bij overschrijding van de grenswaarden dienen
aanvullende maatregelen te worden getroffen in overleg
met de directie..

Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
aangeleverd te worden bij de directie per twee weken.
Na afloop van de bemaling dienen de monitorings-
gegevens compleet te worden gerapporteerd en worden
overlegd aan de directie.

TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN

Opstellen monitoringsplan gebouwen

st

st

st

st

st

st

EUR

12,00

20,00

\

\

12,00

12,00

20,00

20,00
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260010 219999 Opstellen monitoringsplan gebouwen EUR N

..... Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor:
..... - Het uitvoeren van deformatiemetingen volgens
..... bestekspostnr. 261110

..... - Het uitvoeren van trillingsmetingen volgens
..... bestekspostnr. 261010.

..... Het monitoringsplan dient met betrekking op de
..... deformatiemetingen minimaal het volgende te
..... beschrijven:

..... - Meetmethode;

..... - Meetfrequentie;

..... - Interventie- of signaleringswaarden;
..... - Monitoring deformatiemeting;

..... - Meld- en stopmomenten;

..... - Communicatieschema bij overschrijding
..... meetwaarden.

..... Het bemalings- en monitoringsplan dient met
..... betrekking op de trillingsmetingen minimaal het
..... volgende te beschrijven:

..... - Meetmethode;

..... - Meetfrequentie;

..... - Interventie- of signaleringswaarden;
..... - Monitoring trillingsmeting;

..... - Meld- en stopmomenten;

..... - Communicatieschema bij overschrijding

..... meetwaarden.
1 | | Monitoren gebouwen
o610 | | Uitvoeren trillingsmetingen
261010 412401 | Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

..... Betreft: het codrdineren, uitvoeren en monitoren van
..... trillingsmetingen conform de SBR-richtlijn A (Trillingen:
..... meet- en beoordelingsrichtlijnen - Schade aan
..... gebouwen).
..... Van bebouwing binnen het invloedsgebied is een
..... bouwkundige opname uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr. 852010.
..... Metingen dienen te worden uitgevoerd en gerapporteerd
..... door een erkend en gespecialiseerd bedrijf.
..... Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
..... volgende objecten: panden

9. . ... Opstellen monitoringsplan volgens bestekspostnr.
..... 260010
. . .9. . |Metingen uitvoeren gedurende gehele
..... uitvoeringsperiode.
..... Uitgangspunt is 52 weken meten.
..... Het is niet toegestaan trillingvoortbrengende
..... werkzaamheden uit te voeren zonder dat deze worden
..... gemonitoord.
..... Bij overschrijding meetwaarden directie direct
..... informeren.
..... Wekelijks directie informeren over de meetresultaten.
..... Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
..... aangeleverd te worden bij de directie.
. . . .3. |Wijze van meten: Beperkt, overeenkomstig SBR-richtlijn
..... A - Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22
..... 1|Meetpunten 6 trillingsmeters, te plaatsen volgens
..... bestekspostnr. 261020 en per fase verplaatsen volgens
..... bestekspostnr. 261030
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Plaatsen en gebruik van trillingsmeters

Betreft: het plaatsen van trillingsmeters ten behoeve van
trilingsmetingen volgens bestekspostnr. 261010.

6 trillingsmeters benodigd tijdens de gehele
uitvoeringsfase.

Voor de start van elke volgende fase, trillingsmeters
verplaatsen volgens bestekspostnr. 261030.

Verplaatsen van trillingsmeters

Betreft: het verplaatsen van de trillingsmeters, geplaatst
volgens bestekspostnr. 261020, ten behoeve van
uitvoeren trillingsmetingen in volgende fase.

Gerekend met 8 keer verplaatsen van 6 trillingsmeters.
(8 x 6 = 48 stuks verplaatsen).

Trillingsmeters verplaatsen voor de start van de
volgende fase.

Uitvoeren deformatiemetingen

Uitvoeren deformatiemetingen.

Betreft: het codrdineren, uitvoeren en monitoren van
deformatiemetingen in de Z-richting ten behoeve van
vaststelling van mogelijke verzakkingen.

Van bebouwing binnen het inviloedsgebied is een
bouwkundige opname uitgevoerd volgens bestekspost .
Het betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de
volgende objecten: bebouwing binnen het werkgebied.
Opstellen monitoringsplan volgens bestekspostnr.
260010

Deformatiemetingen uitvoeren gedurende gehele
uitvoeringsperiode

Meetpunten

Aantal meetpunten volgens bestekspostnr. 261120

Plaatsen, inmeten en verwijderen meetbouten

Betreft: het plaatsen van meetbouten ten behoeve van
deformatiemetingen volgens bestekspostnr. 261110.

In overleg met de directie worden de bouweenheden
vastgelegd die voorzien worden van twee meetbouten.
2 meetbouten per bouweenheid plaatsen, gerekend met
40 bouweenheden.

Ten behoeve van een 0-meting, meetbouten inmeten ten
opzichte van twee vaste punten die buiten het
invloedsgebied liggen en niet gevoelig zijn voor zetting.
(bij voorkeur NAP-bouten).

Meting uitvoeren met een digitaal waterpasinstrument.
Hoogtes en locatie van de ingemeten meetbouten
digitaal aanleveren bij de directie binnen een week na
inmeten.

Uitvoeren herhalingsmeting meetbouten (10 st/keer)
Betreft: het uitvoeren van een herhalingsmeting van de
geplaatste meetbouten, herhalingsmeting aan het eind
van elke fase uitvoeren.

Meetbouten inmeten ten opzichte van de twee punten
die in bestekspostnr. 261120 zijn gebruikt voor de
0-meting.

Meting uitvoeren met een digitaal waterpasinstrument.
Hoogtes van de ingemeten meetbouten vergelijken met
de 0-meting.

Resultaten meetgegevens binnen een week na meting
digitaal aanleveren bij de directie.

st

st
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3 GRONDWERKEN

..... In de besteksposten is gerekend met vaste m3
..... gebaseerd op theoretisch profiel..

..... Grondbalans is als bijlage 7b toegevoegd aan dit
..... bestek.

..... Het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem is
..... als bijlage 7a toegevoegd aan dit bestek.

31 GRONDWERKEN CUNETTEN
3 || Grond ontgraven uit cunet
311010 220101 | Grond ontgraven uit wegcunet dat deels binnen het werk m3 3.104,00V

..... kan worden hergebruikt.

..... Betreft: Zand uit wegcunet (inclusief trottoir en parkeren)
..... Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD

..... Grondsoort: zand met indicatieve kwaliteitsklasse:
..... landbouw en natuur

..... Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
..... verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de

..... grondbalans

2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Geschikt voor hergebruik m3 1.695,00H
..... Ongeschikt voor hergebruik m3 1.409,00 |
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,50 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte: divers

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
311020 220101 Grond ontgraven uit wegcunet dat binnen het werk kan m3 535,00V
..... worden hergebruikt.
..... Betreft: Zand uit wegcunet (inclusief trottoir en parkeren)
..... Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD
..... Grondsoort: zand met indicatieve kwaliteitsklasse:
..... landbouw en natuur.
..... Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
..... verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
..... grondbalans
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Geschikt voor hergebruik m3 535,00H
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
311030 220101 Grond ontgraven uit wegcunet dat binnen het werk kan m3 2.014,00V
..... worden hergebruikt.
..... Betreft: Zand uit wegcunet (inclusief trottoir en parkeren)
..... Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD
..... Grondsoort: zand met indicatieve kwaliteitsklasse:
..... landbouw en natuur.
..... Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
..... verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
..... grondbalans
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Geschikt voor hergebruik m3 2.014,00H
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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311040 220101 Grond ontgraven uit wegcunet m3 2.528,00 V
R Betreft: klei uit wegcunet
e Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
e Grondsoort: Klei-achtige grond
S Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
A grondbalans
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
R Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: landbouw en m3 1.002,00 |
e natuur.
A Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: wonen m3 1.526,00 |
2. .. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,20m
. .9, . Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
A theoretisch profiel van ontgraving
312 Grond vervoeren
A Inclusief laden.
3120 Grond afvoeren van werk
312010 220201 Grond vervoeren. m3 1.526,00V
A Betreft: klei niet geschikt voor hergebruik
A Grondsoort: klei-achtige grond
. . . . . |Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
A verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
A grondbalans
1. . .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311040
3. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. Klei-achtige grond met indicatieve kwaliteitsklasse:
A wonen.
R P Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
e theoretisch profiel van ontgraving volgens
A bestekspostnr. 311040
312020 220201 Grond vervoeren. m3 1.002,00 V
S Betreft: klei niet geschikt voor hergebruik
. Grondsoort: klei-achtige grond
A Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
A verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. grondbalans
1. . .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311040
3. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
e Klei-achtige grond met indicatieve kwaliteitsklasse:
e Landbouw en Natuur
R P Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
A theoretisch profiel van ontgraving volgens
A bestekspostnr. 311040
312030 220201 Grond vervoeren. m3 1.409,00 V
L Betreft: zand vrijgekomen
e Grondsoort: zand
S Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
A grondbalans
1. . .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311010
3. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
e zand met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en
R Natuur
R Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
S theoretisch profiel van ontgraving volgens
S bestekspostnr. 311010
3121 Vervoeren naar en vanaf depot
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312110

312120

313

313010

313020

313030

314

3141

220201

220201

220321

220301

220301

Grond vervoeren.

Betreft: zand vrijgekomen en geschikt voor hergebruik.
Grondsoort: zand

Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw&
Natuur

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 311010, 311020
en 311030.

Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot en verwerken
volgens bestekspostnr. 315010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 311010, 311020 en 311030

Grond vervoeren.

Betreft: in depot gezet zand dat wordt hergebruikt in
bestekspostnr. 312110

Inclusief opladen

Grondsoort: 'zand

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking volgens bestekspostnr. 313020

Grond verwerken in cunet

Leveren grond.

Betreft: zand voor het aanvullen van het cunet.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: "landbouw en natuur
Grondsoort: zand in zandbed' zie artikel 22.06.03 van de
Standaard

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekpostnr(s). 313020 en 313030
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet.

Betreft: grond verwerken in cunet wegen, trottoir en
parkeren.

Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
Grondsoort:

Zand afkomstig uit bestekspostnr. 312120 en
geleverd volgens bestekspostnr. 313010
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5 m
Breedte bovenzijde: divers

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 314110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet.

Betreft: grond verwerken in cunet wegen, trottoir en
parkeren.

Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
Grondsoort:

Zand afkomstig uit bestekspostnr. 312120 en
geleverd volgens bestekspostnr. 313010
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
Breedte bovenzijde: divers

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 314110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten grond cunet

Verdichten grond met laagdikte minder dan 600 mm

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4.244,00V

4.244,00

3.184,00

7.199,00

828,00

\

\Y

\Y

\Y

3.184,00 L

7.199,00

828,00
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314110 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8.024,00 V

..... Betreft: verdichten zand

..... Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3

..... Grondsoort: Zand verwerkt volgens bestekpostnr.

..... 313020 en 313030

..... Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

..... theoretisch profiel van verwerking.

. .9. . . |Aanvullen en verdichten in lagen van maximaal

..... 30 cm.

..... Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 en 06 van de

..... Standaard.
315 Grond verwerken in depot
315010 220301 Grond verwerken in depot m3 4.244,00V

..... Betreft: grond ten behoeve van hergebruik

..... Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 4.244,00 L

..... 312110

1. .. .. Gemiddelde hoogte 2,0 m

..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens de

..... ontgravingsposten 311010, 311020 en 311030.
32 GRONDWERKEN SLEUF RIOOL
321 Grond ontgraven uit rioolsleuf

..... Betreft grondwerk vanaf onderkant wegcunet.
3210 Grond ontgraven uit rioolsleuf nieuw riool
321010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 665,00V

..... Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot

..... onderkant rioolsleuf ter plaats van nieuw riool

..... Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3

..... Grondsoort: zand

..... Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie en

..... Landbouw & natuur

..... Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

..... theoretisch profiel van ontgraving.

..... Taluds 2:1

6. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens

..... bestekspostnr(s). 210010

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

..... onderkant van de buizen, funderingen en putten

..... rekening is gehouden met een grondverbetering van

..... 0,10 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,43 m

..... Zoals aangegeven in bijlage 7b Grondbalans

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m

..... 4\Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

..... 322110
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321020

321030

3211

240102

240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
onderkant rioolsleuf ter plaatse van nieuw riool
Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
Grondsoort: klei

Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw &
natuur en wonen

Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

theoretisch profiel van ontgraving.

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). 210010

Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: landbouw en
natuur.

Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: wonen
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,70 m

Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,43 m

Zoals aangegeven in bijlage 7b Grondbalans
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
322010 en 322020

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
onderkant rioolsleuf ter plaatse van nieuw riool
Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
Grondsoort: veen

veen met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie
Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

theoretisch profiel van ontgraving.

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). 210010

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,10 m

Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,43 m

Zoals aangegeven in bijlage 7b Grondbalans
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
322030

Grond ontgraven uit rioolsleuf te verwijderen riool

m3

m3

m3

m3

1.255,00V

1.673,00V

632,00

623,00
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321110

322

3220

322010

322020

240102

220201

220201

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
onderkant rioolsleuf ter plaats van de te verwijderen riool
Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
Grondsoort: zand

Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie en
Landbouw & natuur

Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

theoretisch profiel van ontgraving.

Taluds 2:1

Grondsoort gescheiden ontgraven en deponeren naast
sleuf.

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 tot 1,5 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m

1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren
Grond vervoeren

Grond afvoeren van werk

Grond vervoeren.

Betreft: grond dat niet binnen het werk hergebruikt wordt.
Grondsoort: klei

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 321020

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: wonen

Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
verhardingen en bodem

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321020

Grond vervoeren.

Betreft: grond dat niet binnen het werk hergebruikt wordt.
Grondsoort: klei

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 321020

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & natuur
Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
verhardingen en bodem.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321020

m3

m3

m3

1.315,00

623,00

632,00

\

\

\
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322030 220201 Grond vervoeren. m3 1.673,00V
..... Betreft: grond vrijgekomen dat niet binnen werk
..... hergebruikt wordt.
..... Grondsoort: veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij besteksposten 321030
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
..... Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie
..... Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
..... verhardingen en bodem
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 321030
3221 Vervoeren naar en vanaf depot
322110 220201 Grond vervoeren. m3 1.980,00V
..... Betreft: vrijgekomen grond dat binnen werk hergebruikt
..... wordt.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 321010 en
..... 321110
..... Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw &
..... Natuur
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot
..... Gescheiden opslaan
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 321010 en 321110
322120 220201 Grond vervoeren. m3 1.980,00 V
..... Betreft: zand dat in depot gezet is
..... Inclusief opladen
..... Grondsoort: zand dat in depot gezet is volgens
..... bestekspostnr 322110
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 321010 en 321110
322130 220201 Grond vervoeren. m3 623,00V
..... Betreft: vrijgekomen grond dat gekeurd wordt op depot
..... en daarna afgevoerd wordt.
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 321020
..... Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: Wonen
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot
..... Gescheiden opslaan
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 321020
322140 220201 Grond vervoeren. m3 623,00V
..... Betreft: klei dat in depot gezet is
..... Inclusief opladen
..... Grondsoort: klei dat in depot gezet is volgens
..... bestekspostnr 322130
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
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322150

322160

322170

322180

323

3231

323110

3232

220201

220201

220201

220201

224101

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen grond dat gekeurd wordt op depot
en daarna afgevoerd wordt.

Grondsoort: klei

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 321020

Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & natuur
Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot
Gescheiden opslaan

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321020

Grond vervoeren.

Betreft: klei dat in depot gezet is

Inclusief opladen

Grondsoort: klei dat in depot gezet is volgens
bestekspostnr 322150

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321020

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen grond dat gekeurd wordt op depot
en daarna afgevoerd wordt.

Grondsoort: veen

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 321030
Veen met indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie
Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot
Gescheiden opslaan

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321030

Grond vervoeren.

Betreft: veen dat in depot gezet is

Inclusief opladen

Grondsoort: veen dat in depot gezet is volgens
bestekspostnr 322170

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321030

Grond verwerken in rioolsleuf

Licht ophoogmateriaal verwerken in rioolsleuf

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: rioolsleuf met aanvulhoogte 1,0 - 1,5 m
Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
Methode hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
theoretisch profiel van aanvulling.

Vulkaanbims 0/16 type 1

1.050 Kg/m3 verdicht in het werk

Inclusief verdichten volgens opgave leverancier en zoals
beschreven in het verdichtingsplan volgens
bestekspostnr. 844040

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in rioolsleuf bij verwijderen
bestaande riolering

m3

m3

m3

m3

m3

m3

632,00

632,00

1.673,00

1.673,00

3.310,00

\

\

\

\

\Y

3.310,00 L
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323210

324

324010

324020

325

325010

34

3401

340110

240122

220412

220499

220301

172101

Aanvullen sleuf.

Betreft: rioolsleuf met aanvulhoogte 1,0 - 1,5 m
Situering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

Aanvullen met zand opgeslagen naast de sleuf

De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 324010

Verdichten grond rioolsleuf

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: het zand voor aanvulling.

Grondsoort: 'Zand aangebracht volgens bestekspostnr.
323210

Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
theoretisch profiel van verwerking.

Verdichten volgend opgave leverancier en zoals
beschreven in het verdichtingsplan volgens
bestekspostnr. 844040.

Uitvoering conform artikel 24.02.03 van deel 3 van dit
bestek.

Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf

Betreft: Nucleaire verdichtingscontrole van de rioolsleuf
conform proef 3 van de Standaard en artikel 24.07.06
van deel 3 van dit bestek.

Per rioolstreng lengte (ca 50 - 70 m) strekkende meter
rioolsleuf) dient de verdichtingsgraad van de aanvulling
bepaald te worden.

De aannemer dient ervan uit te gaan dat de metingen
per 'werkvak' afzonderlijk van elkaar op verschillende
dagen uitgevoerd dienen te worden. De locatie van
meetpunten worden in overleg met de directie bepaald.
Verdichtingsgraad moet voldoen aan artikel 24.02.05 lid
01 van deel 3 van dit bestek en zoals beschreven in het
verdichtingsplan volgens bestekspostnr. 844040
Gegevens beschikbaar stellen aan de directie binnen
10 werkdagen na verdichtingscontrole..

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Betreft: grond ten behoeve van hergebruik
Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr.
Gemiddelde hoogte 4 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens de
ontgravingsposten 321010 en 321110

GRONDWERK DIVERSEN WERKZAAMHEDEN

Partijkeuring AP04

Partijkeuring inzetten voor grond dat niet onderzocht is
volgens bijlage 7a het milieukundig onderzoek
verhardingen en bodem

Nemen monster uit landbodem.

Betreft: nemen en analyseren in-situ AP04
grondmonster inclusief PFAS.

Grondsoort nader te bepalen

Grondwaterstand 1m-mv

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard
Ongeroerd monster

Boordiepte tot de aangegeven ontgravingsdiepte
Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium

Per AP-04 een rapportage aanleveren aan directie

m3

m3

st

m3

m3

st

1.315,00

1.381,00

28,00

1.980,00

3,00

\

\

\

\Y

1.980,00
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Nemen monster uit landbodem. st 3,00V

340120

172101

Betreft: nemen en analyseren AP04 grondmonster
inclusief PFAS van grond in depot

Grondsoort nader te bepalen

Grondwaterstand n.v.t.

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard
Ongeroerd monster

Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium

Per AP-04 een rapportage aanleveren aan directie




Bladnr. 47 van 219
Afdrukdatum:
19-06-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

RAW1159-158482

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

BESTEKS-
POST-

INUMMER
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1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

4

41

410010

410020

410030

42

250101

210899

109999

RIOLERING, DRAINAGE EN BESCHOEIING

Alle nieuw te leveren betonproducten dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.09 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis,
zie het productblad op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

WAARBORGEN AFVOER RIOLERING

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

betreft: t.b.v. te vervangen riolering

Aanbrengen afsluitingen

De droog-weer-afvoer en hemelwater afvoer van
afgesloten rioolleidingen waarborgen door toepassing
van pompen zoals vermeld in bestekspostnr. 410020

Ompompen afval- en hemelwater

Betreft: aanbod van bovenstroom, bij af te sluiten
rioleringen

Tijdens de aanleg van het rioolsysteem de afvoer
van het rioolwater van de bovenstroomse strengen
en/of lozingen van achter het systeem liggende
gebouwen waarborgen d.m.v. pompen, leidingen en
afsluiters. De afvoer aansluiten op bestaande
inspectieput.

Het gemiddelde maximale DWA debiet bedraagt 2,5
m3 per uur (=0,033 m3 x 75 huishoudens)

In geval van regenval kan het aanvoer

debiet explosief stijgen tot (=0,04 m x 4500 m2
aangesloten opp.) 180 m3 per uur (maximale intensiteit
standaard neerslaggebeurtenis 08)

De pomp- en energievoorziening ter keuze van de
aannemer, deze dient te voldoen aan het gestelde
van artikel 01.01.16 in deel 3 van dit bestek

Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
werktijden.

Er kan volstaan worden met een automatische telefoon
meldinstallatie.

Reserve-energievoorziening en reserve pompen zijn
op het werk niet vereist, indien er een wachtsman is
aangesteld.

Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie

Betreft: het opstellen van een werkplan voor het

handhaven en waarborgen van de afvoer van rioolwater

voor vuilwater en hemelwater van het hoofdriool,

huisaansluitleidingen en kolkaansluitingen..

Het werkplan dient minimaal het volgende te omvatten:

- Locaties van de afsluitingen volgens
bestekspostnr. 410010

- Beschrijving ompompvoorziening volgens
bestekspostnr. 410020

- periode van instandhouding;

- effect op overstorten tijdens extreme neerslag;

- bereikbaarheid tijdens calamiteiten;

- automatische melding bij storingen;

- reserve voorzieningen.

VUILWATERRIOLERING

Riolering inmeten en verwerken volgens:
bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
bestekspostnr. 470110 voor huisaansluitleidingen.

EUR

EUR

EUR
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421

4211

421110

421120

4212

421210

4213

252604

252601

252602

VWA inspectieputten

Aanbrengen kunststof putten VWA

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inw.

@ 800 mm ten behoeve van aansluitende
kunststofleidingen.

Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4
Put, nominale middellijn 800 mm

Type put: inspectieput met telescoop ( flexibele
schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
afdichtingsringen.

Materiaal: PP

Aansluitingen en sparingen volgens tekening

De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht
inclusief de onderbak.

Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
vuil zonder belemmering kan afstromen.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
421320

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: nieuw gelegde riool aansluiten op bestaande put
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
Bestaande aansluiting dichtzetten

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

ten behoeven van aansluiting PVC & 250 mm
Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat type:
Instortmof met stootrand en lekflens

Omstorten met beton.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen betonnen putten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput inwendig
vierkant 800 x 800 mm

Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
Betreft put met kenmerk: 612001

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x1000 mm
Aansluitingen en sparingen volgens tekening

Te maken aansluitingen:

- Beton ¢ 500 mm: 1 st bestaand

-PVC @500 mm: 1 st

-PVC @400 mm: 1 st

De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
inclusief de onderbak..

Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat volgens opgave leverancier

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
421330.

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Aanbrengen putrand

st

st

st

st

st

m3

st

st

st

37,00

1,00

1,00

\

37,00 L

37,00 L

1,00 L

0,25L

1,00 L

1,00 L
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252201

Leveren putrand met deksel 520 mm - 'VW'.

Betreft: afdekking ten behoeve van inspectie putten
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
hoog 240mm

Type 3223/240-VR-Vepro o.g.

Opschrift in putrand: VW

Leverantie met KOMO-certificaat

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte
kunststof putten

Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
Geleverd volgens bestekspostnr. 421310.

Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte
betonnen putten

Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
Geleverd volgens bestekspostnr. 421310.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan de banden.
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 4.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van vuil en pijlpunt op deksel in
stroomrichting plaatsen.

VWA en GWA hoofdriolering

Aanbrengen VWA hoofdriool kunststof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC
met aangevormde mof

Kleur: roodbruin RAL 8023

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC
met aangevormde mof

Kleur: roodbruin RAL 8023

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

Aanbrengen GWA hoofdriool kunststof
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422210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 217,50V

..... Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 217,50 L

..... met aangevormde mof

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
422220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 273,50V

..... Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 273,50 L

..... met aangevormde mof

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
422230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 276,50V

..... Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool

..... Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 276,50 L

..... met aangevormde mof

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
422240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 304,60 V

..... Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 304,60 L

..... met aangevormde mof

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

423 VWA huisaansluitingen 125 en 160 mm
4230 | | VWA inlaat constructie 125 en 160 mm
423010 252832 | Maken inlaat. st 186,00 V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuwe

..... vuilwater hoofdriool tot @ 400 mm

..... Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RlI blad 1-4.
4. . ... In PVC-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 125 mm

..... Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,

..... afmeting @ 200 mm x 125 mm st 14,00/ L
..... afmeting @ 250 mm x 125 mm st 132,00/ L
..... afmeting @ 315 mm x 125 mm st 40,00 L

..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
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423020 252832 Maken inlaat. st 76,00 V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuwe
..... vuilwater hoofdriool vanaf & 315 mm
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

4. .. .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,
..... afmeting @ 400 mm x 160 mm st 53,00/ L
..... afmeting @ 500 mm x 160 mm st 23,00/ L
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

423030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 76,00V
..... Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
..... naar standleiding
..... Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RlI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 76,00/ L
..... PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

423040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 262,00V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
..... Gerekend met 1,0 m per aansluiting.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 262,00/ L
..... PVC standleiding @ 125 mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: oranjebruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

423050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 262,00V
..... Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
..... Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 262,00 L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4231 Aanbrengen uitleggers
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423110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2.261,00 V

..... Betreft: aanbrengen horizontale vuilwater
..... huisaansluitleiding tot 0,5 m binnen de erfgrens,
..... aansluiten op erfscheidingsput van de
..... huisaansluitleidingen.
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
..... Incl. grondwerk.
..... Gerekend is met de lengte van de huisaansluitleidingen
..... zoals aangegeven op tekening.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2.261,00 L
..... PVC uitlegger @125mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: oranjebruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

423120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 524,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
..... (diverse graden).
..... Toepassen in overleg met de directie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 524,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: oranjebruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
4232 || Aanbrengen VWA hulpstukken
423210 1252604 | Aanbrengen put van kunststof. st 262,00V

..... Betreft: aanbrengen erfscheidingsput 315 mm

..... Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RlI blad 1-4.

..... Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens

..... Inclusief grondwerk

..... Inclusief aansluiten op bestaande huisaansluitleiding
9. .. .. Put, nominale middellijn @315 mm st 262,00 L

..... Type: controleput @315 voorzien van flexibele

..... manchetverbindingen 125 mm

..... Kleur: zwart

..... Put ophogen met tot 0,30 m onder maaiveld met m 262,00 L

..... pvc-buis @315mm, kleur roodbruin RAL 8023

. .9. . . |Put met viakke bodem voorzien van stroomprofiel

. . . .9. |Put afdekken met deksel @315 kleur roodbruin RAL 8023 st 262,00/ L
423220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 27,00V

..... Betreft: aansluiten van PVC-uitlegger op bestaande gres
..... huisaansluiting. Uitgangspunt is dat 10% is
..... aangesloten op een gresleiding.
..... Incl. grondwerk
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 27,00/ L
..... Overgangsstuk PVC-Gres @125-180 mm t.b.v.
..... gresleiding 125mm.
..... Incl. bijpassende Tokrolring
..... Kleur: Grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
43 HEMELWATERRIOLERING
..... Riolering inmeten en verwerken volgens:
..... bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
..... bestekspostnr. 470110 voor huisaansluitleidingen.
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HWA inspectieputten

Aanbrengen kunststof putten

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
2800 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RI blad 1-4.
Put, nominale middellijn 800 mm

Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
afdichtingsringen..

Aansluitingen en sparingen volgens tekening

De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
vuil zonder belemmering kan afstromen.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
431320

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
21000 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
Put, nominale middellijn 1000 mm

Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
afdichtingsringen..

Aansluitingen en sparingen volgens tekening

De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat
Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
vuil zonder belemmering kan afstromen.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
431320

Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig

@ 800 mm met zandvang van 500 mm ten behoeve van
zinkerconstructie in rioolleiding

Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

Put, nominale middellijn 800 mm

Type: PP inspectieput met telescoop (flexibele schacht)
en zettingsconstructie.

Aansluitingen en sparingen volgens tekening

De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
Geen stroomprofiel. Putbodem 500 mm onder laagste
bob.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
431320
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Aanbrengen putrand

Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW".

Betreft: afdekking ten behoeve van inspectie putten
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
hoog 240mm

Type 3223/240-VR-Vepro o.g.

Opschrift in putrand: RW

Leverantie met KOMO-certificaat

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte en
gehandhaafde putten

Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RlI blad 1-4.
Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124 g 520 mm
Geleverd volgens bestekspostnr. 431310

Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan de banden.
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 2.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van vuil en pijlpunt op deksel in
stroomrichting plaatsen.

HWA hoofdriolering

Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC
met aangevormde mof

Kleur: Grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC
met aangevormde mof

Kleur: Grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC
met aangevormde mof

Kleur: Grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
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432140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 118,00 V

..... Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 118,00| L
..... met aangevormde mof
..... Kleur: Grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
432150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 195,00V
..... Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RlI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 195,00 L
..... met aangevormde mof
..... Kleur: Grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
432160 252201 Aanbrengen PVC-buis m 115,00 V
..... Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 115,00/ L
..... met aangevormde mof
..... Kleur: Grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.7. . |Nominale middellijn 630 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

433 HWA huisaansluitingen
4330 | | HWA inlaat constructie 125 en 160 mm
433010 252832 | Maken inlaat. st 150,00V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat voor huisaansluiting
..... op hoofdriool.
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RlI blad 1-4.
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,

..... afmeting @ 200 mm x 125 mm st 5,00 L
..... afmeting @ 250 mm x 125 mm st 129,00 L
..... afmeting @ 315 mm x 125 mm st 16,00/ L

..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
433020 252832 Maken inlaat. st 45,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat voor huisaansluiting
..... op hoofdriool.
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RlI blad 1-4.
4. .. .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,

..... afmeting @ 400 mm x 160 mm st 4,00 L
..... afmeting @ 500 mm x 160 mm st 22,00/ L
..... afmeting @ 630 mm x 160 mm st 19,00/ L

..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
naar standleiding

Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
Kleur: grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
Gerekend met 1,00 m per aansluiting
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

PVC standleiding @125mm

Type: 3 laags PVC

Kleur: grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5° op
standleiding t.b.v. één uitlegger

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Flexibele PVC-bocht 87,5°, 2 x mof met
zettingsconstructie (zetting 80 mm)

Kleur: grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen uitleggers

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1/2.
Inclusief grondwerk

Gerekend is met de lengte van de huisaansluitleidingen
zoals aangegeven op tekening.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

PVC uitlegger @125 mm

Type: 3 laags PVC

Kleur: grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

st

45,00

195,00

195,00

1.684,00

\

\

\Y

\

45,00 L

195,00 L

195,00 L

1.684,00 L
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433120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 390,00V

..... Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
..... (diverse graden).
..... Toepassen in overleg met de directie
..... Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
..... directie. Gerekend is met twee hulpstukken per leiding.
..... Gerekend is met 100% van de leidingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 390,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
43z2 | | Aanbrengen HWA hulpstukken
433210 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00V

..... Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk met klemdeksel.
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
..... Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 195,00 L
..... Kleur: grijs RAL 7037.
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

433220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00V
..... Betreft: aanbrengen van afsluitkappen t.p.v. HWA
..... erfscheidingsput / erfgrens/ ontstoppingsstuk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 195,00 L
..... Afsluitkap
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
4ssa || HWA kolkaansluitingen @ 125 en @ 160 mm
4ss0 || Maken inlaat kolkleiding
434010 [252832 | Maken inlaat. st 131,00V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
..... leggen hemelwater hoofdriool
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
4. . ... In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,

..... afmeting @200 x 125 mm st 3,00 L
..... afmeting @250 x 125 mm st 114,00 L
..... afmeting @315 x 125 mm st 14,00/ L

..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
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434020 252832 Maken inlaat. st 37,00V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
..... leggen hemelwater hoofdriool
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
4. .. .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,

..... afmeting @400 x 160 mm st 12,00 L
..... afmeting @500 x 160 mm st 17,00 L
..... afmeting @500 x 160 mm st 8,00/ L

..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
434030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 37,00V
..... Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
..... naar standleiding
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 37,00/ L
..... PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

434040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 168,00 V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 1,0 m per aansluiting

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 168,00 L
..... PVC standleiding @125 mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

434050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 138,00V
..... Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
..... Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 138,00| L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80 mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

434060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
..... Betreft: aanbrengen aanbrengen van T-stuk in
..... horizontale hemelwater kolkaansluitleiding
..... Toepassen voor aansluitleiding met twee kolken
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 met 3 st 30,00 L
..... aansluitingen.

..... Leverancier Wavin o.g.

..... Wfx PVC Zett.T-88° GR/GD 125 SN8 3M Flx
..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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434110

434120

1342

434210

252201

252202
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Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
Inclusief grondwerk

Gerekend is met de lengte van de kolkaansluitleidingen
zoals aangegeven op tekening.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

PVC uitlegger @125 mm

Type: 3 laags PVC

Kleur: grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
(diverse graden).

Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
directie. Gerekend is met twee hulpstukken per
strengleiding.

Gerekend is met 20% van de kolkleidingen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC
bochten 2x mof, diverse graden

Kleur: grijs RAL 7037

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren Kolken

Leveren straatkolken minimaal 45 liter 300x450 mm
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Kolk klasse Y

Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
Constructie, aantal delen (st): 2

Voorzien van een aansluiting @125 mm
Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type Tegra GY kolkkop Molgoot

Zandvang: minimaal 45 liter

Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
Rooster/kop: straatkolk

- Afmeting: 300 x 450 mm

- Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7

- Doorlaat: sleuven

- Vergrendelbaar

- Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

- Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
Toebehoren:

- Vuilvangrooster

- Stankafsluiter

Incl. per kolk hulpstukken van PVC

- 2x bocht 45° 2125mm, M-S

st

st

st

st

st

608,30

80,00

105,00

\

\

\Y

608,30 L

80,00 L

105,00 L

210,00 L
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434220 252699 Leveren straatkolken minimaal 45 liter 310x450 mm st 93,00V

..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

..... Kolk klasse Y st 93,00 L

..... Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
..... Constructie, aantal delen (st): 2

..... Voorzien van een aansluiting @125 mm

..... Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

..... Type Tegra GY kolkkop Molgoot

..... Zandvang: minimaal 45 liter

..... Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
..... Rooster/kop: straatkolk

..... - Afmeting: 310 x 450 mm

..... - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
..... - Doorlaat: sleuven

..... - Vergrendelbaar

..... - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

..... - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
..... Toebehoren:

..... - Vuilvangrooster

..... - Stankafsluiter

..... Incl. per kolk hulpstukken van PVC

..... - 2x bocht 45° 2125mm, M-S st 186,00 L
azaz | | Aanbrengen kolken hemelwaterriool
434310 252614 | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 198,00V

..... Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 geleverd volgens st 198,00
..... bestekspostnr. 434210 en 434220
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: tweedelig

435 HWA kolkaansluitingen @160 mm
4350 | | Maken inlaat kolkleiding @160 mm
435010 252832 | Maken inlaat. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
..... leggen hemelwater hoofdriool
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,
..... afmeting @250 x 160 mm st 1,00 L
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
435020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 1,0 m per aansluiting
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
..... PVC standleiding @160 mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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435030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
..... Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80 mm)
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
435040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Betreft: aanbrengen aanbrengen van Y-stuk in
..... horizontale hemelwater kolkaansluitleiding
..... Toepassen voor aansluitleiding met meer dan twee
..... kolken
..... Situering: Steeg naast Kloostermanlaan 17 volgens
..... tekeningnr. T0O4-N-RI blad 3.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 met 3 st 3,00L
..... aansluitingen.
..... Leverancier Wavin o.g.
..... Wix PVC Y-45° GR/GD 160-125 SN8 3M FIx
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
43s1 || Aanbrengen uitleggers kolkleidingen @160 mm
435110 (252201 | Aanbrengen PVC-buis m 96,00V

..... Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
..... van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
..... Situering: volgens tekeningnr. TO4-N-RI blad 1-4.
..... Inclusief grondwerk
..... Gerekend is met de lengte van de kolkaansluitleidingen
..... zoals aangegeven op tekening.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 96,00/ L
..... PVC uitlegger
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

435120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
..... (diverse graden).
..... Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
..... directie. Gerekend is met twee hulpstukken per
..... strengleiding.
..... Gerekend is met 100% van de kolkleidingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 2,00L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4352 Aanbrengen HWA hulpstukken
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435210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen controleput 315 mm
..... Situering: volgens tekeningnr(s). T0O4-N-RI blad 1-4.
..... Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens
..... Inclusief grondwerk
..... Inclusief aansluiten op bestaande kolkleiding
9. . . .. Put, nominale middellijn @315 mm st 1,00 L
..... Type: controleput @315 voorzien van flexibele
..... manchetverbindingen 160 mm
..... Kleur: zwart
..... Put ophogen met tot 0,30 m onder maaiveld met m 1,00 L
..... pvc-buis @315mm, kleur roodbruin RAL 8023
. .9. . . |Put met vliakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . . .9. |Put afdekken met deksel @315 kleur roodbruin RAL 8023 st 1,00 L
436 Aanbrengen uitstroombakken
..... Inclusief grondwerk
436010 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-IV (250 mm) st 1,00V
..... Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat
..... tot max. @250 mm
..... Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
..... Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen
..... brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande
..... beschoeiing gronddicht te herstellen.
..... Detaillering: zie tekening TO7-N-DD blad 1-4
..... Uitstroombak met ingestorte PVC-mof @250 mm,
..... Kenmerk uitstroombak: 61R2054U
..... Afmetingen Ixbxh ca. = 1000 x 600 x 690 mm;
..... Helling 1:1
..... Met enkele schotbalksponning st 1,00/ L
..... Fabrikaat: Giverbo o.g.
..... Leverantie met KOMO-certificaat
436020 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (400 mm) st 1,00V
..... Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat
..... tot max. @700 mm
..... Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
..... Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht
..... volgens bestekpostnr(s). 436040
..... Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen
..... brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande
..... beschoeiing gronddicht te herstellen.
..... Detaillering: zie tekening TO7-N-DD blad 1-4
..... Kenmerk uitstroombak: 61R2053U

..... Uitstroombak met ingestorte PVC-mof @400 mm, st 1,00 L
..... Afmetingen Ixbxh ca. = 1550 x 1240 x 1500 mm;

..... Helling 1:1

..... Met dubbele schotbalksponning st 1,00/ L

..... Fabrikaat: Giverbo o.g.
..... Leverantie met KOMO-certificaat
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436030 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (630 mm) st 1,00V

..... Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat
..... tot max. @700 mm

..... Situering: volgens tekeningnr(s). T0O4-N-RI blad 1-4.
..... Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht
..... volgens bestekpostnr(s). 436040

..... Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen
..... brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande
..... beschoeiing gronddicht te herstellen.

..... Detaillering: zie tekening TO7-N-DD blad 1-4

..... Kenmerk uitstroombak: 61R2016U

..... Uitstroombak met ingestorte PVC-mof @630 mm,, st 1,00 L
..... Afmetingen Ixbxh ca. = 1550 x 1240 x 1500 mm;

..... Helling 1:1

..... Met dubbele schotbalksponning st 1,00/ L

..... Fabrikaat: Giverbo o.g.

..... Leverantie met KOMO-certificaat
436040 252699 Levr. en aanbrengen funderingsconstructie st 2,00V
..... uitstroombak.

..... Betreft: leveren en aanbrengen funderingsconstructie
..... t.b.v. uitstroombak aan te brengen volgens

..... bestekpostnr(s). 436020 en 436030

..... Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
..... Detaillering: zie tekening

..... Grenen palen kopmaat 12-14cm, lengte: 4000 mm st 8,00 L
..... Grenen roosterwerk van balken, hoogte: 200 mm, st 8,00 L
..... breedte: 30 mm, lengte: ca. 1200 - 1750 mm

..... Roosterwerk bevestigen met slotbout M12x180 mm en st 16,00 L
..... toebehoren

..... Inclusief overig benodigend bevestigingsmateriaal,
..... zaagwerk, voorzieningen om in den droge aan te kunnen
..... brengen en ruimte tussen funderingsconstructie en
..... bestaande beschoeiing gronddicht te herstellen.

44 DUIKERRIOLERING

..... Riolering inmeten en verwerken volgens:
..... bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
..... bestekspostnr. 470110 voor huisaansluitleidingen.

441 Duiker inspectieputten
a1 | Aanbrengen kunststof putten
441110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00V

..... Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
..... 2800 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 L
..... Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
..... schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
..... afdichtingsringen..

..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
..... Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
..... dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
..... vuil zonder belemmering kan afstromen.

. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 5,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
..... 441320

4412 Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie
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441210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig
..... @ 800 mm met zandvang van 500 mm ten behoeve van
..... zinkerconstructie in rioolleiding

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
..... Type: PP inspectieput met telescoop (flexibele schacht)
..... en zettingsconstructie.

..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening

..... De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.

. .9. . . |Geen stroomprofiel. Putbodem 500 mm onder laagste
..... bob.

. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.

..... 441320
4413 Aanbrengen putrand
441310 52799 | Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW". st 6,00V
..... Betreft: afdekking ten behoeve van inspectie putten
..... Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
..... hoog 240mm

..... Type 3223/240-VR-Vepro o.g.
..... Opschrift in putrand: RW
..... Leverantie met KOMO-certificaat
441320 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V
..... Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4
..... Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 |
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 g 520 mm
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 441310 st 6,00 |
. . . .9. |Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
442 Duiker hoofdriolering

4421 Aanbrengen duikerriool kunststof

442140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00V
..... Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
..... Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RlI blad 1-4.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 100,00 L
..... met aangevormde mof
..... Kleur: Grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)

443 Duiker kolkaansluitingen @125 mm

..... De kolken die aangesloten zitten op de duikerriool zijn

..... opgenomen bij het hemelwaterriool

4430 Maken inlaat kolkleiding
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443010 252832 Maken inlaat. st 4,00V

..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
..... leggen hemelwater hoofdriool
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

4. .. .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,

..... afmeting @400 x 160 mm st 3,00 L
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

443020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
..... naar standleiding
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
..... PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

443030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 4,00V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 1,0 m per aansluiting

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 L
..... PVC standleiding @125 mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

443040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
..... Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80 mm)
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
aazr | | Aanbrengen uitleggers kolkleidingen
443110 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 20,00V

..... Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
..... van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
..... Inclusief grondwerk
..... Gerekend is met de lengte van de kolkaansluitleidingen
..... zoals aangegeven op tekening.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00/ L
..... PVC uitlegger @125 mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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443120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

..... Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
..... (diverse graden).
..... Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
..... directie. Gerekend is met twee hulpstukken per
..... strengleiding.
..... Gerekend is met 20% van de kolkleidingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 2,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
45 DRAINAGE
..... Riolering inmeten en verwerken volgens:
..... bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
..... bestekspostnr. 470020 voor de overstortputten.

451 Drainageputten
4510 | | Aanbrengen drainage kunststof putten
451010 (252604 | Aanbrengen put van kunststof. st 37,00V

..... Betreft: drainage inspectieputten.
..... Situering: volgens tekeningnr. T0O4-N-RlI blad 1-4.
..... Detaillering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-3.

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 37,00/ L
..... Aansluitingen volgens tekening
. .9. . . |Put met vlakke voetplaat, holle bodem en zandvang van
..... 500 mm
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 37,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.

..... 451210
as11 || Aanbrengen drainage betonnen putten
451110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V

..... Betreft: aanbrengen betonnen overstortput

..... ten behoeve van overstort drainagesysteem.

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

..... Detaillering: zie volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 1-4.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm st 2,00L

..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening

..... Put met platte bodem en zandvang 500 mm

..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.

. .9. . . |Inspectieput voorzien van prefab muur. st 2,00 L

..... Overstortmuur in het werk ophogen tot overstorthoogte st 48,00 L

..... d.m.v. 3 stellagen metselstenen

. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.

..... 451210

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... bijbehorende rubberring

4512 Aanbrengen putranden in straatwerk
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451210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00V

..... Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
..... volgens bestekspostnr(s). 451010 en 451110

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 39,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 g 520 mm, hoog 240
..... mm

..... Type RB-3223-VR-Vepro

..... Leverancier : T.B.S. Soest b.v. of gelijkwaardig.
..... Opschrift in putrand: DR

..... Deksel voorzien van opschrift DRAIN

..... Leverantie met KOMO-certificaat.

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 39,00 L

452 Drainage hoofdleiding

..... Benadrukt wordt dat er geen (grond)water aan de

..... drainageleiding onttrokken mag worden, dit kan het

..... ontwateringssysteem doen dichtslibben en verkort de

..... levensduur van de drainageleiding.

452110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.502,00 V
..... Betreft: nieuw te leggen permanente drainageleiding in
..... wegcunet.

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
..... Aanbrengen in grindkoffer aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 452140

9. . . .. PP, buizen, uitwendig geribbeld en rondom gesleufd m 1.502,00 L

..... (360°)

. .9. . . |Starre buis, Stijfheidsklasse: SN8

..... Uitwendige diameter (excl. omhulling) ca.: 160 mm
..... Inwendige diameter ca.: 150 mm

..... Gesleufd oppervliak minimaal: 5000 mm2 per
..... strekkende meter

..... Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
..... (aangevormde mof-spie)

..... Fixatie PP omhulling middels band en netkous
..... Leverantie met KOMO-certificaat

. . . .1.8/Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 um

452120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 156,00 V
..... Betreft: aanbrengen van dichte buis PP 160 mm t.b.v.
..... drainagestelsel.

..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4
..... Detaillering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD blad 3.
..... Toepassen voor de eerste 2 m vanaf inspectieput

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 156,00 L
..... Kleur: Groen RAL 6024
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .1.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
..... (aangevormde mof-spie)

452130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 53,00V
..... Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
..... Toepassen als leiding tussen drainageoverstortput
..... naar hemelwaterinspectieput en als zinkerleiding
..... tussen drainageputten.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 53,00/ L
..... met aangevormde mof
..... Kleur: Grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
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452140 230199 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. drainage 400x400 mm m 1.502,00 V

..... Betreft: aanbrengen grindkoffer rondom drainage.
..... Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RlI blad 1-4.
..... Afmeting pakket: 400x400 mm

..... Grind sortering 2-6 mm m3 211,00/ L
a6 || BESCHOEIING
01 | | Aanbrengen glasvezelversterkte beschoeiing
460110 522102 | Aanbrengen damplanken. m 32,00V

..... Betreft: damplanken
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
..... TO7-N-DD.
..... Grondslag: zand en klei

9. . . .. Damplanken bestaande uit een combi van kunsstof en
..... hout.
..... Leverancier Lankhorst o0.g.
..... Type KLP Combidamwand, dik 50 mm, lengte 3,90 m 32,00/ L
..... meter
..... Voorzien van :
..... Gording: KLP-S 100 x 100 mm m 32,00/ L
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen

4602 Grondwerk aanbrengen beschoeiing

460210 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 31,00V

..... Betreft: ontgraven grond voor aanleg palen en geotextiel

..... achter palenrij

..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en

..... TO7-N-DD.

..... Grondsoort: Teelaarde

... . |Talud: 1:2:

. . .1. . |Opperviakte 40 m2

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving

460220 220201 Grond vervoeren. m3 31,00V
..... Betreft: ontgraven grond vervoeren naar depot
..... Grondsoort: teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven voor beschoeiing
..... volgens bestekspostnr. 460110
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 460210

460230 220201 Grond vervoeren. m3 31,00V
..... Betreft: ontgraven grond vervoeren van depot naar
..... locatie van verwerken. inclusief opladen.
..... Grondsoort: teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij aanleg beschoeiing volgens
..... bestekspostnr. 460110
.2. . . . |Vervoeren naar: locatie van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 460210




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 69 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
460240 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 31,00V

..... Betreft: grond voor aanvulling achter de nieuwe
..... beschoeiing zoals aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 460110 en voor aanvullen voor aanleg parkeerplaats.
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
..... TO7-N-DD.
..... Grondsoort: teelaarde m3 31,00 L
.10 . . |Talud: 1:2:
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
4603 Geotextiel
460310 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 64,00V
..... damwand/beschoeiing.
..... Betreft aanbrengen geotextiel ter voorkoming van de
..... uitspoeling van grond
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
..... TO7-N-DD
..... Gemiddelde hoogte over lengte van 32 mis ca. 2,0 m
1. .. .. Aanbrengen achter: achter beschoeiing
2. . . . |Weefsel van kunststof Geolon PP40 m2 64,00 L
..... Bevestigen door middel van nieten (materiaal RVS) aan
..... houten stellat

460320 522199 Aanbengen hardhouten knellat, afmetingen 50 x 25 mm m 32,00V
..... Betreft houten knellat voor bevestiging van geotextiel aan
..... beschoeiing
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
..... TO7-N-DD
..... Knellat: hardhout sterkteklasse D40 m 32,00 L

..... Bevestigen: door middel van verzinkte spijkers
..... Aanbrengen in den droge

A INMETEN EN REVISEREN RIOLERING

..... De aannemer dient rekening te houden dat het inmeten
..... en reviseren onderverdeeld wordt in 4 delen.

4700 | | Inmeten en verwerken revisie riolering

..... Bestandsnamen niet langer dan 15 characters (tekens)

470010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: revisiegegevens nieuw hoofdriool HWA, VWA en
..... drainage met bijbehorende huis- en kolkleidingen
4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet XY en Z hoogte
..... t.o.v NAP door middel van digitale waterpas of
..... totalstation met maximale afwijking van 25 mm.
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal
. . .9. . |Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
..... ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
..... PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
..... template "Revisie vrijverval riool" van de gemeente
..... Hollands Kroon welke als bijlage 3a is bijgevoegd.
..... Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel
..... 3 in dit bestek.
..... 9/Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na
..... leggen laatste leiding van een fase maar uiterlijk 2
..... weken voor de technische opname en rioolinspectie.
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Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: revisiegegevens aangelegde overstortputten
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet XY en Z hoogte
t.0.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking
van 25 mm.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
template "Putpaspoort” van de gemeente Hollands
Kroon welke als bijlage 3c is bijgevoegd.

Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel
3 in dit bestek.

Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na
aanbrengen voorziening maar uiterlijk 2 weken voor de
de uitvoering van de technische opname en
rioolinspectie.

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: revisiegegevens verwijderd en dichtgeschuimd
riool.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
template "Revisie vrijverval riool" van de gemeente
Hollands Kroon welke als bijlage 3a is bijgevoegd.
Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel
3 in dit bestek.

Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na
leggen laatste leiding van een fase maar uiterlijk 2
weken voor de technische opname en rioolinspectie.

Opstellen huisaansluittekening per adres

Inmeten en verwerken revisiegegevens huisleidingen

Inmeten en verwerken revisiegegevens hoofdriool
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte
t.0.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking
van 25 mm.

Gegevens digitaal vastleggen op topografische
ondergrond, digitaal

Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
template "Revisie huisaansluitleiding" van de
gemeente Hollands Kroon welke als bijlage 3b is
bijgevoegd.

Inmeten conform artikel 25.15.04 van deel 3 van dit
bestek.

Inmeten van o.a. inlaat, leidingen, bochten, knikken,
(erfscheidings)putten, ontstoppingsstukken en
(definitieve) afsluitkappen.

EUR

EUR

st

st

262,00

\
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Aanleveren huisaansluittekeningen

Betreft de door de aannemer ingemeten en verwerkte
huisaansluitleidingen volgens bestekspostnr. .

A). Per pand een digitale huisaansluitingstekening in
PDF bestand.

B) Het verloop van de huisaansluitleidingen per pand
door middel van digitale foto vastleggen. Op de foto's
moet tevens het desbetreffende huisnummer duidelijke
zichtbaar zijn. Foto's na afloop werkzaamheden digitaal
aanleveren.

C) Aanleveren digitaal in mappenstructuur. Per adres
één map met de foto's (B) en de revisietekening (A).

Afgeven analoge(PDF) huisaansluittekening aan
eigenaren

Betreft de door de aannemer opgestelde
huisaansluittekening zoals opgesteld volgens
bestekspostnr. 470110 aan de eigenaar van het pand
afgeven in enkelvoud. Tekeningen dienen geaccordeerd
te zijn door de opdrachtgever.

CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN

De aannemer is verplicht de aanleg hoogten van de
riolering als basis te gebruiken bij de rioolinspectie.
Gebruik van de ontwerp hoogten leidt tot afkeur van de
inspectie en revisie.

CONTROLE VWA EN HWA RIOOL

Controle leiding voorafgaand aan straatwerk
Onderstaande besteksposten uitvoeren voordat de
bestrating is aangebracht. Aannemer dient daarbij
rekening te houden met de faseringen.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen nieuw aangelegd vuil- en hemelwater
hoofdriool en bestaande riool waaraan aanpassingen
zijn uitgevoerd.

Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak beton en/of kunststof
Profielafmeting(en):

Nieuw riool

PVC @ 200 mm: 144 m

PVC @ 250 mm: 1859 m

PVC @ 315 mm: 242 m

PVC @ 400 mm: 395 m

PVC @ 500 mm: 500 m

PVC @ 630 mm: 115 m

Bestaand

PVC @ 250 mm: 15 m

Beton g 500 mm: 15 m

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st
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\

262,00
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..... Betreft: inspecteren nieuw aangelegd vuil- en
..... hemelwater hoofdriool en bestaande riool waaraan
..... aanpassingen zijn uitgevoerd.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 60 m
4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . |Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... Nieuw riool
..... PVC @ 200 mm: 144 m
..... PVC @ 250 mm: 1859 m
..... PVC ¢ 315 mm: 242 m
..... PVC @ 400 mm: 395 m
..... PVC @ 500 mm: 500 m
..... PVC @ 630 mm: 115 m
..... Bestaand
..... PVC @ 250 mm: 15 m
..... Beton ¢ 500 mm: 15 m
. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
..... werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. |Opnamen aanleveren per email
..... 9/Conform de NEN-EN 13508-2
..... Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit
..... bestek.
..... Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
..... Op de informatiedrager per (suf)bestand:
..... - SUF-RIBx en SUF-RMB;
..... - videobeelden en foto's";
..... - digitale rapportage in PDF-formaat;
..... - gescande werktekening inspecteur.
..... Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
..... bestek
480030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.285,00V
..... Betreft: inspecteren hoofdriool voor controle afstroming
..... nieuw vuil- en hemelwaterriool (plonsproef).
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 60 m
9. . . .. Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m?
..... water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
..... afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
..... tussenliggende inspectieputten en leidingen
..... mechanisch worden leeggezogen.
.7. . . . |Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... PVC @ 200 mm: 144 m
..... PVC @ 250 mm: 1859 m
..... PVC @ 315 mm: 242 m
..... PVC @ 400 mm: 395 m
..... PVC @ 500 mm: 500 m
..... PVC @ 630 mm: 115 m
. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
..... werkelijke b.o.b. hoogten (revisie) en opnemen in
..... rapportage afstroming.
..... Tijdens inspectie alleen BDD (waterdiepte) classificeren.
..... Tijdens inspectie detailfoto's maken van
..... toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
..... 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3
..... van dit bestek).
. . . .2. |Opnamen aanleveren per email
..... 9|Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie volgens
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bestekspostnr.(480020 aanleveren. Inspectierapport,
bijpehorende videobeelden, foto's, suf en
hellingshoekmeting in aparte bestandsmap op externe
harde schijf van bestekspostnr. 480020 aanleveren.

Zie tevens artikel 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3 in dit
bestek.

Fasering rioolreiniging

Betreft het gefaseerd uitvoeren van de reinigings
werkzaamheden.

Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
De aannemer dient rekening te houden dat het reinigen
onderverdeeld wordt in 4 delen.

Fasering rioolinspectie

Betreft het gefaseerd uitvoeren van de inspectie
werkzaamheden.

Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
De aannemer dient rekening te houden dat het
inspecteren onderverdeeld wordt in 4 delen.

Aanleveren totale inspectie

Betreft het samenvoegen van de uitgevoerde
deelinspecties volgens bestekspost 480050.

Inclusief het bijvoegen van de werktekeningen van de
inspecteur.

Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk
Onderstaande besteksposten uitvoeren na het
aanbrengen van het straatwerk. Aannemer dient daarbij
rekening te houden met de faseringen. Ook de
bestaande riolering van de hofjes zijn meegenomen in
de hoeveelheid resultaatsverplichtingen.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
Grootste putafstand: 60 m

Betreft: het reinigen nieuw aangelegd vuil- en
hemelwater hoofdriool en bestaande riool waaraan
aanpassingen zijn uitgevoerd en overige bestaande
riolering.

Profielafmeting(en):

Nieuw riool

PVC @ 200 mm: 144 m

PVC @ 250 mm: 1859 m

PVC @ 315 mm: 242 m

PVC @ 400 mm: 395 m

PVC @ 500 mm: 500 m

PVC @ 630 mm: 115 m

Bestaand

PVC @ 250 mm: 15 m

Beton ¢ 500 mm: 15 m

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

9|De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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..... Betreft: inspecteren nieuw aangelegd vuil- en
..... hemelwater hoofdriool en bestaande riool waaraan
..... aanpassingen zijn uitgevoerd en overige bestaande
..... riolering.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 60 m
2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... Nieuw riool
..... PVC @ 200 mm: 144 m
..... PVC @ 250 mm: 1859 m
..... PVC ¢ 315 mm: 242 m
..... PVC @ 400 mm: 395 m
..... PVC @ 500 mm: 500 m
..... PVC @ 630 mm: 115 m
..... Bestaand
..... PVC @ 250 mm: 15 m
..... Beton ¢ 500 mm: 15 m
. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
..... werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. |Opnamen aanleveren per email.
..... 9/Conform de NEN-EN 13508-2
..... Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit
..... bestek.
..... Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
..... Op de informatiedrager per (suf)bestand:
..... - SUF-RIBx en SUF-RMB;
..... - videobeelden en foto's;
..... - digitale rapportage in PDF-formaat;
..... - gescande werktekening inspecteur.
..... Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
..... bestek.
480130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.255,00V
..... Betreft: inspecteren hoofdriool voor controle afstroming
..... nieuw vuil- en hemelwaterriool (plonsproef)
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 60 m
9. . . .. Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m?
..... water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
..... afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
..... tussenliggende inspectieputten en leidingen
..... mechanisch worden leeggezogen.
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... Nieuw riool
..... PVC @ 200 mm: 144 m
..... PVC @ 250 mm: 1859 m
..... PVC @ 315 mm: 242 m
..... PVC @ 400 mm: 395 m
..... PVC @ 500 mm: 500 m
..... PVC ¢ 630 mm: 115 m
. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
..... werkelijke b.o.b. hoogten en opnemen in rapportage
..... afstroming.
..... Tijdens inspectie Waterdiepte BDD classificeren.
..... Tijdens inspectie detailfoto's maken van
..... toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
..... 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3
..... van dit bestek)
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Opnamen aanleveren per email.

..... 9|Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie volgens

bestekspostnr. 480120 aanleveren. Inspectierapport,
bijpbehorende videobeelden, foto's, suf en
hellingshoekmeting in aparte bestandsmap aanleveren.
Zie tevens artikel 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3 in dit
bestek.

Fasering rioolreiniging

Betreft het gefaseerd uitvoeren van de reinigings
werkzaamheden.

Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
De aannemer dient rekening te houden dat het reinigen
onderverdeeld wordt in 4 delen.

Fasering rioolinspectie

Betreft het gefaseerd uitvoeren van de inspectie
werkzaamheden.

Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
De aannemer dient rekening te houden dat het
inspecteren onderverdeeld wordt in 4 delen.

Aanleveren totale inspectie

Betreft het samenvoegen van de uitgevoerde
deelinspecties volgens bestekspost 480150

Inclusief het bijvoegen van de werktekeningen van de
inspecteur.

CONTROLE DRAINAGE
Controle drainage voorafgaand aan straatwerk

Onderstaande besteksposten uitvoeren voorafgaand
aan het aanbrengen van de bestrating.

Controle horizontale drainage

Betreft: drainage aangelegd volgens bestekspostnr(s).
452110 en 452120.

Controle op werking en doorspuiten in

aanwezigheid van directie voor het aanbrengen van de
definitieve bestrating.

Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
hogedruk waterspuit.

Reinigen met gereduceerde druk aan de kop. Methode
van reinigen en toe te passen druk voorleggen aan de
directie.

Controle drainage na aanbrengen van straatwerk
Onderstaande besteksposten uitvoeren na afronden van
het straatwerk.

Controle horizontale drainage

Betreft: drainage aangelegd volgens bestekspostnr(s).
452110 en 452120

Controle op werking en doorspuiten in

aanwezigheid van directie na het aanbrengen van de
definitieve bestrating..

Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
hogedruk waterspuit.

Reinigen metdruk aan de kop (80 bar). Methode van
reinigen voorleggen aan de directie.

EUR

EUR

EUR

1.658,00

1.658,00
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\Y
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Betreft het gefaseerd uitvoeren van het werk

Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
De aannemer dient rekening te houden dat het
controleren onderverdeelt wordt in 4 delen.
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VERHARDINGEN

Alle nieuw te leveren betonproducten dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.09 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis,
zie het productblad op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Profileren en afwerken

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: zandbed onder de aan te brengen trottoirs
Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Verdichten volgens bestekspostnr. 314110 en 324010

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: zandbed onder de aan te brengen
funderingslaag

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Verdichten volgens bestekspostnr. 314110 en 324010

Aanbrengen funderingslaag

Inclusief het op hoogte brengen van de fundering.
Bewijs van verdichten aanleveren aan de directie
voordat de definitieve verharding wordt aangelegd.

Aanbrengen funderingslaag standaard

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: nieuwe fundering rijbaan en fietspad
Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Detaillering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat Geleverd volgens bestekspostnr. 511020
Gerekend met 1,8 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 510020

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: het leveren van steenmengsel voor fundering
van de rijbaan.

Verwerken volgens bestekspostnr. 511010
Menggranulaat Leverantie met komo certificaat
Sortering 0/31,5

Plaats van levering: op plaats van verwerking

Aanbrengen funderingslaag groen parkeren

m2

m2

m2

ton

ton

ton

5.649,00

9.559,00

9.559,00

5.162,00

\

\

\

\

5.162,00

5.162,00 L
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: nieuwe fundering groen parkeren hydrolineo en
grasbetontegels

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Detaillering: volgens tekeningnr. TO7-N-DD

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,2 m
Funderingssubstraat bestaande uit:
Urbangrastegelfundatie 70-45

volgens artikel 51.06.05 van deel 3 in dit bestek.
Leverancier: BVB Landscaping 0.g.
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
Funderingssubstraat verwerken volgens voorschriften
leverancier.

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 510020

9|Wijze van verdichten volgens opgave leverancier

Aanbrengen straatlaag

Aanbrengen straatlaag standaard

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
van de rijpbaan en loopstroken.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 511010

Straatzand conform 83.16.01 van de Standaard

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
van het fietspad.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 511010

Straatzand conform 83.16.01 van de Standaard

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
van trottoir.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op het zandbed

Straatzand conform 83.16.01 van de Standaard

Aanbrengen legbedsubstraat groen parkeren

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen van straatlaag bestaande uit een
legbedsubstraat ter plaatse van het groen parkeren.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag van funderingssubstraat
aangebracht volgens bestekspostnr. 511110
Legbedsubstraat bestaande uit:
Urbangrastegelfundatie 60-40

volgens artikel 51.06.06 van deel 3 in dit bestek.
Leverancier: BVB Landscaping 0.g.
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
Funderingssubstraat verwerken volgens voorschriften
leverancier.

ELEMENTENVERHARDINGEN
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1.902,17|L

468,50 L

9,45L

282,45 L

257,05 L
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520 Aanbrengen betonstraatstenen
..... Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters
..... voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen. Bij
..... het leveren rekening houden met pakketten voor
..... machinaal straten.
5202 Aanbrengen betonstraatstenen in rijpbaan
520210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.012,00 V
..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in rijbaan
..... Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4
3. ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 87.548,00 L
..... Kleur: Baleno bruin 350
..... Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
..... Bisschopsmutsen met schijnvoeg; afmetingen 210 x st 1.900,00 L
..... 300/30 x 80 mm
..... Kleur: Baleno bruin 350
..... Betonstraatstenen en bisschopsmutsen:
..... Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o0.g
..... Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
..... natuurlijke mineralen.
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
..... BRL 2312
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 21,00/ L
520220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 683,00 V
..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in
..... loopstrook
..... Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 30.735,00 L
..... Kleur: Standaard grijs
..... Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
..... BRL 2312
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,00 L
520230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.463,00 V
..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in plateau
..... Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 65.835,00| L
..... Kleur: Baleno geel 450
..... Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
..... Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o0.g
..... Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
..... natuurlijke mineralen.
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
..... BRL 2312
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 15,00 L
5203 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten
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Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in inritten en
drempels.

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1/2
Diversen locaties.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Standaard Grijs

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen in plateau

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in
kruisingsvlakken in plateau

Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Lavaro bruin 300

Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
Betonstraatstenen:

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o0.g

Kwaliteit: Kleurvaste uitgewassen deklaag met 75% aan
natuurlijke mineralen.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen markering drempelconstructie

Betreft het leveren en aanbrengen van
betonstraatstenen in drempelconstructie

Situering: volgens volgens tekeningnr. T0O6-N-VH blad
1-4 en detailtekeningnr. TO7-N-DD blad 2

Diversen locaties

Afwerking: invegen met brekerzand

Figuraties: drempelmarkering volgens detail

Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Dikte 80 mm

Kwaliteit volgens: NEN-EN 1338

Leverantie met KOMO-certificaat

Kleur: Baleno zwart 150 Kleurvaste gesloten deklaag
met 75% aan natuurlijke mineralen.

Kleur: Standaard wit 051

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding
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m2

st

st
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st

st

530,00

805,00

104,00
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\

\

23.850,00 L

505,00 L

36.225,00 L

3.510,00 L

1.170,00 L
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Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen als
bochtverbreding in trottoir

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Diversen locaties

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Standaard grijs

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Aanbrengen bestonstraatstenen in goot

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat nieuw in molgoot

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Bestaand uit 3 strekken

In straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno bruin 350

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
natuurlijke mineralen.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat nieuw in molgoot

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Bestaand uit 5 strekken

In straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno bruin 350

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o0.g.

Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
natuurlijke mineralen.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat nieuw in molgoot

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Bestaand uit 3 strekken

In straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Lavaro bruin 300

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Kwaliteit: Kleurvaste uitgewassen deklaag met 75% aan
natuurlijke mineralen.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Afstrooien en invegen met brekerzand
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13,20

733,00

25,60

224,00
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594,00 L

10.391,00 L

605,00 L

3.176,00 L
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Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat nieuw in molgoot

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Bestaand uit 5 strekken

In straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno geel 450

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
natuurlijke mineralen.

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
BRL 2312

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen gebakken straatbakstenen
Aannemer dient rekening te houden met veel
maatafwijkingen van de gebakken klinkers.

Vervoeren straatbakstenen

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: In depot gezet bestratingsmateriaal
Straatbakstenen keiformaat

Laden uit tijdelijk depot en vervoeren naar plaats van
verwerking volgens bestekspostnr. 521210 en 521210

Aanbrengen straatbakstenen in rijpaan

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van gebakken keiformaat
(gebruikt) in de rijpbaan

Situering: volgens tekeningnr. T0O6-N-VH blad 1-4
Straatbakstenen gebruikt en vervoerd volgens
bestekspostnr. 521110

Formaat keiformaat

Kleur: rood/oud bruin.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen

Aanbrengen straatbakstenen in goot

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van gebakken keiformaat in
molgoot

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Bestaand uit 5 streklagen

In straatlaag

Straatbakstenen: standaard keiformaat

Gebruikte stenen vervoerd volgens bestekspostnr.
521110

Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen

Aanbrengen betontegels

Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs

st

m2

m2

st

m3

st

m3

124,00 V

3.388,00V

2.989,00 V

760,00V

155.428,00 H

2.930,00 L

29,89 L

20.748,00H

7,60 L
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Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Aanbrengen in dwarsrichting van het trottoir

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 45

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Aanbrengen in langsrichting van het trottoir ter plaatse
van inritten.

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
ter plaats van inritten woningen en in de bochten
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Totale breedte: divers

In stroomlagen in halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 140

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met brekerzand

Leveren en aanbrengen betontegels (kartel) in trottoirs

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe karteltegels in de
trottoirs

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Aanbrengen in dwarsrichting van het trottoir

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 45

Kleur: grijs

Type karteltegel

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Type karteltegel

Afstrooien en invegen met brekerzand
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st
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648,00

1.388,00

271,00

2.208,00

\

\

\
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6.416,00 L

1.425,60/ L

13.742,00 L

3.054,00 L

2.832,00 L

596,20 L

21.860,00 L

442,00 L
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831113

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe karteltegels in de
trottoirs

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Aanbrengen in langsrichting van het trottoir ter plaatse
van inritten.

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: grijs

Type: karteltegel

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

Type karteltegel

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen fietspad
Rekening is gehouden met 10 % knipverlies door de
vorm van het fietspad

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in fietspad
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Aanbrengen inclusief witte as-tegels

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 140

Kleur: rood

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur rood

Kleur wit

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen markering vierhoek in fietspad
Betreft het leveren en aanbrengen van
betonstraatstenen in markering in fietspad
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4 en
detailtekeningnr. TO7-N-DD blad 3

Figuraties: markering volgens detail

Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Dikte 80 mm

Kleur: Standaard wit 051

Kwaliteit volgens: NEN-EN 1338

Leverantie met KOMO-certificaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels speciale voorzieningen

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels als paden
door groenstroken en opstelplaatsen voor rolemmers.
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Totale breedte tot 1,50 m

In speciaal verband : lintverband

Op straatlaag

Betontegels 600 x 400 x 60 mm

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen groenbestrating
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Aanbrengen bestrating in parkeervakken

Bij de hoeveelheden Hydro Lineo is rekening gehouden
met:

Voor haaks parkeervak geldt: 62% open en 38% dicht
Voor langs parkeervak geldt: 70% open en 30% dicht

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen Hydro Lineo in parkeerplaatsen
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Parkeervakken haaks: 3014,6 m2

Parkeervakken langs: 2108,6 m2

In speciaalverband conform detailtekeningnr. TO7-N-DD,
blad 2

Op legbedsubstraat 60-40 aangebracht volgens
bestekspostnr. 512110

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Hydro Lineo

Parkeervak:

Kleur: zwart 000 Standaard

- Hydro Lineo 40, 300 x 100 mm, begroeibaar opp. 40%
- Hydro Lineo gesloten, 300 x 100 mm,
Parkeervakmarkering:

Kleur: Saxum Kwartsietwit

- Hydro Lineo gesloten, 300 x 100 mm,

Velling: Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Afwerking: sparingen tussen stenen opvullen met
grastegelmengsel volgens bestekspostnr 523310

Aanbrengen diversen bestrating

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen grasbetontegels opstelplaatsen
rolemmers en uitstroomvoorzieningen:

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Diversen locaties

Totale breedte tot 1,50 m

In speciaal verband : lintverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 600 x 400 mm

Dikte 100 mm

Vlakke bovenzijde

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat

Afwerking: sparingen tussen stenen opvullen met
grastegelmengsel volgens bestekspostnr 523310

Aanbrengen grastegelmengsel

Aanbrengen grastegelmengsel

Betreft het afvullen van de groenbestrating zoals
aangebracht volgens bestekspostnr. 523110 en 523210
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Aanvullen met 0,10 m grastegelmengsel bestaande uit
grastegelsubstraat + graszaad volgens artikel 51.06.07
deel 3 van dit bestek.

Leverancier: BVB Landscaping o0.g.
Hoeveelheidsbepaling: gerekend is met begroeibaar
oppervlak van 31,9% en een soortelijk gewicht van 1,8
ton/m3.

Grastegelsubstraat verwerken volgens voorschriften
leverancier.

Aanbrengen betonplaten mammoettegels
Inclusief het aanbrengen van voegafwerking.
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524010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 80,00V

..... betonplaten.

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonplaten met

..... tegelmotief

..... Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4

2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .2. . . |Op zandbed

. . .9. . |Betonplaten: afmetingen opperviak 1,8 x 0,9 m st 80,00 L

..... Fabrikaat:

..... Mammoettegel® o.g.

..... Facetrand: 4x4 mm

..... Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless verlegbaar

..... met doorlopend halfsteensverband)

..... Max. aslast: 200 kN

..... Max. puntlast: 70 kN bij oppervlakte 20 x 20 cm

..... Belastingklasse: VOSB-klasse 300

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

..... Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

..... getal van >6

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Kleur: grijs

..... Opperviak: RAS (Richtingloze antislipstructuur)

..... Stroefheid (EN 13036-4): bepaling volgens norm EN

..... 13036-4 Beoordeling goed conform CROW infoblad

..... "Stroefheid voor voetgangers en ander langzaam

..... verkeer"

..... Slijtvastheid (NEN-EN 1338): <23 mm volgens norm

..... NEN-EN 1338 annex G

..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens

..... NEN 6008, kwaliteit B 500

..... Voegafwerking: Leveren en aanbrengen zacht elastische

..... ééncomponentenkit op siliconenbasis, zuurvrij.

..... Kleur: Grijs overeenkomstig mammoettegels.

..... Conform: BRL 1104

..... Hijsvoorziening: Vaculm hijssysteem

..... Toebehoren: afstandhouders hout 3 mm

. . . .1. |Dikte platen 0,12 m
524020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 3,00V

..... betonplaten.

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonplaten met

..... tegelmotief

..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .2. . . |Op zandbed

. . .9. . |Betonplaten: afmetingen opperviak 1,8 x 1,8 m st 3,00L

..... Fabrikaat:

..... Mammoettegel® o.g.

..... Facetrand: 4x4 mm

..... Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless verlegbaar

..... met doorlopend halfsteensverband)

..... Max. aslast: 200 kN

..... Max. puntlast: 70 kN bij oppervlakte 20 x 20 cm

..... Belastingklasse: VOSB-klasse 300

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

..... Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

..... getal van >6

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Kleur: grijs

..... Oppervlak: RAS (Richtingloze antislipstructuur)

..... Stroefheid (EN 13036-4): bepaling volgens norm EN

..... 13036-4 Beoordeling goed conform CROW infoblad

..... "Stroefheid voor voetgangers en ander langzaam

..... verkeer"

..... Slijtvastheid (NEN-EN 1338): <23 mm volgens norm

..... NEN-EN 1338 annex G

..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens
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NEN 6008, kwaliteit B 500

Voegafwerking: Leveren en aanbrengen zacht elastische
ééncomponentenkit op siliconenbasis, zuurvrij.

Kleur: Grijs overeenkomstig mammoettegels.

Conform: BRL 1104

Hijsvoorziening: Vacuim hijssysteem

Toebehoren: afstandhouders hout 3 mm

Dikte platen 0,12 m

Aanbrengen markeringen en symbolen

Aanbrengen symbool- en markeringstegels

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Betreft markering met haaientand tegels

Situering: volgens tekeningnr. T0O6-N-VH blad 1-4
Afwerking: als bestaand

Verband bestrating: keperverband

Dwarsmarkering: voorrang

Op straatlaag

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 300 x 300 x 80 mm

Type: Haaientandtegels

Kleur grijs met symbool witte driehoek

Kleur grijs zonder symbool

Leverantie met KOMO-certificaat voor betontegels BRL
2313

Aanbrengen teksttegel "P" 30x30x10 in bestrating
Betreft tekssttegel (grijs met witte tekst)

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Teksttegel van beton

Kleur: grijs met witte tekst "P"

Afmetingen 300 x 300 x 100 mm

Kleur zwart Standaard ten behoeve van blokmarkering

Aanbrengen overige voorzieningen

Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton
Betreft het aanbrengen van een verkeersdrempel
binnen 30 km/h zone in nieuwe verharding

Op straatlaag

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Verkeersdrempels 175 sinus 8 cm

Afmetingen:

1750 x 1000 x 120/200 mm

Profiel: sinus 8 cm

Element aflopend links, markering wit SVT

Element aflopend rechts, markering wit SVT

Element midden, markering wit SVT

Kleur: zwart vlak in straatsteenmotief

Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW
publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en uitritten
Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm
Belastingklasse: VOSB-klasse 450
Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
6008, kwaliteit B 500

Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

Conform: BRL 2368

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton
Vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
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Bijkomende werkzaamheden

Herstraten aansluitende straten en terreinen

Herstraten betontegels.

Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand
straatwerk van de aansluitende straten.

Situering: diversen locaties

Breedte divers

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Intrillen na afstrooien en invegen met schoon zand

Opnemen en herstellen tuinen (sierbestrating en groen)
Betreft: het opnemen en herstellen en/of aanhelen van
de bestrating van de particuliere inritten en siertuinen en
het herstellen van beplanting, terreinafscheiding en
meubilair.

Situering: binnen geheel werkterrein

Verharding aanbrengen op straatlaag.

Materiaal: alle variaties sierbestrating, beplanting,
terreinafscheiding en meubilair.

Inclusief het leveren van tekortkomend zand.
Aannemer dient voor prijsvorming van de eenheid
rekening te houden met gemiddeld:

- 2,0 m2 sierbestrating per woning.

- 4 meter opsluitband tot maximaal 100 x 200 mm

- Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Tekortkomend materiaal na breuk dient van
gelijkwaardige aard en kwaliteit te zijn als het
vrijgekomen materiaal.

De kosten hiervoor dienen te worden verrekend op
stelpost 950030

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stenen, banden en beplantingsmateriaal welke niet
geschikt zijn voor hergebruik.

Aannemer stelt een overzicht op met foto's voor en na
het herstellen van de particuliere tuinen. Bij het
ontbreken van foto's zal geen betaling plaatsvinden.

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Betreft: op hoogte brengen van straatpot en
bijpbehorende tegel, inclusief aanhelen straatwerk
Situering: binnen geheel werkterrein

Ten behoeve van gasafsluiters, waterleidingafsluiters,
brandkranen en peilbuizen

Straatpot op hoogte brengen

KANTOPSLUITINGEN
Uitvoering visbek

Opsluitbanden

De aannemer dient bij de prijsvorming rekening te
houden met hinder door overhangend groen (hagen en
struiken).

De hoeveelheden is inclusief banden met zaag verlies.

Leveren opsluitbanden
Bij te leveren hoeveelheden is gerekend met het zagen
van banden.
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Leveren rechte opsluitband van beton.

Profiel 60 x 200 mm

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton

Hulpstuk: hoekstuk 90°

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Behorend bij profiel 60 x 200 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Profiel 60 x 200 mm

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

R=1,00 m

R=6,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren rechte opsluitband van beton.

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton

Hulpstuk: hoekstuk 90°

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Behorend bij profiel 100 x 200 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

R=1,00 m

R=4,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren rechte opsluitband van beton.

Profiel 150 x 250 mm

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton

Profiel 150 x 250 mm

Hulpstuk: hoekstuk 90°

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

1|Leveren op plaats van verwerking
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Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Profiel 150 x 250 mm

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

R=1,00 m

R=2,00 m

R=3,00 m

R=4,00 m

R=6,00 m

R=8,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 531010, 531020 en
531030

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 531040, 531050 en
531060

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4

Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 531070, 531080 en
531090

Trottoirbanden
Leveren trottoirbanden

Bij te leveren hoeveelheden is gerekend met het nat
zagen van banden.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking
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532020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 307,00V
.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 307,00 |
..... Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
..... 2314
. .9. . . |R=0,45 m uitwendig st 85,00 L
..... R = 1,00 m uitwendig st 40,00/ L
..... R =1.50 m uitwendig st 6,00 L
..... R = 2,00 m uitwendig st 24,00 L
..... R = 3,00 m uitwendig st 4,00 L
..... R = 5,00 m uitwendig st 2,00 L
..... R = 6,00 m uitwendig st 134,00 L
..... R = 8,00 m uitwendig st 3,00 L
..... R =12,00 m uitwendig st 9,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
532030 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 51,00V
.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 51,00 |
..... Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
..... 2314
. .9. . . |R=0,5minwendig st 2,00 L
..... R =1,00 m inwendig st 6,00 L
..... R = 3,00 m inwendig st 7,00 L
..... R = 5,00 m inwendig st 2,00 L
..... R = 6,00 m inwendig st 26,00/ L
..... R =10,00 m inwendig st 8,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
532040 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 85,00V
9. . . .. Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
.1. . . . |Eindverloopbanden 13/15x25 links naar maaiveld st 41,00 L
..... Eindverloopbanden 13/15x25 rechts naar maaiveld st 44,00 L
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
532050 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 35,00V
9. . . .. Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
.1. . . . |Hulpstukken hoekblok 90°, uitwendig, R=45 cm st 35,00/ L
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
532060 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 87,00V
9. .. .. Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
1. . . . |hulpstuk 13/15x25, hoekstuk 90° inw. afgerond st 43,50/ L
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
532070 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 58,00V
9. .. .. Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
.1. . . . |Hulpstuk: hoekstuk 13/15x25 inwendig 90° st 28,00 L
..... Hulpstuk: hoekstuk 13/15x25 uitwendig 90° st 30,00 L
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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Leveren hulpstuk - trottoirband van beton

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
Verloopbanden 13/15x25 uitstapband 38x40 rechts 90°
Verloopbanden 13/15x25 uitstapband 38x40 links 90°
Verloopbanden 13/15x25 naar opsluitband 10x20
Verloopbanden 13/15x25 naar opsluitband 15x20 rechts
Verloopbanden 13/15x25 naar opsluitband 15x20 links
Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton

Kleur: grijs

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
Afwateringsband 13/15x25, afwateringsbreedte 440 mm
Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Stellen op funderingslaag in specie.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stampbeton

Stampbeton hoog 200 mm

inclusief bijkomende werkzaamheden t.b.v. profileren.
Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg
cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.
Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg
cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.

Profiel 130/150 x 250 mm Geleverd volgens
bestekspostnr(s). 532010 tot en met 532090

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Stellen op zand

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm Geleverd volgens
bestekspostnr(s). 532010 tot en met 532090

Inritbanden

Aanbrengen inritbanden

Aanbrengen inritbanden van beton.

Betreft: inritbanden voor inritten

Situering: volgens tekeningnr. T0O6-N-VH blad 1-4
Aantal inritten 9 stuks

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 600 x 160 x 500 mm

Kleur: grijs

Uitvoering: vlak

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Geleverd als volgt:.

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,5m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m
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Aanbrengen inritbanden van beton.

Betreft: inritbanden voor inritten

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Aantal inritten 1 stuks

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 750 x 200 x 500 mm

Kleur: grijs

Uitvoering: vlak

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Geleverd als volgt:.

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,5m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m

Uitstapbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het leveren en aanbrengen van uitstapbanden
langs parkeerstroken.

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stampbeton, hoog 200 mm, incl
bijkomende werkzaamheden.

Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg
cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.
Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg
cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.

Profiel 380/400 x 250 mm

Lengte 1000 mm

Kleur: grijs

Uitvoering: visbek

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Aanbrengen overige banden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: gazonband langs de rijbaan

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Type: Gazonbanden 10x20 kwartrond

Werkende lengte: 1000 mm

Hulpstuk, hoekstuk 90°

Sluiting: Visbek

Kleur: lichtgrijs Standaard

Standaard betonnen uiterlijk

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

Aanbrengen stootbanden (1 kant rond) in bestrating
Betreft: stootbanden in parkeervakken

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Op straatlaag

Profiel 180x200x940 mm

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Stootbanden 20x18 met haakse hoeken

1 x rond met haakse hoeken, L=940 mm

kleur: lichtgrijs Standaard

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
Vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
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Aanbrengen verkeersdrempel

Betreft het aanbrengen van verkeersdrempel
Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Aanbrengen in bestrating

Op straatlaag

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Drempels 45

Drempelelementen midden 140/200 x 450 x 750 mm
Drempelelementen eind 140/200 x 450 x 750 mm
Kleur: lichtgrijs Standaard

Sluiting: visbek

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
Vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
Stellen op zand

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stampbeton

Stampbeton hoog 200 mm

inclusief bijkomende werkzaamheden t.b.v. profileren.
Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg
cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.
Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg
cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.

Profiel 150 x 170 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Stellen op zand

Aanbrengen middels lijmen op brugdek. Lijm volgens
voorschriften leverancier

Profiel 150 x 170 mm

Aanbrengen overige voorzieningen

Aanbrengen mindervalide opritconstructie

Leveren en aanbrengen mindervalide opritconstructie
Betreft: de mindervalide opritconstructie van trottoir naar
rijpaan.

Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4 en
detailtekeningnr. TO7-N-DD blad 2

Inclusief het aanpassen van de bestrating bij de
aansluiting van de mindervalide opritconstructies

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het leveren en aanbrengen van de
inritperronbanden volgens detail mindervalide oprit
In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 130/150 x 250 mm

Lengte 750 mm

inritperronbanden, links

Inritperronbanden, rechts

Kleur: grijs

Uitvoering: visbek

Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
2314
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Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen volgens
detail mindervalideoprit

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Standaard wit

Afstrooien en invegen met met brekerzand na trillen.

Bijkomende werkzaamheden

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: diversen banden toegepast binnen dit werk
D.m.v. zagen

Diversen banden alle typen

HALFVERHARDINGEN

Aanbrengen halfverharding

Betreft het leveren en aanbrengen van halfverharding
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1-4
Type halfverharding: Nobré Cal

Kleur: geel

Gerekend is met 1,8 ton/m3

Breedte van de aan te brengen laag van 1,5 tot 3,0 m
Dikte van de aan te brengen laag: 0,10 m
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
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OPENBARE VERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR
Het bepalen van de hoeveelheden dient te geschieden
aan de hand van opname vanaf de tekeningen Infra
Light Engineering met kenmerk:

- 24000842-01-OV-011-1-CO-260128 (SKAP04)

- 24000842-01-0OV-021-1-C0O-260128 (SKAPO05)
Leveringen en werkzaamheden uitvoeren conform het
Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2022-2025
gemeente Hollands Kroon, Geldend van 11-02-2022 t/m
heden en het beleidsplan openbare verlichting
2016-2025 december 2015

Situering werkzaamheden: binnen het gehele
werkgebied.

Het opnemen en/of verplaatsen van lichtmasten dient in
overleg te gaan met de directie. Wanneer de aannemer
hierin in gebreke blijft zal een korting worden toegepast
zoals beschreven in artikel 01.02.03 van deel 3 van dit
bestek.

Voorbereidende werkzaamheden OVL

Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.

Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).
Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-
publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en
leidingen’. Op de locatie van uitvoering dient deze
KLIC-melding aanwezig te zijn bij controle. Uitvoering
dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze
melding.

Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen
Kast SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t

Codrdinatie verplichting met netbeheerder Alliander.
Betreft:

De administratiekosten, met betrekking tot de aanvraag
en afhandeling van werkzaamheden aan kabels van
Liander (Hybride-net autorisatie overeenkomst).

Hiertoe behoort het startoverleg voor het afstemmen van
de werkzaamheden van de netbeheerder met
werkzaamheden van de aannemer (al dan niet op
aanwijzing van directie).

NB.

De codrdinatie kosten mogen maximaal 1 keer in
rekening worden gebracht.

Netbeheerder: facturering rechtstreeks aan de
gemeente.

De gemeente Hollands Kroon voorziet zelf de
LS-aanvraag voor de nieuw te plaatsen OVL Schakel- en
Meetverdeelinrichting.
24000842-01-OV-012-1-C0O-260128

De kosten hiervoor dienen in deze bestekspost te
worden opgenomen.

Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen
Kast SKAPO5 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t

EUR

EUR
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Codrdinatie verplichting met netbeheerder Alliander.
Betreft:

De administratiekosten, met betrekking tot de aanvraag
en afthandeling van werkzaamheden aan kabels van
Liander (Hybride-net autorisatie overeenkomst).

Hiertoe behoort het startoverleg voor het afstemmen van
de werkzaamheden van de netbeheerder met
werkzaamheden van de aannemer (al dan niet op
aanwijzing van directie).

NB.

De codrdinatie kosten mogen maximaal 1 keer in
rekening worden gebracht.

Netbeheerder: facturering rechtstreeks aan de
gemeente.

De gemeente Hollands Kroon voorziet zelf de
LS-aanvraag voor de nieuw te plaatsen OVL Schakel- en
Meetverdeelinrichting.

De kosten hiervoor dienen in deze bestekspost te
worden opgenomen.

Demontage werkzaamheden OVL

Verwijderen verlichtingsobjecten

Verwijderen verlichtingsobject.

Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtmasthoogte 4 meter.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 4 m

Uitvoering: paaltop.

Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- benodigde graafwerkzaamheden.

- demontage aansluitkabel.

- demontage aansluitsnoer.

- demontage aansluitvoorziening.

- demontage armatuur (incl aansluitsnoer).
9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
directie bepaald.

Verwijderen verlichtingsobject.

Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtmasthoogte 6 meter.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 6 m

Uitvoering: enkele uithouder.

Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- benodigde graafwerkzaamheden.

- demontage aansluitkabel.

- demontage aansluitsnoer.

- demontage aansluitvoorziening.

- demontage armatuur (incl aansluitsnoer).
9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
directie bepaald.

Verwijderen grondkabel
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Verwijderen grondkabel.

EO-YMeKaszh mb 3x10mm?

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
Energie-grondkabel.

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m

1|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
directie bepaald.

Verwijderen grondkabel.

EO-YMeKaszh mb 3x2,5mm?2

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
Energie-aansluitkabel

Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m

1|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
directie bepaald.

Graaf- en grondwerkzaamheden

Op alle graafwerkzaamheden is de grondroerders-
regeling van kracht.

Graaf werkzaamheden zouden eventueel deels
gecombineerd kunnen worden.

Graafwerkzaamheden.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: graafwerkzaamheden t.b.v. het verwijderen en
leggen van kabels. Mechanisch graven toegestaan (0,40
mtr machinaal graven en 0,20 mtr handmatig graven).
In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw
aanbrengen en grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen incl. verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad. Verdichten
laagsgewijs (per 20 cm) t.b.v. het verwijderen en nieuw
aan te leggen kabels.

Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond
ontdaan te worden van puin en wortels.

Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een
op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Leveren en aanbrengen mantelbuizen

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een (flexible)
kabelbeschermbuis in gegraven geul.

Exacte lengte in het werk op maat maken van de rol af.
Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PE-buis

Flexibele geribbelde buis, gladde afwerking aan de
binnenzijde.

Diameter: 50mm.

Kleur: Rood met zwarte binnenzijde.

1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend

deksel/kap
Leveren: op plaats van verwerking.
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< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 99 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
622020 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 2,00V

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een (flexible)

..... kabelbeschermbuis in gegraven geul.

..... Exacte lengte in het werk op maat maken van de rol af.
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)

. .2. . . |PE-buis m 14,00 L

..... Flexibele geribbelde buis, gladde afwerking aan de

..... binnenzijde.

..... Diameter: 110mm.

..... Kleur: Rood met zwarte binnenzijde.

..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00 L
..... deksel/kap

&3 | | Kabelwerkzaamheden (eigen OVL-kabelnet)

6310 | | Leveren en aanbrengen energie-grondkabel.

631010 263101 | Aanbrengen energiegrondkabel. m 300,00 V

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... energie-grondkabel.
..... Inclusief extra kabel op slag (horizontaal):
..... - 10,00 m bij OVL schakel- en meetverdeelkast.
1. .. .. Laagspanningskabel m 300,00 L
..... Fabrikaat: Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.
..... Type: EO-YMeKaszh 3 x 10 mm3.
..... Kleur: grijs met 4 groene banen.
..... Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.1. . . . |Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9. . |Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9. |Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 621010
631020 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 385,00V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... energie-aansluitkabel tbv aansluiting lichtmasten.
..... Inclusief extra kabel op slag (horizontaal):
..... - 3,00 m bij lichtmasten.
2. .. .. Kunststofkabel m 385,00 L
..... Type: EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm?2.
..... Kleur: grijs met 4 groene banen.
..... Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.9. . . . |Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9. . |Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9. |Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 621010

6320 Leveren en aanbrengen kabelmoffen.

632010 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 28,00V
..... -laagspanning
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een enkele
..... aftakmof (AM) zonder onderbreking van de hoofdaders
..... en aardlitze en incl. bijpehorende klemmen op een
..... energie-grondkabel.

1. .. .. Distributiekabel: kunststofkabel
. .9. . . |Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 28,00/ L
..... Type: gietmof.
..... Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
..... Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . |Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
..... 1|Spanningsloos monteren




Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon

Bladnr. 100 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
632020 263124 Aanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel st 1,00V
e -laagspanning
A Betreft: het leveren en aanbrengen van een dubbele
e aftakmof (DAM) zonder onderbreking van de hoofdaders
S en aardlitze en incl. bijpehorende klemmen op een
. energie-grondkabel.
1. . .. Distributiekabel: kunststofkabel
.90 . Kabelmof compleet incl. bijpehorende aftakklemmen, st 1,00 L
. Type: gietmof.
A Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
e Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . |Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
..... 1/Spanningsloos monteren
632030 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 3,00V
A -laagspanning
. Betreft: het leveren en aanbrengen van een eind
A aftakmof (EAM) zonder onderbreking van de hoofdaders
A en aardlitze en incl. bijpbehorende klemmen op een
e energie-grondkabel.
1. . .. Kunststofkabel
R * Kabelmof compleet incl. bijpehorende aftakklemmen, st 3,00 L
e Type: gietmof.
A Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
A Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . |Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . .9. |Spanningsloos monteren
632040 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 17,00V
S laagspanning
. Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
e mof (VM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
A aardlitze en incl. bijpehorende klemmen op een
R energie-grondkabel.
1. . .. Kunststofkabel
.90 Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen,
e Type: gietmof.
S Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . |Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden. st 17,00 L
. . . .9. |Spanningsloos monteren
632050 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 1,00V
e laagspanning
S Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
e mof (VAM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
. aardlitze en incl. bijpehorende klemmen op een
A energie-grondkabel.
1. . .. Kunststofkabel
.90 . Kabelmof compleet incl. bijpehorende aftakklemmen, st 1,00 L
e Type: gietmof.
e Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
e Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . |Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . .9. |Spanningsloos monteren
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Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
mof (EM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
aardlitze en incl. bijpehorende klemmen op een
energie-grondkabel.

Kunststofkabel

Kabelmof compleet incl. bijpehorende aftakklemmen,
Type: gietmof.

Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.

Leveren: op plaats van verwerking.

Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden
Spanningsloos monteren

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
mof (DAEM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
aardlitze en incl. bijpehorende klemmen op een
energie-grondkabel.

Kunststofkabel

Kabelmof compleet incl. bijpehorende aftakklemmen,
Type: gietmof.

Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.

Leveren: op plaats van verwerking.

Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden
Spanningsloos monteren

Montage energie grond- en aansluit kabels.

Aansluiten grondkabel.

Betreft: het aansluiten van energie-grondkabel op de
aansluitvoorziening van de meetverdeelkast.
Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x10mm?2.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Invoeren en aansluiten van de energie-grondkabel in de
kast en monteren van een kunststof trekontlasting.

Aansluiten grondkabel.

Betreft: het aansluiten van energie-grondkabel op de
aansluitvoorziening van de meetverdeelkast.
Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x10mm?2.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Invoeren en aansluiten van de energie-grondkabel in de
kast en monteren van een kunststof trekontlasting.

Aansluiten grondkabel.

Betreft: het invoeren en aansluiten (IN) van
energie-aansluitkabel, in een lichtmast.

Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x2,5mm?
In-aansluiting

Kabel aanbrengen en zorgdragen voor bescherming
tegen corrosie en mechanische beschadigingen.
Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden,
t.b.v. het invoeren van de aansluitkabel.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- invoeren in het verlichtingsobject;

- afmonteren op de aansluitvoorziening;

- leveren benodigd kleinmateriaal
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Aansluiten grondkabel.

Betreft: het invoeren en aansluiten (IN/UIT) van

energie-aansluit kabels, in een lichtmast.
Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x2,5mm?

In-uit-aansluiting
Kabels aanbrengen en zorgdragen voor bescherming

tegen corrosie en mechanische beschadigingen.

Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden,

t.b.v. het invoeren van de aansluit kabels.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- invoeren in het verlichtingsobject;
- afmonteren op de aansluitvoorziening;
- leveren benodigd kleinmateriaal.

Aardingsvoorzieningen.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode
t.b.v. OVL hoofdkabel (lengte max. 25 mtr), indien meer
dan 25 mtr, dan de extra lengte afrekenen op
bestekspostnr(s). 742070

Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:

RA<= 1,5 ohm, max. lengte 25 meter.

Doorsnede van de aardelektrode: 25mm?.

Leveren: op plaats van verwerking.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

conform Deel 3, bepaling 34.

Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode.
LET OP:

Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het
verrekenen van de levering en het aanbrengen van
aarding (per mtr) in geval de aan te brengen
aardelektrode langer is dan 25 mtr.

Doorsnede van de aardelektrode: 25mm?2.

Leveren: op plaats van verwerking.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

conform Deel 3, bepaling 34.

341299

OVL schakel- en meetverdeelinrichting

Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t.

Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN.

Kast verwerken volgens bestekspostnr(s). 641020
Fabrikaat: Bosma en Bronkhorst BV o.g.

Type: 6RI-1FN HOK

Betreft:

Levering 6-richtingen 1-fase nacht / nacht schakeling
meetverdeelkast met de volgende opbouw:

QV buitenkast met geintegreerde fundering, bestaande
uit 2 compartimenten.

- Afmeting buitenkast (HxBxD):

900 x 1000 x 300 mm

- Afmeting ingraafsokkel (HxBxD):

750 X 1000 x 300 mm

- Dak uitvoering: natuurlijk ventilerend.
- Materiaal: 2,0 mm RVS (ANSI 304).
- Lak: poedercoating RAL 7037 (stofgrijs) voorzien

van een anti graffiti coating, eind laag min. 75 mu
meter.

- Deur sluiting: kunststof zwenk greep met hevel-

stangen slot (3-punts vergrendeling), geschikt
voor halve profiel cilinder.

- Cilinder: halve euro profiel cilinder (Wilka).
- Deur uithouder: elke deur > of 90 graden,
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vergrendeld in "open" stand.

- Montage plaat: 18 mm betonplex.

- Vereffeningsaarding: op de montage plaat een
potentiaalvereffeningsrail aanbrengen voor
aansluiting van een aardpuls 25 mm2 en kast
aarding. Metalen delen (kast, deuren en sokkel)
dienen met een Vereffeningsaarding van ten
minste 6 mm2 met de potentiaalvereffeningsrail
verbonden te zijn.

- Trekontlasting: alle kabels in de ingraafsokkel
moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting
(kabelbevestigingsrail).
Kabelbevestigingsklemmen
(1 per voedingskabel) worden los meegeleverd in
de kast.

- Stikkers op de kast: sticker voorzien van logo
gevaarlijke elektrische spanning boven zwenk
greep en kastnummer.

- Quality Control: Aluminium naamplaat binnenzijde
kast aangebracht met hierop aangegeven:
Normering NEN 61439, naam leverancier, serie-
nummer, projectnummer, test datum en test
persoon.

- Extra's: Tekening houder (A4), op stiften
aangebracht, aan de binnenzijde van de deur.

OV binnenkast, overeenkomstig:

- Normen: NEN 1010, NEN 3140, NEN 61439.

- Beschermingsklasse: ten minste IP65 volgens
NEN-EN-IEC 60529.

- Uitvoering: glasvezelversterkte kunststof systeem
kast met transparante deksels (Halyester),
Modulaire opbouw. Leeg Halyester compartiment
(K434) t.b.v. kWh-meter en montage plaat
CAM-module van het
energie leverend bedrijf, voorzien van wartel M40,
betonplex montage plaat 18mm. Kabel goot en
aansluit bedrading met voldoende overlengte in
compartiment aangebracht.

Leeg Halyester compartiment (K432) t.b.v. astroklok
voorzien van en standaard pertinax montage plaat
5 mm, met hierop een DIN-rail gemonteerd t.b.v.
bevestiging astroklok.

Aansluit bedrading met voldoende overlengte in
compartiment aangebracht. Halyester
compartiment

met patroonlastscheiders uitvoeren met vinger
bouten

voor het met de hand openen van transparante
deksel.

- Inclusief levering programmeerbare
astronomische klok, fabr. Hager, Theben o.g.

- Verlichting: T5 kunststof opbouw onderbouw LED
lichtbron
4 Watt werkend op deur schakelaar.

- Wandcontactdoos: Service wandcontactdoos
230VAC
op kast front aangebracht.

- Hoofdschakelaar: last scheider 4-Polig, 63A,
vergrendel baar, bediening op kastfront
Magneetschakelaar 4-polig, 63A (AC1) aangestuurd
door astroklok.

- Keuzeschakelaar: keuzeschakelaar 2-standen
(Automaat/Hand), bediening op kastfront. In de
automaat stand wordt de verlichting aangestuurd
door
de astroklok.

- Stuurstroom beveiliging: installatie automaat
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2-Polig,
6A, B-Karakteristiek t.b.v. stuurstroom
Aardlekbeveiliging: aparte groep met aardlek-
automaat t.b.v. kast verlichting en service
wandcontactdoos 16A/30mA, B-Karakteristiek.

- Aantal afgaande groepen: 6

- Patroon lastscheiders: 6 st. Pasco max. 25A
1P+N, D2 patroon houders (Nacht-Nacht).

- Sierplantsoen: D2 (Ampére per situatie bepalen).

- Coderingen: tekst plaat, zwarte letters op witte
achtergrond.

- Wartels afgaande groepen: M32 segment
uitvoering,
alle wartel invoeringen bij levering voorzien van
blinddoppen.

- Klemmenstrook: 4 klemmen 10 mm2 per afgaande
groep.

- Tekeningen: tekeningen set (formaat A4) in de kast,
de
tekeningen dienen geplastificeerd te zijn.

NB.

Deur minimaal 0,20 m boven maaiveld en draairichting

deur opvragen bij de directie.

Inclusief leveren en aanbrengen tegelplateau (tegels

300x300x45 en opsluitbanden) ca. 4 m? om de kast

heen exclusief achterkant.

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Betreft: het aanbrengen van een OVL schakel- en

meetverdeelinrichting.

Kast voor buitenopstelling

Geleverd volgens bestekspostnr(s): 641010

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Zorgdragen voor coérdinatie van de netbeheer
volgens bestekspostnr(s): 602010

- Eventueel opnemen en herstellen van bestrating.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

- Graven en aanvullen kastgat (inclusief eventueel
benodigde levering zand).

- Plaatsen nieuwe schakel- en meetverdeelinrichting
inclusief ingraafsokkel en binnenkast.

NB. Deur minimaal 0,20 mtr boven maaiveld.

- Aansluiten energiegrondkabel volgens
bestekspostnr(s):

- Leveren en toevoegen korrels in sokkel tot 10 cm
onder de trekontlasting, na het aansluiten van de
energie-grondkabels.

- Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
conform Deel 3, bepaling 34.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode
t.b.v. OVL schakel- en meetverdeelinrichting (lengte max.
25 mtr), indien meer dan 25 mtr, dan de extra lengte
afrekenen op bestekspostnr(s). 641050

Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:

RA<= 1,0 ohm, max. lengte 25 meter.

Doorsnede van de aardelektrode: 25mm?>.

Leveren: op plaats van verwerking.

9/Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
conform Deel 3, bepaling 34.
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Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode.
LET OP:

Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het
verrekenen van de levering en het aanbrengen van
aarding (per mtr) in geval de aan te brengen
aardelektrode langer is dan 25 mtr.

Doorsnede van de aardelektrode: 25mm?2.

Leveren: op plaats van verwerking.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
conform Deel 3, bepaling 34.

Leveren/plaatsen OVL schakel- en

meetverdeelinrichting SKAP05 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t.

Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN.

Kast verwerken volgens bestekspostnr(s). 642020

Fabrikaat: Bosma en Bronkhorst BV o.g.

Type: 6RI-1FN HOK

Betreft:

Levering 6-richtingen 1-fase nacht / nacht schakeling

meetverdeelkast met de volgende opbouw:

QV buitenkast met geintegreerde fundering, bestaande

uit 2 compartimenten.

- Afmeting buitenkast (HxBxD):

900 x 1000 x 300 mm

- Afmeting ingraafsokkel (HxBxD):
750 X 1000 x 300 mm

- Dak uitvoering: natuurlijk ventilerend.

- Materiaal: 2,0 mm RVS (ANSI 304).

- Lak: poedercoating RAL 7037 (stofgrijs) voorzien
van een anti graffiti coating, eind laag min. 75 mu
meter.

- Deur sluiting: kunststof zwenk greep met hevel-
stangen slot (3-punts vergrendeling), geschikt
voor halve profiel cilinder.

- Cilinder: halve euro profiel cilinder (Wilka).

- Deur uithouder: elke deur > of 90 graden,
vergrendeld in "open" stand.

- Montage plaat: 18 mm betonplex.

- Vereffeningsaarding: op de montage plaat een
potentiaalvereffeningsrail aanbrengen voor
aansluiting van een aardpuls 25 mm2 en kast
aarding. Metalen delen (kast, deuren en sokkel)
dienen met een Vereffeningsaarding van ten
minste 6 mm2 met de potentiaalvereffeningsrail
verbonden te zijn.

- Trekontlasting: alle kabels in de ingraafsokkel
moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting
(kabelbevestigingsrail).
Kabelbevestigingsklemmen
(1 per voedingskabel) worden los meegeleverd in
de kast.

- Stikkers op de kast: sticker voorzien van logo
gevaarlijke elektrische spanning boven zwenk
greep en kastnummer.

- Quality Control: Aluminium naamplaat binnenzijde
kast aangebracht met hierop aangegeven:
Normering NEN 61439, naam leverancier, serie-
nummer, projectnummer, test datum en test
persoon.

- Extra's: Tekening houder (A4), op stiften
aangebracht, aan de binnenzijde van de deur.

QV binnenkast, overeenkomstig:

- Normen: NEN 1010, NEN 3140, NEN 61439.

- Beschermingsklasse: ten minste IP65 volgens
NEN-EN-IEC 60529.

- Uitvoering: glasvezelversterkte kunststof systeem
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kast met transparante deksels (Halyester),
Modulaire opbouw. Leeg Halyester compartiment
(K434) t.b.v. kWh-meter en montage plaat
CAM-module van het

energie leverend bedrijf, voorzien van wartel M40,
betonplex montage plaat 18mm. Kabel goot en
aansluit bedrading met voldoende overlengte in
compartiment aangebracht.

Leeg Halyester compartiment (K432) t.b.v. astroklok
voorzien van en standaard pertinax montage plaat
5 mm, met hierop een DIN-rail gemonteerd t.b.v.
bevestiging astroklok.

Aansluit bedrading met voldoende overlengte in
compartiment aangebracht. Halyester
compartiment

met patroonlastscheiders uitvoeren met vinger
bouten

voor het met de hand openen van transparante
deksel.

- Inclusief levering programmeerbare
astronomische klok, fabr. Hager, Theben o.g.

- Verlichting: T5 kunststof opbouw onderbouw led
lichtbron
4 Watt werkend op deur schakelaar.

- Wandcontactdoos: Service wandcontactdoos
230VAC
op kastfront aangebracht.

- Hoofdschakelaar: last scheider 4-Polig, 63A,
vergrendel baar, bediening op kastfront
Magneetschakelaar 4-polig, 63A (AC1) aangestuurd
door astroklok.

- Keuzeschakelaar: keuzeschakelaar 2-standen
(Automaat/Hand), bediening op kastfront. In de
automaat stand wordt de verlichting aangestuurd
door
de astroklok.

- Stuurstroom beveiliging: installatie automaat
2-Polig,
6A, B-Karakteristiek t.b.v. stuurstroom
Aardlekbeveiliging: aparte groep met aardlek-
automaat t.b.v. kast verlichting en service
wandcontactdoos 16A/30mA, B-Karakteristiek.

- Aantal afgaande groepen: 6

- Patroon lastscheiders: 6 st. Pasco max. 25A
1P+N, D2 patroon houders (Nacht-Nacht).

- Smelt patronen: D2 (Ampére per situatie bepalen).

- Coderingen: tekst plaat, zwarte letters op witte
achtergrond.

- Wartels afgaande groepen: M32 segment
uitvoering,
alle wartel invoeringen bij levering voorzien van
blinddoppen.

- Klemmenstrook: 4 klemmen 10 mm2 per afgaande
groep.

- Tekeningen: tekeningen set (formaat A4) in de kast,
de
tekeningen dienen geplastificeerd te zijn.

NB.

Deur minimaal 0,20 m boven maaiveld en draairichting

deur opvragen bij de directie.

Inclusief leveren en aanbrengen tegelplateau (tegels

300x300x45 en opsluitbanden) ca. 4 m? om de kast

heen exclusief achterkant.

st
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642020 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een OVL schakel- en
..... meetverdeelinrichting.
2. .. .. Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s): 642010
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - Zorgdragen voor coordinatie van de netbeheer
..... volgens bestekspostnr(s): 602010
..... - Eventueel opnemen en herstellen van bestrating.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... - Graven en aanvullen kastgat (inclusief eventueel
..... benodigde levering zand).
..... - Plaatsen nieuwe schakel- en meetverdeelinrichting
..... inclusief ingraafsokkel en binnenkast.
..... NB. Deur minimaal 0,20 mtr boven maaiveld.
..... - Aansluiten energiegrondkabel volgens
..... bestekspostnr(s):
..... - Leveren en toevoegen korrels in sokkel tot 10 cm
..... onder de trekontlasting, na het aansluiten van de
..... energie-grondkabels.
..... - Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
..... conform Deel 3, bepaling 34.
642040 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode
..... t.b.v. OVL schakel- en meetverdeelinrichting (lengte max.
..... 25 mtr), indien meer dan 25 mtr, dan de extra lengte
..... afrekenen op bestekspostnr(s). 642050
. .1. . . |Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
..... RA<= 1,0 ohm, max. lengte 25 meter.
..... Doorsnede van de aardelektrode: 25mm?. m 25,00 L
. . . .9. |Leveren: op plaats van verwerking..
..... 9/Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
..... conform Deel 3, bepaling 34.
642050 341199 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V
..... LET OP:
..... Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het
..... verrekenen van de levering en het aanbrengen van
..... aarding (per mtr) in geval de aan te brengen
..... aardelektrode langer is dan 25 mtr.
..... Doorsnede van de aardelektrode: 25mm?2. m 1,00 L
..... Leveren: op plaats van verwerking.
..... Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
..... conform Deel 3, bepaling 34.
66 Leveranties OVL-installatie
6610 Leveren lichtmasten
..... Het leveren van lichtmasten volgens lichtmast
..... tekeningen zoals opgenomen in bijlage 13 Gemeente
..... Hollands kroon Lichtmast tekening 2024.
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661010

661020

6620

340251

340251

Leveren lichtmast.

Betreft: type A, B en C op tekening.

Leveren: op plaats van verwerking.

Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010
Lichtmast van staal

Incl. montage voorziening voor aansluitvoorziening.
geschikt voor montage van zowel de CAM-module van
de netbeheerder als de montage aansluitvoorziening
van de gemeente

Uitvoeringsvorm: Conisch PT opzet 60mm
Nominale masthoogte: 4.00 m

Uitvoering: PT.

Conform Lichtmast tekening bijlage A

gemeente Hollands Kroon.

Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
Beschermingswijze: verzinkt

Conform Lichtmast tekening bijlage A

gemeente Hollands Kroon.

Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0.8 m

Beschermingswijze:

Thermisch verzinkt (geheel volbad) volgens
NEN-EN-ISO 1461 (1999), minimale laagdikte 70
micron.

Grondstuk voorzien van zwarte coating.
Maaiveldbescherming (MVB) tot minimaal 200mm
boven- en onder maaiveld niveau. Moet slag- en kras
vast en bestendig tegen allerlei invioeden van buitenaf
(o.a. pekel en urine), milieuvriendelijk, UV-, vocht- en
waterbestendig.

Leveren lichtmast.

Betreft: type D op tekening.

Leveren: op plaats van verwerking.

Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671020
Lichtmast van aluminium

Incl. montage voorziening voor aansluitvoorziening.
geschikt voor montage van zowel de CAM-module van
de netbeheerder als de montage aansluitvoorziening
van de gemeente

Uitvoeringsvorm: Conisch EU opschuif 60mm
Nominale masthoogte: 6.00 m

Conform Lichtmast tekening bijlage T

gemeente Hollands Kroon.

Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 750 mm

Conform Lichtmast tekening bijlage T

gemeente Hollands Kroon.

Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.00 m

Beschermingswijze:

Blank geanodiseerd met VB6/A20/C-0 Naturel
HDPE geisoleerd grondstuk, tot minimaal 100mm
boven maaiveld niveau.

Naadloos, flexibel en veerkrachtig met een goede
thermische weerstand.

Moet verder slag- en kraslotjes zijn en bestendig tegen
allerlei invloeden van buitenaf (0.a. pekel

en urine), milieuvriendelijk, UV-, vocht- en
waterbestendig.

Leveren armaturen
Voor de nieuw te plaatsen en te verplaatsen lichtmasten.
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662010 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 13,00V

..... Betreft: type A op tekening.
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 13,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Armatuur: Ceder A2 PRO, Lens PA04, 16Led 3000K,
..... 500LM

..... met Zhaga D41 connector

..... Kleur: blank geanodiseerd.

..... Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
..... 3x1,0mm?, o.g.

..... Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol
..... HK1B:

..... - AAN 100%.

..... - van 22:00 tot 01:00 uur: 70%.

..... - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 50%.

..... - van 06.00 uur tot UIT: 100%

.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010

662020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 41,00V
..... Betreft: type B op tekening.
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 41,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Armatuur: Ceder A2 CORE, Lens CD7, 16Led 3000K,
..... 1350LM

..... met Zhaga D4l connector

..... Kleur: blank geanodiseerd.

..... Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
..... 3x1,0mm?, o.g.

..... Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol HK1:
..... - AAN 100%.

..... - van 22:00 tot 01:00 uur: 70%.

..... -van 01:00 uur tot 06.00 uur: 40%.

..... - van 06.00 uur tot UIT: 100%

.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010

662030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00V
..... Betreft: type C op tekening.
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 1,00/ L

..... voorschakelapparatuur

..... Armatuur: Ceder A2 CORE, Lens CD6, 16Led 3000K,
..... 1500LM

..... met Zhaga D4l connector

..... Kleur: blank geanodiseerd.

..... Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
..... 3x1,0mm?, o.g.

..... Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol HK1:
..... - AAN 100%.

..... - van 22:00 tot 01:00 uur: 70%.

..... - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 40%.

..... - van 06.00 uur tot UIT: 100%

.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010
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662040 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 17,00V

..... Betreft: type D en E op tekening.
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 17,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Armatuur: Brisa, Lens LC-A3, 16Led 3000K, 2150LM
..... met Zhaga D41 connector

..... Kleur: RAL 9007.

..... Bekabeling: 8mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
..... 3x1,0mm?, o.g.

..... Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol
..... HK1A:

..... - AAN 100%.

..... - van 22:00 tot 01:00 uur: 60%.

..... - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 30%.

..... - van 06.00 uur tot UIT: 100%

.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
..... Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671020 en
..... 672010
6630 Leveren montage aansluitvoorziening.
663010 340651 | Leveren aansluitvoorziening. st 67,00V

..... Betreft: het leveren van een montage aansluitvoorziening
..... compleet incl. aardedraad, zekeringen, passchroeven
..... en schroefkoppen.
1. .. .. Aansluitvoorziening st 67,00 L
..... Model: LS-94, artikelnummer: 5L2303.
..... Geschikt voor maximaal 2 zekeringen.
.1. . . . |Beveiliging:
..... Zekering: 2 Amp. (DIl / E27).
..... Karakteristiek: gG.
..... Passchroef: 2 Amp. D (S-I-2).
..... Schroefkop: (KIl / E27).
..... Materiaal: porselein.
..... Vereffeningsleiding :
..... Draad: VDS 4 mm>.
..... Kleur: geel/groen.
..... Lengte: circa 0,5 m.
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
..... Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010 en

..... 671020

6640 | | Objecthummers lichtmasten

664010 345002 | Aanbrengen objectnummer. st 67,00V
..... Betreft:

..... Het aanbrengen van een objectnummer op kasten en
..... lichtmasten. Objectnummers leveren in overleg met of in
..... opdracht van de directie.

..... Levering conform specificaties Gem. Hollands Kroon,
..... Bijlage 13 Gemeente Hollands Kroon Lichtmast
..... tekeningen 2024.

..... Leveren: op plaats van verwerking.

. .1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 67,00 L
..... Retroreflecterende stickers

..... Leverancier: 3M o.g

..... Type: Scotch 5000 o.g.

..... Retroreflecterende stickers materiaal:

..... (hoogte x breedte ) ca. 50 x 100 mm, industrieel vinyl
..... met UV laminaat er overheen

..... Kleuren: geel vlak met 3 zwarte cijfers (hoogte 25 mm)
..... per objecten daaronder met zwarte letters de
..... straatnaam (hoogte 7 mm)

..... Letter type: Arial

. . .1. . |Plaats van aanbrengen:

..... Op aanwijzing van de directie, op de lichtmast, op een
..... hoogte tussen 2,00 en 2,20 mtr.
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..... Aanbrengen geschied onder bestekpostnr(s). 671010
..... en 671020

..... Aanbreng condities:
..... Aanbrengen bij een temperatuur van ten minste 5°C en
..... bij droog weer.

67 Installatie werkzaamheden OVL-installatie
710 | | Plaatsen verlichtingsobjecten
671010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 55,00V
..... Betreft: type A,B en C volgens tekening.
1. .. .. Lichtmast: st 55,00 |

..... Aanbrengen en aansluiten.

..... Nominale masthoogte: 4.00 m

..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 661010
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 55,00
..... Leveren volgens bestekspostnr(s):662010, 662020 en
..... 662030

..... Lamp:

..... Montagevoorziening: st 55,00 L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 661010
..... Aansluitvoorziening: st 55,00 L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 663010
..... Aansluitsnoer: st 55,00 L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s) 662010, 662020 en
..... 662030.

..... Objectnummer: st 55,00/ L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 664010
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 8,25 L
..... Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
..... bestekspostnr(s): 633030 en 633040

..... 9/Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
..... conform Deel 3, bepaling 26.05.08 en 26.05.09.
..... Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 683010

671020 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00V
..... Betreft: type D volgens tekening.
1. . . .. Lichtmast: st 12,00/ |

..... aanbrengen en aansluiten.
..... Nominale masthoogte: 6.00 m
..... Leveren volgens bestekspostnr(s):
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 12,00
..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 662040
..... Lamp:

..... Montagevoorziening: st 12,00 L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s):
..... Aansluitvoorziening: st 12,00 L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 663010
..... Aansluitsnoer: st 12,00/ L
..... Leveren volgens bestekspostnr(s): 662040
..... Objectnummer: st 12,00/ L
..... leveren volgens bestekspostnr(s): 664010
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 1,80 L
..... Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.

.. .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
..... bestekspostnr(s): 633030 en 633040

..... 9/Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
..... conform Deel 3, bepaling 26.05.08 en 26.05.09.
..... Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 683010




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 112 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:

RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
6720 Verplaatsen verlichtingsobjecten.
672010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 500V

..... Betreft: type E volgens tekening.

1. .. .. Verlichtingsobject:

..... Nominale masthoogte: 6.00 m

..... Uitvoering: met uithouder

..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt.

.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar: de door op
..... tekening aangegeven locatie.

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,75 L
..... schoon scherp zand tot 10cm boven het (toekomstige)
..... maaiveld niveau.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief

. . . .9. |Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 |
..... Betreft: type E volgens tekening

..... Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur.

..... Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur

..... leveren volgens bestekspostnr(s): 662040

..... Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - demonteren bestaand armatuur.

..... - aanbrengen nieuw armatuur, voorzien van. voor
..... gemonteerd montage-aansluitsnoer en lamp.
..... - monteren nieuw armatuur.

..... - monteren montage-aansluitsnoer 3 x 1,5 mm? op
..... bestaande montage aansluitvoorziening.
..... - tevens dient bij het vervangen van een armatuur de st 5,00/L
..... zekering E27 (DIl) van 2 Ampére te worden
..... vervangen.

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

..... Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
..... conform Deel 3, bepaling 26.05.08 en 26.05.09.
..... Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 683010

68 Bijbehorende en algemene werkzaamheden

e8t0 | | Testen OVL-installatie

681010 341299 | Testen OVL-installatie. EUR N
..... Betreft:

..... Het testen van de nieuw aangebrachte OVL-installatie,
..... na afronding van de werkzaamheden, voor

..... ingebruikname testen op aanwijzing van de directie. Van
..... de geteste installatie dient een rapportage te worden
..... aangeleverd. Werkzaamheden en rapportage verwerken
..... conform Deel 3 - bepaling 34.

6820 Meetrapporten
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682010 344099 Maken meetrapporten. EUR N

..... Het opstellen van een meetrapport op aanwijzing van de

..... directie.

..... Meetrapport inhoudende:

..... - (bij geheel nieuwe installaties inclusief

..... voedingskasten) de belasting in Ampeére per
..... eindgroep.

..... - (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande
..... voedingskabels) de belasting in Ampére van de
..... bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie
..... is aangesloten.

..... - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
..... isolatieweerstand metingen uitgevoerd te worden
..... op de energie-grondkabels, om zo te bepalen of de
..... isolatie van elke ader van een kabel voldoende is.
..... Elke ader dient doorgemeten te worden op
..... lekstroom.

..... - van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk een
..... digitaal meetrapport te worden gemaakt waarop
..... separaat gemeten de aardverspreidingsweerstand

..... is vermeld.
6830 | | Revisiebescheiden OVL-installatie
683010 344002 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

..... Analoge en digitale revisie gegevens en tekeningen
..... maken en aanleveren van de gelegde kabels,
..... aardpulsen, mantelbuizen, boringen en
..... verlichtingsobjecten.

1. .. .. Betreft:
..... Het inmeten van de aangelegde OVL-installatie en
..... verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking
..... gestelde tekeningen en het aanleveren van de
..... revisietekeningen aan de opdrachtgever.
..... Werkzaamheden conform voorschriften en Program van
..... Eisen van de gemeente Hollands Kroon.
4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
..... Met behulp van gecertificeerde tachymeter of
..... GPS-apparatuur.
..... Waar digitaal niet valt in te meten dit vermelden op
..... tekening.
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal
..... op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
..... bestanden.
. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden
..... 3|Gegevens digitaal verstrekken
..... Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de

..... werkzaamheden
es40 | | Aanbrengen voegvulling lichtmasten
684010 314799 | Aanbrengen onkruidwerende voegvulling lichtmasten st 26,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen
..... rondom lichtmasten in een bestratingsoppervlak
..... Ten behoeve van onkruidwering

..... Pavejoint 0.g. st 26,00 L
..... Betreft blijvend flexibele voegvulling

..... Voeghoogte ca. 45 mm. voegbreedte variabel
..... Voeg strak en volgevuld aanbrengen

..... Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de voegvulling

69 STRAATMEUBILAIR EN OVERIG
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690 AANBRENGEN DIVERSEN VOORZIENINGEN
690010 329999 Aanbrengen Fietsbeugel met betonvoet (hergebruik) st 10,00V

..... Betreft het aanbrengen van fietsklemmen vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr.
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

..... Fietsbeugel met betonvoet st 10,00 |
61 || AANBRENGEN PALEN
691010 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen van fietspadpaal 800x150 mm,
..... uitneembaar met zeskantslot

..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

. .4. . . |In een bestrating

. . .9. . |Leverancier: POL Heteren b.v., 0.g.

..... Type: X-Last Fietspadpaal st 1,00/ L
..... Eisen gelijkwaardigheid:
..... Kleur: wit met vier rode banden
..... Uitneembaar

..... Retroflecterend, klasse Il
..... Diameter: 150 mm

..... Lengte: 800 mm

..... Type slot: Zeskant

..... Montage toepassing: Betonpoer voorzien van MA66 st 1,00/ L
..... adapter
691020 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 20,00V

..... Betreft: aanbrengen van afzetpalen ter plaatse van
..... fietspadpaal en als bochtbescherming (nader te
..... bepalen)

..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

. . .2. . |Paal met rode en witte reflector : afsluitpaal st 20,00 L
..... Leverancier: POL Heteren b.v., 0.g.

..... Type: Diamantkoppaal - zwart

..... Materiaal: 100% gerecycled kunststof

..... Profiel: 150x150 mm

..... Hoogte boven maaiveld: 800 mm

..... Kenmerken:

..... - kleur: zwart

..... - reflectie: 2 rood/witte banden

..... Paal 600 mm onder MV aanbrengen en aanvullen met
..... grond

..... Zonder fundatie

..... Staander(s) te lood aanbrengen

691030 329999 Aanbrengen oplaadpaal (hergebruik) st 1,00V
..... Betreft de communicatie voor het laten plaatsen van de
..... oplaadpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161260
..... door derden.

..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
..... Oplaadpaal met fundering st 1,00 |

692 AANBRENGEN HEKWERKEN
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692010 (103105 Aanbrengen hek. st 2,00V

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van fietssluis van
..... gerecycled kunststof met twee horizontale planken
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 4 en
..... TO7-N-DD blad 3 van 4.

..... Gelegen in fietspad tussen de Geelligslaan en Burg.
..... Warnerslaan.

..... Fietslsuis aanopassen naar de maatvoering op

..... tekening.

1. .. .. Waarschuwingshek / schrikhek st 2,00 |
. .9. . . |Palen van kunststof st 4,00 L
..... lengte 1400 x 150 x 140 mm
. . .9. . |Planken van kunststof 1500 x 150 x 40 mm st 4,00 L

..... Voorzien van reflectors, kleur rood
692020 (103199 Aanbrengen afrastering, dubbelstaafmat, h=1200 mm m 141,00 V
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een

..... dubbelstaafmat hekwerk.

..... Leverancier: ABC hekwerk o.g.

..... Type: ABC dubbelstaafmathekwerk type Ceres
..... SMDC/U-120

..... Dubbelstaafmathekwerk, opgebouwd uit panelen van
..... 2,51m. Deze worden tegen staanders 60x40mm
..... gemonteerd d.m.v. U-beugels.

..... De staanders / h.o.h. 2,52m,

..... worden in de ongeroerde grond gedreven en zijn
..... voorzien van kunststof afdekkap.

..... Totaalhoogte ca. 1,25m.

..... Materiaal: verzinkt

..... Kleur: gecoat in RAL9005 (diepzwart)

..... Uitvoering 8/6/8mm, maaswijdte 50x200mm
..... Staanders ca 800mm verlengd

..... 3 rvs u-beugels per staander

..... Eindstaander type SMDC/U-120

693 VERKEERSBORDEN
230 | | Verkeersborden nieuw
693010 321302 | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 42,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: Leveren en aanbrengen verkeersborden.
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en

..... lichtmasten

. . .2. . |Afmetingen volgens type | (indien Bibeko) st 42,00 |
..... Bord EO1, parkeer verbod st 16,00 L
..... Bord B06, verleen voorrang st 3,00 L
..... Bord G06, einde woonerf st 2,00 L
..... Bord G05, woonerf st 3,00 L
..... Bord A01-30zb, zonebord st 2,00 L
..... Bord EQ06, gehandicapten parkeerplaats st 6,00 L
..... Bord G13, fietspad st 2,00 L
..... Bord C21-30, gesloten voor voertuigen (3,0 ton) st 2,00/L
..... Bord G11, verplicht fietspad st 2,00 L
..... Bord LO8, doodlopende weg st 3,00 L
..... Bord EO080, Parkeerplaats met oplaadpunt voor st 1,00/ L

..... elektrische auto

. . . .9. |Retroflecterend, klasse llI:

..... Het beeldvlak moet bestaan uit een duurzame,
..... hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,

..... microprismatische, retro-reflecterende Klasse Ill-folie en
..... moet afgedekt te zijn met een duurzaam transparant
..... laminaat. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van
..... aantoonbaar, op elkaar afgestemde producten
..... waaronder folie, inkt en laminaat die door de

..... foliefabrikant wordt geproduceerd, gecontroleerd en via
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..... licentie van de VNVF voorzien wordt van een watermerk.
..... Het beeldvlak moet volledig voldoen aan de minimum
..... vereiste retro-reflectiewaarden van de norm

..... DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B met een
..... optimale functionaliteit onder zowel grote als

..... kleine observatie- en invalshoeken.

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

693020 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 21,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: Leveren en aanbrengen onderborden
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en

..... lichtmasten

. . .2. . |Afmetingen volgens type | (indien Bibeko) st 21,00 1
..... 0OB202p, alleen voor periode: (vrijdag) st 16,00/ L
..... Bord OB505, pijlbord tegenliggers st 1,00/ L
..... OB309, kenteken st 4,00 L

. . . .9. |Retroflecterend, klasse IlI
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

6931 Aanbrengen verkeersbordpalen

693110 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 29,00V
..... Betreft: palen voor bebording en plaatsnaamborden
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 29,00 L
..... kruis en dichte kop.

..... Diameter: onder @76 mm, boven @48 mm

..... Materiaal: Thermisch verzinkt staal

. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

693120 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 8,00V
..... Betreft: palen voor bebording en plaatsnaamborden
..... Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

4. .. .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 8,00 L
..... kruis en dichte kop.

..... Diameter: onder @76 mm, boven @48 mm

..... Materiaal: Thermisch verzinkt staal

. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6932 Bijkomende werkzaamheden verkeersborden

693210 314799 Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 8,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen
..... rondom (verkeersbord)palen in een

..... bestratingsopperviak

..... Ten behoeve van onkruidwering

..... Pavejoint 0.g. st 8,00 L
..... Betreft blijvend flexibele voegvulling

..... Voeghoogte ca. 45 mm. voegbreedte variabel
..... Voeg strak en volgevuld aanbrengen

..... Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de voegvulling

694 STRAATNAAMORDEN
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694010

694020

321302

321302

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: straatnaamborden enkelzijdig

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen

Inclusief benodigde roestvrijstalen

bevestigingsmiddelen bij bevestiging aan lichtmasten

Inclusief benodigde aluminium bordbeugels bij

bevestiging aan palen.

Afmetingen volgens type | (indien Bibeko)

- Aluminium bord voorzien van AKO-profiel

- Borden voorzien van een verkeersblauw fond (RAL
5017) en witte kaderrand, witte tekst.

- Achterzijde (verkeers)grijs / aluminium

- Borden moeten worden uitgevoerd met de
oppervlakte van de afbeelding in retroflecterend
materiaal, reflectieklasse Ill DG (Diamond Grade)
‘of gelijkwaardig’.

- De straatnaamborden moeten voldoen aan de
volgende normen: - Kaderrand Kader NEN 1772
(2014) - CROW publicatie 322 “Richtlijn
bewegwijzering 2014”.

- Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

- Officieel lettertype RWS Dd

- Letterhoogte KAP/ond. is 60/45mm

- Toepassing bij max. toegestane snelheid tot 50
km/h.

- Fabrikant is lid van de VNVF

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: straatnaamborden dubbelzijdig

Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen.

Inclusief benodigde roestvrijstalen

bevestigingsmiddelen bij bevestiging aan lichtmasten

Inclusief benodigde aluminium bordbeugels bij

bevestiging aan palen.

Afmetingen volgens type | (indien Bibeko)

- Aluminium bord voorzien van AKO-profiel

- Borden voorzien van een verkeersblauw fond (RAL
5017) en witte kaderrand, witte tekst.

- Borden moeten worden uitgevoerd met de
oppervlakte van de afbeelding in retroflecterend
materiaal, reflectieklasse Il DG (Diamond Grade)
‘of gelijkwaardig’.

- De straatnaamborden moeten voldoen aan de
volgende normen: - Kaderrand Kader NEN 1772
(2014) - CROW publicatie 322 “Richtlijn
bewegwijzering 2014”.

- Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

- Officieel lettertype RWS Dd

- Letterhoogte KAP/ond. is 60/45mm

- Toepassing bij max. toegestane snelheid tot 50
km/h.

- Fabrikant is lid van de VNVF

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st

st

st

13,00V

8,00V

13,00

8,00
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7 GROENVOORZIENINGEN

..... Werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone;
..... opstellen ter goedkeuring 'Werkplan Bomen' (WPB)

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN
1 | FREZEN
711010 222107 | Frezen. are 0,85V

..... Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

..... Betreft: diverse locaties van verschillende grootte.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

712 GROND ONTGRAVEN
7120 | | Grond ontgraven groenvak heesters
712010 220101 | Grond ontgraven uit groenvak, h = 0,50 m. m3 1.550,00 V

..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering te
..... behouden en nieuwe groenvakken
..... Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR blad 1
..... Oppervlakte totaal: 3.100 m2
..... Diversen locaties
..... Grondsoort: zand en klei
..... - Zand, kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, m3 1.317,50
..... - Klei, kwaliteitsklasse: Industrie m3 232,50
..... Zie bijlage 7a voor het verkennend bodemonderzoek en
..... bijlage 7b voor de grondbalans

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 713110 en
..... 713120
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
.. .1, . [Taluds 1:1
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

7121 Grond ontgraven voor verbetering boomplantvak

712110 220101 Grond ontgraven uit boomvak, h = 1,00 m. m3 1.080,00 V
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering
..... behouden en nieuwe groenvakken
..... Situering: volgens tekeningnr. AO3-N-GR blad 1
..... Oppervlakte totaal: 1.080 m2
..... Diversen locaties
..... Grondsoort: zand en klei
..... - Zand, kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, m3 918,00
..... - Klei, kwaliteitsklasse: Industrie m3 162,00
..... Zie bijlage 7a voor het verkennend bodemonderzoek en
..... bijlage 7b voor de grondbalans

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnrds): 713110 en
..... 713120
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN
..... Al het grondwerk is gerekend in vaste m3

7131 Grond afvoeren van het werk
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713110 220201 Grond vervoeren. m3 2.235,50 V

..... Betreft: het afvoeren van grond van het werkzaamheden

..... grondverbeteringen

..... Grondsoort: zand, indicatieve kwaliteitsklasse:
..... Landbouw & Natuur

2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving groen- en boomvakken
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 2.235,50
..... Inclusief laden en lossen
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 712010 en 712110

713120 220201 Grond vervoeren. m3 394,50V
..... Betreft: het afvoeren van grond van het werkzaamheden
..... grondverbeteringen
..... Grondsoort: klei, indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving groen- en boomvakken
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 394,50
..... Inclusief laden en lossen
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 712010 en 712110

714 GROND VERWERKEN
7140 | | Grondverbetering voor heesters
714010 220301 | Grond verwerken in groenstrook heesters m3 1.652,00 V

..... Betreft het verwerken van het substraat ten behoeve van
..... het aanplanten van de heesters..
..... Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR blad 1
..... Grondsoort: GP Tuingrond excellent of gelijkwaardig m3 1.652,00 L
..... Leverancier: GP Groot

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
.9. . . . |Met een overhoogte van 20% op moment van verwerken
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

7141 Grondverbetering voor boomplantvakken

714110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 940,00V
..... Betreft grondverbetering in plantvakken van nieuwe
..... bomen met bomengrond.

..... Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR blad 1
..... Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 712110
..... Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
..... ontgraving.

. .9. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,1 m.

..... De zijkanten van de groeiplaats opruwen, voor een
..... geleidelijke overgang tussen de groeiplaats en de
..... omliggende bodem

. . .9. . |Grondsoort: bomengrond, RAG gecertificeerd, ééntoppig m3 940,00 L
..... Bomengrond verwerken volgens verwerkingsvoorschrift
..... leverancier

. . . .1. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken

..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door
..... middel van piketten
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Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft grondverbetering in plantvakken van nieuwe
bomen met bomenzand.

Situering: volgens tekeningnr. AO3-N-BR blad 1

Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 712110
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,1 m.

De zijkanten van de groeiplaats opruwen, voor een
geleidelijke overgang tussen de groeiplaats en de
omliggende bodem.

Grondsoort: bomenzand, RAG gecertificeerd,
Bomenzand verwerken volgens verwerkingsvoorschrift
leverancier

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1|De plaats van de grondverbetering markeren door

middel van piketten
DIVERSE WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft wortelscherm om plantgat

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR-Blad 1-4
Diversen locaties

Rondom aan te brengen beplanting of boom
Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleufin
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein (plantenvak)

Wortelscherm systeem

Type: RootBlock WB/BB 1 mm

Dikte: 1 mm

Materiaal: HDPE 100% recyclebaar

Kleur: zwart Uv-bestendig

Hoogte: 1000 mm

Lengte: 50 m1 / rol

Treksterkte: 24 N/mm2

Rek bij breuk: 200 %

Leverancier: Greenmax O.G.

Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen
Materiaal: Aluminium

Breedte: 30 mm

Hoogte: 1000 mm

Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer
Leverancier: Greenmax O.G.

Inmeten en verwerken gegevens worstelscherm

Betreft het vastleggen van de locaties en trace van de
wortelscherm aangebracht volgens bestekspostnr.
715010.

Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
PDF bestand

AFWERKEN EN INZAAIEN
Nazorg is opgenomen in de besteksposten onder
paragraaf 75 van deel 2.2 van dit bestek.

Egaliseren.

Betreft: het egaliseren van de bermen voor inzaaien
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

m3

m3

EUR

are

140,00

115,00

18,76

\

\

\Y

140,00 L

115,00 L
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720020 512101 Zaaien. are 10,94V
..... Betreft: het inzaaien met grasmengsel Shadow van de
..... geégaliseerde bermen.
..... Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR-Blad 1-4
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 21,88|L
..... grasmengsel Shadow
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
720030 512101 Zaaien. are 7,82V
..... Betreft: het inzaaien met grasmengsel SV7 van de
..... geégaliseerde bermen
..... Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR-Blad 1-4
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 15,64/ L
..... grasmengsel SV7
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
73 PLANTEN BEPLANTING
731 Planten heesters
7311 Voorbereidende werkzaamheden
731110 222104 Diepspitten. are 48,01V
..... Situering: oppervlaktes waar nieuwe heesters
..... aangeplant worden
..... Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
..... bodemverbetering
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .2. . |Spitten zonder open put
. . . .1.3|Bewerkingsdiepte: 0,60 m
731120 220413 Verdichten grond. m2 4.801,00V
..... Situering: opperviaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
..... 731110
..... Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
..... bodemverbetering
..... Grondsoort: teelaarde/ klei
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
731130 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 33,00V
..... Situering: opperviaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
..... 731110
..... Grondsoort: teelaarde/ klei
..... Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
..... verwerken (vaste kuubs)
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en m3 165,00| L
..... ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
..... keurcompost |
. . . .3. |Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
..... 2|Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
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Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
731110

Grondsoort: teelaarde/klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Het leveren en aanbrengen van heesters

Planten van heesters met kluit.

Betreft het planten van Elaeagnus ebbingei
Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 50-60, 1 st/m2

Totaal te planten opperviak: 28 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Forsythia intermedia 'Mikador'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat C2, 2 st/m2

Totaal te planten opperviak: 304 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Spiraea japonica 'Manon'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 238 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Stephanandra incisa 'Crispa’
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 130 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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Planten van heesters met kluit.

Betreft het planten van Viburnum davidii
Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 25-30, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 193 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Hypericum dummeri 'Peter
Dummer’

Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 211 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Deutzia gracillis "Nikko'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5, 3 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 131 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Euonymus fortunei 'Emerald
Gaiety"

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maatC1,5, 5 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 83 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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731290 514299 Planten van heesters met kluit st 128,00V
A Betreft het planten van Cornus sanguinea 'Midwinter st 128,00| L
A Fire'
e Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
R Planten met maat C1,5, 2 st/m2
. Totaal te planten oppervlak: 74 m2
A Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
e Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731300 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 692,00V
e Betreft:het planten van Spiraea cinerea 'Grefsheim' st 692,00 L
. Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
A Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
e Plantafstanden volgens plantlijsten
. Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. Totaal te planten oppervlak: 173 m2
e Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
A Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731310 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 608,00 V
e Betreft:het Iplanten van Spiraea japonica 'Goldflame" st 608,00 L
e Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
A Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
e Totaal te planten oppervlak:152 m2
A Plantverband: wildverband
e Globale tijdstip van gewenste levering najaar
S Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
R bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731320 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 1.180,00V
. Betreft:het planten van Cornus sericea 'Kelsey's Dwarf' st 1.180,00 L
e Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
A Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
e In voorbewerkte grond
S Plantafstanden volgens plantlijsten
. Planten met maat C1,5, 4 st/m2
A Totaal te planten oppervlak: 295 m2
e Plantverband: wildverband
. Globale tijdstip van gewenste levering najaar
R Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
A bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731330 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 624,00 V
e Betreft:het planten van Lonicera nitida 'Elegant' C1,5 st 624,00/ L
e Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
R Plantafstanden volgens plantlijsten
R Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
L Totaal te planten opperviak: 156 m2
S Plantverband: wildverband
S Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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Planten van heesters met kluit.in container

Betreft:het planten van Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maatC1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 119 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container

Betreft:het planten van Euonymus fortunei 'Darts Blanket"
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten opperviak: 156 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Escallonia 'Red EIf
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat40-50, C1,5, 3 st/m2
Totaal te planten opperviak: 43 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Spiraea japonica 'Genpei'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5,4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 326 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Cotoneaster suecicus 'Coral
Beauty'

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maatC1,5, 4 st/m2

Totaal te planten opperviak: 41,5 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Hypericum androsaemum
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 152 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Spiraea betulifolia "Tor'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat25-30, C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten opperviak: 107 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Hypericum calycinum
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
Totaal te planten opperviak: 85 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container

Betreft:het planten van Rosa 'Floriade' 2002 'Bokramar
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat C1,5, 3 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 175 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.in container
Betreft:het planten van Spiraea japonica 'Anthony
Waterer'

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 81 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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731440 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 412,00V
e Betreft:het planten van Lonicera nitida 'Maigrin' st 412,00/ L
e Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
S In voorbewerkte grond
. Plantafstanden volgens plantlijsten
R Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
A Totaal te planten oppervlak: 103 m2
e Plantverband: wildverband
R Globale tijdstip van gewenste levering najaar
A Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731450 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 344,00V
e Betreft:het planten van Genista tinctoria 'Royal Gold' st 344,00 L
e Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
e Planten met maat C1,5, 4 st/m2
e Totaal te planten opperviak: 86 m2
e Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
A Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
A bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731460 514299 Planten van heesters met kluit st 234,00V
e Betreft:het planten van Weigela florida 'Pink Poppet' st 234,00 L
e Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
R Planten met maat 25-30, 2 st/m2
R Totaal te planten opperviak: 117 m2
A Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
e Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731470 514299 Planten van heesters met kluit st 294,00V
A Betreft:het planten van Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' st 294,00 L
R Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
A Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
e Plantafstanden volgens plantlijsten
. Planten met maat 30-40, 3 st/m2
. Totaal te planten oppervlak: 98 m2
e Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731480 514299 Planten van heesters met kluit st 416,00V
e Betreft:het planten van Mahonia aquifolium 'Apollo’ st 416,00 L
R Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
e Planten met maat 30-40, 4 st/m2
e Totaal te planten oppervlak: 104 m2
A Plantverband: wildverband
S Globale tijdstip van gewenste levering najaar
S Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
R bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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Planten van heesters met kluit in container
Betreft:het planten van Symphoricarpos chenaulti
'Hancock'

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 233 m2
Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit in container

Betreft:het planten van Ceanothus impressus 'Victoria'
Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 30-40, C1,5,3 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 51 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit

Betreft:het planten vanbMahonia aquifolium 'Hillary'
25-30

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 25-30, C1,5, 4 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 109 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit in container

Betreft:het planten van Ceanothus thyrsiflorus 'Repens'
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 25-30, C1,5, 3 st/m2

Totaal te planten oppervlak: 67 m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
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731530 514299 Planten van heesters met kluit in container st 360,00 V
A Betreft:het planten van Euonymus fortunei 'Emerald'n st 360,00 L
e Gold'
e Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
R Planten met maat C1,5, 5 st/m2
. Totaal te planten oppervlak: 72 m2
A Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
e Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731540 514299 Planten van heesters met kluit in container st 483,00V
A Betreft:het planten van Symphoricarpos doorenbosii st 483,00 L
. "Magic Berry'
e Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
A Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
e In voorbewerkte grond
S Plantafstanden volgens plantlijsten
. Planten met maat 40-60, C2, 3 st/m2
A Totaal te planten oppervlak: 161 m2
e Plantverband: wildverband
A Globale tijdstip van gewenste levering najaar
R Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
A bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731550 514299 Planten van heesters met kluit st 411,00V
R Betreft:het planten van st 411,00 L
R Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
A In voorbewerkte grond
e Plantafstanden volgens plantlijsten
A Planten met maat 30-40, 3 st/m2
e Totaal te planten oppervlak: 137 m2
e Plantverband: wildverband
S Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
731560 514299 Planten van heesters met kluit in container st 29,00V
A Betreft:het planten van Amerikaanse Sering - Ceanothus st 29,00/ L
e impressus 'Victoria'
e Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR
e Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. In voorbewerkte grond
A Plantafstanden volgens plantlijsten
. Planten met maat 30-40, C1,5, 3 st/m2
. Totaal te planten oppervilak: 9,5 m2
A Plantverband: wildverband
L Globale tijdstip van gewenste levering najaar
e Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
e bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
732 Leveren en aanbrengen solitaire heesters
7322 Aanbrengen planten
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220413

Planten van heesters met kluit.

Betreft: het planten van Amelanchier lamarckii
Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR Blas 2 en 3
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Meerdere locaties

In voorbewerkte grond.

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 80-100

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.

Betreft: het planten van Euonymus alatus, levermaat
Situering: volgens tekeningnr.A02-N-GR blad 3
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Meerdere locaties

In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 60-80 kw

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten van heesters met kluit.

Betreft: het planten van solitaire Hortensia - Hydrangea
macrophylla '‘Bouquet Rose'

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR blad 2
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Meerdere locaties

In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Planten met maat 40/50

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering najaar

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020

Planten haag
De haag bevind zich op meerdere locaties

Voorbereidende werkzaamheden hagen

Diepspitten.

Situering: oppervlaktes waar nieuw haagplantsoen
aangeplant word

Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
bodemverbetering.

Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
Spitten zonder open put

Bewerkingsdiepte: 0,60 m

Verdichten grond.

Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
733010

Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
bodemverbetering

Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1
Grondsoort: teelaarde

Oppervlakken: horizontaal

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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7331
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734
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221132

514208

514208

Grondstructuurverbeteren terrein.

Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
733010

Grondsoort: teelaarde

Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
verwerken (vaste kuubs)

Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en
ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
keurcompost |

Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
733010

Grondsoort: teelaarde

Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Planten haag

Planten van haagplantsoen.

Betreft: het aanbrengen van Ligustrum vulgare 60/80 in
haagplantsoen

Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 3

Totale lengte: 99 m1

Plantmateriaal: haag met kluit volgens
plantlijst/groenplan te leveren: Ligustrum vulgare 60/80
1-rijig, 5 st/m

In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030

Planten van haagplantsoen.

Betreft: het aanbrengen van Taxus Baccate 60/80 in
haagplantsoen

Situering: volgens tekeningnr. AO2-N-GR blad 3 en 4
Totale lengte: 142 m1

Plantmateriaal: haag met kluit volgens
plantlijst/groenplan te leveren: Taxus Baccata 60/80
1-rijig, 3 st/m

In voorbewerkte grond

Plantafstanden volgens plantlijsten

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030

Aanbrengen vogelbosje
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74

740
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514299

514299
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Planten van vogelbosje A, plantmateriaal zonder kluit.
Betreft: het aanbrengen van beplanting in vogelbosje
Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 1-4
Heesters zonder kluit, kaal wortelgoed, volgens
groenplan te leveren

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Totaal oppervliak 75 m2

In voorbewerkte grond

Soort en percentage:

-20% Ribes rubrum, levermaat 40-50

-20% Rhamnus frangula, levermaat 60-80
-20% Euonymus alatus, levermaat 60-80
-20% Ligustrum vulgare, levermaat 60-80
-20% Cornus mas, levermaat 60-80
Plantdichtheid gerekend met 2 st/m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering: najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 751010 t/m 751030

Planten van vogelbosje B, plantmateriaal zonder kluit.
Betreft: het aanbrengen van beplanting in vogelbosje
Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 1-4
Heesters zonder kluit, kaal wortelgoed, volgens
groenplan te leveren

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Totaal oppervlak 266 m2

In voorbewerkte grond

Soort en percentage:

-20% Ribes rubrum, levermaat 40-50

-10% Corylus avellana, levermaat 60-80
-20% Rhamnus frangula, levermaat 60-80
-20% Euonymus alatus, levermaat 60-80
-20% Ligustrum vulgare, levermaat 60-80
-10% Cornus mas, levermaat 60-80
Plantdichtheid gerekend met 2 st/m2

Plantverband: wildverband

Globale tijdstip van gewenste levering: najaar
Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr(s). 751010 t/m 751030

PLANTEN BOMEN

Werkzaamheden m.b.t. bomen dienen te worden
uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. Te downloaden via
www.norminstituutbomen.nl.

Zie ook deel 3 artikel 51.01.01 van dit bestek.

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen.

Betreft: pulverfrezen grasvegetatie t.b.v. nieuwe
plantlocatie en bodemverbetering

Situering: volgens tekeningnr. AO3-N-GR-Blad 1,
diversen locaties.

Per boom ca. 10 m2

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Pulverfrezen
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515204

Maken plantgat.

Betreft plantgat t.p.v. te planten bomen in
grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr.
714110

Situering: volgens tekeningnr. AO3-N-GR-Blad 1
diversen locaties

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat moet zo ruim zijn dat de wortelpruik vrij kan
bewegen

Diepte: 0,80 m

. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Leveren en aanbrengen bomen in heesters

Planten bomen.

Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
bijkomende werkzaamheden

Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO

Periode van planten : van 1 november tot 1 april
Bomen met kluit levermaat 16-18

Soort: Prunus serrulata '"Amanogawa’

In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
m

De boomspiegel vlak afwerken

9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m

751040

Planten bomen.

Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
bijkomende werkzaamheden

Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO

Periode van planten : van 1 november tot 1 april
Bomen met kluit levermaat 16-18

Soort: Liquidambar stryraciflua 'Worplesdon'

In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
m

De boomspiegel vlak afwerken

Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
751040

Planten bomen.

Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
bijkomende werkzaamheden

Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO

Periode van planten : van 1 november tot 1 april
Bomen met kluit levermaat 16-18

Soort: Betula pendula 'Zwitsers Glorie'

In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
m

De boomspiegel vlak afwerken

Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
751040

st

st

st

st

st

st

st

98,00V

2,00V

1,00V

2,00V

2,00 L

1,00 L

2,00L




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 134 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
742040 515204 Planten bomen. st 1,00V

..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
..... Soort: Castanea sativa
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vliak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742050 515204 Planten bomen. st 22,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . ... Bomen met kluit Kroonprojectie: 6 m st 22,00 L
..... Soort: Acer platanoides 'Columnare’
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742060 515204 Planten bomen. st 5,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit Kroonprojectie: 4 m st 5,00 L
..... Soort: Prunus sargentii 'Rancho’
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742070 515204 Planten bomen. st 5,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 5,00 L
..... Soort: Tilia cordata 'Winter Orange'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 135 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
742080 515204 Planten bomen. st 11,00V

..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 11,00 L
..... Soort: Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vliak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742090 515204 Planten bomen. st 1,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
..... Soort: Alnus incana 'Laciniata’
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742100 515204 Planten bomen. st 2,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 18-20 st 2,00 L
..... Soort: Quercus robur
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742110 515204 Planten bomen. st 3,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 3,00 L
..... Soort: Prunus 'Spire'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 136 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
742120 515204 Planten bomen. st 1,00V

..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 18-20 st 1,00 L
..... Soort: Acer platanoides 'Royal Red'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vliak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742130 515204 Planten bomen. st 9,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 9,00 L
..... Soort: Acer campestre 'Green column'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742140 515204 Planten bomen. st 1,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
..... Soort: Fraxinus excelsior 'Nana'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742150 515204 Planten bomen. st 10,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit Kroonprojectie 6 m st 10,00 L
..... Soort: Amelancier arborea 'Robin Hill'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 137 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
742160 515204 Planten bomen. st 8,00V

..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 8,00 L
..... Soort: Betula ermanii 'Holland"
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vliak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742170 515204 Planten bomen. st 3,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit levermaat 18-20 st 3,00 L
..... Soort: Platanus orientalis 'Minaret'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742180 515204 Planten bomen. st 1,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
..... Soort: Sorbus Aucuparia
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040
742190 515204 Planten bomen. st 6,00V
..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. .. .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 6,00 L
..... Soort: Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
..... 751040




< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 138 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
742200 515204 Planten bomen. st 4,00V

..... Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: volgens tekeningnr. AO1-N-BO
..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . .. Bomen met kluit levermaat 16-18 st 4,00L
..... Soort: Prunus serrulata '"Amanogawa’
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . |Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
..... naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
..... m
. . . .1. |De boomspiegel vliak afwerken
..... 9/Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m

..... 751040
Z Bijkomende werkzaamheden planten bomen
746010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 98,00V

..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: t.p.v. te planten boom volgens tekeningnr.
..... T06-N-VH blad 1-4.
..... Betreft: aanbrengen AirMax 45 beluchtingssyteem (Set
..... B1) onderin plantgat op ca. 0,70 m diepte.

9. . . .. Bij te planten bomen en groeiplaats
.9. . . . |Beluchtingskokers:
..... - HDPE, slagvast en UV-bestendig (7 m/boom) m 686,00 L
..... - wanddikte 4-6 mm
..... - wandperforatie 45% of meer
..... - incl. nylon filterkous
..... - horizontale beluchtingsbuis HDPE, diameter 80 mm
..... - verticale kokers HDPE, diameter 80 mm
..... Hulpstukken per systeem:

..... - PP T-stuk, zwart diameter 80 mm (2 st/boom) st 196,00 L
..... - PP bocht 90°, zwart diameter 80 mm (4 st/boom) st 392,00 L
..... - PP klik eindkap, zwart 80 mm met 5 luchtgaten (2 st 196,00| L
..... st/boom)

..... Leverancier: Greenmax, Postbus 43, 5473 ZG
..... Heeswijk-Dinther

746020 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 98,00V
..... Situering: bij te planten bomen
3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 294,00 L

..... Lengte: 1,20 m

..... Diameter: 0,1m

..... Niet verduurzaamd van geschild hout van kastanje hout
. .1. . . |Boomband: van nylon, type autogordel, 5 cm breed, incl. st 294,00/ L
..... thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen.

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m

. . . .9. |Aanbrengen in drichoeksverband rondom de boom. Met
..... twee palen aan de west zijde van de boom.
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75

750

750010

750020

751

751010

515404

515499

514210

514499

515601

Aanbrengen gietrand.

Situering: bij geplante bomen

Gietrand:donkergroen LDPE van 3mm Type: AMGR325G
Gietrand: 25m" per rol, 30cm hoog

Toepassing: Bewatering van de wortelkluit

Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm

Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en
vastspijkeren aan boompalen

Lengte per gietrand: 2,50 m

Diameter gietrand: ca. 0,80 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447,
Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

Gietrand na 1 jaar verwijderen volgens bestekspostnr.
746040

Verwijderen gietrand.

Situering: bij geplante bomen

Gietrand: aangebracht volgens bestekspostnr. 746030
Gietrand na 1 jaar verwijderen

Inclusief grondwerk

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

NAZORG GROENVOORZIENINGEN

Nazorg ten behoeve van alle in dit werk geplante
beplanting volgens bestekspostgroepen 731, 732, 733
en 734

Nazorg beplanting

Inboeten beplanting

Betreft: inboet van alle in dit werk geplante beplanting
De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van
het groen gedurende het eerste jaar

Heesters, vaste planten en haagplantsoen

1|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal

Watergeven beplanting.

Betreft: het watergeven van alle in dit werk geplante
beplanting gedurende het eerste jaar.

De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
beplanting.

Directie vooraf informeren

Betreft watergeven naar behoefte.

Nazorg en hergroeigarantie bomen
Werkzaamheden m.b.t. bomen dienen te worden
uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. Zie ook deel 3 artikel 51.01.01 van dit
bestek.

Standaard geldt dat de hergroeigarantie is gekoppeld
aan de nazorg. Zie ook hoofdstuk 7 van het Handboek
Bomen 2022.

Inboeten bomen.

Betreft: bomen aangebracht volgens bestekspostgroep
742

De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
bomen gedurende de eerste 1 jaar.

Plantmateriaal: zowel bomen met als zonder Kluit.

1/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal

st

st

st

EUR

keer

EUR

98,00

98,00

10,00

\

\
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98,00
245,00 L
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Watergeven bomen.

Betreft: het watergeven van alle tijdens dit werk
geplaatste bomen voor 1 jaar gedurende de hele nazorg
periode.

De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
bomen gedurende de eerste 1 jaar.

Betreft zowel bomen in, als buiten verharding.

Water op te pompen uit open water

Gerekend is 10 x per groeiseizoen.

Directie vooraf informeren.

Hoeveelheid en aantal keer naar behoefte van de boom
Water toedienen met behulp van aanwezig
infiltratiesysteem

Controleren boomvoorziening.

Betreft: het twee maal controleren van de boompalen en
boombanden gedurende 1 jaar

Aantal bomen: 98 stuks

Betreft bovengrondse verankering

Totaal aantal per boom: 3

Boompalen zo nodig verruimen

Boompaal(-palen) controleren op vervanging

Boom en boompaal zonodig rechtzetten

Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per
jaar

Rapportage digitaal aanleveren

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: de nieuwe bomen

Aantal bomen: 98 stuks

Controle onderhoudstoestand

Alle bomen twee maal controleren c.q. opnemen,
gedurende 1 jaar

Rapportage digitaal aanleveren

Nazorg gazon

Maaien grasveld.

Betreft: het maaien van het in dit werk ingezaaid gras
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1/2
Aantal percelen: diversen locaties

Grasveldtype: gazon aangebracht volgens
bestekspostnr. 720020

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar

9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
maaisel

Beregenen terreinen.

Betreft: het beregenen van het ingezaaide opperviak
Situering: volgens tekeningnr. TO6-N-VH blad 1/2
Aantal percelen: diversen locaties

Gerekend is met 5 keer watergeven per jaar

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 5 keer
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< o Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 141 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
8 WERK VAN ALGEMENE AARD
g1 || VERKEERSMAATREGELEN
810010 620301 | Toepassen omleidingsroutes. EUR N

..... Ten behoeve van: omleidingsroute overig verkeer.
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage 2:
..... - 1270 omleiding Dr. Jonkerlaan
..... - 1270 omleiding Weth. Hooimeijerlaan

3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . |De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden
..... Inclusief het tijdelijk afplakken van bestaande borden.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

810020 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van: omleidingsroute fietsverkeer.
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage 2:
..... - 1270 omleiding fietsverkeer

3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . |De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden
..... Inclusief het tijdelijk afplakken van bestaande borden.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

810030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van: alle werkzaamheden

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... '‘Werk in Uitvoering' figuurnummer 1231, 1232, 1233,
..... 1234, 1235 en 1236 van de publicatie CROW 96b
..... (afhankelijk van uitvoeringsmethoden en daarbij
..... benodigde ruimte).
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

810040 620399 Toepassen vooraankondiging omleiding. EUR N

..... Betreft: het met WIU bebording aankondigen van

..... omleidingsroutes aangebracht volgens bestekpostnr.

..... 810010

..... Rekening houden met 6 vooraankondigingsborden

..... Aankondigen ca. 3 weken voor aanvang van de

..... werkzaamheden/omleidingen

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

..... van de vooraankondigingsborden

..... Met materiaal van de aannemer

810050 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een verkeersplan

2. .. .. Opzet verkeersplan(nen) dient minimaal 6 weken
..... voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter
..... goedkeuring bij de opdrachtgever te worden ingediend.
..... Zie tevens het gestelde in Deel 3 (paragraaf 62.13) van
..... dit bestek betreffende eisen die aan het verkeersplan
..... worden gesteld.

82 TOEGANKELIJKHEID
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Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
de voorzieningen.

Verplaatsen: gedurende de uitvoeringsduur.

Platen of schotten ten behoeve van: waarborging
toegankelijkheid woningen en bedrijven voor bewoners,
bezoekers en minder valide mensen.

Afmetingen schotten minimale breedte 1,0 m.
Materiaal: hout of kunststof

Incl. schoonhouden en verplaatsen, gedurende de
uitvoeringsduur.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
voorzieningen.

Verplaatsen: gedurende de uitvoeringsduur
Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

Rijplatenbaan ten behoeve van licht, middelzwaar en
zwaar verkeer

Rijplaten materiaal en afmetingen ter keuze van
aannemer.

AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Betreft het aanbrengen van bouwafrastering
systeemhek, voorzien van afsluitbare poort.

Situering: rond ketenterrein binnen de werkgrens en
depot, exacte locatie in overleg met de directie
Afrastering(en) ten behoeve van: ketenterrein en depot
Bouwhek met voet bevestigd met bouwhekklemmen
type beveiligd

In stand houden tijdelijke afrastering.

Betreft: het instandhouden van bouwafrastering
systeemhek

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
830010

Verwijderen tijdelijke afrastering.

Betreft: verwijderen van bouwafrastering systeemhek
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
830010

Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf

Betreft: tijdelijk hekwerk t.b.v. afsluiting
werkterrein t.p.v. open rioolsleuf.

Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten
Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m

Het hekwerk voorzien van de nodige afsluitbare
toegangspoorten voor personen en voertuigen.
Op het hekwerk met een minimum van één per
hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden
Toegang"

PLANNEN EN ONDERZOEK

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Aanstellen V&G-codrdinator uitvoeringsfase.

Betreft: gedurende de werkzaamheden aanstellen van
een V&G-codrdinator en het actualiseren van het
veiligheids- en gezondheidsplan.

Zie omschrijving deel 3, artikel 01.19.02 van dit bestek.

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase
volgens deel 3 - 01.19.02 van dit bestek.

De aannemer dient het 'V&G-plan uitvoeringsfase' aan
te bieden voor acceptatie..

De V&G codrdinatoren ontwerpfase en uitvoeringsfase
stellen vast of beide documenten op elkaar aansluiten.
Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
V&G-plan uitvoeringsfase op het werk aanwezig te zijn.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Opstellen algemeen tijdschema.
Betreft opstellen en indienen bij directie van
een algemeen tijdschema

Opstellen faseringsplan.

Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,
riolering en verhardingswerkzaamheden

- faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
- faseringsplan afstemmen met de nood- en hulp-
diensten i.v.m. de bereikbaarheid voor nood- en
hulpdiensten,

- met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen

Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.
Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
(niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
het faseringsplan opgesteld door de aannemer,
waaronder bijvoorbeeld:

- het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde

riolering op bestaande riolering

- het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating

op bestaande bestrating

STRAATWERKPLAN

Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.
Betreft opstellen en indienen van straatwerk-
plannen voor aanvang van de werkzaamheden per
wegvakonderdeel

Voor elk separaat wegvakonderdeel een
straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
directie

Het straatwerkplan indienen bij de directie
minimaal 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden

Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
stemming te zijn met CROW-publicatie 324

OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES

Opstellen puttenstaat.

Betreft: opstellen van een puttenstaat conform artikel
25.05.01 van Deel 3 van dit bestek.

Puttenstaat ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
rekening houden met een acceptatie termijn van
minimaal twee weken.
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Opstellen werkplan algemeen.

Betreft: opstellen van een werkplan voor de uitvoering
van het werk conform artikel 01.13 van deel 3 van dit
bestek.

Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
rekening houden met een acceptatie termijn van
minimaal één week.

Opstellen verdichtingsplan.

Betreft: opstellen van een verdichtingsplan

Het verdichtingsplan opstellen conform artikel 22.02.20
lid 03 van deel 3 van dit bestek.

Onderverdelen in verdichting cunet en verdichting
rioolsleuf.

Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
rekening houden met een acceptatie termijn van 10
werkdagen.

Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen.

Betreft: het opstellen van een "Werkplan Bomen
Uitvoeringsfase"

Als basis dient het "Werkplan Bomen Ontwerpfase"
bijgevoegd als bijlage 18 bij dit bestek "

Binnen het Handboek Bomen 2022 (zie bijlage 9) nader
aangeduid als 'Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB)'
Het werkplan opstellen conform artikel 51.53.01 van
deel 3 van dit bestek en volgens het Handboek Bomen
2022.

In het werkplan ook de nazorg en het watergeven
omschrijven, waarbij het jaarlijkse toetsmoment in 15
t/m 30 september is opgenomen

Opstellen plan omgaan vrijgekomen materialen.

Betreft: het opstellen van een plan hoe om te gaan met
de vrijgekomen materialen, conform artikel 01.17.07 van
deel 3 van dit bestek

Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
rekening houden met een acceptatie termijn van
minimaal één week

Opstellen hijsplan

Betreft: opstellen van een gedetailleerd hijsplan voor het
aanbrengen van objecten zwaarder dan 2000 kg.

Het plan indienen minimaal 20 werkdagen

voor aanvang werkzaamheden bij de directie.

Opstellen kwaliteitsplan
Betreft: opstellen van een kwaliteitsplan overeenkomstig
het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

DIVERSEN

Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt
Betreft: het één keer per week verzamelen en aan
de weg zetten van vuilcontainers (groene en/of
grijze container) van belendende woningen

Aantal woningen: ca. 30 stuks per fase/werkvak.
Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
dienst.

De aannemer dient de centrale punten waar de
vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
ophaaldienst

Na lediging zet de aannemer de containers weer op
eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
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Opstellen As-Built tekening.
Betreft: het opstellen van As-Built tekeningen van alle in
het werk uitgevoerde werkzaamheden van de nieuwe en
verwijderde situatie.
De As-Built tekening dient de gerealiseerde situatie in
kaart te brengen ten behoeve van een vergelijking ten
opzichte van het ontwerp en dient als basis voor de
eindafrekening.
De As-Built tekening van de nieuwe situatie dient
minstens te bestaan uit het volgende:
- alle nieuw aangebrachte verharde oppervlakken
(per soort aangeven)
- alle nieuw aangebrachte groenvoorzieningen
(plantvakken, bomen, gazon en hagen)
- alle nieuw aangebrachte banden
(per soort aangeven)
- alle aangebrachte objecten
- Alle nieuw aangebrachte voorzieningen ten
behoeve van de openbare verlichting
De As-Built tekening van de verwijderde situatie dient
minstens te bestaan uit het volgende:
- alle verwijderde verharde oppervlakken
(per soort aangeven)
- alle verwijderde groenvoorzieningen
(plantvakken, bomen, gazon en hagen)
- alle verwijderde banden
(per soort aangeven)
- alle verwijderde objecten
- alle verwijderde voorzieningen ten behoeve van de
openbare verlichting
Elk onderdeel/object voorzien van een laagnaam die
kenmerkend is voor het onderdeel en volgens de NLCS
De bestandsnaam dient te beginnen met: HK-0022937.
Maximale lengte van de bestandsnamen bedraagt 15
characters (tekens).
De tekening aanleveren in DWG of DXF formaat
Tekening dient binnen een termijn van 2 weken nadat de
laatste werkzaamheden zijn verricht aan de directie te
worden verstrekt.

Opstellen overdrachts(oplever) dossier.

Betreft: opstellen van een overdrachtsdossier
Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na oplevering van
het werk verstrekken.

Maximale lengte van de bestandsnamen bedraagt 15
characters (tekens).

Inhoud overdrachts(oplever)dossier volgens bijlage 11.

VERZEKERINGEN EN OVERIG
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Uitvoeren bouwkundige opname.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

het laten uitvoeren van een bouwkundige opname van
alle aanliggende panden

- Belendingen: 268 panden

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
verstrekt de aannemer aan de directie een door een
makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport
van de staat waarin de aanliggende belendingen
verkeren

De opname van zowel het exterieur als het interieur van
aanliggende panden

Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring stellen
bij notariskantoor

Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan de
opdrachtgever

De makelaar, de taxateur of het expertisebureau dient in
het bezit te zijn van een proces-certificaat
overeenkomstig BRL 5024 "Het uitvoeren van
bouwkundige vooropnames"

Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
ingeschreven bij het NIVRE

Het vaststellen van de toestand van de belendende
percelen moet geschieden in nauw overleg met de
verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt afgesloten.

Afsluiten afbouw- en montageverzekering.(CAR)
Betreft: het afsluiten van een afbouw- en
montageverzekering ( Construction Allrisk verzekering).
ten behoeve van het werk volgens 01.16.03 van deel 3.

Verzorgen RAW besteksadministratie.

Betreft RAW bestek administratie dient te worden
ingevoerd en aangeleverd in de online versie van IBIS
besteksadministratie (of gelijkwaardig).

Gedurende het hele werk de besteksadministratie
bijhouden

Voorzieningen treffen materieel.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor alle te
nemen maatregelen en te treffen voorzieningen ten
behoeve van het toepassen van het materieel dat
voldoet volgens het gestelde in artikel 01.27.01 van deel
3 van dit bestek

Een voorbeeld van een te treffen voorziening is het
realiseren van een groene stroomaansluiting voor het
opladen van materieel met elektromotor. Zoals
aansluiting op het net of een mobiele accu (aanhanger)
ter beschikking stellen

Aanvragen vergunningen.

Betreft: het aanvragen van vergunningen, conform artikel
01.10.02 van deel 3 van dit bestek

Kosten precario zijn voor rekening opdrachtgever
WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN

Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier
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Aanpassingen elementenverharding particulier terrein.
Betreft: opnemen en aanbrengen van de bestrating ten
behoeve van de aanleg huisaansluiting en ophoging
openbaar terrein

Situatie: aansluitende terreinen
Elementen(sier)verharding van straatbakstenen,
banden, betonstraatstenen en betontegels in gangbaar
formaat en bestratingsverband

Gerekend met gemiddeld 4 m2 per pand

Aantal panden: 268 st.

Vrijgekomen materialen tijdelijk elders op het erf
opslaan.

Vooraf vastleggen van de situatie volhens
bestekspostnr. 150010.

Na de werkzaamheden vastleggen van de nieuwe
situatie met foto's waarin duidelijk te zien is wat
aangepast is.

Foto's oude en nieuwe situatie aanbieden op een dat
opslag waarin per adres een map is opgenomen.
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Tekortkomend materiaal leveren volgens stelpostnr.
950030

COMMUNICATIE EN INFORMATIE
COORDINATIE WERKEN DERDEN

Codrdinatie werken derden.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

Het codrdineren van werken van derden conform artikel
01.11.01 uit deel 3 van dit bestek

De aannemer dient in overleg in te plannen met derden
over de werkzaamheden en afstemming daarvan. De
aannemer dient van het overleg een verslag op te stellen

Codrdinatie kabels en leidingen

Betreft: gedurende de voorbereiding en uitvoering van de
werkzaamheden aanstellen van een K&L-codrdinator
voor het vastleggen en bewaken van afspraken met de
nutsbedrijven. De aannemer dient een of meerdere
overleggen in te plannen met nutsbedrijven over de
werkzaamheden en afstemming daarvan. De aannemer
dient van elk overleg een verslag op te stellen. Aandacht
gaat ook uit naar de nutsbedrijven die werkzaamheden
aan kabels en leidingen hebben gepland binnen het
projectgebied.

Codrdinatie archeologie.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

Het codrdineren en communiceren van werken ten
behoeve van archeologie conform artikel 01.01.17 uit
deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient een overleg in te plannen met
derden over de werkzaamheden en afstemming
daarvan. De aannemer dient van het overleg een verslag
op te stellen.
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Codrdinatie HVC containers.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

Het codrdineren en communiceren van het verwijderen
en nieuw aan te brengen HVC containers:

Bestaand: twee bovengrondse container

Nieuw: twee ondergrondse container

De aannemer dient een overleg in te plannen met HVC
over de werkzaamheden en afstemming daarvan. De
aannemer dient van het overleg een verslag op te
stellen.

INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN

Betreft de communicatie met de omwonenden en

belanghebbenden.

De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig

informeren van de omwonenden en belanghebbenden

voor en tijdens de uitvoering (in overleg met de

gemeente).

Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. 268

adressen) minimaal twee weken voor aanvang van het

werk of start nieuwe fase. Brief ter goedkeuring

voorleggen aan de directie.

In de brief dient minimaal het volgende te zijn

opgenomen:

- Werkvolgorde en fasering;

- Tijdsplanning;

- Link naar gemeente websitepagina project;

- Omleidingen en afsluitingen;

- Parkeermogelijkheden;

- Contactgegevens aanspreekpunt/uitvoerder en
toezichthouder.

De aannemer dient rekening te houden met 11 fasen

De aannemer stelt een dagelijks aanspreekpunt t.b.v.

vragen van omwonenden beschikbaar.

Binnengekomen meldingen bij de aannemer worden

door de aannemer geregistreerd en afgehandeld. Het

meldingendossier is op verzoek altijd digitaal

beschikbaar voor de directie

De aannemer levert de fasering en verkeersplan aan

voor publicatie op de website.

Wekelijks zorgt de aannemer voor de aanlevering van de

globale weekplanning en overzichtsfoto van het werkvak

conform de voorbeelden toegevoegd in de bijlagen 10a

en 10b, zodat deze wekelijks op de website kan worden

gepubliceerd. Op deze manier worden omwonenden

meegenomen tijdens de uitvoering en wordt de

betrokkenheid vergroot.
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Communiceren met derden.

Betreft: het organiseren en bijwonen van meerdere

bewonersavonden.

Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en

belanghebbenden

De aannemer heeft hierin de volgende

verantwoordelijkheden:

- Het maken van een (Powerpoint) presentatie.

- Het geven van de presentatie met daarin een
toelichting over zijn totale werkzaamheden, de
planning en fasering, en de bereikbaarheid van de
woningen/bedrijven/etc. tijdens de werkzaamheden.

- De aannemer neemt het initiatief voor het houden
van de bewonersavond, regelt de accommodatie in
de nabijheid van het werk.

- Aannemer stelt uitnodigingsbrief op en biedt deze
ter goedkeuring aan, aan de directie.

- Aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige
verspreiding van de uitnodiging aan de bewoners
en belanghebbenden. De uitnodiging minimaal
twee weken voor bijeenkomst verspreiden.

Verspreiden brieven door aannemer

Frequentie: in totaal 4 bewonersavond

Communiceren met derden.

Betreft: het organiseren en houden van een inloopuur
Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
belanghebbenden

Locatie en tijdstip vernoemen in bewonersbrief zoals
aangegeven bij bestekspostnr. 872010

Inloopuur organiseren in overleg met de directie

INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
In de onderstaande posten staat personeel en
materieel welke algemeen voorkomen binnen een werk.

Inzetten personeel incl gereedschap

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Werknemers: Grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Werknemers: Straatmaker inclusief opperman

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: twee gediplomeerde verkeersregelaars
voor een dagdeel (4 uur)

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: twee gediplomeerde verkeersregelaars
voor een gehele dag (8 uur)

Inzetten materieel incl bediening
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891210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00V

..... Betreft: rupskraan
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

891220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00V
..... Betreft: mobiele graafmachine
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

891230 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00V
..... Betreft: vrachtauto
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

891240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 120,00V
..... Betreft: wiellader
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

891250 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00V
..... Betreft: minigraver
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . |Minigraver
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

Betreft: inrichten van werkterrein inclusief opslag van
materiaal en materieel.

Het werkterrein dient binnen de werkgrenzen te zijn
gelegen.

Aannemer legt de nulsituatie vast met digitale foto's
voordat het werkterrein wordt ingericht.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Instandhouden werkterrein.

Betreft: dagelijks opruimen van het werkterrein. Het
terrein dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
Rioolsleuf dient deugdelijk te zijn afgezet.

Opruimen van werkterrein.

Betreft: opruimen van het werkterrein. Het werkterrein
achterlaten zoals aangetroffen.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Inrichten werkdepot

Betreft: inrichten van werkdepot..

Aannemer legt de nulsituatie vast met digitale foto's
voordat het werkdepot wordt ingericht

Instandhouden werkdepot.

Betreft: dagelijks opruimen van het werkdepot. Het depot
dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.

Opruimen werkdepot.

Betreft: dagelijks opruimen van het werkdepot. Het depot
dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.

Aan- en afvoer materieel.

Betreft: alle kosten omtrent de aan- en afvoer van
materieel en materiaal die niet zijn opgenomen in de
besteksposten met de op het materieel van toepassing
zijnde werkzaamheden.
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Gebruik van directieverblijf.

Betreft: aanbrengen instandhouden en verwijderen
directiekeet

Plaatsen gedurende de looptijd van het project

Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 40
m2 en een kamer van ca. 20 m2 en een kamer van ca.
11 m2

Kantoorinrichting en inventaris: stoelen en tafels voor 8
personen, 2 afsluitbare(stalen) kasten, 2 schrijfoureaus
met afsluitbare laden en kapstokken

Inclusief multifunctional (scannen, kopiéren en

printen).

Inclusief internet aansluiting (WiFi-punt)

Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

Stelposten

Stelpost aanschaf bouwstoffen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden door de directie opgedragen

Stelpost keuringen en bewijsmiddelen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen keuringen en
bewijsmiddelen

Stelpost leverantie tekortkomend materiaal

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het leveren van tekortkomend bestratingsmateriaal en
beplanting voor het aanhelen en/of herstellen van
particulier terrein.

Stelpost inmeten hoofdriool.

Stelpost voor het inmeten van het door de aannemer
gelegde riool als controle.

Betreft: Het inmeten van het totaal gelegde riool.
Van het hoofdriool op aanwijs van de directie.

De volgende onderdelen worden ingemeten en op
tekening verwerkt.

- Putrand x,y, z.

- bob leiding.

De inmeting wordt uitgevoerd door een derde partij in te
schakelen door de directie

Stelpost beoordeling aangelegd riool.

Stelpost voor het beoordelen van het door de aannemer
gelegde riool.

Op basis van de rioolinspectie, afstromingscontrole en
revisie riolering en huisaansluitschetsen wordt
beoordeeld of het riool voldoet aan de eisen van
hoofdstuk 25 van deel Il van dit bestek.

De beoordeling wordt uitgevoerd door een derde partij in
te schakelen door de directie.
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Stelpost diversen acceptatiekosten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Niet vooraf in te schatten acceptatieckosten omdat de
kwaliteit van de vrijgekomen producten niet vast te
stellen is.

Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en diersoorten.

Stelpost maatregelen overschrijding g.w.s. metingen
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Extra maatregelen als gevolg van overschrijding
signaleringswaarden peilbuismetingen.

Stelpost onvoorziene maatregelen OVL

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

onvoorziene maatregelen aan de openbare verlichting.

Stelpost baggerwerkzaamheden i.o.v. HHNK

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Extra werkzaamheden voor het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden in opdracht van
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier.

Stelpost codrdinatie van in elkander grijpende werken
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Codrdinatie van in elkander grijpende werken

Om de werkzaamheden tussen de aannemer en
nevenaannemers te codrdineren zal de aannemer zo
spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als
nodig, een codrdinatiebespreking houden. De
aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na
overleg met de directie, uit te nodigen.

Stelpost afwijkingen en onvoorzien ecologisch protocol
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Afwijkende werkzaamheden of onvoorziene
omstandigheden voortvloeiend uit het ecologisch
werkprotocol.
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Algemene bepalingen
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voorzover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda
Handboek Bomen 2022.

Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

Het Handboek Bomen 2022 is te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
RAW bestek: Inschrijvingsstaat

De inschrijver aan wie het werk voorlopig gegund is verstrekt binnen 2 dagen na voorlopige
gunning een onderbouwde begroting. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de
postnummers conform deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel
volstaat niet.

Indien de romptekst van de bestekspost tegenstrijdig is met de resultaatsomschrijving, dan is
bedoeld de resultaatsbeschrijving.

Overige algemene bepalingen

Alle communicatie met derden over "het werk" verloopt uitsluitend via de opdrachtnemer. Dit geldt
voor alle betrokken partijen. Dus ook voor onderaannemers. Met uitzondering van contacten met de
pers, deze loopt uitsluitend via de opdrachtgever.

De aannemer stelt weekrapporten op en overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk

5 werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal te worden

aangeleverd;

Keetadministratie uitwisselbaar middels RSX-formaat.

Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:

- De vorderingen van het werk;

- Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen;

- De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen;

- Bestekswijzigingen;

- Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer en
minderwerk gemaakt in de betreffende week;

- Verleend uitstel van oplevering;

- De door de directie verstrekte tekeningen;

- Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer strekkende 80 meter verharding tegelijkertijd is
opgebroken. Afwijkingen dienen in overleg met de directie te worden bepaald..

Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen zoals R.G.
palen. KAD stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzeggingen worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder.
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Verplaatsingen van KAD stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken
ambtenaar van het kadaster.

Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voldoet de Opdrachtnemer aan de verplichtingen die voor
Gemeente voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). Ingewonnen gegevens die
vallen onder de BRO-registratieplicht worden door de Opdrachtnemer binnen 20 werkdagen
geleverd volgens de eisen en format(s) van de LV BRO aan www.bronhoudersportaal-bro.nl.
Hiervoor verleent de Gemeente de Opdrachtnemer, op diens verzoek, toegang tot het account.

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten op overeenkomstig de Standaard artikel 01.05.01. lid 02.
In de weekrapporten dienen de in de paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen
opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie en dient
daarbij voorzien te worden van een paraaf.

Aanvullingen c.q. wijzigingen van de UAV 2012

Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Indien de aannemer door of vanwege de directie gegeven aanwijzingen niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting van € 500,-- (zegge:
vijffhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in

eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:

Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de
goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom
van de opdrachtgever zijn geworden en op het werkterrein zijn aangevoerd.

Paragraaf 42 lid 2 aanvullen met:

De korting wegens te late oplevering zoals gesteld in paragraaf 42 lid 1 bedraagt € 750,-- (zegge:
zevenhonderd en vijftig euro) per kalenderdag dat de aannemer in gebreke blijft. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

a. Hetis de aannemer verboden de vordering welke hem uithoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere
wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt

op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer -
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden
wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van
derden.

Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze
toestemming zal worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering noodzakelijk is.

Het personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. De
aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de Nederlandse taal op.
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Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "de raad van Arbitrage voor
de bouwbedrijven in Nederland" staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in
Haarlem" gelezen te worden.

In aanvulling op paragraaf 4 lid 2 van de UAV 2012 wordt binnen 5 werkdagen na de datum van
aanvang van het werk een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan de directie verschatft.

Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "Besluit bodemkwaliteit"
staat vermeld, dient "Besluit activiteiten leefomgeving van de omgevingswet' gelezen te worden.

Geluidshinder

Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

46 dB(A) tussen 19.00 en 07.00 uur (avond en nacht).

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij de
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven een getalwaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als de nacht
periode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing, gelegen op een
afstand van 6.00 m minimaal 4.00 m buiten de werkgrens.

Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiéne in het kader van de I.C.G. reeks.

Betalingsregelingen: Aannemingssom
Betaling

In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen.

De termijnstaat moet ter goedkeuring aan de directie voorgelegd worden.

De termijnen dienen opgesteld te worden met besteksadministratie programmatuur welke
daarvoor bedoeld zijn zoals besteksadministratie van software ontwikkelaars IBIS, Bakker&Spees,
VanMeijel en BouwlInfosys.

Kortingen

Ter attentie zijn in dit lid de in deel 3 van het bestek genoemde artikelen met een beschrijving van
toe te passen kortingen nogmaals benoemd. De kortingen zijn opgenomen onder de volgende
artikelen in deel 3 van het bestek:

Voor het niet nakomen van gemaakte afspraken, aanwijzingen, het niet naleven van voorschriften

en het niet tijdig aanleveren van gegevens gelden de volgende kortingen:

- Artikel 01.01.14 lid 01 (€500,00 korting per geval op niet nakomen van aanwijzingen van de
directie of naleven van voorschriften);

- Artikel 01.01.14 lid 05 (€750,00 korting per dag wegens te late oplevering);

Voor veiligheid en gezondheid aspecten gelden de volgende kortingen:

- Artikel 01.19.06 lid 01 (€500,00 korting per dag en per geval wegens het niet houden aan het
dragen van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM));

- Artikel 01.12.01 lid 08 (€500,00 korting per dag en per geval wegens niet nakomen opdrachten
ter zake van het verkeer of niet naleven van de voorschriften);

- Artikel 01.12.03 lid 02 (Minimaal €500,00 per incident per dag voor het niet, op dezelfde dag,
opruimen van de openbare weg);

Voor de riolering gelden de volgende kortingen:

- Artikel 25.15.04 lid 09 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet
tijdig aanleveren van rioolrevisie);

- Artikel 25.43.06 lid 09 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet
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tijdig aanleveren van rioolinspectie);

Voor vastleggen proefsleuven geldt de volgende korting:
- Artikel 10.15.02 lid 01 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet
tijdig aanleveren van paspoort proefsleuf);

Betalingsregelingen: declaraties
Indienen declaraties

De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in paragraaf 40
lid 6 van de UAV 2012, heeft ingediend volgens een declaratie formulier van de gemeente Hollands
Kroon. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het
kantoor van de directie. De directie stelt de aannemer na de aanbesteding dit declaratie formulier
ter beschikking.

Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde onverrekenbare hoeveelheid volledig heeft
verwerkt, dan dient deze de directie daarvan binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen.

De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de vier weken, door
opneming aan de hand van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de
opneming vastgestelde bedrag, dat de aannemer toekomt, wordt verlaagd met de al verschenen
termijnen.

Weekoverzichten

Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek
gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven
kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

Meer en minder werk en inzetten werknemers en materieel

Zonder voorafgaande schriftelijke melding per e-mail en gedegen onderbouwing en goedkeuring
van het meer en minder werk of het inzetten van werknemers en materieel vindt geen verrekening
plaats.

Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer en minder
werk aan de directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de
week voor de bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of
het in het kostenoverzicht aangegeven meer en minder werk al dan niet akkoord bevonden wordt.

Indien de aannemer een niet goedgekeurde meer en minder werkstaat opvoert wordt deze niet
betaald.
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Bestekswijzigingen en extra werk

De aannemer dient bestekswijzigingen en extra werk tijdig schriftelijk te melden bij de directie.
In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 extra werk alleen gespecificeerd en schriftelijk
indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijs per eenheid

onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien extra werk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in
behandeling nemen.

De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekswijzigingen en/of extra werk na het
verkrijgen van een schriftelijke opdracht.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zal een aantekening in het dagboek of
weekrapport niet worden aangemerkt als schriftelijke opdracht.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zal betaling van bestekswijzigingen en/of extra
werk uitsluitend plaatsvinden na overlegging van de schriftelijke opdracht.

Betalingsregelingen: uitvoeringskosten
Onderaannemers/personeel van derden

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening
hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991.

De aannemer moet de in paragraaf 01.05.01 lid 01 vermelde besteksbepaling, in eventueel door
hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten, opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling, in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten, op te
nemen.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Een zekerheidstelling conform paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt verlangd. Indien de
aannemer de waarde van de zekerheid niet in de vorm van een bankgarantie wilt geven, maar in de
vorm van het inhouden van het bedrag van de waarde van de zekerheid op de eerste termijn(en),
dan is dit toegestaan. In paragraaf 43a van de UAV 2012 dient dan voor bankgarantie te worden
gelezen ‘ingehouden bedrag'.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Kabels en leidingen
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Graafmelding

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 dient door de aannemer het tijdstip van aanvang van het
werk zo tijdig mogelijk, doch ten minste 3 werkdagen van te voren een graafmelding bij het
Kadaster te worden gedaan. Bovendien dient over elke werkzaamheid in de directe nabijheid van
kabels, leidingen etc. aan het Kadaster (of de desbetreffende nutsbedrijven) kennis te worden
gegeven.

De aannemer blijft ten alle tijden, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk voor de door
hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

Grondroeringen waaronder graafwerkzaamheden en bodembewerking zijn binnen de
zogenaamde 'Kwetsbare boomzone' (=standaard 'kroonprojectie + rondom 1,5 m') niet toegestaan
zonder een goedgekeurd Werkplan Bomen Uitvoeringsfase'. Zie ook paragraaf 0.3.5 van het
Handboek Bomen 2022.

Nutsbedrijven

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer in overleg met de directie
voor aanvang van de uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de
directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse
besprekingen met deze bedrijven.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 genoemde
besprekingen.

De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

De aannemer dient het ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen direct aan
de directie te melden.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,
wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse

leidingen niet is uitgesloten.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen
van de toezichthouders van de kabel- en leidingbeheerders op. Deze werkzaamheden dienen
tijdens het ontgraven en aanvullen met de nodige precisie te worden uitgevoerd.

De aannemer is verplicht het overleg met nutsbedrijven zo te regelen dat de voortgang van
het werk er niet door wordt geschaad .

De aannemer is voorts verplicht de directie terstond op de hoogte te stellen van alle
afspraken die door hem met de nutsbedrijven zijn gemaakt.

De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te
staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de
schadeveroorzaker.

Alle kosten die voortvloeien uit de aanvraag en het gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden van de
verschillende bouwaansluitingen zijn voor rekening van de aannemer.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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Vergunningen door opdrachtgever te verzorgen

Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen
verzorgd :

- Het verwijderen(kappen) van de bomen

Overige vergunningen welke voor het werk benodigd zijn dienen door de aannemer zelf te
worden aangevraagd. De kosten hier voor zijn voor rekening van de aannemer.

Door aannemer worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd :

- Het onttrekken en lozen van grondwater afkomstig van de bemalingen.

De door derden aan de opdrachtgever verleende vergunningen en toestemmingen worden geacht
deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden
aan deze vergunningen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het
niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgen de werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen,
(half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Het leggen c.q. vernieuwen c.q. verwijderen c.q. omleggen van kabels en leidingen van de
desbetreffende nutsbedrijven;
- Het plaatsen c.q. verwijderen en opnieuw plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor
benodigde kabel- en montagewerk;
- Evenementen:
Polders kermis eind juli 2026, exacte datum niet bekend
De bloemendagen zaterdag 18 april 2026 tot en met woensdag 22 april 2026
- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden eigen dienst;
- Normale bedrijfsactivititeiten van aanliggende bedrijven.

De aannemer gedoogt, dat door derden werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. (deel)opdrachten zal door de aannemer gevraagd
moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de
(deel)opdracht(-en).

In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie van in
elkander grijpende werken door de aannemer.

Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te codrdineren zal de
aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een
codrdinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met
de directie, uit te nodigen.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het
overleg aanwezig te zijn;

In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

Maatregelen in het belang van het verkeer



O

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 162 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna

RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

Afdrukdatum:
19-06-2026

HFD PAR ART LID

01 12 01

01

02

03

04

05

06

01 12 03

01

02

01 12 04

01

01 12 06

01

02

03

04

01 12 07

01

02

Algemeen

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en bedrijven en
het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met de
wegbeheerder, de vereiste maatregelen te zijn getroffen.

De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. E€n en ander overeenkomstig het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en

in de UAV 2012 paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden,
afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder
herstellen.

Toegangspaden en inritten tot particuliere terreinen moeten zo snel mogelijk weer toegankelijk zijn,
aan het eind van iedere werkdag dienen deze toegangspaden en inritten weer toegankelijk te zijn
bijvoorbeeld door de toepassing van schotten e.d. De aannemer overlegt met de bedrijven en
bewoners over het tijdstip en duur van de afsluitingen.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal een korting van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro)
per geval en per dag op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Verwijderen verontreiniging op wegen

Door de aannemer veroorzaakte vervuilingen van de openbare ruimte moet voor rekening van de
aannemer dezelfde dag nog worden verwijderd en afgevoerd.

Voor het niet, op dezelfde dag, opruimen zal een korting worden opgelegd ter grootte van het door
derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van
€ 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per keer.

Signaalkleding

in afwijking op de Standaard is de kleur van de signaalkleding volgens de richtlijnen van RWS
verplicht oranje (nieuwe richtlijn)

Uitvoeringseisen

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er tijdens werkdagen op het werk een vast
aanspreekpunt voor de directie en toezichthouder aanwezig is dan wel dat dit aanspreekpunt
binnen 30 minuten op het werk aanwezig kan zijn. Buiten de werktijden in de werkdagen dient er
een aanspreekpunten bereikbaar te zijn.

Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van
werkzaamheden wordt gehinderd dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over de
tijdstippen waarop en de mate waarin de hinder optreed.

Binnen het werkgebied moet rekening worden gehouden met minder valide gebruikers en
bewoners. De aannemer dient hier zorgvuldige aandacht aan te besteden.

Het gebruik van rijplaten op plaatsen die door de weggebruiker kunnen worden gebruikt is niet
toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring door de directie.

Hinder/bebakening

De bebakening, bebording en wegafzettingen inclusief de verlichting hiervan in andere dan binnen
de grenzen van het werk en in aan het werk grenzende straten en fietspaden, dienende ter
omleiding van het verkeer als gevolg van het project, dienen door de aannemer te worden verzorgd.

De aannemer dient elke werkdag te controleren of de aan gebrachte bebakening, bebording en
wegafzettingen en verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen, ook buiten
werktijd. Zonodig dient onmiddellijk voor het herstel ervan te worden zorg gedragen.
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Veiligheid

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden overeenkomstig de wettelijk en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst( en) en zoals beschreven in het
V&G plan uitvoeringsfase, bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid
dient zich uit te strekken tot alle personen die zich op het werk bevinden.

Tijdens het achteruit rijden en gedurende het lossen c.g. storten van de vrachtauto's dient
steeds minstens één man contact te hebben met de chauffeur.

Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten
gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV

2012, verlangd. Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en
goedkeuring van de directie. Het algemeen tijdschema mag onderdeel zijn van het gedetailleerde
werkplan.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
uitvoering van de onder artikel 01.11.01 genoemde werken.

In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

De aannemer moet gedurende de avonduren en weekenden telefonisch bereikbaar zijn.

Bij het opstellen van de algemeen tijdschema dient rekening te worden gehouden met:
- Aftrillen dagelijks tussen 07:00 uur en 09:00 uur is niet toegestaan”

Tijdsplanning

Werkzaamheden binnen de Gemeente Hollands Kroon waar mogelijk alleen binnen de normale
werktijden uitvoeren ( maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt
niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten
plaatsvinden.

Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of
zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast
die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementen lijst (zie website Hollands Kroon) zijn bij
benadering en dienen te worden afgestemd met de directie.

Aan het begin van elk onderhoudsjaar neemt de opdrachtnemer kennis van de actuele
evenementenkalender die gepubliceerd wordt op de gemeentelijk website.
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Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering worden éénmaal per 2 weken of op regelmatige tijden, of indien de aard van
de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, bouwvergaderingen gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt en binnen 5 werkdagen
verzonden, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf
27 lid 1 van de UAV 2012.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

Bij elke bouwvergadering dient het onderwerp "Veilighei en Gezondheid" als agendapunt worden
opgenomen.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, omvattende :

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)

een korte omschrijving van de werkzaamheden;

een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen
werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen ;

een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover
hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

de fasering van het werk en het benodigde aantal werkbare werkdagen per fase.

een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als omschreven in de
Standaard, artikel 01.17.07 lid 01, rekening houdend met het gestelde in Deel 3, hoofdstuk 11
van dit bestek;

een bemalingsplan, één en ander als omschreven in de Standaard, artikel 21.13.01 lid 01;
een verkeersplan, één en ander als omschreven in Deel 3, artikel 62.13.03 van dit bestek;
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de bomenposter
'Werken rond bomen' en hoofdstuk 2 Werken rond bomen van het norminstituut Bomen.

Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de onderstaande algemene voorwaarden:

omleidingsroutes van het openbaar vervoer;

communicatie met de winkels, scholen, bedrijven etc.omtrent de afsluitingen c.q. alternatieve
ontsluitingen;

de waterhuishouding van de omliggende gebieden niet verstoord raakt;

de lengte van de open sleuf niet langer is dan ca 50 meter, of de afstand tussen twee
inspectieputten.

een week voordat de werkzaamheden in een straat aanvangen, verzorgt de aannemer dat de
aanwonenden,ondernemers, scholen etc. door middel van een schrijven op de hoogte worden
gesteld van de aanvang, duur en de vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden in de
desbetreffende straat.

op vuilafhaaldagen worden de vuilcontainers door de aannemer naar een voor
afvalinzameldienst bereikbare plek verplaatst. Na lediging worden de containers door de
aannemer weer naar de oorspronkelijke locatie terug verplaatst. De vuilcontainers worden
normaliter wekelijks geledigd.

Het gedetailleerd werkplan moet binnen 15 dagen na de getekende overeenkomst digitaal bij de
directie worden ingediend.

Na goedkeuring door de directie mag de aannemer niet zonder schriftelijke toestemming van de
directie van het werkplan afwijken.

De (bron)bemaling ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden mag vooruit geplaatst
worden mits er weinig of geen hinder voor het verkeer plaatsvindt. Het een en ander in overleg met
de directie.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan

worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde onder lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een

kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Afdekkingen voor putten;

- Betonnen putten;

- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en viakke voetbuizen van
ongewapend en gewapend beton;

- Uitstroombakken;

- Duiker elementen;

- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De aannemer moet aantonen dat te leveren bouwstoffen voldoen aan het Bbk en Bal. De kosten
van aanvullend onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het
Bbk en Bal, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof
maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de
monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende bewijsmiddel.

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof, grond of baggerspecie dit bewijsmiddel (of in geval van
een gecertificeerde bouwstof, het attest met product-certificaat) of de betreffende
milieuhygiénische verklaring aan de directie te overleggen.

Conform het gestelde in artikel 01.14.06 van de Standaard is er bij het ontbreken van de kwaliteits
vermelding in de bijbehorende resultaatsverplichtingen in de nadere beschrijving van dit bestek
sprake van:

- voor vormgegeven bouwstoffen: altijd toepasbaar

- voor niet vormgegeven bouwstoffen: altijd toepasbaar

- voor grond: altijd toepasbaar en klasse achtergrondwaarde;

- voor baggerspecie: vrij verspreidbaar en vrij verspreidbaar over aangrenzend perceel.

Hierbij dient ten alle tijde rekening te worden gehouden met de plaatselijke aanwezige
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achtergrondwaarden van de ontvangende bodem.
De aannemer informeert de directie tijdig omtrent de geplande toepassing(en).

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygi€nische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Bbk en Bal.

Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Bbk en Bal.

Overige

Alles wat niet onderbouwd is door een onafhankelijke erkende partij wordt niet geaccepteerd als
bewijsmiddel.

Hout en houtachtige materialen moeten afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen en voorzien
van 100% label.

Verwerken van bouwstoffen

Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd.
Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

Indien niet nader omschreven de bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier/producent verstrekte verwerkingsvoorschriften.

Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

Alle (uitvoerings)voorschriften voor toe te passen materialen en/of constructies dienen 2 weken
voor verwerking van de materialen op het werk aanwezig te zijn ter raadpleging door het
toezichthoudend personeel.

De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek behalve indien
hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen
van herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring door de directie is
ontvangen.

Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig, e.e.a. ter goedkeuring van de directie".

Aangevoerde materialen die tijdens het lossen, opslag of verwerken onbruikbaar zijn geworden,
moeten terstond van het werkterrein worden verwijderd en door goedgekeurde nieuwe worden
vervangen.

Tijdverlies, ontstaan door keuring en/of vervanging van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van
de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
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Duurzaam beton

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Voor wat betreft de stelpost Invulling productmodule Moederbestek zoals genoemd in bestekspost
950040, is voor duurzaam beton het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om

te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld.

Voor

deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan

worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam
beton’

- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de
productie van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het

te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

Garantie
Bemiddeling

In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen
bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Bij een geschil zal zo nodig de kantonrechter worden ingeschakeld.

Verzekeringen
Schade
Elke schade dient de aannemer direct te melden bij de directie.

De aannemer is aansprakelijk voor diefstal van en schade toegebracht aan door de directie te
leveren materialen, nadat deze hem op het werk ter beschikking zijn gesteld.

Constructie Allrisk (CAR) verzekering

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer voor het werk
een Constructie Allrisk (CAR) verzekering.

Op de verzekering zijn meeverzekerd de opdrachtgever, aanbesteder, (bouw) directie,
Hoofdaannemer, mede- en onderaannemer(s), leveranciers, adviseur(s), architect(en),
inspecteurs en constructeurs, en ook hun ondergeschikten als en voor zover een van de
genoemde partijen voor hem aansprakelijk is.

De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:

a. Materiéle schade aan het werk, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)
bouwterrein(en);

b. Aansprakelijkheid aan derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden

c. Materiéle schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ten gevolge van de
uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden

d. Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer
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e. Transportschade.

De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende bedragen:

a. Schade aan het werk: De verzekering dient tot een bedrag van € (gelijk aan de bouwkundige
aanneemsom) te geschieden. Uit dit bedrag dient de schadevergoeding worden voldaan van
opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, en ook de
kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht. Als bij schadeafwikkeling een
afmakingscourtage in rekening wordt gebracht, dient het te verzekeren bedrag met een
dienovereenkomstig percentage te worden verhoogd;

b. Aansprakelijkheid: Te verzekeren bedrag € 2.500.000, --;

c. Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever: Te verzekeren bedrag €1.500.000,--;

d. Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: Te verzekeren bedrag € 25.000,--.

Het eigen risico mag niet hoger zijn dan:
a. Voor rubrieken | t/m V: € 5.000,= per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit €één oorzaak
en per schadeobject.

Als ter zake van een gebeurtenis dan wel een reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde
oorzaak een uitkering wordt verleend uit hoofde van meer dan één van de genoemde rubrieken, zal
op de totale uitkering niet meer dan eenmaal het (hoogste van toepassing zijnde) eigen risico in
mindering worden gebracht

Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.

De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop de aannemer met het werk
begint tot de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt (eind onderhoudstermijn).

De verzekering dient te voorzien in een dekking van:

a. Materiéle schade veroorzaakt door de verzekerden tijdens werkzaamheden, inclusief
werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek,

b. Materiéle schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn;
de dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.

c. Materiéle schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van
bouwstoffen.

De keuze van de verzekeraar en de inhoud van de polis behoeven vooraf de goedkeuring van de
directie.

De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
a. Het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g.
"herleveringsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan.

De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken | en Ill (het werk en
bestaande eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomende deel van de vergoeding
door aan de aannemer, naar gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de
verzekering na verzending van bedoelde brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke
periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten.

De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen
veertien dagen na de aanvang van het werk en de polis en ook de premiekwitanties onmiddellijk
na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat hij dit na, dan is de opdrachtgever
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een
verzekering over te gaan.

De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin
staat aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze
paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

Een opzichtclausule is aanvaardbaar, als deze uitsluiting zich beperkt tot schade aan of verlies van
eigendommen van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van
schade daadwerkelijk in bewerking waren.
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Ingeval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de
verzekeraar uitsluitend het recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de
polisvoorwaarden.

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen geldt het volgende:

a. Indien van toepassing dient de aannemer een vooropname uit te voeren van belendende
percelen (alleen wanneer het noodzakelijk is). Het gaat hierbij om een vooropname in verband
met uit te voeren werk(en) in het kader van dit bestek. De vooropname dient uitgevoerd te
worden voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen.

b. Het rapport dient opgesteld te worden door een beédigd makelaar, taxateur of expertisebureau
opgesteld rapport van de staat waarin de belendende percelen verkeren.

c. De vooropname uitvoeren binnen 1 week na ontvangen deelopdracht van de directie.

d. De kosten hiervoor verrekenen op een daartoe bestemd bestekspostnummmer. De exacte
omschrijving met betrekking tot de vooropname is weergegeven in de daarvoor bestemde
bestek posten.

De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de
uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.
(Dekking onder andere voor werkgeversaansprakelijkheid/ dood - letsel personeel).

Vrijgekomen materialen
Hoedanigheid van de te verwerken vrijgekomen materialen

Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bbk en Bal) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden
hergebruikt, dan mag de aannemer uitgaan van een milieuhygiénische kwaliteit, die voldoet aan
de eisen van het Bbk en Bal voor toepassing als bouwstof zonder IBC-maatregelen.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie
van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02 van dit bestek. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn
hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 5 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg
draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Alle vrijgekomen materialen.

De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde
vrijlkomende materialen.



O

RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 170 van 219

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna

Afdrukdatum:
19-06-2026

HFD PAR ART LID

01

01

17 08

17 11

01

02

03

04

05

06

07

01

02

Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer binnen 5

werkdagen aan de directie:

- een afschrift van het gedateerde en door de ontvanger ondertekende bewijs van ontvangst
en

- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief,
welke voorzien moet zijn van een weegbon.

Het bewijs van ontvangst moet naast het gestelde in artikel 01.17.08 van de Standaard minimaal te

worden voorzien van de volgend gegevens:

- het (project)nummer en de naam van het bestek

- soort afvalstroom

- afgevoerde hoeveelheid

- naam en plaats verwerker

- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,
storten, etc.)

Indien dit bestek een onderhoudsbestek betreft dient de aannemer voor 15 december van dat

onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel te overleggen aan de

gemeente.

In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

- het (project)nummer en de naam van het bestek

- soort afvalstroom

- afgevoerde hoeveelheid

- naam en plaats verwerker

- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,
storten, etc.)

- relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van artikel 01.17.08
van de Standaard.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld In artikel 01.17.08 van de
Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet
aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te
overleggen.

Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt, zal een korting van € 500,--
(zegge: vijfhonderd euro) per geval op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd.
Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting.
OF
b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 10, is
uitgevoerd.

Hoedanigheid van geen waarde geachte materialen

Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bbk of Bal) van vrijkomende materialen welke in eigendom komen van de aannemer,
worden deze geacht te voldoen aan:

- steenachtige materialen : minimaal categorie 1

- grond : schoon

waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te
stellen.
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Hoedanigheid van af te voeren vrijgekomen materialen

Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen welke dienen te worden vervoerd
naar een inrichting, worden deze geacht te voldoen aan:

- steenachtige materialen : minimaal categorie 1

- grond : schoon

waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

Indien en voorzover de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" en/of Deel 3
"Algemene Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het Bbk en Bal) van vrijkomende
materialen welke dienen te worden vervoerd naar een erkende bewerkings- of
(eind)verwerkingsinrichting, draagt de aannemer tijdig zorg voor de benodigde keuringen en het
verkrijgen van de door het bevoegd gezag erkende bewijsmiddelen ten behoeve van de afzet van
deze materialen.

De kosten voor het keuren en verkrijgen van de ontbrekende bewijsmiddelen zullen op stelpost
worden verrekend; het gestelde in de Standaard artikel 01.17.03 lid 02 is derhalve niet van
toepassing.

Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform
Bbk en Bal geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluit bodemkwaliteit.

De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en
toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit

De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

Bescherming te handhaven beplanting
Uitvoering van werkzaamheden

Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer
aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen ter zake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat onder de kwetsbare boomzone wordt verstaan de bodem tot 1,50 meter buiten de
kroonprojectie.

Onder de kroonprojectie van een boom geen transport uitvoeren, geen materialen opslaan, geen
gronddepot maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet
toegestaan, tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:

a. het ontgraven van grond;

b. het opslaan van materialen;

c. het ophogen met grond;

d. machinale grondbewerking;

e. het berijden met materieel.

Met inachtneming van het gestelde in de leden 03 en 04 mogen na goedkeuring van de directie
gazons gebruikt worden ten behoeve van opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke
staat.

Bij (dreigende) vorst moeten, in reeds gegraven sleuven, vrijgekomen wortels met enkele
decimeters grond te worden afgedekt.

Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de
verloren gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard in rekening bij de
aannemer gebracht.
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Schadevergoeding

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor

beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of

grassen en kruiden:

€ 50,- per m1 haag

€ 25,- per struik

€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

Schadevergoeding bomen

Schades evenals deelschades aan bomen en hun groei- en standplaats die ontstaan binnen het
werk waarbinnen het Handboek Bomen 2022 van toepassing is, worden verrekend volgens de
boomwaarde- en boomschade-indextabel 15.16 van het Handboek Bomen 2022.

Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemers schade aan de wortels of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een
officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.

De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de officieel geregistreerd taxateur constateert dat de schade aan de boom is veroorzaakt
door werkzaamheden van de aannemer, is naast de verrekende schade volgens de boomwaarde-
en boomschade-indextabel 15.16 van het Handboek Bomen 2022 tevens een korting van ten
minste €500 per (schade)geval. Gestelde korting is steeds wederkerig van toepassing voor iedere
keer dat er sprake is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare beschadiging van een boom of
wanneer genoemde bepalingen niet zijn of (nog steeds niet) worden nageleefd. Bij zaken die
moeten worden hersteld, geldt de korting als dagtarief voor elke dag dat er nog niet aan de
gestelde bepalingen of gestelde eisen is voldaan.

Arbeidsomstandigheden
Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-cooérdinator)

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het veiligheids- en gezondheidsplan hierna te noemen het "V&G-plan" als bedoeld in artikel
2.27 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.

Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing( en) volgens artikel 2.34 lid g,
een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.27 van het Besluit digitaal indienen bij de directie. Het
V&G-plan dateren en ondertekenen.

De V&G-codrdinator uitvoeringsfase initieert een overleg met de V&G-codrdinator ontwerpfase.
Daarin wordt afgestemd of beide plannen kloppen en op elkaar aansluiten. Hiervan wordt (kort)
verslag gedaan door de V&G-coordinator uitvoeringsfase. Na overeenstemming kan het werk
aanvangen.

Het V&G -plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- de namen van B.H.V.-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of
telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
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Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Indien personeel van de aannemer en onderaannemers zicht niet houden aan het dragen van de
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zal voor elk geval een korting van € 500,--
(zegge: vijfhonderd euro) op de aanneemsom worden toegepast.

Trillings- en geluidseisen
Eisen aan trillingen

Sloopwerkzaamheden dusdanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de "Meet- en
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen" (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet
worden overschreden.

Korting bij beschadiging van de te handhaven voorzieningen
Algemeen

Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.)

kan een korting worden toegepast van €500,00 verhoogd met de kosten voor het vervangen of
herstellen en bijkomende kosten wegens toebrengen schade aan te handhaven voorzieningen.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Meet- en verkenpunten

De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
R.G.-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd in tact blijven.

Hiervoor bedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en
volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst .

Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke’
stand terugbrengt zal voor elk geval een korting van € 500,- op de aanneemsom worden toegepast .

In te zetten materieel
Eisen aan materieel

Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels die op het werk worden ingezet hebben
een motor volgens de Stage V norm met een SCR katalysator en AdBlue (6%).

Alle vrachtwagens, autokranen, etc. hebben een motor volgens de Euro 6 norm.

Graafmachines, compressoren, aggregaten, shovels, vrachtwagens, autokranen,
(bemalings)pompen etc. moeten op HVO 100 rijden. Dat geldt ook voor wagens die goederen/
bouwmateriaal aan-/afvoeren of aanleveren ten behoeve van dit project.

Trilplaten, trilstampers en klein gereedschap (boren e.d.) hebben een elektromotor. De aannemer
draagt zorg voor gelegenheid (eigen elektra-aansluiting) om deze machines op te laden. Dit dient
met groene stroom te gebeuren.

Elke machinist en chauffeur dient op eerste aanzegging van de directie aan te tonen welk type
motor de machine heeft. De aannemer dient op verzoek aan te tonen dat de elektra op een groene
manier is opgewekt. Bij het niet voldoen aan de gestelde eisen worden de sanctiemaatregelen in
werking gesteld.

Indien tijdens de uitvoering/realisatie niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de
overtreder/aannemer gesanctioneerd. Sancties dienen qua omvang een economische link te
hebben met de overtreding, met als doel de overtreding te voorkomen. De volgende bedragen
worden ingehouden op de aanneemsom in de volgende situaties:

1. Als een machine niet met de juiste motor is uitgevoerd, dan wordt de aannemer
gesanctioneerd voor een bedrag van € 2.000,-- per overtreding per machine.

2. Als trilplaten, trilstampers en klein gereedschap (boren e.d.) niet met een elektromotor zijn
uitgevoerd, dan wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van € 800,-- per
overtreding per machine. De overtreding van de eis wordt door of namens de opdrachtgever
na vaststelling gemeld aan de aannemer. In het reguliere (bouw)overleg wordt de overtreding
genotuleerd en verrekend in de besteksadministratie.
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10 Technische bepalingen werk algemene aard
10 1 Werk algemene aard

10 12 Eisen en uitvoering werk algemene aard

10 12 04 Maatregelen ter voorkoming van milieuschade

01 Hetis de aannemer verboden resten van bouwstoffen, en/of stoffen vrijgekomen bij het reinigen
van materieel e.d. in de bermen en/of het oppervlaktewater te brengen. De genoemde stoffen
dienen te worden opgevangen en vervolgens van het werk te worden afgevoerd.

10 15 Bijbehorende verplichtingen, Werk algemene aard
10 15 01 Straatpotten

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opnemen, opslaan en opnieuw aanbrengen
van alle in het werk vallende straatpotten.

10 15 02 Paspoort proefsleuf
01 Indien de aannemer niet tijdig de in dit bestek gevraagde putpaspoort van de proefsleuf aanlevert,

kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd euro). Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Technische bepalingen sloopwerk
Sloopwerk

Eisen en uitvoering
Opruimingswerkzaamheden algemeen

Waar dit noodzakelijk is alle binnen het werkterrein zowel boven- als ondergronds aanwezige
verhardingen, puin- en steenklompen, houtopstanden, stobben, bomen, heggen en overige
obstakels verwijderen.

Bij het opnemen, terzijde zetten en /of afvoeren van de voor de opdrachtgever of rechthebbende van
waarde zijnde materialen de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De aannemer vervangt voor zijn
rekening deze materialen indien deze door zijn nalatigheid en /of onoordeelkundig handelen
verloren zijn gegaan of beschadigd geraakt.

De vrijkomende materialen welke voor de opdrachtgever of rechthebbende niet van waarde zijn,
direct na het vrijkomen, afvoeren naar een inrichting.

Alle werkzaamheden aan bomen en struiken uitvoeren op aanwijzing en na toestemming van de
directie.

Het verwijderen van onderdelen zodanig uitvoeren, dat geen beschadiging aan de te handhaven
onderdelen ontstaat.

Masten of palen van nutsbedrijven en gemeente, grenspalen, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.-borden, landmeetkundige merken enz. mogen niet worden verplaatst of geruimd dan met
toestemming van de directie.

Alle kuilen en gaten, welke in verband met de opruimingswerkzaamheden zijn ontstaan, voor
zover nodig, met goed te keuren grond aanvullen en verdichten; indien deze liggen in het cunet,
deze in ieder geval met zand aanvullen en mechanisch verdichten.

Alle vrijkomende materialen bij het verwijderen van markeringen worden eigendom van de
aannemer. Deze materialen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf voorkomend op de
landelijke lijst van vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Een kopie van het door het betreffende bedrijf
geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de
directie.
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Technische bepalingen bemalingen

Bemalingen

Eisen en uitvoering bemalingen

Energievoorziening

De bemalinginstallatie moet door een elektrische pomp worden aangedreven.
Leidingstelsel

Direct achter de pomp moet een goed werkende debietmeter aanwezig te zijn. Voor aanvang
van de bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie gecontroleerd.

De debietmeter dient te zijn een magnetisch-inductieve debietmeter, welke zowel de capaciteit per
tijdseenheid als de totaal verpompt hoeveelheid registreert.

De debietmeter plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant en verder zodanig dat voor de
meter een recht stuk buis aanwezig is met een lengte van min. 10 x de buisdiameter en achter de
meter een recht stuk buis aanwezig is met een lengte van min. 5x de buisdiameter.

De toegestane afwijking bedraagt 2%.

Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand op . Op het
einde van iedere werkdag en aan het einde van de bemalingswerkzaamheden moet de
aannemer de meterstand opnemen.

De meetgegevens worden binnen 2 weken na einde van de bemalingswerkzaamheden aan de
directie ter beschikking gesteld.

Tijdsduur en afmetingen

De ontwateringsdiepte is tot minimaal 0,30 m onder alle te maken werken. De periode van
instandhouding van de bemaling duurt tot en met 3 etmalen na het aanvullen van de sleuf ten
behoeve van het inwateren. Nadat er toestemming door de directie is gegeven mag de bemaling
worden stopgezet.

Risicoverdeling en garanties

Lozingsvoorzieningen

Indien ten gevolge van hoogwateralarmering in de rioolput de lozing is stilgezet geeft de hieruit
voortvloeiende vertraging e.d. de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

Bijbehorende verplichtingen
Algemeen

Het lozingspunt van bemalingswater dient te lozen in open water. Als geen open water in de
directie omgeving aanwezig dan in overleg met de directie het lozingspunt bepalen.

Minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de bemaling dient bij de gemeente melding te
worden gedaan als het bemalingswater in de gemeentelijke HWA-riolering geloosd wordt.

Meet- en verrekenmethoden bemalingen
Bepaling aangebrachte hoeveelheden
De vaststelling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het drooghouden van de

sleuf, vindt plaats door meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten
gemeten in de as van de riolering, waarvoor deze voorzieningen noodzakelijk zijn.
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Technische bepalingen grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

Algemeen

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, vooraf 100 mm zandlaag aanbrengen als
scheidingslaag, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk
maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de
hoogteligging.

Aanwezig puin in ontgraven grond dient verwijderd te worden.

Het risico van verschuiving is voor de aannemer.

Bestekshoeveelheden (vaste m3) zijn bepaald op basis van theoretisch profiel van ontgraving.
Meting van hoeveelheden in het werk vindt plaats door meting en vaststelling van het in het werk
uitgevoerde profiel van ontgraving.

Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

Noodzakelijke wederaanvulling tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgravingen met
zand uitvoeren en ter plaatse van aan te brengen constructies mechanisch verdichten.

De gemiddelde diepte van de uitgevoerde ontgravingen moet voldoen aan het voorgeschreven
profiel.

Ophoging en aanvulling
Aanvullingsmaterialen zonodig op de voor verdichting optimale vochtigheidsgraad brengen.

Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitviakken en
verdichten.

De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

Het gewicht van de apparatuur en de frequentie van de trillingen afstemmen op de laagdikte en
soort van de aanvulgrond.

Het resultaat van de aanvulling en verdichting bij het terugzetten van uitkomende grond is een
sondeerwaarde groter of gelijk aan 98 % van de oorspronkelijk aanwezige sondeerwaarde.

Bij het verdichten van zandaanvullingen de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende maal verdichten wordt begonnen.

Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.

Hierin staat minimaal vermeld:

- Wijze van verdichten;

- Eisen aan de verdichting;

- Methode van meting;

- Locatie's van de meetpunten

- IJking ten opzichte van proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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Informatie overdracht, algemeen
Bewijs van oorsprong grond en zand

Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden
overhandigd aan de directie. Conform artikel 01.14.07 van de Standaard.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde

- analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling; naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering

Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

Keuring te leveren grond

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond , verstrekt de aannemer

gegevens omtrent:

- de in Deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;

- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;

- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de
Standaard genoemde korrelverdeling.

Risicoverdeling en garantie
Bouwstoffen

Grond en zand mogen slechts worden verwerkt nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de
gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

Aansprakelijkheid

De aannemer moet rekening houden met de in het werk aanwezige kabels en buizen; alle
beschadigingen welke hieraan ontstaan ten gevolge van de uitvoering, zijn voor risico van de
aannemer. Herstelkosten en schaden zullen in mindering worden gebracht op de aanneemsom.

De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de schade aan de verharding welke door
zakkingen zijn ontstaan gedurende de garantietermijn als bedoeld in Paragraaf 1.06 van deel 1 van
dit bestek.

Leveranties en stortbonnen

De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand en bij afvoer van materiaal de
(stort)bonnen of ander bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek
HK-0012373" en dient op de originele leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven. Bonnen
voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere wijze later aangebracht worden niet
geaccepteerd en zal niet verrekend worden.

Bijbehorende verplichtingen

Waterafvoer

De uitvoering van het grondwerk moet zodanig plaatsvinden dat de wateraanvoer en de waterafvoer
door sloten e.d. niet wordt verstoord. Hiertoe moet de aannemer passende maatregelen nemen in
overleg met de directie, waarbij zonder verrekening alle noodzakelijke werkzaamheden moeten

worden verricht.

Bouwstoffen
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Zand, klei en grond

Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.
Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten

die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

Metingen in middelen van vervoer

De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten

middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straathaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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Technische bepalingen drainage
Horizontale drainage

Eisen en uitvoering horizontale drainage
Sleuven

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen in terreinen toegestaan, indien de grond vooraf en over een
breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m
boven de drains wordt gewoeld.

Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van
de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige
grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het
inbrengen van de drain.

De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten
de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

Hoogteligging drainreeksen

In afwijking op artikel 23.12.10 lid 01 van de Standaard mag de hoogteligging van de wegdrainage,
het IT- of DT-riool op geen enkel punt meer dan 25 mm afwijken van de voorgeschreven
hoogteligging.

Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

Wegdrainage, DT- en IT-riolering die niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, wordt
afgekeurd en dient herlegd te worden.

Wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gelegd te worden door medewerkers die in bezit zijn van
certificaten Rioleringen en wegen (SBW-85031) en Rioleringen (SBW-85131).

Voor de aanleg van wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gebruik gemaakt te worden van geijkt
uitzet en meetapparatuur.

Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van dit artikel.

Montage leiding

Bij buitentemperaturen lager dan + 5 graden Celsius, gemeten 1,00 m boven het maaiveld, geen
buizen vervoeren of verwerken, met uitzondering van PP- en PP-pragma buizen.

De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

Het is in de wegdrainage, DT en IT riool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om
bijvoorbeeld hoogteverschillen of hoekverdraaiingen te overbruggen.

Passtukken kleiner dan 2,00 m is niet toegestaan, in dat geval is toegestaan om 2 passtukken met
een minimale lengte van 3,00 m toe te passen.

Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

De in lid 01 genoemde dichtheid meten in en naast de sleuf met een handsondeerappraat.
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Informatie-overdracht horizontale drainage
Doorspuiten

De aannemer verstrekt de directie alvorens met doorspuiten te beginnen een beschrijving waarin
het door de aannemer toe te passen systeem wordt vermeld.

In de in lid 01 bedoelde beschrijving dient opgenomen te zijn:

- de toe te passen min. en max. waterdruk;

- volgorde van de door te spuiten strengen.

In aanvulling op paragraaf 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het doorspuiten van de drainage als bedoeld
in artikel 23.13.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de
door haar aangewezen personen. De werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden.

Meet- en verrekenmethoden horizontale drainage

Meting lengte drainreeks

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard worden de lengte van de
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten,
doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, bepaald door meting in het werk.

Verticale drainage

Bijbehorende verplichtingen

Schoonhouden werkvloer

In aanvulling op artikel 23.25.01 lid 01 van de Standaard dient na het aanbrengen van de drains de

werkvloer (zandlaag) te worden bijgewerkt en te worden ontdaan van eventuele restanten van
bouwstoffen, afval e.d.
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Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

Eisen en uitvoering

Grondwerk, ontgraving

Bestekshoeveelheden (vaste m3) zijn bepaald op basis van theoretisch profiel van ontgraving.
Meting van hoeveelheden in het werk vindt plaats door meting en vaststelling van het in het werk
uitgevoerde profiel van ontgraving.

Het risico van verschuiving is voor de aannemer.

Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden. Mocht de
kabel vrij komen te liggen, dan contacten met de referentieadressen, welke vermeld zijn op de

graafmelding.

Noodzakelijke wederaanvulling tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgravingen met
zand uitvoeren en ter plaatse van aan te brengen constructies mechanisch verdichten.

De breedte van de sleufbodem bedraagt ter weerzijden van de grootste breedte van de leiding
tenminste 0,3 m, zodat het zand naast de buis goed verdicht kan worden.

Ter plaatse van de verbindingen de sleuf zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding
draagt. Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

Indien de diepte van een put of sleuf meer bedraagt dan 1m, moeten er stempelingen, bekistingen
of damwanden worden toegepast, of moet er onder een veilig talud worden ontgraven. Ter indicatie

staat hierover in onderstaande tabel meer informatie (bron: P-blad 25: Putten en Sleuven)

Grondsoort Diepte in m Talud niet
onder het maaiveld steiler dan
ZAND OF LEEM

vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 31

vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5:1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25:1
los of geroerd 1,00 - 4,00 1:1

KLEI

zeer vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
zeer vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 21

zeer vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25:1
vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5:1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1:1

los of geroerd 1,00 - 1,50 1,5:1

los of geroerd 1,50 - 4,00 1:1

Indien er bij het graven van sleuven gebruik gemaakt wordt van stempelingen of bekistingen
dienen deze tegelijkertijd met het ontgraven van de sleuf te worden aangebracht. Indien gebruik
gemaakt wordt van damwanden, dan dienen deze aangebracht te worden voordat de sleuf wordt

ontgraven.
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Grondwerk, aanvulling

Aanvullingsmaterialen zonodig op de voor verdichting optimale vochtigheidsgraad brengen.
Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag uitvlakken en verdichten.

De dikte van de aanvulling mag na verdichting maximaal 0,30 m per laag bedragen.

Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde gegevens dienen direct aan de directie ter
beschikking te worden gesteld.

Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

Rond kolken en nabij bestaande kabels en leidingen de aanvulling handmatig verdichten.

Bij het verdichten van zandaanvullingen de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende maal verdichten wordt begonnen.

Het gewicht van de apparatuur en de frequentie van de trillingen afstemmen op de laagdikte en
soort van de aanvulgrond.

Het resultaat van de aanvulling en verdichting bij het terugzetten van uitkomende grond is een
sondeerwaarde groter of gelijk aan 98 % van de oorspronkelijk aanwezige sondeerwaarde
(nul-meting). De aannemer dient de nul-meting ook vast te leggen.

Plempen of inwateren van de sleuf is uitsluitend toegestaan indien de veiligheid van mens en dier
gewaarborgd is en de directie hier vooraf toestemming voor verleent.

Onder de verhardingen de sleuf altijd met zand aanvullen. Eventuele vrijkomende klei/grond
afvoeren.

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kosteloos
te worden hersteld.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in grondverbetering is verwerkt ten minste 95% bedragen. De gemiddelde
verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100% bedragen.

Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand, dat in aanvulling is verwerkt indien geen verharding is geprojecteerd of dat moet worden
verwerkt op een diepte van meer dan 1.0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek,
ten minste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100%
bedragen.

In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1.0 m beneden het oppervlak van
het toekomstige wegdek, ten minste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3)
moet ten minste 100% bedragen

Indringingsweerstand

In afwijking op artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard dient de minimale indringingsweerstand in
iedere afzonderlijke laag ten minste 5,0 MPa te bedragen.

De minimale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de
bovenkant van de buis tot 0.30 m daarboven 1.00 N/mmz2.
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Afrastering sleuven

Sleuven dienen in verband met veiligheid afgezet te worden met bouwhekken.

Grondwerk sleuven (OV)

Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwortels dient voorkomen te worden.
Voor alle schade die tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt
de aannemer aansprakelijk gesteld.

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat - en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht
te worden. Kolken die als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van
de aannemer gereinigd te worden.

Na het dichten van graafwerkzaamheden dient de verharding in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht. Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en
dienen op eerste aanzegging van de directie hersteld te worden.

Bijbehorende verplichtingen

Indringingsweerstand voor ontgraven

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Bouwstoffen

Zand in aanvulling of grondverbetering

Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient de aannemer
na een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3
materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

Meet- en verrekenmethoden

Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

Artikel 24.07.05 lid 03 en lid 04 van de Standaard zijn niet van toepassing.

De lengte sleuf ten behoeve van kabelwerk wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van
de revisietekening (zie artikel 26.05.03). In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.

Hierin staat minimaal vermeld:

- Methode van meting;

- Locatie's van de meetpunten

- Hoeveelheid: Per rioolstreng (ca 50 - 70m strekkende meter rioolsleuf) 1 meting uitvoeren;
- IJking ten opzichte van proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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Technische bepalingen leidingwerk
Riolering algemeen

Eisen en uitvoering, riolering algemeen
Montage kunststof leiding

Bij buitentemperaturen lager dan + 5 graden Celsius, gemeten 1,00 m boven het maaiveld, geen
buizen vervoeren of verwerken, met uitzondering van PP- en PP-pragma buizen.

De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.
Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

In een rioolstreng, gelegen tussen twee inspectieputten, mag slechts één passtuk worden
toegepast. Passtukken kleiner dan 2,00 m, is niet toegestaan. In dat geval is toegestaan om 2
passtukken met een minimale lengte van 3,00 m toe te passen.

Aanleg algemeen

Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

Het is in het hoofdriool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om bijvoorbeeld
hoogteverschillen of hoekverdraaiingen te overbruggen.

Bijbehorende verplichtingen, riolering algemeen
Algemeen

Voor het beéindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen functioneel te zijn aangesloten
c.q. open geboord op de hoofdriolering.

Puttenstaat

Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een
puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van Paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;

- afmetingen en hoogte van de put;

- materiaal waarvan de put is gemaakt;

- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;

- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden nadat de
puttenstaat is ingezien door de directie. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de puttenstaat.

Afvoer rioolmaterialen

Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door BureaulLeiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem
“Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Bureauleiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.
Bouwstoffen

Leverantie

PVC hulpstukken uitvoeren in stijfheidsklasse minimaal SN8
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Meet- en verrekenmethoden, riolering algemeen

Hoeveelheidsbepaling buis

De lengte van de te verrekenen buis wordt gemeten van hart put tot hart put.

Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putafmeting in het hart van de leiding hiervan
afgetrokken.

In geval van levering van hulpstukken met flensverbindingen wordt de levering van bouten, moeren
en pakkingen geacht daarbij te zijn inbegrepen.

Aanleg riolering
Eisen en uitvoering, aanleg riolering
Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

In afwijking op 25.12.01 lid 03 van de standaard mag de hoogteligging van het riool op geen enkel
punt meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging.

Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

De hoogteligging en verhang worden gecontroleerd op basis van 25.42.08 van dit bestek. Afwijking
hiervan zal leiden tot afkeur van de rioolstreng. Deze rioolstreng zal opnieuw aangelegd moeten
worden.

Voor de aanleg van riolering dient gebruik gemaakt te worden van jaarlijks geijkt uitzet- en
meetapparatuur.

Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van artikel 25.12.01 van de Standaard en dit
bestek. Dit wordt aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de
Standaard.

Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

De afstand tussen in het werk geboorde inlaten bedraagt minimaal 1,0 m.

De afstand tussen in het werk geboorde inlaat en zijkant inspectieput bedraagt minimaal 1,0 m.

Rioolaanleg: Huis- en kolkaansluitingen

Huis- en kolkleidingen aanleggen in de kabelvrije zone tussen 0,70 m en 0,90 m beneden
maaiveld..

Niet direct door te verbinden uiteinden van aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

Bij leidingen in het horizontale vlak mogen geen bochten worden toegepast.

Bij vuilwater- of gemengde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden aangesloten. Bij
regenwaterlozingen (huis) mag slechts één leiding per opzetter worden aangesloten.

Bij regenwaterlozingen (kolk) mogen maximaal 2 aansluitingen op de opzetter worden
aangesloten.

Bijbehorende verplichtingen, aanleg riolering
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Controle

Het inmeten en controleren van de gelegde rioolleidingen, huis- en kolkaansluitingen wordt
aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard

Het inmeten en controleren van de aangebrachte putten wordt aangemerkt als een stoppunt in de
zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub ¢ van de Standaard

In afwijking van de Standaard zal de waterdichtheid worden bepaald op basis van de
video-inspectie.

Kolken

Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te
worden gereinigd door of namens de aannemer.

Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.
Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

De aannemer moet nadat het vrijverval riolering is gelegd minimaal de volgende onderdelen

digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet:

- inspectieputten;

- uitleggers op eindkap;

- erfscheidingsputjes, ontstoppingsstukken en eindkappen;

- complete verloop van de aangelegde huis-, en kolkaansluitleidingen;

- de inlaten;

- Voor specifieke putten zoals overstortputten (lengte, breedte en hoogte t.o0.v. NAP van
overstortdrempels), gegevens verwerken in putpaspoorten volgens template "Putpaspoort”;

- uitstroombakken;

- diversen hulpstukken (zoals o.a. bochten met uitzondering van moffen).

De digitale inmeting mag in X-Y een maximale afwijking hebben van +/- 25 mm t.o.v.
Rijksdriehoeknet. De digitale inmeting mag in Z een maximale afwijking hebben van +/- 10 mm
t.o.v. N.AP.

Revisie dient de aannemer conform als bijlage bijgevoegd 'Standaard revisie template riolering
gemeente Hollands Kroon' en volgens NEN-EN 13508 digitaal met topografische ondergrond
(overzichtstekening schaal 1:500; en situatietekeningen per streng 1:200 incl. huis- en
kolkaansluitleidingen) te worden gemaakt en ter goedkeuring worden verstrekt aan de directie
binnen 2 weken na het leggen van de laatste rioolbuis en uitlegger.

De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen digitaal inmeten en
bematen ten opzichte van het hart van de inspectieputten en gevels.

Op de revisiegegevens voor vrijverval riool tevens de gebruikte materialen (aard, diameters,
lengten buizen en afmetingen putten), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden conform
het document 'Standaard revisie template riolering gemeente Hollands Kroon'.

Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten en als zodanig verwerken op de revisie..

De inmetingsgegevens alsmede de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van
vulling) op de revisietekening verwerken.

Leidingen welke zijn verwijderd verwerken op een aparte revisietekening.

Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde revisiegegevens
aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Meet- en verrekenmethoden, aanleg riolering
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Rioolaanleg: opleveringsinspectie

In aanvulling op artikel 25.17.01 van de Standaard worden de hoogteligging en verhang
gecontroleerd conform artikel 25.17.03 lid 02 van de Standaard in combinatie met het
bovenstrooms inlaten van ca 3 m3 water.

De rioolinspectie dient te worden uitgevoerd conform artikel 25.42.06 van dit bestek.

De rioolinspectie dient binnen 2 weken na aanleg van de laatste rioolbuis aangeleverd te worden.

Rioolaanleg: hoeveelheidsbepaling buis

In afwijking op artikel 25.07.01 lid 01 worden de verwerkte hoeveelheden buis bepaald aan de
hand van de revisiegegevens.

Rioolaanleg: Meetmethode hoogteligging

Indien uit de door de directie verrichte meting en controle volgens artikel 25.42.02 van dit bestek

blijkt dat de hoogteligging en afschot van de leidinggedeelten niet aan de in het bestek gestelde

eisen voldoet, is de aannemer gehouden de opgetreden zakkingen en verschuivingen te

herstellen. De kosten van herstel komen voor rekening van de aannemer, tenzij:

1. De aannemer kan aantonen dat de gebreken buiten zijn schuld of die van de
onderaannemer(s) is ontstaan en dit op moment van optreden aan de directie heeft gemeld en;

2. De directie en de riool/areaalbeheerder akkoord zijn gegaan met de afwijking van hoogte en
verhang. Dit dient door beide partijen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Na herstel dient wederom een inspectie uitgevoerd te worden, zodat vast staat dat aan de
bestekseisen wordt voldaan.

Rioolreiniging

Informatie overdracht, rioolreiniging

Rioolreiniging: kwaliteitscertificaten

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de

hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014
"Reinigen van riolen, putten en kolken".

Rioolinspectie

Eisen en uitvoering, rioolinspectie
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Rioolaanleg: opleveringsinspectie

In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het inspecteren van de riolering als bedoeld in art
25.42.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de door haar
aangewezen personen. Deze werkzaamheden dienen minimaal een week voor start van de
inspectie gemeld te worden.

De te inspecteren objecten conform NEN-EN 13508-2 betreffen:
- gelegde riolen;
- geplaatste putten.

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de norm NEN-EN 13508-2 'Coderingssysteem bij
visuele inspectie'.

Een inspectieteam moet bestaan uit minimaal 2 personen. Minimaal 1 persoon van het
inspectieteam moet in het bezit zijn van het diploma "Visuele inspectie riolering" van de
stichting Rioned.

In aanvulling op artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard dient een detailfoto gemaakt te worden
van elk toestandsaspect dat niet voldoet aan de in artikel 25.12.01 van de standaard genoemde
klassen met toestandsaspecten.

Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,50 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing.

De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat ("SUF-RibX laatste
uitgebrachte versie") voor Riool Inspectie bestanden.

In elke geinspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

Rioolinspectie - Meetmethode hoogteligging en afstroming

De hoogteligging en afstroming van de riolering wordt gecontroleerd door middel van het
bovenstrooms inlaten van 3 m3 water. Op het laagste punt wordt het water mechanisch
afgezogen.

In de laagst gelegen inspectieput dient geen restwater aanwezig te zijn.

Na afstromen van het ingelaten water, wordt een rioolinspectie in combinatie met een
hellingshoekmeting uitgevoerd. Beelden dienen te worden vastgelegd op videobeeld.

In elke geinspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

Tijdens de inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm
van 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van Deel 3 van dit bestek)

De rapportage, videobeelden, foto's en hellingshoekmeting worden in een aparte map 'controle
afstroming' toegevoegd bij de opleveringsinspectie van artikel 24.42.04 van dit bestek.

Informatie overdracht, rioolinspectie
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Rioolinspectie - inspectierapport

De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:

- het bestek- en rapporthnummer;

- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;

- datum en plaats inspectie;

- dorpskern en straatnaam;

- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;

- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;

- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;

- harddisknummer met begin- en eindstanden;

- strenglengte, begin- en eindput;

- type stelsel;

- b.o.b. maten (revisie waarden) van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);

- diameters van de buizen;

- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);

- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;

- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven;

- de gegevens van de strengen per streng weergeven.

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 13508,
"Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen".

De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2020, dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisseling Formaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3
maanden voor de datum van de aanbesteding).

De te leveren rapportages per email of Wetransfer bevatten minimaal de volgende gegevens:
- digitaal rapport incl. tekening van de inspecteur via Wetransfer;

- het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten als (niet beveiligde) pdf.

- gegevens volgens SUF RibX (versie als omschreven in lid 3) systeem.

- dein kleur uitgevoerde digitale inspectiebeelden;

- dein kleur uitgevoerde digitale inspectiefoto's;

- de ingescande werktekening van de inspecteur in pdf-formaat;

- in een aparte map de videobeelden van de afstromingscontrole (25.42.08)

- de bestandsnamen niet langer dan 15 characters (tekens).

Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in
het rapport te worden vermeld.

De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de
laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter
beoordeling van het inspectierapport.

Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd,
dan dient dit in het SUF bestand te worden teruggekoppeld.

Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per
streng maximaal twee video's aanwezig mogen zijn. Dit in verband met het verwerken van
inspecties in het beheersysteem.

Indien de aannemer niet tijdig de in dit bestek gevraagde inspectiegegevens aanlevert, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd euro). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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25 43 07 Rioolinspectie: kwaliteitscertificaten
01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de

norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015
"Inspecteren van rioleringsobjecten”.
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Technische bepalingen kabelwerk

Kabelwerk, algemeen

Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel zowel bij de lichtmast als bij de aftakmof
een overlengte van minimaal 2 m op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met
behulp van Barnicol of Elspec gietmoffen.

De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van
vochtintreding, tijdelijk te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht.

De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient,
tenzij de ontwerptekening anders uitwijst, zonder kabelmoffen gelegd te worden.

De minimale gronddekking bedraagt 0,60 m.

Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar te zijn en minimaal afgedekt met 5
cm grond / zand.

Verwerken vrijgekomen materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een inrichting.

Eisen uitvoering elektrotechnische installatie

De montage van apparaten en bedrading in de schakelkast, verdeelinrichting en laskasten dient
overzichtelijk te geschieden en zodanig te worden uitgevoerd dat alle apparaten, bevestigingen,
aansluitklemmen e.d. goed bereikbaar zijn en elk onderdeel gemakkelijk kan worden vervangen.

Spanningsvoerende delen moeten door afschermingen tegen aanraking worden beveiligd.

Bedrading moet worden voorzien van opschuifadernummers en eindigen op genummerde
aansluitklemmen. De adernummers en klemnummers dienen op de schematekeningen te zijn
aangegeven.

De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidseisen voor
laagspanningsinstallaties, zie ook bepaling 34.13.01.

Eisen veiligheidsaarding elektrotechnische installatie

Alle apparaten dienen te worden geaard via de aardader of aardscherm. Alle aardverbindingen
dienen te worden aangesloten op een hoofdaardrail in de verdeelinrichting.

Aardelektroden moeten worden aangebracht en aangesloten bij plaatsing van een nieuwe
meet-verdeelkast; de weerstandswaarde moet <= 1,5 Ohm.

De aardlitze in de kabels moeten per 300 meter lengte en aan het uiteinde worden aangesloten op
een veiligheidsaarding.

Als aardelektroden mogen aardstaven worden toegepast, draad of aardbuizen vervaardigd uit staal
of koper. De afmetingen dienen gekozen te zijn conform tabel 54 A uit de laatste uitgave NEN 1010.

Alle aardverbindingen monteren conform de laatste uitgave van de NEN 1010.

De aardelektrode dient dusdanig aangebracht te worden dat uitgesloten wordt dat een sterke
toename van de weerstand optreedt als gevolg van uitdroging of bevriezing van de omringende
grond.

Informatie-overdracht elektrotechnische installatiewerken
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Algemeen

Daar waar de installatiedelen niet op tekening zijn aangegeven, zal de plaats van deze delen nader
worden bepaald op door de aannemer te maken en de directie goed te keuren
installatietekeningen. De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de
maatvoering (in x-,y-codrdinaten) van de onderdelen in het werk.

De plaatsing en de aansluiting van de installatiedelen dienen zodanig te zijn, dat deze goed
bereikbaar zijn voor onderhoud en reparatie en dat deze installatiedelen gemakkelijk
verwisselbaar zijn.

Risicoverdeling en garanties kabelwerk, algemeen
Kabelmoffen

Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van 1 (één)
jaar.

Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn, komen de eventuele
onderzoekskosten, kosten van de meetdienst en overige bijkomende kosten voor rekening van de
aannemer.

De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in
gebruik is genomen.

Bijbehorende verplichtingen Kabelwerk, algemeen
Kabelbuizen en -kokers
Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de weg-as worden aangebracht.

Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter
buiten de verharding reiken.

Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden
afgedicht met de daarvoor aangewezen middelen.

Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.

Revisie

Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens geinventariseerd,
verwerkt en aangeleverd dienen te worden volgens de tekenindeling en opbouw van gemeente
Hollands Kroon.

Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL installatie moet revisie
aangeleverd worden. De X- en Y-codrdinaten van alle objecten zoals mof, kabel, mantelbuis,
aardpuls, lichtmast, enz. moet GPS en/of Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid
kleiner dan 10 cm.

De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat ingemeten
worden. Dus zonder enige vorm van gronddekking!

Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60 cm onder
afgewerkt maaiveld (plus of min 10cm, met vermelding van reden), moet deze diepteligging in
centimeters vermeldt worden op de revisietekening. Het inmeten en aanleveren van de
Z-coordinaat is niet gewenst.

De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als overzichtstekening m.b.v.:
- Template revisie OV Hollands Kroon (zie bijlage)

Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als eerste de "totale
digitale" revisie ter goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachtgever.

De "totale digitale" revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd. Ingeleverde
digitale (DWG/DGN en PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en
zullen binnen 8 werkdagen na ontvangst aan de opdrachtnemer worden geretourneerd.

Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en opdrachtnemer
wanneer de verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na
retourzending aan de opdrachtnemer. Dit proces herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.
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Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle digitale bestanden en documenten
opgesteld en opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen dezelfde controle als de "totale
digitale" revisie.

Bij langlopende projecten dienen om de 4 weken (gelijk met de termijnstaat) de inmeetgegevens
ter beschikking van de directie gesteld te worden (digitaal "DWG/DGN en PDF").

Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd geldt de opleveringstermijn voor de afzonderlijke
gedeelten.

Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert,
kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Revisiegegevens

De aannemer dient de door hem gelegde aangelegde kabels, aardpulsen, mantelbuizen,
boringen, moffen en verlichtingsobjecten digitaal in te meten en vervolgens in te tekenen.

De in artikel 26.05.03 genoemde totale digitale revisie gegevens en tekeningen omvatten de

volgende gegevens (alles voorzien van x- en y-coddinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel):

- straatnamen, bij kruisingen en waar mogelijk twee namen;

- al het gebruikte materiaal (fabrikant, type,e.d.);

- maatvoering vanuit bestaande gebouwen/harde objecten;

- gegevens moffen: eind, verbinding, aftak en dubbele aftak;

- gegevens OV verdeelkasten, locatie en op welke groep staan de afgaande OV
voedingskabels;

- afwijkende informatie, bijvoorbeeld kabelovergang van 3x10 mm naar 3x2,5 mm;

- gegevens kabel; locatie, type kabel en doorsnede;

- afwijkende dieptes dienen aangegeven te worden. Onder afwijkend wordt verstaan
dekking minder dan 50 cm;

- gegevens aardpuls; locatie, materiaal, diameter, lengte, meetrapporten;

- gegevens mantelbuis; locatie, materiaal, diameter, lengte en begin en eindmaat;

- gegevens boringen; locatie, materiaal, diameter en lengte, originele digitale oplevering van
boringprofiel;

- gegevens lichtmasten; locatie, lichtobjectnummer, LPH, uithouder type en lengte, paaltop,
cilindrisch of conisch, soort aansluitvoorziening, zekeringwaarde, XY-coérdinaat, e.d;

- gegevens armaturen; fabrikaat, armatuurtype, lampsoort, vermogen, VSA type, dimmer
type, dim instellingen, e.d;

- verplaatsing, nieuw plaatsing, verwijdering, scheiding en/of koppeling.

De directie verstrekt per e-mail op aangeven van de opdrachtnemer een digitale ondergrond van
de gemeente Hollands Kroon ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

Meet- en verrekenmethoden kabelwerk, algemeen
Meting kabellengte

De lengte kabel wordt verrekend door opmeting van de lengte van de kabel
vermenigvuldigd met een factor 1,03.

In aanvulling op artikel 26.07.01 lid 02 wordt voor het aansluiten van de moffen, per in- of afgaande
kabel 1 meter extra grondkabel gerekend.
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32 Technische bepalingen wegbebakening
32 0 Wegbebakening, algemeen
32 02 Eisen en uitvoering
32 02 01 Leveranciers

01 De leveranciers van verkeersborden dienen lid te zijn van de VNVF (Vereniging Nederlandse
Verkeersborden Fabrikanten).
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Technische bepalingen verlichting
Verlichting

Begrippen

Lichtmast

Onder lichtmast wordt verstaan een mast voorzien van een service deur, eventueel met opzetstuk,
bestemd voor het dragen van één of meer verlichtingsarmaturen.

Nominale mast hoogte is de hoogte van het maaiveld tot de insteek- of opschuif uiteinde van de
lichtmast.

Lichtmast aansluitingen

Te verstaan is onder:

a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een
verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
b. In-Uit aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van

een verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast bij hoge uitzondering, i.o. met
opzichter/ directie);

c. Meervoudige aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het
aansluitpunt van het verlichtingsobject wordt afgemonteerd.

Eisen en uitvoering, verlichting
Transport, opslag en montage

Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening
herstellen.

Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de gemeente vanaf gemeente depot of
depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens
dit bestek. Dit geld ook voor ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de
betreffende gemeente.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van
nylonstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd
kunnen worden.

In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard bij opslag de masten op houten
onderslagen leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor de opslag
van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

Aanbrengen van lichtmasten

Lichtmasten die op een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,45 meter van
de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand
minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90
meter te bedragen.

Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte
beschikt, dient een verbindingsmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie. Bij het
verplaatsen van een lichtmast dient de aannemer artikel 34.12.03 te volgen.

De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of
andere oppervlaktelagen, de onderzijde van het luik zich minimaal 0,30 m boven het opperviak
bevindt.

De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de wegas (waar mogelijk)
in de rijrichting. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met
schoon zand en in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht (met handstamper), met een
verdichtingsgraad van 20 kg/cm?. Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpost omschrijving.
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Aansluiten/verwijderen lichtmasten/armaturen

De fasen, de nul en de aarde van de voedende kabel dienen links op het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel wordt rechts op het aansluitblok aangesloten.

Alle grondkabels dienen te worden afgewerkt met GURO, of gelijkwaardig,
kabeleind-afwerkdoppen. De doppen dienen afgestemd te zijn op het type kabel.

De GURO kabeleind-afwerkdoppen dienen zich in de mast boven de trekontlasting te bevinden en
mogen derhalve niet worden ingeklemd.

De zekeringen op aansluitblokken dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met
een maximum waarde van I(n) = 2 A.

Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden
aangesloten. Hierbij mag de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden
overschreden.

Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,50 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel

de aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd.

- Bij kunststofkabels moet op 0,50 m van de aftakmof een eindmof worden gemonteerd;

- Bij eind- en schutmoffen mogen slechts gietmoffen worden toegepast;

- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te
worden door een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol;

- Als tijdelijke eindmof mogen krimpmoffen worden toegepast.

Bij elke lichtmast dient minimaal 2 meter kabel op slag te worden gelegd.

Bij elke wandarmatuur of ander lichtpunt dat is aangesloten op de Openbare Verlichting dient
minimaal 1,5 meter kabel op slag te worden gelegd.

In de kabels, aansluitleidingen, en snoeren zijn de aderkleuren als volgt;

'NACHT' zwart

'‘NACHT' evt . zwart met stip of streep / of grijs
'AVOND' bruin

'NUL" blauw

'AARDE' de Litze of geel/ groen

N.B. Als hier een afwijking in geconstateerd wordt dient er contact gezocht te worden met de
directie hoe hier mee om te gaan (bijvoorbeeld bij oude netwerken)

Het lichtmast aansluitblok dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

Inhoud : minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampére, 2 of 3 stuks faseklemmen (afhankelijk van
de voedende kabel), een nulklem en een aardklem, inclusief zekeringsmateriaal. Doorlaadwaarde
op aanwijzing van de opdrachtgever.

Een muur aansluitkastje dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

afmetingen: breedte circa 0,10 m, circa hoog 0,15 m, diep circa 0,07 m.
materiaal: RVS.
inhoud: minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampére, 2 of 3 stuks faseklemmen

(afhankelijk van de voedende kabel), een nulklem en een aardklem. de kabel in/
uit voeren door middel van kunststof pakkingbussen.

bevestiging: door middel van RVS schroeven aan de 4 stuks aangelaste lippen met een gat
van 7 mm.

Montagehoogte: vanaf maaiveld minimaal 1,60 m maximaal 2,00 m.

Kleuren en plaats van de aders in de lichtmastset:
- De zwarte ader aansluiten op de onder smeltpatroonhouder: = 'NACHT' schakeling
- De bruine ader aansluiten op de boven smeltpatroonhouder: ='AVOND' schakeling

Kleuren en plaats van de aders in het muur aansluitkastje:
- De zwarte ader aansluiten op de linker smeltpatroonhouder: = 'NACHT' schakeling
- De bruine ader aansluiten op de rechter smeltpatroonhouder: = '"AVOND' schakeling

Indien aanwezig, de aderkleur 'zwart met stip of streep/ of grijs' in lichtmast en/of muur
aansluitkastje afdoppen.
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Aansluitsnoeren dienen bestand te zijn tegen zwavelzuurdampen, verontreinigd condenswater en
slijtvast te zijn. Aansluitsnoer QWPK of aantoonbaar gelijkwaardig toepassen.

De adereinden van aansluitsnoeren dienen voorzien te zijn van kabelschoenen of aderhulzen.
Alle kabels en snoeren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting.

Muuruithouders dienen op een minimale hoogte van 4 meter boven de weg te worden bevestigd,
gemeten vanaf de wegverharding tot aan de onderzijde van het laagste punt van de
vithouder/armatuur.

Voor het bevestigen van muuruithouders mogen uitsluitend corrosiebestendige
bevestigingsmaterialen worden toegepast.

Van de lichtmasten, armaturen en uithouders dient de schroefdraad van alle bevestigingsmiddelen
en luiksluitingen te zijn voorzien van kopercompound montage pasta.

Alle armaturen dienen geleverd te worden inclusief voorgemonteerd aansluitsnoer.
Als stelregel voor de lengte van het (voorgemonteerde) aansluitsnoer geldt:

lengte aansluitsnoer = LichtPuntHoogte + 0,50 m + lengte van de eventuele uithouder.
Rekenvoorbeeld: lichtmast Iph = 8,00 m met uithouder 1,50 m:

lengte aansluitsnoer = 8,00 m + 0,50 m + 1,50 m = 10,00 m

Voor iedere geval dat de aannemer een lichtmast of armatuur opneemt zonder de directie op de
hoogte te brengen, wordt de aannemer een korting van €250,- per geval in rekening gebracht
volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012.

Functioneren openbare verlichting na werkdag

Na uitgevoerde werkzaamheden aan de installaties dienen deze installaties aan het einde van
elke werkdag te worden getest op werking en aanrakingsveiligheid. Voor inbedrijfstelling moet de
aannemer de veiligheidsaarding meten en rapporteren op de aansluitschets.

Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde aansluitkabels
welke nog niet in de lichtmast zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geisoleerd en
veilig gesteld.

Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan bestaande of reeds nieuw in bedrijf genomen
openbare verlichtingsinstallaties, dienen deze door de daarvoor aangewezen monteur aan het
einde van elke werkdag te worden ontstoken en getest op functionaliteit. Fouten dienen direct
hersteld te worden.

De openbare verlichting dient te branden na einde werkdag.
Voor een gereguleerd domein netwerk dient er een codrdinatie plaats te vinden om openbare

verlichting te laten branden na einde werkdag. Het een en ander vooraf in overleg en goedkeuring
van de directie.
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Verbindingen en eindmoffen

Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden gemaakt met kunststof
gietmoffen.

Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels en gepantserde papier- of
rubberloodkabels dienen gemaakt te worden met metalen gietmoffen fabrikaat Lovinol.

De pantsering van de kunststof kabel dient in de mof 0,02 meter door te steken en 180 graden in
de richting van de eigen buitenmantel te worden omgebogen, zodat na het afgieten een trekvaste
verbinding ontstaat.

Verbindingen tussen massieve aders mogen door zowel schroef- als persverbindingen worden
gemaakt.

Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de
daar voor bestemde middelen of te worden gesoldeerd.

Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het

volgende:

- Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de
voedingskabel op een eindmof te worden gelegd.

- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen
te worden door een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig.

- Krimpdoppen zijn niet toegestaan.

Enkele en dubbele aftakmof aanbrengen zonder onderbreking van de hoofdaders en aardlitze.
Dim-tijd schakelscenario's

Hieronder enkele veel gebruikte scenario's. Bij elk ontwerp bepaald de beheerder het gewenste
dimscenario:
-HK1 (Woonkernen, centrumgebieden en hoofdwegen)
Vanaf inschakelen tot 22:00 uur 100%, vanaf 22:00 uur tot 01:00 uur 70%, vanaf 01:00 uur
tot 06:00 uur 40%, vanaf 06:00 uur tot uitschakelen 100%.
- HK1B (Buitengebied op kruisingen)
Vanaf inschakelen tot 22:00 uur 100%, vanaf 22:00 uur tot 01:00 uur 70%, vanaf 01:00 uur
tot 06:00 50% vanaf 06:00 uitschakelen 100%.

Aarding

De aardpuls van de voedingskast dient een aard verspreidingsweerstand te hebben conform het
gestelde in de NEN 1010 (laatste druk).

De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm2 en aangesloten op
een aard verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.

Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aard verdeelblok te zijn
aangesloten en onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De
beschermingsleidingen dienen te zijn uitgevoerd als sternet.

Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te zijn voorzien
van een aardpuls.

Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en 600 meter
moeten bij een grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie 05), op het eind
zZijn voorzien van een aardpuls.

De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van aangeknepen
kabeloog M6, via het aardcontact van de lichtmast aansluitset aan de lichtmast te worden
verbonden met een RVS bout M6 met RVS sluitring.

De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmastset op het daarvoor bestemde contact te
worden geaard.

In kabelmoffen en aansluitkastjes zijn verbindingen tussen de nuladers en aarde aders niet
toegestaan.
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Eventueel aanwezige aarde-nul verbindingen dienen verwijderd te worden.
Plaatsen en aansluiten meetverdeelkasten
De onderzijde van de deur is minimaal 0,20 meter boven het maaiveld.

OVL kabels afmonteren op kabelklem en kabels voorzien van groepnummers door middel van
kabellabels.

Monteren en aansluiten van alle elektrische componenten t/m de hoofdzekering.

De aan te sluiten OVL-kabels en - snoeren dienen te worden voorzien van een deugdelijke stalen
trekontlasting, door middel van kabelklem(men).

De benodigde aders van de OVL-kabels dienen op het aansluitblok te worden aangesloten. De
vrije ader(s) wegbuigen en af-isoleren (niet afknippen).

Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde voedingskabels
welke nog niet zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geisoleerd door middel van
een eindmof.

Aftakkingen op voedingskabels 10 mm? dienen fysiek bereikbaar te zijn aangesloten.

Van de uitgaande richtingen dienen de aders van een kabel op dezelfde fase te worden
aangesloten, waardoor het spanningsverschil niet hoger kan zijn dan 230 Volt.

Aardlitze afmonteren met een groen/gele kous.
Leveren inspectierapport conform NEN 1010.
Informatie-overdracht

Normen en eisen

De volgende normen en eisen worden van toepassing verklaard:

NPR 988 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie

NPR 988/c1 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie

ROVL 2011 Richtlijn openbare verlichting

NPR 3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de
elektrische installatie

NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening

LOS-5152: 1999 NL  Technische tekening - Elektrotechnische symbolen
Alle bijpbehorende NEN normen.

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot drie maanden voor aanbesteding.

Het volgende document is op het werk van toepassing:
- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten".
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Overdracht installatie

Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de gemeente.

Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk melding aan de

directievoering van zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding dient gericht te zijn aan de

gemeente en voorzien te zijn van:

- de deelopdracht/projectnaam;

- het adres van de meetverdeelkast met energieaansluiting;

- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;

- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de
energieleverancier bekend is.

Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampére per
eindgroep;

- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampére
van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.

De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen,
kabelmofschetsen en meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd.

Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.

Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet
opgeleverd beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip
plaatsvinden.

Risicoverdeling en garanties, verlichting

Garantie van de gehele installatie

De aannemer garandeert de goede werking van de gehele installatie of een deel daarvan
gedurende één jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

Bijbehorende verplichtingen, verlichting
Energie aanvraag

De aannemer zorgt, op eigen titel, voor de aanvraag van een laagspanningsaansiuiting bij de
netbeheerder t.b.v. de nieuw te plaatsen dan wel te vervangen OV meetverdeelkasten.

Afsluiten installatie en bestaande masten

Alle door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van aansluiten en/of afsluiten
van meetverdeelkasten en/of lichtmasten geschieden formeel in opdracht van de gemeente
Hollands Kroon.

Codrdinatie en afstemming van deze werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de
aannemer van dit bestek.

Kosten welke gemaakt worden door de netbeheerder in verband met het afkoppelen, worden door
de netbeheerder rechtstreeks in rekening gebracht bij gemeente Hollands Kroon.

Bouwstoffen, verlichting
Lichtmasten

De deursluitingen van de lichtmasten dienen voorzien te zijn van kopercompoundpasta i.p.v.
watervet.

Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NPR 993 (laatste druk).

Stalen lichtmasten dienen in- en uitwendig thermisch verzinkt te zijn overeenkomstig NEN 1275.
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Nummeren van lichtmasten

Voor straten met tweerichtingsverkeer de nummering evenwijdig met de as van de weg aan de
rijwegzijde aanbrengen.

Voor straten met éénrichtingsverkeer, de nummering onder een hoek van 45° ten opzichte van de
weg-as aanbrengen, leesbaar voor het naderend verkeer.

De nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt. De nummers dienen uit
één geheel te bestaan en dienen op een hoogte van circa 2,20 m te worden aangebracht.

Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan
wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden
aangebracht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.
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Technische bepalingen groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen, algemeen

Begrippen

Algemeen

In aanvulling op art. 51.01.01 lid 01 van de Standaard, te verstaan is onder:

- Bomengrond (BG) voor bomen hoogwaardige rijke 'teelaarde’, specifiek voor bomen
samengesteld.

- Bomengranulaat betreft breuksteen Bomengranulaat (BGT), specifiek bodemsubstraat voor
bomen voor toepassing onder zware (maximale) belastingseisen (rijwegen en busbanen).

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het meest actuele Handboek Bomen, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet
afwijken van de eisen in het meest actuele Handboek Bomen. Dit is niet vrijblijvend en er moet
aantoonbaar gewerkt worden volgens de eisen.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard lid 01 en het onder lid 02 genoemde
Meest actuele Handboek Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het
onder lid 02 genoemde Handboek Bomen

Het meest actuele Handboek Bomen is tegen betaling van verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen
(www.norminstituutbomen.nl).

Obstakels

Onder obstakels vallen alle verticale elementen met uitzondering van reeds In het werk aanwezige
bomen met een plantleeftijd ouder dan 2 jaar.

Eisen en uitvoering
Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Alle oppervlakken, met bestemming groenvoorziening, na het grondwerk of de grondbewerking
ontdoen van ongerechtigheden en stenen, waarvan de grootste afmeting meer dan 50 mm
bedraagt.

Binnen het wortelgestel van te handhaven beplanting is machinale bewerking van de grond niet
toegestaan.

Het gehele werk dient aan het eind van de onderhoudsperiode schoon en vrij van zwerfvuil
en blad te worden opgeleverd .

Bij de aanleg van groeiplaatsen met bomengrond (opengrondsituatie) moet de bomengrond
volledig homogeen opgemengd, steeds laagsgewijs (maximale laagdikte 30-40 cm) worden
ingevuld, geégaliseerd en telkens per laag homogeen worden verwerkt en gelijkmatig (na)verdicht,
vrij van verstorende 'verdichte' tussenlagen tot gestelde verdichtingseisen. Zie Handboek Bomen
overzicht 4.15b.

Bij de aanleg van groeiplaatsen met bomenzand (onder verhardingen) moet het bomenzand
volledig homogeen opgemengd, steeds laagsgewijs (maximale laagdikte 20-30 cm) worden
ingevuld, geégaliseerd en telkens per laag homogeen worden verwerkt en gelijkmatig (na)verdicht,
vrij van verstorende 'verdichte' tussenlagen tot gestelde verdichtingseisen. Zie Handboek Bomen
overzicht 4.15c.

De nazakking van het maaiveld bij een groeiplaatsen dat is aangelegd met bomengrond in de
open grond mag, door natuurlijke zetting, in het eerste jaar na aanleg circa 5-7% van de
verwerkingsdiepte bedragen. De groeiplaatsen worden afgewerkt met een overhoogte zodanig dat
zij door natuurlijke zetting na 1 jaar uitkomen op de hoogte van het omliggende maaiveld.

De nazakking van het maaiveld bij een groeiplaatsen dat is aangelegd met bomenzand, mag in het
eerste jaar na aanleg maximaal 3% van de verwerkingsdiepte bedragen. In overleg wordt het
maaiveld van deze groeiplaats met een overhoogte aangelegd, zodat aansluitend na 1 jaar
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nivellering met het omliggende profiel wordt bereikt.
Standplaats van bomen verbeteren met bomengranulaat

De nazakkingstolerantie voor bomengranulaat is nihil. Er mag bij deze toepassing dus geen
sprake zijn van een meetbare nazakking. Toepassen van een overhoogte is niet van toepassing.

Werken nabij te handhaven beplanting

Om schade aan bomen en hun groei- en standplaats te voorkomen, zijn de uitvoering van
werkzaamheden die kunnen leiden tot schade aan de boom of groeiplaats, binnen de kwetsbare
boomzone (= standaard 'kroonprojectie + rondom 1,50 m') van een boom of boomgroep, zonder
goedgekeurd Werkplan bomen niet toegestaan. Dit geldt binnen de kwetsbare boomzone ook voor
het maaien van gras, het beweiden of stallen van dieren, de opslag van materiaal en materieel en
het berijden of parkeren van voertuigen op een open maaiveld of open plantspiegel (niet voorzien
van een dragende verharding). Genoemde werkzaamheden alsmede de opslag van materiaal en
materieel binnen de kwetsbare boomzone dienen voor aanvang gemeld te worden en mogen niet
aanvangen voordat er een goedgekeurd Werkplan bomen is.

In afwijking van het voorgaande is rijdend materieel en ontgravingen c.q. ophogingen uitsluitend
toegestaan, indien overeenkomstig het bestek aanvullende maatregelen worden getroffen .

Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde
(resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.

Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de
aanliggende verhardingen voor te komen.

Zaaien en bezoden, algemeen

In het oppervlak van in te zaaien gazon, bermen en taluds mogen na het verkruimelen van grond
geen kluiten groter dan 40 mm voorkomen; voor de overige in te zaaien oppervlakken bedraagt
deze maat 80 mm.

Zaadmengsel goed vermengen en gelijkmatig verdelen.

Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 20
mm bedragen.

De aannemer houdt er rekening mee, dat het tijdstip van inzaaien in verband met de
weersomstandigheden, in de onderhoudstermijn kan komen te vallen.

Alle grasvelden en bermen moeten aan het eind van de nazorg periode (1 jaar) gemaaid met
gesloten grasmat worden opgeleverd.

Na het inzaaien het terrein niet meer betreden of berijden.
Algemene eisen beplantingswerkzaamheden

Tijdens werkzaamheden, dient de aannemer, rekening te houden met terreingesteldheid en
bereikbaarheid plantlocaties.

Aannemer dient ten alle tijden zorgvuldig om te gaan met plantmateriaal. Beschadigingen aan
boven- en ondergrondse delen voorkomen.

Risicoverdeling en garanties, groenvoorzieningen

Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

In wijziging op art. 51.04.01 lid. 01 van de standaard, na voltooiing van het grondwerk of
grondbewerking, het oppervlak van te beplanten percelen ontdoen van die ongerechtigheden

waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

Het vervoeren en storten van de vrijgekomen materialen uit art. 51.04.01 lid 01, zijn voor de kosten
van de aannemer.
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51 04 05 Nazorg of onderhoud
01 De aannemer draagt er zorg voor dat binnen de nazorg periode, op de ingezaaide oppervlakken,
een gesloten grasmat totstand komt.
02 De aannemer houdt er rekening mee, dat het tijdstip van inzaaien in verband met de
weersomstandigheden in de nazorg periode kan komen te vallen.
51 04 06 Stort- of verbrandingskosten
01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer, tenzij anders
vermeld.
51 04 07 Plantgarantie
01 In wijziging op artikel 51.54.01 lid 01 t/m 06 van de standaard 2020, indien en voorzover
plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig
paragraaf 01.15 en paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, dat de beplanting tot aan het moment van
einde garantietermijn levenskrachtig is.
02 Plantgarantie/hergroeigarantie voor de bomen conform hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen
2022.
51 05 Bijbehorende verplichtingen
51 05 04 Afwerken aangrenzend terrein
01 De, ten behoeve van de opgebroken huisaansluitingen, verwijderde bestrating c.q.
groenvoorzieningen op particuliere erven dienen in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
51 05 06 Nazorg en onderhoud
01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste
begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag ed.
02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het
afgestorven loof van bolgewassen.
51 06 Bouwstoffen
51 06 01 Teelgrond
01 Teelgrond zonder RAG keurmerk mag niet worden toegepast.
51 06 02 Bodemverbeteraar, compost
01 In afwijking van artikel 51.06.02 lid 01 van de Standaard de zoutbelasting (EC), bepaald met behulp
van het geleidingsvermogen (proef 4), mag ten hoogte 2,5 mS/cm bedragen.
02 De zuurgraad (proef 27) moet liggen in het traject 6,5 en 7,5.
03 Het percentage Koolzuurgas moet < 5 % (CO2) zijn.
04 Het organische stofgehalte moet liggen tussen de 20 en 40 gewichtprocenten.
05 De zuurstofconsumptie mag maximaal 15 mmol zuurstof/kg organische stof/uur.
51 06 03 Bomenzand
14 Levering van bomenzand met een erkende kwaliteitsverklaring (BRL9335-4 of keuring
AP04/AS1000).
15 De eisen en specificaties van bomenzand (280-420 um) dient te voldoen aan overzicht 3.22.a van
Handboek Bomen.
16 De eisen en specificaties van grof bomenzand (420-700 um) dient te voldoen aan overzicht 3.22.b

van Handboek Bomen.
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Bomengrond

Levering van bomengrond met organische stofgehalte 6-9% met een erkende kwaliteitsverklaring
(BRL9335-4 of keuring AP04/AS1000).

Levering van bomengrond met organische stofgehalte 10-13% met een erkende
kwaliteitsverklaring (certificaat BGM: substraten organische stofgehalte >10%).

Urbangrastegelfundatie 70-45

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kasmethode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuiim
wordt bepaald. De droge dichtheid is een berekening van 97% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2)

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) :6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)

- pH (KCI) - 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)

-EC ©0,3 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride - < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):

-NO3 (nitraat) 20,0 -2,0 mmol/l
- NH4 (ammonium) 20,0 -2,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) 20,0 -1,0 mmol/l
-K (kalium) 10,2 - 3,0 mmol/l
-Ca (calcium) :0,1-2,0 mmol/l
- Mg (magnesium) :0,1-1,5mmolll
-S04 (sulfaat) 0,0 - 3,0 mmol/l
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/l
-HCO3 (waterstofcarbonaat) :0,1-3,0 mmol/l
-Na (natrium) :0,2-1,5mmol/l
-Cl chloor) 10,0 - 3,5 mmol/l
-Fe (ijzer) :2,0-100 pmol/l
- Mn (mangaan) :0,5-15 ymol/l

-Zn (zink) :0,1-2,0 ymol/l
-B (boor) 25,0 - 35 ymol/l

-Cu (koper) :0,2-1,5 umol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

-N (stikstof) : 80 - 240 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) :25-150 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)

- K20 (kalium) :30-120 mg/100 gr. d.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) : 100 -300 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte : <12 %-(m/m) (NEN -EN 1097-5)

- Organische stof :9,0-14 %-ds (NEN 5754, op voedingsgrond)
- Lutum :3,0-8,0%-ds (NEN 5753, op voedingsgrond)
- CBR-waarde :>65% (NEN-EN 13286-47)

- Droge dichtheid :1.700 - 1.800 kg/m*® (NEN-EN 13286-2)

- Poriénvolume :>40 % (NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)
- Doorwortelbaar volume :>40 % (KOAC, op gesteente skelet)

- Gebroken oppervlak :>95% (NEN-EN 13043, op gesteente skelet)
- Korrelgradering 216 -22 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
- Categorie Korrelgradering : Gc85/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
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Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : <5 mmol 02/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals

puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341

Urbangrastegelfundatie 60-40

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuiim
wordt bepaald. De droge dichtheid is een berekening van 95% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2)

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)

- pH (KCI) - 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)

-EC ©0,1- 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride - <150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):

-NO3 (nitraat) :0,0-1,0 mmol/l
- NH4 (ammonium) :0,0-0,8 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) 20,0 -1,0 mmol/l
-K (kalium) 10,2 -2,0 mmol/l
-Ca (calcium) :0,0-1,0 mmol/l
- Mg (magnesium) 20,0 - 0,5 mmol/l
-S04 (sulfaat) 20,0 - 1,0 mmol/l
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/l
-HCO3 (waterstofcarbonaat) :0,1-2,0 mmol/l
-Na (natrium) :0,2-1,0 mmol/l
-Cl chloor) :0,1-3,0 mmol/l
-Fe (ijzer) :2,0-100 pmol/l
-Mn (mangaan) :0,3-10 ymol/l

-Zn (zink) :0,1-1,0 ymol/l
-B (boor) 20,0 - 25 ymol/l

-Cu (koper) :0,1-1,0 umol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

-N (stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) :10-75mg/100 gr.d.s. (NEN 5793)

- K20 (kalium) :5-50mg/100 gr. d.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte : <10 %-(m/m) (NEN -EN 1097-5)

- Organische stof :1,0-4,0 %-ds (NEN 5754, op voedingsgrond)
- Lutum :1,0-4,0 %-ds (NEN 5753, op voedingsgrond)
- CBR-waarde :>60 % (NEN-EN 13286-47)
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- Droge dichtheid

- Poriénvolume

- Doorwortelbaar volume

- Gebroken oppervlak

- Korrelgradering

- Categorie Korrelgradering

:>40 %
:>40 %
:>95%

: Ge90/15

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5,0 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals

puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341

Grastegelsubstraat met graszaad

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de

PPO Kasmethode.

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:

-NO3 (nitraat) :0,0-1,5 mmol/l
- NH4 (ammonium) :0,0-1,5 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) :0,0-1,0 mmol/l
-K (kalium) 21,0 - 3,5 mmol/l
-Ca (calcium) 20,0 - 1,0 mmol/l
- Mg (magnesium) :0,0-0,5 mmolll
-S04 (sulfaat) 20,0 - 2,0 mmol/l
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/l
-HCO3 (waterstofcarbonaat) :0,1-3,0 mmol/l
-Na (natrium) :0,2-1,5mmol/l
-Cl (chloor) :0,1-3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) :2-100 pmol/l

- Mn (mangaan) :0,3-10 ymol/l

-Zn (zink) :0,1-1,0 ymol/l
-B (boor) 20,0 - 35 ymol/l

-Cu (koper) :0,1-1,0 ymol/l

Voorraad voedingselementen:

- N (stikstof) : 50 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) : 10 - 50 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)

- K20 (kalium): 15-75mg/ 100 gr. d.s. (K-HCI)

- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg / kg. d.s. (Mg-NaCl)

- Vochtgehalte : < 20 %-(m/m) (NEN-5754)
- Organische stof : 4,0 - 7,0 %-ds (NEN 5754)
- Lutum : 1,0 - 5,0 %-ds (NEN 5753)

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-Respiratiesnelheid

Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras : 10 %

- Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %

- Roodzwenkgras gewoon : 20 %

- Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %

- Leverancier : DSV Zaden Nederland o0.g.

- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals

Bladnr. 209 van 219
Afdrukdatum:

:1.600 - 1.750 kg/m® (NEN-EN 13286-2)

(NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)
(KOAC, op gesteente skelet)
(NEN-EN 13043, op gesteente skelet)

:2-5,6mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
(NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

: <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
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puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

Gras en kruidachtigen

Bouwstoffen

Graszaadmengsel

De toe te passen graszaadmengsel voor grasland, bermen en dijken dienen voor te komen in

de meest recente Grasgids en zijn voorzien van het Oranjeband keurmerk.

De overige graszaadmengsels moeten zijn samengesteld uit rassen die zijn opgenomen in de
grasgids voor hetzelfde toepassingsgebied als waarvoor het mengsel is samengesteld.

De meest recente grasgids is te downloaden van https://www.het-is-groen.nl/bekijk-de-grasgids/.
Beplantingen

Informatie-overdracht - beplantingen

Plantmateriaal

Binnen twee weken na de dag waarop het werk is gegund deelt de aannemer de directie mee bij
wie hij plantmateriaal zal gaan bestellen voor de deelopdrachten. Per opdracht, legt de aannemer

een volledige orderbevestiging over van het plantmateriaal.

Bij levering van het plantmateriaal moet van alle beplantingen een EU-plantenpaspoort worden
overlegt. Bij het niet aanwezig zijn van de documenten kan reden tot afkeur zijn.

Bomen
Eisen en uitvoering - bomen
Plantgaten en plantsleuven

In wijziging op artikel 51.52.01 lid 01 van de Standaard, voor zover het bestek geen afmetingen voor
plantgaten of plantsleuven vermeldt, bedragen de afmetingen 1,5 keer de afmeting van het
gespreide wortelgestel dan wel de kluit.

In aanvulling op artikel 51.52.01 lid 02 van de Standaard, de kosten voor transport- en stortkosten
van het bij het ontgraven eventueel aangetroffen bestanddelen behoren tot de betreffende
bestekpost.

Projectleider bomen

De werkzaamheden, diensten of leveringen volgens het Handboek Bomen 2022 mogen uitsluitend
worden uitgevoerd onder leiding van een ter zake deskundige 'Projectleider bomen'. Zie ook
paragraaf 0.8.2 van het Handboek Bomen 2022.

De Projectleider bomen draagt zorg voor de vakbekwaamheid van het personeel en borgt dat de
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gestelde eisen en het Goedgekeurd werkplan. Is
de Projectleider bomen (op onderdelen van het werk) onvoldoende ter zake deskundig dan moet
hij/zij zich laten bijstaan door een ter zake deskundige (boom)adviseur, niveau ETW/ETT
gerelateerd aan niveau van het overzicht 0.7.5 van het Handboek Bomen 2022.

Informatie-overdracht
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51 53 05 Algemeen Werkplan Bomen en Logboek Bomen

01 De opdrachtnemer heeft bij zijn inschrijving een Algemeen Werkplan Bomen ingediend. Hierin
staat tevens op hoofdlijnen vermeldt wanneer (tijdsplanning en duur), op welke wijze
(werkmethode) het werk zal worden uitgevoerd en wanneer het werk, de levering of rapportage zal
worden opgeleverd. Ook de van toepassing zijnde eisen Handboek Bomen 2022 zijn in dit
werkplan integraal benoemd.

02 De opdrachtnemer dient binnen twee weken na gunning en voorafgaand aan het werk, afgestemd
op het Algemeen werkplan Bomen ter goedkeuring van de directie zorg te dragen voor een
Gedetailleerd Werkplan Bomen (binnen het Handboek Bomen nader aangeduid als 'Goedgekeurd
Werkplan Bomen (WPB)'. Dit WPB moet in overeenstemming zijn met artikel 0.1 (Algemeen &
Gedetailleerd Werkplan Bomen) van het Handboek Bomen 2022.

03 Bij het opstellen van dit het werkplan rekening houden met de in het bestek vermelde
randvoorwaarden.

04 Het werk mag niet aanvangen voordat het Gedetailleerd Werkplan Bomen en
boombeschermingsplan is goedgekeurd.

05 Van de aannemer wordt een Logboek Bomen als bedoeld in artikel 0.2 (Logboek) van het
Handboek Bomen 2022 verlangd. Dit logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van
paragraaf 27 lid 07 van de UAV 2012.

06 In het kader van de kwaliteitsborging meldt en rapporteert de opdrachtnemer periodiek (ten minste
wekelijks d.m.v. weekrapporten) ter goedkeuring van de opdrachtgever, de voortgang en de
resultaten van het werk (in relatie tot de bomen).

51 56 Bouwstoffen -bomen
51 56 06 Boompalen en boombanden
01 Houtep boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde
aitrtlgr?dt;oompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492

'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa).
Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan
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Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

Algemeen

De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten
e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de
tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk
de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.

Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer
ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders

binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening
en afzettingen, ook na werktijd .

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd . Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden zoveel mogelijk in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee
en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

Tijdelijke bebording

Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden".

In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW
publicatie 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering en retroreflecterend klasse Il te
worden toegepast.

Informatie-overdracht tijdelijke verkeersmaatregelen

Algemeen

Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval
van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, athankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het
verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, van

verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties wordt in het verkeersplan van
de aannemer vermeld .
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Verkeersplan en verkeerstekening

In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk
bebordingsplan;

b. De in te stellen omleidingsroutes

c. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

C. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het
verkeersaanbod;

Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Maatregelen in het belang van het verkeer

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die
buiten werktijd bij de MOR/calamiteitendienst van de Gemeente Hollands Kroon worden gemeld,
worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden
hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in

opdracht van de Gemeente Holland Kroon onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan

worden in rekening gebracht bij de aannemer.
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Technische bepalingen flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

Eisen en uitvoering

Wet natuurbescherming

Het werkgebied waarop dit bestek van toepassing is, maakt geen deel uit van een natuurgebied
met juridisch beschermde status.

De opdrachtgever geeft alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in
de gemeente.

Het betreft gegevens van bekende permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van:

- vogels met nesten in bomen

- beschermde planten

Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:

- o.a. locaties met bodembroedende vogels;

- 0.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel;

- 0.a. boombewonende vogels zoals houtduif;

- 0.a. aanwezigheid van vleermuizen.

Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te
worden uitgevoerd. Deze inventarisatie geschied door de opdrachtgever. De aannemer mag
starten met de werkzaamheden na schriftelijke goedkeuring van de directie.

Incidenten

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van
werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door
het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder
gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke
herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd
geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

Natuurkalender

Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender
(https://lwww.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender/). De natuurkalender
onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De
kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.

Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een
ontheffing aangevraagd moeten worden.

Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid
of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze
periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt
in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en
dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.

Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort
aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit
de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole
plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het
broedseizoen altijd uitgebreid geinventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren
aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.
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Technische bepalingen funderingslagen
Verhardingslagen van steenmengsel

Eisen en uitvoering verhardingslagen van steenmengsel
Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel
Verwerking van bouwstoffen

Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012
onverkort van kracht.

Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel
Proefvak

Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.15.01 lid 01 blijkt dat de verharding aan de
daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel
vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

Meet- en verrekenmethoden lagen van steenmengsel

Verdichtingsgraad; proefvak

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quoti€ént van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

Gebonden funderingen

Meet- en verrekenmethoden gebonden funderingen
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Verdichtingsgraad; proefvak

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1000 tot 2000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiént van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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Technische bepalingen elementenverhardingen
Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat

Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaand werk de bestratingen vloeiend op
elkaar aansluiten.

De banden tegen een kolk altijd zagen. Een hol of een dol naast een kolk is niet toegestaan.

Waar nodig dienen bermen, tuinen etc. met teelaarde te worden aangevuld tot een naar oordeel
van de directie correcte aansluiting op de nieuw gemaakte bestrating is verkregen.

Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

Tegelwerk dient bij oplevering niet hoger te liggen dan 15 mm t.o.v. van de trottoirband.

Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

Machinaal straten

Het handmatig aanbrengen van elementverharding veroorzaakt een aanzienlijke zware fysieke
belasting. Om deze fysieke belasting te beperken heeft de Arbeidsinspectie een richtlijn opgesteld
met betrekking tot het machinaal aanbrengen van nieuwe bestrating. De uitvoerende partij dient
zijn werkzaamheden conform deze richtlijn uit te voeren. Als uitgangspunt dient de uitvoerende
partij te nemen dat er altijd uitgegaan moet worden van mechanische verwerking en daar waar dit
niet kan, dient de uitvoerende partij zich te houden aan de eisen voor handmatige verwerking.

Eisen aan ondergrond voor prefab betonnen verkeersgeleideelementen

De dikte van het legbed voor aanbrengen van prefab betonnen verkeersdrempels,
verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal 100 mm te bedragen.

De beddingsconstante K van de ondergrond voor aanbrengen van prefab betonnen
verkeersdrempels, verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal 70 MN/m3 te bedragen.

Het legbed dient op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden wegdekniveau een minimale
verdichtingsgraad (proctorwaarde) van 98% te behalen.

Eisen aan plaatsing verkeersgeleideelementen

Direct voor en achter de verkeersdrempels en verkeersplateaus dient de aannemer zorg te dragen
voor voldoende afwatering en drainage.

Bij plaatsing van verkeersdrempel- en verkeersplateau-elementen 5 mm voegbreedte onderling
aanhouden.

Ter voorkoming van indringing van water en opsluiting van verkeersdrempel- en
verkeersplateau-elementen dienen de voegen tussen de elementen te worden afgedicht met een
harde voegvullingsmassa. De voegvulling dient geheel tot onderzijde van de elementen door te
lopen.

Aansluitingen van de verkeersdrempel- en verkeersplateau-elementen op asfalt dienen te
worden afgedicht met bitumineuze voegband.

Informatie-overdracht straatwerk
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
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OF

De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
| van CROW-publicatie 324:

Ruimte:
##VOORBEELD: Beperking in werkruimte door bebouwing (in belangrijke mate voorkomend
Jen te handhaven bomen (sporadisch voorkomend )##

Talud:
##VOORBEELD: Niet voorkomend##

Verband:

##VOORBEELD:

Betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen, molgoten en markeringen
OF

De beperkingen betreffen de volgende onderdelen:

- aansluitingen aan te handhaven verhardingen;

- op- en afrit van de verkeersplateaus en drempel;

- parkeervakken;

- overig aaneengesloten verband met een oppervlakte kleiner dan 10 m2.##

Materialen:

##VOORBEELD:

De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%
OF

De opnieuw aan te brengen elementenverharding die (indien van toepassing) een
maatafwijking groter dan 5% kent.

OF

De beperkingen betreffen de bestaande te hergebruiken betonstraatstenen in keiformaat
welke een maatafwijking hebben van 5% of groter. ##

Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
##VOORBEELD:

in veel gevallen niet naast het werk mogelijk.

OF

mogelijk gezien de vrije ruimte binnen de werkgrens.##

##Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancieri##
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##

Er zijn geen beschikbaar gestelde elementenverhardingen.##

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

##VOORBEELD:

- Rijbaan en trottoirs niet gelijktijdig opnemen

- Op het marktplein kunnen dinsdags gedurende de gehele dag geen werkzaamheden
worden uitgevoerd

OF

Adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk gezien de vrije ruimte binnen de
werkgrens, ook in combinatie wanneer het werk gefaseerd uitgevoerd wordt.##

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
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verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Bijbehorende verplichtingen straatwerk
Algemeen

Bij hergebruik van de bestratingsmaterialen dient het schoonmaken met zorg te geschieden, zodat
geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

Het op maat brengen van betontegels en betonbanden moet met een zaagmachine gebeuren,
door middel van "nat zagen" met gebruik van een halfgelaatsmasker met P2 filter en de registratie
van de blootstellingsuren aan kankerverwekkende stof (kwarts).

Bij de beéindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band zodanig te
worden gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de verharding c.q.
maaiveldhoogte door het toepassen van een passende eindband.

Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te
leggen. Bij het leveren rekening houden met pakketten voor machinaal straten.

Bouwstoffen
Betonstraatstenen

De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2312 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen
(BRL 2312)

Betontegels

De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2313 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betontegels (BRL
2313)

Betonnen trottoir- en opsluitbanden

De geleverde betonnen trottoir- en opsluitbanden voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2314 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betontegels (BRL
2314)

Het aanbrengen van betonnen trottoir- en opsluitbanden is inclusief het pasmaken door middel
van nat zagen.

Meet- en verrekenmethoden straatwerk
Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

Betonstraatstenen (bss):

- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 44 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 68 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 99 stenen per m2.

Gebakken klinkers/straatbakstenen (sbs):

- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 52 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 76 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;

- Waalformaat wordt gerekend met 101 stenen per m2.

Betontegels (btt):
- Tegels 300 x 300 mm wordt gerekend met 11 tegels per m2.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HK-0022937

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A)



< . Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr.2 van 3

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026




< . Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr.3 van 3

Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:
RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026




< ' Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon Bladnr. 1 van 23
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna Afdrukdatum:

RAW1159-158482 Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026 19-06-2026

Behoort bij: HK-0022937

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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101020
101030
101040
102

102000
102010

102020

102030

11

1100

110010

1101

110110
110120

1102
110210
12

121
121010
121020
121030
121040
121050
121060
121070
122

122010
122020

123

123010

124

124000

VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN

Opstellen uitvoeringstekeningen

Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool.

Uitvoeren vaststelling huis- en kolkaansluitingen.
Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen.

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein
Uitzetten hoofdriool
Uitzetten erfgrenzen
Uitzetten bandenlijn

MAATREGELEN BOMEN

Toolboxmeting werken rondom bomen
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, diam. tot 0,20 m .
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen,.diam. van 0,20 m tot 0,30 m
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, diam. van 0,30 tot 0,50 m .

ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN

Vooronderzoek kabels en leidingen

Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC).

Knelpunten risicoanalyse

Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen
Bijwerken knelpuntenanalyse kabels en leidingen

Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen

Graven en aanvullen proefsleuf (algemeen).
VERWIJDEREN BEGROEIING

Bomen

Verwijderen bomen met diameter tot 20 cm
Verwijderen bomen met diameter van 20 tot 30 cm
Verwijderen bomen met diameter van 30 tot 50 cm
Verwijderen stobben van verwijderde bomen
Verwijderen stobben van verwijderde bomen
Verwijderen stobben van verwijderde bomen
Verplanten boom diameter 0,05 m.

Heesters

Verwijderen heesters tot ca. 1 m.
Verwijderen heesters ca. 1 mtot 3 m.

Gazon
Frezen.
Groen overhang

Verwijderen en afvoeren overhangend groen

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

st

st

keer

keer
keer

st

st
st
st
st

are
are

are

44,00

4,00

30,00
44,00

57,00

1,00

1,00
4,00

100,00

27,00
40,00
50,00
27,00
40,00
50,00

1,00

58,00
20,00

8,93

50,00
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13

131
1310
131010
131020
131030
1311
131110
131120
131130
131140
1312
131210
131220
131230
132
1321

132110
132130

1322

132210
132220
132230

133

133010
133020
133030
133040
133050
133060

134
1341
134110
134120
134130
134140
134150
134160
134170
135
135010
14

140

1400

OPBREKEN VERHARDING

Opbreken elementverharding

Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen - keiformaat, hergebruik
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Pakketteren straatbakstenen keiformaat

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen KF- kleur grijs
Opbreken betonstraatstenen KF- kleur antraciet
Opbreken betonstraatstenen KF- kleur geel
Opbreken molgoot, betonstraatstenen KF kleur grijs.

Betontegels

Opbreken betontegels 30x30x4.5 - trottoir
Opbreken betontegels 30x30x8 - fietspad -rood.
Opbreken betontegels 60x40x8

Opbreken kantopsluitingen

Opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden. 8x20
Opbreken opsluitbanden. 10x20

Trottoirbanden

Opbreken trottoirbanden 13/15x25
Opbreken RWS geleidebanden 11/22x25
Opbreken RWS banden 110x22

Opbreken inritbanden en overig

Opbreken inritbanden 60x30

Opbreken inritbanden 45x50

Opbreken inritbanden 100x45

Verwijderen invalide inritconstructie

Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2 x 2 m.
Opbreken gewapende betonverharding.

Opbreken funderingslagen

Verwijderen funderingslaag

Verwijderen teerhoudende funderingslaag (Asfalt+puin).
Verwijderen teerhoudende funderingslaag (Asfalt).
Verwijderen teervrije funderingslaag, metselpuin
Verwijderen teervrije funderingslaag, baksteen en zand
Verwijderen teervrije funderingslaag, Silex

Verwijderen teervrije funderingslaag, Slakken
Verwijderen en afvoeren geotextiel

Opbreken overig

Opbreken stootbanden 20x100 cm
VERWIJDEREN RIOLERING
voorbereidende werkzaamheden

Reinigen hoofdriool

m2
m2

m2

m2

33

333

st

7.484,00
7.484,00
2.973,40

6.355,00
2,20
74,00
7,00

5.953,00
57,00
29,00

4.860,00
160,00

3.730,00
26,00
55,00

19,80
10,50
70,00
16,00
4,00
3,20

3.259,00

680,00
7.142,00

760,00
7.968,00
1.945,00
1.000,00

164,00
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140010
140020

1401

140110
140120

141

1410

141010
141020

1411

141110

142

1420

142010

1421

142110

1422

142210

143

1430

143010

1431

143110

1432

143210
143220

146
1460
146010
146020
146030
1461
146110
146120
146130
146140
1462

146210

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolslib vervoeren.

Kolken reinigen

Reinigen kolken.
Rioolslib vervoeren van kolken.

Verwijderen hoofdriolering

Verwijderen betonriool

Verwijderen betonbuis tot 500 mm.
Verwijderen betonbuis van 500 mm.

Verwijderen kunststofriool

Verwijderen kunststofbuis tot 400 mm.
Verwijderen putten

Verwijderen putten in zijn geheel

Verwijderen put van beton rond 80

Verwijderen putten, bovenste meter

Verwijderen put van beton rond 80

Verwijderen putranden met deksel

Verwijderen putrand met deksel.
Verwijderen kolken, kolk- en huisaansluitleidingen

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk (straat en trottoirkolken).

Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kunststof kolkaansluitingen

Verwijderen huisaansluitleidingen

Verwijderen kunststof huisaansluitingen 125 en 160
Verwijderen keramische huisaansluitingen.

Vullen buitenwerking gesteld riool

Voorbereidende werkzaamheden vullen riool

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolslib vervoeren.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Vullen buitenwerking gesteld riool

Vullen buitenwerking gesteld rioolleiding 200 -300 mm
Vullen buitenwerking gesteld rioolleiding 400 - 500 mm
Aanbrengen schildmuur van metselwerk

Vullen buitenwerking gestelde putten rond 80

Kosten door fasering

Kosten gefaseerd uitvoeren werkzaamheden

ton

ton

33

st

st

st

st

33

ton

m
st
st

EUR

1.516,00
57,00

170,00
3,40

745,00
191,00

580,00

22,00

6,00

28,00

170,00

190,00

1.883,00
210,00

373,00
23,00
373,00

100,00
273,00
11,00
6,00
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15
1500
150010
16

161
1611
161110
161120
161130
1612
161260
162
1621

162110
162120

163

163010

164

164010

17

1700

170010

18

1801

180110

1802

180210

2

21

2100

210010

23

230010

24

240010

OPNEMEN BESTAANDE SITUATIE

Opnemen bestaande toestand en objecten

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
OPNEMEN DIVERS

OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

Palen divers

Verwijderen betonnen paal @300 h=1200 mm
Verwijderen kunststof diamantkop paal h=1,400 mm

Verwijderen kunststof diamantkoppaal, h=1,400 mm

Diversen objecten

Codrdinatie verwijderen laadpaal met fundering
OPNEMEN BEBORDING

Bebording afvoeren naar werf

Verwijderen verkeersborden. vervallen
Verwijderen verkeersbordpalen vervallen.

OPNEMEN HEKWERK

Verwijderen afrastering, stalen gaashek, h 1200 mm
OPNEMEN DAMWAND

Verwijderen damwand, opsluiting straatwerk brug
AANBRENGEN VOORZIENINGEN

Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen

Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen.
MAATREGELEN BOMEN EN ECOLOGIE

Toepassen voorzieningen bomen

Toepassen tijdelijke afrastering bescherming bomen

Ecologisch werkprotocol

Opstellen ecologisch werkprotocol
BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN
BRONBEMALING

Bronbemaling algemeen

Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.
SPANNINGSBEMALING

Aanbr., instandhouden en verw. spanningsbemaling.
WERKDRAIN

Aanbrengen werkdrain 80 mm.

EUR

st

st

st

st

EUR

EUR

EUR

10,00
9,00
9,00

1,00

45,00
17,00

144,00

8,70

1.870,00

1.870,00

1.870,00
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25

250
250010
250020
250030
251
251010
251020
251030
26

260
260010
261
2610
261010
261020
261030
2611
261110
261120
261130
3
31

311
311010
311020
311030
311040
312
3120
312010
312020
312030
3121

312110
312120

313
313010
313020
313030
314

3141

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN
Bemaling, monitoring en monstername

Opstellen bemalings- en monitoringsplan

Nemen monster uit grondwater.

Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater
Peilbuizen en monitoring

Leveren en aanbrengen waarnemingsput. max 6 m-mv
Leveren en aanbrengen waarnemingsput. max 3 m-mv
Monitoring peilbuizen.

TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN

Opstellen monitoringsplan gebouwen

Opstellen monitoringsplan gebouwen

Monitoren gebouwen

Uitvoeren trillingsmetingen

Uitvoeren trillingsmetingen.
Plaatsen en gebruik van trillingsmeters
Verplaatsen van trillingsmeters

Uitvoeren deformatiemetingen

Uitvoeren deformatiemetingen.

Plaatsen, inmeten en verwijderen meetbouten
Uitvoeren herhalingsmeting meetbouten (10 st/keer)
GRONDWERKEN

GRONDWERKEN CUNETTEN

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit wegcunet - zand kl: L&N

Grond ontgraven uit wegcunet - zand kl: L&N

Grond ontgraven uit wegcunet - zand kl: L&N

Grond ontgraven uit wegcunet - Klei kl: L&N en wonen

Grond vervoeren

Grond afvoeren van werk

Grond afvoeren van werk- klei Klasse: wonen
Grond afvoeren van werk- klei Klasse: L&N
Grond afvoeren van werk- zand Klasse: L&N

Vervoeren naar en vanaf depot

Grond vervoeren naar depot - zand.
Grond vervoeren uit depot - zand.

Grond verwerken in cunet

Leveren zand in zandbed.

Grond verwerken in cunet, wegen, parkeren. h=0,5 m
Grond verwerken in cunet voetpaden, h=0,25 m

Verdichten grond cunet

Verdichten grond met laagdikte minder dan 600 mm

EUR

EUR

st

EUR

EUR

EUR
st
st

EUR
st
keer

m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3

6,00

12,00
20,00

6,00
48,00

80,00
8,00

3.104,00

535,00
2.014,00
2.528,00

1.526,00
1.002,00
1.409,00

4.244,00
4.244,00

3.184,00
7.199,00
828,00
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314110

315

315010

32

321

3210

321010
321020

321030

3211

321110

322

3220

322010
322020

322030
3221
322110
322120
322130
322140
322150
322160
322170
322180
323
3231
323110

3232

323210

324

324010
324020

325

325010

34

3401

340110
340120

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot, zand
GRONDWERKEN SLEUF RIOOL

Grond ontgraven uit rioolsleuf

Grond ontgraven uit rioolsleuf nieuw riool

Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=0,2-1,3 m zand kl: L&N
Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=0,2-0,7 m klei, kl L&N en
wonen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=0,2-1,3 m veen Kl: industrie

Grond ontgraven uit rioolsleuf te verwijderen riool

Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=1,0-1,5 m zand
Grond vervoeren

Grond afvoeren van werk

Grond vervoeren buiten werkterrein, klei Klasse: wonen
Grond vervoeren buiten werkterrein, klei Klasse:
Landbouw & natuurL&N

Grond vervoeren buiten werkterrein, veen, kl. industrie

Vervoeren naar en vanaf depot

Grond vervoeren naar tijdelijk depot (zand).
Grond vervoeren uit tijdelijk depot (zand).
Grond vervoeren naar tijdelijk depot (klei).
Grond vervoeren uit tijdelijk depot (klei).
Grond vervoeren naar tijdelijk depot (klei).
Grond vervoeren uit tijdelijk depot (klei).
Grond vervoeren naar tijdelijk depot (veen).
Grond vervoeren uit tijdelijk depot (veen).

Grond verwerken in rioolsleuf

Licht ophoogmateriaal verwerken in rioolsleuf

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).

Grond verwerken in rioolsleuf bij verwijderen
bestaande riolering

Aanvullen sleuf met zand naast sleuf gelegen
Verdichten grond rioolsleuf

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf

Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot
GRONDWERK DIVERSEN WERKZAAMHEDEN

Partijkeuring AP04

Nemen AP04 monster uit landbodem In-Situ.
Nemen AP04 monster uit landbodem On-Site.

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
st

m3

st
st

8.024,00V

4.244,00V

665,00
1.255,00

1.673,00

1.315,00V

623,00
632,00

1.673,00

1.980,00
1.980,00
623,00
623,00
632,00
632,00
1.673,00
1.673,00

3.310,00

1.315,00

1.381,00
28,00

1.980,00

3,00
3,00
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4
41
410010
410020
410030
42

421
4211

421110
421120

4212
421210
4213
421310
421320
421330
421340
422
4221

422110
422120

4222
422210
422220
422230
422240
423
4230
423010
423020
423030
423040
423050
4231

423110
423120

4232

423210
423220

43

431

4311

RIOLERING, DRAINAGE EN BESCHOEIING
WAARBORGEN AFVOER RIOLERING
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Ompompen afval- en hemelwater

Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie
VUILWATERRIOLERING

VWA inspectieputten

Aanbrengen kunststof putten VWA

Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm
Maken aansluiting op bestaande betonnen put.

Aanbrengen betonnen putten

Aanbrengen betonnen put vierkant 1000 mm

Aanbrengen putrand

Leveren putrand met deksel 520 mm - 'VW'.
Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'VW'.
Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'VW'.
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

VWA en GWA hoofdriolering

Aanbrengen VWA hoofdriool kunststof

Aanbrengen PVC leiding 2200 mm.
Aanbrengen PVC leiding 2250 mm.

Aanbrengen GWA hoofdriool kunststof

Aanbrengen PVC leiding 2250 mm.
Aanbrengen PVC leiding 315 mm.
Aanbrengen PVC leiding 2400 mm.
Aanbrengen PVC leiding 2500 mm.

VWA huisaansluitingen 125 en 160 mm

VWA inlaat constructie 125 en 160 mm

Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC < & 400 mm
Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC > & 315 mm
Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm .
Aanbrengen PVC-standleiding @125 mm.

Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5° M-M @125 mm.

Aanbrengen uitleggers

Aanbrengen PVC-uitlegger @125 mm.
Aanbrengen PVC-bocht @125 mm (div. graden)

Aanbrengen VWA hulpstukken

Aanbrengen erfscheidingsput g 315 mm
Aansluiten PVC leiding op bestaande gresleiding

HEMELWATERRIOLERING
HWA inspectieputten

Aanbrengen kunststof putten

EUR
EUR
EUR

st
st

st

st

st
st

33

3333

st
st
st

st

st

st
st

37,00
1,00

1,00

38,00
37,00
1,00
2,00

87,50
558,50

217,50
273,50
276,50
304,60

186,00
76,00
76,00

262,00

262,00

2.261,00
524,00

262,00
27,00
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431110
431120

4312
431210
4313
431310
431320
431330
432
4321
432110
432120
432130
432140
432150
432160
433
4330
433010
433020
433030
433040
433050
4331

433110
433120

4332

433210
433220

434
4340

434010
434020
434030
434040
434050
434060
4341

434110
434120

4342

434210
434220

4343

Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm
Aanbrengen kunststof inspectieput rond 1000 mm

Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie

Aanbr. kunststof put rond 800 mm met zandvang

Aanbrengen putrand

Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW".
Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'RW".
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
HWA hoofdriolering

Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof

Aanbrengen PVC leiding @200 mm.
Aanbrengen PVC leiding @250 mm.
Aanbrengen PVC leiding @315 mm.
Aanbrengen PVC leiding @400 mm.
Aanbrengen PVC leiding @500 mm.
Aanbrengen PVC leiding @630 mm.

HWA huisaansluitingen

HWA inlaat constructie 125 en 160 mm

Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC < @ 400 mm
Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC > & 315 mm
Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm .
Aanbrengen PVC-standleiding @125 mm.

Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5% M-M @125 mm.

Aanbrengen uitleggers

Aanbrengen PVC-uitlegger @125 mm.
Aanbrengen PVC-bocht @125 mm (div. graden)

Aanbrengen HWA hulpstukken

Aanbrengen ontstoppingsstuk 2125 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap @125mm.

HWA kolkaansluitingen @ 125 en @ 160 mm

Maken inlaat kolkleiding

Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC < @ 400 mm
Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC > @ 315 mm
Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm .
Aanbrengen PVC-standleiding @125 mm.

Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5° M-M @125 mm.

Aanbrengen flex stroom T-stuk, M-M-M @125 mm.

Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

Aanbrengen PVC-uitlegger @125 mm.
Aanbrengen PVC-bocht @125 mm (div. graden)

Leveren Kolken

Leveren straatkolken minimaal 45 liter 300x450 mm
Leveren straatkolken minimaal 45 liter 310x450 mm

Aanbrengen kolken hemelwaterriool

st
st

st

st
st
st

333333

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st
st

32,00
4,00

7,00

43,00
43,00
4,00

56,00
1.082,00
124,00
118,00
195,00
115,00

150,00
45,00
45,00

195,00

195,00

N

.684,00
390,00

195,00
195,00

131,00
37,00
37,00

168,00

138,00
30,00

608,30
80,00

105,00
93,00
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434310
435
4350
435010
435020
435030
435040
4351

435110
435120

4352
435210
436
436010
436020
436030
436040
44

441
4411
441110
4412
441210
4413

441310
441320

142
4421
442140
443
4430
443010
443020
443030
443040
4431

443110
443120

45

Aanbrengen straatkolk - 45 liter
HWA kolkaansluitingen 9160 mm

Maken inlaat kolkleiding @160 mm

Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC @160 mm.
Aanbrengen PVC-standleiding @160 mm.

Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5°; M-M @160 mm.
Aanbrengen flex stroom Y-stuk, M-M-M @160-125mm.

Aanbrengen uitleggers kolkleidingen @160 mm

Aanbrengen PVC-uitlegger @160 mm.
Aanbrengen PVC-bocht @160 mm (div. graden)

Aanbrengen HWA hulpstukken

Aanbrengen controleput @ 315 mm

Aanbrengen uitstroombakken

Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-IV (250 mm)
Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (400 mm)
Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (630 mm)
Levr. en aanbrengen funderingsconstructie
uitstroombak.

DUIKERRIOLERING

Duiker inspectieputten

Aanbrengen kunststof putten

Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm

Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie

Aanbr. kunststof put rond 800 mm met zandvang

Aanbrengen putrand

Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW".
Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'RW".

Duiker hoofdriolering

Aanbrengen duikerriool kunststof

Aanbrengen PVC leiding @400 mm.
Duiker kolkaansluitingen @125 mm

Maken inlaat kolkleiding

Maken inlaat @ 160 mm op nieuw hoofdriool PVC.
Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm .
Aanbrengen PVC-standleiding @125 mm.

Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5° M-M @125 mm.

Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

Aanbrengen PVC-uitlegger @125 mm.
Aanbrengen PVC-bocht @125 mm (div. graden)

DRAINAGE

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st
st

st

st

st

198,00

1,00
1,00
1,00
3,00

96,00
2,00

1,00

1,00
1,00
1,00
2,00

5,00

1,00

6,00
6,00

100,00

4,00
4,00
4,00
4,00

20,00
2,00
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451 Drainageputten
4510 Aanbrengen drainage kunststof putten
451010 |Aanbrengen drainage inspectieputten @600 mm st 37,00V
4511 Aanbrengen drainage betonnen putten
451110 |Aanbrengen betonnen overstortput vierkant 1000 mm st 2,00V
4512 Aanbrengen putranden in straatwerk
451210 |Aanbrengen putrand met deksel opschrift 'Drain’ st 39,00V
452 Drainage hoofdleiding
452110 |Aanbrengen drainage PP starre buis 150 mm. m 1.502,00V
452120 |Aanbrengen delen dichte PP-buis @160 mm. m 156,00V
452130 |Aanbrengen PVC leiding @200 mm. m 53,00V
452140 |Aanbrengen grindkoffer t.b.v. drainage 400x400 mm m 1.502,00V
46 BESCHOEIING
4601 Aanbrengen glasvezelversterkte beschoeiing
460110 |Aanbrengen damplanken. m 32,00V
4602 Grondwerk aanbrengen beschoeiing
460210 |Grond ontgraven uit talud m3 31,00V
460220 |Grond vervoeren naar depot . m3 31,00V
460230 |Grond vervoeren van depot naar werkterrein m3 31,00V
460240 |Grond verwerken in bekleding. m3 31,00V
4603 Geotextiel
460310 |Aanbrengen geotextiel of folie. m2 64,00V
460320 |Aanbrengen hardhouten knellat, afmetingen 50 x 25 mm m 32,00V
47 INMETEN EN REVISEREN RIOLERING
4700 Inmeten en verwerken revisie riolering
470010 |Inmeten en verwerken gegevens nieuw vrijverval riool. EUR N
470020 |Inmeten en verwerken gegevens overstortputten EUR N
470030 |Inmeten en verwerken gegevens verwijderd en EUR N

dichtgeschuimd riool
4701 Opstellen huisaansluittekening per adres
470110 |Inmeten en verwerken revisiegegevens huisleidingen st 262,00V
470120 |Afgeven analoge(PDF) aansluittekening aan eigenaren EUR N
48 CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN
480 CONTROLE VWA EN HWA RIOOL
4800 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk
480010 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.285,00V
480020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.285,00V
480030 |Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie (plonsproef). m 3.285,00V
480040 |Fasering rioolreiniging EUR N
480050 |Fasering rioolinspectie EUR N
480060 |Aanleveren totale inspectie EUR N
4801 Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk
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480110
480120
480130
480140
480150
480160
482
4820
482010
4821
482110
4822
482210
5
51
510

510010
510020

511

5110

511010
511020

5111
511110
512
5120
512010
512020
512030
5121
512110
52

520
5202
520210
520220
520230
5203

520310

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie (plonsproef).

Fasering rioolreiniging
Fasering rioolinspectie
Aanleveren totale inspectie
CONTROLE DRAINAGE

Controle drainage voorafgaand aan straatwerk

Controle horizontale drainage

Controle drainage na aanbrengen van straatwerk

Controle horizontale drainage

Gefaseerd controleren

Fasering controle drainage
VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Profileren en afwerken

Afwerken zandbed onder trottoirs
Afwerken zandbed onder fundering

Aanbrengen funderingslaag

Aanbrengen funderingslaag standaard

Aanbrengen ongebonden steenmengsel 0/31.5.
Leveren menggranulaat 0/31,5.

Aanbrengen funderingslaag groen parkeren

Aanbrengen ongebonden funderingssubstraat 0,2 m
Aanbrengen straatlaag

Aanbrengen straatlaag standaard

Aanbrengen straatlaag, rijbaan.
Aanbrengen straatlaag, fietspad.
Aanbrengen straatlaag, trottoir.

Aanbrengen legbedsubstraat groen parkeren

Aanbrengen straatlaag (legbedsubstraat)
ELEMENTENVERHARDINGEN
Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen in rijpbaan

Aanbrengen BSS KF Baleno bruin 350 in rijbaan
Aanbrengen BSS KF grijs in loopstrook
Aanbrengen BSS KF Baleno geel 450 in plateau

Aanbrengen betonstraatstenen in inritten

Aanbrengen BSS KF grijs nieuw in inritten en drempels.

m

EUR
EUR
EUR

EUR

m2

m2
ton

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

3.285,00
328,50
3.255,00

1.658,00

1.658,00

5.649,00
9.559,00

9.559,00
5.162,00

5.141,00

9.370,00
189,00
5.649,00

5.141,00

2.012,00
683,00
1.463,00

530,00
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5205 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau
520510 |Aanbrengen BSS KF Lavaro bruin 300 in plateau m2 805,00V
520520 |Aanbrengen markering drempelconstructie m2 104,00V
5206 Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding
520610 |Aanbrengen betonstraatstenen KF bochtverbreding. m2 13,20V
5207 Aanbrengen bestonstraatstenen in goot
520710 |Aanbrengen BSS KF molgoot 3 strek Baleno bruin 350 m 733,00V
520720 |Aanbrengen BSS KF molgoot 5 strek Baleno bruin 350 m 25,60V
520730 |Aanbrengen BSS KF molgoot 3 strek Lavaro bruin 300 m 224,00V
520740 |Aanbrengen BSS KF molgoot 5 strek Baleno geel 450 m 124,00V
521 Aanbrengen gebakken straatbakstenen
5211 Vervoeren straatbakstenen
521110 |Vervoeren bestratingsmat. uit tijdelijk depot m2 3.388,00V
5212 Aanbrengen straatbakstenen in rijpbaan
521210 |Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat gebruikt m2 2.989,00v
5213 Aanbrengen straatbakstenen in goot
521310 |Aanbrengen Sbs KF molgoot 5 streklagen m 760,00V
522 Aanbrengen betontegels
5221 Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs
522110 |Aanbrengen betontegels 45 mm nieuw trottoir. m2 648,00V
522120 |Aanbrengen betontegels 60 mm nieuw trottoir (inritten). m2 1.388,00V
522130 |Aanbrengen betontegels 80 mm nieuw inritten en m2 271,00V

bochten.
5222 Leveren en aanbrengen betontegels (kartel) in trottoirs
522210 |Aanbrengen karteltegels 45 mm nieuw trottoir. m2 2.208,00V
522220 |Aanbrengen karteltegels 60 mm nieuw trottoir (inritten). m2 920,00V
5223 Aanbrengen fietspad
522310 |Aanbrengen betontegels 80 mm nieuw, rood fietspad. m2 189,00V
522320 |Aanbrengen markering vierhoek in fietspad m2 5,00V
5224 Aanbrengen betontegels speciale voorzieningen
522410 |Aanbrengen betontegels 60 mm paden en opstelplaats m2 73,20V
523 Aanbrengen groenbestrating
5231 Aanbrengen bestrating in parkeervakken
523110 |Aanbrengen Hydro Lineo in parkeerplaatsen m2 5.123,20V
5232 Aanbrengen diversen bestrating
523210 |Aanbrengen grasbetontegels 40x60x10 m2 17,00V
5233 Aanbrengen grastegelmengsel
523310 |Aanbrengen grastegelmengsel m2 5.773,00V
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524 Aanbrengen betonplaten mammoettegels
524010 |Lev. en aanbr. mammoettegels.1,8 x 0,9 m st 80,00V
524020 |Lev. en aanbr. mammoettegels.1,8 x 1,8 m st 3,00V
525 Aanbrengen markeringen en symbolen
5251 Aanbrengen symbool- en markeringstegels
525110 |Aanbrengen dwarsmarkering haaientandtegels 30x30 m 3,00V
525120 |Aanbrengen teksttegel "P" 30x30x10 in bestrating st 165,00V
526 Aanbrengen overige voorzieningen
526000 |Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton st 52,00V
529 Bijkomende werkzaamheden
5291 Herstraten aansluitende straten en terreinen
529110 |Herstraten betontegels. m2 11,00V
529120 |Opnemen en herstellen tuinen (sierbestrating en groen) st 268,00V
529130 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 50,00V
53 KANTOPSLUITINGEN
531 Opsluitbanden
5310 Leveren opsluitbanden
531010 |Leveren rechte opsluitband van beton 6x20. st 3.814,00vV
531020 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 6x20 st 251,00V
531030 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. 6x20 st 7,00V
531040 |Leveren rechte opsluitband van beton 10x20. st 1.017,00V
531050 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 10x20 st 37,00V
531060 |Leveren bochtband - opsluitband van beton 10x20. st 19,00V
531070 |Leveren rechte opsluitband van beton 15x25. st 613,00V
531080 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 15x25 st 9,00V
531090 |Leveren bochtband - opsluitband van beton 15x25. st 136,00V
5311 Aanbrengen opsluitbanden
531110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 6x20. m 3.814,00V
531120 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20. m 1.017,00V
531130 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 15x25. m 613,00V
532 Trottoirbanden
5320 Leveren trottoirbanden
532010 |Leveren rechte trottoirband van beton 13/15x25 st 2.465,00V
532020 |Leveren bochtband - trottoirband 13/15x25 uitwendig st 307,00V
532030 |Leveren bochtband - trottoirband 13/15x25 inwendig st 51,00V
532040 |Leveren hulpstuk 13/15x25, verloopband naar maaiveld st 85,00V
532050 |Leveren hulpstuk 13/15x25, hoekblok 90° st 35,00V
532060 |Leveren hulpstuk 13/15x25, hoekstuk 90° inw, afgerond st 87,00V
532070 |Leveren hulpstuk 13/15x25, hoekstuk 90° st 58,00V
532080 |Leveren hulpstuk verloop tb 13/15 naar uitstapband st 51,00V
532090 |Leveren hulpstuk afwateringsband tb 13/15x25 st 4,00V
5321 Aanbrengen trottoirbanden
532110 |Aanbr. trottoirbanden van beton 13/15 in specie. m 1.429,00V
532120 |Aanbr. trottoirbanden van beton 13/15. m 1.036,00V
533 Inritbanden
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5331

533110
533120

534
534010
535
535010
535020
535030
535040
535050
536
5361
536110
537
537010
55
550010
6
60
6010
601010

6020

602010

6040

604010

61

6110

611010
611020

6120

612010
612020

62

6210

621010

Aanbrengen inritbanden

Aanbrengen inritbanden van beton 60x16x50.
Aanbrengen inritbanden van beton 75x20x50.

Uitstapbanden

Lev. en aanbr. uitstapbanden 380/400x250
Aanbrengen overige banden

Aanbrengen gazonbanden 10x20.

Aanbrengen stootbanden (1 kant rond) in bestrating
Aanbrengen verkeersdrempel

Aanbr. trottoirbanden van beton 15x17.

Aanbr. trottoirbanden van beton 15x17 lijmen

Aanbrengen overige voorzieningen

Aanbrengen mindervalide opritconstructie

Lev. en aanbrengen mindervalide oprit

Bijkomende werkzaamheden

Pasmaken van betonbanden diversen banden
HALFVERHARDINGEN

Aanbrengen halfverharding

OPENBARE VERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR
Voorbereidende werkzaamheden OVL

Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.

Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).

Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen

Codrdinatie verplichting met netbeheerder Alliander.

Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen

Codrdinatie verplichting met netbeheerder Alliander.
Demontage werkzaamheden OVL

Verwijderen verlichtingsobjecten

Verwijderen verlichtingsobject.
Verwijderen verlichtingsobject.

Verwijderen grondkabel

Verwijderen grondkabel uit sleuf.
Verwijderen grondkabel uit sleuf.

Graaf- en grondwerkzaamheden

Graafwerkzaamheden.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0,6 m).

33

33343

st

st

m2

EUR

EUR

EUR

st

33

14,00
42,50

505,00

22,15
72,00
40,50
14,80

8,00

34,00

250,00

87,90

44,00
12,00

5,00
320,00

1.053,00
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6220 Leveren en aanbrengen mantelbuizen
622010 |Leveren/aanbrengen PVC mantelbuis @ 50 mm, in sleuf. st 3,00V
622020 |Leveren/aanbrengen PE mantelbuis @ 110 mm, in sleuf. st 2,00V
63 Kabelwerkzaamheden (eigen OVL-kabelnet)
6310 Leveren en aanbrengen energie-grondkabel.
631010 |Lev. en aanbr. energiegrondkabel 3x10 mm?2. m 300,00V
631020 |Aanbrengen energie-aansluitkabel.Lev. en aanbr. m 385,00V
energie-aansluitkabel 3x2,5 mm?2.
6320 Leveren en aanbrengen kabelmoffen.
632010 |Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 28,00V
632020 |Lev. en aanbr. dubbele splitsmof in energiegrondkabel. st 1,00V
632030 |Lev. en aanbr. eind-aftakmof in energiegrondkabel, Is. st 3,00V
632040 |Lev. en aanbr. verbindingsmof in energiegrondkabel, Is st 17,00V
632050 |Lev. en aanbr. verbindings aftakmof in st 1,00V
energiegrondkabel, Is
632060 |Lev. en aanbr. eindmof in energiegrondkabel, Is. st 9,00V
632070 |Lev. en aanbr. dubbele aftak eindmof in st 1,00V
energiegrondkabel, Is.
6330 Montage energie grond- en aansluit kabels.
633010 |Aansluiten energiegrondkabel op OV meet-/verdeelkast st 6,00V
SKAPO4 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t
633020 |Aansluiten energiegrondkabel op OV meet-/verdeelkast st 4,00V
SKAPOS5 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t
633030 |Aansluiten grondkabel (IN) in verlichtingsobject. st 65,00V
633040 |Aansluiten grondkabel (IN/UIT) in verlichtingsobject. st 5,00V
6340 Aardingsvoorzieningen.
634010 |Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,5 ohm. st 14,00V
634020 |Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V
64 OVL schakel- en meetverdeelinrichting
6410 Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t.
641010 |Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN. st 1,00V
641020 |Aanbrengen OVL schakel- en meetverdeelinrichting. st 1,00V
641040 |Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,0 ohm. st 1,00V
641050 |Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V
6420 Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAPQO5 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t.
642010 |Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN. st 1,00V
642020 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00V
642040 |Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,0 ohm. st 1,00V
642050 |Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V
66 Leveranties OVL-installatie
6610 Leveren lichtmasten
661010 |Leveren lichtmast 4 mtr paaltop. st 55,00V
661020 |Leveren lichtmast 6mtr conisch EU st 12,00V
6620 Leveren armaturen
662010 |Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Ceder A2. st 13,00V




RAW1159-158482

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna

Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

Bladnr. 17 van 23
Afdrukdatum:
19-06-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

662020
662030
662040
6630
663010
6640
664010
67
6710

671010
671020

6720
672010
68
6810
681010
6820
682010
6830
683010
6840
684010
69

690
690010
691
691010
691020
691030
692

692010
692020

693

6930

693010
693020

6931

Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Ceder A2.
Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Ceder A2.
Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Brisa.

Leveren montage aansluitvoorziening.

Leveren aansluitvoorziening (5L2303 compleet).

Objectnummers lichtmasten

Lev. en aanbrengen objectnummer lichtmast.
Installatie werkzaamheden OVL-installatie

Plaatsen verlichtingsobjecten

Aanbrengen verlichtingsobject 4m paaltop
Aanbrengen verlichtingsobject 6m EU

Verplaatsen verlichtingsobjecten.

Verplaatsen verlichtingsobject 6m EU.
Bijbehorende en algemene werkzaamheden

Testen OVL-installatie

Testen OVL-installatie.
Meetrapporten
Maken meetrapporten.

Revisiebescheiden OVL-installatie

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Aanbrengen voegvulling lichtmasten

Aanbrengen onkruidwerende voegvulling lichtmasten.
STRAATMEUBILAIR EN OVERIG

AANBRENGEN DIVERSEN VOORZIENINGEN
Aanbrengen Fietsbeugel met betonvoet (hergebruik)
AANBRENGEN PALEN

Aanbrengen fietspadpaal 800x150 rood/wit uitheembaar
Aanbrengen reflectorpalen, diamantkoppaal - zwart
Aanbrengen oplaadpaal (hergebruik)

AANBRENGEN HEKWERKEN

Aanbrengen hekken voor fietssluis
Aanbrengen afrastering, dubbelstaafmat, h=1200 mm

VERKEERSBORDEN

Verkeersborden nieuw

Aanbrengen verkeersborden
Aanbrengen verkeersborden, onderborden

Aanbrengen verkeersbordpalen

st
st
st

st

st

st

st

EUR

EUR

EUR

st

st

st
st
st

st

st
st

41,00
1,00
17,00

67,00

67,00

55,00
12,00

5,00

26,00

10,00

1,00
20,00
1,00

2,00
141,00

42,00
21,00
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693110 |Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw st 29,00V
693120 |Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw, bestrating st 8,00V
6932 Bijkomende werkzaamheden verkeersborden
693210 |Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 8,00V
694 STRAATNAAMORDEN
694010 |Aanbrengen straatnaamborden enkel st 13,00V
694020 |Aanbrengen straatnaamborden dubbel st 8,00V
7 GROENVOORZIENINGEN
71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN
711 FREZEN
711010 |Frezen (vooraf). are 0,85V
712 GROND ONTGRAVEN
7120 Grond ontgraven groenvak heesters
712010 |Grond ontgraven uit groenvak, h = 0,50 m. m3 1.550,00V
7121 Grond ontgraven voor verbetering boomplantvak
712110 |Grond ontgraven uit boomvak, h = 1,00 m. m3 1.080,00V
713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN
7131 Grond afvoeren van het werk
713110 |Grond afvoeren van het werk, zand. m3 2.235,50V
713120 |Grond afvoeren van het werk, klei. m3 394,50V
714 GROND VERWERKEN
7140 Grondverbetering voor heesters
714010 |Grond verwerken in groenstrook heesters m3 1.652,00V
7141 Grondverbetering voor boomplantvakken
714110 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond. m3 940,00V
714120 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomenzand. m3 140,00V
715 DIVERSE WERKZAAMHEDEN
715010 |Aanbrengen wortelscherm, RootBlock WB/BB 1 mm m 115,00V
715020 |Inmeten en verwerken gegevens worstelscherm EUR N
72 AFWERKEN EN INZAAIEN
720010 |Egaliseren. are 18,76V
720020 |Zaaien grasmengsel Shadow are 10,94V
720030 |Zaaien grasmengsel SV7 are 7,82V
73 PLANTEN BEPLANTING
731 Planten heesters
7311 Voorbereidende werkzaamheden
731110 |Diepspitten oppervlak heesters are 48,01V
731120 |Verdichten grond oppervlak heesters. m2 4.801,00V
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731130
731140

7312

731210
731220
731230
731240
731250
731260
731270
731280
731290
731300
731310
731320
731330
731340
731350
731360
731370
731380
731390
731400
731410
731420
731430
731440
731450
731460
731470
731480
731490
731500
731510
731520
731530
731540
731550
731560

732
7322
732210
732220
732230
733
7330
733010
733020
733030
733040
7331

733110
733120

734

Grondstructuurverbeteren terrein.
Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

Het leveren en aanbrengen van heesters

Planten van Elaeagnus ebbingei 50-60

Planten van Forsythia intermedia 'Mikador' C2
Planten van Spiraea japonica 'Manon' C1,5

Planten van Stephanandra incisa 'Crispa' C1,5
Planten van Viburnum davidii 25-30

Planten van Hypericum dummeri 'Peter Dummer'
Planten van Deutzia gracillis "Nikko' C1,5

Planten van Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety" C1,5
Planten van Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 40-50
Planten van Spiraea cinerea 'Grefsheim' C1,5

Planten van Spiraea japonica 'Goldflame" C1,5
Planten van Cornus sericea 'Kelsey's Dwarf' C1,5
Planten van Lonicera nitida 'Elegant' C1,5

Planten van Potentilla fruticosa 'Abbotswood' C1,5
Planten van Euonymus fortunei 'Darts Blanket" C1,5
Planten van Escallonia 'Red EIf' 40-50, C1,5

Planten van Spiraea japonica 'Genpei' 30-40, C1,5
Planten van Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' C1,5
Planten van Hypericum androsaemum 30-40, C1,5
Planten van Spiraea betulifolia 'Tor' 25-30, C1,5
Planten van Hypericum calycinum 30-40, C1,5
Planten van Rosa 'Floriade' 2002 'Bokramar' C1,5
Planten van Spiraea japonica 'Anthony Waterer' C1,5
Planten van Lonicera nitida 'Maigrin' 30-40, C1,5
Planten van Genista tinctoria 'Royal Gold' C1,5
Planten van Weigela florida 'Pink Poppet' 25-30
Planten van Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 30-40
Planten van Mahonia aquifolium 'Apollo' 30-40
Planten van Symphoricarpos chenaulti 'Hancock' C1,5
Planten van Ceanothus impressus 'Victoria' 30-40, C1,5
Planten van Mahonia aquifolium 'Hillary' 25-30
Planten van Ceanothus thyrsiflorus 'Repens' 25-30, C1,5
Planten van Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' C1,5
Planten van Symphoricarpos doorenbosii "Magic Berry'
Planten van Viburnum tinus 30-40

Planten van Amerikaanse Sering 30-40, C1,5

Leveren en aanbrengen solitaire heesters

Aanbrengen planten

Planten van Amelanchier lamarckii 80-100

Planten van Euonymus alatus, levermaat 60-80 kw
Planten van solitaire Hortensia - Hydrangea macrophylla
'Bouquet Rose'

Planten haag

Voorbereidende werkzaamheden hagen

Diepspitten.

Verdichten grond.
Grondstructuurverbeteren terrein.
Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

Planten haag

Planten van haag met kluit, Ligustrum vulgare 60/80
Planten van haag met kluit, Taxus Baccate 60/80

Aanbrengen vogelbosje

are
are

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

are

are
are

st
st

33,00
48,01

28,00
608,00
952,00
520,00
772,00
844,00
393,00
415,00
128,00
692,00
608,00

.180,00
624,00
476,00
624,00
129,00

.304,00
166,00
608,00
428,00
340,00
525,00
324,00
412,00
344,00
234,00
294,00
416,00
932,00
153,00
436,00
201,00
360,00
483,00
411,00

29,00

—_

—_

10,00
3,00
3,00

495,00
426,00
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734010
734020

74

740

740110
740120

742

742010
742020
742030
742040
742050
742060
742070
742080
742090
742100
742110
742120
742130
742140
742150
742160
742170
742180
742190
742200

746
746010
746020
746030
746040
75

750

750010
750020

751
751010
751020
751030
751040
752

752010
752020

8
81

810010
810020

810030
810040

Planten van vogelbosje A, plantmateriaal zonder kluit.
Planten van vogelbosje B, plantmateriaal zonder kluit.

PLANTEN BOMEN
Voorbereidende werkzaamheden

Frezen, pulverfrezen gras voor locatie bomen
Maken plantgat.

Leveren en aanbrengen bomen in heesters

Planten bomen met kluit, 16-18, Prunus s.a.

Planten bomen met kluit, 16-18, Liquidambar s.w.
Planten bomen met kluit, 16-18, Betula pendula z.w.
Planten bomen met kluit, 16-18, Castanea sativa
Planten bomen met kluit, Acer platanoides c.
Planten bomen met kluit, Prunus sargenti r.

Planten bomen met kluit, 16-18, Tilia cordata w.o.
Planten bomen met kluit, 16-18, Sorbus aucuparia f.
Planten bomen met kluit, 16-18, Alnus incana |.
Planten bomen met kluit, 18-20, Quercus robur
Planten bomen met kluit, 16-18, Prunus 'Spire’
Planten bomen met kluit, 18-20, Acer platanoides r.r.
Planten bomen met kluit, 16-18, Acer campestre g.c.
Planten bomen met kluit, 16-18, Fraxinus excelsior n.
Planten bomen met kluit, Amelancier arborea r.h.
Planten bomen met kluit, 16-18, Betula ermanii h.

Planten bomen met kluit, 18-20, Platanus orientalis m.

Planten bomen met kluit, 16-18, Sorbus Aucuparia
Planten bomen met kluit, 16-18, Liquidambar S. s.s
Planten bomen met kluit, 16-18, Prunus serrulata A.

Bijkomende werkzaamheden planten bomen
Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Aanbrengen gietrand.

Verwijderen gietrand.

NAZORG GROENVOORZIENINGEN

Nazorg beplanting

Inboeten beplanting (nazorg).
Watergeven beplanting.

Nazorg en hergroeigarantie bomen
Inboeten bomen (nazorg).

Watergeven bomen.

Controleren boomvoorziening.
Controleren bomen door visuele inspectie.

Nazorg gazon

Maaien grasveld.
Beregenen terreinen.

WERK VAN ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen omleidingsroutes overig verkeer.
Toepassen omleidingsroutes fietsverkeer.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen vooraankondiging omleiding.

st
st

are

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

st

EUR
keer

EUR
EUR
st
st

are
are

EUR
EUR
EUR
EUR

150,00
532,00

9,80

98,00

2,00
1,00
2,00
1,00

22,00

5,00
5,00

11,00

1,00
2,00
3,00
1,00
9,00
1,00

10:00

8,00
3,00
1,00
6,00
4,00

98,00
98,00
98,00
98,00

10,00

196,00
196,00

0,85
0,85
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810050

82

820010
820020

83
830010
830020
830030
830040
84

841

841010
841020

842
842010
842020
842030
843
843010
844
844010
844020
844040
844050
844060
844070
844080
85
850010
850020
850030
852
852010
852020
852030
852040
852050
86
8601
860110
87

871

871010
871020

Opstellen verkeersplan.
TOEGANKELIJKHEID

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Toepassen rijplaten.

AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

In stand houden tijdelijke afrastering.
Verwijderen tijdelijke afrastering.
Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf

PLANNEN EN ONDERZOEK
VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Aanstellen V&G-codrdinator uitvoeringsfase.
Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Opstellen algemeen tijdschema.
Opstellen faseringsplan.
Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.

STRAATWERKPLAN
Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.
OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES

Opstellen puttenstaat.

Opstellen werkplan algemeen.

Opstellen verdichtingsplan.

Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen.
Opstellen plan omgaan vrijgekomen materialen.
Opstellen hijsplan

Opstellen kwaliteitsplan

DIVERSEN

Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt
Opstellen As-Built tekening.
Opstellen overdrachts(oplever) dossier.

VERZEKERINGEN EN OVERIG

Uitvoeren bouwkundige opname.

Afsluiten afbouw- en montageverzekering (CAR).
Verzorgen RAW besteksadministratie.
Voorzieningen treffen materieel.

Aanvragen vergunningen.

WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN

Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier

Aanpassingen elementenverharding particulier terrein.

COMMUNICATIE EN INFORMATIE
COORDINATIE WERKEN DERDEN

Coordinatie werken derden.
Codrdinatie kabels en leidingen

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
st

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

m2

EUR
EUR

1,00

1,00

1.072,00

ZZ

Z2Z2ZZ2Z

Z2Z2Z

Z2Z2Z Z2Z2Z2ZZ2Z2Z22

<ZZZZ




RAW1159-158482

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna

Werkbestek met NVI voor besteksnummer: HK-0022937, d.d. 22 juni 2026

Bladnr. 22 van 23
Afdrukdatum:
19-06-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

871030
871040

872

872010
872020
872030

89

8911

891110
891120
891130
891140

8912

891210
891220
891230
891240
891250

Codrdinatie archeologie.
Codrdinatie HVC containers.

INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN
Communicatie omwonenden en belanghebbenden.
Het organiseren en houden van een inloopuur.
INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

Inzetten personeel incl gereedschap

Inzetten werknemer groep B Grondwerker.
Inzetten werknemer groep D, straatmakerskoppel.
Inzetten werknemer verkeersregelaar dagdeel.
Inzetten werknemer verkeersregelaar gehele dag

Inzetten materieel incl bediening

Inzetten van een rupsgraafmachine 1500L
Inzetten van een mobiele graafmachine 1000L
Inzetten van een vrachtauto.

Inzetten van een wiellader.

Inzetten van een mini- hydraulische graafmachine.

SUBTOTAAL

Het organiseren en bijwonen van bewonersavonden.

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

120,00
120,00
40,00
40,00

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
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9

91

910010
910020
910030
910040
910050
910060
910070
910080
919980
919990

92

929990

93

939990

94

949990

95

950010
950020
950030
950040
950050
950060
950070
950080
950090
950100
950110
950120

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.
Instandhouden werkterrein.
Opruimen werkterrein.
Inrichten werkdepot
Instandhouden werkdepot.
Opruimen werkdepot.

Aan- en afvoer materieel.
Gebruik directieverblijf.
Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost aanschaf bouwstoffen

Stelpost keuringen en bewijsmiddelen

Stelpost leverantie tekortkomend materiaal

Stelpost inmeten hoofdriool.

Stelpost beoordeling aangelegd riool.

Stelpost diversen acceptatiekosten

Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna
Stelpost maatregelen overschrijding g.w.s. metingen
Stelpost onvoorziene maatregelen OVL

Stelpost baggerwerkzaamheden i.o.v. HHNK
Stelpost codrdinatie van in elkander grijpende werken
Stelpost afwijkingen en onvoorzien ecologisch protocol
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
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