

Ref. Nr.	Status	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Individueel	Motivatie	Onderwerp	Vraag / wijziging / Toevoeging	Antwoord
40	beantwoord	Inschrijffase	1	2	Bouw- en Woonrijp maken Braassemerland Fase 4	Nee		Bestekspost 530040	In de kolom hoeveelheid ter inlichting staat een 1. Is dit juist of moet dit een L zijn?	Dit moet een L - leverantie zijn
41	beantwoord	Inschrijffase	1	2	WRM	Nee		Bestekspost 530040	In de bestekspost geeft u aan C5 in de plantijst P9. Kunt u aangeven wat juist is?	Dit dient P9 te zijn
42	beantwoord	Inschrijffase	1	2	Bouw- en Woonrijp maken Braassemerland Fase 4	Nee		BRM bestekspost 211020	De te graven m3 kloppen niet met het opgegeven oppervlak en dikte, kunt u aangeven welke juist is?	De oppervlakte is verkeerd, dit dient 3.365 m2 te zijn
43	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		WRM bestekspost 180010	Zijn er tekeningen/schetsen beschikbaar van de te verplaatsen brug?	Nee, er zijn geen tekeningen van de aanwezige te verplaatsen tijdelijk bouwbrug
44	beantwoord	Inschrijffase	1	2	Bouw- en Woonrijp maken Braassemerland Fase 4	Nee		06 Onderhoudstermijn	06 Onderhoudstermijn pagina 11. Hierin wordt omschreven dat de onderhoudstermijn voor cultuurtechnische werken 12 maanden na oplevering is. Tevens wordt er gesproken over inboetgarantie. In hoofdstuk 5 van perceel 2 staan de plantwerkzaamheden. Hierin wordt enkel gesproken over nazorg voor en na oplevering. Er zijn geen separate bestekposten opgenomen voor inboetwerkzaamheden, diverse onderhoud zoals snoeien van hagen, sierplantsoen/bomen, het onkruidvrijhouden van boomspiegels, en/of watergeven van bomen/beplanting. Kunt u hiervoor separate bestekposten toevoegen?	Besteksposten voor onderhoud zijn toegevoegd onder hoofdstuk 59
45	beantwoord	Inschrijffase	1	2	Bouw- en Woonrijp maken Braassemerland Fase 4	Nee		Indexeringsregeling	U geeft aan dat de indexeringsregeling ingaat van juni 2029. Kunt u dit aanpassen naar een jaar na gunning?	Ja, bij zowel de indexeringsregeling, als de loonkosten en brandstoffenindex wordt de ingangsdatum aangepast naar 01-01-28
46	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		BRM Bestekpost 102110	Is het akkoord dat de nul-metingen worden uitgevoerd d.m.v. drone metingen i.p.v. total station?	inmeting d.m.v. een drone is akkoord
47	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		Wijziging	Wijziging: de stalen damwand ter plaatse van blok 26 moet worden afgewerkt op NAP -0,20 m	
48	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		Wijziging	wijziging - de steigers van de blokken 10-15 worden met een grotere lengte op tekening aangegeven	
49	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		wijziging	Blok 20-21: uitstroombak vervangen door een uitstroompunt	
50	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		wijziging	enkele huisaansluitingen DWA worden iets verplaatst tgv bomen	
51	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		wijziging	Blok 24-25: verzamelriool 0,5 m verplaatsen	
52	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		wijziging	blok 29: huisaansluitingen riolering op opritten ipv kopgevels	
53	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		wijziging	blok 30: uitstroompunt verschuiven	
54	beantwoord	Inschrijffase	1	2	BRM	Nee		toegevoegd	er worden extra aansluitingen op het DWA aangebracht t.b.v. de bouwketen en worden afgedopt tot net buiten de bouwwegen op nader door de directie aan te geven locaties.	
55	beantwoord	Inschrijffase	1	2	WRM	Nee		toegevoegd	2 lichtmasten bij speellocaties	