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20855 | Realisatie tijdelijke 
zittingszalen Paleis van 
Justitie te Den Haag  



• De komend jaren gaat het 
Rijksvastgoedbedrijf het Paleis 
van Justitie in Den Haag 
grootschalig renoveren. Om 
deze renovatie mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om 
voorafgaand drie tijdelijke 
zittingszalen te realiseren 
boven op de laagbouw aan de 
Prins Clauslaan.

• Beoogd: eind 2027 oplevering.
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Projectomschrijving

Tekening: bovenaanzicht gebied tijdelijke 
zittingszalen en toegangen op 3e etage



• Het realiseren van de tijdelijke zittingszalen is onderdeel van fase V 
van het project. In de fase V worden verschillende voorbereidende 
werkzaamheden voor de renovatie van het Paleis van Justitie 
uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn de eerste 
werkzaamheden in een lange periode van realisatie. Fase V 
representeert de eerste stappen van een zorgvuldig uitgedachte 
fasering en samenhang met de belangrijke werkzaamheden voor het 
vervolg van de renovatie.

• Meer informatie over het project is te vinden op: 
https://projecten.rijksvastgoedbedrijf.nl/groups/21-paleis-van-
justitie-den-haag/welcome 
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Voorbereidingsfase (fase V)
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• Uitvoeringsontwerp;

• Realiseren drie zittingszalen inclusief benodigde voorzieningen zoals 
vast meubilair, ICT en AV-voorzieningen;

• Realiseren voorzieningen (trappenhuizen en lift met liftput) om de 
zalen te bereiken en te laten functioneren;

• Realiseren gehechtengang voor de gehechtentoegankelijke 
zittingzaal;

• Aanpassen en aanvullen van elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installatievoorzieningen;

• Aanpassen patiogevel.
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Scope opdracht



• De uitvraag bestaat uit een Technisch Ontwerp (TO) met 
werkomschrijving op basis van functionele- en 
prestatieomschrijvingen. Het ontwerp en de ontwerpuitgangspunten 
liggen hierin vast. 

• Het niveau van de technische uitwerking in de modellen en 
tekeningen is afgestemd op deze functionele- en 
prestatieomschrijvingen en minder diepgaand uitgewerkt dan in een 
gebruikelijk TO met bestek. Dit betekent dat er een zekere 
keuzevrijheid is in de nadere uitwerking in het Uitvoeringsgereed 
Ontwerp (UO) en de werkvoorbereiding door de aannemer.

5

Uitvraag



• De huidige constructie laat het niet toe om de tijdelijke zittingszalen 
in een modulaire structuur op te bouwen. Er wordt dan ook expliciet 
niet gevraagd om een oplossingsrichting op basis van modulaire 
bouw. Wel wordt nadrukkelijk gezocht naar een nadere invulling 
voor bijvoorbeeld prefab, skidbouw en dergelijke.

• Nadere keuzes en detaillering in verband met ‘look & feel’ dienen na 
gunning voorgelegd te worden aan de opdrachtgever . Denk hierbij 
aan definitieve samenstelling van materialen, kleurstelling, 
afwerkingsniveaus, et cetera van onderdelen in het zicht.
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Bijzonderheden



Nationale concurrentiegerichte dialoog

• Beoogd is na selectie een uitgebreide toelichting te geven tijdens 
een individuele inlichtingenbijeenkomst en daarna 1 dialoogronde 
met één of meerdere expertsessies te voeren om gegadigden in de 
gelegenheid te stellen de uitvraag, risico’s en oplossingsrichtingen te 
doorgronden om tot de meest geschikte inschrijvingen te laten 
komen.

• Tegemoetkoming inschrijvingskosten: van toepassing

• UAV 2012 (versie 2025)
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Aanbestedingsprocedure en contract



Technische bekwaamheid

• Referentie | Ervaring met (ver)bouwen in utiliteitsgebouw met 
doorgaand bedrijfsproces

• Referentie | Ervaring met uitbreiden van utiliteitsgebouw

Beroepsbekwaamheid

• Certificaat | Kwaliteitsmanagement

• Certificaat | Systeem voor veiligheid, gezondheid en milieu

8

Geschiktheidseisen



Van toepassing indien het aantal niet-uitgesloten en geschikte 
gegadigden meer dan drie bedraagt:

• Referentie | Gecoördineerd bouwen in beveiligde omgeving
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Selectiecriteria



Prijs

• Inschrijvingsbiljet | inschrijvingssom

Kwaliteit

• Schriftelijke toelichting | Overlastreductie

• Plan van aanpak & planning | Maakbaarheid
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Gunningscriteria BPKV



• Voorpublicatie:    apr ‘26

• Aanmeldfase    mei-jul

– Publicatie: mei

– Selectie: juli

• Dialoog- en inschrijvingsfase jul ‘26-jan ‘27

– Dialoog: jul-okt

– Inschrijving: dec ‘26

– Gunning: jan ‘27
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Aanbestedingsplanning



• Dit document heeft als doel om marktpartijen op hoofdlijnen te 
informeren over de aankomende aanbesteding voor de opgave voor 
dit project. 

• Alle in dit document verstrekte informatie is onder voorbehoud en in 
concept. Wijzigingen bij publicatie zijn mogelijk. Het document is 
puur ter informatie om de opdracht te kunnen doorgronden.

Contact

• tjerk.bultman@rijksoverheid.nl

• 06-15473095

12

Disclaimer
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