Bijlage D Concept Aanneemovereenkomst

Realisatie Kindcentrum Scharn

De ondergetekenden:

1.

[...], statutair gevestigd te [...] en kantoorhoudende te [...], te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [...], in de functie van [...], hierna te nhoemen:hierna te
noemen: “de Opdrachtgever";

en
[...], statutair gevestigd te [...], kantoorhoudende te [...], [...], ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel [...], onder nummer [...], te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...], hierna te noemen YAannemer”.

Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als ‘"Partijen”.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

I.

II1.

III.

V.

VI.

Dat opdrachtgever voornemens is om het bouwplan Kindcentrum Scharn te
realiseren binnen het plangebied aan de Kloosterstraat te Maastricht — kadastraal
bekend als gemeente Maastricht, sectie A, nummers 5983, 8728, 8878 (deels) en
10718 - en dat zij daartoe een bouwplan heeft doen ontwikkelen.

Dat opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een
aanbestedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft
deelgenomen. In de inschrijvingsfase met betrekking tot dit bouwplan zijn aan
Aannemer de documenten toegestuurd zoals genoemd in artikel 1.2 en welke als
bijlagen aan deze overeenkomst zijn gehecht (zie artikel 21), uiteraard
uitgezonderd de in artikel 1.2 onder sub 8 en 9 genoemde stukken.

Dat aannemer zich, gelet op zijn vakmanschap en bekendheid met de plaatselijke
omstandigheden, op de hoogte heeft gesteld van de hem door de Opdrachtgever
ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft zich ervan overtuigd dat hij
een zo compleet mogelijk beeld heeft verworven van de voor de uitvoering van
het Werk van belang zijnde omstandigheden en het van toepassing zijnde
werkterrein.

Dat de opdracht aan Aannemer is gegund, een en ander volgens de gedane
aanbieding, d.d. <datum>, van Aannemer, en daartoe onderhavige
aannemingsovereenkomst (hierna te noemen: 'Overeenkomst’) zijn
overeengekomen voor de realisatie van het Kindcentrum Scharn, hierna te
noemen: ‘het Werk’;

Partijen voorafgaand aan het ondertekenen van deze Overeenkomst de inhoud en
strekking ervan voldoende hebben doorgesproken;

Partijen deze Overeenkomst, en ook de hieruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen, als volgt vastleggen.
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Definities
De in de Overeenkomst gehanteerde termen hebben de hierna vermelde betekenis:

“Aanneemsom”: de aanneemsom als bedoeld in artikel 2.1 voor voltooiing van de
Opdracht;

“Overeenkomst”: deze aannemingsovereenkomst waarvan (eventueel) onderdeel
uitmaken de opdrachtdocumenten en bijbehorende bijlage(n);

“Partij”: een partij bij deze Overeenkomst;
“Directie”: de door Opdrachtgever aangestelde Directievoerder;

“UAV 2012": de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
2012 (versie 2025);

“"Opdracht”: de werkzaamheden met betrekking tot het Werk als bedoeld in artikel 1
van deze Overeenkomst;

“Aanvullende wensen”: werkzaamheden niet zijnde de onder artikel 1 van deze
Overeenkomst bedoelde werkzaamheden;

“Open begroting’’: de open begroting is een volledige gespecificeerde begroting, waarin
de hoeveelheden en prijsopbouw van alle materialen, componenten en apparaten volledig
zijn gespecificeerd.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Opdracht

1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke
opdracht c.q. Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht
zich om het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van
de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocumenten en ook de wettelijke
(milieu) voorschriften en richtlijnen, de van toepassing zijnde beschikkingen van
overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en
overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals omschreven in
paragraaf 6 UAV 2012.

1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contractdocumenten:
1. Deze Overeenkomst
2. Nota van Inlichtingen 2 gunningsfase d.d. <datum>
3. Nota van Inlichtingen 1 gunningsfase d.d. <datum>
4. De Inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen (waaronder het bestek) d.d.
<datum>
UAV 2012;
Inschrijving d.d. <datum> van de Aannemer.
Deelname d.d. <datum> van de Aannemer

Non

Deze documenten zijn als bijlage(n) bij deze Overeenkomst opgenomen.
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1.3

1.4

Op het Werk zijn van toepassing de UAV 2012, welke als bijlage bij deze
Overeenkomst zijn opgenomen. In aanvulling op paragraaf 2 lid 1 UAV 2012, zijn
de UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze Overeenkomst
dan wel in overige documenten die ingevolge artikel 1.2 in rang hoger zijn dan de
UAV 2012, niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze
Overeenkomst dan wel in overige documenten die ingevolge artikel 1.2 in rang
hoger zijn dan de UAV 2012, geldt als een uitdrukkelijke afwijking.

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of
onduidelijkheden in de verschillende documenten de rangorde zoals opgesomd bij
artikel 1.2 van deze overeenkomst.

Artikel 2 Aanneemsom

2.1

2.2

2.3

2.4

De Aanneemsom voor het Werk bedraagt in totaal € <bedrag> (zegge: <voluit
beschrijven aanneemsom>), inclusief opslagen en stelposten, exclusief BTW. Het
bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 alsmede artikel 7:753 BW is niet van
toepassing. Het is Aannemer niet toegestaan om de Aanneemsom tussentijds te
indexeren, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het

bedrag van de Aanneemsom begrepen:

a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming
van terreinen;

b. tijdelijke aansluitkosten tijdens de sloop voor elektriciteit, riolering,
communicatie en water (zijnde de bouwaansluitingen);

c. controleren aan en/of afkoppelen gas, water, elektra, riool, cai, ict en andere
technische voorzieningen;

d. de vergoeding voor de borging van de algemene veiligheid als bedoeld in
artikel 5;

e. de kosten voor de revisie van tijdens de uitvoering opgedragen
bestekwijzigingen;

f. coordinatie van derden;

g. Op de werktekeningen bouwkundig (architect) na, verzorgt Aannemer voor
eigen rekening alle eventuele benodigdheden zoals constructiegegevens,
detailberekeningen, werkplaats tekeningen, vergunningen e.d.

In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever aan Aannemer de
Aanneemsom overeenkomstig het na opdrachtverstrekking nog nader vast te
stellen betalingsschema, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en na
schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de Opdrachtgever. De
laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst
betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering
voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en Aannemer
eveneens heeft voldaan (voor zover van toepassing) aan de volgende
verplichtingen:

a) Ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het bestek omschreven
garantieverklaringen;

b) Overlegging van de in het bestek omschreven revisietekeningen,
handleidingen en gebruiksaanwijzingen;

c) Overlegging van de in het bestek omschreven verklaringen van
netbeheerders, overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.

Paragraaf 45 lid 1 UAV 2012 terzake de wettelijke handelsrente bij in gebreke
blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever is niet van toepassing.
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De wettelijke handelsrente wordt geregeld in artikel 6:119b BW. Voor de
toepasselijkheid van laatstgenoemde artikel dient Aannemer Opdrachtgever eerst
schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. De betaling waarmede de gehele schuld
niet is voldaan, strekt -na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling- in de
eerste plaats tot voldoening van de hoofdsom vervolgens van de kosten en
tenslotte tot voldoening van de rente.

Artikel 3 Toezicht en directievoering

3.1

3.2

3.3

3.4

Het Werk zal worden uitgevoerd onder Directie van opdrachtgever zoals bepaald
in het bestek <naam/nummer>.

Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor
eigen rekening en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk
toezicht op de bouwplaats gericht op borging van de constructieve veiligheid.
Zonodig dient Aannemer daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan
voor de uitvoering van de constructies aan het onafhankelijk toezicht ter
beschikking te stellen. De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht
behoeft de voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen
projectkwaliteits- en/of keuringsplan hanteert, is permanent toezicht nodig op de
uitvoering van de draagconstructies.

Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als
contactpersoon op <naam> met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV
2012 voorgeschreven formulier A (Bijlage A bij UAV 2012: volmacht). Als een door
Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden niet
aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een
andere contactpersoon zal worden aangesteld.

Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012),
tenzij de onderaannemer d.m.v. een eigen UEA bij inschrijving bekend is.
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te
verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer
en de financiéle gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij Aannemer
verplichten om bepalingen als omschreven in deze Overeenkomst op te nemen in
de onder-aannemingsovereenkomst. Een onderaannemer wordt in ieder geval niet
goedgekeurd door de Opdrachtgever als deze naar de opvatting van de
Opdrachtgever zowel technisch als organisatorisch niet in staat is om het Werk
naar behoren uit te voeren.

Artikel 4 Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht

4.1

4.2

Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de
ontwerpdocumenten opgenomen in de aanbestedingsstukken. Aannemer heeft als
deskundige kennisgenomen van deze documenten en is door Opdrachtgever in de
gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingsprocedure hierover vragen te
stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle
tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.

Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover
deze betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt
acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd
te realiseren.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had
behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of
leveringen welke noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op
te leveren, dan is Aannemer verplicht dit aan Opdrachtgever te melden en dit uit
te voeren, als was het in het bestek en in de voorwaarden woordelijk omschreven,
zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen. De waarschuwing
geschiedt schriftelijk en ondubbelzinnig en de aannemer wijst de opdrachtgever
tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de
overeenkomst.

Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, voor de aanvang van de
werkzaamheden, de eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in
kennis stellen van de uit te voeren werken en werkzaamheden. Schade en kosten,
ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening en risico van Aannemer.

Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander
recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of
werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en de
rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer
aantoont dat Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt.

In aanvulling op het in het vorige lid bepaalde vrijwaart Aannemer Opdrachtgever
voor aanspraken uit hoofde van schadevergoeding van gerechtigden van belende

percelen, noch zal Aannemer niet tot regres of tot oproeping in vrijwaring jegens

Opdrachtgever gerechtigd zijn in geval deze gerechtigden hun aanspraken jegens
Aannemer opvorderen.

De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de
daarvoor verschuldigde belastingen en heffingen zijn in de aanneemsom
begrepen. Indien Opdrachtgever al een vergunning voor onttrekking
respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel een melding
heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er
voor te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld.

Artikel 5 Energieprestatie (BENG)

5.1

5.2

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van onder andere
schoolgebouwen. De aannemer dient de door de Opdrachtgever bij het PM
gevoegde BENG-berekening na te leven, zodat het werk na oplevering voldoet aan
de overeengekomen prestatie-eisen. Hierbij dient de Aannemer bij RVO
geregistreerde detail energielabel(s) conform NTA 8800 aan te leveren bij
Opdrachtgever. De geregistreerde label(s) dienen bij oplevering overhandigd te
worden. Daarbij moet het rapport voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in
opnameprotocollen ISSO 75.1 (Utiliteitsgebouwen).

Indien Aannemer in plaats van een voorgeschreven bouwstof een bouwstof van
overeenkomstige hoedanigheid wil leveren of anderszins een wijziging aan wil
brengen gedurende de uitvoering van het werk, dan dient Aannemer indien deze
wijziging gevolgen heeft voor de prestatie-eisen hiervoor voorafgaande
schriftelijke toestemming te verkrijgen van Opdrachtgever. Aannemer is bij
wijzigingen verplicht om het gestelde bij RVO geregistreerde detail energielabel(s)
conform de NTA 8800 conform de omgevingsvergunning op te leveren aan
Opdrachtgever. Aannemer dient in geval van wijziging voor haar rekening zorg te
dragen voor een nhieuwe BENG-berekening.
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Artikel 6 NUTS

6.1

In aanvulling op paragraaf 6 UAV 2012 geldt het volgende: de Aannemer dient
contact op te nemen met de nutsbedrijven en overheidsinstantie, waaronder de
arbeidsinspectie, die van belang zijn voor de door Aannemer aan te brengen
werken en installaties. De Aannemer regelt en codrdineert de nodige aansluitingen
binnen de gestelde wettelijke termijnen voor aanvraag en behandeling door de
nutsbedrijven en treft de daarvoor nodige voorzieningen en draagt zorg voor
tijdige levering van leidingdoorvoeren et cetera. Een en ander in overleg met de
betreffende nutsbedrijven. Van de activiteiten en afspraken met Opdrachtgever
door de Aannemer worden geinformeerd. De Aannemer levert aan het einde van
de bouwperiode de gehele bouw inclusief nutsvoorzieningen aan Opdrachtgever

op.

Artikel 7 Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het
Arbeidsomstandighedenbesluit opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal
nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend voor:

a. het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats en het
actualiseren ervan;

b. de aanwijzing van een V&G-coodrdinator uitvoeringsfase;

c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde codrdinator in het
bijzonder waar het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en
het V&G-dossier;

d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde
documenten.

Aannemer zal voor de aanvang van het Werk een veiligheidsplan en
toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 7.15 en
7.38 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en dit ter goedkeuring
indienen bij de Directie en/of de gemeente. Eventuele door de gemeente en/of de
Directie aan het veiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanleiding
geven tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de uitvoering van het
Werk een aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het
veiligheidsplan.

Aannemer is in het kader van de uitvoering van de sloopactiviteiten gehouden alle
hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit
voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig
en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken
van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de vorige zin
omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in
gebreke is gebleven.

De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coérdinatie
gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt
daarvoor één of meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) aan voor de
uitvoeringsfase. Deze codrdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de
codrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Aannemer zal de Directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen
van de coérdinator(en).

Aannemer is ook verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de
aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder
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7.6

7.7

¢ van het Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de uitvoering
van het Werk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de
uitvoering van het Werk bij I-SZW (de Arbeidsinspectie) en voldoen aan de
daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege.

Aannemer zal de Directie informeren over alle aangelegenheden die betrekking
hebben op (de uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coérdinatietaken, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het
V&G-plan en het V&G-dossier.

Artikel 8 Aanvang, sloop/bouw activiteiten en vertraging

8.1

8.2

8.3

Het Werk dient als geheel uiterlijk per <datum> gebruiksklaar te worden
opgeleverd.

Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 binnen 15 werkdagen voor
aanvang van het Werk een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan
op, welke Aannemer bij de uitvoering van het Werk zal naleven. Het tijdschema
en het werkplan behoeven de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

Bij overschrijding van de oplevertermijn voor de uitvoering van het Werk maakt
Opdrachtgever aanspraak op een korting, zoals bedoeld in art. 42 lid 2 UAV 2012,
van €1.000,- per dag met een maximum van €150.000,- (zie bestekseis
01.02.42).

Artikel 9 Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

9.1

9.2

De Onderhoudstermijn voor bouwkundige werken bedraagt 6 (zes)
kalendermaanden (bouwkundig) aansluitend op de opleveringsdatum van het
Werk. De Onderhoudstermijn voor installatietechnische werken bedraagt 12
(twaalf) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het. In
afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht Aannemer zich de
onderhoudsgebreken binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijk
mededeling door Opdrachtgever te herstellen dan wel uit te voeren. Als herstel
door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit
binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die
de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de
gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de
onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren
voor rekening van Aannemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle
schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor
gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze
gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Artikel 10 Revisietekeningen

10.1 Uiterlijk 2 weken voor oplevering van het Werk dient de aannemer digitaal en

analoog in tweevoud een dossier aan de opdrachtgever en aan de Directie over te
leggen met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat
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10.2

gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de

overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde

werkzaamheden en bevat in ieder geval:

a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk
en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste
materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;

b. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het
bouwwerk.

Dit dossier behoeft de goedkeuring van de Directie.

Zonder goedkeuring van het dossier door de Directie is oplevering van het werk
niet mogelijk.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheidsregeling

11.1

11.2

Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis
van de Ketenaansprakelijkheidsregelingen. De onderaannemers, fabrikanten en
leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de
Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever
c.qg. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die fiscus en/of
het UWV te eniger tijd met betrekking tot de realisatie van het Werk jegens
Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De
omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV
op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten.
Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder
rechterlijke tussenkomst.

Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een
voorgeschreven deel van de aan Aannemer toekomende Aanneemsom of
termijnen op een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Door Aannemer
dient hiertoe een geblokkeerde G-rekening, voor de afdracht van het
loonkostenaandeel, te worden geopend. Aannemer moet op elke declaratie
uitdrukkelijk het loonkostenaandeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Het
loonkostenaandeel bedraagt 30%.

Het percentage van de declaratie dat door Opdrachtgever -in verband met de door
Aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies- op de geblokkeerde
rekening zal worden gestort bedraagt 50% van het loonkostenaandeel.
Opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door haar
verschuldigde termijnen van de opdrachtsom.

Artikel 12 Wet arbeid vreemdelingen en Wet op de Identificatieplicht

12.1

12.2

12.3

Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht opgelegde verplichtingen, tijdig
en correct zal nakomen.

Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 12.1
zijn of worden opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten
behoeve van de uitvoering van het Werk inschakelt en de nakoming van deze
verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, waaronder doch
niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete(s)
ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden
opgelegde verplichtingen.
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Artikel 13 Bankgarantie

13.1

13.2

In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit
de Ketenaansprakelijkheidsregeling dan wel de Wet arbeid vreemdelingen, en tot
meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen
van Aannemer uit deze Overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van de
in artikel 6.4 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van Opdrachtgever
een on demand en doorlopende bankgarantie stellen van 5% van de
Aanneemsom. De bankgarantie wordt binnen 2 (twee) weken na tekenen van
deze Overeenkomst aan Opdrachtgever toegezonden conform het model gehecht
aan deze Overeenkomst in de bijlage. De kosten van deze garantie zijn voor
rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie — ongeacht de reden — wordt
aangesproken, zal aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke
bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 en 7 UAV 2012
zijn uitgesloten.

De inhouding blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen
onderhoudstermijn(en) zijn verstreken, vermeerderd met een kalendermaand.
Opdrachtgever zal het ingehouden deel van de Aanneemsom betalen nadat
genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft
gedaan op het ingehouden deel van de Aanneemsom.

Artikel 14 Meer- en minderwerk

14.1

14.2

14.3

Meer- en minderwerk zal niet worden verrekend. Aannemer heeft zich voldoende
op de hoogte gesteld van alle aspecten het Werk aangaande en verklaart het
Werk voor een vaste Aanneemsom uit te voeren ongeacht of de feitelijke situatie
het Werk betreffende in positieve of negatieve zin afwijken ten opzichte van het
moment dat de Aannemer zich op de hoogte heeft gesteld van het Werk en zijn
vaste Aanneemsom heeft uitgebracht.

Eventuele fouten en/of onvolledigheden in verstrekte informatie, waaronder doch
niet uitsluitend bestekken, tekeningen en andersluidende documenten, waaraan
Aannemer heeft en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs
geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen
waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk.

Aanvullende wensen van de Opdrachtgever mogen niet eerder uitgevoerd worden
dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.

Artikel 15 Verzekeringen

15.1

15.2

Aannemer zal het Werk tijdens de duur van de realisatie van het Werk en de
werkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn verzekerd houden
overeenkomstig het bepaalde in zijn (doorlopende) constructie-allrisks-
verzekering (een CAR-verzekering met een dekking van minimaal €3.500.000,-
per gebeurtenis met een minimum van twee gebeurtenissen per jaar, exclusief
medeverzekerden).

Aannemer is verplicht ten tijde van de uitvoering van het Werk te beschikken over
een marktconforme en adequate bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering heeft een minimale
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15.3

15.4

15.5

dekking van €2.500.000,- per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen),
met een maximum van €5.000.000,- per jaar.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor aanspraken van derden
jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige
nalatigheid of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde
onderaannemers of de ondergeschikten/niet-ondergeschikten van door Aannemer
aangestelde onderaannemers.

Een (eventueel) eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt
Aannemer als verzekeringnemer en Opdrachtgever als begunstigde. Aannemer zal
van de verzekeraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel
opzegging van de polis om andere redenen, de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan Opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering
na verzending van de bedoelde brief nog 14 (veertien) dagen zal doorlopen,
gedurende welke periode Opdrachtgever het recht heeft op kosten van Aannemer
een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde
betaalde premie en kosten worden op de aanneemsom ingehouden.

Aannemer verstrekt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste
verzekering blijkt, binnen 14 (veertien) dagen na aanvang van de bouw van het
Werk aan Opdrachtgever. Laat Aannemer dit na dan is Opdrachtgever bevoegd
om zonder ingebrekestelling en voor rekening van Aannemer tot het sluiten van
de hierboven bedoelde verzekering over te gaan.

Artikel 16 Retentierecht

16.1

16.2

Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk,
afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter
zake van het Werk of elk ander recht om de oplevering van het Werk op te
schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van
oplevering, in bezit te houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met betaling
van de reguliere termijnen van de overeengekomen Aanneemsom.

Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand
doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake
van het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen
in de desbetreffende onder-aannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste
verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de onder
aannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever
voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een
onderaannemer.

Artikel 17 Tussentijdse ontbinding van de Aanneemovereenkomst

17.1

17.2

In aanvulling van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze
Overeenkomst ook zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de
Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien de uitvoering van het Werk geen
doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het Werk dient te worden
stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor
het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;

Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel (en
paragraaf 46 UAV 2012) het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een
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17.3

17.4

17.5

17.6

andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de
Aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of
gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van
het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan
gekweten zal zijn ten belope van de aan die betrokkenen betaalde bedragen.
Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor
Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel
deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever
eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Indien deze Overeenkomst tussentijds eindigt, ongeacht de reden ervan, is
Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en
tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar
goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen,
zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal
zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste
verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht
jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen
gelden.

Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid
1 (uitvoering van het Werk kan geen doorgang vinden of dient te worden gestaakt
dan wel stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende
vergunning voor het Werk zijn ingetrokken, geschorst of vernietigd) is
Opdrachtgever aan Aannemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van
de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke
naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend. In alle andere gevallen van
ontbinding als bedoeld in paragraaf 46 UAV 2012 is Opdrachtgever aan Aannemer
in het geheel geen vergoeding verschuldigd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar
verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om
aan te nemen dat Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

De Aannemer is verplicht dit artikel onverkort in de overeenkomst(en) met zijn
onderaannemer(s) op te nemen.

Artikel 18 Toegang tot het Werk

18.1

De Opdrachtgever heeft het recht de Aannemer en de onderaannemer waarvan de
Aannemer zich bedient bij de uitvoering van het Werk, dan wel een derde de
toegang tot het Werk te ontzeggen indien:

a. Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een
zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het
oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de
Overeenkomst in gevaar dreigt te komen;

b. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van
Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt
verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

c. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte
daarvan staakt dan wel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Opdrachtgever overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd,
vereffend en/of ontbonden;
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18.2

18.3

d. (wijziging van) personeel van de Aannemer of de Onderaannemer niet vooraf
door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of gescreend;

e. de (onder) Aannemer of personeel van de Aannemer of de Onderaannemer
zich niet houden aan artikel 5 van deze Overeenkomst, vigerende wet- en
regelgeving en het Arbeidsomstandighedenbesluit;
de Aannemer in verzuim is en de Aannemer het verzuim niet binnen de
daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft dan wel als nakoming
blijvend onmogelijk is.

Indien de Aannemer of de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient bij
de uitvoering van het Werk in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 van dit
artikel is de Aannemer of de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient
bij de uitvoering van het Werk een niet verrekenbare boete verschuldigd van
€10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

De Aannemer is verplicht dit artikel onverkort in de overeenkomst(en) met zijn
onderaannemer(s) op te nemen.

Artikel 19 In te zetten personeel

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Aannemer zal voor de uitvoering van het Werk slechts betrouwbaar en ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring gekwalificeerd personeel
inzetten. Onder personeel dient te worden verstaan: een personeelslid of
personeelsleden in dienst van Aannemer dan wel een derde of derden -
natuurlijke personen of rechtspersonen - waarvan Aannemer zich bij de uitvoering
van deze Overeenkomst zal bedienen.

Aannemer draagt er zorg voor dat het door hem tewerkgestelde personeel zich
gedraagt naar de regels door Opdrachtgever gesteld. Van deze regels kan de
ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door het personeel deel
uitmaken.

Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van personeel dat door Aannemer bij
de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet, vooraf Verklaringen omtrent
Gedrag (VOG-verklaringen) worden overgelegd. Bij gerede twijfel kan
Opdrachtgever personeel dat door Aannemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingezet vooraf screenen.

Afhankelijk van de aard van uit de te voeren werkzaamheden is Opdrachtgever te
allen tijde gerechtigd personeel van Aannemer, dat voor de uitvoering van de
Overeenkomst is of zal worden ingezet, aan een antecedentenonderzoek te
onderwerpen. Aannemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking
verlenen. Opdrachtgever is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een
dergelijk onderzoek, onder opgave van redenen te weigeren dat het betrokken
personeel bij de uitvoering van de specifieke werkzaamheden wordt ingezet.

Bij de uitvoering van werkzaamheden door Aannemer behoudt Opdrachtgever zich
het recht voor om zijn goedkeuring aan de inzet van bepaald personeel te
onthouden of in te trekken, indien zulks naar de mening van Opdrachtgever
noodzakelijk is. Opdrachtgever zal daarover tevoren overleg voeren met
Aannemer.

Ter bestendiging van de continuiteit van de uitvoering van deze Overeenkomst zal
door Opdrachtnemer zoveel mogelijk hetzelfde personeel worden ingezet.
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19.7 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat bepaald personeel in de uitoefening van
deze Overeenkomst niet meer kan worden gehandhaafd, is Opdrachtgever
gerechtigd te verlangen dat Aannemer het desbetreffende personeel zal
vervangen.

19.8 Hiertoe zal onder meer aanleiding zijn, indien door personeel van Aannemer de in
lid 2 bedoelde geheimhoudingsplicht is geschonden, geen goedkeurende
Verklaring omtrent Gedrag voor natuurlijke personen is afgegeven, de screening
van Opdrachtgever van personeel van Aannemer niet positief is of op enige
andere wijze het vertrouwen van Opdrachtgever ernstig is geschonden.

19.9 Alle (meer)kosten, die verband houden met vervanging c.q. nieuw in te zetten
personeel, komen voor rekening van Aannemer.

Artikel 20 Overdracht van rechten en plichten

20.1 In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan om zijn
rechten en plichten uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan
derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van €50.000,- (zegge:
vijftigduizend euro), onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van
de geleden schade te vorderen. Opdrachtgever zal een dergelijke schriftelijke
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Opdrachtgever is gerechtigd
om aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden. Het vorenstaande is
een beding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW dat voorts goederenrechtelijke
werking heeft jegens derden.

Artikel 21 Geschillenregeling

21.1 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding
van en in verband met deze Overeenkomst of van (aanvullende) overeenkomsten
ter uitvoering van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, van
welke aard en omvang die ook moge zijn, zullen ter beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Rechtbank Limburg
zittingsplaats Roermond, zulks behoudens voor zover dwingende
competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

21.2 Eris sprake van een geschil zodra één der Partijen dat stelt.

21.3 Kosten die de Partijen maken ten behoeve van de inschakeling van derden,
waaronder doch niet uitsluitend deskundigen, worden bekostigd door de partij die
deze derden inschakelt, uitgezonderd in geval na een vonnis een partij in de
kosten van de ander wordt veroordeeld..

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Van deze Overeenkomst kan slechts worden afgeweken wanneer Partijen dit
schriftelijk overeenkomen. Mededelingen en andere verklaringen die Partijen in
verband met deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden uitsluitend schriftelijk
plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of andersluidende afspraken
binden Partijen niet, tenzij deze afspraken door Partijen schriftelijk zijn bevestigd.

22.2 Op deze Overeenkomst zijn geen andere (algemene) voorwaarden van toepassing
dan de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en
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22.3

22.4

van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), De toepasselijkheid van de
(andere) algemene (levering)voorwaarden van gegadigde of voorwaarden van
derden (waaronder die van onderaannemers en hulppersonen) zijn nadrukkelijk
uitgesloten en worden nadrukkelijk door Opdrachtgever van de hand gewezen.

Derden kunnen aan het bepaalde in deze Overeenkomst geen rechten ontlenen.

Is of wordt deze Overeenkomst, en de daarbij behorende bijlagen, (gedeeltelijk)
ongeldig, nietig of onverbindend verklaard, dan blijven de Partijen aan het
overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of
onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel in rechte geldig en
verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, geldt op de inhoud en strekking
van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het
ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.

Artikel 23 Bijlage(n)

23.1

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel van deze overeenkomst:

Artikel 22 Akkoordverklaring

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, <datum> te xxxx,,

namens Opdrachtgever namens Aannemer

<naam en functie> <naam en functie>
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