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Algemene informatie

Aanbesteding: Europese openbare aanbesteding voor bouw Kindcentrum Scharn Maastricht
Aanbestedende Dienst: MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Referentie: ML0326
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Tek. W200

Vraag:
 Graag gegevens m.b.t. de draagconstructie voor de warmtepompen verstrekken. Of een stelpost?

Antwoord:
De aanbestedende dienst ziet graag dat u in uw begroting hiervoor een stelpost opneemt van 
€10.000,-.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
2 Tek. G.01 / G.02

Vraag:
Gevelmetselwerk code 2, gekeimd metselwerk in 4 kleuren, moet dit niet 5 kleuren zijn?

 Rood, geel, groen, paars en blauw.

Antwoord:
Het aantal kleuren metselwerk bedraagt inderdaad 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
3 Tek. P.00

Vraag:
 Metselwerk binnen in entreehal ontbreekt op as K en as H

Antwoord:
Het klopt dat metselwerk op as H ontbreekt. Ter plaatse van as K is geen metselwerk benodigd; dit 
is een pui.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
4 Afwerkstaat

Vraag:
Is de afwerstaat volledig ingevuld? Of krijgen alle ruimten onder de gekleurde balken dezelfde 

 afwerking?

Antwoord:
Verwezen wordt naar de aangepaste afwerkstaat die als bijlage 10 bij deze Nota van Inlichtingen 
gevoegd worden. U kunt deze bijlage uiterlijk in week 26 verwachten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
5 33.

Vraag:
 Noodoverlaten, niet aangegeven op tekeningen. Graag opgave?

Antwoord:
De posities van de noodoverlaten worden in UO met de geselecteerde aannemer afgestemd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
6 33.38.21-a

Vraag:
 Daktegels t.p.v. de brandscheiding. Waar op tekening?

Antwoord:
In de rapportage van WSP staan de brandcompartimenten aangegeven. Hieruit kunnen ook de 
posities van de daktegels ten behoeve van de brandscheidingen eenvoudig worden afgeleid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026
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Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
7 33.00.20

Vraag:
Voldoet de omschreven dakbedekking inclusief dakisolatie aan de eisen van de verzekeraar van de 

 gemeente Maastricht?

Antwoord:
Conform artikel 33.00.20 ligt de bewijslast dat het toegepaste systeem voldoet aan de eisen van 
verzekeraar bij de aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
8 33.00.20

Vraag:
 Rc- waarde dakisolatie 6,3. Wordt bedoeld de gemiddelde Rc- waarde?

Antwoord:
Zie fasedocument bouwfysica van WSP: PIR afschotisolatie met op het dunste punt 130 mm.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
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P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
9 30.32.11-c

Vraag:
Om een offerte te krijgen voor binnenkozijnen en deuren is het belangrijk om een kozijnstaat te 

 hebben, is deze voorhanden?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 11 van deze Nota van Inlichtingen. Deze bijlage kunt u uiterlijk in 
week 26 verwachten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
10 30.32.11-b

Vraag:
Om een offerte te krijgen voor buitenkozijnen is het belangrijk om een kozijnstaat te hebben, is 

 deze voorhanden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
11 25.31.10-a

Vraag:
 Thermisch verzinken staal in het zicht, moet dit niet NIET in het zicht zijn?

Antwoord:
Nee, zie hiervoor ook het materiaaloverzicht (besteksbijlage) en het antwoord op vraag 63.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
12 23.42.41-a

Vraag:
 Welke betonkwaliteit moet de beton van de druklaag zijn?

Antwoord:
Voor de betonkwaliteit van de druklaag van de kanaalplaatvloer kan C20/25 aangehouden worden. 
De betonkwaliteit van de breedplaatvloer is afhankelijk van de leverancier (met een minimum van 
C20/25) en wordt niet door ons bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen

Pagina 7 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

13 bouwkundig bestek 22.42.10-a

Vraag:
Kalkzandsteen binnenwand, liftschachtwanden vertanden. 
Liftwanden uitvoeren in prefab wandelementen e.e.a. volgens tekening constructeur. Wat aan te 

 houden?

Antwoord:
Het lifttype is gewijzigd naar een platformlift incl. schachtombouw. Fabricaat Aesylift of 
gelijkwaardig. Schachtombouw af te werken met scan en tex in accentkleur conform opgaaf 
architect. Hierdoor kan de prefab betonnen wand komen te vervallen, evenals de verdiepte liftput.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bouwkundig bestek

Vraag:
Kruipluiken niet omschreven. Dienen deze worden opgenomen? 

 Zo ja, waar en hoeveel?

Antwoord:
In uw begroting graag rekening houden met het plaatsen van 5 kruipluiken. De exacte posities 
worden in de UO fase nader bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Ontbrekende documenten

Vraag:
 We hebben het Asbestinventarisatierapport niet ontvangen, zou u deze willen verstrekken?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 1 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
16 Ontbrekende documenten

Vraag:
 We hebben het funderingsadvies niet ontvangen, zou u deze kunnen verstrekken?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 2 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
17 Aanwijzing ter plaatse

Vraag:
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 Is het mogelijk om de locatie nogmaals te bezichtigen?

Antwoord:
Ja, dat is mogelijk. Zie daarvoor de geactualiseerde planning van het aanbestedingstraject aan, 
zoals opgenomen in bijlage 3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
18 Planning. Sluitingsdatum van inschrijving.

Vraag:
Om tot een goede aanbieding te komen, zijn wij afhankelijk van goede offertes.
Voor de bouwvakvakantie is het bij ons, onze leveranciers en onderaannemers zeer druk, wij willen 
deze partijen voldoende tijd gunnen om een concurrerende offerte uit te brengen. 

 Is het mogelijk de sluitingsdatum van de inschrijving een aantal weken te verschuiven?

Antwoord:
De termijn voor het indienen van uw inschrijving is verlengd. De nieuwe sluitingsdatum voor het 
indienen van de inschrijving op TenderNed bedraagt vrijdag 4 september 2026 voor 17.00 uur. In 
bijlage 3 treft u de nieuwe planning van het aanbestedingstraject aan; de planning zoals 
opgenomen in paragraaf 3.2 van de Inschrijvingsleidraad is hiermee komen te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
19 Documentenlijst aanbesteding stukken
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Vraag:
Er is een 'documentenlijst omgevunsgvergunning' verstrekt, de data van documenten op deze lijst 
komt niet overeen met de ontvangen documenten. 
Daarbij zijn veel documenten meermaals verstrekt, zowel is dossier aanbesteding als vergunning. 
Kunt u om vergissingen te voorkomen een documentenlijst verstrekken van de documenten waar 

 de aanbieding op gebaseerd dient te zijn?

Antwoord:
Het is juist dat diverse documenten meermaals zijn verstrekt. Het gaat dan met name om de 
documenten behorende bij het 'Technisch ontwerp + Bestek' (bijlage B bij Inschrijvingsleidraad) en 
de documenten behorende tot 'Verleende omgevingsvergunning + bijlagen' (bijlage C bij 
Inschrijvingsleidraad). Mocht tussen deze documenten discrepanties aanwezig zijn, prefaleren de 
documenten die behoren tot het 'Technisch ontwerp + Bestek'.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
20 Actuele set tekeningen

Vraag:
Plattegronden welke WSP gebruikt heeft zijn van datum 06-06-2023 , plattegronden ontvangen van 
architect zijn van datum 17-03-2023. Er is dus een nieuwere set beschikbaar? Op welke set dienen 

 inschrijvers de aanbieding te baseren?

Antwoord:
De plattegronden zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De revisies hebben met name betrekking op 
posities van het gebouw op het terrein. Plattegronden architect zijn leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026



Nota van inlichtingen

Pagina 11 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestaande toestand

Vraag:
De kelders ontbreken op de tekeningen van de bestaande toestand kunt u aanvullende gegevens 

 verstrekken?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 4 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
22 Geotechnisch onderzoek

Vraag:
Het palenplan vermeld FUNDERINGSADVIES GA221211.R01.V1.0 d.d. 13-12-2022 dit document 

 zouden wij graag ontvangen.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
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P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
23 3D modellen

Vraag:
Het tekenwerk doet uitwerking in Revit vermoeden, kunt u de ifc bestanden / 3D modellen 

 verstrekken? Dat mag wat ons betreft ook informatief (tekeningen zijn leidend).

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 12 van deze Nota van Inlichtingen. Deze bijlage kunt u uiterlijk in 
week 26 verwachten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage C bomen inventarisatie

Vraag:
Pagina 25 van het rapport vermeld document M0002703-001 dd 20-4-2023 V2 deze bijlage 

 ontbreekt, kunt u deze verstrekken?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 5 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
25 Afwerktstaat

Vraag:
De afwerkstaat is zeer summier en slechts voor enkele ruimtes ingevuld. Kunt u een complete 
afwerkstaat aanleveren die aansluit bij document A-05 materiaal overzicht? Of 

 afwerkingstekeningen van vloer- wand- en plafond afwerking?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
26 PVE proefsleuven archeologie

Vraag:
Bijlage 10 veldonderzoek archeologie adviseert een proefsleuven onderzoek op basis van een PVE, 
bestek par 00.02.07 verwijst hier ook naar. Is dit PVE archeologie beschikbaar en kunt u dit 

 verstrekken?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 6 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Demarcatie NUTS aansluitingen

Vraag:
Ten aanzien van de nuts aansluitingen zijn tegenstrijdige bepalingen opgenomen in de leidraad en 

 bestekken. Kunt u aangeven wie de aanvragen verzorgt en kosten draagt per type aansluiting?

Antwoord:
Aanvraag verzwaring Enexis is reeds aangevraagd door opdrachtgever. Overige verplaatsingen
/aansluitingen aan te vragen en te coördineren door de aannemer. Facturen van de nutsbedrijven 
worden door opdrachtgever voldaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
28 10.00.60 Asbest rapportage

Vraag:
Het bestek verwijst naar een asbest inventarisatierapporten. Deze hebben wij niet ontvangen kunt 

 u de rapportages verstrekken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
29 10 - te behouden ornamenten

Vraag:
Dienen er onderden van het gebouw en/of terrein bewaart te blijven? Zo ja welke en wat moet 

 hiermee gebeuren? Denk aan mozaiek boven zij-ingang, beeld op speelplaats.

Antwoord:
De te behouden elementen betreffen inderdaad het mozaiek boven de zij-ingang en het beeld op 
de speelplaats. De aannemer dient te voorzien in demontage, transport en opslag van deze 
elementen op een door opdrachtgever nog te bepalen locatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
30 10.32.11-a Omvang sloop terreinverharding

Vraag:
Hier staat bij .01 'de verharding voor het realiseren van de uitbreiding'

 Klopt dat? Of dient het gehele perceel vrij gemaakt te worden?

Antwoord:
Het gehele perceel dient bouwrijp gemaakt te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
31 10.32.11-a Sloopwerk asfaltverharding

Vraag:
Het schoolplein bevat en gedeelte asfaltverharding, dit ontbreekt in het bestek. Dient ook het 
asfalt tpv speelterrein te worden verwijderd?

 Is de te verwijderen asfalt verharding teerhoudend of niet?

Antwoord:
Het asfalt dient inderdaad te worden verwijderd, aangezien het gehele perceel bouwrijp gemaakt 
moet worden. Uitgangspunt voor de aanbieding is dat de asfalt niet teerhoudend is. Nader 
onderzoek wordt uitgevoerd door opdrachtgever. Indien de asfalt toch teerhoudend is, geeft dit 
aanleiding tot meerwerk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
32 12 - Aanvullen kelders

Vraag:
 Wat zijn de voorwaarden voor het aanvullen van de te slopen kelders?

Antwoord:
Er zijn geen specifieke voorwaarden. Aanvulling moet voldoen aan wet- en regelgeving en 
voldoende verdicht worden t.b.v. later aan te brengen terreinafwerking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
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P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
33 12.30.10-a Verwijderen van beplanting

Vraag:
Hier staat dat opdrachtgever dit uitvoert, dat is stijdig met 10.32.12-a
Dienen al deze werkaamheden door aannemer uitgevoert te worden? Zo nee kunt u verduidelijken 

 wat opdrachtgever uitvoert?

Antwoord:
Dit betreft inderdaad een tegenstrijdigheid. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden ten behoeve 
van het bouwrijp maken door de opdrachtnemer worden uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
34 20 Betonkwaliteit mortelschroefpalen

Vraag:
 palenplan geeft aan C20/25 bestek 20.32.31-a C30/37, wat aan te houden?

Antwoord:
Voor de betonkwaliteit van de mortelschroefpalen graag C30/3 volgens bestek aanhouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
35 21.71.10-b monolitisch af te werken vloer

Vraag:
De vloer in dit besteksartikel hebben wij niet gezien in tekeningen / details. Waar bevindt deze 

 vloer zich?

Antwoord:
In de bergingen. Graag hier het materiaaloverzicht aanhouden: geëgaliseerde cementdekvloer grijs.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
36 25 - Consoles geveldragers

Vraag:
Doorsneden v1 en v2 van de constructieve tekeningen geven consoles weer voor geveldragers. 

 Wat is de hart op hart afstand van deze consoles?

Antwoord:
De consoles t.b.v. geveldragers zijn indicatief weergegeven op de constructieve tekeningen. De h.o.
h.-afstand van deze consoles is niet in de DO-stukken vastgelegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
37 30 - Kozijnstaat

Vraag:
De plattegronden bevatten kozijnmerken, is er ook een kozijnstaat beschikbaar en zo ja kunt u die 

 verstrekken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
38 30.80.35 typen deurdrangers

Vraag:
Het bestek vermeld twee typen drangers en een deurautomaat. Voor type b vrijloop deuren en 
type c deurautomaat wordt verwezen naar tekeningen. Op tekeningen achitect / K+ / WSP vinden 

 we dit niet terug. Graag aangeven waar deze typen van toepassing zijn.

Antwoord:
Op de bouwkundige tekeningen zijn deuren met een “LS”-aanduiding opgenomen. Deze LS-deuren 
corresponderen met toepassing van vrijloopdeurdrangers (type b). De deurautomaten (type c) 
hebben betrekking op de entreedeuren (o.a. hoofdentrees en publieksentrees).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
39 38.30.20-a Zonwering

Vraag:
Artikel vermeldt zonwering toepassen volgens plattegronden en materiaalstaat, hier zijn geen 
posities terug te vinden. Waar dient zonwering toegepast te worden? Overigens wijst de noordpeil 
in de bouwkundige tekeningen naar het zuid oosten dus graag zo concreet mogelijk aangeven 

 waar zonwering benodigd is, of een stelpost opgeven.

Antwoord:
Zonwering conform de BENG-berekening toe te passen op zuid, oost- en westgevels. Zie ook 
tekeningen E-installatie voor posities voedingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
40 80.31.11-a Afmeting liftkooi

Vraag:
Bestek vermeld afmeting kooi volgens tekening. maar is niet aangegeven op tekening daarnaast 
vermeldt de tekening fabricaat kone waardoor niet helder is of de afmetingen op tekening 

 aansluiten bij het bestek. Graag de kooi afmeting opgeven en fabricaat bevestigen.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
41 W installatie schema

Vraag:
Is een principeschema van de W - installatie beschikbaar, zo ja junt u het verstrekken, zo nee wilt u 

 het alsnog laten opstellen en verstrekken bij de tweede nota?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 7 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
42 W installaties instorten

Vraag:
Tekening W 100 vermeldt 'instort in de vloer van het dak' met pijlen naar drie posities. Dit is 

 onduidleijk, wat wordt bedoeld?

Antwoord:
Op tekening W100 staan zowel de luchtkanalen die onder de vloer als de luchtkanalen die in de 
vloer worden voorzien. Er is getracht met pijlen de kanalen in de vloer aan te duiden, om zo het 
verschil duidelijker te maken. Op tekening W205 staan de luchtkanalen in de vloer separaat 
aangegeven. Indien tekeningen W100 en W205 samen worden bekeken, zouden de twee soorten 
kanalen inzichtelijk moeten zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
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P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bouwkundige voorzieningen

Vraag:
Kunt u een totaal overzicht (lijst) van de bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de E- en W- 

 installaties verstrekken?

Antwoord:
Nee, deze dienen door aannemer bepaald te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
44 00.01.10 -93 rangorde

Vraag:
Gebruikelijk is dat bestek voor tekeningen gaat, in de rangorde is dat ditmaal omgedraaid. Klopt 

 dat?

Antwoord:
Graag de rangorde conform UAV 2012 paragraaf 2 art. 4 aanhouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
45 Verzoek verlenging inschrijftermijn

Vraag:
Wij verzoeken u vriendelijk de inschrijftermijn te verlengen, teneinde voldoende tijd te hebben 

 voor een zorgvuldige en volledige inschrijving.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 18.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanwijzing ter plaatse

Vraag:
Is het mogelijk een aanvullende aanwijzing ter plaatse te organiseren, zodat de locatie nogmaals 

 bezichtigd kan worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 17.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
47 00.01.10.92



Nota van inlichtingen

Pagina 24 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

Vraag:
Er wordt een poetsadvies voor nieuwe kozijnen gevraagd. Op welke kozijnen is dit van toepassing 

 en betreft dit een poets- of een onderhoudsadvies?

Antwoord:
Dit betreft een onderhoudsadvies voor alle kozijnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
48 00.01.10.93

Vraag:
Is het correct, dat bestektekeningen in rangorde vóór het bestek gaan? Is normaliter precies 

 andersom.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 44.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
49 00.02.02.92

Vraag:
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In dit artikel staat dat de werkomschrijving gaat vóór de tekeningen. Is tegenstrijdig met de 
 omschrijving bij art. 00.01.10.93 (zie vraag 02).

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 44.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
50 00.02.06.99

Vraag:
Inzake SR wordt gesproken over 5% van de opdrachtwaarde. Deze eis is op dit moment niet 

 realiseerbaar. Kan dit aangepast worden naar 2%?

Antwoord:
Akkoord met de voorgestelde aanpassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
51 00.02.07.01

Vraag:
Er is een harde opleverdatum vermeld ofschoon de startdatum niet kan worden vastgesteld, daar 
er na sloop nog archeologisch onderzoek plaats moet vinden. De hiervoor noodzakelijke tijdsduur 
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is erg afhankelijk van wat er eventueel aan het licht komt tijdens dit onderzoek. Dit svp hier op 
 aanpassen.

Antwoord:
Mocht uit het proefsleuvenonderzoek blijken dat vervolgonderzoek nodig is, treden opdrachtgever 
en opdrachtnemer met elkaar in overleg over de consequenties voor de uitvoeringstermijn. Dit 
geeft echter geen aanleiding tot prijsindexeringen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
52 00.02.35

Vraag:
Er staat niet omschreven, op welk moment uitgevoerde meer- en minderwerken gefactureerd 
mogen worden. Ik ga er van uit, dat dit steeds tussentijds mag plaatsvonden, zodra de 

 desbetreffende meerwerken zijn uitgevoerd.

Antwoord:
Dit is correct, met dien verstande dat meerwerk niet eerder uitgevoerd mag worden dan na 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
53 00.02.42
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Vraag:
Het hier genoemde bedrag voor korting ad € 2.000,- per kalenderdag is disproportioneel. Dit 

 aanpassen naar max. € 1.000,- per kalenderdag.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 83.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
54 00.03.10.91

Vraag:
Naar mijn mening is het vorderen van het schadebedrag, welke niet of niet volledig door de car-
verzekering wordt uitgekeerd, niet te verhalen op de aannemer doch op de veroorzaker van de 

 desbetreffende schade. Dit als zodanig aanpassen.

Antwoord:
De besteksomschrijving blijft op dit punt gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
55 05.34.30-a

Vraag:
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Ik neem aan dat zachte vloerbedekkingen niet nat behoeven te worden schoongemaakt. Svp 
 aanpassen.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
56 algemeen

Vraag:
Is het mogelijk om nog een 2e vragenronde in te passen, daar wij ook nog vragen verwachten van 

 door ons aangevraagde onderaannemers voor het project?

Antwoord:
In tabel 3.1 van de Inschrijvingsleidraad staat de planning van het aanbestedingstraject 
opgenomen. Hieruit kunt u opmaken dat reeds voorzien is in een tweede vragenronde. De 
genoemde deadlines zijn echter achterhaald. Voor de juiste deadlines wordt verwezen naar de 
nieuw planning, zoals opgenomen in bijlage 3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
57 21.31.21-a

Vraag:
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Hier staat een betonnen werkvloer omschreven, welke ook van toepassing is onder de 
funderingen, terwijl bij art. 21.31.30-a onder de fundering ook een PE-folie staat omschreven. Wat 

 aanhouden?

Antwoord:
Dit is naar keuze van de aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
58 21.10.40-a

Vraag:
De wapening in de druklagen van systeemvloeren staat zowel in dit artikel, als in artikel 21.40.10-b 

 omschreven. Wat aanhouden?

Antwoord:
Beide artikelen zijn van toepassing op verschillende soorten betonwapening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
59 21.86.50-a

Vraag:
Hier wordt verwezen naar paragraaf 4, echter deze paragraaf ontbreekt in dit artikel. 
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 Paragraafomschrijving toevoegen.

Antwoord:
Betreft Fradiflex stalen kimplaat of gelijkwaardig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
60 22.42.10-a

Vraag:
Hier staat omschreven, dat bergingen en techniekruimten in kalkzandsteen schoonwerk dienen te 

 worden uitgevoerd. Dienen dit E-elementen te zijn of vellingblokken?

Antwoord:
Dit dienen vellingblokken te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
61 24.00.50.91

Vraag:
Dit betreft tekeningen en berekeningen van wapening, verankeringen enz. Dit artikel is hier niet 
van toepassing, daar wij in het hoofdstuk ruwbouwtimmerwerk zitten en niet in het hoofdstuk 
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 betonwerk?

Antwoord:
Bedoeld wordt dat eventuele berekeningen van houten elementen door de aannemer moeten 
worden uitgevoerd en ter controle ingediend worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
62 24.32.10-a

Vraag:
Onder dit artikel staan diverse onderdelen beschreven, welke ook onder artikel 24.32.10-b staan 

 benoemt. Wat aanhouden?

Antwoord:
De strengste eisen zijn van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
63 25.31.10-a

Vraag:
Is het de bedoeling, dat ook de binnen in het zicht blijvende staalconstructies thermisch worden 

 verzinkt, als omschreven in de laatste zin van dit artikel?



Nota van inlichtingen

Pagina 32 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
64 30.32

Vraag:
Er wordt verwezen naar kozijnstaten, echter deze ontbreken in de verstrekte bescheiden. Deze svp 
nog te verstrekken. Hier tevens duidelijk op aangeven, welke houtsoort voor welke kozijnen van 

 toepassing is. Dit is nu ook niet duidelijk.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
65 30.32.11-d

Vraag:
Hier worden binnenkozijnen omschreven, welke onbehandeld blijven. Is dit wel de bedoeling i.v.m. 
toekomstige beschadigingen en/of vervuiling? Anders stellen wij voor om Fraké toe te passen voor 
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 het onbehandelde kozijnwerk. Is dat akkoord?

Antwoord:
Binnendeuren en kozijnen dienen te worden gelakt conform het materialenoverzicht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
66 Planning aanbesteding

Vraag:
Voor de zomervakantie heeft de markt waaronder ook potentiële onderaanemers en leveranciers 
het erg druk. Wij hebben nog geen vragen uit de markt ontvangen en denken dat het lastig wordt 
tijdige inhoudelijke terugkoppeling (voor de 2de ronde vragen) en offertes (voor de inschrijftermijn) 
te verkrijgen. Om met u en de markt gedegen inhoudelijk af te kunnen stemmen en een goede 
aanbieding te kunnen verzorgen verzoeken wij u om de termijnen te verlengen. Concreet stellen 
wij voor om de tweede ronde nota vragen te laten lopen tot 2 weken na de bouwvak (stellen 
vragen tot vrijdag 28 augustus), of hiervoor een derde nota in te lassen en het moment van 

 indienen plaats te laten vinden 4 weken na beantwoording van deze nota.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 18.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
67 33.38.21-a
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Vraag:
Over welke breedte dienen deze betontegels te worden aangebracht. Deze betontegels staan niet 

 op de daktekening aangegeven.

Antwoord:
Breedte van de looppaden dient minimaal 60cm te bedragen. In basis zijn tegelpaden te voorzien 
vanaf de spiltrap naar alle warmtepompen, omvormers, dakafvoeren en elk PV-veld. Exacte 
posities looppaden wordt in UO afgestemd, als de werktekeningen van de installaties op het dak 
gereed zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
68 44.41.21-a

Vraag:
Hier worden de MS-wanden omschreven, welke 2-zijdig dubbel beplaat worden. Ik neem aan dat 

 de hier omschreven kanaalomtimmeringen maar aan één zijde dubbel worden beplaat?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
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69 44.41.21-c

Vraag:
Hier worden de MS-wanden omschreven, welke 2-zijdig dubbel beplaat worden. Ik neem aan dat 

 de hier omschreven voorzetwanden maar aan één zijde dubbel worden beplaat?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
70 45.41.63-a

Vraag:
 Waar dient MDF dik 10mm en waar dik 12mm te worden toegepast?

Antwoord:
Standaard 12mm aanhouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
71 46.33.30-a

Vraag:



Nota van inlichtingen

Pagina 36 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

Diverse onderdelen, welke hier staan omschreven komen ook terug in artikel 46.33.30-b. Wat 
 aanhouden?

Antwoord:
Beide. 46.33.30-b is een transparante coating die op het sauswerk wordt aangebracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
72 47.51.20-a

Vraag:
 Afmetingen van de naamsaanduidingen vermelden.

Antwoord:
Letterhoogte / symboolhoogte van 100mm aanhouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
73 80

Vraag:
De omschreven lift komt niet overeen met de omschreven liftsnelheid en het gevraagde 

 hefvermogen. Omschrijvingen hier op aanpassen.
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Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
74 details

Vraag:
In het bestek staat vermeld, dat vensterbanken 50mm moeten uitkragen t.o.v. de eronderliggende 

 wand. Staat zo niet op de details getekend. Wat aanhouden?

Antwoord:
Details aanhouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
75 details

Vraag:
Op details staan waterholletjes getekend aan de bovenzijde van dorpels en in de zijstijlen. Ik neem 

 aan dat dit niet de bedoeling is?

Antwoord:
Dit is inderdaad niet de bedoeling. Tekening wordt gecorrigeerd.



Nota van inlichtingen

Pagina 38 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
76 det. C.02C

Vraag:
 Hoe krijg je het hier getekende melkglas aangebracht?

Antwoord:
Door buitenbeglazing toe te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
77 Overeenkomst, art. 2.1

Vraag:
Art. 2.1 sluit par. 47 UAV 2012 en art. 7:753 BW volledig uit en verbiedt indexatie. Kan de 
opdrachtgever bevestigen welke regeling geldt bij aantoonbaar kostenverhogende 
omstandigheden die buiten de risicosfeer van de aannemer vallen (bijv. overheidsmaatregelen, 
extreme materiaalschaarste), of kan een beperkte hardship-/onvoorziene omstandighedenregeling 

 worden opgenomen?

Antwoord:
Uitgangspunt blijft dat de aanneemsom prijsvast is tot einde werk en dat par. 47 UAV 2012 en art. 



Nota van inlichtingen

Pagina 39 van 71TN-572839 - 18 jun 2026

7:753 BW zijn uitgesloten. Alleen bij uitzonderlijke, aantoonbaar onvoorziene omstandigheden die 
buiten de risicosfeer van aannemer liggen treden partijen in overleg.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
78 Overeenkomst, art. 2.1

Vraag:
Kan voor loon- en materiaalstijgingen bij een looptijd van meer dan 12 maanden een 
indexatieclausule (bijv. gekoppeld aan CBS-index loonkosten en bouwmaterialen) worden 

 opgenomen?

Antwoord:
Er wordt geen algemene indexatieclausule voor loon- en materiaalstijgingen opgenomen. De 
aanneemsom is prijsvast tot einde werk. Zie ook het antwoord op vraag 77 voor uitzonderlijke en 
aantoonbaar onvoorziene omstandigheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
79 Overeenkomst, art. 2.3

Vraag:
De laatste termijn is gekoppeld aan schriftelijke goedkeuring en overlegging van garanties, revisies 
en keuringsrapporten. Wij verzoeken u bij oplevering 100% van de aanneemsom te betalen. 
Zekerheid kunnen wij bieden in de vorm van een bankgarantie die na oplevering doorloopt 
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 gedurende de onderhoudstermijn(en). Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De betalingsregeling blijft ongewijzigd. De laatste termijn blijft gekoppeld aan oplevering en 
het verstrekken van de vereiste garanties, revisiebescheiden, keuringsrapporten en overige 
opleverdossiers. De bankgarantie vervangt deze betalingsvoorwaarde niet. Mosa Lira hecht er 
belang aan om daadwerkelijk over de genoemde stukken te kunnen beschikken. Dit brengt met 
zich mee dat de opdrachtgever de laatste termijn ('onderhoudstermijn') achterhoudt totdat de 
aannemer aan zijn verplichtingen op basis van de aannemingsovereenkomst heeft voldaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
80 Overeenkomst, art. 2.3

Vraag:
Bent u bereid om in de bankgarantie een vaste vervaldatum op te nemen waarom de bankgarantie 
zijn werking in ieder geval verliest? Zo nee, waarom niet? Ons concern en de garantie- en 
kredietverstrekkers van ons concern verwachten van ons dat een dergelijke einddatum wordt 
opgenomen. Die einddatum kan overigens (ruim) na de langste onderhoudstermijn gelegen zijn en 
laat ook de bereidheid tot het verlengen van de bankgarantie of het stellen van een nieuwe 
(proportionele) bankgarantie, indien daar op dat moment onverhoopt nog behoefte aan zou 

 bestaan, onverlet.

Antwoord:
Akkoord met het opnemen van een redelijke vaste vervaldatum, mits deze ruim na de langste 
toepasselijke onderhouds-/garantietermijn ligt en mits de garantie op eerste verzoek wordt 
verlengd of vervangen zolang nog concrete aanspraken of openstaande verplichtingen bestaan. De 
exacte formulering wordt in de tekst van de bankgarantie verwerkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026
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Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
81 Overeenkomst, art. 4.3 / Bestek, par. 00.02.02-92

Vraag:
Art. 4.3 verplicht de aannemer ontbrekende werkzaamheden die hij had behoren te kennen uit te 
voeren zonder bijbetaling. Het bestek bepaalt hetzelfde voor alle noodzakelijke onderdelen. Kan 
worden verduidelijkt (i) wat de grens is van "had behoren te kennen" (omvang en complexiteit), (ii) 
dat bij twijfel de aannemer in de tenderfase schriftelijk vragen mag stellen die de reikwijdte 
begrenzen, en (iii) dat inhoudelijke, tijdige vragen in de tenderfase meegenomen worden als 

 waarschuwing in de zin van de overeenkomst?

Antwoord:
Met "had behoren te kennen" wordt bedoeld dat dit toe ziet op werkzaamheden die een redelijk 
handelend en deskundig aannemer op basis van de aanbestedingsstukken en een normale 
controle redelijkerwijs had behoren te onderkennen. Tijdige en inhoudelijke vragen in de 
tenderfase worden betrokken bij de contractvorming. Aannemer wordt geacht eventuele 
wijzigingen/ gevolgen a.h.v. beantwoorde vragen uit deze NvI opgenomen te hebben in haar 
aanbieding en deze leiden ook niet tot enige verrekening in de verdere contractvorming. 
Daarnaast blijft de waarschuwingsplicht van aannemer onverlet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bestek, par. 00.02.05-93

Vraag:
De opdrachtgever verstrekt geen gegevens over de ligging van nutsvoorzieningen en kabels
/leidingen. Kan de opdrachtgever alsnog beschikbare KLIC-gegevens of andere documentatie 
verstrekken, en kan een risicoregeling worden overeengekomen voor gevallen waarbij de 

 werkelijke ligging afwijkt van KLIC-gegevens?

Antwoord:
Zie (verlopen) KLIC melding in bijlage 8. Deze dient enkel ter oriëntatie, aannemer is verplicht zelf 
een nieuwe KLIC melding te doen voor aanvang werkzaamheden. Niet akkoord met risicoregeling 
voor afwijkende ligging. Bij twijfel dienen proefsleuven gegraven te worden om ligging te verifiëren.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
83 Overeenkomst, art. 8.1–8.3 / Bestek, par. 00.02.42

Vraag:
Overeenkomst, art. 8.1–8.3 / Bestek, par. 00.02.42
De overeenkomst noemt een dagkorting van € 1.000 (max. € 150.000). Het bestek bepaalt € 2.000 
per kalenderdag (max. 5% aanneemsom) en sluit schadevaststelling expliciet niet uit. Mogen wij 

 ervan uitgaan dat de het bepaalde in de overeenkomst geldt?

Antwoord:
Ja, daar mag u vanuit gaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
84 Overeenkomst, art. 8.18.3 / Bestek, par. 00.02.42

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de korting conform de gebruikelijke UAV-systematiek geldt als gefixeerde 

 schadevergoeding?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
85 Overeenkomst, art. 9.1 / Bestek, par. 00.02.11

Vraag:
De overeenkomst stelt een hersteltermijn van 5 werkdagen voor onderhoudsgebreken. Wij 
verzoeken u de termijn uit de overeenkomst aan te houden en die te verruimen naar een meer 
werkbare termijn van 10 werkdagen. Bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom niet? In urgente 

 gevallen is een korte termijn uiteraard wel bespreekbaar.

Antwoord:
Akkoord met deze aanpassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
86 Overeenkomst, art. 9.1

Vraag:
De aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor alle schade aan het werk gedurende de 
onderhoudstermijn is volledig uitgesloten, ook voor schade veroorzaakt door gebruik of derden. 
Kan dit worden genuanceerd, zodat de aannemer niet aansprakelijk is voor schade die 
aantoonbaar het gevolg is van gebruik door de opdrachtgever/derden of van oorzaken buiten de 

 risicosfeer van de aannemer?

Antwoord:
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Bevestigd wordt dat aannemer niet aansprakelijk is voor schade aan het werk gedurende de 
onderhoudstermijn voor zover die schade aantoonbaar het gevolg is van gebruik door 
opdrachtgever of derden, of van andere oorzaken buiten de risicosfeer van aannemer. Dit laat de 
verplichting van aannemer tot herstel van aan hem toe te rekenen gebreken onverlet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
87 Overeenkomst, art. 9.1 / Bestek, par. 00.02.11

Vraag:
De onderhoudstermijn voor installaties bedraagt 12 maanden in de overeenkomst. Het bestek 
bepaalt 24 maanden voor installaties. Mogen wij ervan uitgaan dat de termijn uit de overeenkomst 

 geldt?

Antwoord:
Voor installaties blijft de termijn van 24 maanden behouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
88 Bestek, par. 00.02.15 / 00.02.06-01

Vraag:
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van alle derden (inclusief de gemeente). 
Kan de vrijwaring worden beperkt tot aanspraken die het gevolg zijn van handelen of nalaten van 
de aannemer, en niet tot aanspraken die voortvloeien uit door de opdrachtgever genomen 
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 beslissingen of aan hem toe te rekenen oorzaken?

Antwoord:
Akkoord met deze aanpassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
89 Overeenkomst, art. 16

Vraag:
De aannemer doet in beginsel volledig afstand van het retentierecht. Kan worden afgesproken dat 
retentierecht wél mogelijk blijft bij ernstige, herhaalde en erkende betalingsachterstand van de 

 opdrachtgever, en hoe wordt omgegaan met retentierecht van onderaannemers in de praktijk?

Antwoord:
Nee, opdrachtgever gaat vooralsnog niet akkoord met het voorgestelde voorbehoud. Het 
retentierecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Gelet op de aard van het project, de continuïteit van 
de werkzaamheden en de belangen van opdrachtgever en derden acht opdrachtgever het niet 
wenselijk dat de toegang tot, of het gebruik van, het werk of de bouwplaats door middel van een 
retentierecht kan worden beperkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
90 Overeenkomst, art. 13
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Vraag:
De bankgarantie is "on demand en doorlopend" (5% aanneemsom), met uitsluiting van de UAV-
waarborgen voor de aannemer. Kan de bankgarantie worden omgezet naar een garantie met 
objectieve trekkingsvoorwaarden (bijv. uitsluitend bij door de rechter of arbiter vastgestelde 
tekortkoming). En kan het percentage verlaagd worden naar 2,5% gedurende de 

 onderhoudsperiode?

Antwoord:
De aanbestedende dienst handhaaft de gestelde eis inzake de bankgarantie. De gekozen 
systematiek van een on demand en doorlopende bankgarantie maakt onderdeel uit van de 
contractuele risicoverdeling en beoogt de continuïteit van het project en de nakoming van de 
verplichtingen van de opdrachtnemer adequaat te waarborgen.
De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de bankgarantie te wijzigen naar een garantie 
met objectieve trekkingsvoorwaarden of het garantiepercentage gedurende de 
onderhoudsperiode te verlagen. De aanbestedingsstukken blijven op dit punt ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
91 Maximale aansprakelijkheid in overeenkomst

Vraag:
Wij missen in de overeenkomst een aansprakelijkheidsbeperking. Bent u bereid de totale 
aansprakelijkheid van de aannemer te limiteren op 100% van de aanneemsom? Zo nee, waarom 

 niet? Ongelimiteerde aansprakelijkheden vinden wij in beginsel niet acceptabel.

Antwoord:
Nee. Er wordt geen algemene aansprakelijkheidsbeperking tot 100% van de aanneemsom 
opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
92 kozijnstaat

Vraag:
 Is er een kozijnstaat beschikbaar voor de binnen en buitenkozijnen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bestek 80.31

Vraag:
De voorgeschreven lift heeft geen schuifdeuren, graag aangeven of ook kan worden volstaan met 

 een draaideur?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
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P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bestek 80.31

Vraag:
In het bestek wordt een heflift gevraagt zonder put. Tevens geeft het bestek een hefsnelheid aan 
van 1-1,6m/s. De voorgeschreven lift heeft echter een hefsnelheid van 0,15m/s. Wat dienen wij aan 

 te houden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bestek 60.51.11-a

Vraag:
Er wordt een EBI gevraagd bij een cv-ketel van 90 kW. Graag ontvangen wij een toelichting waarom 

 dit gewenst is?

Antwoord:
Bij nieuwe installaties met een vermogen boven de 100kW is een EBI verplicht. Aangezien het 
vermogen van de beoogde CV-installatie hier net onder ligt, ziet de aanbestedende dienst graag 
dat een EBI wordt uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026
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Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bestek 55.31.10-a

Vraag:
Er wordt een naadloze dikwandige buis gevraagd. Mag hiervoor ook een ander materiaal worden 

 toepast

Antwoord:
Ja, zolang deze voorzien zijn van een Kiwa/Gastec keurmerk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bestek 55

Vraag:
 Aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Mogen deze in een stelpost worden opgenomen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 27.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
98 Bestek 52.31.10-b

Vraag:
Er wordt warm water gevraagd t.b.v. de minder valide toiletten. Is dit nog volgens de huidige 

 normering?

Antwoord:
Warmwater hoeft niet voorzien te worden in MIVA-toilet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
99 Bestek 52.31.10-b

Vraag:
Er wordt gesproken over soldeerverbindingen. Mag ook een andere verbindingsmethode worden 

 toegepast?

Antwoord:
Ja, dat is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
100 Bestek 30.32.11-a
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Vraag:
Buitenkozijnen uitgevoerd in thermisch gemodificeerd vurenhout? Is dit een bewuste keuze? Ook i.

 c.m. brandwerende kozijnen.

Antwoord:
Ja, systeem Helwig of gelijkwaardig aan te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bestek 22.42.10-a

Vraag:
In het bestek staan de liftschachtwanden omschreven als kalkzandsteen. Echter op de 

 constructietekeningen zijn deze getekend als prefab beton wanden. Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bestek 02.40.04

Vraag:
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Dit impliceert dat opdrachtgever als “eigenbouwer” is gekwalificeerd door de Belastingdienst. Kan 
opdrachtgever deze kwalificatie overleggen? Zo niet, dan is afstorten op de G-rekening niet van 

 toepassing. Ook artikel 11.2 uit de concept aanneemovereenkomst heeft hier betrekking op.

Antwoord:
MosaLira heeft geen eigenbouwer-verklaring.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
103 Bestek 02.40.01

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bankgarantie eindigt bij oplevering? Einde van de bankgarantie is niet 

 benoemd

Antwoord:
Bankgarantie 50% vrijgave bij oplevering, overige 50% na eerste onderhoudstermijn bouwkundig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
104 Bestek 00.02.42.01

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de korting wegens te late oplevering uitsluitend geldt bij overschrijding van 
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de contractuele opleverdatum voor zover deze overschrijding aan de aannemer toerekenbaar is, 
met inachtneming van verleende termijnverlengingen, en verduidelijken of cumulatie van korting 

 en aanvullende schadevergoeding is beoogd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 83.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bestek 00.02.13.90

Vraag:
Kunt u bevestigen dat wijzigingen in tijdstippen, faseringen of uitvoeringsvolgorde die worden 
veroorzaakt door opdrachtgever, directie, derden, bevoegd gezag of niet-tijdig beschikbare 
informatie/voorzieningen, conform de UAV 2012 aanleiding kunnen geven tot termijnverlenging en

 /of verrekening van aantoonbare kosten?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd. Wel met de kanttekening dat indexering van de bouwkosten niet van 
toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
106 Bestek 00.02.06.99
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Vraag:
Kunt u bevestigen dat de aannemer uitsluitend verantwoordelijk is voor de door hem te 
vervaardigen werkplaats- en uitvoeringstekeningen en detailberekeningen, en dat de 
ontwerpverantwoordelijkheid voor het door opdrachtgever, architect, constructeur en adviseurs 

 verstrekte ontwerp bij opdrachtgever blijft berusten?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bestek 00.02.07.01

Vraag:
Na sloop en vóór start bouw dient archeologisch onderzoek plaats te vinden, waarbij de 
archeoloog door opdrachtgever wordt aangesteld en de coördinatie bij de aannemer ligt. Kunt u 
bevestigen dat de duur, onderzoeksresultaten en eventuele vervolgeisen van dit archeologisch 
onderzoek voor rekening en risico van opdrachtgever komen, behoudens toerekenbare vertraging 

 door de aannemer?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 51.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
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108 Bestek 00.02.05.93

Vraag:
Aangezien opdrachtgever geen gegevens verstrekt over de ligging van nutsvoorzieningen, kabels 
en leidingen, kunt u bevestigen dat de aannemer mag uitgaan van de KLIC-
/graafmeldingsgegevens en dat afwijkende, onbekende of onjuist geregistreerde kabels en 

 leidingen worden behandeld als onvoorziene omstandigheden conform de UAV 2012?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 82.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bestek 00.02.02.92

Vraag:
In het bestek is bepaald dat niet genoemde of niet aangegeven onderdelen die noodzakelijk zijn 
voor een goede en volledige uitwerking zonder vergoeding moeten worden uitgevoerd. Kunt u 
bevestigen dat dit uitsluitend ziet op redelijkerwijs voorzienbare werkzaamheden binnen de 
contractuele scope en niet op ontwerpwijzigingen, aanvullende eisen of onvolledigheden in de 

 door opdrachtgever verstrekte stukken?

Antwoord:
Akkoord met uitsluitsel van ontwerpwijzigingen en aanvullende eisen door opdrachtgever. 
Onvolledigheden in de door opdrachtgever verstrekte stukken die wel nodig zijn om een volledig 
afgewerkt, veilig en functioneel bruikbaar werk op te leveren en die redelijkerwijze door aannemer 
voorzien hadden kunnen worden, dienen echter zonder bijkomende vergoeding te worden 
uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bestek 00.01.10.94

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de controleplicht van de aannemer ten aanzien van bestek, tekeningen, 
hoeveelheden en bestaande toestand niet afdoet aan de verantwoordelijkheid van opdrachtgever 
voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, 

 conform de UAV 2012?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bestek 00.01.10.93

Vraag:
In de rangorde worden notulen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen boven de 
aannemingsovereenkomst geplaatst. Kunt u bevestigen dat notulen uitsluitend contractuele 
werking hebben voor zover deze door beide partijen schriftelijk zijn geaccordeerd en niet in strijd 

 zijn met de overeenkomst en de UAV 2012?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd. Accordering van de notulen gebeurt telkens in de eerstvolgende 
bouwvergadering cq. werkbespreking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
112 Garantieperiode

Vraag:
Er wordt een garantieperiode van 24 maanden gevraagd. Dienen wij ook preventief onderhoud 

 aan te biedden binnen de aanneemsom?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
113 Voorwaarden

Vraag:
 Mogen wij de aanbieding uitbrengen conform de ALIB 2024-voorwaarden?

Antwoord:
Nee. De aanbieding dient te worden uitgebracht conform de voorwaarden gesteld in de 
aanbestedingsstukken, de concept-aannemingsovereenkomst, de UAV 2012 voor zover van 
toepassing en de nota's van inlichtingen. Eigen voorwaarden, waaronder ALIB 2024, worden van de 
hand gewezen en zijn niet van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
114 afstemming

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat alle benodigde vergunningen, meldingen, certificeringen en afstemming met 
brandweer en gemeente door de opdrachtgever worden verzorgd. Indien dit niet correct is, 
verzoeken wij u de

 exacte scope van de installateur nader te omschrijven.

Antwoord:
De opdrachtgever heeft een omgevingsvergunning aangevraagd, evenals ontheffing Wet 
natuurbescherming. Ook de vergunning voor het energie-opslagsysteem en de melding brandveilig 
gebruik worden door opdrachtgever aangevraagd. De overige benodigde vergunningen, meldingen 
en certificeringen moeten volgens bestek door aannemer worden verzorgd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
115 BIM

Vraag:
 Wie is de coördinator van het BIM-protocol?

Antwoord:
Tijdens de ontwerpfase heeft de architect de BIM-coördinatie verzorgd en de clashdetecties 
gedaan. In de fase UO en realisatie is de BIM-coördinatie taak van de aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
116 BIM

Vraag:
 Is het gevraagde BIM-protocol beschikbaar en, zo ja, mogen wij dit ontvangen?

Antwoord:
Tijdens het ontwerpproces werd geen BIM-protocol vereist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
117 BIM

Vraag:
De installaties dienen uitgewerkt te worden in BIM. Voor de bouwkundige werkzaamheden wordt 

 die niet gevraagd, is dit juist?

Antwoord:
Bouwkundige werkzaamheden dienen ook in BIM uitgewerkt te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
118 AOK artikel 19.3 - 19.8

Vraag:
Artikel 19.3 tot en met 19.8 geeft opdrachtgever de mogelijkheid personeel te screenen, te 
weigeren of vervanging te verlangen. Kunt u bevestigen dat deze bevoegdheden uitsluitend 
worden toegepast op basis van objectieve, redelijke en proportionele gronden en dat vervanging 

 niet zonder zwaarwegende redenen zal worden verlangd?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd. De bevoegdheden uit artikel 19.3 tot en met 19.8 worden uitsluitend 
toegepast op basis van objectieve, redelijke en proportionele gronden. Vervanging van personeel 
zal niet zonder zwaarwegende reden worden verlangd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
119 AOK artikel 17.1

Vraag:
Artikel 17.1 geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden indien een benodigde vergunning wordt ingetrokken, geschorst of 
vernietigd. Kunt u bevestigen dat de hieruit voortvloeiende gevolgen niet voor rekening en risico 
van aannemer komen indien de betreffende vergunning niet tot diens verantwoordelijkheid 

 behoort?

Antwoord:
Voor zover een vergunning wordt ingetrokken, geschorst of vernietigd en die vergunning niet tot 
de verantwoordelijkheid of invloedsfeer van aannemer behoort, komen de daaruit voortvloeiende 
gevolgen niet voor rekening en risico van aannemer. Dit geldt niet indien de intrekking, schorsing 
of vernietiging het gevolg is van door aannemer aangeleverde onjuiste of onvolledige gegevens of 
ander toerekenbaar handelen of nalaten van aannemer. Echter geeft het ingetrokken, geschorst of 
vernietigd worden van de vergunning (buiten de invloedssfeer van de aannemer) de aannemer 
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geen aanleiding tot het vorderen van enige vorm van schadevergoeding of winstderving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
120 AOK artikel 15.4

Vraag:
Opdrachtgever kan niet als begunstigde worden aangemerkt op de CAR verzekering. Aannemer 

 sluit de verzekering af en betaalt de premie en is derhalve de begunstigde

Antwoord:
Nee. Opdrachtgever dient voor haar belang in het werk als medeverzekerde/belanghebbende 
onder de CAR-verzekering te zijn meeverzekerd. De polis dient dekking te bieden voor de belangen 
van opdrachtgever, aannemer en overige bij het werk betrokken partijen conform de 
aanbestedingsstukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
121 AOK artikel 14.2

Vraag:
Artikel 14.2 bepaalt dat fouten en/of onvolledigheden in verstrekte informatie geen aanspraak op 
meerwerk geven indien aannemer hiervoor had kunnen waarschuwen. Kunt u bevestigen dat deze 
bepaling uitsluitend ziet op voor aannemer kenbare tekortkomingen en niet op verborgen of 
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 redelijkerwijs niet herkenbare onjuistheden in de contractdocumenten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 122.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
122 AOK artikel 14.1

Vraag:
Artikel 14.1 bepaalt dat meer- en minderwerk niet wordt verrekend en dat aannemer het werk 
uitvoert voor een vaste aanneemsom ongeacht afwijkingen tussen de feitelijke situatie en de 
situatie waarvan bij inschrijving is uitgegaan. Kunt u verduidelijken hoe deze bepaling zich 
verhoudt tot wijzigingen van het werk, opdrachtgeverswensen en andere omstandigheden die op 

 grond van de UAV 2012 normaliter voor verrekening in aanmerking komen?

Antwoord:
Artikel 14.1 ziet op het uitgangspunt van een vaste aanneemsom voor de overeengekomen 
contractuele scope. Wijzigingen van het werk, aanvullende opdrachtgeverswensen, directie-
aanwijzingen en aantoonbaar niet-voorzienbare omstandigheden buiten de risicosfeer van 
aannemer kunnen uitsluitend voor verrekening in aanmerking komen indien en voor zover 
daarvoor vooraf schriftelijk opdracht of akkoord is gegeven, dan wel de overeenkomst/UAV 2012 
dit bepaalt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
123 AOK artikel 8.3

Vraag:
Artikel 8.3 bepaalt een korting van € 1.000,- per kalenderdag met een maximum van € 150.000,- bij 
overschrijding van de oplevertermijn. Kunt u bevestigen dat deze korting uitsluitend verschuldigd 
is voor zover de termijnoverschrijding aan aannemer toerekenbaar is en geen sprake is van 
omstandigheden als bedoeld in paragraaf 8 lid 5 UAV 2012 of andere niet aan aannemer toe te 

 rekenen vertragingen?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
124 AOK artikel 4.3

Vraag:
Artikel 4.3 bepaalt dat werkzaamheden die noodzakelijk blijken voor een complete en 
gebruiksklare oplevering, maar niet expliciet zijn omschreven, zonder aanvullende vergoeding 
dienen te worden uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op 
voor een deskundig aannemer kenbare en redelijkerwijs te verwachten werkzaamheden en niet 

 leidt tot overdracht van ontwerp- of besteksverantwoordelijkheid aan aannemer?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 81.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026
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Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
125 AOK artikel 2.1

Vraag:
Artikel 2.1 sluit zowel paragraaf 47 UAV 2012 als artikel 7:753 BW uit en bepaalt dat de 
aanneemsom niet geïndexeerd mag worden. Kunt u bevestigen dat kostenverhogende 
omstandigheden die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van inschrijving en buiten de 

 invloedssfeer van aannemer liggen, alsnog voor verrekening in aanmerking komen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 77 en 78.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
126 Inschrijfleidraad

Vraag:
Scope van opdracht: Aanvragen nutsvoorzieningen en aansluiten. Echter in het bestek is dit voor 

 derden? Moeten wij dit wel of niet meenemen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 27.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026
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Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
127 Inschrijfbiljet

Vraag:
 Kunt u ons voorzien van het inschrijfbiljet in een bewerkbaar bestand

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage 9 van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
128 Plan van aanpak K1

Vraag:
als onderdeel van K1: Projectorganisatie en werkwijze vraagt u naar het deelaspect overall 
planning. Kunt u bevestigen dat het aanleveren van een overall planning op A1 als bijlage van de 

 maximale 8 A4 's akkoord is?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
129 Plan van aanpak K1

Vraag:
als onderdeel van K1: Projectorganisatie en werkwijze vraagt u naar het deelaspect bouwlogistiek 
en routing. Kunt u bevestigen dat het aanleveren van een Bouwplaatsinrichtingstekening op A1 als 

 bijlage van de maximale 8 A4 's akkoord is?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
130 Plan van aanpak K1

Vraag:
als onderdeel van K1: Projectorganisatie en werkwijze vraagt u een interne 
projectprojectorganisatie (met CV's). Kunt u bevestigen dat het aanleveren van de CV's als bijlage 

 van de maximale 8 A4 's akkoord is?

Antwoord:
Ja, dat is hierbij bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
131 Schouw

Vraag:
De Kloosterweg, als ontsluitingsroute naar de bouwplaats, is niet ingericht voor bouwtransport. Is 
hierover in een eerdere fase afstemming geweest met de gemeente ten aanzien van een mogelijke 
aanpassing van de weg en parkeerbeleid? Indien dit het geval is, verzoeken wij u de betreffende 

 informatie beschikbaar te stellen.

Antwoord:
Nee, hierover is (nog) geen overleg gevoerd met gemeente.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
132 Kelder

Vraag:
De 2 kelderruimtes ontbreken op de bestaande plattegronden. Graag ontvangen we meer 

 tekenwerk hiervan.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
133 bestaande bouw

Vraag:
 Zitten er funderingspalen onder de bestaande bouw?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
134 Tekeningen sloop

Vraag:
 Zijn er constructieve tekeningen beschikbaar van de te slopen bestaande toestand?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
135 Sonderingsrapport
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Vraag:
 Kunnen wij de losse sonderingsrapport ontvangen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
136 5200 M0001 2023-03-17

Vraag:
Kunnen wij het document G221211.R01.V1.0 dd 13 december 2023 van Geonius ontvangen? In de 

 statische berekeningen wordt hierna verwezen. Echter is deze niet in ons bezit.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Gewijzigde planning aanbestedingsprocedure

Inhoud mededeling:
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Geachte heer, mevrouw,

via deze weg wil ik u laten weten dat de aanbestedende dienst ervoor heeft gekozen om de 
planning van de aanbestedingsprocedure op te rekken. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de 
wens om meer calculatietijd te verkrijgen. Dit biedt de aanbestedende dienst ook de mogelijkheid 
om wat meer tijd te nemen om de gestelde vragen te voorzien van een passend antwoord. U kunt 
van ons uiterlijk donderdag 18 juni de Nota van Inlichtingen 1 verwachten, alsmede de aangepaste 
planning van de aanbestedingsprocedure.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Hugo de Groot
Sellenra Vastgoed Ontwikkeling

 Aangemaakt op:
 11 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
M2 Alternatief gevelsteen

Inhoud mededeling:
Er is door de aanbestedende dienst een alternatief voor de gevelsteen gekozen:
* steen basis: BMN Kooy WF WS code EN 1168;
* steen in entreehoven (te keimen): EN 1168 keimsteen;
* voeg: Beamix 332-2084 (of Megamix 2300).

De aanbestedende dienst verzoekt u om dit alternatief als variant af te prijzen.

 Aangemaakt op:
 18 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. Onderwerp:
M3 Gebruik speelplein

Inhoud mededeling:
Tijdens de uitvoering van het project dient het achterste deel van het schoolplein beschikbaar te 
blijven voor BSO Scharn. De geselecteerde aannemer dient hiermee rekening te houden in de 
bouwplaatsinrichting en bij het plaatsen van de bouwhekken. De exacte positie wordt tijden UO 
met aannemer afgestemd. Tijdens de aanleg van het nieuwe speelterrein wordt dit deel uiteraard 
beschikbaar gemaakt voor de werkzaamheden.

 Aangemaakt op:
 18 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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Ref.nr. Onderwerp:
M4 Taakstellend budget

Inhoud mededeling:
In paragraaf 2.1.4 van de Inschrijvingsleidraad (pagina 8) is een taakstellend budget genoemd. Ter 
verduidelijking: het betreft een taakstellend budget exclusief BTW.

 Aangemaakt op:
 18 jun 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht
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