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Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting Markt Meerssen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meerssen
Referentie: MEE096
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 2e vragenronde

Vraag:
Wij constateren dat momenteel slechts één vragenronde is opgenomen in de 
aanbestedingsplanning. In de praktijk zien wij dat gedurende het uitwerken van de inschrijving 
nadere en meer specialistische vragen ontstaan, mede als gevolg van voortschrijdend inzicht en 
het verdiepen in de opgave. 

Een tweede vragenronde biedt inschrijvers de mogelijkheid om vervolgvragen te stellen naar 
aanleiding van de gegeven antwoorden en draagt bij aan het verder optimaliseren van de 
inschrijving. Dit vergroot de kans op een beter doordacht en kwalitatief hoogwaardig eindproduct, 
hetgeen ook in het voordeel is van u als opdrachtgever.
Wij verzoeken u daarom een tweede vragenronde op te nemen in de aanbestedingsplanning. Kunt 

 u hierin meegaan?

Antwoord:
Er wordt geen tweede vragenronde ingepast. Vanwege de benodigde bestuurlijke besluitvorming 
en goedkeuring door het college gedurende de zomerperiode is geen ruimte voor uitloop van de 
planning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
2 Verzoek tot optimalisatie aanbestedingsplanning (indieningstermijn)

Vraag:
Wij constateren dat binnen de huidige planning een relatief omvangrijke en inhoudelijk 
gedetailleerde uitvraag is opgenomen (o.a. omgevingsmanagement, planning/fasering en kwaliteit 
straatwerk) totaal 6 pagina's + 3 bijlage, terwijl de indiening reeds op 25 juni plaatsvindt.
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De gevraagde plannen vergen een zorgvuldige uitwerking en integrale afstemming tussen 
disciplines, waarbij keuzes in bijvoorbeeld fasering, hinderbeperking en risicobeheersing onderling 
sterk samenhangen. Een zorgvuldige doorvertaling hiervan naar een realistische en uitvoerbare 
aanpak vraagt voldoende uitwerkingstijd.
Om te komen tot een consistente, maakbare en kwalitatieve inschrijving verzoeken wij u daarom 
de indieningsdatum met één week te verschuiven.
Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan beter onderbouwde plannen en daarmee ook aan een 
sterker eindresultaat voor u als opdrachtgever.

 Kunt u hierin meegaan?

Antwoord:
Het indienen van de projectplannen wordt verschoven naar maandag 29 juni 2026 om 11.00 uur . 
De tijd voor het beoordelen van de projectplannen door de aanbestedende dienst wordt ingekort 
(30 juni t/m 7 juli 2026). De planning blijft verder ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.2

Vraag:
Het toelichten van de planning, omschrijven van de fasering en het uitwerken van 3 risico’s op 
3xA4 is zeer krap. We willen u vragen om 1 extra A4 toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? Mogen 
wij u verzoeken om deze vraag vooruitlopend aan de NvI te beantwoorden? Aangezien het 

 antwoord een aanzienlijke impact heeft op de uitwerking?

Antwoord:
Akkoord 4 x A4 is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026
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Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.2

Vraag:
U stelt 1xA2 ter beschikking. U vraagt een planning en fasering. Wij willen u daarom vragen om 
2xA0 toe te staan als bijlage bij dit criterium. Gaat u hiermee akkoord? Mogen wij u verzoeken om 
deze vraag vooruitlopend aan de NvI te beantwoorden? Aangezien het antwoord een aanzienlijke 

 impact heeft op de uitwerking?

Antwoord:
2 x A1 is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.2

Vraag:
Mogen we bij Ad 1 1 extra A4 toevoegen aan de tekst / plan van aanpak? Mogen wij u verzoeken 
om deze vraag vooruitlopend aan de NvI te beantwoorden? Aangezien het antwoord een 

 aanzienlijke impact heeft op de uitwerking?

Antwoord:
Nee, niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 6.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026
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Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.2

Vraag:
Bij de doelen van Ad 1 staat hoe we omgaan met wijzigingen in de planning als blijkt dat de 
uitvoeringsperiode voor de aanleg van de terrassen in het geding komt. Dit doel komt ook al zeer 
nadrukkelijk terug bij Ad 2 in de derde bullet. Om herhaling in ons plan van aanpak te voorkomen, 
stellen wij voor om dit doel bij Ad 1 te schrappen en ook te term ‘onverwachte situaties’ te 
schrappen bij de 4e bullet van ‘uw plan bevat’. Gaat u hiermee akkoord? Aanbestedingsleidraad 
paragraaf 3.5.2, Ad 1 en Ad 2. Mogen wij u verzoeken om deze vraag vooruitlopend aan de NvI te 

 beantwoorden? Aangezien het antwoord een aanzienlijke impact heeft op de uitwerking?

Antwoord:
Akkoord, dit doel vervalt bij Ad 1. 
De term onverwachte situaties blijft gehandhaafd daar dit ook betrekking heeft op de omgeving en 
niet enkel de planning en fasering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.2, Ad 1 en Ad 2

Vraag:
U vraagt zowel bij Ad 1 als bij Ad 2 naar bereikbaarheid. De vormvereisten voor de plannen zijn 
beperkt, en we willen herhaling in ons plan van aanpak voorkomen. Wij stellen voor om het thema 
bereikbaarheid uitsluitend te behandelen in Ad 2. Dit is het meest logische criterium om 
bereikbaarheid te behandelen omdat hier ook de fasering aan bod komt. We stellen dan ook voor 
dat bereikbaarheid niet in Ad 1 terugkomt en dus ook niet in Ad 1 beoordeeld wordt. Gaat u 
hiermee akkoord? Zo ja, dan stellen we voor om het derde doel van Ad 1 te verwijderen en toe te 
voegen bij Ad 2 en bij de derde bullit van ‘uw plan bevat’ de term bereikbaarheid te laten vervallen. 
Mogen wij u verzoeken om deze vraag vooruitlopend aan de NvI te beantwoorden? Aangezien het 

 antwoord een aanzienlijke impact heeft op de uitwerking?

Antwoord:
Het thema bereikbaarheid blijft in beide criteria gehandhaafd. Ad 1 heeft betrekking op 
communicatie rondom bereikbaarheid en Ad 2 heeft betrekking op de fysieke bereikbaarheid in 
het faseringsplan.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.4, deel 3

Vraag:
Is het toegestaan om bij de inhoudsopgave ook een voorwoord op te nemen? Mogen wij u 
verzoeken om deze vraag vooruitlopend aan de NvI te beantwoorden? Aangezien het antwoord 

 een aanzienlijke impact heeft op de uitwerking?

Antwoord:
Nee, een voorwoord is niet toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingsleidraad 2.3

Vraag:
Geen vraag maar een verzoek, wij zien dat de interviews zijn gepland op 8 en/of 9 juli. Gezien de 
vakantieperiodes, afronding van projecten en beschikbaarheid van onze sleutelfunctionarissens 
willen wij u verzoeken om hier geen wijzigingen in aan te brengen. Wij kunnen ons voorstellen dat, 
gezien de planning, er wellicht een verzoek tot uitstel komt. De planning zoals door u opgesteld is 

 ons inziens passend binnen de opgave.

Antwoord:
De planning blijft gehandhaafd, zie ook het antwoord op vraag 1.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestek 862120

Vraag:
Begrijpen wij het goed dat op onze kosten een archeoloog ingeschakeld moet worden? Op welke 

 manier is er sprake van goedkeuring of begeleiding vanuit de gemeente Meerssen?

Antwoord:
Zie deel 2.1 lid 10 in het bestek.

De civiele aannemer contracteert voor de uitvoering van het onderzoek een archeologische 
uitvoerder die voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen.

De civiele aannemer is verantwoordelijk voor de juiste afstemming van de werkzaamheden met de 
archeologische uitvoerder. Door de opdrachtgever wordt een toezichthouder aangesteld die er op 
toe moet zien dat de uitvoering van het archeologisch onderzoek conform het Programma van 
Eisen plaats vindt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
11 Algemeen

Vraag:
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We mogen geen contact opnemen met de aanbestedende dienst. Dat betekend dat we ook geen 
contact mogen opnemen met het gemeentehuis. Kun u aangeven welke specifieke 

 bereikbaarheidseisen er zijn ten aanzien van het gemeentehuis?

Antwoord:
Het Klant Contact Centrum, de personeels- en nooduitgangen dienen te alle tijde bereikbaar te zijn 
voor voetgangers en hulpdiensten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad 0.5 lid 4

Vraag:
Wij willen u vragen om de boete te maximaliseren. Op dit moment is de boete niet gelimiteerd en 

 daarmee buiten proportioneel.

Antwoord:
Onduidelijk wat wordt bedoeld met aanbestedingsleidraad 0.5 lid 4.

Voor eventuele boetes wordt als maximum de aanneemsom gehanteerd. Hierin zijn niet 
opgenomen wettelijke boetes die niet doorgelegd kunnen worden aan derden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
13 Aanbestedingsleidraad 2.3
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Vraag:
Wij gaan ervan uit dat , mocht om welke reden dan ook de definitieve gunning worden opgeschort, 

 dat alle termijnen recht evenredig worden opgeschoven. Is deze aanname correct?

Antwoord:
Dat is correct, met inachtneming dat de openstelling van de terassen afgestemd dient te worden 
tussen opdrachtnemer, gemeente en ondernemers. De opleverdatum van het werk schuift 
evenredig mee.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
14 Aanbestedingsleidraad 3.5.2

Vraag:
 Is er op locatie ook een scherm/beamer en HDMI kabel aanwezig?

Antwoord:
Ja, dit is aanwezig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
15 Aanbestedingsleidraad 3.5.2
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Vraag:
De werkvoorbereiding is binnen deze opdracht een essentieel onderdeel. Wij zien onze 
werkvoorbereider dan ook als sleutelfunctionaris. Is het toegestaan dat onze werkvoorbereider 

 ook deelneemt aan de casus en toelichting?

Antwoord:
Ja, dat is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanbesteding leidraad 3.5.2

Vraag:
De werkvoorbereiding is binnen deze opdracht een essentieel onderdeel. Wij zien onze 
werkvoorbereider dan ook als sleutelfunctionaris. Is het toegestaan dat onze werkvoorbereider 

 ook deelneemt aan de casus en toelichting?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bestek 620499
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Vraag:
U eist altijd een 2.0 meter brede obstakelvrije strook in het werkvak. Aangezien we in veel gevallen 
moeten werken in beperkte werkvakken, is daarbinnen een obstakelvrije strook van 2.0 meter niet 
altijd realistisch. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. Wel is het mogelijk om naast de 

 werkvakken een obstakelvrije strook van 2.0 meter breed te garanderen.

Antwoord:
Wij gaan er van uit dat deze vraag betrekking heeft op bestekspost 831220.

Een obstakelvrije strook van 2,0 meter naast de werkvakken is toegestaan, echter dient toegang 
voor voetgangersverkeer en bevoorrading van horeca en overige panden altijd mogelijk gemaakt 
te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad 2.3

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat mocht de Nota van Inlichtingen onduidelijkheden bevatten of vragen 
oproepen, wij over de Nota van Inlichtingen alsnog vragen mogen stellen. Is deze aanname correct?

Antwoord:
Indien inschrijvers vragen hebben over de antwoorden zoals gegeven in de Nota van Inlichtingen 
kunnen deze gesteld worden tot uiterlijk 17 juni 2026 om 11:00 uur.

Beantwoording volgt z.s.m. na indienen van de vragen, doch uiterlijk 19 juni 2026.
Let op: de mogelijkheid tot het stellen van extra vragen (over de antwoorden in deze Nota) heeft 
geen invloed op de datum voor indienen van de inschrijvingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek 01 11 Verband met andere werken

Vraag:
 Kun u van deze werkzaamheden de planning delen?

Antwoord:
De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend. De planning wordt gedeeld tijdens de 
bouwvergaderingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.3, tabel 3

Vraag:
Zowel bij een score 8 als een score 10 staat de omschrijving: veel meerwaarde. Kunt u aangeven 

 wanneer er een score van 8 en een score van 10 wordt toegekend?

Antwoord:
Bij score 10 is sprake van een uitzonderlijke meerwaarde. 
Het projectplan onderscheidt zich aantoonbaar van de overige inschrijvingen door uitzonderlijke 
meerwaarde en een zeer overtuigende onderbouwing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
21 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5.2, Ad 4

Vraag:
De eerste 15 minuten van het interview zijn bestemd voor de medewerkers om zich te presenteren 

 en hun toegevoegde waarde toe te lichten. Geldt dit specifiek voor de casus? Of project breed?

Antwoord:
Dit geldt project breed.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
22 Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.4, deel 3

Vraag:
U spreek hier van een niet-geanonimiseerde versie. Dit suggereert dat we ook een anonieme 

 versie moeten indienen. We gaan ervan uit dat dit niet nodig is. Klopt dat?

Antwoord:
Wij gaan er van uit dat deze vraag betrekking heeft op paragraaf 3.5.1 deel 3.

Indienen van een anonieme versie is niet van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek 01 11

Vraag:
Is al bekend welke kabels en leidingen verlegd moeten worden door nutsbedrijven? Zijn deze 
werkzaamheden al afgestemd met hen? Zo ja, kunt u de planning met ons delen? Aangezien deze 
vraag behoorlijke impact heeft op onze planning en mogelijk ook fasering willen wij u verzoeken 

 om deze vraag z.s.m. te beantwoorden.

Antwoord:
Het leveren en aanbrengen (door WML) van een watermeterput en watertap dient in onderling 
overleg ingepland te worden.

Overige verleggingen zijn niet bekend, maar daarmee niet uitgesloten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
25 Indiening inschrijving

Vraag:
In de leidraad staat enerzijds dat de aanbesteding via TenderNed verloopt en dat inschrijvingen via 
TenderNed moeten worden ingediend. Anderzijds staat dat inschrijving moet worden ingediend op 
het genoemde e-mailadres. Kunt u bevestigen op welke wijze de inschrijving rechtsgeldig moet 

 worden ingediend en welk kanaal leidend is?

Antwoord:
De aanbesteding verloopt via TenderNed. Inschijvingen dienen via TenderNed ingediend te 
worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
26 Straatwerkplan en uitvoeringswijze natuursteen/kasseien

Vraag:
In het bestek is opgenomen dat de aannemer binnen twee weken na opdracht een straatwerkplan 
opstelt conform CROW-publicatie 324. Tevens is opgenomen dat bij het opstellen van dit 
straatwerkplan rekening moet worden gehouden met beperkingen voor mechanisch aanbrengen, 
waaronder ruimte, verband en materialen. Voor het verwerken van natuursteen/kasseien achten 
wij machinaal aanbrengen niet of slechts zeer beperkt toepasbaar.

Kunt u bevestigen welk uitgangspunt inschrijvers financieel moeten hanteren voor het straatwerk 
met natuursteen/kasseien: handmatig verwerken, machinaal verwerken of een combinatie 
hiervan? Indien een combinatie wordt verlangd, verzoeken wij u aan te geven voor welke 
besteksposten of werkvakken machinaal verwerken mogelijk en acceptabel wordt geacht. Kunt u 
tevens bevestigen dat eventuele aanvullende eisen vanuit de goedkeuring van het straatwerkplan, 

 die verder gaan dan de aanbestedingsstukken, voor verrekening in aanmerking komen?

Antwoord:
Het is aan de inschrijver om, met inachtneming van de aanbestedingsstukken en de geldende 
richtlijnen, een passende uitvoeringsmethode te bepalen voor het verwerken van natuursteen en 
kasseien. Inschrijvers dienen hun inschrijving te baseren op de door hen gekozen uitvoeringswijze 
en de daarmee samenhangende kosten volledig in hun inschrijfprijs te verdisconteren.

Het straatwerkplan dient na opdrachtverlening te worden opgesteld conform de contractuele 
eisen en CROW-publicatie 324. De opdrachtgever schrijft hierbij geen specifieke verhouding voor 
tussen handmatig en machinaal verwerken.

De beoordeling en goedkeuring van het straatwerkplan ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn 
verantwoordelijkheid om aan de contractuele eisen te voldoen. Eventuele aanpassingen die 
voortvloeien uit het nader uitwerken van het straatwerkplan en die passen binnen de kaders van 
de aanbestedingsstukken, komen niet voor afzonderlijke verrekening in aanmerking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026
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Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
27 Projectplan: uitvoeringswijze, hergebruik en natuursteen

Vraag:
In het projectplan wordt gevraagd om een toelichting op werkwijze en uitvoeringstechnieken, 
inclusief hergebruik van bestaande materialen en straten van natuursteen. Tegelijkertijd zijn 
varianten niet toegestaan. Kunt u bevestigen dat inschrijvers één uitvoeringswijze moeten 
beschrijven en geen financiële varianten of opties mogen aanbieden? Kunt u tevens bevestigen of 
maatregelen uit het projectplan volledig in de eenheidsprijzen dan wel in de EMVI-post moeten zijn 

 opgenomen?

Antwoord:
Ja, dat is correct. Inschrijvers dienen in het projectplan één uitvoeringswijze te beschrijven 
waarmee aan de uitvraag wordt voldaan. Het is niet toegestaan om financiële varianten, 
alternatieve aanbiedingen of opties aan te bieden. De gevraagde toelichting op werkwijze en 
uitvoeringstechnieken, waaronder het hergebruik van bestaande materialen en het verwerken van 
natuursteen, dient betrekking te hebben op de door de inschrijver gekozen uitvoeringswijze 
binnen de kaders van de aanbestedingsstukken.

Ja, wij bevestigen dat alle maatregelen die de inschrijver in het projectplan aanbiedt en die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, volledig dienen te zijn verdisconteerd in de 
inschrijfprijs. Deze kosten dienen derhalve te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen en/of de EMVI-
post, afhankelijk van de wijze waarop de betreffende maatregel in de aanbestedingsstukken is 
gepositioneerd. Er vindt hiervoor geen afzonderlijke verrekening plaats.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
28 Social Return – grondslag

Vraag:
In de aanbestedingsstukken wordt voor Social Return op de ene plaats verwezen naar een 
percentage van de opdrachtwaarde, terwijl op een andere plaats wordt verwezen naar een 
percentage van de loonsom, waarbij de loonsom wordt afgeleid van de aannemingssom. Kunt u 
bevestigen welke grondslag contractueel leidend is voor de berekening van de Social Return-

 verplichting en welke concrete invulling wordt geaccepteerd?
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Antwoord:
'Conform aanbestedingsleidraad 2% van de opdrachtwaarde. 
Artikel 01 26 03 in deel 3 van het bestek wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
29 Risicoregeling, prijsontwikkelingen en vrachtwagenheffing

Vraag:
In het bestek is opgenomen dat de risicoregeling niet van toepassing is. Gezien de mogelijke 
uitvoeringsperiode tot 01-12-2027 verzoeken wij u te bevestigen hoe inschrijvers moeten omgaan 
met prijsontwikkelingen in loon-, energie-, brandstof-, transport- en bouwstofkosten. Kunt u tevens 
aangeven of inschrijvers rekening moeten houden met de invoering van de vrachtwagenheffing 

 per 01-07-2026, of dat de financiële gevolgen hiervan worden verrekend?

Antwoord:
Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving rekening te houden met de voorziene 
prijsontwikkelingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en deze te verdisconteren in hun 
inschrijfprijs. Dit is gemotiveerd in artikel 01 04 01 lid 2 van deel 3 van het bestek. 

Dit geldt tevens voor de op dit moment bekende wet- en regelgeving, waaronder de voorgenomen 
invoering van de vrachtwagenheffing. De financiële gevolgen hiervan komen voor rekening en 
risico van de opdrachtnemer en worden niet afzonderlijk verrekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk
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Ref.nr. Onderwerp:
30 Parkeergarage: draagkracht en risicoverdeling

Vraag:
Bijlage 12 vermeldt dat ligging en afmetingen van de parkeergarage kunnen afwijken. Kunt u de 
exacte contouren, dekking, constructiegegevens en toegestane belastingen op maaiveld 
verstrekken, inclusief aslasten, stempeldrukken, opslagbelastingen en dynamische belastingen? 
Kunt u bevestigen dat gevolgen van afwijkende ligging, afwijkende dekking of beperktere 

 draagkracht dan uit de stukken blijkt, voor rekening van opdrachtgever komen?

Antwoord:
De opdrachtgever beschikt niet over aanvullende gegevens met betrekking tot de exacte 
contouren, dekking, constructiegegevens en toegestane belastingen van de parkeergarage anders 
dan reeds verstrekt in de aanbestedingsstukken.

Inschrijvers dienen hun inschrijving op basis van de beschikbare informatie op te stellen. Aan de in 
bijlage 12 opgenomen informatie kunnen geen garanties worden ontleend ten aanzien van de 
exacte ligging, afmetingen, dekking of draagkracht van de parkeergarage.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
31 Archeologie: planning en verrekening

Vraag:
Kunt u per archeologische ingreep aangeven met welke minimale doorlooptijd, begeleidingsduur 
en wachttijd inschrijvers rekening moeten houden? Kunt u tevens bevestigen welke archeologische 
vertragingen in de inschrijving inbegrepen moeten zijn, vanaf welk moment sprake is van 
verrekenbare stagnatie en of aanvullende werkzaamheden op verzoek van bevoegd gezag volledig 

 verrekenbaar zijn?

Antwoord:
Zie deel 2.1 lid 10 in het bestek.

De duur van archeologische begeleiding is mede afhankelijk van de door de opdrachtnemer 
gekozen uitvoeringsplanning. Indien werkzaamheden waarvoor archeologische begeleiding is 
vereist over een langere periode worden uitgevoerd, zal de archeologische begeleiding in beginsel 
gedurende die periode noodzakelijk zijn.

Daarnaast is de benodigde tijd sterk afhankelijk van de aard en omvang van eventueel 
aangetroffen archeologische sporen en vondsten. Indien geen archeologische waarden worden 
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aangetroffen, kan de invloed op de voortgang beperkt zijn. Indien wel archeologische sporen of 
vondsten worden aangetroffen, kunnen aanvullende onderzoeken of maatregelen noodzakelijk 
zijn. Inschrijvers dienen met deze onzekerheid rekening te houden bij het opstellen van hun 
inschrijving. 

Eventuele aanspraken op vergoeding van kosten als gevolg van archeologische omstandigheden 
zullen, indien aan de orde, worden beoordeeld op basis van de overeenkomst en de daarop van 
toepassing zijnde contractvoorwaarden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
32 Raakvlakken met nevenaannemers en uitgangspunten coördinatie

Vraag:
In het bestek is opgenomen dat de coördinatie van in elkaar grijpende werken door de aannemer 
geschiedt en dat de hiermee gemoeide tijd en kosten voor rekening van de aannemer komen. Kunt 
u voor inschrijving concreet aangeven met welke nevenaannemers, werkzaamheden, 
uitvoeringsperioden, bouwplaatsinrichtingen, ruimtebeslagen, aan- en afvoerroutes, laad-
/loszones en materieelopstellingen inschrijvers rekening moeten houden? Kunt u tevens 
bevestigen dat de coördinatieplicht van de aannemer uitsluitend ziet op de coördinatie van de in 
de aanbestedingsstukken concreet omschreven raakvlakken, en dat stagnatie, inefficiëntie, extra 
fasering of aanvullende kosten als gevolg van na inschrijving bekend wordende of wijzigende 
werkzaamheden van nevenaannemers voor verrekening en/of termijnverlenging in aanmerking 

 komen?

Antwoord:
De opdrachtgever kan voorafgaand aan de inschrijving geen nadere informatie verstrekken over 
eventuele nevenaannemers, werkzaamheden, uitvoeringsperioden, bouwplaatsinrichtingen, 
ruimtebeslagen, aan- en afvoerroutes, laad- en loszones of materieelopstellingen anders dan 
opgenomen in de aanbestedingsstukken.

De coördinatie van in elkaar grijpende werken dient plaats te vinden overeenkomstig de 
bepalingen uit het bestek en de overeenkomst. De opdrachtgever kan niet bevestigen dat de 
coördinatieplicht uitsluitend ziet op de in de aanbestedingsstukken concreet omschreven 
raakvlakken, noch op voorhand toezeggen dat stagnatie, inefficiëntie, extra fasering of aanvullende 
kosten als gevolg van werkzaamheden van derden voor verrekening of termijnverlenging in 
aanmerking komen. Eventuele aanspraken zullen worden beoordeeld conform de bepalingen van 
de overeenkomst en de UAV.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bereikbaarheid tijdens uitvoering

Vraag:
Kunt u de minimale bereikbaarheidseisen tijdens uitvoering specificeren voor horeca, woningen, 
kerk, gemeentehuis, leveranciers, mindervaliden en nood- en hulpdiensten? Doorgangsbreedtes, 
laad-/losmogelijkheden, venstertijden, toegestane afsluitingen, tijdelijke looproutes en 

 omleidingsroutes.

Antwoord:
De opdrachtnemer dient bij de uitwerking van zijn fasering, werkmethode en verkeersmaatregelen 
rekening te houden met een redelijke bereikbaarheid van aanliggende functies, waaronder 
woningen, horeca, maatschappelijke voorzieningen, leveranciers en nood- en hulpdiensten. De 
concrete invulling hiervan dient door de opdrachtnemer te worden uitgewerkt daar dit onderdeel 
uitmaakt van de beoordeling van het projectplan en inschrijvers hiermee de mogelijkheid hebben 
tot het schrijven van een onderscheidend projectplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
34 Uitvoeringsduur, mijlpalen en terraszones

Vraag:
In de aankondiging staat als geraamde duur 07-09-2026 t/m 31-12-2026. In het bestek staat dat het 
werk uiterlijk 01-12-2027 moet worden opgeleverd en dat de terraszones moeten worden 
uitgevoerd van 07-09-2026 t/m 31-03-2027. Kunt u bevestigen welke startdatum, einddatum, 
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 deelmijlpalen en kortingsdata contractueel leidend zijn?

Antwoord:
Startdatum: 07-09-2026
Deelmijlpaal: terraszone 31-03-2027
Opleverdatum: 01-12-2027

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bindende afspraken omgeving

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad staat dat uit overleg met de omgeving bindende afspraken zijn 
voortgekomen. Kunt u concreet aangeven welke bindende afspraken zijn gemaakt, met welke 
partijen deze gelden en welke verplichtingen hieruit voor de opdrachtnemer volgen ten aanzien 

 van fasering, werktijden, bereikbaarheid, hinderbeperking en terrassen?

Antwoord:
Als bindende afspraak met de ondernemers aan het plein geldt dat de uitvoeringswerkzaamheden 
aan de zomer- en winterterrassen plaatsvinden tussen 07-09-2026 en 31-03-2027 en dat de 
werkzaamheden in dit gebied na 31-03-2027 gereed moeten zijn. In de tussenliggende periode 
dienen de toegangen tot de horecagelegenheden geborgd te zijn en mag de bedrijfsvoering niet in 
het geding komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk
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Ref.nr. Onderwerp:
36 Aanbestedingsleidraad, 3.5.2, Ad 3

Vraag:
 U spreekt bij de 3e bullet van de opleveringscriteria. Wat zijn de opleveringscriteria?

Antwoord:
Met opleveringscriteria wordt bedoeld: de eisen waaraan het werk moet voldoen om als gereed en 
acceptabel te worden beschouwd.
- Het werk is uitgevoerd conform bestek, tekeningen, Nota van Inlichtingen en overige 
contractdocumenten.
- Het werk voldoet aan de geldende normen, richtlijnen en kwaliteitseisen.
- Er zijn geen openstaande gebreken of tekortkomingen, behoudens eventueel vastgelegde 
restpunten.
- De maatvoering, hoogteligging, vlakheid en afwatering voldoen aan de gestelde eisen.
- Het werkterrein is schoon, veilig en gebruiksgereed opgeleverd.

Beschrijf op welke wijze gedurende de uitvoering de kwaliteit wordt geborgd, welke controles 
worden uitgevoerd, hoe afwijkingen worden geregistreerd en gecorrigeerd en op welke wijze 
wordt aangetoond dat bij oplevering wordt voldaan aan de contractuele eisen, bestekseisen en 
kwaliteitscriteria.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 8 jun 2026

Percelen:
P1 gehele werk
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