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Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31197722 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
 
Met bijlage(n) zoals gepubliceerd d.d. 25-03-2025 
 

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31197722 verstrekt aan 
gegadigden voor het realisatieproject KRW 7. 

 
 

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  

 

• Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 

vragen gesteld: 
 

• Is het tijdens de inlichting genoemde percentage in te zetten emissieloos materieel 

(30%) een minimaal percentage? 
Antwoord: Ja, het betreft een minimaal percentage en het betreft droog grondverzet 

materieel. 
• Hoe dient de in de aanbestedingsleidraad beschreven geschiktheidseis nummer C. 

geïnterpreteerd te worden in relatie tot de omvang van het werk? Een gegadigde zou 

met een minimale aantoonbare inzet van droog emissieloos materieel aan deze 
geschiktheidseis kunnen voldoen. 

Antwoord: De Opdrachtgever neemt een aanscherping van de eis in overweging. 
Indien er geen aanscherping komt blijft de huidige formulering van kracht. 

• Indien er meer dan 30% emissieloos grondverzet materieel wordt ingezet, staat daar 
dan een extra waardering tegenover? 

Antwoord: Nee, er staat geen extra waardering tegenover. Maar het zou mogelijk wel 

positief door kunnen werken op de MKI waardering. 
• Heeft de Opdrachtgever een MKI referentieberekening opgesteld, en zo ja zou deze 

beschikbaar kunnen worden gesteld? 
Antwoord: De Opdrachtgever heeft een MKI referentieberekening opgesteld.  

Deze zal niet beschikbaar worden gesteld. 

• De Opdrachtgever heeft een ruime termijn genomen voor de inlichtingenperiode. Is 
dit bewust gedaan met het oog op het definitief worden van de projectbesluiten? 

Antwoord: Nee dit is niet gedaan met het oog op het definitief worden van de 
projectbesluiten. De termijnen volgen uit de gekozen aanbestedingsprocedure, de 

openbare aanbesteding. 
• Mochten de percelen niet tijdig beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat onteigening 

moet worden ingezet, wat zijn dan de gevolgen? 

Antwoord: De gegadigde mag rekening houden met de beschikbaarheid van percelen 
zoals door de Opdrachtgever in Annex II Planning is aangegeven. 

Mochten de in Annex II genoemde termijnen niet gehaald worden dient de 
Opdrachtgever het gesprek met de Opdrachtnemer aan te gaan.  
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C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

 

• In bijlage D (gegevens omtrent bekwaamheid) is tekstueel ‘Paragraaf 3.2 lid 3.c 
toegevoegd’; 

• De digitale bestanden van: 
- 01 DWG tekeningen zijn toegevoegd; 

- 02 inmetingen toegevoegd;  
- 03 NGE gegevens zijn toegevoegd; 

- 04 KLIC-meldingen zijn toegevoegd; 

- 05 XML bestanden bodem zijn toegevoegd; 
• Verleende vergunningen omgevingswet van maatregel Bokhoven, Genderen 

Uiterwaard, Geul Vorstermolenbeek en Monding Kleefse beek; 
• De tekening grondbeschikbaarheid van DP05 wordt geüpdatet door bijgevoegde kaart 

(DP05 Geul Leijgraaf Arcen (update)). 

• Basisovereenkomst toegevoegd.  
 

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

• Geen  
 

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 

getoond: 
 

• Presentatie Algemene inlichtingenbijeenkomst KRW 7 20 maart 2025.  
 

 

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 

eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
 

Opgemaakt te Roermond op 25-03-2025,  
 

Projectmanager ZN C KRW/Grensmaas 
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