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Voorstellen

Namens Rijkswaterstaat CIV spreken:
Guido op 't Hof

Erik van Kreuningen

 Projectmanager:
» Adviseur C-ITS-apps:
» Inkoopadviseur: Raymond Laros

« Contractmanager: Serdar Seker

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aanwezige marktpartijen:

Goudappel BV

SWARCO Nederland B.V.

ICT Netherlands B.V.

Haskoning Nederland B.V.

Movensis B.V.

Arane adviseurs in verkeer en vervoer B.V.
Eviden Netherlands B.V.



% Rijkswaterstaat
Qﬁﬁf Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doelen bijeenkomst

« Toelichting geven op de aanbestedingsprocedure

« Toelichting geven over doel van de opdracht

« Toelichting geven op de contractstukken en scope

« Toelichting geven op de samenwerking en relatie met overige contracten
 Eventuele vragen beantwoorden bij onduidelijkheden
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Spelregels

 Vragen kunt u na elk onderdeel stellen:

 Het projectteam beantwoordt mondeling zoveel mogelijk vragen direct na elk
onderdeel.

 Vragen waarop u een formeel antwoord wilt, dient u te stellen via TenderNed.

« Deze presentatie wordt gepubliceerd op TenderNed.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE



5 Sl &
’?‘éﬁif Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

-mgT aEm

Rijkswaterstaat

Toelichting Inkoopproces (Raymond)

Aanbesteding?

-
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Toelichting Inkoopproces:
Proces

Aankondiging publicatie op TenderNed: 26-5-2026;
Aanbestedingsprocedure: Openbare Europese procedure;
Aanbestedingswet is van toepassing;

Te sluiten Overeenkomst: ARBIT op basis van ARBIT-voorwaarden (zie Bijlage 14 BD).
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Toelichting Inkoopproces:
Proces - Aankoopcentrale

« RWS zal met deze overeenkomst fungeren als Aankoopcentrale (groothandel), conform
artikel 2.11 lid 1 Aanbestedingswet 2012, ten bate van de partner-wegbeheerders die
een samenwerkingsovereenkomst met RWS hebben afgesloten.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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Toelichting Inkoopproces:
Aandachtspunten

« Begin op tijd met uw inschrijving;

« Ga in op wat gevraagd wordt, verplaats je in de Opdrachtgever;

 Let op de leesbaarheid van tabellen en de tekst in uw aanbieding;

« Vorm en inhoud van de Inschrijving staan per perceel beschreven in 8.12 BD.
 Gebruik de voorgeschreven formats t.b.v. de prijzen (BD, Bijlagen 22 & 23);

- Il Geldige elektronische handtekening op de akkoordverklaring
(zie BD, paragraaf 8.12 & 8.15)
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Toelichting Inkoopproces:
Inschrijving en beoordeling per perceel

- Inschrijver mag op beide percelen inschrijven.

- Inschrijver kan slechts éeén perceel gegund krijgen, zijn inschrijving voor het andere
perceel doet dan niet mee in de ranking van dat andere perceel.

- De volgorde van gunning is eerst perceel 2 voor de Policy-applicaties en dan perceel 1
voor de Control-applicaties.

- Zie ook paragraaf 8.17 van het Beschrijvend document

RWS BEDRIJFSINFORMATIE 10
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Toelichting Inkoopproces:
Communicatie & vragen

« Communicatie over aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed (optie ‘Berichten’);
« Contactpersoon voor deze aanbesteding: Raymond Laros;

 Vragen? Stel deze uiterlijk op 3 juli 2026 via TenderNed;

« Wekelijks publiceert CIV antwoorden op TenderNed (direct zichtbaar op TenderNed);
 Nota van Inlichtingen (NvI) incl. eventuele aangepaste aanbestedingsdocumenten

worden 10 juli 2026 gepubliceerd op TenderNed.
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Toelichting Inkoopproces: Planning

Belangrijke data:

Uiterste datum stellen van vragen in TenderNed: 3 juli 2026;

Publicatie Nota van Inlichtingen 10 juli 2026;

RWS Zomerreces: geen aanbestedingsactiviteiten van 25 juli tot en met 16 augustus 2026
Uiterste datum ontvangst inschrijvingen: 7 september 2026 voor 14:00 uur;

Verzenden voorlopige gunningsbeslissing: 8 oktober 2026;

Ingangsdatum van de Raamovereenkomsten: 2 november 2026;

Volledige planning: zie paragraaf 1.3. van het Beschrijvend document

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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Vragen Inkoopproces?

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Doel van deze aanbesteding

« RWS heeft de ambitie om de ingeslagen weg van slimmer regelen met behulp van iVRI’s
voort te zetten en wil daar C-ITS-apps voor kunnen afnemen.

« De RWS-kruispunten zijn zo divers van aard, dat we hebben gekozen voor twee
percelen, zodat we altijd een passende C-ITS-app hebben voor ieder kruispunt.

« RWS wil één uniforme werkwijze over alle regio’s heen en daarom met één leverancier
per perceel werken.

« RWS wil de komende jaren samen met de leverancier van ieder perceel de
doorontwikkeling van de iVRI benutten en implementeren op haar wegennet.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting structuur aanbestedmgs-

documenten & scope

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

C

b

ublicatie Documenten

* Download alle documenten

Alle documenten (3)

TN591718 - EF16 Aankondiging van een opdracht - algemene richtlijn, standaardregeling 20260526110107.pdf
Gepubliceerd op 27 mei. 2026, Portable Document Format, 237 KB

Bijlagen C-ITS-applicaties iVRI versie 26-5-2026.zip
Gepubliceerd op 27 mei. 2026, Zip, 26 MB

Beschrijvend document C-ITS-applicaties voor iVRI's Rijkswaterstaat - versie 1.0.pdf
Gepubliceerd op 27 mei. 2026, Portable Document Format, 1 MB

Aankondigingen (1)

TN591718 - EF16 Aankondiging van een opdracht - algemene richtlijn, standaardregeling 20260526110107.pdf
Gepubliceerd op 27 mei. 2026, Portable Document Format, 237 KB

Aanbestedingsdocumenten (2)

Bijlagen C-ITS-applicaties iVRI versie 26-5-2026.zip
Gepubliceerd op 27 mei. 2026, Zip, 26 MB

Beschrijvend document C-ITS-applicaties voor iVRI's Rijkswaterstaat - versie 1.0.pdf
Gepubliceerd op 27 mei. 2026, Portable Document Format, 1 MB

Nota van inlichtingen (0)
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Scope en doel

-

P Rijkswaterstaat
?%_f Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

lantaarns
en
detectie

C-ITS-applicatie

« C-ITS-app inclusief hosting
* iVRI-ketenbeheer

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

iVRI \

C-ITS-applicatie
TLC

verkeerscentrale

)

topologiebestand

RIS (in de cloud)

topologiebestand fallback-applicatie
RIS (in de kast) ITS-host (in de kast)

iVRI-keten
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Doel percelen

Perceel 1: C-ITS-applicatie Control

£ s P8 Rijkswaterstaat
’?‘éﬁif Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Perceel 2: C-ITS-applicatie Policy

Product:

Product:

Beleidsdoelen en specificatie vertalen naar (parameter)

instellingen in applicatie.

Beleidsdoelen configureren in applicatie. De applicatie optimaliseert op basis

van de beleidsdoelen.

Gecertificeerde CCOL-applicatie.

Leveranciersspecifieke gecertificeerde applicatie.

Applicatie beschikt over volledige Ivera-interface.

Applicatie beschikt minimaal over de verplichte objecten van de Ivera-

interface.

Applicatie voldoet aan RWS-kaders (Beheerskader en Eisen).

Applicatie voldoet ze—geed-moegelijk aan RWS-kaders (Beheerskader en
Eisen).

Applicatie draait op lokale C-ITS-host.

Applicatie draait op lokale C-ITS-host of C-ITS-host in de cloud.

Dienstverlening:

Dienstverlening:

In stand houden van hardware C-ITS-host.

Afhankelijk van toepassing: In stand houden hardware C-ITS-host of hosting

van cloudomgeving.

Verkeerskundig beheer wordt door de Opdrachtgever

uitgevoerd.

Verkeerskundig beheer: Het monitoren van de applicatie. Het ontvangen en
in behandeling nemen van verkeerskundige klachten. Het proactief
optimaliseren van de werking (regeling en use cases). Het doen van

aanpassingen / updates in dit kader.

Innovatief beheer: het ter beschikking stellen van productverbeteringen.




% Rijkswaterstaat
@f Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omvang percelen

« RWS heeft ca. 160 VRI’s, die niet allemaal iVRI worden gedurende de contractperiode.

« RWS heeft zo’'n 400 collega-wegbeheerders.
« ROK duurt 3 jaar met 2 maal de optie tot verlenging van 1 jaar door Opdrachtgever.

« NOK duurt maximaal 20 jaar en is voortijdig opzegbaar door Opdrachtgever.

« Raamovereenkomst kent per perceel een maximumwaarde van € 4.330.000,-.

« Raamovereenkomst kent geen minimumwaarde.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting structuur aanbestedings-
documenten

Beschrijvend document met 24 bijlagen, waaronder 4 zip-bestanden met in totaal 17 documenten!

« Beschrijvend document beschrijft de aanbesteding. De bijlagen beschrijven:
 De vraag van RWS (VSE, VSP, BPKV).
« Contractstukken Rijkswaterstaat (die ook weer eisen impliceren, zoals bijvoorbeeld de
SLA).
« In te dienen documenten door Opdrachtnemer, zoals beschreven in hoofdstuk 8 van
het Beschrijvend document.
« Toelichting of bijlagen bij bovenstaande stukken.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE 19
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Vragen structuur aanbestedingsdocumenten
& scope’?

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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Toelichting rollen RWS en samenhang overige
contracten

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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% Rijkswaterstaat
ﬁf Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Bestuur/
Bestuursstaf

Landelijke Regionale
. . I organisatieonderdelen organisatieonderdelen
: rg a n Isatl E : n d E rd E E n Corporate Dienst Noord-Nederland
Centrale

Informatievoorziening Oost-Nederland

| i

. Regionale organisatieonderdelen ' GroteProjectenen Midden-Nederland |
Onderhoud |
« Grote Projecten en Onderhoud (GPO) I
] |Programma’s, Projecten West-Nederland
« Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) SniPndethond ogne
- Verkeer- en Watermanagement (VWM) | Verkeer-en | " West-Nederland
Watermanagement Zuid
« Centrale informatievoorziening (CIV) | - ~
Water, Verkeer en Zuid-Nederland :

Leefomgeving |

Zee en Delta
RWS BEDRIJFSINFORMATIE



Rollen opdrachtnemer B3l Meesaa  eowaersia

-

Rol _|Beschrijving Actuele rolhouder

Leverancier C-ITS-applicatie

Ketencoordinator iVRI

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Opdrachtnemer C-ITS-applicaties
De Wederpartij bij de Overeenkomst die zich heeft verplicht

tot het uitvoeren van de Opdracht
Rol uitgevoerd door Opdrachtnemer ten behoeve van

Opdrachtnemer

de levering en het onderhoud van de C-ITS-applicaties
Rol uitgevoerd door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtnemer

het iVRI ketenmanagement
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Rollen opdrachtgever FifR Mk

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

-

Rol  IBeschrijving |Actuele rolhouder

Opdrachtgever C-ITS-applicaties

De partij ten behoeve waarvan de Overeenkomst wordt gesloten

Contractmanager Het bewaken van de naleving van de in de RWS CIV
overeenkomst vastgelegde afspraken

Beheerder De eigenaar en beheerder van de iVRI en de C-ITS Regionale organisatieonderdelen van RWS
applicaties, waaronder asset management,
verkeerskundig beheer fallback-applicaties en control
C-ITS-applicaties

De eigenaar en beheerder van de iVRI en de C-ITS- Regionale organisatieonderdelen van RWS
applicaties

Verkeerskundig beheerder De verkeerskundig beheerder van C-ITS-applicaties RWS-VWM (in opdracht van de regionale

_voor het perceel Control en van de fallback-applicaties organisatieonderdelen)

Opdrachtgever ODW De opdrachtgever en contractmanager voor het ODW- RWS-CIV

_ contract (eerstelijnsonderhoud (i)VRI)

DI ERLe [ RS G h L EH N E L L€ ) B Het in ontvangst nemen, beleggen en bewaken van RWS-MKO (Missie Kritieke Ondersteuning)

_ meldingen, issues en storingen

Verkeersloket Onderdeel van regionale organisatieonderdelen ten Regionale organisatieonderdelen van RWS
behoeve van de beoordeling van de

verkeersmaatregelen.
RWS BEDRIJFSINFORMATIE 24



Rollen stakeholders PP Kiisvacesan

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

-

Rol  [Beschrijving Actuele rolhouder

Stakeholders

De betrokken partijen die geen onderdeel zijn van de overeenkomst
Kastleverancier De leverancier die de iVRI-ready heeft Diverse leveranciers, verschillend per kruispunt.

geleverd en het 2¢ lijns onderhoud uitvoert
Aannemer ODW De partij die verantwoordelijk is voor het Verschillende aannemer per ODW regio, in opdracht

eerstelijnsonderhoud van de iVRI van RWS-CIV:

ODW Midden-Nederland

ODW Noord- en Oost-Nederland
ODW West Nederland Noord
ODW West Nederland Zuid

ODW Zuid Nederland en Zee & Delta
Beheerder/provider In opdracht van RWS CIV, momenteel: Conclusion

netwerkverbindingen Quanza
Aannemer De partij die verantwoordelijk is voor de In opdracht van RWS CIV, momenteel: Spie
netwerkverbindingen netwerkcomponenten in de iVRI

RWS BEDRIJFSINFORMATIE 25
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Vragen rollen RWS en samenhang overige
contracten?

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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% Rijkswaterstaat
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Afsluiting

Doel bijeenkomst bereikt?
« \Voldoende informatie gegeven over planning, voorwaarden, regels en de inschrijving?

« Voldoende toelichting gegeven op de aanbestedingsstukken?

Gelegenheid om vragen te stellen via TenderNed tot 3 juli 2026.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
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