Datum	12-6-2026
Project	Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Opdrachtgever	HcKW
Versie	V1.0

		Mededeling aanbestedende dienst	
1	Voor de adviesdiensten van het ontwerpteam tijdens de TO/UO fase, kan een stelpost worden opgenomen van €150.000 excl. BTW. Dit is ook verwerkt in het aangepast inschrijfformulier.		
2	De kosten voor de bouwteamfase TO/UO fase wordt opgesplitst in kosten voor activiteit A en activiteit B+C. Het prijsformlulier wordt hier op aangepast.		
3	Bij het opstellen van de nota, heeft aanbestedende dienst geconstateerd dat de formules voor het berekenen van de liquiditeit onvolledig zijn. De volgende formules dienen te worden gehanteerd: Qurrent ratio: vlottende activa / kort vreemd vermogen Quick ratio: (vlottende activa – voorraden) / kort vreemd vermogen		
4	Het aangepaste prijsformulier is geactualiseerd waarmee de fictieve inschrijfprijs meer aansluit bij het plafondbedrag. Zoals op p. 10 van de leidraad omschreven, wordt het definitieve plafondbedrag na het DO in gezamenlijkheid vastgelegd.		
5	HcKW heeft een aantal documenten, waaronder het masterplan, verder uitgewerkt. Deze zijn middels de berichtenmodule op te vragen bij Aanbestedende dienst.		

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Planning aanbesteding	Gezien de omvang van het project en de uitvraag met daarnaast de benodigde expertise en capaciteit inschakelen het verzoek om de aanbesteding met 2 weken uit te stellen zodat we voldoende tijd hebben de uitvraag te doorgronden en het plan te maken.	Voorstel om indiening circa 1,5 week uit te stellen, is verwerkt in de planning. Indiening is nu gepland op donderdag 16 juli 2026.
2	Leidraad paragraaf 6.3.2 pagina 27	Bij de vraagstelling rol bouwteamfase verwijst u bij de derde bulletpoint naar 'het ontwerpteam'. Welk ontwerpteam bedoelt u in het kader van de vraagstelling?	Dit betreft adviseurs/ontwerpteamleden die u bij uw inschrijving betrekt.
3	Leidraad paragraaf 6.3.2 pagina 27	10.Leidraad paragraaf 6.3.2 pagina 27. Bij bouwteamorganisatie vraagt u Welk team stelt Inschrijver voor om het project HcKW te realiseren?' en bij rol bouwteamfase vraagt u 'Welke rollen en functies voegt Inschrijver toe om diens rol als bouwteampartner zo goed mogelijk in te vullen?' Wat is precies het verschil tussen deze vragen?	In het onderdeel bouwteamorganisatie gaat het met name over de (hoofd)personen/projectleiders en ervaring die zij specifiek toevoegen. Bij de bullit 'rol bouwteamfase' gaat het met name om welke aanvullende expertise wordt ingebracht. Bij paragraaf 3.2, pagina 10 wordt onder 'wijze van inschrijven' een voorzet gedaan maar vanuit uw expertise kan er voor gekozen worden aanvullende rollen/experts toe te voegen.
4	Leidraad paragraaf 3.2 pagina 11	Kunt u bevestigen dat na afronden DO (bouwkundig) en VO+ installatietechnisch en terreinontwerp de ontwerpverantwoordelijkheid overgaat naar de bouwteamaannemer en daarvoor (bij het aansluiten bij het afronden van de DO/VO+ fase de bouwteamaannemer geen ontwerpverantwoordelijkheid draagt?	Dat is correct, bij de afronding van DO bouwkundig en VO+ installatietechnisch en VO+ terrein ligt de ontwerpverantwoordelijkheid bij het huidige Ontwerpteam. Daarna gaat de ontwerpverantwoordelijkheid over naar de bouwteamaannemer.
5	Leidraad paragraaf 3.2 pagina 9	Kunt u aanvullend toelichten welke rol u exact verwacht van de bouwteamaannemer in relatie tot de stakeholders? Bij welke afspraken wordt bijvoorbeeld aanwezigheid verwacht? Hoe ziet voor u de deelname van de bouwteamaannemer richten stakeholders eruit?	De bouwteamaannemer sluit aan bij de overleggen om een relatie op te bouwen met de stakholders, de materie goed tot zich te kunnen nemen en te verwerken in het ontwerp (actief participeren) en planning af te stemmen. Bijvoorbeeld de concrete uitwerking van het radiostil ontwerpen op basis van de adviezen van Sweco en Astron, vertaling ecologische werkprotocollen voor natuur en archeologische begeleiding naar de uit te voeren werkzaamheden. Bouwteamaannemer is verantwoordelijk om díe informatie op te halen om het ontwerp te kunnen realiseren conform de geldende uitgangspunten en richtlijnen.
6	Leidraad paragraaf 3.2 pagina 9.	In de tweede alinea staat 'het huidige ontwerpteam'. Kunt u aangeven welke functies onderdeel uitmaken van het huidige ontwerpteam en door wie (welke organisatie) de functie wordt ingevuld? Of bedoelt u hiermee de rol van het ontwerpteam dat is omschreven op pagina 10 onderaan en pagina 11 bovenaan? Of het team dat is omschreven in paragraaf 1.1 van het programma van eisen?	Het huidige ontwerpteam betreft inderdaad de opsomming onder 'Rol Ontwerpteam'.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
7	3.2 omschrijving van de opdracht	Bestaat er een mogelijkheid dat de vervangende nieuwbouw van het museum bij het huidige hoofdgebouw toch wordt toegevoegd aan de scope?	Op dit moment is er nog geen budget voor het nieuwe museum. Zodra er zicht is op dit buget zal een nieuwe aanbesteding nodig zijn vanwege de uitbreiding van de scope. De aannemer van het onderhavige werk heeft ondanks voorkennis geen belemmering om deel te nemen aan deze inschrijving zolang de aannemer kan voldoen aan de minimale eisen.