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Algemene informatie

Aanbesteding: 31210656: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten behoeve van landelijk 
project gevelisolatie

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31210656
Toelichting:
Vragen en Antwoorden TenderNed

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Referentie eisen

Vraag:
De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 
ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één opdracht in de woningbouwsector 
uitgevoerd. Wat verstaat u onder de woningbouwsector? Gaat u er ook mee akkoord dat wij een 
referentie indienen van werken die wij gedaan hebben in de zorg en/of onderwijssector?

 Graag ontvangen wij hierop uw antwoord

Antwoord:
Onder woningbouwsector wordt verstaan sector van aannemingsbedrijven die zich bezig houdt 
met de verbouw van woningen.
Ervaring met werken in bewoonde woningen is essentieel bij uitvoering van de opdracht.
Ervaring die alleen is opgedaan in de zorg en/of onderwijssector is niet akkoord.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 5 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
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2 gunningscriterium

Vraag:
- Mijn vraag moet er ook nu al een antwoord ingediend worden tav het 
gunningscriterium ? Dit hoort toch bij de 2e fase inschrijvingsfase?? 
- Het gaat nu toch om de selectiefase?
- De bundel tekeningen met details en bestek is deze gelding voor de 

 inschrijffase of komen hier nog andere documenten voor?

Antwoord:
Nee, geen antwoord nodig t.a.v. gunningscriterium. Gaat inderdaad om selectiefase. 
De bundel tekeningen zijn benodigd voor de inschrijvingsfase en er komen geen andere 
documenten bij.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage I Inschrijvingsbiljet

Vraag:
Inzake de CO2-reductie; Dienen de verzochte bewijsstukken reeds bij Inschrijving (van de 

 aanbesteding) aangereikt te worden of pas op het moment van uitvoering van werkzaamheden ?

Antwoord:
De CO2-reductie komt te vervallen. Het inschrijvingsbiljet zal hierop worden aangepast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad, pagina 9, paragraaf 2.3. planning inschrijvingsfase

Vraag:
nschrijver constateert dat een aanzienlijk deel van de calculatie-, voorbereidings- en 
afstemmingsperiode voor deze aanbesteding samenvalt met de bouwvakvakantie in de regio. 
Gedurende deze periode zijn veel toeleveranciers, fabrikanten en onderaannemers gedurende 
meerdere weken beperkt beschikbaar of volledig gesloten.

Hierdoor is het voor inschrijvers lastig om tijdig marktconforme prijzen, offertes, 
capaciteitsbevestigingen en inhoudelijke input van ketenpartners te verkrijgen. Dit kan de 
zorgvuldigheid en kwaliteit van de inschrijvingen negatief beïnvloeden.

Inschrijver is van mening dat een beperkte verlenging van de inschrijftermijn zal bijdragen aan een 
bredere marktparticipatie en de mogelijkheid voor inschrijvers om een kwalitatief hoogwaardige 
en goed onderbouwde aanbieding in te dienen.

Vraag

Is aanbestedende dienst bereid de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen te 
verplaatsen van 21 september 2026 naar 6 oktober 2026, zodat inschrijvers voldoende 
gelegenheid hebben om na afloop van de bouwvakperiode de benodigde prijs- en 
capaciteitsinformatie van leveranciers en onderaannemers te verzamelen en een zorgvuldige 
aanbieding op te stellen?

Indien aanbestedende dienst hier niet toe bereid is, verzoeken wij de keuze hiervoor nader te 
 motiveren.

Antwoord:
De aanbestedende dienst is bereid om de datum van uiterste ontvangst van de Inschrijvingen te 
verplaatsen naar 6 oktober 2026. Deze aanpassing zal in de Nota van Inlichtingen worden 
meegenomen.

Fase:



Nota van inlichtingen

Pagina 4 van 38TN-575085 - 22 jun 2026

 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsleidraad, pagina 9, paragraaf 2.3. planning inschrijvingsfase

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is vermeld dat de uiterste datum voor het indienen van 
verzoeken om nadere inlichtingen is vastgesteld op 31-08-2026.

Inschrijver begrijpt hieruit dat binnen deze fase uitsluitend vragen kunnen worden gesteld die 
betrekking hebben op de selectiefase en/of de aanbestedingsprocedure, en dat inhoudelijke 
vragen over het fictieve project en de uitwerking van de opdracht zelf dienen te worden gesteld in 
de inschrijffase.

Een duidelijke afbakening van deze vraagmomenten is voor inschrijvers van belang om de juiste 
voorbereiding te kunnen treffen en te waarborgen dat alle inhoudelijke vragen op het juiste 
moment worden gesteld.

Vraag

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de interpretatie juist is dat:

de huidige vragenronde (tot 31-08-2026) uitsluitend betrekking heeft op de selectiefase en 
procedurele aspecten van de aanbesteding, en
inhoudelijke vragen over het fictieve project en de uitwerking van de opdracht pas in de 
inschrijffase kunnen worden gesteld?

 Indien deze interpretatie niet juist is, verzoeken wij aanbestedende dienst dit nader toe te lichten.

Antwoord:
De interpretatie is niet juist. Er zijn namelijk 2 inlichtingen rondes, namelijk één voor de 
selectiefase (tot en met 18-06-2026) en één voor de inschrijvingsfase. De door u genoemde datum 
(tot en met 31-08-2026) is t.b.v. de inschrijvingsfase. Voor beide data zie ook de 
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Aanbestedingsleidraad 2.3 planning. 
Aangezien de uiterste datum van indienen van de inschrijvingen met twee weken is verlengd zal 
ook de uiterste datum van inlichtingen voor de inschrijvingsfase met 2 weken worden verlengd. Dit 
zal in de Nota van Inlichtingen worden meegenomen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 17 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
6 Uitvoeringsbestek deel 1; 90.97.01.02

Vraag:
Is het toegestaan in relatie tot het Certificatieschema Safety Culture Ladder, laddertrede drie te 

 voldoen met een Eigen verklaring ?

Antwoord:
Zie voor de beantwoording van deze vraag https://safetycultureladder.com/stappenplan/. In het 
schema is zichtbaar dat wat een SCL light (eventueel voor kleine organisaties) inhoudt. Een eigen 
verklaring kan daar onderdeel van zijn.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026
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Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
7 meerdere ondernemingen behorend tot hetzelfde concern

Vraag:
Kunt u aangeven of meerdere ondernemingen behorend tot hetzelfde concern afzonderlijk mogen 
deelnemen aan deze aanbesteding en inschrijven op dezelfde percelen, mits sprake is van 
zelfstandige inschrijvingen en geen sprake is van concurrentievervalsing?
Indien dit niet is toegestaan, verzoeken wij u aan te geven onder welke voorwaarden 

 ondernemingen binnen dezelfde groep gezamenlijk kunnen deelnemen aan de aanbesteding.

Antwoord:
Dit is niet toegestaan zie Aanbestedingsleidraad artikel 4.3 Wijze van aanmelden.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
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8 De opdrachtgever geeft aan voornemens te zijn met iedere gecontracteerde aannemer minimaal 
één nadere overeenkomst af te sluiten.

Vraag:
Kunt u aangeven welke minimale contractwaarde, omzet of hoeveelheid objecten hiermee 

 gemoeid is?

Antwoord:
Het is op dit moment niet bekend hoeveel objecten er geïsoleerd zullen worden per perceel (alleen 
de inschattingen uit de tabel onder artikel 7.4 aanbestedingsleidraad). Het is daarom ook nog niet 
bekend hoeveel bestekken er geformeerd kunnen worden en hoeveel objecten er in die bestekken 
zullen zitten. Er is daarom geen minimale contractwaarde aan te geven.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

Ref.nr. Onderwerp:
9 Kan per perceel inzicht gegeven worden in onderstaande ten behoeve van een realistische 

capaciteits- en prijsbepaling:

Vraag:
Kan per perceel inzicht gegeven worden in onderstaande ten behoeve van een realistische 
capaciteits- en prijsbepaling:
• Het indicatieve aantal objecten;
• De verwachte contractwaarde;

 • De verwachte productie per jaar?

Antwoord:
Zie de tabel in artikel 7.4 van de aanbestedingsleidraad voor het geschatte aantal objecten per 
perceel. Of die aantallen gehaald worden en hoe die over de jaren verdeeld zullen worden, is op 
dit moment niet bekend. De productie per jaar is daarnaast sterk afhankelijk van de ranking van de 
inschrijver binnen een perceel en om die reden ook niet in te schatten op dit moment.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

Ref.nr. Onderwerp:
10 In de aanbestedingsleidraad staat vermeld dat per perceel twee tot vier aannemers worden 

gecontracteerd.

Vraag:
Kunt u toelichten op basis van welke verdeelsystematiek de nadere overeenkomsten gedurende 
de looptijd van de raamovereenkomst worden toegewezen aan de gecontracteerde aannemers? 
Kunt u aangeven of hierbij sprake is van een vaste rangorde, een rotatiesysteem of een andere 

 verdelingsmethodiek?

Antwoord:
Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, 
ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, artikel 5 Inschrijving Nadere Overeenkomst

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

Ref.nr. Onderwerp:
11 kwalificaties en/of eisen

Vraag:
welke minimale kwalificaties, certificeringen of ervaringseisen gelden voor de akoestisch 

 deskundige die verantwoordelijk is voor de verklaring "Akoestisch Gereed"?

Antwoord:
Er is geen sprake van minimale kwalificaties, certificeringen of ervaringseisen. Het is aan de 
inschrijver om in het Plan van Aanpak bouwvoorbereiding te beschrijven hoe de inschrijver 
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waarborgt dat een object voorafgaand aan de oplevering 'Akoestisch Gereed' is.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

Ref.nr. Onderwerp:
12 Raamovereenkomst

Vraag:
Gezien de meerjarige looptijd van de raamovereenkomst, zouden wij graag willen weten welke 
indexeringsregeling van toepassing is op loon-, materiaal- en onderaannemerskosten gedurende 

 de contractperiode.

Antwoord:
Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, 
ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, artikel 12 Indexeringsregeling.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

Ref.nr. Onderwerp:
13 Planning

Vraag:
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Kunt u een indicatie geven van de planning:
• De verwachte startdatum van de eerste nadere overeenkomsten;
• De omvang van de eerste tranche objecten;

 • De verwachte productie per jaar gedurende de looptijd van de raamovereenkomst?

Antwoord:
De eerste Nadere Overeenkomsten worden in de 2e helft van Q4 2026 verwacht. Hoe groot de 
omvang wordt van een Nadere Overeenkomst en hoe die over de jaren verdeeld zijn is op dit 
moment niet bekend. De productie per jaar is daarnaast sterk afhankelijk van de ranking van de 
inschrijver binnen een perceel en om die reden ook niet in te schatten op dit moment.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

Ref.nr. Onderwerp:
14 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
 Contract en prestaties: Wat zijn de mogelijke consequenties bij onvoldoende prestatie

Antwoord:
Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, 
ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, artikel 5 Inschrijving Nadere Overeenkomst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
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P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
15 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Contract en prestaties: Welke prestatie-indicatoren (KPI’s) hanteert Rijkswaterstaat voor 

 beoordeling van aannemers tijdens de looptijd?

Antwoord:
Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, 
ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, artikel 5 Inschrijving Nadere Overeenkomst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Verdeling werk na gunning: In hoeverre spelen prestaties (kwaliteit, planning, 

 bewonerscommunicatie) een rol bij toedeling van vervolgopdrachten?
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Antwoord:
Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, 
ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, artikel 5 Inschrijving Nadere Overeenkomst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
17 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Factuurstroom: Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de facturatie plaatsvindt op basis van:
1. facturatie na acceptatie van de warme opname (fase 1),
2. een eerste termijn bij start uitvoering,
3. een eindtermijn na oplevering en akkoord op het opleverdossier,

 4. en eventuele periodieke afrekening van meerwerk op basis van voortgang?

Antwoord:
Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, 
ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, artikel 10 Betalingsregeling. Er is dus geen sprake 
van "facturatie na acceptatie van de warme opname (fase 1)".

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Capaciteit: Kan de aanbestedende dienst toelichten hoeveel nadere overeenkomsten gemiddeld 

 gelijktijdig per perceel worden uitgezet?

Antwoord:
Nee, dit is niet op voorhand te zeggen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
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19 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Opdrachtverstrekking: Worden nadere overeenkomsten verstrekt per individuele woning of in 

 gebundelde opdrachten (clusters)?

Antwoord:
Er wordt steeds een nadere overeenkomst gesloten voor een cluster van woningen binnen een 
bepaald perceel.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Spreiding / logistiek: Kan de aanbestedende dienst inzicht geven in de geografische spreiding en 
eventuele clustering van objecten, inclusief de aart van werkzaamheden (werkzaamheden in het 

 kader van luchtvaart, spoorwegen en/ of snelwegen) binnen de percelen?

Antwoord:
Zie de tabel in artikel 7.4 van de aanbestedingsleidraad voor het geschatte aantal objecten per 
(geografisch) perceel. Het is nog niet bekend welk soort projecten binnen de percelen worden 
uitgevoerd. De aard van het werk is daardoor ook nog niet bekend.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
21 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Meer-/ minderwerk (MMW): Kan de aanbestedende dienst toelichten op welke wijze meerwerk 
(MMW fase 2) wordt beoordeeld en goedgekeurd, en binnen welke termijn deze goedkeuring 

 plaatsvindt?

Antwoord:
Het meer en minderwerk in zowel de werkvoorbereidingsfase als de uitvoeringsfase wordt qua 
scope beoordeeld door de toezichthouder. Het prijsniveau van het meer en minderwerk wordt 
ontleend aan de Staat van Eenheidsprijzen. Zie bijlage M Model Raamovereenkomst Uitvoering 
gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx, 
artikel 11 Verrekening van meer- en minderwerk.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag



Nota van inlichtingen

Pagina 16 van 38TN-575085 - 22 jun 2026

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
22 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Ranking - systeem: Wordt bij de toedeling van nadere overeenkomsten gewerkt met een vaste 
rangorde (ranking), een roulatiesysteem of een andere verdelingsmethodiek? Kan deze worden 

 toegelicht.

Antwoord:
Zie Aanbestedingsleidraad artikel 7.4 Gunningsbeslissing.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
23 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Werkverdeling: Kan de aanbestedende dienst toelichten op basis van welke criteria nadere 

 overeenkomsten worden verdeeld tussen de gecontracteerde aannemers binnen een perceel?

Antwoord:
Zie Aanbestedingsleidraad artikel 7.4 Gunningsbeslissing.
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Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage A Aanmeldformulier

Vraag:
Er staat geen ondertekening vermeld in Bijlage A. Klopt het dat de aanmelder Bijlage A niet hoeft te 

 ondertekenen?

Antwoord:
Bijlage A wel ingevuld indienen, maar behoeft niet te worden ondertekend.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag
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P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

P7 Zeeland

P8 Gilze

P9 Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.4.1 lid 4

Vraag:
Opdrachtgever verlangt dat minimaal 50% van het voor de uitvoering in te zetten personeel op de 
loonlijst van inschrijver is opgenomen. Gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte en de in de 
branche gebruikelijke inzet van vaste ketenpartners en gespecialiseerde onderaannemers 
verzoeken wij opdrachtgever toe te lichten waarom voor deze eis is gekozen.

Is opdrachtgever bereid deze eis te laten vervallen dan wel te vervangen door een eis waarbij 
inschrijver dient aan te tonen dat hij gedurende de looptijd van de raamovereenkomst beschikt 
over voldoende, aantoonbaar geborgde uitvoeringscapaciteit, ongeacht of deze capaciteit bestaat 

 uit eigen personeel of vaste ketenpartners?

Antwoord:
Deze eis komt voort uit ervaringen uit eerdere en nog lopende geluidisolatieprojecten. Deze eis 
komt niet te vervallen, omdat de inzet van eigen medewerkers een aantoonbaar positief effect 
heeft op bewonerstevredenheid.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage L en N

Vraag:
De Aanbestedingsleidraad verwijst naar Bijlage L (Randvoorwaarden referentiebestek) en Bijlage N 
(Verklaring inzet 50% eigen personeel). Beide documenten ontbreken in de via TenderNed 
beschikbaar gestelde aanbestedingsstukken.

Kan opdrachtgever bevestigen dat de documentenset volledig is? Zo nee, verzoeken wij 
opdrachtgever de ontbrekende documenten alsnog beschikbaar te stellen en te bevestigen dat 



Nota van inlichtingen

Pagina 19 van 38TN-575085 - 22 jun 2026

 deze documenten onderdeel uitmaken van de contractuele grondslag van de aanbesteding.

Antwoord:
De bijlagen L en N zijn in de aanbestedingsleidraad opgenomen. Bijlage N zal als word document 
bij de Nota van Inlichtingen worden gevoegd. De documentenset is volledig.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
27 Tweede vragenronde

Vraag:
Inschrijvers dienen een aanbieding op te stellen op basis van een omvangrijke set contractuele, 
technische en administratieve documenten. Het is aannemelijk dat de beantwoording van de 
eerste Nota van Inlichtingen nieuwe inzichten oplevert die aanleiding geven tot aanvullende vragen.

Kan opdrachtgever daarom een tweede vragenronde met bijbehorende Nota van Inlichtingen 
faciliteren en, indien nodig, de inschrijftermijn daarop afstemmen, zodat alle inschrijvers hun 

 aanbieding kunnen baseren op een volledig kader?

Antwoord:
Zie aanbestedingsleidraad artikel 2.3 Planning - Inschrijvingsfase. In de Nota van Inlichtingen zullen 
de data onder Inschrijvingsfase en beoordelingsfase met 2 weken worden verlengd.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland
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Ref.nr. Onderwerp:
28 Model Raamovereenkomst (Bijlage M)

Vraag:
Uit de raamovereenkomst volgt dat opdrachtgever niet verplicht is opdrachten onder de 
raamovereenkomst te verstrekken en dat opdrachtnemers geen aanspraak kunnen maken op een 
minimale afname, omzet of aantal opdrachten. Voor inschrijvers is het echter van belang om de 
benodigde capaciteit, personele inzet en regionale bezetting gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst te kunnen bepalen. Indien geen prognose beschikbaar is, kan opdrachtgever 
aangeven op basis van welke uitgangspunten inschrijvers geacht worden hun capaciteit en 

 bedrijfsvoering voor deze raamovereenkomst in te richten?

Antwoord:
De model raamovereenkomst zal niet worden aangepast. Conform de ARW 9.7.1 is opdrachtgever 
niet verplicht om opdracht te verlenen. Opdrachtgever heeft echter de ambitie om iedere 
aangewezen inschrijver in ieder geval 1 nadere overeenkomst per perceel op te dragen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
29 Model Raamovereenkomst (Bijlage M)

Vraag:
Kan opdrachtgever de beoordelingsmethodiek van de bewonerswaardering, de wijze van 
vaststelling van de score en de bezwaarprocedure hierop nader toelichten, nu deze score 

 bepalend is voor deelname aan vervolguitvragen?

Antwoord:
Bij elke oplevering wordt de bewoner gevraagd om een beoordeling van het door de aannemer 
geleverde werk. De opdrachtnemer initieert die oplevering en is daarbij aanwezig. Het betreft een 
vrij oordeel van een bewoner, er is dus ook geen bezwaar tegen mogelijk.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
30 4.5.2b

Vraag:
 Wat wordt bedoeld met bijlage B, volgens ons ontbreekt deze.

Antwoord:
Bijlage B Uniform Europees Aanbestedingsdocument en is als apart document 
(uea_575085_20260526145050.pdf) in TenderNed opgenomen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

Ref.nr. Onderwerp:
31 Inschrijving

Vraag:
 Mag voor de verschillende percelen een andere eenheidsprijs worden ingediend?

Antwoord:
Nee, er mogen geen andere eenheidsprijzen voor de verschillende percelen worden ingediend.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Noord-Holland

P3 Utrecht

P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

P6 Gelderland

Ref.nr. Onderwerp:
32 Model Nadere Overeenkomst Artikel 2

Vraag:
Wij stellen ter verduidelijking voor om de omschrijving ‘de Uitnodiging tot Inschrijving’ aan te vullen 

 met ‘... voor de Nadere Overeenkomst’

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
33 Model Nadere Overeenkomst

Vraag:
De aan te bieden prijzen en planning zijn gebaseerd op de marktomstandigheden zoals deze 
gelden op het moment van aanbieding. In verband met de huidige geopolitieke ontwikkelingen, 
waaronder de oorlogssituatie in het Midden-Oosten en de daarmee samenhangende spanningen 
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op internationale energie-, grondstoffen- en transportmarkten, behoudt opdrachtnemer zich het 
recht voor de prijs, planning en/of uitvoeringsvoorwaarden in redelijkheid aan te passen indien 
zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen.
Hieronder worden in ieder geval begrepen: stijgingen van brandstof- en energieprijzen, 
verstoringen in internationale toeleveringsketens of transportstromen, schaarste of prijsstijgingen 
van materialen en grondstoffen, internationale sancties of handelsbeperkingen, alsmede 
vergelijkbare geopolitieke of macro-economische ontwikkelingen die directe invloed hebben op de 
uitvoering van de opdracht.
Wij nemen aan dat Opdrachtgever o.b.v. verantwoord Opdrachtgeverschap met bovenstaand 

 uitgangspunt akkoord kan gaan?

Antwoord:
Het is niet aan de opdrachtnemer om prijs, planning en/of uitvoeringsvoorwaarden in redelijkheid 
aan te passen. Opdrachtgever maakt deel uit van Opdrachtgeversforum voor opdrachtgevers in de 
publieke sector en volgt de adviezen die daaruit volgen. Prijs compensatie wordt gebaseerd op de 
BDB bouwindex, waarin prijsstijgingen van energieprijzen zijn verwerkt.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
34 Model Nadere Overeenkomst

Vraag:
Mede in relatie tot de gestelde vraag op het termijnschema in de Raamovereenkomst stellen wij 
voor om t.b.v. een verantwoorde projectfinanciering per Nadere Overeenkomst het termijnschema 

 per Nadere Overeenkomst op te nemen in de Nadere Overeenkomst.

Antwoord:
Dit is niet akkoord.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
35 ROK

Vraag:
De tekst ‘al dan niet’ kan in dit artikel vervallen. Elke uitvoering van werkzaamheden dient te zijn 

 verzekerd middels een CAR verzekering.

Antwoord:
Er is geen wettelijke verplichting tot een CAR verzekering, de tekst uit de model ROK blijft 
gehandhaafd.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
36 ROK

Vraag:
Naast de vermelding van de CAR verzekering vragen wij Opdrachtgever om tevens de minimale 
dekking van de AVB polis per gebeurtenis en per jaar van Aannemer te vermelden, inclusief 
vermelding van de beperking van aansprakelijkheid van Aannemer tot aan de hoogte van de 
minimaal door Opdrachtgever vereiste verzekerde bedragen voor de AVB polis. Wij stellen voor om 
de AVB dekking incl. de daaraan gekoppelde beperking van aansprakelijkheid te bepalen o.b.v. € 

 2.500.000,- per gebeurtenis met een max. van € 5.000.000 per jaar.

Antwoord:
Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen welke AVB polis passend is voor dit type 
werkzaamheden, hiervoor wordt geen separate eis opgenomen.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
37 ROK

Vraag:
Een eindfactuur binnen 30 kalenderdagen na oplevering is niet realistisch vanwege een eventueel 
restpunt met een lange leveringstijd en/of eventuele betalingstermijn na het einde van de 
onderhoudstermijn. Wij stellen voor om de periode van ‘30 kalenderdagen’ te wijzigen naar ‘6 

 maanden’

Antwoord:
Er vindt geen oplevering plaats als het werk niet gereed is. Er is in de regel dan ook geen sprake 
van opleverpunten. Mocht er toch sprake zijn van opleverpunten (bijvoorbeeld weersafhankelijk 
buitenschilderwerk), dan staan die het betalen van de eindfactuur voor dat object niet in de weg.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
38 ROK

Vraag:
Waarom verstrekt Opdrachtgever het percentage van de BDB-index in het eerste kwartaal, als er 
dient te worden geïndexeerd op 1 januari van elk opvolgend jaar? Wij nemen aan dat 

 Opdrachtgever het laatste kwartaal van elk jaar bedoeld?

Antwoord:
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De BDB index over een voorgaand jaar wordt in het 1e kwartaal van ieder jaar vastgesteld en 
gepubliceerd door BDB. Zodra dat percentage bekend is, dan wordt dat met terugwerkende kracht 
over de vervallen termijnen in het 1e kwartaal vergoed.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
39 ROK

Vraag:
Indexatie dient plaats te vinden op basis van de inschrijfbegroting én Bijlage B. Wij verzoeken 
Opdrachtgever om de tekst in dit artikel 12 hierop aan te passen, waarbij dient te worden 
toegevoegd dat de eerste indexatie op 1-1-2027 dient plaats te vinden, met aansluitend een 

 indexatie op de 1e januari van elk opvolgend jaar.

Antwoord:
Er zit geen verschil tussen de inschrijfbegroting en de daaruit afgeleide eenheidsprijzen volgend uit 
bijlage B. De tekst ten aanzien van indexatie is verder duidelijk en wijkt niet af van de gestelde 
vraag.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
40 ROK
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Vraag:
T.b.v. een verantwoorde projectfinanciering verzoeken wij Opdrachtgever om de verrekening van 
meer- en minderwerk naar rato voortgang mogelijk te maken, en zo nodig o.b.v. een n.t.b. 

 drempelbedrag ter voorkoming van verrekening van kleine bedragen.

Antwoord:
De tekst ten aanzien van de verrekening van meer en minderwerk wordt niet aangepast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
41 ROK - 10. BETALINGSREGELING

Vraag:
Betalingstermijnen dienen er voor zorg te dragen dat er een verantwoorde financiële situatie voor 
beide partijen ontstaat. Aangezien elke nadere overeenkomst een ander omvang heeft is het van 
belang om per nadere overeenkomst een bijpassende betalingsschema te bepalen. Wij verzoeken 

 Opdrachtgever dit in art. 10.4 te vermelden

Antwoord:
De tekst ten aanzien van de betalingstermijnen wordt niet aangepast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland
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Ref.nr. Onderwerp:
42 ROK - 10. BETALINGSREGELING

Vraag:
T.b.v. een verantwoorde projectfinanciering voor Aannemer is het van belang om minimaal 2-
wekelijks te kunnen factureren. Wij verzoeken Opdrachtgever de tekst ‘maandelijkse’ te wijzigen in 

 ‘2-wekelijkse’.

Antwoord:
De tekst ten aanzien van de betalingstermijnen wordt niet aangepast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
43 ROK - 8. BONUS/MALUSREGELING

Vraag:
Wij nemen aan dat als het eventuele meer- en minderwerk wel een gevolg heeft voor de duur van 
de uitvoering van de nadere overeenkomst, dat partijen met elkaar in overleg kunnen treden m.b.

 t. een verlenging van de bouwtijd?

Antwoord:
Meer en minderwerk is in principe geen reden tot aanpassingen van de tijdsduur van het gehele 
contract. In extreme gevallen is hier een uitzondering op mogelijk, opdrachtgever staat altijd open 
voor overleg daarover.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026
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Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
44 ROK - 8. BONUS/MALUSREGELING

Vraag:
Het verhelpen van een restpunt zal door Aannemer over het algemeen snel plaatsvinden, tenzij 
bijvoorbeeld een leveringstijd een langere periode dan 10 werkdagen benodigd. Wij nemen aan 
dat dit voor Opdrachtgever acceptabel is. Een extra korting t.g.v. het overschrijden van de 
vermelde 10 werkdagen achten wij niet gewenst, en verzoeken Opdrachtgever om het gestelde in 
art. 8.4 te laten vervallen. Eventueel kan ter zekerheid voor Opdrachtgever een betalingstermijn 

 worden gekoppeld aan het verhelpen van restpunten.

Antwoord:
Het betalingsschema wordt niet aangepast, er komt dus geen extra betalingstermijn voor het 
verhelpen van restpunten. Opdrachtgever gaat ervan uit dat het werk bij oplevering gereed is en er 
normaliter geen restpunten zijn. Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld een ruit met een kras die 
ontdekt wordt bij de oplevering, dan wordt die ruit genoteerd als restpunten dat gedurende de 
onderhoudstermijn verholpen kan worden.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
45 ROK - 8. BONUS/MALUSREGELING

Vraag:
Opdrachtgever heeft reeds in art. 8.2 een kortingsregeling opgenomen. Wij achten de aanvullende 
kortingsregeling in art. 8.3 niet opportuun, en verzoeken Opdrachtgever de regeling in art. 8.3 te 
laten vervallen. Indien Opdrachtgever art. 8.3 niet wenst te laten vervallen, dan verzoeken wij 
Opdrachtgever om de maximering in art. 8.2 van toepassing te verklaren op het totaal aan malus 

 en kortingen van art. 8.2 en art. 8.3.

Antwoord:
De kortingsregelingen 8.2. en 8.3 betreffen andere regelingen met elk een eigen doel. De ene 
regeling betreft de totale contractduur in relatie tot de inzet van de project organisatie van de 
opdrachtgever, de andere regeling betreft het beperken van de bouwtijd per object, om onnodig 
langdurige overlast voor bewoners te beperken. De teksten van de regelingen worden dus niet 
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aangepast of gemaximeerd.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
46 ROK - 5. INSCHRIJVING NADERE OVEREENKOMSTEN

Vraag:
Het doen van een aanbieding uiterlijk 3 weken na uitnodiging is mede i.r.t. het opvragen van 
offertes bij onderaannemers en/of leveranciers niet realistisch. Wij verzoeken Opdrachtgever een 

 periode van minimaal 5 werkweken toe te passen.

Antwoord:
De termijn van 3 weken is gebaseerd op eerdere ervaringen met het werken met Nadere 
Overeenkomsten. Er wordt gewerkt met vaste eenheidsprijzen, het opvragen van offertes voor de 
inschrijving op nadere Overeenkomsten is daarom niet aan de orde.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage I Inschrijvingsbiljet

Vraag:
Inschrijver zal zich dit jaar certificeren o.b.v. de nieuwe CO2- Prestatieladder (versie 4.0). Wij nemen 
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aan dat dit voor Opdrachtgever ook akkoord is, en zal resulteren in een vermindering van de 
 inschrijvingssom? Zo ja, welk percentage vermindering is dan van toepassing?

Antwoord:
De CO2-Prestatieladder in het Inschrijvingsbiljet komt te vervallen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
48 Uitvoeringsbestek gevelisolatie Artikel 1 – Garantieaansprakelijkheid

Vraag:
Wij nemen aan dat de tekst 'Rijkswaterstaat / de Aannemer' dient te worden gewijzigd naar 'de 

 Aannemer'?

Antwoord:
Deze teksten ten aanzien van garantie aanspraken wordt ook gebruikt in de isolatie 
overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met eigenaren van objecten. Om die reden wordt dit 
niet aangepast.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
49 Uitvoeringsbestek gevelisolatie 90.98.04
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Vraag:
Mede i.r.t. de gebruikelijke winst- en risico percentages in de branche verzoeken wij Opdrachtgever 

 om het percentage van 10% te verlagen naar 5%.

Antwoord:
Dit artikel wordt niet aangepast. Het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen kan niet 
gerelateerd worden aan gebruikelijke opslagpercentages.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
50 Uitvoeringsbestek gevelisolatie 90.95.02

Vraag:
Indien instanties correcties in tekeningen of berekeningen verlangen t.g.v. gewijzigde wet- en 

 regelgeving, dan nemen wij aan dat de daaruit voortvloeiende extra kosten wel verrekenbaar zijn?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
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51 Uitvoeringsbestek gevelisolatie 90.92.44

Vraag:
Aangezien schade door ongunstige weersomstandigheden ook kunnen ontstaan door een 
vertraging in de bouwtijd (onwerkbaar weer) nemen wij aan dat in dergelijke situaties sprake kan 

 zijn van een verrekening en/of registratie en verrekening van onwerkbare werkdagen?

Antwoord:
Nee, dat is niet correct. Dit artikel is opgenomen, omdat van de opdrachtnemer wordt verwacht 
dat maatregelen worden genomen om schade te vorkomen. Bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden aan platte daken. Deze dienen dusdanig te worden gepland, dat schade wordt 
voorkomen of het dak dient tijdens de werkzaamheden adequaat afgedekt te worden om schade 
te voorkomen. Hierdoor wordt de bouwtijd niet verlengd en vindt geen verrekening van 
onwerkbare dagen plaats.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
52 Uitvoeringsbestek gevelisolatie 90.92.29

Vraag:
Mede i.r.t. de gebruikelijke winst- en risico percentages in de branche verzoeken wij Opdrachtgever 

 om het percentage van 10% te verlagen naar 5%.

Antwoord:
Dit artikel wordt niet aangepast. Bij de prijsvorming van eenheidsprijzen ten aanzien van 
afmetingen rekening houden met de uitgangspunten zoals beschreven in artikel 90.20.03.03 van 
bestekdeel 1.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
53 Uitvoeringsbestek gevelisolatie 90.92.18

Vraag:
Wij nemen aan dat slechts alleen certificaten dienen te worden overlegd o.b.v. in de markt 
aanwezige certificaten van bepaalde onderdelen? En dat ter voorbereiding op of tijdens de 
uitvoering van nadere opdrachten geen testopstellingen behoeven te worden gerealiseerd met 
daar aansluitend de test acties t.b.v. een voor het specifiek te realiseren werk op te stellen 

 kwaliteits certificaten?

Antwoord:
Dat is een correcte aanname.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
54 Uitvoeringsbestek gevelisolatie 90.92.17 03

Vraag:
Wij verzoeken Opdrachtgever om het woord 'onvoorziene' in dit artikel te wijzigen naar 
'ongunstige'. Aannemer kan dan voorzien in de voorzieningen t.g.v. 'ongunstige' 

 weeromstandigheden.

Antwoord:
Hier is geen sprake van een tegenstrijdigheid in de woordkeuze, maar een aanvulling. 
Opdrachtgever gaat ervan uit dat alle bouwstoffen altijd adequaat zijn afgedekt tegen ongunstige 
weersomstandigheden. Met dit artikel wordt bedoeld dat de opdrachtnemer aanvullend 
zorgdraagt voor voldoende middelen ter bescherming van bouwstoffen als zich onvoorziene 
weersomstandigheden voordoen.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
55 Uitvoeringsbestek gevelisolatie

Vraag:
Eventuele gebreken bij oplevering of tijdens de onderhoudstermijn verhelpen wij z.s.m., echter kan 
een leveringstijd een lange hersteltijd veroorzaken. Wij nemen aan dat als t.g.v. een leveringstijd 
van een bepaald onderdeel een langere hersteltijd benodigd is dan is aangegeven in het bestek, 
dat Opdrachtgever hiermee akkoord zal gaan? Zie ook het vermelde uitgangspunt in art. 

 90.92.09.04.

Antwoord:
Opdrachtgever levert geen woningen op als er nog sprake is van gebreken. Er zal dan door de 
opdrachtnemer een nieuwe gereedmelding en oplever afspraak gemaakt moeten worden. Als een 
object wordt opgeleverd met een gebrek (bijvoorbeeld een ruit waarbij direct na plaatsing een 
breuk ontstaat), dan is de levertijd van een nieuwe ruit maatgevend voor dat herstel en wordt dit 
geaccepteerd door opdrachtgever.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
56 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Een vast ABK percentage voor alle nadere overeenkomst is niet realistisch. Voor elke nadere 
overeenkomst dient te worden bepaald welke ABK voorzieningen nodig zijn ter uitvoering van het 
werk. Wij verzoeken Opdrachtgever om het ABK percentage niet vast te stellen in de 
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 Raamovereenkomst, maar per nadere overeenkomst te bepalen en overeen te komen.

Antwoord:
Dit wordt niet aangepast. Zie in dit verband de bepalingen omtrent de Projectkarakteristiek die wel 
per Nadere Overeenkomst kan verschillen en de uitgangspunten zoals omschreven in Bijlage L van 
de model Raamovereenkomst.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
57 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Een gestanddoeningstermijn van 90 dagen is i.r.t. de huidige markt-, globale-, geopolitieke- en 
oorlogssituaties niet acceptabel. Wij verzoeken Opdrachtgever een gestanddoeningstermijn toe te 

 passen van 30 (max. 60) dagen.

Antwoord:
De gestanddoeningstermijn wordt teruggebracht naar 60 dagen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
58 Model Raamovereenkomst (Bijlage M)
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Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de in de raamovereenkomst opgenomen kortingsregelingen 
niet worden toegepast voor vertragingen die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van 
opdrachtnemer liggen, zoals het niet beschikbaar zijn van bewoners, vertragingen in 
vergunningverlening, beperkingen vanuit spoorbeheerder of weersomstandigheden?

Daarnaast verzoeken wij opdrachtgever toe te lichten op welke wijze wordt omgegaan met de 
 cumulatie van meerdere kortingsregelingen op één en dezelfde vertragingsoorzaak.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat ervan uit dat opdrachtnemer bekend is met het type werkzaamheden en het 
werken aan objecten in bewoonde situaties. Dit werk brengt met zich mee dat bewoners niet altijd 
beschikbaar zijn wanneer de opdrachtnemer dat verlangt. Dit valt pas buiten de invloedssfeer van 
de aannemer als bewoners stelselmatig of langdurig medewerking weigeren (logboek aanleggen) 
en opdrachtgever de gelegenheid heeft gehad om de bewoner aan te sporen tot medewerking. 
Weersomstandigheden worden niet beschouwd als oorzaak buiten de invloedssfeer van de 
aannemer. Door juist te plannen binnen de verschillende werkzaamheden in een object worden 
weersomstandigheden geen oorzaak van overschrijdingen van bouwtijd of contractduur. 
Vergunningverleningen vallen wel buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer, hier houdt de 
opdrachtgever uiteraard rekening mee.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland

Ref.nr. Onderwerp:
59 Model Raamovereenkomst (Bijlage M)

Vraag:
In de Model Raamovereenkomst wordt vermeld dat bij de eerste uitnodiging tot inschrijving onder 
de raamovereenkomst een verwerkersovereenkomst aan de opdrachtnemer zal worden verstrekt, 
welke voorafgaand aan opdrachtverstrekking dient te worden ondertekend.

Deze verwerkersovereenkomst maakt echter geen onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. 
Hierdoor kunnen inschrijvers de hieruit voortvloeiende verplichtingen, aansprakelijkheden, 
beveiligingseisen, auditrechten, vrijwaringen en eventuele boetebepalingen niet beoordelen en 
meenemen in hun inschrijving.

Kan opdrachtgever de betreffende verwerkersovereenkomst alsnog beschikbaar stellen 
 gedurende de aanbestedingsfase?
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Antwoord:
In de raamovereenkomst komt artikel 14 Verwerkersovereenkomst te vervallen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 jun 2026

Percelen:
P4 Den Haag

P5 Zuid-Holland
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