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01 OPDRACHTGEVER

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens 
deze, Directeur generaal mevr. Y.L. van der Brugge-Wolring  

02 DIRECTIE

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als 
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), hierna te noemen "UAV 2012", zal 
optreden.

De directie zal worden gevoerd door:
F. Louwes
Projectmanager
Tel: 06-11223665
frodo.louwes@rijksoverheid.nl

Als zijnde bijgestaan door:
S. de Bruine
G. v/d Biggelaar

03 LOCATIE

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- Vliegbasis Leeuwarden nabij de straten Keegsdijkje 7 (nabij gebouw 7K90) en Kampweg (nabij gebouw 7K14) ;
in de gemeente(n):
- Leeuwarden;
De toegang van het terrein is gelegen aan de Keegsdijkje 7 (N357).

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Opruimwerkzaamheden;
- Grondwerken;
- Kabel- & Leidingwerk;
- Verhardingen;
- Terrein inrichting en bebakening;
- Groenvoorzieningen;
- Openbare verlichting;
- Verrichten bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 
- 12 maanden
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: €500,- (zegge: vijf honderd euro)

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:
- 3 kalendermaanden voor maaiveld werkzaamheden;
- 6 kalendermaanden voor constructief werk en asfalteringswerkzaamheden;
- 12 kalendermaanden voor beplantingswerken.

07 WERKTIJDEN

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:30 t/m 17:00 uur.

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard 
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.  

09 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van 
de directie vereist.

mailto:frodo.louwes@rijksoverheid.nl
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omschrijving Versie Datum Formaat
________________________________________________________________________________________

0223-F02-DO-01 Bestaande situatie Fase 2 1/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-02 Bestaande situatie Fase 2 2/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-03 Dwarsprofielen bestaande situatie - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-04 Opbreektekening bovengrondse infra 1/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-05 Opbreektekening bovengrondse infra 2/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-06 Inrichtingsplan 1/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-07 Inrichtingsplan 2/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-08 Dwarsprofielen nieuwe situatie - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-09 Ontwerp ondergrondse infra 1/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-10 Ontwerp ondergrondse infra 2/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-11 Details - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-12 Opbreektekening ondergrondse infra 1/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-13 Opbreektekening ondergrondse infra 2/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-14 Groenplan 1/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-15 Groenplan 2/2 - 19-05-2026 A0
0223-F02-DO-16 Onderzoeklocaties OOO - 19-05-2026 A0

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.

In gebouw K90 bevindt zich een hoogtebout met een peil van +1,216 m t.o.v. N.A.P.

Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Aanvullen sleuf riolering;
- Controle verdichting sleuf;
- Controle verdichting cunet;
- Controle verdichting fundering;
- Maken aansluiting op bestaande rioolput;
- Controle rioolleiding op waterdichtheid;
- Zagen asfalt verhardingen;
- Aanbrengen wegfundering van steenmengsel;
- Frezen teerhoudend asfalt;
- Opbreken teerhoudend asfalt;
- Controle spanningsloos stelling energie grondkabels;
- Controle werking OVL;
- Controle spanning energie kabel;
- Controle werking waterleiding;
- Uitzetten markeringen;
- Levering plantmateriaal;
- Levering en verwerking bomengrond;
- Maken 1e plantgat;
Planten 1e boom.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan Ontwerpfase - SSR Legering Leeuwarden;
- Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
- Verantwoordingsformulier Social Return;
- Grondbalans WRM SSR Legering Leeuwarden d.d. 18-05-2026
- Codering topografische ondergronden RVB;
- Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
- Registratieformulier Duurzaam Hout;
- Motivering afwijking op de UAV 2012;
- Toegangsregeling werkterrein Defensie;
- Toegangsregeling voor leveranciers, versie maart 2023 (defensie);
- Handleiding bezoeker, versie 1.02;
- Flyer uitleg toegangscontrole (defensie);
- Bonusregeling Zero Emissie Materieel;
- Registratieformulier Materieelinzet;
- Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
- Oriëntatieverzoek KLIC-melding d.d. 23-10-2025;
- Posten Werken Rond Bomen;
- Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer;
- Richtlijn bestrijding invasieve exotische planten;
- Handreiking Werkplan - Besluit lozen buiten inrichtingen.
- Quickscan natuurtoets gebouw K46, K90 en parkeerterrein, vliegbasis Leeuwarden d.d. 09-07-2025
- Vooronderzoek Conventionele Explosieven Vliegbasis Leeuwarden en omliggende Defensieobjecten 

d.d. 21-10-2019 (Kenmerk: 19S042-VO-02)
- CE-bodembelastingkaart Vliegbasis Leeuwarden behorend bij rapport 19S042-VO-02 (Bijlage 5)

d.d. 05-06-2020 (Kenmerk: 19S042-BB-04)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Resultaten bodemonderzoek parkeerplaats SSR Vliegbasis Leeuwarden d.d. 19-02-2026
- Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Vliegbasis Leeuwarden d.d. 16-02-2026 

(Kenmerk 20251227_a1RAP )
- Verkennend bodemonderzoek Vliegbasis Leeuwarden (SSR Legering) d.d. 04-09-2025

(Kenmerk: SOL030291)

05 TOEGANGSREGELING

Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.

06 LOCATIEBESCHRIJVING

Niet van toepassing.

07 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit:

· Een bovenlaag:
- Soort: Zand, matig fijn
- Kleur: neutraal beige
- Laagdikte: tot ca. 0,70 m -MV;

· Een onderlaag:
- Soort: Klei, zwak zandig 
- Kleur: neutraal/donker grijs
- Laagdikte: vanaf ca. 0,70m -MV

08 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

Zie bijlage paragraaf 04: "Bijlagen ter informatie"

09 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Niet van toepassing.
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10 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Het werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Voor soort, 
hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Ontplofbare Oorlogsresten en de omvang van het verdacht 
gebied wordt verwezen naar het bij dit bestek gevoegde vooronderzoek

11 GRONDWATERSTANDEN

De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt 0,63m -MV (+ 0,21 m N.A.P.)
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden 
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

11 BEGROEIING

111 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111010 510102 Schonen terrein. m3 23,50 V

Situering: t.p.v. gehele werkterrein
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Vuil: ca. 0,10 m3/are

Te schonen oppervlakte: ca. 235 are

Aard van het te verzamelen vuil: (grof) zwerfafval, bouwafval,
drijfvuil

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 2,35 I

111020 101603 Toepassen stamommanteling. st 15,00 V

Situering: bij te handhaven bomen, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Betreft: bomen op locaties waar geen tijdelijke afrastering
mogelijk is vanwege ruimte gebrek.

Zie ook bijlage  "Bomenposter - Werken rondom bomen"

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen met een vooromhulde drainbuis.
Met materiaal van de aannemer.

111030 101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming
beplanting.

st 30,00 V

Situering: bij te handhaven bomen op en nabij werklocatie.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Zie ook bijlage  "Bomenposter - Werken rondom bomen"

2 Bouwhek met voet inclusief bevestigingsmiddelen.
Plaatsen rondom boom op basis van kroonprojectie bij te
handhaven en te beschermen boom.

4 Hoogte: ten minste 2 m
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111040 514199 Verwijderen van boomwortels.
Situering: t.p.v. te verplanten bomen op de locatie nieuw aan te 
leggen parkeerplaats.
Tekening: 0223-F02-DO-05
Betreft: het verwijderen van boomwortels op 2 locaties, 
achtergebleven na verplanten bomen volgens bestekspostnr.: 
731110
Wortelgestel pas verwijderen na OO detectie volgens 
bestekspostnr.: 211010 en 211020
Wortels tot een diepte van 0,50 beneden de verharding 
afkappen en verwijderen
Aanhangende grond verwijderen d.m.v. schudden.

m3 100,00 V

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
inrichting voor compostering incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 2,00 I

112 GEWASSEN

112010 510103 Maaien gewas. are 37,00 V

Situering: t.p.v. definitief te verwijderen gewassen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

Gewas bestaande uit gras.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
inrichting voor compostering incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

113 BOMEN

113010 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 V

Situering: t.p.v. planten in te verwijderen parkeerplaats en in 
groenvak bij aan te leggen parkeerplaats.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Werkzaamheden pas uitvoeren na OO detectie volgens 
bestekspostnr.: 211010 en 211020
Boomsoort(en): divers

Grondsoort: Klei

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met zand (bovenlaag) m3 5,00 I

vervoerd volgens bestekspostnr.: 241030

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout ton 4,00 I

1 Takhout vervoeren naar een erkende inrichting voor
compostering

ton 1,75 I

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een erkende
inrichting voor compostering incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 2,75 I

114 BEPLANTING
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114010 514101 Verwijderen begroeiing. are 6,90 V

Situering: t.p.v. definitief te verwijderen begroeiing
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Grondsoort: klei
Werkzaamheden pas uitvoeren na OO detectie volgens 
bestekspostnr.: 211010 en 211020
Karakter van de begroeiing: divers

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder 
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen 
met zand (bovenlaag)
vervoerd volgens bestekspostnr.: 241030

m3 103,50 I

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting
voor compostering incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 120,75 I

13 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

131010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 71,00 V

Situering: t.p.v. te verwijderen asfalt Kampweg.
Tekening: 0223-F02-DO-05

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

132 MARKERINGEN OP ASFALT

132010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,70 V

Situering: t.p.v. te verwijderen asfalt Kampweg
Tekening: 0223-F02-DO-05

7 Lengtemarkering breedte 100 mm

- 1-1 markering m 14,00 I

Kleur: Wit

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen
stofvrij stralen

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
vergunde inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,01 I

133 ASFALTVERHARDINGEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1331 Zagen asfaltverharding

133110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 V

Situering: t.p.v. te verwijderen asfalt Kampweg.
Tekening: 0223-F02-DO-05

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 200 mm

1332 Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)

133220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 71,00 V

Situering: t.p.v. te verwijderen asfalt Kampweg
Tekening: 0223-F02-DO-05

Hoedanigheid van het asfalt:
- Onbekend

Resultaten (voor)onderzoek:
- Onbekend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,16 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0.50 x
0.50 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 22,72 I

14 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

145 PREFAB BETONPLATEN

145010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 375,00 V

Situering: te verwijderen parkeerplaats aan zuidzijde van
gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-05

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Dikte platen 0,20 m

5 Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

m2 375,00 I

15 BESTRATINGEN

151 MARKERINGEN OP BESTRATING
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151010 831703 Opbreken betontegels. m2 0,75 V

Situering: t.p.v. aansluitende weg in elementen verharding bij te
verwijderen asfalt Kampweg
Tekening: 0223-F02-DO-05

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betonnen verkeerstegels

- Tegels 500 x 500 x 95 mm, zwart met witte st 3,00 I

haaientand

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.: 
453150

m2 0,75 H

151020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 3,00 V

Situering: markering op rijweg aan zuidzijde gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-05
Betreft: markering voor een taxi opstelplaats.

6 Letters, cijfers en/of symbolen
- Witte lijnen (d=0.10m) mett letter aanduiding taxi.
   Afm.: ca. 2,50 x 5,50m

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

6 Op straatwerk

3 Verwijderen door middel van gritstralen
- stofarm stralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. naar een vergunde inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,02 I

152 BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN

152010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 615,00 V

Situering: op parkeerplaatsen en bij aansluitingen met
bestaande verharding, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Halfsteensverband
Kleur: Grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 108,24 I

152020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V

Situering: takud markering parkeerplaatsen en bij aansluitingen
met bestaande verharding.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Halfsteensverband

Kleur: Grijs st 936,00 I

Kleur: Wit (Talud markering) st 189,00 I

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 4,40 I
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152030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 28,00 V

Situering: op parkeerplaatsen en bij aansluitingen met
bestaande verharding, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Halfsteens-, Blok- en Keperverband
Kleur: Grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 49,28 I

152040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.365,00 V

Situering: parkeervakken op parkeerplaatsen, verspreid over het
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Elleboogverband
Kleur: Zwart

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 240,24 I

152050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.975,00 V

Situering: rijwegen en op parkeerplaatsen, verspreid over het
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Halfsteens- en Keperverband
Kleur: Grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 699,60 I

153 STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN

153010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 105,00 V

Situering: bestaande aanlsuiting bij gebouw 7k96
Tekening: 0223-F02-DO-04

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

Halfsteensveband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 16,80 I
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153020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 3,00 V

Situering: inrit parkeerplaats aan zuidzijde gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
Inclusief driehoek/keperstenen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,48 I

153030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 96,00 V

Situering: oversteken aan zuidzijde gebouw 7k90 en inrit
parkeerplaats aan zuidzijde gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
Inclusief driehoek/keperstenen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 15,36 I

154 BETONTEGELVERHARDINGEN

154010 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00 V

Situering: trottoir nabij langsparkeervakken gebouw 7k90, langs
bushalte en doorsteken parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur: Grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 7,26 I

154020 831703 Opbreken betontegels. m2 450,00 V

Situering: trottoir nabij langsparkeervakken gebouw 7k90,
trottoir knoordoostzijde  gebouw,  trottoir nieuwe oversteek
Kampweg, rondom gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur: Grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 54,00 I
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154030 831703 Opbreken betontegels. m2 170,00 V

Situering: zuidzijde gebouw 7k90 en bij gebou 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur: Grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 20,40 I

16 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

161 KANTOPSLUITINGEN

1611 Trottoirbanden

161110 831711 Opbreken betonbanden. m 170,00 V

Situering: t.p.v. opsluiting parkeerterrein en rijwegen.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

stampbeton, ca. 0,02 m3/m

9 RWS-band 110/220x250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 22,19 I

1612 Opsluitbanden

161210 831711 Opbreken betonbanden. m 760,00 V

Situering: opsluiting voetpaden en trottoirs
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 33,44 I

162 GOTEN

1621 Molgoten van betonstraatstenen
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162110 831706 Opbreken molgoot. m 325,00 V

Situering: t.p.v. parkeerterreinen tussen parkeervakken en
rijweg, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

2 Breedte 5 streklagen

2 In cementmortel op zand

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 286,00 I

17 FUNDERINGSLAGEN

171 ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

171010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 585,00 V

Situering: bouwweg rondom nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

Milieuhygiënische hoedanigheid onbekend.

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 270,56 I

171020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 6.800,00 V

Situering: onder elementenverharding, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

Milieuhygiënische hoedanigheid onbekend.

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 3.145,00 I

173 HALFVERHARDING

173010 800499 Verwijderen halfverharding, Schelpen.
Situering: aan de zuidwest zijde van gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-05
Laagdikte: gem. 100mm
Materiaal: gewassen schelpen.

m2 25,00 V

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 2,00 I
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18 KABELS EN LEIDINGEN

181 RIOLERING

1811 Voorbereidende werkzaamheden

181110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 465,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90 en 7k97.
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13
Betreft: reinigen PVC riolering voor verwijderen volgens 
bestekspostnr.: 181220 en 181250
Grootste putafstand: 76 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en):

- ø160 mm m 105,00 I

- ø200 mm m 185,00 I

- ø250 mm m 175,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
181140 

m3 3,31 I

181120 257511 Rioolput reinigen. st 15,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90, 7k97 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13
Betreft: reinigen put voor verwijderen volgens bestekspostnr.: 
181260
Aard te reinigen oppervlak: Beton en kunststof

2 Afmetingen putdeksel:
- ø520 mm
- ca. 640 x 640 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
181140 

m3 11,25 I

181130 257521 Reinigen kolken. st 33,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13
Betreft: te verwijderen kolken.

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
181140 

ton 0,17 I

181140 257531 Rioolslib vervoeren. ton 16,75 V

Vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 181110, 181120 en 181130

1 Vervoeren naar: een erkende inrichting.
Acceptatiekosten volgens bestekspostnr.: 950040
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1812 Rioolleidingen

181210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 V

Situering: parkeerterrein gebouw 7k90, kolkaansluitingen
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13
Betreft: te verwijderen aansluitingen en riolering tot ø160mm

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en)

- ø110 mm m 25,00 I

- ø125 mm m 210,00 I

- ø150 mm m 65,00 I

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding
te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3 art.
01.17.72

181220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 105,00 V

Situering: parkeerterrein en noordzijde bij gebouw 7k90
Tekening: 0223-F02-DO-12

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) ø160 mm

1 Verbinding door middel van mof

9 Buizen ontdoen van grond, gereinigd volgens bestkspostnr.: 
181110

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding
te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3 art.
01.17.72

181250 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 220,00 V

Situering: parkeerterreinen bij gebouw 7k90 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en)

- ø200 mm m 45,00 I

- ø250 mm
Maximaal 2 strengen per keer opbreken.

m 175,00 I

1 Verbinding door middel van mof

9 Buizen ontdoen van grond, gereinigd volgens bestekspostnr.: 
181110

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding
te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3 art.
01.17.72



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 20 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

181260 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 815,00 V

Situering: parkeerterreinen bij gebouw 7k90
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13
Betreft: drainage leiding.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en)

- ø100 mm, geperforeerd en voorzien van omhulling

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding
te Leidschendam erkend inzamelpunt, zie ook deel 3 art.
01.17.72

1813 Putten

181310 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 16,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90, 7k97 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 4,21 I

181320 251121 Verwijderen put. st 1,00 V

Situering: langs gebouw 7k97.
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Betreft: een afscheidingsput (OBAS)

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 2,50 I

181330 251121 Verwijderen put. st 14,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90, 7k97 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

6 Put van kunststof

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,98 I

1814 Kolken
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181410 251122 Verwijderen kolk. st 29,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

Type molgoot kolk:

- afm.: ca. 300 x 450 x 900 mm st 22,00 I

- afm.: ca. 450 x 450 x 900 mm st 7,00 I

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende bewerkings
- of verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

181420 251122 Verwijderen kolk. st 11,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90 en 7k14 en
rijwegen
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk
- afm.: ca. 300 x 450 x 900 mm

st 11,00 I

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende bewerkings
- of verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

184 ELEKTRAKABELS

1841 Voorbereidende werkzaamheden

184110 261199 Spanningsloos stellen elektrakabels.
Betreft: het spanningsloos stellen van energie net t.b.v. te 
verwijderen energiekabel volgens bestekspostnr.: 184320
Na werkzaamheden energie net spanning weer herstellen.
Werkzaamheden 10 werkdagen voor aanvang afstemmen met 
directie

keer 2,00 V

184120 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 2,00 N

Situering: t.p.v. te verwijderen energie kabels startend vanuit
trafo-huis (7t21) en voedingskast parkeerplaats zuidzijde
gebouw 7k14
Voeding in de kast schakelen e.e.a. in overleg met de directie.

1 In-aansluiting 3 x 2,5 mm2

1 Ontkoppelen uit te voeren door: afkoppelen energie kabel.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: uitvoeren van
de kabel vanuit trafo-huis (7t21).

1843 Laagspanningskabels
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184310 261101 Verwijderen grondkabel. m 360,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

1 Energie-aansluitkabel t.b.v. lichtmasten

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

9 Kabel ophaspelen met materiaal van de aannemer.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende bewerkings- of
verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

184320 261101 Verwijderen grondkabel. m 35,00 V

Situering: te verwijderen elektrakabel voorheen gebruikt voor
laadpaal.
Kabels startend vanuit trafo-huis (7t21).
Kabel is al spanningloos gesteld in BRM fase.
Tekening: 0223-F02-DO-12

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

1 Energie-aansluitkabel t.b.v. laadpaal
Inclusief datakabel.

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

9 Kabel ophaspelen met materiaal van de aannemer.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende bewerkings- of
verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

1844 Bijkomende werkzaamheden

184410 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 2,00 N

Situering: t.p.v. te verwijderen energiegrondkabel
Inclusief graven en aanvullen mofgat

1 Kunststofkabel

2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

9 Eindmof compleet st 2,00 L

184420 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 395,00 V

Situering: parkeerterreinen, langs gebouw 7k90 en 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-12 en 0223-F02-DO-13
Betreft: grondwerk voor te verwijderen grondkabels

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

7 Sleufdiepte 0,80 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé volgens bestekspsotnr.: 
184310 en 184320

19 DIVERSEN

191 BEBORDING
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191010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 11,00 V

Situering: t.p.v. gehele werkterrein op parkeerplaatsen en langs
rijwegen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
462010

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

192 LICHTMASTEN

192010 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 14,00 V

Situering: t.p.v. te verwijderen lichtmast op parkeerplaatsen en 
langs rijwegen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Spanningsloos volgens bestekspostnr.: 184110 en 184120

1 In-aansluiting 3 x 2,5 mm2

1 Ontkoppelen uit te voeren door: aansluitkabel op eindmof te
leggen

192020 340202 Verwijderen lichtmast. st 13,00 V

Situering: t.p.v. te verwijderen lichtmast op parkeerplaatsen en
langs rijwegen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Lichtmast van staal
enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: 6,00 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- tijdelijk isoleren energie kabel

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende bewerkings-
of verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

192030 340202 Verwijderen lichtmast. st 1,00 V

Situering: t.p.v. te verwijderen lichtmast op parkeerplaatsen en
langs rijwegen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05

1 Lichtmast van staal
dubbele uithouder

1 Nominale masthoogte: 6,00 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- tijdelijk isoleren energie kabel

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende bewerkings-
of verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

193 WEGMEUBILAIR
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193010 329999 Verwijderen afzetpaal, kunststof diamantkoppaal.
Situering: t.p.v. oversteek aan zuidzijde gebouw 7k90
Locatie in het werk te bepalen.
Betreft: kunststof diamantkoppaal, 150 x 150 mm, 0,80 m boven
maaiveld
Uit een bestrating

st 2,00 V

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende
bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

st 2,00 I

193020 721018 Verwijderen plantenbak. st 2,00 V

Situering: t.p.v. oversteek aan zuidzijde gebouw 7k90
Locatie in het werk te bepalen.

8 Vanaf een bestrating

1 Plantenbak, inhoud 0.8 m3 [< 1,0 m3]
- inhoud: teelaarde met beplanting

2 Exclusief verwijderen fundatie
- Bak is los geplaatst op bestrating

1 Inclusief inhoud
- een jarige bloeiers

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Vrijgekomen materialen
vervoeren naar: een erkende bewerkings- of
verwerkingsinrichting in Nederland.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 4,40 I

2 GRONDWERKEN

21 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
Veiligheidsaspecten
Aard en mate van risico op ontplofbare oorlogsresten: zie 
Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten in de bijlagen 
van dit bestek.
Veiligheidsaspecten en -maatregelen volgens het 
Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten
De bepalingen van hoofdstuk 16 zijn op dit (deel)hoofdstuk van 
toepassing.

Opsporingsgebied betreft het gebied volgens tekening:
- 0223-F02-DO-16 Onderzoeklocaties OOO

211 DETECTEREN
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211010 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 265,00 V

Situering: ter plaatse van grondroering en grondgebonden
werkzaamheden, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-16
Betreft: oppervlakte detectie tot 4,0 m onder maaiveld

4 Grootte per perceel: meer dan. 20000 m2

6 Gebiedstype: Bos, lage vegetatie, gras en verharding.

2 Terreinverharding: bestrating van betonstraatstenen en
straatbakstenen, sporadisch asfalt.

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten 
volgens bestekspostnr(s) 211030

1 Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens 
bestekspostnr(s) 212010

211020 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 265,00 V

Situering: ter plaatse van grondroering en grondgebonden
werkzaamheden, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-16
Betreft: oppervlakte detectie van 4,0 m tot 10,0 m onder
maaiveld

4 Grootte per perceel: meer dan. 20000 m2

6 Gebiedstype: Bos, lage vegetatie, gras en verharding.

2 Terreinverharding: bestrating van betonstraatstenen en
straatbakstenen, sporadisch asfalt.

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten 
volgens bestekspostnr(s) 211030

1 Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens 
bestekspostnr(s) 212010

211030 160102 Vastleggen detectiepunten realtime detectie st 35,00 V

Situering: ter plaatse van grondroering en grondgebonden
werkzaamheden, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-16

4 Grootte per perceel: meer dan 20000 m2

1 Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare 
oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 211010 en 
211020
Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van
detectie-verstorende gebieden.

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met
een afwijking van maximaal 0,05 m

212 BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN
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212010 160299 Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten (tot 4,0m)
Situering: ter plaatse van grondroering en grondgebonden 
werkzaamheden, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-16
Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van 
de situatie
Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie 
volgens bestekspostnr.: 211010, 211020 en 211030
Voorafgaand aan het benaderen 2 sonderingen per hectare 
uitvoeren
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast 
de ontgraving deponeren
In vaste grond
Ontgraving aanvullen met de uitgekomen gescheiden grond 
zodat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke plaats terugkomen.

EUR N

Tekortkomende grond (zand (bovenlaag)) leveren 
overeenkomstig bestekspostnr.: 241030
Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 4,0 m
Inclusief opnemen en tijdelijk herstellen bedekking goed oud 
materiaal, vrijgekomen binnen de werkzaamheden van dit 
bestek.
Maatregelen tegen inkalven van de ontgraving volgens 
bestekspostnr.: 213110 
- Maatregelen voor het drooghouden van de ontgraving.

m3 15,00 I

212020 160202 Toepassen voorziening veiligstellen dag 85,00 V

Situering: ter plaatse van grondroering en grondgebonden
werkzaamheden, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-16

Betreft: Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie
(VTVS)

2 Met materiaal van de aannemer

1 Geschikt voor 10kg NEM

213 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

2130 Ontplofbare oorlogsresten

213010 101199 Projectplan opsporen OO
Betreft de kosten voor het opstellen van het projectplan t.b.v.
opsporen OO.
Projectplan dient te voldoen aan de eisen voor een proces-
verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het
opsporen van ontplofbare oorlogsresten

EUR N

213020 160302 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00 V

Betreft de bij het benaderen aangetroffen ontplofbare
oorlogsresten.
Voorzieningen t.b.v. ontmantelen OO zijn op kosten OG.

Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en strategisch
schroot aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)
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213030 160304 Opstellen proces verbaal van deeloplevering st 1,00 V

Betreft: het gedurende het werk opstellen van een proces-
verbaal van oplevering voor een deel van het totale
opsporingsgebied.

4 Grootte per perceel: groter dan 20000 m2

1 Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de
eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het
Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

1 Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: A4

213040 160303 Vervoeren schroot kg 200,00 V

Betreft: het bij het benaderen aangetroffen niet-strategisch
schroot.

1 Afvoer van niet strategisch schroot, aangetroffen bij 
bestekspostnummer(s) 212010

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een erkende inrichting incl. acceptatiekosten

2131 Grondwerk

213110 240699 Treffen voorzieningen inkalven ontgraving.
Ten behoeve van ontgravingen volgens bestekspostnr.: 212010
Aanvullingshoogte gemiddel 4,0 m
Trillen niet toegestaan.
Voorziening ter keuze van de aannemer.
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

st 15,00 V

2132 Open bemaling (tot 2,0m)

213210 210199 Toepassen open bemaling
Betreft bemaling ter plaatse van te benaderen vermoede
ontplofbare oorlogsresten beneden de grondwaterspiegel.
Ten behoeve van het drooghouden van de ontgraving.
Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld: 2,0 m.
Verspreid over 23 locaties.
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer.
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer.
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt.

keer 10,00 V

2133 Bronnering (2,0 t/m 4,0m)

213310 210299 Aanbrengen bronbemaling
Betreft bemaling ter plaatse van te benaderen vermoede
ontplofbare oorlogsresten beneden de grondwaterspiegel.
Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld: 4,0 m.
Verlaging van het grondwater tot 0,30 m beneden de onderkant 
van de ontrgaving.
Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies, opstellen volgens 
bestekspostnr.: 213410
Verspreid over 12 locaties
Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Met materiaal van de aannemer

m 80,00 V
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213320 210299 Instandhouden bronbemaling.
Betreft bronbemaling volgens bestekspostnr.: 213310 
Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de 
ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling
Verlaging van het grondwater tot het in bestekspostnr.: 213310 
vermelde niveau
Inclusief instandhouden debietmeter, zandvanger en olie-
/benzine afscheider

week 10,00 V

213330 210299 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.: 
213310

m 80,00 V

Filters en stijgbuizen verwijderen en gat vullen met gebiedseigen 
grond conform bodemopbouw en de aanvulling verdichten
- vervoerd volgens bestekspostnr.: 241030

m3 1,19 I

213340 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 4,00 V

Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie

Betreft: het aanbrengen van een geijkte debietmeter op de 
afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 213310

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

9 Toegestane meetfout ten hoogste 5%

Opstellen volgens voorschrift leverancier

De registratie van dagelijks opgenomen meterstanden wekelijks
overhandigen aan de

directie

De benodigde voorzieningen treffen voor de afvoer van het
bemalingswater

213350 173101 Nemen monster uit grondwater. st 4,00 V

Betreft: te nemen en te bemonsteren watermonster van de
bronbemaling

Grondwaterstand 1,00m -MV

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard

9 Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling

1 Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en
afleveren bij laboratorium

Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden op
onderstaande parameters:

- in afstemming met milieukundig onderzoek

Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de de directie

2134 Bronnering - Bijkomend
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213410 210899 Opstellen bemalingsplan.
Betreft: het opstellen van een technisch bemalingsplan o.b.v. het
bemalingsadvies en conform BRL 1200 protocol 1220
Tenminste aangevuld met:
- een omschrijving hoe te handelen bij
overschrijden van de signalerings- en/of
interventiewaarde (zie bemalingsadvies) in de
peilbuizen
- communicatiestructuur bij waargenomen
overschrijding van de signalerings en/of
interventiewaarde
- lozing proces water i.v.m. concentraties PFAS
Bemalingsplan minimaal 3 weken voor de start van de
werkzaamheden aanleveren aan de directie ter controle
Reactietijd directie is 5 werkdagen
Rekening houden met twee aanpassingen.

keer 1,00 V

213420 210899 Aanbrengen zandvang.
Betreft: zandvang voor lozingspunt
Capaciteit: geschikt voor reinigen op te pompen debiet
Aan de bovenzijde afgedekte met zeil of kleppen
Na gebruik achtergebleven residu verwijderen en afvoeren naar
een erkende inrichting.

st 4,00 V

213430 210899 Aanbrengen olieafscheider.
Situering: na de zandvang aangebracht volgens bestekspostnr.: 
213420, zodanig dat bemalingswater onder vrijverval afstroomt 
naar openwater.
Betreft: zuiveringsinstallatie voor reiniging lozingswater
Capaciteit: geschikt voor reinigen op te pompen debiet
Aan de bovenzijde afgedekt met zeil of kleppen
Aan de in- en uitstroomzijde voorzien van een monsterkraan ten 
behoeve van bemonstering van opgepompt water en 
lozingswater
Na gebruik achtergebleven residu verwijderen en afvoeren naar 
een erkende inrichting.

st 4,00 V

213440 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 12,00 V

Situering: t.p.v. de rioolsleuf een en ander conform
bemalingsplan in overleg met de directie

Betreft: het aanbrengen van verloren peilbuizen t.b.v.
peilmonitoring (hoogte inmeten in cm t.o.v. N.A.P.)

9 Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. N.A.P. te worden
verstrekt aan de directie ter controle

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 mm,
inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

st 12,00 L

1 Zonder filteromstorting

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met kunststof
afsluitkap

st 12,00 L
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213450 210799 Monitoring peilbuizen.
Betreft: het monitoren van de peilbuizen aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 213440
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 2-maal een 
nulmeting te worden uitgevoerd
Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 2-maal per dag te 
worden opgenomen
Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen aan de 
directie
Bij overschrijding van de interventie- of signaleringswaarden 
dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen zoals 
aangegeven in het bemalingsadvies en/of opgesteld 
bemalingsplan.
Na afloop van de bemaling dienen de monitoringsgegevens 
compleet te worden gerapporteerd en worden overlegd aan de 
directie

week 10,00 V

214 VEILIGHEIDSASPECTEN

214010 160001 Veiligheidsaspecten EUR N

Betreft: De veiliegheidsaspecten passend bij de omschreven
risico's in het Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten.

1 Aard en mate van risico op ontplofbare oorlogsresten:
zie Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten in de bijlage
van dit bestek.

1 Veiligheidsaspecten en -maatregelen volgens het
certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten.

215 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

2152 Opruimwerkzaamheden

215210 510103 Maaien gewas. are 4,00 V

Betreft: het opsporingsonderzoek verstorend gewas
Soort: ruig gras met kruiden

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren een erkende inrichting
voor compostering.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.
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215220 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,00 V

Betreft: bovengrondse delen van opsporingsonderzoek 
verstorende begroeiing
 Karakter van de begroeiing: struikgewas

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende inrichting voor
compostering.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

215230 510102 Schonen terrein. m3 2,00 V

Betreft: onderzoek verstorende ongerechtigheden

Te schonen oppervlakte: ca. 5300 are

Aard van het te verzamelen vuil: opsporingsonderzoek
verstorende ongerechtigheden aan de oppervlakte

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren een vergunde inrichting incl.
acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

2153 Inzet werknemers en materieel

215310 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V

T.b.v. OO werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: senior deskundige conform het Certificatieschema
ontplofbare oorlogsresten
Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

215320 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V

T.b.v. OO werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: deskundige conform het Certificatieschema
ontplofbare oorlogsresten
Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

215330 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 160,00 V

Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied
Voorzien van de materieel-technische veiligheidsvoorzieningen
conform het Certificatieschema ontplofbare oorlogsresten

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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215340 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 240,00 V

Vrachtauto voor transport van verdachte grond
Voorzien van de materieel-technische veiligheidsvoorzieningen
conform het Certificatieschema ontplofbare oorlogsresten

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

215350 100517 Inzetten van een wiellader. uur 160,00 V

Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied
Voorzien van de materieel-technische veiligheidsvoorzieningen
conform het Certificatieschema ontplofbare oorlogsresten

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

22 GRONDBEWERKINGEN

221 FREZEN GRASLAND (BERMEN)

221010 222107 Frezen. are 37,00 V

Situering: t.p.v. definitief te verwijderen gewassen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Betreft: frezen voorafgaand aan het ontgraven of aanvullen van 
bermen en groenstroken
Grondsoort: klei

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

2 Frezen tegen de rijrichting in

223 GRONDVERBETERING
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

223010 222101 Woelen. are 48,40 V

Situering: t.p.v. aan te brengen nieuwe beplanting en grassen
Tekening: 0223-F02-DO-04 en 0223-F02-DO-05
Grondsoort: klei

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Afstand woelvoor: 0,75 m h.o.h.

1 2 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
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223020 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 4,60 V

Situering: t.p.v. aan te brengen nieuwe beplanting.
Tekening: 0223-F02-DO-14, 0223-F02-DO-15 en 0223-F02-DO-08
Betreft: beplanting van heesters. hagen en beplantingsmix

Plantgat gegraven volgens bestekspostnr.: 231060 en 231070

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bodemverbeteraar Teelaarde.
Geleverd volgens bestekspostnr.: 252010

m3 138,00 I

3 Hoeveelheid: gemiddeld 30 m3 per 100 m2

9 Na bewerking volgens bestekspost.: 272010 en 272030
De aanvulling gelijkmatig aandrukken en afdekken met 
bladmulch
Laagdikte 80 mm

m3 36,80 L

223030 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 138,00 V

Situering: bij nieuw te planten bomen, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08,
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: 43 bomen

6 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 3,2 m3 per gat

Afmetingen: minimaal 2,0 x 2,0 x 0,8 m, indien mogelijk
plantgaten op elkaar aan laten sluiten.
Diepte plantgat 0.80. t.o.v. bestaand maaiveld.
Grond gescheiden ontgraven.

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 120,00 I

- Klei (matig zandig), dik 0.10m m3 18,00 I

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,40 m

3 Aanvullen met bodemverbeteraar tot nieuw maaiveld met
bomengrond, conform deel 3 van dit bestek
Hoogte aanvulling: 0,80m

m3 138,00 L

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piket.

23 ONTGRAVEN
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

231 BOVENGROND
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231010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen. m3 1.452,00 V

Situering: nieuw aan te leggen rijwegen en parkeerplaatsen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: ontgraven cunet rijbaan en parkeerplaatsen
ca. 1650m2

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 1.155,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 0.18m
Kwaliteitsklasse: L/N

m3 297,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

231020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen. m3 1.452,00 V

Situering: nieuw aan te leggen rijwegen en parkeerplaatsen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: ontgraven cunet rijbaan en parkeerplaatsen
ca. 1650m2

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 1.155,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 0.18m
Kwaliteitsklasse: Wonen

m3 297,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

231030 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen. m3 1.452,00 V

Situering: nieuw aan te leggen rijwegen en parkeerplaatsen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: ontgraven cunet rijbaan en parkeerplaatsen
ca. 1650m2

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 1.155,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 0.18m
Kwaliteitsklasse: Industrie (op basis van PFOS)

m3 297,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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231040 220101 Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir. m3 850,50 V

Situering: nieuw aan te leggen trottoir door parkeerplaats aan
zuidzijde gebouw 7k14, rondom gebouw 7k14, aan oostzijde
gebouw 7k97 en uitstapstroken parkeerplaatsen, verspreid over
het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: ontgraven cunet trottoir
ca. 1350 m2

Grondsoort:

- Zand (matig fijn)
Kwaliteitsklasse: L/N

m3 850,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,63 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

231050 220101 Grond ontgraven uit cunet halfverharding. m3 120,00 V

Situering: nieuw aan te leggen voetpad van halfverharding bij
nieuwbouw en rondom gebouw 7k97.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: ontgraven cunet trottoir
ca. 400 m2

Grondsoort:

- Zand (matig fijn)
Kwaliteitsklasse: L/N

m3 120,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

231060 510304 Maken plantsleuf. m 370,00 V

Situering: nieuw aan te planten hagen bij parkeerplaats aan
zuidzijde gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08,
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: ontgraven plantsleuf t.b.v. aanplant hagen.
ca. 185 m2
Grondsoort:
- Zand (matig fijn)
Kwalieteitsklasse: Wonen

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Breedte plantsleuf: 0,50 m

3 Diepte plantsleuf: 0,50 m

1 3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020 m3 92,50 I
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231070 220101 Grond ontgraven uit plantgat t.b.v. heesters. m3 82,50 V

Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting bij parkeerplaats aan
zuidzijde gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08,
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: plantvakken verspreid over het werk.
ca. 275 m2

Grondsoort: 
- Zand (matig fijn)
Kwaliteitsklasse: Wonen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020

m3 82,50 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,2 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

24 VERVOEREN

241 BOVENGROND

241010 220201 Grond vervoeren. m3 9.292,00 V

Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraven

Grondsoort: bovengrond, volgens grondonderzoek

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven.

- Zand (matig fijn) m3 6.136,55 I

- Klei (zwak zandig) m3 3.039,63 I

2 Vervoeren naar: een vergunde inrichting incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 241020 minus 
241030

241020 220201 Grond vervoeren. m3 9.652,50 V

Inclusief lossen

Grondsoort: 

- Zand (matig fijn) m3 6.574,50 I

- Klei (zwak zandig) m3 3.078,00 I

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen werkterrein, nader aan te 
wijzen door de directie.
Depot aangebracht volgens bestekspostnr.: 281110

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 223030, 231010 
t/m 231070, 321110, 321120, 331110 en 331120
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241030 220201 Grond vervoeren. m3 360,50 V

Inclusief laden

Grondsoort:

- Zand (matig fijn) m3 360,50 I

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven en in depot gezet volgens 
bestekspostnr.: 241020

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr.: 113010, 114010, 
212010, 213330 en 264010

25 LEVEREN

251 ZAND VOOR ZANDBED

251010 220321 Leveren grond. m3 6.791,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur (AW)

1 Grondsoort: zand in zandbed. m3 6.791,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr.: 
263010,  263020, 321210, 321220, 331210 en 331220

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr.: 263010,  263020, 
321210, 321220, 331210 en 331220

252 TEELGROND

252010 220321 Leveren grond. m3 1.684,50 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur (AW)

6 Grondsoort: teelgrond m3 1.684,50 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr.: 
223020, 265010 en 265020

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr.: 223020, 265010 
en 265020

26 VERWERKEN

263 ZAND VOOR ZANDBED

263010 220301 Grond verwerken in cunet rijbaan en parkeerplaatsen. m3 2.450,00 V

Situering: nieuw aan te leggen rijwegen en parkeerplaatsen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: zand fundering rijbaan en parkeerplaatsen

Grondsoort: Zand in zandbed
Geleverd volgens bestekspostnr.: 251010

m3 2.450,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.50 m

4 Bovenoppervlakte ca. 4900 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 271110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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263020 220301 Grond verwerken in cunet nieuw trottoir. m3 405,00 V

Situering: nieuw aan te leggen trottoir en voetpaden door
parkeerplaats aan zuidzijde gebouw 7k14, rondom gebouw
7k14, aan oostzijde gebouw 7k97, uitstapstroken
parkeerplaatsen, wandelpaden en verharding rondom
nieuwbouw, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: zand fundering voor trottoir en voetpaden.

Grondsoort: Zand in zandbed
Geleverd volgens bestekspostnr.: 251010

m3 405,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.30 m

4 Bovenoppervlakte ca. 1650 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 271110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

264 BOVENGROND

264010 220301 Grond verwerken in randen cunetten. m3 236,00 V

Situering: nieuw aan te leggen rijwegen en parkeerplaatsen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: opvullingen met bovengrond naast fundering van zand
en granulaat tot onderkant aanvullingen begroeiing.

Grondsoort: bovengrond
Vervoerd volgens bestekspostnr.: 241030

m3 236,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,40 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 1,0 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 272020 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

265 TEELGROND

265010 220301 Grond verwerken in terrein. m3 1.455,00 V

Situering: nieuw aan te planten begroeiing, verspreid over het
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08,
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: grond t.b.v. aanplant begroeiiing en inzaaien
grasmengsels.

Grondsoort: Teelaarde
Geleverd volgens bestekspostnr.: 252010

m3 1.455,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.30 m

4 Bovenoppervlakte 4837 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 272010 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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265020 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 0,93 V

Situering: nieuw aan te planten hagen bij parkeerplaats aan
zuidzijde gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08,
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: 185m haag

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bodemverbeteraar Teelaarde
Geleverd volgens bestekspostnr.: 252010

m3 91,50 I

9 Hoeveelheid: gemiddeld 0,25m³ per strekkende meter

9 De aanvulling gelijkmatig aandrukken en afdekken met
bladmulch
Laagdikte 1cm

m3 0,93 L

27 PROFILEREN OPPERVLAKKEN

271 ZANDBED

2711 Afwerken zandbed

271110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 6.150,00 V

Situering: cunetten van aan te brengen verhardingen, verspreid 
over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-
08
Betreft: Zand verwerkt in cunetten volgens bestekspostnr.: 
263010 en 263020
 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0.35 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0.50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

272 BERMEN EN PLANTVAKKEN

272010 220413 Verdichten grond. m2 4.959,50 V

Situering: nieuw aan te planten begroeiing en hagenverspreid 
over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-
08
Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr.: 265010 en 
265020
Grondsoort: teelaarde

1 Oppervlakken: hellingen van 1 : 3 en flauwer

2 Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
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272020 220413 Verdichten grond. m2 590,00 V

Situering: nieuw aan te planten begroeiing, verspreid over het 
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08, 
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: grond t.b.v. aanplant begroeiiing en inzaaien 
grasmengsels.
Aangebracht volgens bestekspostnr.: 264010
Grondsoort: bovengrond

1 Oppervlakken: hellingen van 1 : 3 en flauwer

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

2 Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa

272030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 4.959,50 V

Situering: nieuw aan te planten begroeiing, verspreid over het 
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07, 0223-F02-DO-08, 
0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Aangerbacht volgenstekspostnr.: 265010 en 265020
Grondsoort: Teelaarde

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

2 Breedte oppervlak van 28,0 tot 35,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

28 GRONDDEPOT

281 TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND

2811 Inrichten tijdelijk gronddepot

281110 101199 Inrichten tijdelijk gronddepot.
Situering: locatie in overleg met de directie.
Betreft: depot voor het tijdelijk opslaan van schone grond,
geschikt voor 3 deelstromen op basis van kwaliteitsklasse.
Rondom het depot bouwhekken plaatsen, afsluitbaar en met
materialen van de aannemer.
Hekwerk: vlak model staafmat met boven- en onderligger en
stalen staanders ø41,5 mm
Depot afmetingen: ca. 20 x 50 x 2 m (b x l)

m2 1.000,00 V

Hekwerk van metaal
Afmetingen per element: 3,50 x 2,00 m (l x h)
Bouwhek elementen onderling koppelen.

m 42,00 I

Met inbegrip van gewapend betonnen voet.
Bouwhek voorzien van uittilbeveiliging.
Bouwhek om de 5 elementen aan de binnenzijde voorzien

st 42,00 I

van schoren loodrecht op vlak van de afrastering.
Inclusief beweeg- en afsluitbaar gedeelte van minimaal 2 x 3,5
m.
Na iedere werkdag en tijdens neerslag of gevaar voor verstuiving
op de depots een bovenafdekking aanbrengen van HDPE-folie

st 8,00 I

dik 0,5 mm of gelijkwaardig. (gerekend met 3,5m hoogte)
Aan of binnen de afrastering van het depot dient een leesbaar

m2 1.195,00 I

bord geplaatst te worden waarop de herkomst van de grond
vermeld staat.

st 1,00 I
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281120 101199 Instandhouden tijdelijk gronddepot.
Met materialen van de aannemer
Duur van instandhouden: gedurende het hele werk

week 52,00 V

2812 Verwerken in gronddepot

281210 220301 Grond verwerken in depot. m3 9.652,50 V

Situering: gronddepot aangebracht volgens bestekspostnr.: 
281110
Grondsoort: 

- Zand (matig fijn) m3 6.574,50 I

- Klei (zwak zandig) m3 3.078,00 I

Vervoerd volgens bestekspostnr.: 241020
Grondsoorten gescheiden verwerken.

2 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte  2,00 m

4 Bovenoppervlakte ca. 799 m2

1 Taluds 1 : 1

4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2813 Ontgraven uit gronddepot

281310 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 9.652,50 V

Situering: gronddepot aangebracht volgens bestekspostnr.: 
281110
Grondsoort: 

- Zand (matig fijn) m3 6.574,50 I

- Klei (zwak zandig) m3 3.078,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2814 Opruimen tijdelijk gronddepot

281410 101199 Verwijderen tijdelijk gronddepot.
Depot verwijderen aan het einde van het werk en het terrein
schoon en in oorspronkelijke staat opleveren.

EUR N

2815 Diversen depot

281510 170199 Bemonsteren grond volgens Besluit bodemkwaliteit.
Situering: t.p.v. grond in tijdelijk depot.
Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring volgens het Besluit
bodemkwaliteit (AP04) t.b.v. de vaststelling van de definitieve
milieukundige kwaliteit van de bij de ontgravingen vrijgekomen
grond

keer 10,00 V

3 LEIDINGWERKEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 42 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

311 BEMALINGEN

3111 Bronnering

311110 210299 Aanbrengen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden
Verlaging van het grondwater tot 0,30 m beneden de onderkant 
van de leiding en/of te maken grondverbetering
Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies, opstellen volgens 
bestekspostnr.: 311260
Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Met materiaal van de aannemer

m 910,00 V

311120 210299 Instandhouden bronbemaling.
Betreft bronbemaling volgens bestekspostnr.: 311110 
Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de 
ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling
Verlaging van het grondwater tot het in bestekspostnr.: 311110 
vermelde niveau
Inclusief instandhouden debietmeter, zandvanger en olie-
/benzine afscheider

week 20,00 V

311130 210299 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.: 
311110

m 910,00 V

Filters en stijgbuizen verwijderen en gat vullen met gebiedseigen 
grond conform bodemopbouw en de aanvulling verdichten
- vervoerd volgens bestekspostnr.: 241030

m3 1,19 I

311140 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 V

Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie

Betreft: het aanbrengen van een geijkte debietmeter op de 
afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 311110

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

9 Toegestane meetfout ten hoogste 5%

Opstellen volgens voorschrift leverancier

De registratie van dagelijks opgenomen meterstanden wekelijks
overhandigen aan de

directie

De benodigde voorzieningen treffen voor de afvoer van het
bemalingswater



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 43 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

311150 173101 Nemen monster uit grondwater. st 8,00 V

Betreft: te nemen en te bemonsteren watermonster van de
bronbemaling

Grondwaterstand 1,00m -MV

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard

9 Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling

1 Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en
afleveren bij laboratorium (NEN-EN-ISO/IEC 17025
geaccrediteerd)

Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden op
onderstaande parameters:

- in afstemming met milieukundig onderzoek

Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de de directie

3112 Bijkomende werkzaamheden

311220 210899 Aanbrengen zandvang.
Betreft: zandvang voor lozingspunt
Capaciteit: geschikt voor reinigen op te pompen debiet
Aan de bovenzijde afgedekte met zeil of kleppen
Na gebruik achtergebleven residu verwijderen en afvoeren naar
een erkende inrichting.

st 2,00 V

311230 210899 Aanbrengen olieafscheider.
Situering: na de zandvang aangebracht volgens bestekspostnr. 
311220, zodanig dat bemalingswater onder vrijverval afstroomt 
naar openwater.
Betreft: zuiveringsinstallatie voor reiniging lozingswater
Capaciteit: geschikt voor reinigen op te pompen debiet
Aan de bovenzijde afgedekt met zeil of kleppen
Aan de in- en uitstroomzijde voorzien van een monsterkraan ten 
behoeve van bemonstering van opgepompt water en 
lozingswater
Na gebruik achtergebleven residu verwijderen en afvoeren naar 
een erkende inrichting

st 2,00 V

311240 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V

Situering: t.p.v. de rioolsleuf een en ander conform
bemalingsplan in overleg met de directie

Betreft: het aanbrengen van verloren peilbuizen t.b.v.
peilmonitoring (hoogte inmeten in cm t.o.v. N.A.P.)

9 Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. N.A.P. te worden
verstrekt aan de directie ter controle

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 mm,
inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

st 2,00 L

1 Zonder filteromstorting

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met kunststof
afsluitkap

st 2,00 L
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311250 210799 Monitoring peilbuizen.
Betreft: het monitoren van de peilbuizen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 311240
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 2-maal een 
nulmeting te worden uitgevoerd
Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 2-maal per dag te 
worden opgenomen
Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen aan de 
directie
Bij overschrijding van de interventie- of signaleringswaarden 
dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen zoals 
aangegeven in het bemalingsadvies en/of opgesteld 
bemalingsplan.
Na afloop van de bemaling dienen de monitoringsgegevens 
compleet te worden gerapporteerd en worden overlegd aan de 
directie

week 26,00 V

311260 210899 Opstellen bemalingsplan.
Betreft: het opstellen van een technisch bemalingsplan o.b.v. het
bemalingsadvies en conform BRL 1200 protocol 1220
Tenminste aangevuld met:
- een omschrijving hoe te handelen bij
overschrijden van de signalerings- en/of
interventiewaarde (zie bemalingsadvies) in de
peilbuizen
- communicatiestructuur bij waargenomen
overschrijding van de signalerings en/of
interventiewaarde
- lozing proces water i.v.m. concebntraties PFAS
Bemalingsplan minimaal 3 weken voor de start van de
werkzaamheden aanleveren aan de directie ter controle
Reactietijd directie is 5 werkdagen
Rekening houden met twee aanpassingen

keer 1,00 V

32 VUILWATERAFVOER-RIOLERING

321 GRONDWERK VWA
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

3211 Ontgraven sleuf
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321110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 153,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: VWA huisaansluitingen (ca. 75m)

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 89,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 0.50m m3 64,00 I

Taluds 1 : 1

9 Grondsoorten gescheiden en laags gewijs ontgraven, i.v.m. OOO
verdacht gebied.
Graven onder begeleiding: zie postgroep 2153

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 241020

321120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.380,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: VWA transportleidingen (ca. 300m)

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 552,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 1.05m m3 828,00 I

Taluds 1 : 1

9 Grondsoorten gescheiden en laags gewijs ontgraven, i.v.m. OOO
verdacht gebied.
Graven onder begeleiding: zie postgroep 2153

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 241020

3212 Aanvullen sleuf

321210 240122 Aanvullen sleuf. m3 152,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: VWA huisaansluitingen (ca. 75m)

Grondsoort: zand in zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr.: 251010

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed. m3 152,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen:
- 1ste laag van 0,50 m dik
- Overige lagen van maximaal 0.30 m dik
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321220 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.350,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: VWA transportleidingen (ca. 300m)

Grondsoort: zand in zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr.: 251010

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed. m3 1.350,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen:
- 1ste laag van 0,50 m dik
- Overige lagen van maximaal 0.30 m dik

322 KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

3222 PVC ø160 mm

322210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 75,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: VWA huisaansluitingen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur rood/bruin (RAL 8023)

m 75,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3224 PVC ø250 mm

322410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 300,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: VWA transportleidingen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur rood/bruin (RAL 8023)

m 300,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA

3232 PVC ø160 mm

323210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: t.p.v. huisaansluiting bij nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
- Bocht 45°

st 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

325 PUTTEN VWA

3253 Betonnen inspectieputten
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325310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: inspectieputten in PVC transportleiding

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L

Prefab. betonnen inspectieput

Afmetingen 1000 x 1000 mm (inwendig)
Gemiddeld gewicht per inspectieput: ca. 2,2 ton

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr.: 
325410

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3254 Putranden en deksels

325410 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 V

Betreft: voor inspectieput aangebracht volgens bestekspostnr.: 
325310 en 365010

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Afm. mangat ø 700 mm.
Hoogte 230mm
Ingevulkaniseerde rubberring
Opschrift "VW" op putrand in de stroomrichting van het riool.

st 8,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 24,00 L

326 AANPASSEN BESTAANDE VWA

3261 Maken aansluiting

326110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Situering: t.p.v. aansluiting nieuw DWA riool op bestaande
inspectieput ten noordoosten van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-10

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Wandikte: 120mm

2 Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 0,15 L

- PVC ø250 mm st 1,00 I

1 Bijwerken stroomprofiel m3 0,20 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,65 I

33 HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

331 GRONDWERK HWA
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

3311 Ontgraven sleuf
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331110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 450,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen kolk- en huisaansluitingen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA kolk- en huisaansluitingen (ca. 270m)

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 315,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 0.30m m3 135,00 I

Taluds 1 : 1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 241020

331120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.030,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA transportleidingen
- PVC ø250 mm (ca. 380m)
- PVC ø315mm (ca. 9m)
- PVC ø400mm (ca. 215m)

Grondsoort:

- Zand (matig fijn), dik 0.70m m3 888,00 I

- Klei (zwak zandig), dik 0.90m m3 1.142,00 I

Taluds 1 : 1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,3 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 241020

3312 Aanvullen sleuf

331210 240122 Aanvullen sleuf. m3 450,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen kolk- en huisaansluitingen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA kolk- en huisaansluitingen (ca. 270m)

Grondsoort: zand in zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr.: 251010

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed. m3 450,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen:
- 1ste laag van 0,50 m dik
- Overige lagen van maximaal 0.30 m dik
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331220 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.984,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA transportleidingen
- PVC ø200 mm (ca. 460m)
- PVC ø315mm (ca. 368m)
- BT ø400mm (ca. 52m)
- BT ø800mm (ca. 76m)

Grondsoort: zand in zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr.: 251010

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1.60 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed. m3 1.984,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen:
- 1ste laag van 0,50 m dik
- Overige lagen van maximaal 0.30 m dik

332 KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

3321 PVC ø125 mm

332110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 260,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen kolk- en huisaansluitingen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA kolk- en huisaansluitingen ø125 mm

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037)

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3322 PVC ø160 mm

332210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen huisaansluitingen, aan de
noordzijde van nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09
Betreft: HWA kolk- en huisaansluitingen ø160 mm

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037)

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3324 PVC ø250 mm

332410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 380,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA riolering.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 380,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037)

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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3325 PVC ø315 mm

332510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 9,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, aan noordzijde
nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09
Betreft: HWA riolering.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 9,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037)

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3326 PVC ø400 mm

332610 252201 Aanbrengen PVC-buis m 215,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: HWA riolering.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 215,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037)

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

333 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

3331 PVC ø125 mm

333120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 38,00 V

Situering: t.p.v. inlaten HWA riool bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 38,00 I

Standpijp, rechte buis m 19,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037) HWA

Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,50 m

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3332 PVC ø160 mm

333220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen huisaansluitingen, aan de
noordzijde van nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 I

Standpijp, rechte buis m 0,50 L

Kleur: grijs (RAL 7037) HWA

Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,50 m

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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3334 PVC ø250 mm

333410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 28,00 V

Situering: t.p.v. inlaten HWA riool bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 28,00 L

- Knevelinlaat ø 250-125 mm

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

333420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen huisaansluitingen, aan de
noordzijde van nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

- Knevelinlaat ø 250-160 mm

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3335 PVC ø315 mm

333510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen huisaansluitingen, aan de
noordzijde van nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

- Knevelinlaat ø 315-125 mm

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3336 PVC ø400 mm

333610 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen huisaansluitingen, aan de
noordzijde van nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L

- Knevelinlaat ø 400-125 mm

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

335 PUTTEN HWA

3353 Betonnen inspectieputten



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 52 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 19,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 19,00 L

Prefab. betonnen inspectieput

Afmetingen 1000 x 1000 mm (inwendig)
Gemiddeld gewicht per inspectieput: ca. 2,2 ton

9 Voorzien van zandvang h=0.20m

9 Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr.: 
335410

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

335320 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V

Situering: t.p.v. aan te leggen riolering, bij nieuwbouw en
parkeerplaats zuidzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L

Prefab. betonnen inspectieput

Afmetingen 1000 x 1000 (inwendig)
Gemiddeld gewicht per inspectieput: ca. 2,2 ton

9 Voorzien van zandvang h=0.20m

9 Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr.: 
335410

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3354 Putranden en deksels

335410 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 24,00 V

Betreft: voor inspectieput aangebracht volgens bestekspostnr.: 
335310 en 335320

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Afm. mangat ø 700 mm.
Hoogte 230mm
Ingevulkaniseerde rubberring
Opschrift "RW" op putrand in de stroomrichting van het riool.

st 24,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 72,00 L

336 AANPASSEN BESTAANDE HWA

3361 Maken aansluiting
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336110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V

Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe HWA kolkenleidingen op
bestaande kolken(leidingen).
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Betreft: Aansluitingen nieuwe kolkenleiding op bestaande kolken
(leiding)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
- Steekmof

st 9,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

337 KOLKEN

3371 Straatkolken

337110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 70,00 V

Situering: t.p.v. molgoten in nieuwe parkeerplaatsen.
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10
Betreft: Molgootkolk met 30mm holling
Inclusief benodigde grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Type: GS-4530/85 GB1
Leverancier: SVA o.g.
Uitlaat: Achter ø125mm.
Zandvang: 20 l

st 70,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

3372 Trottoirkolken

337210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V

Situering: t.p.v. overstekene noord- en zuidzijde gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-10
Betreft: RWS tottoirkolk
Inclusief benodigde grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Type: T1370.3/90 GB1
Leverancier: SVA o.g.
Uitlaat: Achter ø125mm.
Zandvang: minimaal 20 l

st 8,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

36 RANDVOORZIENINGEN

361 UITSTROOMBAK
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361010 252699 Aanbrengen uitstroombak, HWA.
Situering: t.p.v. uitstroom HWA riool op oppervlakte water, ten
westen van gebouw 7k97 en ten zuiden van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10
Betreft: uitstroombak
Inclusief grondwerk en voorzieningen t.b.v. werken in den droge
Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

st 2,00 V

Uitstroombak type: GU-I
Leverancier: Giverbo o.g.

st 2,00 L

Helling 1 : 1

Hoogte uitwendig: 1100 mm

Lengte: 1000 mm

Breedte: 1000 mm (inwendig)

Voorzien van aansluiting t.b.v. kunststof ø400 mm

Gewicht: ca. 1,2 ton

Voor zien van RVS vuilrooster st 2,00 L

Naaldhouten fundering bestaande uit:

- palen ø 150 mm, lang 1500 mm st 8,00 L

- kespen 100 x 200 mm, lang 1240 mm st 4,00 L

(richting: haaks op de uitstroombak)

- gordingen 65 x 165 mm, lang 1000 mm st 4,00 L

- hakkelbouten ø 19 x 400 mm st 8,00 L

- mesbanden, ø 150 mm, dik 4 mm st 8,00 L

- houtdraadbouten M12 x 180 mm st 8,00 L

365 AFSCHEIDERINSTALLATIE

365010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09
Betreft: inspectieputt voor olie- en benzine afscheiding (OBAS)

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

Prefab. betonnen OBAS

Afmetingen ø2440 (uitwendig)
Gemiddeld gewicht per inspectieput: ca. 4,7 ton
Hoogte: 2120mm (incl afdekplaat)
Betonkwaliteit C45/55
Milieuklasse: XA3
Volume olieopslag: 900L
Voorzien van 2 aansluitingen ø160mm

9 Voorzien van vlakke bodem

2 Afdekplaat ø2440mm
Dikte: 240mm
Voorzien van mangat: ø800mm
Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr.: 
325410

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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365020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: aan de noordzijde van nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-09
Betreft: regenwatertank

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

Prefab. betonnen inspectieput
Type: Regenwatertank 20m³
Inhoud: 20.000L
Afm: 2800 x 4050 x 2500mm (B x L x H)
Beronsterkte: C45/55
Milieuklasse: XC4/XF3
Voorzien van filter: ø160mm
In-uitvoer verschil: 60mm
Aansluitnigen: PVC ø160mm
Gewicht: ca. 9,2 ton
Verkeersklasse: A15kN (beloopbaar)

9 Voorzien van vlakke bodem

2 Afdekplaat 2800 x 4050mm (ovaal vormig) passend op 
regenwatertank
Dikte: 100
Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr.: 
335410

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

38 VOORZIENINGEN

381 VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

381010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Situering: verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10
Betreft het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
verwijderen en aanbrengen van het VWA- en HWA-hoofdriool

1 Aanbrengen afsluitingen ter keuzen aannemer, met als doel de 
werkzaamheden aan de riolering in den droge te kunnen 
uitvoeren.
Diameters volgens tekening.
Afvoer waarborgen volgens bepaling 25 02 76 van deel 3 van dit 
bestek. Wijze van waarborgen ter keuze aannemer.

383 VOORZIENINGEN T.B.V. K&L

383010 240699 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.
Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
Betreft: het ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen
ter voorkoming van beschadiging en stagnatie zowel op korte als
lange termijn
Methode van bescherming: ter keuze van de aannemer, ter
goedkeuring van de directie en in overleg met het betreffende
nutsbedrijf

EUR N

39 BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING

392 BEPROEVEN
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3921 VWA-riolering

392110 256101 Beproeven vrijvervalriolering EUR N

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10
Alle riolering ø160 mm t/m ø250 mm met alle aansluitingen aan
te brengen in dit bestek.

9 Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk rioolleiding in open sleuf
voor het aanvullen.

1 Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

1 Maximaal waterverlies:

0,15 l/m2  gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;

0,20 l/m2  gedurende 30 min. voor leidingen inclusief putten;

0,40 l/m2  gedurende 30 min. voor putten.

393 INSPECTEREN RIOLERING

3931 VWA-riolering

393110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 300,00 V

Situering: bij nieuwbouw en aan oostzijde gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 223-F02-DO-10

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

De rapportage dient gelijktijdig met de oplevering aan de
directie te worden aangeleverd

Grootste putafstand: 57  m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen:
- ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

9 Type databestand: GWSW-RibX, inclusief hellinghoekmeting
gerelateerd aan N.A.P., uitvoering conform NEN 3399 (2015)

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

3932 HWA-riolering



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 57 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

393210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 604,00 V

Situering: t.p.v. nieuw aangelegd HWA-riool en duikers

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

De rapportage dient gelijktijdig met de oplevering aan de
directie te worden aangeleverd

Grootste putafstand: 55 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen:

- ø250 mm m 380,00 I

- ø315 mm m 9,00 I

- ø400 mm m 215,00 I

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

9 Type databestand: GWSW-RibX, inclusief hellinghoekmeting
gerelateerd aan N.A.P., uitvoering conform NEN 3399 (2015)

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

4 WEGVERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111 Egaliseren en verdichten zandbed

411110 221131 Egaliseren. are 61,30 V

Situering: nieuw aan te leggen verharding, verspreid over het
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

9 Egaliseren:
- Rijwegen parkeerterrein bij gebouw 7k14: tonrondte van 3%
- Parkeervakken: verhang 2%
- Rijwegen rondom nieuwbouw: omgekeerd dakprofiel 3%
- Vrij liggende trottoirs en wandelpaden: tonrondte 2%
- Trottoirs langs bebouwing en rijwegen: verhang 2%

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN

4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel
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412110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 22,00 V

Situering: asfalt in Kampweg ten noordoosten van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07

Betreft: fundering rijweg van asfalt.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m

7 Menggranulaat ,gerekend met een soortelijk gewicht van
1900kg/m3

ton 11,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
411110

9 De verhardingslaag statisch verdichten.

414 FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

4141 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

414110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 5.100,00 V

Situering: nieuw aan te leggen overrijdbare verharding,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

Betreft: fundering  overrijdbare elementenverharding
verharding.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m

7 Menggranulaat ,gerekend met een soortelijk gewicht van
1900kg/m3

ton 2.423,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
411110

9 De verhardingslaag statisch verdichten.

415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN

4152 Profileren funderingslagen

415210 800199 Profileren ongebonden verhardingslaag.
Situering: t.p.v. aangebrachte funderingslagen volgens 
bestekspostnr.: 412110 en 414110
Vlakheid conform artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard
Verhardingslaag verdichten direct na het profileren, d.m.v. 
statisch verdichten

m2 5.122,00 V

42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

421 TROTTOIRBANDEN

4211 Trottoirbanden 130/150
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421110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.100,00 V

Situering: t.p.v. opsluiting rijwegen en parkeervakken, verspreid
over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 4,95 L

stampbeton, breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 44,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm  Kleur: Grijs

- Recht st 960,00 I

- R=0,50 m (uitw.) st 13,00 I

- R=0,50 m (inw.) st 16,00 I

- R=1,00 m (uitw.) st 9,00 I

- R=1,00 m (inw.) st 11,00 I

- R=4,00 m (uitw.) st 49,00 I

- R=4,00 m (inw.) st 9,00 I

- R=6,00 m (uitw.) st 57,00 I

- R=10,00 m (uitw.) st 12,00 I

- R=10,00 m (inw.) st 7,00 I

- Verloop TB130/150x250mm - RWS110/220x250mm st 5,00 I

- Verloop TB130/150x250mm - OB150x200mm st 5,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr.: 421130, 421140 en 421150

421120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 90,00 V

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 1,26 R

421130 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 960,00 V

Betreft: rechte banden t.b.v. bestekspostnr.: 421110

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: Grijs
- Recht

st 960,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

421140 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 182,00 V

Betreft: bochtbanden t.b.v. bestekspostnr.: 421110

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: Grijs

st 182,00 L

9 - R= 0,50 m, uitw. st 12,00 I

- R= 0,50 m, inw. st 16,00 I

- R= 1,00 m, uitw. st 9,00 I

- R= 1,00 m, inw. st 11,00 I

- R= 4,00 m, uitw. st 49,00 I

- R= 4,00 m, inw. st 9,00 I

- R= 6,00 m, uitw. st 57,00 I

- R= 10,00 m, uitw. st 12,00 I

- R= 10,00 m, inw. st 7,00 I

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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421150 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. bestekspostnr.: 421110

1 Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 10,00 L

Kleur: grijs

- Verloop TB130/150x250mm naar RWS110/220x250mm st 5,00 I

- Verloop TB130/150x250mm naar OB150x200mm st 5,00 I

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4213 Trottoirbanden RWS

421310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 172,00 V

Situering: t.p.v. opsluiting rijwegen ten oosten van gebouw 7k97
en bij gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,77 L

stampbeton, breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 6,88 L

9 Profiel 110/220 x 250 mm Kleur: Grijs

- Recht st 135,00 I

- R=5,00m (uitw.) st 21,00 I

- R=6,00m (uitw.) st 4,00 I

- R=6,00m (inw.) st 4,00 I

- R=10,00m (uitw.) st 20,00 I

- Verloopband RWS110/220x250mm - TB130/150x250mm st 5,00 I

- Verloopband RWS110/220x250mm - OB200x250mm
Geleverd volgens bestekspostnr.: 421330, 421340 en 421350

st 4,00 I

421320 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 RWS-band 110/220 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,35 R

421330 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 135,00 V

Betreft: rechte banden t.b.v. bestekspostnr.: 421310

9 Profiel 110/220 x 250 mm
Kleur: Grijs
- Recht

st 135,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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421340 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 49,00 V

Betreft: bochtbanden t.b.v. bestekspostnr.: 421310

9 Profiel 110/220 x 250 mm
Kleur: Grijs

st 49,00 L

9 - R= 5,00 m, uitw. st 21,00 I

- R= 6,00 m, uitw. st 4,00 I

- R= 6,00 m, inw. st 4,00 I

- R= 10,00 m, uitw. st 20,00 I

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

421350 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 9,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. bestekspostnr.: 421310

1 Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 9,00 L

Kleur: Grijs

- Verloopband RWS110/220x250mm naar TB130/150x250mm st 5,00 I

- Verloopband RWS110/220x250mm naar OB200x250mm st 4,00 I

9 Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

422 OPSLUITBANDEN

4222 Opsluitbanden 100

422210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 945,00 V

Situering: Langs aan te brengen trottoirs grenzend met
groenvakken, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 2,84 L

stampbeton, breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 37,80 L

5 Profiel 100 x 200 mm Kleur: Grijs

- Recht st 892,00 I

- R= 4,00 m st 2,00 I

- R= 6,00 m st 34,00 I

- R= 7,00 m st 24,00 I

- R= 8,00 m st 9,00 I

- R= 10,00 m st 13,00 I

- R= 12,00 m
Geleverd volgens bestekspostnr.: 422240 en 422250

st 16,00 I

422220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00 V

Situering: Langs aan te brengen trottoirs grenzend met
groenvakken, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm Kleur: Grijs st 35,00 I

- Recht

Geleverd volgens bestekspostnr.: 422240
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422230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 V

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,84 I

422240 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 927,00 V

Betreft: rechte banden t.b.v. bestekspostnr.: 422210 en 422220

5 Profiel 100 x 200 mm
Kleur: Grijs

st 927,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

422250 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 98,00 V

Betreft: bochtbanden t.b.v. bestekspostnr.: 422210

5 Profiel 100 x 200 mm
Kleur: Grijs

st 98,00 L

9 - R= 4,00 m st 2,00 I

- R= 6,00 m st 34,00 I

- R= 7,00 m st 24,00 I

- R= 8,00 m st 9,00 I

- R= 10,00 m st 13,00 I

- R= 12,00 m st 16,00 I

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4224 Opsluitbanden 150

422410 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 24,00 V

Situering: Bij oversteken nabij nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,07 L

stampbeton, breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 0,96 L

9 Profiel 150 x 200 mm

- Recht st 20,00 I

- Verloopband OB150 x 200mm - TB130/150x250mm
Geleverd volgens bestekspostnr.: 422430 en 422440

st 4,00 I

422420 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 150 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,21 I

422430 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 V

Betreft: rechte banden t.b.v. bestekspostnr.: 422510

9 Profiel 150 x 200 mm st 20,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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422440 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 4,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. bestekspostnr.: 422510

1 Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton
Kleur: Grijs

st 4,00 L

- Verloopband OB150 x 200mm - TB130/150x250mm st 4,00 I

9 Behorend bij profiel 150 x 200 mm

1 Werkende lengte 1,0 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4225 Opsluitbanden 200

422510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 26,00 V

Situering: Oversteken noorden zuidzijde bij gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,08 L

stampbeton, breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 1,04 L

9 Profiel 200 x 250 mm

- Recht st 22,00 I

- Verloopband OB200 x 250mm - RWS110/220x250mm
Geleverd volgens bestekspostnr.: 422530 en 422540

st 4,00 I

422520 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een vergunde inrichting
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

ton 0,21 I

422530 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 22,00 V

Betreft: rechte banden t.b.v. bestekspostnr.: 422510

9 Profiel 200 x 250 mm st 22,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

422540 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 4,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. bestekspostnr.: 422510

1 Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton
Kleur: Grijs

st 4,00 L

- Verloopband OB200 x 250mm - RWS110/220x250mm st 4,00 I

9 Behorend bij profiel 200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,0 m

1 Leveren op plaats van verwerking

423 INRITELEMENTEN
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423010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 46,00 V

Situering: oversteken zonder plateau, verspreid over het werk.

Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,21 L

stampbeton, breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 1,84 L

9 Profiel 130/150 x 250 mm
kleur: Grijs

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 20,00 I

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 13,00 I

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m 
Geleverd volgens bestekspostnr.: 423020

st 13,00 I

423020 831612 Leveren inritbanden van beton. m 46,00 V

Betreft: inritbanden t.b.v. bestekspostnr.: 423010

9 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: Grijs

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 20,00 L

- 150 x 170 mm

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 13,00 L

- 130/150 x 250 mm naar 150 x 170 mm

1 Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 13,00 L

150 x 170 mm naar 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

425 GOTEN

4251 Molgoten van betonstraatstenen

425110 831303 Aanbrengen molgoot. m 540,00 V

Situering: parkeerplaats ten zuiden van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

2 Bestaand uit 5 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 13,50 L

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.858,00 L

Kleur: Grijs

9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,84 L

4252 Molgoten van straatbakstenen

425210 831303 Aanbrengen molgoot. m 250,00 V

Situering: rijweg rondom nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

2 Bestaand uit 5 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,25 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 5.952,38 L

Kleur: rood (Rozzano Liscio)

9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,31 L

426 STOOTBANDEN

4261 Stootbanden 200 x 180 mm
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426110 831399 Aanbrengen stootbanden 200 x 180 mm
Situering: t.p.v. parkeervakken.
Tekening: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Op straatlaag
Verband bestrating: elleboogverband, verband aanpassen.
Afstrooien en inwassen met brekerzand onder toevoeging van
water.

st 112,00 V

Profiel 200 x 180 x 890 mm
Kleur: Grijs
Type: 1x rond met hoeken

st 112,00 L

43 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

431010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 22,00 V

Situering: asfalt in Kampweg ten noordoosten van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07
Betreft het schoonmaken na verwijderen asfalt voor aanbrengen 
van een kleeflaag volgens bestekpostnr: 431020 en 431030

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag volgens 
bestekpostnr: 431020 en 431030

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

431020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 22,00 V

Situering: tussen OL en TL.
Tekening: 0223-F02-DO-07
Betreft: aanbrengen kleeflaag op de voorgaande verhardingslaag
van rijweg

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie:  kationisch, type O ton 0,01 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

431030 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 22,00 V

Situering: tussen TL en DL
Tekening: 0223-F02-DO-07
Betreft: aanbrengen kleeflaag op de voorgaande verhardingslaag
van rijweg

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie:  kationisch, type O ton 0,01 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

432 ASFALTLAGEN
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432010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 3,30 V

Situering: asfalt in Kampweg ten noordoosten van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07
Aan te brengen asfaltlaag statisch verdichten.

Totaal 22 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 3,30 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat 4/31,5 aangebracht 
volgens bestekspostnr.: 412110 en voorbewerkt volgens 
bestekspostnr.: 415210

432020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,75 V

Situering: t.p.v. rijweg op aangebrachte OL van asfalt in
Kampweg ten noordoosten van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07
Aan te brengen asfaltlaag statisch verdichten.

Totaal 22  m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 2,75 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 432010

432030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,20 V

Situering: t.p.v. rijweg op aangebrachte TL van asfalt in Kampweg
ten noordoosten van gebouw 7k14
Tekening: 0223-F02-DO-07
Aan te brengen asfaltlaag statisch verdichten.

Totaal 22  m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 2,20 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 432020

44 BETONVERHARDINGEN

443 PREFAB BETONPLAATVERHARDING

4431 Straatlaag
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443110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 11,60 V

Situering: rondom nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-06
Betreft: aanbrengen straatlaag onder betonplaten aangebracht 
volgens bestekspostnr.: 443210
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag:  50 mm

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspsotnr.: 
263020

1 Straatzand m3 0,58 L

4432 Prefab betonplaten

443210 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 29,00 V

Situering: rondom nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-06
Betreft: aanbrengen prefab stapstenenen

1 Breedte tot 1,50 m

1 Op straatlaag

9 Betonnen stapstenen 
Afmetingen oppervlak 1,00 x 0,40 m
Leveren volgens bestekspostnr.: 443220

9 Dikte platen: 50 mm

443220 821099 Leveren prefab stapstenen. m2 11,60 V

Afmetingen oppervlak 1,00 x 0,40 m
Dikte platen 50 mm
Kleur: Grijs
Type: Oud Hollandse Opsluiting
Leverancier Schellevis o.g.
Randafwerking: zonder velling kant
Afwerking: vlak
Gewicht: ca. 61kg per stuk
Leveren op de plaats van verwerking.

st 29,00 L

45 ELEMENTENVERHARDINGEN

451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4512 Straatlaag

451210 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 6.175,00 V

Situering: onder aan te brengen elementenverharding, verspreid
over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: verharding van elementen

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.: 
414110

1 Straatzand m3 308,75 L

452 STRAATSTEENVERHARDING
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4521 Betonstraatstenen

452110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.430,00 V

Situering: rijbaan parkeerterrein ten zuiden van gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 477,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 64.350,00 L

Kleur: Grijs (kleurvast)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 14,30 L

452120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.980,00 V

Situering: parkeervakken parkeerterrein ten zuiden van gebouw
7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 89.100,00 L

Kleur: Antraciet (kleurvast)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 19,80 L

452130 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 365,00 V

Situering: parkeervakken parkeerterrein ten zuiden van gebouw
7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

Afwerking: Afstrooien en inwassen met brekerzand onder
toevoeging van water.

4 Verband bestrating: elleboogverband

1 Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20

t.b.v. vakindeling parkeervakken

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm
Keiformaat
Kleur: Wit (kleurvast)

st 457,00 L

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

452140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 82,00 V

Situering: bushalte ten oosten van gebouw 7k97
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.690,00 L

Kleur: Grijs (kleurvast)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,82 L
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452160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 36,00 V

Situering: oversteek ten noorden van gebouw 7k14.
Tekening: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-11
Betreft: VOP markering

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.620,00 L

Kleur:

- Antraciet (kleurvast) st 810,00 I

- Wit (kleurvast) st 810,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,36 L

452170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 38,00 V

Situering: verhoogde oversteken, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-11
Betreft taludbestrating van drempels voorzien van
taludmarkering

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.710,00 L

Kleur:

- Antraciet (kleurvast) st 990,00 I

- Wit (kleurvast) st 720,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

4522 Straatbakstenen

452210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 980,00 V

Situering: rijbaan rondom nieuwbouw
Tekening: Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 49.000,00 L

Formaat: keiformaat

Kleur: Zwart (Nerola Liscio)

Inclusief keperstukken (ca. 4 st/m) st 4.320,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 9,80 L
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452220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 265,00 V

Situering: langsparkeervakken rondom nieuwbouw.
Tekening: Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-
F02-DO-08

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 13.250,00 L

Formaat: keiformaat

Kleur: Zwart (Nerola Liscio)

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,65 L

452230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 725,00 V

Situering: voetpad tussen nieuwbouw en gebouw 7k90, rondom
gebouw 7k14, doorgaande voetpad op parkeerterrein.
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 72.500,00 L

Formaat: waalformaat

Kleur: Geel met kleurtonen: Bruin en Rood (Aurora)

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,25 L

452240 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 102,00 V

Situering: t.p.v. oversteken in rijwegen van
elementenverharding, verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-11

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 10.200,00 L

Formaat: waalformaat

Inclusief keperstukken (ca. 4 st/m) st 254,00 L

Kleur: Geel met kleurtonen: Bruin en Rood (Aurora)

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,02 L

453 BETONTEGELVERHARDING

4531 Betontegels
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453110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 V

Situering: trottoirs, verspreid over noordzijde van het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 889,00 L

 Kleur: Grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: Grijs

st 20,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,40 L

453120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 515,00 V

Situering: trottoirs, verspreid over noordzijde van het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 5.723,00 L

 Kleur: Grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: Grijs

st 75,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 2,58 L

453130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 V

Situering: trottoirs, verspreid over noordzijde van het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 223,00 L

 Kleur: Grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: Grijs

st 5,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,10 L

453150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,75 V

Situering: t.p.v. aansluitende weg in elementen verharding bij te
verwijderen asfalt Kampweg
Tekening: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Verkeerstegels 500 x 500 x 100 mm
Kleur: zwart met witte driehoek
Vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 151010

st 3,00 I

1 Afstrooien met brekerzand m3 0,08 I

4532 Herstraten
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453210 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 V

Situering: t.p.v. aansluitingen voetpaden op bestaande
voetpaden.

Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-08

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende verwerker

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels st 33,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

455 HALFVERHARDING

455010 809999 Aanbrengen halfverharding van schelpen.
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen wandepaden binnen
groenvakken, verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-06, 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-08
Betreft: aanbrengen van de bovenlaag van het schelpenpad
Breedte kleiner dan of gelijk aan 3,00 m, laagdikte 0,10 m

m2 390,00 V

Schone, gewassen schelpen uit zoet water gewonnen ton 27,30 L

Op een zandbed aangebracht volgens bestekspostnr.: 263020

Schelpen tonrond aanbrengen en verdichten met een wals tot
een laagdikte van 0,07 m

46 WEGBEBAKENING

462 BEBORDING

462010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 11,00 V

Situering: verspreid over het werk
Tekening: 0223-F02-DO-06 en 0223-F02-DO-07
Betreft: hergebruik van opgenomen verkeersbordpalen.

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 11,00 I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 191010

9 Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 11,00 I

Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
wegen met max. snelheid < 50 km/h

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 191010

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

463 BOCHTBESCHERMING

4631 Schampblokken - zwerfkei

463110 334199 Aanbrengen schampblok - zwerfkei
Situering: in bochten langs rijwegen bij nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-06

st 6,00 V

Zwerfkei van graniet
Breedte: 800 tot 1000mm
Hoogte: minimaal 450mm
Op maaiveld
Kleur: Beige
Gewicht: ca. 1,4 ton

st 6,00 L
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5 WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

52 WATERTERREINLEIDINGEN

521 GRONDWERK
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

521010 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 37,00 V

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

2 Sleufdiepte 1,10 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m 37,00 L

522 WATERLEIDING

522010 283513 Aanbrengen PE-buis. m 37,00 V

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

1 Rechte buis, HDPE m 37,00 L

3 SDR-klasse 17,6

1 7 Buitendiameter: 90 mm

4 Buis op rol

4 Verbinding buizen door middel van elektrolasmof volgens 
bestekspostnr(s). 522020

522020 283515 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 6,00 V

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09
Betreft: het lassen van een T-stuk en afsluiter in bestaande
leiding en aansluiting op gebouw

2 Elektrolasmof st 6,00 L

3 SDR-klasse 17,6

1 7 Buitendiameter leiding: 90 mm

523 HULPSTUKKEN

523010 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

1 Hulpstuk HPE
- T-stuk

st 1,00 L

3 SDR-klasse 17,6

1 7 Buitendiameter leiding: 90 mm

3 Verbinding buis - hulpstuk door middel van trekvaste koppeling st 3,00 L

524 APPENDAGES
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524010 283601 Aanbrengen afsluiter. st 1,00 V

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Kogelafsluiter , handbediend en trekvast uitgevoerd
Afsluiter voozien van opbouwgarnituur
Inclusief straatpot en stellen op maaiveld

st 1,00 L

2 In leiding van PE

3 3 Nominale middellijn leiding: 90. mm

1 Aan te brengen in leiding volgens bestekspostnr(s). 522010

1 Spindelgarnituur en straatpot boven de afsluiter aanbrengen
Straatpot voorzien van opschrift: WATER

st 1,00 L

525 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

525010 286301 Beproeven waterleiding op druk. EUR N

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

2 Leiding van PE

1 Nominale middellijn(en) leiding: ø90 mm

2 Lengte te beproeven leiding(deel) 37 m

1 Toe te passen tijdelijk voorzieningen ten behoeve van de 
beproeving 
- Ter beschikking stellen van drinkwater voor gebruikers 
nieuwbouw, hoeveelheid in overleg met directie.

3 Beproevingsdruk: 1 MPa; beproevingsduur: 4 uur

4 Controle met behulp van pomp en continu schrijvende druk- en
temperatuurmeter
Registratie binnen 5 werkdagen overhandigen aan directie

525020 286312 Desinfecteren waterleiding. EUR N

Situering: ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

3 Betreft: aansluitleiding aangebracht volgens bestekspostnr.: 
522010

1 Desinfecteervloeistof op basis 5ppm van Chloordioxide (ClO2) l 0,40 L

2 Spuiwater neutraliseren en lozen op riolering
Via nabijgelegen DWA inspectieput

Voor lozing watermonster na spuien laten beproeven in lab om
bacteriologische besmetting uit te sluiten.

st 1,00 I

526 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

526010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: alle onderdelen aangebrachte waterleiding

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Meetnauwkeurigheid XY=0.01m Z=0.02m

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal aan
geleverd door directie in .dwg fomraat.

2 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke
vermelden

2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden verstrekken

54 MANTELBUIZEN
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540010 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 1,00 V

Situering: onder rijweg ten zuiden van nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09
Grondwerk volgens bestekspostnr.: 521010

1 Lengte: tot ca. 10 m

1 PVC-buis m 6,00 L

- Kleur: Blauw (Water)

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm
Lengte: 8m

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 2,00 L

en voorzien van trekkoord met aan weerszijden 1m overlengte. m 8,00 L

6 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

62 LAAGSPANNINGSNET

621 GRONDWERK
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

621010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 135,00 V

Situering: bij nieuwbouw en zuidzijde parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

6 Sleufdiepte 0,70 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m 135,00 L

622 LAAGSPANNINGSKABELS

622010 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 135,00 V

Situering: zuidzijde parkeerplaats en t.b.v. laadpalen
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10

Betreft: nieuw laagspannings kabeltracé

1 Laagspanningskabel m 135,00 L

Type EO-YMeKaszh 4 x 10 mm2 (KEMA-KEUR norm

K162)

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

9 Grondwerk volgens bestekspostnr.: 621010

623 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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623010 349999 Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 10 mm2.
Situering: bij nieuwbouw en zuidzijde parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10
Betreft: aansluiting energie-aansluitkabel
Voor aansluiten, aansluitende tracé spanningloos stellen en en
werkzaamheden spanning herstellen.
4 x 10 mm2 op bestaande kabelstracé en vanuit trafohuis (7t21)
naar nieuwbouw.
Incl. invoeren energie-aansluitkabel 4 x 10mm2 in de trafohuis
en nieuwbouw.

st 4,00 V

623020 722015 Aanbrengen oplaadpaal. st 11,00 V

Situering: oplaadpunt op parkeerterrein
Tekening:L 0223-F02-DO-10
Betreft: hergebruik van oplaadpalen, locatie en type via 
directie.

6 Op het maaiveld

1 Oplaadpaal voor auto Betreft: paal voorzien van 2 
oplaadpunten.
400v 3 fasen 30kw DC
Inclusief toereikende energie grondkabel en aansluitingen vanaf 
aanwezige energiekabel aangebracht volgens bestskspostnr.: 
622010

st 11,00 H

1 Met prefab fundatie voorzien van kabel doorvoeren.

1 Bovenkant fundatie 0,10 m onder maaiveld en weer aanvullen
met uitgekomen grond tot maaiveld.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

63 TERREINVERLICHTING

631 GRONDWERK
Uitvoeren na vrijgave werkzaamheden Ontontplofbare 
Oorlogsresten volgens postgroep 21 van dit bestek.

631010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 285,00 V

Situering: OVL-tracé bij nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m 285,00 L

632 LAAGSPANNINGSKABELS

632010 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 285,00 V

Situering: OVL-tracé bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-09 en 0223-F02-DO-10

Betreft: aansluiting lichtmasten

N.B.: t.p.v. lichtmast én aftakmof 2,00 meter

extra kabel op slag (horizontaal) leggen

2 Kunststofkabel m 285,00 L

type EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5 mm2(KEMA-KEUR norm

K162)

9 Grondwerk volgens bestekspostnr.: 631010
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633 LICHTMASTEN

633010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 V

Situering: OVL masten bij nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-09
Exacte gegevens volgens bestekspostnr.: 635040
Incl. het benodigd grondwerk en eventuele gebonden

funderingslagen.

Incl. het aanpassen van de bestrating.

3 Lichtmast: st 5,00 L

van staal S235

Conisch

Gepoedercoat

RAL 7001

Nominale masthoogte: 4 m Paaltop

-  plaatsen volgens instructie leverancier(incl. voorgeschreven
hulpmiddelen)

- Niet deelbaar

- Visueel naadloos

9 Verlichtingsarmatuur

Armatuur merk Leipziger Leuchten

Type: CLEO 1 st 5,00 L

P: 13W

Optiek: DA

Kleur: RAL 7001

Lamp: LED 1300Lm st 5,00 L

Kleur lamp: WW

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,75 L

Lichtmast afvullen met brekerzand tot maaiveld, gerekend met
0,15 m3 per mast.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 
bestskpostnr.: 632010

633020 340251 Leveren lichtmast. st 6,00 V

Situering: parkeerplaats ten zuiden van gebouw 7k14
Tekeningnr.: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-10
Aanbrengen volgens bestekpostnr.: 633050
Exacte gegevens volgens bestekspostnr.: 635040
Leveren: op de plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 6,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

uitvoering volgens tekeningnr.:  0223-F02-DO-07 en 0223-F02-
DO-10

2 Nominale masthoogte: 6,00 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: ca. 1200 mm

1 Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

(1999), min. laagdikte 70mu

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: ca. 1,0 m

Beschermingswijze: volblad thermisch verzinkt

Inclusief montagevoorziening met aansluitvoorziening Faget LS-
94L (5L2302)

st 6,00 L
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633030 340251 Leveren lichtmast. st 4,00 V

Situering: parkeerplaats ten zuiden van gebouw 7k14
Tekeningnr.: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-10
Aanbrengen volgens bestekpostnr.: 633050
Exacte gegevens volgens bestekspostnr.: 635040
Leveren: op de plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 4,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

uitvoering volgens tekeningnr.:  0223-F02-DO-07 en 0223-F02-
DO-10

2 Nominale masthoogte: 6,00 m

3 Met afneembare uithouder met  armen

Uithouderlengte: ca. 1200 mm

1 Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

(1999), min. laagdikte 70mu

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: ca. 1,0 m

Beschermingswijze: volblad thermisch verzinkt

Inclusief montagevoorziening met aansluitvoorziening Faget LS-
94L (5L2302)

st 4,00 L

633040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 14,00 V

Situering: parkeerplaats ten zuiden van gebouw 7k14
Tekeningnr.: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-10
Betreft: armaturen voor lichtmasten geleverd volgens 
bestekspostnr.: 633020 en 633030

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 14,00 L

Armatuur: Citymax

Kleur: RAL 7001

Verlichtingssterkte: 20 lux

Bekabeling: QWPK of Oilflex 3 x 1,5 mm2, o.g. m 98,00 L

Kleurtemp: 4000 K (helder wit).
Exacte waarden volgens bestekspostnr.: 635040

1 Leveren op plaats van verwerking

volgens bestekspostnr.: 633050
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633050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 V

Situering: parkeerplaats ten zuiden van gebouw 7k14
Tekeningnr.: 0223-F02-DO-07 en 0223-F02-DO-10

2 Lichtmast: st 10,00 I

aanbrengen en aansluiten

Nominale masthoogte: 6,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 633020 en 633030

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 10,00 I

leveren volgens bestekspostnr.: 633040

Lamp: st 10,00 I

leveren volgens bestekspostnr.: 633040

Montagevoorziening: st 10,00 I

leveren volgens bestekspostnr.: 633020 en 633030

Aansluitvoorziening: st 10,00 I

leveren volgens bestekspostnr.: 632010

Aansluitsnoer: st 10,00 I

leveren volgens bestekspostnr.: 632010

Objectnummer: st 10,00 I

leveren volgens bestekspostnr.: 635050

1 Grondstuk vullen met: m3 1,50 L

schoon zoet zand tot 0,20 m onder lichtmastluik

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: inclusief

635 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

635010 341102 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 25,00 V

Situering: nieuw aan te brengen verlichting

Betreft: 1 stuks

Lengte per stuk maximaal 25,00 m

4 Aardelektrode: m 25,00 L

Gekoppelde waarde Ra<1,5 ohm

Inclusief meting en aardingrapport

De aardedraad d.m.v. C-klem verbinden met de

aard-elektrode en afmonteren op de aardmantel van

de hoofdkabel in de mof

1 Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

635020 349999 Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2.
Situering: bij bestaand tracé nabij gebouw 7k90
Tekening: 0223-F02-DO-09
Betreft: aansluiting energie-aansluitkabel op bestaand tracé
Voor aansluiten, aansluitende tracé spanningloos stellen en en
werkzaamheden spanning herstellen.
4 x 2,5 mm2 op bestaande kabeltracé

st 5,00 V
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635030 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 1,00 V

Situering: bij bestaand tracé nabij gebouw 7k90
Tekening: 0223-F02-DO-09
Spannigsloos monteren.

1 Kunststofkabel 
Type EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5 mm2, aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 632010

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

2 Verbinding door middel van kunststof gietmof st 1,00 L

waterdicht afgieten met PE hars

635040 250199 Opstellen verlichtingsplan
Betreft het maken van een verlichtingsplan conform NEN 12464-
2
met behulps van de aanwezige tekeningen en gegevens in dit
bestek.
Zie ook artikel 34.13.02
- plan ter goedkeuring indienen bij de directie in PDF-formaat.

EUR N

635050 345002 Aanbrengen objectnummer. st 15,00 V

Situering:  t.p.v. gehele werkgebied op de lichtmasten

Retroreflecterende stickers
Betrteft: Lichtmasten aangebracht volgens bestekspostnr.: 
633010 en 633050

1 Voorbereiden oppervlak: vetvrij maken

1 Aanbrengen objectnummer: st 15,00 L

Sticker materiaal: (lxb) 109 x 60 mm, industrieel vinyl met UV
laminaat er overheen

Kleuren: geel vlak met 4 zwarte cijfer

Letter type: Arial, hoogte 34 mm

1 Plaats van aanbrengen: op de lichtmast, op een hoogte tussen
2,00 m en 2,20 m, onder een hoek van 45° t.o.v. de wegas en
vanaf de rijrichting leesbaar

Aanbrengcondities:

Hoger dan een temperatuur van 5°C en droog weer

7 GROENVOORZIENINGEN

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

711 ONDERZOEK

711010 515302 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek. EUR N

Situering: bomen aan de zuidwest zijde gebouw 7k14 t.h.v.
nieuw aan te leggen parkeeterrein.
Tekening: 0223-F02-DO-05

1 Aantal uit te voeren onderzoeken: 1

1 Aantal te onderzoeken bomen: 2

1 Op basis van de volgende uitgangspunten:
- nieuwe locatie te bepalen i.o.m groenbeheerder.

Te leveren rapportage: aanleveren in .pdf formaat 14 dagen na
uitvoeren onderzoek.
1 x actualiseren 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.

1 Inclusief raming van de kosten voor voorbereiding en verplanten
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711020 210899 Opstellen boomeffectanalyse (BEA)
Betreft: het opstellen van een BEA ten behoeve van de te nemen
maatregelen en leveensverwachting van de bomen in en naast
de werkzaamheden
Tenminste aangevuld met:
- te nemen maatregelen voor minimalisering boom schades
BEA minimaal 3 weken voor de start van de werkzaamheden
aanleveren aan de directie ter controle
Reactietijd directie is 5 werkdagen
Rekening houden met twee aanpassingen

keer 1,00 V

712 BEMESTEN

712010 510201 Bemesten terrein. are 39,80 V

Situering: t.b.v. in te zaaien oppervlakten, verspreid over het
werk.
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: Aanbrengen compost t.p.v. in te zaaien terrein en
bermen met gazon en kruidenrijk grasland
Aantal percelen: 14

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Aardachtige meststof Recro compost klasse A

8 Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2 m3 119,40 L

4 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0.15 m

712020 510201 Bemesten terrein. are 1.292,00 V

Situering: t.b.v. aan te planten plantvakken, heesters en hagen,
verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Betreft: Aanbrengen compost t.p.v. te beplanten terrein.
Aantal percelen: 12

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Aardachtige meststof Recro compost klasse A

8 Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2 m3 3.876,00 L

4 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0.15 m

712030 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 60,80 V

Situatie: t.p.v. te planten bomen (38 st), verspreid over het werk.
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

6 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld ca. 1,60 m3 per gat

38 plantgaten van ca. 1,50 x 1,50 x 0,70 m
Exacte grote afstemmen op kluithoogte, in overleg met directie.

4 Vrijgekomen 1,50m³ naast de ontgraving deponeren

Overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein 
volgens bestekspostnr.: 272030

9 De 2,25 m3 naast het plantgat gedeponeerde grond mengen
met 0,75m3 Vivimus Universeel

m3 28,50 L

9 Bodem 20 cm loswerken

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketten

713 INVENTARISEREN FAUNA
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713010 640199 Controles NLC-waarden.
Door de aannemer te verrichten controles in het kader
van Natuur-, Landschap- en Cultuurhistorische waarden, zie deel
3 art. 64.12.71
Rapportages digitaal in PDF formaat aanleveren

EUR N

713020 640199 Werkzaamheden Zorgvuldig Natuurbeheer.
Door de aannemer te verrichten werkzaamheden in het kader
van de Gedragscode Zorgvuldig natuurbeheer, zie deel 3 art.
64.12.73
Rapportages digitaal in PDF formaat aanleveren

EUR N

72 LEVEREN BEPLANTING

721 BOMEN

721010 515203 Leveren bomen. EUR N

2 Te leveren bomen: st 12,00 L

autochtoon plantmateriaal Acer campestre (Veldesdoorn)

maat 16-18, met draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

1 Leveren op plaats van verwerking

721020 515203 Leveren bomen. EUR N

2 Te leveren bomen: st 4,00 L

autochtoon plantmateriaal Acer platanoides (Noorse Esdoorn)

maat 16-18, met draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

1 Leveren op plaats van verwerking

721030 515203 Leveren bomen. EUR N

2 Te leveren bomen: st 15,00 L

autochtoon plantmateriaal Quercus robur (Zomereik)

maat 16-18, met draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

1 Leveren op plaats van verwerking

721040 515203 Leveren bomen. EUR N

2 Te leveren bomen: st 4,00 L

autochtoon plantmateriaal Tilia cordata (Winterlinde)

maat 16-18, met draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

1 Leveren op plaats van verwerking

721050 515203 Leveren bomen. EUR N

2 Te leveren bomen: st 8,00 L

autochtoon plantmateriaal Tilia tomentosa (Zilverlinde)

maat 16-18, met draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

1 Leveren op plaats van verwerking

721060 515299 Lossen en zo nodig inkuilen bomen.
Geleverd volgens bestekspostnr.; 721010 t/m 721050

st 43,00 V

Bomen zonder kluit st 43,00 I
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726 VASTE PLANTEN

7261 Heesters en struiken

726110 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Amelanchier lamarckii, meerstammig (Krentenboom)
Plantmaat: 150 - 200
Draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 7,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

726120 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Corylus avellana (Hazelaar)
Plantmaat: 150 - 200
Draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 2,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

726130 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Cornus mas, meerstammig (Gele Kornoelje)
Plantmaat: 150 - 200
Draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 5,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

726140 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Ligustrum vulgare (Wilde Liguster)
Plantmaat: 150 - 200
Draadkluit
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 3,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

726150 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 17,00 V

Geleverd volgens bestekspostnrs. 726110 t/m 726140

4 Sierplantsoen, wortelgoed st 17,00 I

7262 Hagen

726210 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Acer campestre
Plantmaat 60 - 80
Wortelgoed
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 475,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking
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726220 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Tilia cordata
Plantmaat 60 - 80
Wortelgoed
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 475,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

726230 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Ligustrum ovalifolium
Plantmaat 60 - 80
Wortelgoed
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 900,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

726240 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.850,00 V

Geleverd volgens bestekspostnr.: 726210 t/m 726230

9 Haag, wortelgoed st 1.850,00 I

7263 Beplantingsmix 1

726310 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Beplantingsmix 1, bestaand uit:

st 3.050,00 L

- Geranium pratense st 610,00 I

- Symphytum officinale st 610,00 I

- Presicaria bistorta st 610,00 I

- Eupatorium cannabinum st 610,00 I

- Ligustrum vulgare 'Lodense'
Potmaat: C 1,5
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 610,00 I

1 Leveren op de plaats van verwerking

7264 Beplantingsmix 2

726410 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Beplantingsmix 2, bestaand uit:

st 3.170,00 L

- Geranium pratense st 634,00 I

- Diervilla sissilifolia 'Butterfly' st 634,00 I

- Symphoricarpos albus st 634,00 I

- Hedera colchica 'Arborescens' st 634,00 I

- Potentilla fructicosa 'Abbotswood'
Potmaat: C 1,5
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 634,00 I

1 Leveren op de plaats van verwerking

7265 Beplantingsmix 3
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726510 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Beplantingsmix 3, bestaand uit:

st 2.740,00 L

- Geranium pratense st 391,00 I

- Symphytum officinale st 391,00 I

- Presicaria bistorta st 391,00 I

- Eupatorium cannabinum st 391,00 I

- Ligustrum vulgare 'Lodense'
Accentsoort:

st 391,00 I

- Dierville sessilifolia
Potmaat: C 1,5
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

st 785,00 I

1 Leveren op de plaats van verwerking

7266 Beplantingsmix 4

726610 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2 Te leveren plantmateriaal:
Beplantingsmix 4, bestaand uit:

st 2.750,00 L

- Sambucus nigra st 458,00 I

- Euonymus europaeus st 459,00 I

- Cornus mas st 458,00 I

- Prunus spinosa st 458,00 I

- Symphoricarpos albus st 459,00 I

- Vibernum poulus 'Compactum' st 458,00 I

Potmaat: C 1,5
volgens tekening 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

1 Leveren op de plaats van verwerking

73 BEPLANTINGSWERK

731 BOMEN

7311 Verplanten
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731110 515303 Verplanten van bomen op basis van
verplantbaarheidsonderzoek.

st 2,00 V

Situering: bomen aan de zuidwest zijde gebouw 7k14 t.h.v.
nieuw aan te leggen parkeeterrein.
Tekening: 0223-F02-DO-05
Nieuwe locatie te bepalen i.o.m. groenbeheerder.

Periode van verplanten: binnen plantseizoen (oktober- februari),
in ieder geval voor uitvoering werkzaamheden parkeerterrein.
Exacte afstemming i.o.m. directie

1 Overeenkomstig verplantbaarheidsonderzoek: volgens 
bestekspostnr.: 711010

st 2,00 H

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Betreft: bemesten, watergeven, conrole boomverankering en
beluchting. Te rekenen met 8 giften per jaar
Duur nazorg voor verplantting: 2 jaar.

1 Bij onherstelbare schade: boom vervangen door gelijkwaardige
boom

1 Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: met
grond vrijgekomen uit de nieuwe aanplant locatie

7312 Nieuwe bomen

731210 515204 Planten bomen. st 43,00 V

Situering: bij nieuw te planten bomen, verspreid over het werk.
Tekening:  0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

Periode van planten : van 15 november tot 1 mei

2 Bomen met kluit geleverd volgens bestekspostnr.: 721010 t/m 
721050

st 43,00 L

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 223030

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

3 De boomspiegel bolvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

736 VASTE PLANTEN

7361 Heester en struiken
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736110 514206 Planten van sierplantsoen. st 17,00 V

Situering: in plantvakken bij nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-14
Betreft: aanbrengen van solitaire heesters

1 Sierplantsoen/heesters zonder kluit geleverd volgens 
bestekspostnr.: 726110 t/m 726140

st 17,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestskpostnr.: 223010 en 223020

2 Plantverband: solitair volgens tekening 0223-F02-DO-14

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

7362 Hagen

736210 514208 Planten van haagplantsoen. st 950,00 V

Situering: hagen bij parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-15

Plantmateriaal: geleverd volgens bestskspotnr.: 726210 en 
726220

st 950,00 I

4 Blokhaag; plantverband driehieksverband, 2 rijen
Plantsoorten om en om aanplanten.

1 In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr.: 223010 en 
223020

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
Inclusief graven plantgaten.

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
Laagdikte maximaal 5 cm

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

736220 514208 Planten van haagplantsoen. st 900,00 V

Situering: hagen bij parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-15

Plantmateriaal: geleverd volgens bestskspotnr.: 726230 st 900,00 I

4 Blokhaag; plantverband driehieksverband, 2 rijen

1 In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr.: 223010 en 
223020

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond
Inclusief graven plantgaten.

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
Laagdikte maximaal 5 cm

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

7363 Beplantingsmix
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736310 514206 Planten van sierplantsoen. st 3.050,00 V

Situering: plantvak bij nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-14
Betreft: aanbrengen beplantingsmix 1

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container geleverd volgens 
bestskspostnr.: 726310

st 3.050,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 223010 en 
223020

1 Plantverband: wildverband, 1000 st/100 m2

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

736320 514206 Planten van sierplantsoen. st 3.170,00 V

Situering: plantvak bij nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-14
Betreft: aanbrengen beplantingsmix 2

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container geleverd volgens 
bestskspostnr.: 726410

st 3.170,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 223010 en 
223020

1 Plantverband: wildverband, 1000 st/100 m2

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

736330 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.740,00 V

Situering: plantvak bij nieuwbouw.
Tekening: 0223-F02-DO-14
Betreft: aanbrengen beplantingsmix 2

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container geleverd volgens 
bestskspostnr.: 726510

st 2.740,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 223010 en 
223020

2 Plantverband: wildverband met accentsoort 1000 st/100m2

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.
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736340 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.750,00 V

Situering: plantvak bij parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-15
Betreft: aanbrengen beplantingsmix 4

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container geleverd volgens 
bestskspostnr.: 726610

st 2.750,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 223010 en 
223020

1 Plantverband: wildverband, 1000 st/100 m2

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens Deel 3 01.15.71.

74 INZAAIEN

741 ZAAIEN

741010 512101 Zaaien. are 3,65 V

Situering: bij nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-14

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 9,13 L

Grasmengsel: R1
Leverancier Advanta o.g.
Soorten:
20% Roodzwenk fors
15% Gewoon roodzwenk
20% Engels raaigras fijnbladig
25% Veldbeemd
20% Hardzwenk

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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741020 512101 Zaaien. are 12,30 V

Situering: bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 1,85 L

Grasmengsel: Staygreen 3 Bij/Vlinder

Leverancier: Advanta o.g.
Mengsel bestaant uit:
25% grassen
75% kruiden
Allen inheemse soorten.

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

9 Het zaad maximaal 5mm onderwerken en de grond licht
aandrukken d.m.v. rollen

741030 512101 Zaaien. are 21,85 V

Situering: bij nieuwbouw
Tekening: 0223-F02-DO-14

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Grasmengsel: B3, volgens de laatst geldende rassenlijst
landbouwgewassen.
Leverancier: Adventa o.g.
Soorten:
30% Roodzwenkgras met forse uitlopers
20% Gewoon Roodzwenkgras;
45% Hardzwenkgras
5% Gewoon Struisgras.

kg 54,63 L

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

75 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

752 TOEBEHOREN BOMEN
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752010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 45,00 V

Situering: bij nieuw en te verplanten bomen, verspreid over het
werk.
Tekening:  0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

Betreft: bomen aangebracht volgens bestekspostnr.: 731110 en 
731210

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 135,00 L

Lengte: 2,0  m

Diameter:  80-90 m m

Onbehandeld grenen

1 Boomband: nylon, type autogordel, 60 mm breed,  inclusief
thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen

st 45,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,20 m

1 Boompalen verticaal aanbrengen

752020 511699 Aanbrengen gietranden rondom bomen
Situering: zie tekening blad C05 en C07
Bij te planten bomen volgens bestekspostnr.: 731110 en 731210
Maken taludje van omliggende grond  35 cm rondom stam, 
hoogte 25 cm 

st 45,00 V

752030 511699 Aanbrengen pvc wildkokers rondom bomen
Situering: bij nieuw en te verplanten bomen, verspreid over het 
werk.
Tekening:  0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Bij te planten bomen volgens bestekspostnr.: 731110 en 731210

st 45,00 V

Wildkokers pvc geperforeerd, gaten ca 30mm,
lengte 800 mm en diameter 70 mm, kleur: groen, als geleverd
door PVM te Lobith o.g. , wildkoker ca 5 cm ingraven.

st 45,00 L

76 NAZORG

761 BOMEN

761010 515502 Water geven bomen. st 450,00 V

Situering: bij nieuw en te verplanten bomen, verspreid over het
werk.
Tekening:  0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

9 Water uit waterleidingnet of open water ter keuze van de
aannemer

2 Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 10x

9 Water toedienen in aanwezige gietranden.

766 VASTE PLANTEN
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766010 512301 Beregenen terreinen. are 19,20 V

Situering: bij parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-15
Oppervlakte hagen: 160m²
Totaal lengte: 370m

Aantal percelen: 8

1 Gerekend is met 12 keer watergeven

9 Water uit waterleidingnet of open water ter keuze van de
aannemer

2 Terrein met vegetatie aangeplant volgens bestekspostnr.: 
736310, 736320, 736330 en 736340

1 Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 1 keer per 3 weken,
gedurende de zomer

766020 512301 Beregenen terreinen. are 136,20 V

Situering: plantvak bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Oppervlakte sierbeplanting: 1135m²
Betreft: plantavkken inclusief aanwezige solitaie heesters.

Aantal percelen: 4

1 Gerekend is met 12 keer watergeven

9 Water uit waterleidingnet of open water ter keuze van de
aannemer

2 Terrein met vegetatie aangeplant volgens bestekspostnr.: 
736310, 736320, 736330, 736340 en 736110

1 Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 1 keer per 3 weken,
gedurende de zomer

767 GRASLAND

767010 510206 Bemesten grasveld. are 79,60 V

Situering: bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15
Oppervlakte grassen: 3980 m²

Aantal giften: 2

Aantal percelen: 14

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Grasveldtype: gazon

2 Korrelachtige meststof kg 278,60 L

1 Hoeveelheid: gemiddeld 3,5 kg per 100 m2

767020 512301 Beregenen terreinen. are 238,80 V

Situering: bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-15

Aantal percelen: 14

1 Gerekend is met 6 keer watergeven

Oppervlakte grassen: 3980 m²

2 Water op te pompen uit open water

1 Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 741010, 
741020 en 741030

1 Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 1 keer per 3 weken,
gedurende de zomer
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767030 512503 Maaien grasveld. are 398,00 V

Situering: bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-157

Oppervlakte grassen: 3980 m²

Aantal percelen: 14

2 Standaard beheer

2 Grasveldtype: gazon

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 10 maaibeurt(en)

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

767040 512510 Knippen/maaien van graskanten. m 6.800,00 V

Situering: bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-157

Totaal: ca. 680 m

Alleen t.p.v. intensief gras

9 Langs beplantingsvakken en verharding

3 Knippen of maaien

1 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en)

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een
erkende inrichting voor compostering

ton 20,40 I

767050 512531 Grasveld ontdoen van blad. are 398,00 V

Situering: bij nieuwbouw en parkeerplaats
Tekening: 0223-F02-DO-14 en 0223-F02-DO-157

Oppervlakte grassen: 3980 m²

1 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en)

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een
erkende inrichting voor compostering

ton 19,90 I

767060 512104 Doorzaaien grasveld. are 7,96 V

Situering: t.p.v. gazon

Oppervlakte grassen: 3980 m²

Bewerkingspercentage: ca. 20%

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 11,94 L

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

4 Zaaimethode ter keuze aannemer

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

813 BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN

813010 322199 Aanbrengen bewegwijzering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bewegwijzering op het object voor het bouwverkeer vanaf
ingang object (poort) tot het werkterrein.
Te rekenen met de poorten zoals vermeld in Deel2.1 paragraaf 5
Tijdsduur: voor het begin van de werkzaamheden tot de
oplevering van het werk.
Met materialen van de aannemer.

EUR N
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813020 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft plan van aanpak als aanvulling op de
uitvoeringsvolgorde uit de EMVI voor alle werkzaamheden
in dit bestek.

2  Opzet verkeersplan(nen)
Plan van aanpak uiterlijk 3 weken na gunning digitaal aan
de directie aanbieden ter goedkeuring.

814 AFZETTINGEN

814010 620399 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
afzettingen.
Rekening houden met fasering
(Ter keuze van aannemer op basis van
werkvolgorde en planning, e.e.a. conform EMVI.)
Volgen publicatie 96b
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

814020 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

 Ten behoeve van: fasering werkzaamheden

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
Omleidingen in overleg en met ter goedkeuring van de directie.

3  Omleidingsroute op enkelbaansweg

2 Met materiaal van de aannemer

815 SCHOONMAKEN TERREIN

815010 313199 Schoonmaken oppervlak werkterrein
Situering: gehele werkterrein en aan- en afvoerroutes.
Betreft het dagelijks schoonhouden van alle verhardingen in het
werkgebied en de aan- en afvoerroutes.
Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Dagelijks schoonmaken.
Verharding stofvrij reinigen en dagelijks schoon opleveren.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een be-
en/of verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Incl. acceptatiekosten.

EUR N

86 PROEFSLEUVEN



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 95 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

860010 102102 Graven proefsleuf. m 70,00 V

Situering: in overleg of op aanwijzing van de directie.
Betreft: proefsleuven t.b.v. te localiseren bestaande kabels en 
leidingen.
Werkzaamheden pas uitvoeren na vrijgave detectie OO volgens 
bestekspostnr.: 211010 en 211020
Opbouw van de ondergrond: zie grondonderzoeken

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
Gemiddeld 7 m1 per sleuf ca. 10 st proefsleuven.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé, voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen.

87 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

871 INZETTEN WERKNEMERS

871010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): straatmaker

871020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): grondwerker

871030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Betreft het inzetten van werknemer, landmeter

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 UTA-medewerker functieniveau 4 (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid)

1 Werknemers: landmeter, inclusief landmeetkundige apparatuur
waaronder totalstation en gps

872 INZETTEN MATERIEEL

872010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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872020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

872030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 120,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

872040 101299 Inzetten van een zuig-/veegvrachtauto.
Ter beschikking stellen van een zuig-/veeg vrachtauto.

uur 60,00 V

872050 101299 Inzetten van een wegdekreiniger.
Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger voorzien van een
hoge druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.
Afroep op basis van minimaal 4 uur.

uur 24,00 V

88 DIRECTIEBEHOEFTEN

882 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

882010 250199 Opstellen werkplan riolering
Betreft het maken van een plan waarin wordt beschreven op
welke wijze en in welke volgorde de verschillende
werkzaamheden aan het rioolstelsel worden uitgevoerd. De
volgende voorwaarden dienen te zijn opgenomen in het plan:
- het systeem mag voor 3 perioden van maximaal 24 uur worden
afgesloten, aansluitend op een periode van " droog weer" .
Droog weer = voorgaande 2 dagen maximaal cumulatief 20 mm
neerslag en tijdens afsluiting maximaal 5 mm cumulatief
neerslag  voorspeld. Alleen de directie bepaald of de periode als
" droog weer" kan worden aangemerkt.
- het betreft een volledig gevuld stelsel;
- de afvoer van het hemelwater dient te allen tijde te zijn
geborgd;
- te treffen voorzieningen zijn beschreven in het faseringsplan;
- de aannemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.
In het plan moet duidelijk naar voren komen dat deze afdoende
is geborgd;
- plan ter goedkeuring indienen bij de directie in PDF-formaat.

EUR N

882020 102399 Aanleveren documenten.
Betreft: het digitaal aanleveren van alle documenten en
certificaten genoemd in deel 3 van dit bestek en het analoog
aanleveren van alle (werk)tekeningen voor alle besteksposten
van dit bestek.

EUR N
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882040 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Situering: gehele werkterrein.

1 Betreft: het inmeten en vastleggen van de verwijderde en
aangelegde (ondergrondse) infrastuctuur.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Meet nauwkeurigheid:
- XY = 0.01m
- Z = 0.02m

3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

3 Gegevens digitaal verstrekken

Conform actuele NLCS-standaard in .dwg en .pdf formaat

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

882050 102399 Opstellen werkplannen
Betreft: het opstellen van (gedetailleerde) werkplannen conform
standaard en/of benoemd in Deel 3 van dit bestek.

EUR N

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven
op tek.nr.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 100599 Opstellen Materieel Inzetplan (MIP)
Betreft: door de aannemer op te stellen en bij te houden
Materieel Inzetplan conform het gestelde in paragraaf 01.74.71
lid 74 van Deel 3 van dit bestek.

EUR N

910040 109999 Afsluiten verzekeringen
Betreft: door de aannemer af te sluiten verzekeringen conform
het gestelde in paragraaf 01.16 van Deel 3 van dit bestek.

EUR N
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910050 101199 Kosten toegang en begeleiding.
Betreft kosten van toegang en begeleiding volgens de
toegangsregeling conform bijlagen van dit bestek.

EUR N

910060 101199 Aan- en afvoer materieel
In deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle
benodigde materieel (graafmachines, transporthulpmiddelen,
verdichtingswerktuigen, asfaltafwerkmachines, slipformpavers,
etc.) naar en van het werkgebied.

EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost voor het melden van een onbekend ondergronds net. EUR 1.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

3 Het melden van het aantreffen van een onbekend ondergronds
net

950020 100301 Stelpost voor het melden van de afwijkende ligging van kabels
en leidingen.

EUR 1.000,00 V

Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake van het
melden van afwijkende liggingen van kabels en leidingen.

950030 100301 Stelpost acceptatiekosten vrijkomende materialen EUR 7.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) (opslag 5%)

De stort- c.q. verwerkingskosten voor materialen vrijkomend bij
sloop- en opruimingswerkzaamheden, riolerings- en
verhardingswerkzaamheden.

950040 100301 Stelpost Acceptatiekosten EUR 750,00 V

Betreft accepattiekosten rioolslib, zoals vrijgekomen in 
bestekspostnr.: 181140
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)

950060 100301 Stelpost. EUR 5.000,00 V

Kleine leveringen en werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950070 100301 Stelpost stalenafdekplaten inspectieputten EUR 7.500,00 V

Betreft: het aanbrengen en verwijderen van stalen afdekplaten
op inspectieputten, verspreid over het werk.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke stalenplaat
t.b.v. inspectieput afdekking tijdens werkzaamheden derden.
Stalen afdekplaat voorzien van 3 nokken.
Afmetingen:780x780x10 mm
Locatie afdekplaat vastleggen met GPS
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950080 100301 Stelpost noodvoorziening DWA afvoer gebouw EUR 7.500,00 V

Betreft: het aanbrengen en verwijderen van een noodgemaal
t.b.v. de DWA afvoer van nieuwbouw.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke
noodvoorzieing (pomp) voor de afvoer van DWA rioolwater van
reeds in gebruik zijnde nieuwbouw.
Capaciteit afstemmen op gebruik van gebouw en in overleg met
directie.
Opbouw ter keuze van de aannemer
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door 
de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie 
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de 
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van 
certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie 
schriftelijk mede.

76 Naleven Wet Arbeid Vreemdelingen:
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet 
arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na 
te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de 
(niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie 
als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering 
plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door 
hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal 
de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding 
van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die 
daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op 
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS):
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de 

www.raw.nl
www.raw.nl
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geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing 
is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen 
persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte 
arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

79 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat 
aan te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden 
aangeleverd.

80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden 
zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk **** dagen voorafgaand aan het geplande 
moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van 
werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" 
tijdens de bouwvergaderingen.

81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van 
militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan 
en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

83 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van 
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

84 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te 
worden nageleefd en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of 
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening 
van de aannemer.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in 
de Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig 
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten 
overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de 
financiële resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering 
van dit bestek aangaan.

01 01 75 AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN: SANCTIES

71 Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het contract. Daar waar in deze bepalingen 
‘Opdrachtnemer’ kan tevens worden gelezen ‘Leverancier’, ‘Wederpartij’, ‘Adviseur’ of ‘Aannemer’. Daar waar staat 
‘Opdrachtgever’ kan tevens worden gelezen ‘Koper’. Daar waar staat  ‘Opdracht’ kan tevens worden gelezen 
‘Overeenkomst’, of ‘Het Werk’ en daar waar staat ‘Opdrachtsom’ kan tevens worden gelezen ‘Prijs’, ‘Vergoeding’, 
‘Advieskosten’ of ‘Aannemingssom’. Een en ander afhankelijk van de terminologie uit het contract en de toepasselijke 
algemene voorwaarden.

72 Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, leveranciers of anderszins derden waar de 
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Opdrachtnemer gebruik van maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan tijdens de 
aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen ‘Derden’), te controleren of de laatst geldende versie van 
de sanctieverordening 833/2014 ‘betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de 
situatie in Oekraïne destabiliseren’ van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient Opdrachtnemer te 
controleren of  dit Derden betreft die:
a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn;
b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in 

handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of;
c. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, handelend namens of op aanwijzing van een 

entiteit als bedoeld in punt a of b.
73 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij de voorgenomen inzet van Derden een of 

meer van de in lid 72 van dit artikel onder punten a, b en c genoemde situaties van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient 
daarbij op te geven welk deel van de opdracht (percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de 
betreffende Derde(n) te laten uitvoeren.

74 Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties genoemd in lid 72 sub a, b of c, niet inzetten zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet van meer dan 10% van de 
opdrachtsom wordt deze toestemming zonder meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat 
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (tijdige) nakoming van de opdracht. 
Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien toestemming wordt geweigerd.

75 Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer 
zelf in een situatie komt zoals beschreven in lid 72 van dit artikel onder punt a, b of c, dient opdrachtnemer hiervan 
onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te 
beëindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder enig recht op schadevergoeding van 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat aan de zijde van 
Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer dient de verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als bedoeld in de 
sanctiemaatregelen door te leggen aan alle Derden.

76 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel te (laten) controleren. Opdrachtnemer is 
verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te leggen aan 
Derden.

77 Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om 
de opdracht per direct te beëindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en zonder enig recht op 
schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging 
ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever.

01 01 76 AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN: BONUSREGELING

71 De Bonusregeling Zero Emissie Materieel is op deze overeenkomst van toepassing. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de 
tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen 
steeds twee weken later.

71 Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:
- 9% over de leverantieposten volgens bestekspost groep: 72 Leveren Beplanting
- 21% over alle overige besteksposten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in 
loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.
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72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde 
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter  

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of 
verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 
opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een 
digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde 
elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) 
van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een 
bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de 
eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve 
van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

72 In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van betaling …% van de aannemingssom 
ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn 
van betaling kleiner is dan bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding plaats op een 
voorafgaande termijn.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de 
Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:

https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter
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- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);
- Naam van het aannemingsbedrijf;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: hein.stipdonk@rijksoverheid.nl

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOREGELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan 
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 

· regulier onderhoudswerk en facilitaire dienstverlening;

· de door derden uit te voeren revisiemetingen van de bovengrondse infra;

· de gebouwgebonden werkzaamheden

· de werkzaamheden aan aan databekabeling

· storingsaannemer voor reparatie hekwerk.

· Realisatie Legeringsgebouw door Plegt-Vos

01 11 72 VOORZIENINGEN DERDEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen 
voorzieningen.

De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te controleren, 
nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 
tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter 
kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij 
deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor 
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak in te plannen voor een overleg met de 
leverancier van de waterbergende funderingslaag en de opdrachtgever, om de werkwijze en de instructies van de 
leverancier met betrekking tot het waterbergende pakket te bespreken.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stoppunten:
- Aanbrengen wegfundering van steenmengsel;
- Frezen teerhoudend asfalt;
- Opbreken teerhoudend asfalt;

mailto:hein.stipdonk@rijksoverheid.nl
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- Aanvullen sleuf riolering;
- Controle verdichting sleuf;
- Controle verdichting cunet;
- Aanbrengen wegfundering van steenmengsel;
- Controle verdichting fundering;
- Uitzetten markeringen;
- Controle desinfectie waterleiding;
- Controle werking elektra;
- Maken aansluiting op bestaande rioolput;
- Controle rioolleiding op waterdichtheid;
- Levering plantmateriaal. 
- Maken eerste boomplantgat
- Plaatsing eerste boom
- Uitzetten lichtmasten
- Controle werking openbare verlichting

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 
- Optimalisatie van de gedane toezeggingen in het bij de aanbieding of inschrijving opgestelde plan van aanpak of 

ander beschrijvend document, uitgewerkt per criterium;
- De werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen; 
- De opgegeven fasering en planning volgens deel 1 paragraaf 11;
- Het gereed komen van de diverse onderdelen;
- Alle uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek; 
- Inmeten en verwerken revisiegegevens ondergrondse infra volgens dit bestek;
- Bodemsanering van het terrein kan starten, nadat het door de aannemer te maken "plan van aanpak" 

(saneringsdraaiboek) is goedgekeurd door de provinciale en gemeentelijke instanties en nadat de nodige 
vergunningen zijn verleend;

- Alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking 
worden uitgevoerd.

- Dat afsluitingen pas mogen plaatsvinden na instemming van de directie.
- Een inschatting van onwerkbare dagen;
- De feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;
- Alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek genoemde en vereiste 

gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen;
- Inzicht in de uitvoeringswijze en fasering van de werkzaamheden.

De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
- Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, zoals omschreven in artikel 01.17.07 lid 01 van de 

Standaard en rekening houdend met het gestelde in deel 3, hoofdstuk 11 van dit bestek;
- Een V&G-plan Uitvoeringsfase, zoals omschreven in artikel 01.19.01 van de Standaard;
- Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten zoals omshreven in artikel 

01.22.03 van de Standaard;
- Een veiligheids- en gezondheidsplan, zoals omschreven in artikel 17.03.01 lid 01 (en/of 17.33.02 lid 01 en/of 

17.43.02 lid 01) van de Standaard en de CROW-publicatie 400;
- Een bemalingsplan, zoals omschreven in artikel 21.13.01 van de Standaard;
- Een reinigingsplan riolering, zoals omschreven in artikel 25.33.01 van de Standaard;
- Een verkeersplan, zoals omschreven in artikel 62.13.02 van de Standaard;
- Een plan voor omgaan met vrijkomend asfalt, zoals omschreven in artikel 81.13.02 van de Standaard;
- Een voegenplan t.b.v. de aan te brengen betonverhardingen, zoals omschreven in artikel 82.13.01 van de 

Standaard;
- Een werkplan betonverhardingen, zoals omschreven in artikel 82.13.03 van de Standaard;
- Straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen conform bepalingen 

in 83.13.01  van deel 3 van dit bestek;
- een plaatsingsplan verkeersmaatregelen, zie CROW-PUBLICATIE 96 'Handboek Veilig werken aan wegen 2003.

71 De optimalisatie van de gedane toezeggingen in het in lid 01/02 bedoelde gedetailleerde werkplan mag niet leiden tot 
een lagere prestatie dan beschreven in het contract en/of het bij de inschrijving aangeboden plan van aanpak of ander 
beschrijvend document.

72 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden 
aangegeven in werkbare kalenderdagen.
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73 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren 
werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in 
de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk 
onderdeel.
Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

75 Het in lid 01/02 bedoelde draaiboek nachtwerk dient tevens te bevatten:
a. De werkvolgorde en -methode;
b. De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
c. Een overzicht van transportroutes en werklocaties;
d. De te nemen maatregelen om de baan dagelijks operationeel op te leveren;
e. De werkzaamheden door derden.

In het draaiboek nachtwerk rekening houden met de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 07 van deel 1 van dit 
bestek.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze 
fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische 
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / 
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort 
c.q. kwaliteit.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met 
dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te 
hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van het werk zijn geldige KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een 
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor 
Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de 

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
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certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.
02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 

of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.
04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 

of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 
werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal 
in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteitsverklaringen, milieuhygiënische verklaringen, en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een 
bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolommen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Nummer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te 
worden verstrekt.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

71 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van 
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij 
geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende 
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

72 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in 
het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd: 

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt 
dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan; of

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie 
waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.  

73 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het 

inkoopbeleid; of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de 

Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes 
voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en 
www.tpac.smk.nl.

74 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de 
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; 
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A):

· Annex I: User Manual TPAC;

· Assessment matrix for system managers;

· Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.nl.
75 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 72 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende 

onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;

· Annex II: Category b evidence;

· Appendix 1: Checklist Supply Chain;

www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.nl
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· Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld 
dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich 
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken 
niet voor zijn risico komen". 

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen 
of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt 
de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en 
aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
- Bomen (zonder gebreks- of ziekteverschijnselen, tak- of topbreuk (uitgezonderd stormschade), of stambeschadiging 

(uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden));
74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:

- Riolering;
- Betonstraatstenen;
- Drainagesystemen;

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
- Asfaltverhardingen;
- Wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf;
- Wegmarkeringen uitgevoerd in 3-componenten wegenverf (Agglomeraat);
- Wegmarkeringen uitgevoerd in sprayplast;
- Lijnafwateringsgoten;
- Poorten;
- Slagbomen;
- CV-leidingen;
- Relining van riolering;
- Keerwanden;

76 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:
- Betonverharding;
- Vloeistofdichte vloer / verharding, inclusief rioleringsstelsel t/m oliewaterafscheidingsinstallatie;
- Voegen met 2-componenten voegvullingsmassa;
- Kunststof oppervlaktebehandeling;

77 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 10 jaar:
- Rioolreparatie;

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 71 CAR-VERZEKERING

71 DOOR DE AANNEMER/SECTIES:
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt 
dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen 
onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- Het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk, met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis 
van maximaal €25.000,=.
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
- Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de 

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en 
personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
- Alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor 
hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) 
werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

72 PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING:
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de onderaannemers.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een 
renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor 
de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of
reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 
2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële
schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke 
zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen 
één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of 
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de
verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te
sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

73 DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk 
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het 
laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 72 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA)

71 DOOR DE AANNEMER
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in 
Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van € 2.500.000,= per schadegeval, zulks met terzijdestelling 
van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.16.72 lid 72 en lid 73 van dit bestek. In afwijking van 
het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever
tegenover de aannemer afstand van:
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in
verband staande werken; en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van € 2.500.000,= per
schadegeval te boven gaan.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen 
onderhoudstermijn(en).

72 PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen 
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één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering 
is afgesloten met inachtname van de bepalingen 01.16.04 lid 71, lid 72 en lid 73 van dit bestek.

73 WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk 
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het 
laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 73 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING GEHUURD MATERIEEL

71 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid 
van de huurder is medegedekt en dat schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
a. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of 
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in ‘waardestromen’. Deze materialen (grondstoffen) worden zo 
hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht;

- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op 
circulaire marktplaatsen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

· Alle in het werk vrijkomende materialen; b.v. (teerhoudend) asfalt, gebroken steenachtige materialen (metselwerk-, 
meng-, beton- en asfaltgranulaten), vormvaste steenachtige materialen (betonstraatstenen, straatbakstenen, 
betontegels, betonbanden, betongoten, betonbuizen, rioolputten, keerwanden), markeringsmateriaal, veegafval 
van de verharding, zwerfvuil, niet stategisch schroot.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

71 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

72 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

73 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

72 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over 
het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.  

01 17 71 ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 
Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 
Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is 
bepaald.

01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door 
de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet 
Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal 
erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom 
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worden overgedragen aan, een inrichting. 
72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en 

chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-
mail: info@bureauleiding.nl). 

73 Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een 
inrichting voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt 
de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 
10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient 
hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn 
de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een 
inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
de materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch 
onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de 
vigerende normen en protocollen. 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden 
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de 
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch 
onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.  

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 71 V&G-PLAN (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee 
te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en 
voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

01 19 73 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag 
dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag 
en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen 
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012.

mailto:info@bureauleiding.nl
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01 19 74 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren 
over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de 
omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 76 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris 
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

01 19 77 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 
Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 78 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL Certificaat passen bij de 
omvang van de ondernemening [SCL Certificaat / SCL Light Statement / SCL Light Statement Kleine Organisaties / 
Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het 
geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is 
voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht 
door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een 

bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
één per vier weken.

72 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden.
In afwijking van paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 maakt de aannemer bouwverslagen op.
Het bouwverslag moet digitaal in concept, uiterlijk op de tweede werkdag na de gehouden
bouwvergadering, aan de directie worden overlegd.
Na controle van de directie en verwerking van eventuele op- en aanmerkingen door de aannemer, dient de
aannemer het bouwverslag definitief aan te leveren aan de directie.

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 71 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, 

vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, 
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 5% van de 
aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een 
voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op 
andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van 
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan 
worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau . of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste 
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen 
na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van 
toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere 
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de 
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de 
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. 
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
- ...

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
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01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan 
worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan 
een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden 
beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject 
voor de geselecteerde personen.

01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5 % van de waarde van de loonsom 
binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die 

zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in 

aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld 
en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordingsformulier Social Return dient te 
worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de 
verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de 
looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan 
treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het  genoemde percentage 

door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij 
aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot 
"Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 
van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in 
lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage 
social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en 
wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 
buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte 
kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN
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71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook 
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf 
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, 
van gas of van elektrische energie.

01 72 72 AANSLUITPUNTEN

74 De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven.

75 Het vuilwater-aansluitpunt van de VWA-riolering is gelegen op naar schatting 50m van de locatie voor de keten.

76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch 
verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen  zijn voor rekening 
van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 74 AANSLUITING OP BRANDKRAAN

71 Indien water wordt onttrokken via een brandkraan, dient de standpijp te zijn voorzien van een roestvrijstalen 
remmingsplaatje met gat ø13 mm.

72 Wanneer niet is voldaan aan het gestelde in lid 71 zal bij iedere geregistreerde piek groter dan 1/2000 x het max. 
jaarverbruik per 10 minuten, gemeten bij de hoofdwatermeter van de vliegbasis, de door het waterleidingbedrijf aan het 
Ministerie van Defensie opgelegde boete aan de aannemer worden doorberekend.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, 
tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het 
weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 
2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels 
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen 
weer te geven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
- De financiële consequenties van de verwerkingen. 

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 
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"Uitvoeringskosten".
74 De aannemer toont aan hoe CO2- en NOx-emissies op de bouwplaats worden geminimaliseerd. Ten minste aan bod 

komen:
- De onderwerpen cf. het referentiedocument 'Registratieformulier materieelinzet', zoals opgenomen in de bijlagen 

van dit bestek;
- De wijzigingen in % ZE-materieelinzet bijgehouden tot en met oplevering.

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:
De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en 
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te 
leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of 
leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de 
directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door 
het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen 
van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de 
door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als 
bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen 
en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat 
de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand 
van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en 

bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande 
en verwijderde informatie;

- Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, 
en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het 
werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een 
controletermijn door de directie van één week;

- Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de 
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden 
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de 
directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de 
kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in 
het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein 
in de oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 75 72 REVISIE ELEKTROTECHNIEK

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische 
werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:
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- Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;
- Coördinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen 

en mantelbuizen);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;
- Locatie van kabelmoffen. 

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met 
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met 
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het 
complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te 
stellen telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden 
gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte 
ondergrond.

01 76 73 TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL / -LOGISTIEK

71 Bouwmaterieel en logistiek per vermogensklasse: 
Het "Referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouw- en logistiek materieel per 
vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen     

72 Bouwmaterieel en logistiek per vermogensklasse: 
Het "Referentiedocument SEB In stappen naar Zero Emissie" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouw- en logistiek 
materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen  

01 77 WERKTERREIN

01 77 71 FAUNAVRIENDELIJKE VERLICHTING

71 Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als verlichting 
die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke. Eigenschappen van de 
faunavriendelijke verlichting zijn:
- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;
- UV-vrij;
- Amberkleurig;
- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN

71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het 
projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen 
op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.

72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op 
www.explosievenopsporing.nl.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
www.explosievenopsporing.nl
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17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER, ALGEMEEN

17 03 INFORMATIEOVERDRACHT

17 03 01 LOZING VAN PROCESWATER

01 Lozing van proceswater is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- n.n.b.

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 13 INFORMATIEOVERDRACHT

17 13 71 TRANSPORTREGISTRATIE

71 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden verontreinigde grond 
en puin. Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie te worden overgelegd.
In de transportregistratie ten minste opnemen:
- Naam transporteur, wagennummer en kenteken;
- Tijden van vertrek en aankomst;
- Plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- Soort lading en hoeveelheid;
- Afschrift weegbrief van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

72 Op de weegbrieven dient ten minste te zijn aangegeven: 
- Het bruto en netto weegresultaat;
- Het kenteken;
- Datum en tijdstippen van weging.

17 13 72 REGISTRATIE TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VERONTREINIGDE GROND

71 De aannemer is verantwoordelijk voor beheer en registratie van gronddepots, zie artikel 22.03.71 van dit bestek.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 01 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 In afwijking van artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt de omvang van het verontreinigde bodemcompartiment 
als volgt vastgesteld:
- Door de milieukundige begeleiding

17 14 02 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.03 lid 02 van de Standaard zullen de kosten die verband houden met 
werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.14.03 lid 01 van de Standaard, als volgt 
worden verrekend:
- Opvoeren in de eerstvolgende termijn als meerwerk.

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 15 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

01 In afwijking van artikel 17.15.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer 5 sets persoonlijke beschermingsmiddelen 
ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of opdrachtgever de verontreinigde zone betreden.

17 15 71 INRICHTING TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VERONTREINIGDE GROND

71 Gronddepots dienen binnen een bouwafrastering te liggen welke herkenbaar is voorzien van signaleringsborden 
overeenkomstig CROW-publicatie "Werken in en met verontreinigde bodem".

72 Gronddepots voor de opslag van verontreinigde grond dienen hydrologisch te zijn gescheiden van de 
omgeving. Op het maaiveld een kunststofweefsel/-vlies aanbrengen van HDPE-folie dik 0,8 mm of
gelijkwaardig.

73 Na iedere werkdag en tijdens neerslag of bij gevaar voor verstuiving op de gronddepots een bovenafdekking aanbrengen 
van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig.

74 Voor oplevering dient de aannemer de gronddepots op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen.
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17 2 NAT VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 22 EISEN EN UITVOERING

17 22 03 VERVOEREN

01 In afwijking van artikel 17.22.03 lid 01 van de Standaard mogen op het werk ingezette middelen van vervoer ook worden 
toegepast voor andere grond dan de in het bestek genoemde, mits afdoende schoongemaakt.

17 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 24 01 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.24.04 lid 02 van de Standaard zullen de kosten die verband houden met 
werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.24.04 lid 01 van de Standaard, als volgt 
worden verrekend:
- Opvoeren in de eerstvolgende termijn als meerwerk.

17 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 25 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer 5 sets persoonlijke beschermingsmiddelen 
ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of de opdrachtgever de verontreinigde zone betreden.

17 25 02 LOZING VAN WATER

01 In afwijking van artikel 17.25.02 lid 01 van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de lozing van water dat 
gebruikt is voor het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen en materieel:

17 4 WATER REINIGEN

17 42 EISEN EN UITVOERING

17 42 01 GEREINIGD WATER

01 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moet het gereinigde water aan de volgende eisen voldoen:
- n.t.b.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 44 01 ONTTREKKEN EN LOZEN VAN WATER

01 In afwijking van artikel 17.44.02 lid 01 van de Standaard zijn de legeskosten voor het onttrekken van grondwater voor 
rekening van de aannemer.

02 In afwijking van artikel 17.44.02 lid 02 van de Standaard zijn de legeskosten voor de lozing van gereinigd water voor 
rekening van de aannemer.

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste n.t.b. m³.

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste n.t.b. m³.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste n.t.b. (tijdseenheid).

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste n.t.b. (tijdseenheid).

21 13 INFORMATIEOVERDRACHT
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21 13 71 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

71 In aanvulling op artikel 21.13.01, lid 02 van de Standaard: 
m. De wijze waarop de watervoorziening wordt geregeld van bomen in de naaste omgeving van de

bemaling.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 71 LOZINGSKOSTEN

71 De eventuele kosten aan het vigerende waterschap voor het lozen van een hoeveelheid grondwater worden verrekend 
op een afzonderlijke declaratie.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding 
en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden 
technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 
12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 
12040 'Aansturen bemaling'.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard  bedraagt ten hoogste 0.03 m.

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant van de 
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de 
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van de 
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de 
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de 
kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag 
geen transport plaatsvinden.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het depot 
verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- De depotcode;
- Een plattegrond van het werkterrein;
- De plaats van herkomst van de grond;
- De hoeveelheid grond;
- De kwaliteit van de grond;
- De (verwachte) eindbestemming van de grond;
- De datum van inrichting van het depot;
- De (verwachte) einddatum van het depot;
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- Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en 
baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de 
directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT

71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient herkenbaar te zijn 
voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit bestek.

72 Aan het einde van elke werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving over de grond in het gronddepot een bovenafdekking 
van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig aanbrengen.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat te 
herstellen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01 van de 
Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 06 06 KLEI, EISEN ALGEMEEN

71 De te leveren en te verwerken klei dient te zijn rivierklei met een lutumgehalte tussen 35 en 50% (zware klei). 
Lutum heeft een korrelgrootte kleiner dan 2 mu.

22 06 71 LEEM, EISEN ALGEMEEN

71 De te leveren en te verwerken leem dient te zijn kleiïge leem met een percentate leem groter dan 70%. Het 
lutumgehalte moet tussen de 30 en 50% zijn. Het humusgehalte mag maximaal 2% zijn.
Leem heeft een korrelgrootte tussen de 0 en 50 mu.
Lutum heeft een korrelgrootte kleiner dan 2 mu.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 01 MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de verticale 
meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,02 m en de horizontale 
meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat de in lid 01 
genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het 
meetproces zijn beschreven.

22 07 71 METING IN HET WERK

71 Tenzij anders is aangegeven dient de nauwkeurigheid van de te maken inhoudsberekening van het digitale terreinmodel 
ter plaatse van de te ontgraven en te verwerken grond ten hoogste 2 m3/are te bedragen, met een maximale 
puntdichtheid van 10x10 m. 
De in- en uitmeting dienen respectievelijk voorafgaand aan en direct na de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
directie te worden aangeleverd en door de directie te zijn goedgekeurd alvorens de overige werkzaamheden in het 
terrein mogen aanvangen. De metingen en hoeveelheidsbepalingen dienen geheel digitaal te geschieden. 
Tekeningen met meetgegevens dienen digitaal in PDF- en DWG-formaat, alsmede analoog te worden aangeleverd aan 
de directie. De schaal van de tekeningen dient 1:200 of 1:500 te zijn.
De rekenstaten dienen digitaal in PDF-formaat en in Excel aan de directie te worden aangeleverd.
De gegevens dienen per bestekspost en per grondsoort te worden gemeten en aangeleverd.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN

71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van 
dubbellucht banden.

72 Het gebruik van een wiellaadschop is bij aanvulling en egalisatie etc. niet toegestaan.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 AANBRENGEN KUNSTSTOF BESCHERMINGSMATERIAAL OP GRONDKABEL

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte 
worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m 
de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

24 02 71 GRONDWERK, ONTGRAVING

71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerpen die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. kunnen 
veroorzaken.

72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de volledige 
lengte op de ondergrond komen te rusten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 05 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

71 Kabeltracés moeten zo weinig mogelijk van richting veranderen en verhardingen, kanalen, watergangen, 
terreinleidingen, e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen. Het uitzetten van de kabelsleuven geschiedt door de aannemer in 
overleg met de directie. Overal waar de directie dit nodig oordeelt moeten proefsleuven worden gegraven.

72 Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen en start- & rolbanen zijn gemarkeerd volgens de richtlijnen werk in 
uitvoering binnen de bebouwde kom.

73 Indien zich in de onmiddellijke nabijheid van de te graven sleuven bomen of struiken bevinden, moet het kappen van 
wortels (zoveel mogelijk) worden vermeden. Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie is het Handboek Bomen 
van toepassing.

74 Het aanvullen van sleuven moet in eerste aanleg geschieden met 0,10 m van puin gezuiverde, vaste aangelopen grond. 
Daarna wordt de sleuf in lagen van ten hoogste 0,30 m aangevuld en verdicht.

75 De sleuf mag, uitgezonderd de eerste laag van 0,10 m, met behulp van mechanische verdichtingsapparatuur worden 
verdicht. Na het volledig aanvullen van de sleuven moet het mechanisch verdichten zodanig geschieden, totdat ter 
plaatse van te herstellen dan wel aan te brengen verharding een sondeerwaarde van 2 MPa is bereikt, en ter plaatse van 
bermen en overige groenvoorzieningen een sondeerwaarde overeenkomstig de naastgelegen grond. De sondeerwaarde 
dient te worden gemeten op een diepte van ten hoogste 0,15 m onder het oppervlak van de te beproeven grondlaag.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 BEGRIPPEN

25 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan zonder 

extra handelingen benaderd worden;
b. Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het rioolstelsel 

te verlenen. 

25 02 EISEN EN UITVOERING
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25 02 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder vrij 
verval". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

72 Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221 "Buitenriolering onder 
over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

25 02 72 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij 
van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 02 73 NIET TOEGANKELIJKE INSPECTIEPUTTEN

71 Indien een inspectieput niet toegankelijk is dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie. Via een 
andere put dienen de werkzaamheden aan de bijbehorende streng uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is, dan 
de situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het dagboek vermelden. De werkzaamheden 
dienen elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. Stagnatiekosten worden verrekend. Op een nader te bepalen 
datum dient de aannemer in overleg met de directie de werkzaamheden op de onderhavige leidingen alsnog uit te 
voeren.

25 02 74 BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLPERSLEIDING

71 Persleidingen kunnen niet buiten bedrijf worden gesteld. 

25 02 75 AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN

71 Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden. 

25 02 76 BESTAANDE AFVOEREN

71 De afvoer van zowel gemengd-,  vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan 
bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.

72 Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen.
Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet de aannemer een noodverbinding realiseren tussen bestaand en 
nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt gewaarborgd. De 
materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn.

25 02 77 STAGNATIE

72 De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

73 De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

71 De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel. 
In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende 
regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften.

25 03 04 DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten opnames, die gemaakt worden in het 
kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld:
- foto's in jpeg-formaat;
- videomateriaal in mpeg-formaat.

72 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 bedraagt de resolutie voor:
- foto's tenminste 1024 x 768 pixels;
- videomateriaal tenminste 1280 x 720 pixels. 

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 71 BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS

71 Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op 
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de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit  te melden bij de directie en na de inspectie 
op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven.
Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en inspectieput(ten) 
vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc.
De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek.

25 05 72 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld 
kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde 
gevaar. De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of 
benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

25 05 73 WEERSVERWACHTING

71 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of geinspecteerd, 
vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een 
gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

72 De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: www.meteoconsult.nl. 

73 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de 
te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.

74 De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie 
per email ter kennis worden gebracht.

75 Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer de 
neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm.

76 Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te 
worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als 
onwerkbare werktijd.

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Putranden ten behoeve van de HWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "RW" in de rand.

72 Putranden ten behoeve van de VWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "VW" in de rand.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, 
kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. 
Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

72 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op 
de hoofdriolering.

25 12 71 MANTELBUIZEN

71 De aslijn van de aan te brengen mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moet in X-, Y- en Z-richting gelijk 
zijn aan de in te voeren mediumvoerende buis.

72 Mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, 
de kantopsluiting hierbij inbegrepen.

73 Verbindingen van mantelbuizen, die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

www.meteoconsult.nl


RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 126 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

HFD  PAR  ART LID

71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende 
rioolstreng.

73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten 
opzichte van N.A.P.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

71 In afwijking van artikel 25.31.01 lid 01 sub a van de Standaard dient voor "verontreiniging" te
worden gelezen: "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, (bak- en
beton)stenen vet, etc."

72 Direct voorafgaand aan de uit te voeren onderzoeks-, verificatie-, zekerheids- en/of opleveringsinspectie dient de te 
inspecteren rioolstreng te zijn gereinigd.

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 71 CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF

71 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de 
KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar buitenlands 
certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op 
gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 32 72  EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

71 In artikel 25.35.01 lid 01 van de Standaard dient de tekst  "het stroomprofiel van de bijbehorende
putten" te worden aangevuld met  "en/of  putbodems".

72 Indien een rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en te inspecteren is dient de
rioolstreng te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde.

73 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters.

74 De aannemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om de rioolslibmonsters bij een bedrijf/instantie
welke vergunninghoudende is voor het verwerken van rioolslib ter analysering aan te bieden. De
analysekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

75 Doorspuiten naar lager gelegen riool is niet toegestaan. Maatregelen en controle erop dienen in het afstromingsplan 
vastgelegd te worden.

76 Tot het reinigen van inspectieputten behoort tevens het reinigen van de bijbehorende putkoppen/-randen en deksels.

25 32 73 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING

71 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen (zoals slib, zand en puin) te worden 
opgenomen met een vacuümwagen.

72 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of VWA-riool. Daarbij mag geen zand mee 
terugspoelen in het riool, en mag geen hinder optreden voor het verkeer.

73 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen 8 
werkuren aan de directie zijn overhandigd. In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- naam transporteur;
- kenteken voertuig;
- vertrek- en aankomsttijden;
- soort lading;
- globale hoeveelheid lading in m³;
- plaats van herkomst;
- bestemming;
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing), met daarop aangegeven:

· het bruto en netto weegresultaat;

· het kenteken van het gewogen voertuig;

· de datum en tijdstippen van de weging;

· de complexcode;
- afvalstroomnummer.
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Eenmaal per dag dient op aangeven van de directie een retourweging te worden uitgevoerd.
74 Gebreken aan het riool dienen door de aannemer te worden geregistreerd en direct aan de directie te worden overlegd. 

Indien tijdens het schoonmaken van het riool door middel van hogedruk het riool zich in een dusdanige toestand bevindt 
dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (met als eventueel gevolg verzakkingen en dergelijke) 
of het ontstaan van overdruk in de gebouwaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie de 
druk verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie het werk hervatten.

75 Veiligheidsmaatregelen:
De asbestleidingen en rioolputten reinigen conform de RABS-methode (Riool Asbest Beschermingssysteem). 
Het RABS dient in de putrand te worden geplaatst, zodat blootstelling aan asbest kan worden voorkomen door middel 
van een waterscherm met overdruk. Het systeem dient met een aparte hogedrukaansluiting op een eigen waterwagen 
te worden aangesloten, met een minimale capaciteit van 350 ltr/min en een werkdruk van 100 bar. Het RABS zorgt er 
middels 4 waterschermen voor dat de uitstoot van asbestdeeltjes is afgeschermd, en dat de deeltjes in het riool 
achterblijven.
RABS is ontwikkeld door DWR (thans Waternet) en ROM B.V. te Barneveld. 
Telefoonnummer: 0342-490417
www.rombv.com
Toepassing van een gelijkwaardig alternatief is toegestaan.

76 Reinigingsdruk aanpassen indien ten gevolge van de druk onnodig veel schade aan de riolering ontstaat. Schades aan de 
riolering ten gevolge van het reinigen direct melden bij de directie.

77 Er mag alleen met een spuitkop worden gereinigd waarbij de waterstraal een hoek maakt van 30 graden met de 
buiswand.

25 34 RISCOVERDELING EN GARANTIES

25 34 02 CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN RIOOLREINIGING

71 De controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald:
a. Met behulp van tv-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt 

uitgevoerd.
b. Met behulp van spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een tv-camera worden geïnspecteerd. De spiegelset 

wordt door de aannemer beschikbaar gesteld.
72 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in 

minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de reinigingscriteria, dan leidt dat tot 
afkeuring van de gehele dagproductie.

73 Indien de aannemer verzuimt de, naar het oordeel van de directie, niet volledig gereinigde complexen
opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 71 MELDINGSPLICHT

71 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct aan de directie 
gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

72 Indien de vervuiling niet kan worden verwijderd met de 90 bar ter hoogte van de spuitkop dient de aannemer contact op 
te nemen met de directie.

74 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren, dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

25 35 72 WATER VOOR RIOOLREINIGING

71 Voor het reinigen van riolering dient oppervlaktewater gebruikt te worden. Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet 
toegestaan. Voor eventuele inname van water de nodige beschermende maatregelen treffen.

72 De aannemer moet er van uit gaan dat op complexen van Defensie geen water mag worden ingenomen. Op grote 
terreinen mag/kan water eventueel water worden ingenomen iom en na toestemming van de directie.  

25 36 BOUWSTOFFEN

25 36 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven
rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met
bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:
- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;
- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.

www.rombv.com
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Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare
strekking te bevatten.

72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING

25 37 71 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 10%.

72 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd te 
worden gemeld bij de directie.

73 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de vervuiling gemeten en het gemiddelde per 
put berekend.

74 De gemiddelde vervuilingsgraad van de gemiddelden van de begin- en eindputten geeft een theoretische vervuilingslijn. 
Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

75 Er wordt gerekend met een soortelijke massa van slib 1,60 ton/m3.
Indien door de aannemer aangetoond kan worden dat  een of meerdere riolen < 1.000mm een vervuilingsgraad > 10% 
hebben, dan vindt verrekening plaats ahv het afgevoerde tonnage extra slib.

76 De vastgestelde vervuilingsgraad als gesteld onder lid 71 en 72 wordt vastgelegd in het weekrapport.

77 Bij riolen met een diameter van 1.000 mm of groter wordt door de directie en aannemer samen
bepaald wat de vervuilingsgraad is. Dit gebeurt maximaal 7 dagen voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. De aannemer zal hiervoor afspraken maken met de directie. De vervuilingsgraad wordt vastgelegd met 
behulp van een putfoto.

25 37 72 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

72 Deze gemiddelde waarde van vervuiling wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

73 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen en inspectieputten daadwerkelijk 
worden gereinigd te worden gemeld bij de directie.

74 Als waarde voor de vervuilingsgraad van de putten wordt aangehouden het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de 
aansluitende strengen.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 41 01 ALGEMEEN

71 Onderzoeksinspectie: 
Inspectie uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de riolering is en welke mogelijke toestandsaspecten, 
schades en/of eventuele obstakels er in het riool aanwezig zijn.

72 Verificatieinspectie: 
Inspectie uit te voeren om te bepalen welke schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten worden 
verwijderd, alsmede de bepaling van de locaties van de inlaten en te repareren/vervangen strengdelen. De gehele 
rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

73 Zekerheidsinspectie: 
Inspectie uit te voeren om vast te stellen dat de te herstellen deel/delen van een riool gereed is/zijn om te uit te voeren 
en de locaties van de te herstellen deel/delen exact vastgelegd wordt/worden. De zekerheidsreiniging en -inspectie 
uitvoeren direct voorafgaand aan de deelreparatie en/of renovatie van het riool. De gehele rioolstreng waarin de 
onderhoudsmaatregel(-en) gaat/gaan wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

74 Opleveringsinspectie:
Inspectie uit te voeren nadat de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van de 
onderhoudsmaatregel(-en). De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd reinigen en 
inspecteren.

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging voorafgaand aan de rioolinspectie 
niet vereist.
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02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 48 
uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld 
worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

71 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing.

72 De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de 
normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van 
een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

73 De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 77 van 
dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten.

74 Een rioolstreng-inspectie gebaseerd op het maken van 360º panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip, is NIET toegestaan.
Een putinspectie dient wel uitgevoerd te worden met  360º panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd.

75 Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet 
toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd. 

76 De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het volgende 
erop zichtbaar is:
- niet gereinigde rioolleiding,
- in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm bedragen 

volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 3 cm 
volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit 
voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de 
opnames.

77 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks de
beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

78 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van de
dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één
van de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.

79 Bij de inspectie van de rioolleiding dient:
- foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2:

· BAB vanaf klasse 4;

· BAC vanaf klasse 2;

· BAF vanaf klasse 4;

· BAG vanaf klasse 3; 

· BAL vanaf klasse 2;

· BAN klasse 5;

· BAO klasse 5;

· BAP klasse 5;

· BBA vanaf klasse 4;

· BBD vanaf klasse 2;

· BBE vanaf klasse 3;
Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren:

· BAG instekende inlaat >15 mm;

· BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat; 

· BAI instekenende afdichting > 15 mm;

· BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm;

· BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm;

· BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten;
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- per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt;
- tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand;
inspectierichting volgens deelopdracht.

80 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- medium: Next Cloud via internet,
- bestandformaat: minimaal MPEG4;
- resolutie: minimaal 720 x 576;
- afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;
- bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);
- beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde);
- opname zonder geluidsspoor.
Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij
afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 

81 De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geïnspecteerd in van tevoren aangegeven richting.
De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage 
moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook 
aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geïnspecteerd te worden. 

82 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog 
riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd.
Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw 
opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar. 

83 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de
aannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd.

84 Naamgeving RibX's bij Reiniging en Inspectie:
R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering".

85 Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-
kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en 
verlichting, die tot een hoek van minimaal 270º  naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat  opnamen 
loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de 
inspectierobot een hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale 
techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op 
een digitale informatiedrager (een verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 10.

86 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. 
Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- en 
drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

87 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties 
Riolering" van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2.

88 Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op Hard 
Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een 
hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te 
leveren videobeelden tenminste 25 frames per seconde bedragen.

25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn 
meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 42 71 EISEN AAN UITVOERING 

71 Communicatie tijdens de uitvoering.
Tijdens de uitvoering  van het werk zal namens de sectie Civiele Infra van de afdeling Buitenruimte een directie worden 
aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het inspectiebedrijf zal tijdens 
de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient permanent telefonisch 
bereikbaar te zijn. De directie wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag geïnformeerd over de 
voortgang van de tv-camera inspectiewerkzaamheden. Daarnaast dient een schriftelijke weekrapportage te worden 
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opgemaakt, met daarin een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te 
worden gemeld:
- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben 

(bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren;
- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;
- kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, et cetera;
- mogelijk grote (>50m3/uur) lozers.

Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zal
worden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te worden
afgerond.

Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie.
De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen.
In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in 
overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden.

Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen 
aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.

Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de 
reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de 
openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats.

Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien
deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie.

72 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich tevoren 
op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten.
Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan.

73 Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden gemeld 
bij de directie.

74 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de volgende 
informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:
- een uitvoeringsplan;
- specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.

75 Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten:
- welke riolen worden gereinigd;
- de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd;
- de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd;
- de werkvolgorde met tijdschema;
- specificatie van het in te zetten materieel;
- de feitelijke startdatum van de werkzaamheden;
- de bijzondere omstandigheden;
- de datum van rapportage.
De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden 
verwerkt en te worden aangeleverd bij de directie.

76 Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamheden
plaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de inspectierichting van 
te inspecteren rioolleidingen te bepalen.
De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de directie 
(ter inzage) beschikbaar gesteld:
- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema);
- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten.

77 Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit als
inspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren.

78 De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2.
In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te 
worden gemeld en beargumenteerd.

79 Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van een 
gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-opnamen en 
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tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-out van de digitale 
rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie.
Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor 
de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen.

80 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de 
directie scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.
Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn.

81 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015.
De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2 personen moet 
bestaan.
Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van dit bestek.

82 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig
draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met
behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per
tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan.

83 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren.
De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss.

84 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per
diameter dient de juiste type camera te worden gekozen.

85 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, inspectie 
put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.

86 Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in beeld 
te worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden.

87 Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geïnspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale 
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan dient 
deze voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 12.00 en 
15.00 uur afwijkingen zijn, dan software matig meten.
Schatten is NIET toegestaan.

88 Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht te
worden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op HD. Als 
de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting 
van €250,- worden opgelegd.

89 De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te 
worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden.
Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B. 
opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie.

25 42 72 PROGRAMMA VAN EISEN 

71 Eisen gesteld aan de aannemer:
- minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor inspecteurs 

volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED;
- Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging. 

72 Veiligheidsmaatregelen:
Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's 
Hertogenbosch) van toepassing.
- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door de 

aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.
- De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevens overeengekomen 

worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 01 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog 
worden verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het bekijken van 
het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de 
basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.
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05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen 
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer 
worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 02 REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 01 van de Standaard is het verticale referentiepunt (code CBC 
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) voor de afstand wordt vastgelegd t.o.v. NAP.

25 43 03 REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD volgens figuur 4 uit NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021).

25 43 71 RAPPORTAGE

71 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen 
buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie".

72 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. gebreken aan riool en vervuiling van riool;
e. strenglengten;
f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. conditie van verbindingen tussen de buizen.
De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) bij 
een deelopdracht.

73 De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 2.0 
aansluiting.
De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX en 
tevens in pdf-formaat.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi.
Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler.

74 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel en eenvoudig in de 
rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per terrein de 
paginanummers, straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

75 De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt.
Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de 
rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de beginput en 
de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit één put. De 
tegeninspectie opvoeren als een nieuwe inspectie.

76 Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen:
a. digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's;
- 3D-kogelbeeldopnamen;
- foto's.

b. zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de geconstateerde 
schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de 
bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht;

c. riool-inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx);
d. riool-meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx;
e. tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-

nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-formaat 
aanleveren;

f. tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde rioolstrengen. De 
tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren;

g. Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden 
gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig  bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen 
en metingen. De tekening(en) digitaal in pdf-formaat aanleveren;

h. radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage;
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i. inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, de 

soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;
- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: 

straatnaam, ID-nummer,  beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, 
met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: 
straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. 
t.o.v. putrand en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in eindput, vorm, 
afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID 
nummer: streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten 
per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, 
gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding;
- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten;
- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;
- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting. 

77 Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd. 

25 43 72 OVERIGE EISEN

71 Het uitvoeren van  een rioolleiding inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-
camera) is NIET toegestaan.

72 Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek 
(Panoramo-camera).

25 43 73 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING NA RENOVATIE/REPARATIE

71 Met behulp van een externe harde schijf, zonder voeding, dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de 
bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen en putten.
De schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN-EN 13508-2.

72 Inspectiegegevens dienen uitsluitend per streng, geheel en aansluitend geregistreerd en op video vastgelegd te worden.
De inspectiegegevens moeten op een externe harde schijf, zonder voeding, worden opgeslagen, onder DOS, volgens het 
Rioolinspectie Bestand (RibX) en/of GWSW.RibX bestand van de stichting Rioned.
Afwijkingen van het RibX dienen door de aannemer te worden hersteld, op zijn kosten.
Het RibX wordt op verzoek door de aannemer ter beschikking gesteld.
De inspectierapporten en externe harde schijf gaan over in eigendom naar de opdrachtgever en dienen één (1) maand 
na oplevering in het bezit te zijn van de directie.

73 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

74 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool als gevolg van het aanbrengen van de relining voorkomen van 
groffe schades volgens NEN-EN 13508-2 dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld.

Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie alvorens hij aan de 
herstelwerkzaamheden begint.
Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten 
uitvoeren.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 71 BEOORDELING RIOOLINSPECTIE

71 Beoordelingscriteria voor de oplevering
De beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van:
- reinigingscriteria;
- inspectiecriteria;
- waarnemingscriteria.
De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit bestek 
opgenomen.
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Reinigingscriteria:
De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat:
- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het 

riool en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen.
- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouwaansluitingen en 

drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;
- in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in    kwestie. In 

de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan;
- tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren    riool 

vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie in 
het betreffende riool. In overleg kan anders besloten worden door de directie.

Inspectiecriteria:
De inspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek. 
Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie 
dan wel tot afkeuring van de rapportage.

Waarnemingscriteria:
- De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de gevallen 

niet voldoet aan de relevante criteria;
- Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat 

betrekking heeft op het betreffende riool;
- De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool:

1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in klassering 
worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het afwijken van twee 
klasseringen geldt voor 2 afwijkingen, etc;

2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk 
geregistreerd te zijn;

3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig te 
zijn.

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.
Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt 
afgekeurd.
Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 1:
Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool.
Toestandsaspectklasse
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat > 1
BAI-A Indringende afdichtingsring > 1
BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie > 2

72 Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens 
NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als aanvulling 
hierop:
- straatnaam (waar van toepassing);
- identificatienummer van de streng;
- inspectienummer, begin- en eindput;
- strenglengte van hart put tot hart put;
- materiaal inspectieput en rioolbuis;
- soort wegdek;
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- gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel;
- vermelding van het betreffende tekeningnummer;
- per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden;
- het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten;
- het aantal stellagen bij pvc -putten;
- hellinghoekmeting;
- waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geïnspecteerd worden.

74 De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk daarna 
meededelen aan de aannemer.

25 44 72 AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE

71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze 
tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld.

72 De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-EN 
13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.
Indien het normatief toestandaspect een zwaar toestandsaspect is, is de streng waarin het toestandaspect is 
geconstateerd afgekeurd.

Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):
BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur ≥ 1% afhankelijk van cosmetische schade;
BAB Scheur: afkeur;
BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): Alleen BAF A is toelaatbaar;
BAI A Indringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur; 
BAJ A Verplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur ≥ 20mm afhankelijk van beoordeling.

Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven 
voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces; 

BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur ≥ 2% Hoekverdraaiing moet gemeten zijn.
Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling;

BBF Infiltratie: afkeur.

25 44 73 KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE

71 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product.

Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria: 
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd.

Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:
- het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit            

bestek;
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria:
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld;
- per afgekeurd riool wordt een bedrag van honderd euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 01 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters 
benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 45 71 AANVULLENDE EISEN

71 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen 
vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen 
worden getroffen.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF
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01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is 3 strengen.

25 47 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, CONTROLE GEGEVENS INSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde 
inspectie binnen 15 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 71 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 Kabels mogen elkaar in sleuven niet onnodig kruisen.

72 Gedurende de uitvoering van kabelwerken moeten er voldoende kabeltenten op het werk aanwezig zijn.

73 Ten behoeve van het maken van lassen in kabels dient op aanwijzing van de directie gebruik te worden gemaakt van een 
kabeltent.

26 02 72 GRONDWERK KABELS

71 Grondwerk aan kabels verrichten tot 1,10 m onder maaiveld. De bestaande kabels liggen maximaal 1,00 m onder het 
maaiveld. Let op kabelbeschadiging.

26 02 73 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN

71 Het demonteren van in deel 2.2 van dit bestek beschreven gedeelten van bestaande elektrische installaties moet op 
zodanige wijze geschieden, dat de bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt gestoord.

72 Voor het overige mogen installatiedelen pas worden gedemonteerd, nadat de vervangende installatiedelen gereed zijn.

73 Alvorens kabels te verwijderen dienen de kabels te worden geknipt d.m.v. een hydraulisch kabelknipapparaat welke 
moet zijn een goedgekeurd bestaande uit een niet geleidende slang van minimaal 6 m, voorzien van een niet geleidende 
olie.

26 03 INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 71 AANWEZIGHEID HOOFDMONTEUR

71 Op het werk moet gedurende de periode dat er kabelwerk wordt verricht steeds een hoofdmonteur aanwezig zijn met 
wie overleg kan worden gepleegd en met die door de directie t.a.v. de uitvoering van het kabelwerk bindende afspraken 
kunnen worden gemaakt.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM, VUL- OF ZWARTEMASSA

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard  wordt het benodigde polyurethaanschuim dan wel de 
benodigde vul- of zwartemassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

26 05 71 KEURINGEN INSTALLATIE

71 Tot het aanbrengen van elektrische installatie behoort tevens alle benodigde keuringen volgens de richtlijnen en 
normen.
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26 05 72 OPMETEN KABELS

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van kabels welke in het bestek zijn vermeld wordt overgegaan, de 
werkelijke benodigde lengtes van de kabels in het werk op te meten.

26 05 73 WERKTEKENINGEN

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden wordt begonnen, 
werktekeningen te vervaardigen. Bij het vervaardigen van de werktekeningen kan gebruik worden gemaakt van de 
digitale bestekstekeningen. De werktekeningen dienen uitgewerkt te worden met o.a. maatvoering, geuldoorsnedes en 
het uitwerken van schema's.

26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 De elektrotechnische werkzaamheden beschreven in deel 2.2, aangevuld met de technische bepalingen in paragraaf 
26.12 t/m 26.17 van deel 3 van dit bestek, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch 
installateur. Dit is met uitzondering van het grondwerk voor de te leggen kabels.

72 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het aantal monteurs en 
hulpmonteurs, welke voor de uitvoering van het werk tewerk worden gesteld, voor de aanvang van het werk in overleg 
met de directie moet worden vastgesteld. Wijzigingen van dit aantal mogen daarna slechts in overleg met de directie 
geschieden.
De directie heeft overigens de bevoegdheid om tijdens het werk in overleg met de aannemer het aantal monteurs en 
hulpmonteurs vast te stellen, hetwelk binnen drie werkdagen na haar aanzeggen op het werk aanwezig moet zijn. Voor 
elke werkdag dat hieraan niet wordt voldaan bedraagt de korting €100,-

26 12 71 STROOMSOORT EN SPANNING LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

71 De elektrische Laagspanningsinstallaties moeten worden uitgevoerd volgens het draaistroomviergeleidersysteem met 
een spanningsverschil van 400 Volt tussen de faseleidingen onderling en van 230 Volt tussen elk van de faseleidingen en 
de nulleiding, bij een netwerkfrequentie van 50 Hz. 

26 12 76 INVOERING

71 Bovengrondse einden van LS-kabels moeten tot tegen de aanwezige kabeleindsluitingen c.q. verdeelkasten worden 
beschermd door slagvaste kunststof mantelbuizen met een uitwendige middellijn passend bij de uitwendige middellijn 
van de kabel.
Elke mantelbuis moet door middel van beugels van verzinkt bandstaal breed 40 mm en dik 3 mm, elk met 2 stalen 
bouten aan het metselwerk/betonwerk c.q. stalen raamwerk worden bevestigd.

26 12 77 LEGGEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Indien te leggen kabelgedeelten gelijk of korter zijn dan de normale fabriekslengte moeten zij bestaan uit één stuk, 
zonder verbindingsmoffen.

72 De laagspanningsgrondkabel moet met een ruime lus, ontwikkeld lang 2 m, gebouwen en de kabeldoorvoerbuizen onder 
wegen en sloten worden binnengevoerd.

73 Bij het leggen van laagspanningsgrondkabel en het doorvoeren van de kabel door kabelbuizen en kabelzinkers er voor 
zorgen dat de maximaal toelaatbare trekkracht voor de besbetreffende kabel niet wordt overschreden.
Mechanisch trekken van kabels is alleen toegestaan met door de directie goedgekeurde apparatuur.

26 12 78 AARDVERBINDINGEN

71 Aardverbindingen moeten zijn van koperdraad 50 mm², in een lengte en zonder lassen of koppelingen. De bovenkant 
van de elektroden moet worden voorzien van klemverbinding. 

72 De plaats van de aardelektroden moet worden aangegeven door een put van gewapend beton, inwendig wijd 0,25 x 
0,25 m en diep 0,45 m, met wanden gemiddeld dik 0,10 m, afgedekt met een in de sponning van de wanden te leggen 
betontegel groot 0,30 x 0,30 m, dik 0,05 m, met in het bovenvlak een ingegoten letter "A" en voorzien van een oog van 
betonstaal ø8 mm, onwikkeld lang 0,20 m. De wanden moeten worden gewapend met 4 beugels van staalstaaf ø6 mm. 
De put moet voorts worden voorzien van een, aan beide einden in de wanden ingestorte messingen strip, zwaar 60 x 6 
mm. De strip moet op onderlinge gelijke afstanden worden voorzien van vier doorgaande roestvrijstalen moerbouten 
ø1/2", elk met idem volgplaatsjes. Alle op deze strip aan te sluiten aardverbindigen moeten zijn voorzien van een 
kabelklemschoen.

73 Verbindingen aan aardleidingen moeten worden gemaakt d.m.v. persverbindingsklemmen bestaande uit minimaal 2 C-
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klemmen.

26 12 80 HULPWERKZAAMHEDEN

71 Alle hak-, breek-, boor-, timmer-, graaf-, dichtings-, bestratings- en herstelwerkzaamheden ten behoeve van de 
uitvoering van het werk, alsmede alle overige werkzaamheden welke naar oordeel van de directie nodig zijn voor het 
geheel bedrijfvaardig opleveren van het werk, moeten zonder nadere verrekening door de zorg van de aannemer 
worden uitgevoerd.

72 De gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen en de gaten voor het doorvoeren van leidingen in metsel- en 
(gewapend) betonwerk moeten zo klein mogelijk worden geboord. Hierbij moet de aannemer alle naar het oordeel van 
de directie noodzakelijke maatregelen nemen om beschadiging van het metsel-, beton en pleisterwerk te voorkomen.

73 Voor het maken van sleuven en sparingen voor leiding en inbouwdozen moet, voor zover mogelijk gebruik worden 
gemaakt van een freesmachine.

26 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 15 71 METINGEN EN BEPROEVINGEN

71 In het bijzijn van en in overleg met de directie moet de aannemer de installaties in hun geheel of zonodig in gedeelten 
beproeven en aan de installaties de nodige metingen verrichten. De metingen aan de beproevingen van de installaties 
dienen mede om vast te stellen of de in het werk gebrachte installaties voldoen aan de eisen van het bestek, voor zover 
dit op het moment van de metingen en beproevingen mogelijk is.
Van de in het werk gebrachte installaties moeten meetrapporten worden gemaakt. Deze rapporten moeten tijdig voor 
de datum van oplevering aan de directie worden aangeboden.
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18 lid 3 van de UAV 2012 moeten onder hulpmiddelen worden begrepen alle 
elektrische of elektronische meetinstrumenten die door de directie voor controle van de installaties nodig worden 
geacht.
Van deze instrumenten moeten gedateerde ijkrapporten, die minder dan 3 maanden daarvoor zijn opgemaakt, kunnen 
worden getoond. De metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het daaromtrent gestelde 
in de desbetreffende besteksdelen.
Wanneer tijdens de uitvoering van de metingen de gemeten waarden afwijken van de te verwachten waarden en de 
oorzaak hiervan, naar het oordeel van het met de uitvoering van de metingen belaste personeel, niet te wijten is aan 
installatiefouten, dient de aannemer de directie onverwijld van deze afwijkingen op de hoogte te stellen.

72 Aan het eind van de onderhoudstermijn moeten de verbindingen en de verbindingsmoffen opnieuw worden 
gecontroleerd op isolatieweerstand. Het testen van de verbindingen, telling, etc. moet geschieden in het bijzijn van de 
directie.

73 De gehele installatie dient bedrijfsgereed opgeleverd te worden.

26 15 75 KABELBEREKENINGEN

71 De aannemer dient van alle te leggen energiegrondkabels, zowel de te leveren als de ter beschikking gestelde kabels, 
een complete kabelberekening opstellen middels software in Intelec-applicatie en aanleveren in witdruk en pdf-format, 
waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de desbetreffende NEN-norm.

72 Met het leggen van kabels mag niet worden begonnen zolang de kabelberekeningen, te maken volgens artikel 26.15.75 
lid 71 van dit bestek, niet door de directie zijn goedgekeurd.

26 16 BOUWSTOFFEN

26 16 71 ALGEMEEN

71 Bouwstoffen t.b.v. elektrische installaties moeten voldoen aan de eisen vermeld in de normen van de Stichting 
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN-normen) e.e.a. volgens artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

72 Elektrotechnische bouwstoffen moeten het KEMA-keuringsmerk voeren. De aannemer dient van alle bouwstoffen ter 
goedkeuring technische documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat de betreffende bouwstoffen voldoen aan de 
gestelde eisen.

73 Voor zover de te verwerken bouwstoffen en de te bezigen toestellen niet voldoen aan het gestelde in lid 72 van dit 
artikel, moeten de te verwerken bouwstoffen en de te plaatsen toestellen, indien deze in het buitenland zijn 
vervaardigd, voldoen aan het in het land van herkomst geldende voorschriften en keuringseisen en aan de door de 
directie hieraan te stellen eisen.

26 16 72 LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Laagspanningsgrondkabel mag uitsluitend zijn:
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Buitenmantel:
- Eurobrandklasse conform NEN-EN 13501-6:Cca
- Euroklasses conform NEN-EN-13501-6 met betrekking tot:

· Rookontwikkeling: d1

· Brandende vallende druppels/deeltjes: d1

· Corrosiviteit/zuurgraad: a1

Wapening/beschermingsleiding:
- Bij Z1O-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaand uit een omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met hieronder een 

aardlitze van vertinde koperdraden; en
- Bij Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaande uit gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden onder 

omwikkeling van gegalvaniseerd staaldraad.

Productkenmerken:
- CE-markering;
- Declaration of Performance (DoP). 

26 16 73 VERBINDINGEN IN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Verbindingen in laagspanningsgrondkabels moeten worden gemaakt met kunststof moffen met bijbehorende vulmassa, 
of met krimpmoffen. 

72 De bevestiging van de kabeladers aan klemmen in kasten moet geschieden d.m.v. passende perskabelschoenen.

26 16 74 KABELSCHOENEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Kabelschoenen t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn volgens DIN VDE 0295 met pershuls volgens DIN 46329.

26 16 75 WAARSCHUWINGSBAND LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Waarschuwingsband t.b.v. laagspanningsgrondkabels moet zijn kunststof waarschuwingsband, breed 40 mm, dik 0,15 
mm, kleur rood met in zwarte letters het opschrift "LET OP ELEKTRICITEITSKABEL", fabrikaat Coroplast of daarmee 
gelijkwaardig te stellen waarschuwingsband.

26 16 76 KABELZEGELS EN MERKTAPES LAAGSPANNINGSKABEL

71 Kabelzegels t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn kunststof merkstrips, afmeting 70 x 50 x 0,2 mm (L x B x D), 
fabrikaat Electroplast of gelijkwaardig, kleur grijs.
Op de (opdruk) kunststof merkstrips moet zijn aangegeven:
- De doorsnede in mm² en het aantal kabeladers;
- De letters van de kastenbatterijen of gebouwen waartussen de kabels zich bevinden;
- De bedrijfsspanning;
- Het jaar waarin de kabels zijn gelegd.

26 16 77 MANTELBUIZEN

71 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) laagspanninggrondkabels moeten worden aangelegd op een diepte van 0,90 m onder 
peil van de bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) hoogspanningskabels moeten worden aangelegd op een diepte van 1,20 m onder het 
peil van de bovenliggende verharding.

73 Mantelbuizen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de kantopsluiting en eventuele 
funderingslaag hierbij inbegrepen.

74 Verbindingen van mantelbuizen die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 71 TIJDELIJKE MARKERING BANENSTELSEL

71 De tijdelijke markering dient elke morgen voor beëindiging van de werkzaamheden volledig te zijn aangebracht: de 
onderbroken asmarkering, de dwarsbalk van de drempel en de chevrons.
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32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 Garantie markering van markeringsmaterialen behoudens wegenverf

71 De in paragraaf 32.14.03 lid 01 van de Standaard genoemde garantie houdt in dat de aannemer de zich verbindt:
- De markering voor zijn rekening plaatselijk te vernieuwen;
- Op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

34 VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

71 De gemiddelde minimale verlichtingssterkte van de terreinverlichting in bedrijfstoestand, gemeten op het grondvlak, 
dient na een periode van 3 jaar gebruik, minimaal 200 lux te bedragen, en minimaal te voldoen aan NEN 12464-2.

72 Bij oplevering van de verlichtingsinstallatie dient de minimale verlichtingssterkte van de terreinverlichting in 
bedrijfstoestand, gemeten op het grondvlak, minimaal 250 lux te bedragen, en te voldoen aan NEN 12464-2.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

71 De constructietekeningen en -berekeningen van de lichtmasten en funderingsconstructie ten behoeve van de 
lichtmasten dienen binnen 2 weken na de opdracht van het werk aan de directie te worden overgelegd.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

71 De materialen voor lichtmasten dienen tenminste te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-3-1.

72 De lichtmasten dienen te worden berekend volgens het gestelde in NEN-EN 40-3-3.

73 De afmetingen en toleranties van de lichtmasten dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-2.

74 Aluminium lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-6.

75 Stalen lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-5.

76 Stalen lichtmasten dienen te worden behandeld volgens het gestelde in NEN-EN-ISO 1461. De dikte van de zinklaag dient 
tenminste 65 micrometer te bedragen.

77 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 50 
micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 micrometer.

78 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 50 
micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 micrometer.

79 Lichtmasten dienen aan de onderzijde tot 0,30 m boven maaiveld zowel in- als uitwendig te worden voorzien van een 
grondstukbehandeling. Beschadigingen dienen direct te worden hersteld.

34 16 71 VERLICHTINGSARMATUREN

71 Verlichtingsarmaturen dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

72 Verlichtingsarmaturen en bijbehorende afschermingen dienen van alle verontreinigingen (stof, houtwol, etc.) te worden 
ontdaan.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische 
bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op 
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol 
Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 
duizendknopen.

51 02 03 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan 
wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke 
besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de 
aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor 
uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie 
in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 
duizendknopen.

51 02 71 GRONDWERK

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de aannemer 
en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking van dit bestek. 
Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te 
passen aan de (bodem)omstandigheden.

51 02 72 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, 
zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 73 CULTIVATEREN

71 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 
50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 74 HARKEN

71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale 

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor 
aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg 
geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de 
directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren 
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol 

Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld 

dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 06 04 BOMENGROND

01 Toe te passen bomengrond dient te voldoen aan de volgende specificaties:
Eigenschappen Waarde
- Organische stofgehalte : 6 - 9%
- Lutum : 3 - 8%
- Organische stof + lutum : 9 -15%
- M50 cijfer : 150 - 420 um
- D60-D10 cijfer : < 5
- Zuurgraad (pH-KCl) : 4,8 tot 7
- Koolzure kalk : <1,5 (bij pH-KCl <6 dan max. 0,5)
- EC waarde : < 60 ms/m
- Chloride gehalte: < 250 mg/l

02 Het te leveren bomenmengsel dient, naast de genoemde specificaties in lid 01 en 03, de volgende voedingsstoffen 
(mineralen) te bevatten:
Voedingsstof Waarde
- Stikstof N : 80 -240 mg/kg droge stof
- Fosfaat (P) : P-Al getal: 20 - 80 mg P205 / 100 g gronddroge stof

www.bestrijdingduizendknoop.nl
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- Kalium (K) K-HCl : 150 - 400 mg K2O / Liter grond
- Magnesium (Mg)MgO-NaCl : 150 - 500 mg MgO / Liter grond

03 Het te leveren bomenmengsel dient naast de genoemde waarden in de leen 01 en 02 te volgden beluchting te hebben:
Respiratieproef:
Stabiliteit organische stof / mmol 02/kg/uur 30°C < 5 mmol 02/kg/uur

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar 
een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een 
verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek 
een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen 
maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren:

- Gehele werkterrein, vrijgekomen maaisel ten hoogste 2 dagen laten liggen en daarna afvoeren.

51 22 72 MAAIEN

71 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag het maaisel dat moet worden afgevoerd ten 
hoogste 2 dagen blijven liggen.

72 Het gebruik van klepelmaaiers t.p.v. schraalgrasveld, rietvegetatie en watergangen is niet toegestaan.

73 Het maaien van de rietvegetatie dient te worden verricht in de periode 15 november - 15 maart.

51 22 73 SLEPEN GRASMAT

71 Door derden stukgereden graszoden dienen te worden gesleept. Het slepen dient zodanig te worden uitgevoerd dat de 
graszoden (verplaatst door onder andere schrankende rupsvoertuigen) op hun oorspronkelijke plaats worden 
teruggeschoven. Hierbij dient de wortelzijde van de zode weer contact te maken met de grond.

51 3 SPORTVELDEN

51 32 EISEN EN UITVOERING

51 32 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan sportvelden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

71 In aanvulling op artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan is onder
l. rooien: het verwijderen van beplanting inclusief de wortelkluit.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.



RAW0083-159244

27-05-2026

Bladnr. 145 van 15647135.01 - WRM SSR Legering Leeuwarden | Vliegbasis Leeuwarden
Status: Definitief Datum: 27 mei 2026

HFD  PAR  ART LID

51 42 71 SNOEIEN

71 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters dient te worden afgevoerd naar een inrichting.

51 42 72 ROOIEN VAN BEPLANTING

71 Het rooien van beplanting dient te gebeuren met een voor dit werk geschikt materieel. Het (ondergronds) afknijpen van 
de beplanting is niet toegestaan.

72 Als het vrijgekomen materiaal bij het rooien van ongewenste opslag (zoals Prunus serotina) ter plaatse mag blijven 
liggen, dient de aanwezige wortelkluit dusdanig uitgeschud te worden dat de meeste grond eraf is.
Na het rooien mogen er geen kraters/gaten in het terrein achtergelaten worden.
De gerooide plant dient met de wortels omhoog achter gelaten te worden.

73 Bij het rooien van ongewenste opslag dient alle, op het moment van handelen, aanwezige ongewenste opslag verwijderd 
te worden.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 
01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk:
- Over gehele werkterrein 5%, soorten volgens 51.44.02 Lid 01 van de Standaard.

51 44 03 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden opgeleverd binnen het 
plantseizoen (15 oktober tot 15 maart het daaropvolgende jaar).

02 Het percentage aangeplante beplanting dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.04 van de Standaard bedraagt 35%

51 44 04 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.44.04 lid 03 van de Standaard bedragen:
- 40% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
- 30% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
- 30% bij oplevering.

51 44 05 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.05 lid 01 van de 
Standaard is 1 jaar.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het 
plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 
7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot 
lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek 
voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door 
middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten 
grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural 
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Council.
02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet 

aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de 
European Arboricultural Council.

51 52 03 INBOETEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.

51 52 71 SNOEIEN

71 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien; na goedkeuring van de directie mag de 
aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

72 Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen; maximaal 
20% uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel gebruiken; het snoeien 
van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan.

73 Indien het vrijgekomen materiaal versnipperd en verspreid mag worden, dient het te versnipperen snoeisel in een 
gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers mag 
maximaal 0,04 m bedragen.

74 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen dient te worden afgevoerd naar een inrichting.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden opgeleverd binnen het 
plantseizoen (15 oktober tot 15 maart het daaropvolgende jaar)

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 35%

51 54 02 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
- 40% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
- 30% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
- 30% bij oplevering.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is 1 jaar.

51 56 BOUWSTOFFEN

51 56 01 MILIEU-EISEN

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen 
nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien 
verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen 

zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de 

wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de 
laag-risico stoffen.Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden 
op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet 
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf 
streeft naar een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 
en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale 

accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);

www.planetproof.nl
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- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of 
gelijkwaardig.

51 56 02 EISEN AAN DE GENETISCHE HERKOMST VAN BOMEN DIE VOORKOMEN OP DE RASSENLIJST

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het 
plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 
7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot 
lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek 
voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door 
middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

72 De toegang voor verkeer tot Complex Nieuwe Haven via de Moormanbrug mag niet worden gestremd.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 71 LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij de 
uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

72 Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten 
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht 
kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De 
aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De 
aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor 
stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer 
omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de 
rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen
opgenomen te zijn.

64 12 72 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING BOSBEHEER

71 Bij het uitvoeren van boswerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode  soortenbescherming 
Bosbeheer". De "Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van 
Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE): www.vbne.nl.

72 De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. In 
aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of elementen die worden 

www.vbne.nl
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aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd direct te markeren 
en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage 
dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen te zijn. Aan het 
einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als pdf en GIS-file 
(shape/.gdb) te worden aangeleverd.

64 12 73 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER

71 Bij het uitvoeren van reguliere natuurwerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode 
Natuurbeheer". De "Gedragscode Natuurbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE): www.vbne.nl.

72 De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. In 
aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of elementen die worden 
aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd direct te markeren 
en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage 
dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen te zijn. Aan het 
einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als pdf en GIS-file 
(shape/.gdb) te worden aangeleverd.

72 MEUBILAIR

72 1 MEUBILAIR

72 16 BOUWSTOFFEN

72 16 01 VERF

71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

71 De vlakheid van de aardebaan mag in langs- en dwarsrichting, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, 
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan:
- negatief: 20 mm;
- positief:    0 mm.

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 71 EISEN GESTELD AAN VERWERKEN EN AANBRENGEN VAN WATERBERGENDE FUNDERINGSLAGEN

71 Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de verwerking van de waterbergende 
funderingslaag dient de aannemer op locatie met de leverancier de aandachtspunten en voorwaarden voor verwerking 
van de waterbergende funderingslaag door te spreken. De aannemer nodigt de directie uit om aan dit overleg deel te 
nemen.

72 Scheuren of gaten in het geotextiel (type PT300 en PF 90) dienen te worden "gerepareerd" met minimaal 0,20 m 
overlap.

73 Tijdens het aanbrengen van het hemelwaterbergingssysteem dient de aannemer er zorg voor te dragen dat individuele 

www.vbne.nl
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elementen/lagen niet vervuild worden, door bijvoorbeeld grond of modder aan vrachtwagens en/of 
grondverzetmachines.

74 De verdichtingsgraad dient te worden bepaald door middel van de zogenaamde "nuceair density'-methode. Hierbij moet 
worden uitgegaan van een soortelijk gewicht in verdichte vorm van 1740 kg/m3. Het referentiegewicht voor het 
meetinstrument bedraagt: droog 100% gewicht is 1690 kg/m3.

75 De verdichtingsgraad dient tenminste 102% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 103% te 
bedragen. De meetresultaten dienen voor het aanbrengen van de bovenliggende verhardingslaag aan de directie te 
worden overgelegd. 
De spreiding tussen de hoogste en de laagste gemeten waarde van de verdichtingsgraad mag maximaal 3% bedragen. Bij 
grotere afwijkingen moet worden overlegd met de directie.

80 13 INFORMATIEOVERDRACHT

80 13 01 PROEFVAK

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als 
bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

71 De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen 
voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 14 71 WATERBERGENDE FUNDERINGSLAGEN

71 De waterdoorlatende bestrating, het inveegmateriaal, de straatlaag, het filterdoek, het funderingsmateriaal, het 
scheidingsdoek en de microben worden beschouwd als een hemelwaterbergings-/infiltratiesysteem. In verband met de 
garantie op de werking van het systeem dienen alle elementen van het systeem van één leverancier afkomstig te zijn.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

80 15 01 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door hem 
gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van 
natuurlijk gesteente, metselwerkgranulaat en menggranulaat voldoen aan: 
sortering 0/80 20/80 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. min. max. 

90 90 100 90 100 
45 - - 50 80 
31,5 60 90 - - 
16 - - - 10 
8 30 60 - - 
2 15 45 - - 
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de 
fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, 
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-
933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan: 
sortering 4/31,5 
categorie tabel norm 
UF3 2 NEN-EN 13285:2018
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LFn 3 NEN-EN 13285:2018
OC80 4 NEN-EN 13285:2018
Gn 6 NEN-EN 13285:2018

sortering 4/31,5 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. 
63 100 - 
31,5 90 100 
16 50 70 
8 20 50 
4 0 10 
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het 
menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van 
het menggranulaat.

80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder 
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat 
of KOMO-atterst-met-productcertificaat. 

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN 
5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele 
stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 01 VERDICHTINGSGRAAD; PROEFVAK

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere toename 
van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4), de 
zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering purposes. Compaction-related tests'), de 
grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de 
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid bepaald volgens 
lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

80 2 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 22 EISEN EN UITVOERING

80 22 04 BEREIDEN EN VERWERKEN, GEBONDEN ASFALTGRANULAAT

71 In afwijking op het gestelde in artikel 80.22.04 lid 03 van de Standaard moet de bereiding van asfaltgranulaatcement 
plaatsvinden door menging van asfaltgranulaat met zand, cement en water in een afzonderlijke menginstallatie (mix-in-
plant).

72 Binnen vier weken na het aanbrengen van de gebonden fundering van asfaltgranulaat dienen de daarboven gelegen 
verhardingslagen te worden aangebracht zodat de totale verhardingslaagdikte op de gebonden fundering ten minste 
120 mm bedraagt. Indien de totale verhardingslaagdikte minder dan 120 mm bedraagt dienen alle in het bestek 
voorgeschreven verhardingslagen te worden aangebracht.

80 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 27 02 MONSTERNEMING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 80.27.02 lid 02 van de Standaard komen de kosten voor het boren met inbegrip 
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van de vervoerskosten voor rekening van de aannemer.
Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken zoals onderzoek naar cilinders, geboord t.p.v. vermoede gebreken, 
etc. is het gestelde in paragraaf 18 lid 2 t/m 13 van de UAV 2012 van toepassing.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 17 01 MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN

71 De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek 
vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te 
brengen lagen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 04 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

71 Indien één uur voordat de werkzaamheden aanvangen, de neerslagkans door de Meteo-dienst van de vliegbasis worden 
geschat op meer dan 50%, zal de aannemer gehouden zijn niet met de asfalteringswerkzaamheden aan te vangen.

81 22 05 VERWERKEN VAN ASFALT VAN MEER DAN ÉÉN MENGINSTALLATIE

71 In afwijking van art. 81.22.05 van de Standaard moeten de bouwstoffen en de referentiesamenstelling bij de 
menginstallaties gelijk zijn, zodat het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt afkomstig van de 
menginstallaties te allen tijde mogelijk is.

81 22 71 BEREIDING ASFALT

71 Voor de bereiding van de asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen moet gebruik worden gemaakt van ten minste 
twee asfaltmenginstallaties en voor de bereiding van de asfaltbeton voor deklagen of steenmastiekasfalbeton moet 
gebruik worden gemaakt van ten minste drie asfaltmenginstallaties.
Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat met de te gebruiken asfaltinstallaties een 
productiecapaciteit van minimaal 500 ton/uur kan worden gehaald.
Om de leverantie van asfaltbeton te allen tijde te waarborgen, dient de aannemer zorg te dragen voor een
reserve asfaltmenginstallatie die gedurende de werkzaamheden (opgewarmd) standby staat.

72 De productiecapaciteit en de verwerkingscapaciteit dienen zodanig te zijn dat het verwerken van de asfalt continu kan 
geschieden. De voor het werk beschikbare uurcapaciteit dient in ieder geval groter te zijn dan 500 ton asfalt.

81 22 72 HOOGTELIGGING ONDERLAAG EN/OF TUSSENLAAG

71 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet groter zijn 
dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende maatregelen treffen: frezen of 
uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.

81 22 73 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID

71 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12  lid 01 van 
de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

72 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 03 van de Standaard moet i.p.v. C5  -> C3 en 
i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen
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81 22 74 VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN

71 Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de aansluitende lagen 
warm tegen warm worden aangebracht.

72 Indien de lengte/ breedte verhouding van de aan te brengen deklaag zodanig dicht op elkaar ligt, kan in afwijking van het 
gestelde in lid 71, in overleg met de directie, van het warm tegen warm aanbrengen van het asfalt worden afgeweken. 
In dat geval moet de zijkant van de reeds aangebrachte baan, aan de zijde van de daaropvolgende baan, direct na het 
aanbrengen hiervan verticaal en recht worden afgesneden en moet de tweede baan warm tegen deze afgesneden kant 
worden aangebracht en ingewalst om op deze wijze een goed verdichte warme naad te verkrijgen.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 04 EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON

71 De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform artikel 
81.24.04 van de Standaard.

72 De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

73 De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken. De 
kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen aan het 
geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties 
- boorkernen digitaal inmeten);
- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;
- die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende 

besteksbepalingen.
75 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van onderzochte kernen 

en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden gezonden.
76 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede gebreken 

enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.
77 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het 

asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd 
laboratorium, werkzaam in de GWW sector. 

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-
informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 25 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

81 25 72 VERWERKING VAN ASFALT

71 Indien asfaltafwerkmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of 
uitgebouwd te worden.

72 De uitbouw van asfaltafwerkmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.

81 25 73 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

71 Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van een hoge 
druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.

81 26 BOUWSTOFFEN

www.crow.nl
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81 26 01 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een certificaat van 
het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het 
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 11 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-
NIVEAU 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat de functionele eigenschappen 
gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 71 ASFALTBETON VOOR DEKLAGEN

71 In aanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen zijn porfier 
van Quenast.

72 In asfaltbeton voor deklagen mag géén asfaltgranulaat worden toegepast.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard  wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis 
van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 
van de Standaard  verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 03 METEN VAN DE STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van 50 km/uur, 
volgens proef 72 met methode 2010/50 conform 81.22.11.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 EISEN EN UITVOERING

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 05 71 OPLEVERING

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste 
40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden.
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72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel, 
hoogte en kleur zijn als de rechte banden.

73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde hoekstukken 
worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder is als 
de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide hoekstukken te 
zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar 
passende verbinding.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene 
uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 12 71 BETONNEN KANTSTROKEN

71 Van prefab passtukken voor betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm moet de lengte in het werk worden bepaald. De 
werkende lengte moet minimaal 2,0 m bedragen.

72 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard moet langs de zijkant van de verharding de 
bovenkant van de verharding 20 mm boven de op de verharding aansluitende kantstroken liggen.

73 Bij het aanbrengen van betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm is mechanisch knijpen niet toegestaan.

83 12 72 WATERDOORLATENDE BESTRATING

71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging: 
- Het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating, inclusief fundering, pas uitvoeren na gereedkomen van het 

grondwerk en andere hoofdwerkzaamheden op de bouwplaats.
- Zonodig de aangebrachte doorlatende bestrating afdekken met folie.  

72 Waterdoorlatende bestrating dient vrij te blijven van afstrooizand.

73 Indien de bestrating toch vervuild wordt dient deze direct, of ten minste voor de oplevering gereinigd te worden met 
een veeg-/zuigauto conform het voorschrift van de leverancier. Indien dit niet afdoende is, dan diepreinigen (bijv. met 
een ZOAB cleaner), waardoor de voegen volledig geleegd worden. Daarna opnieuw invegen van de bestrating. Dit in 
overleg met de opdrachtgever of op aanwijzing van de leverancier.

74 Het straatwerk dient strak gestraat en goed opgesloten te worden. Met name bij het vleien van de bestrating hier extra 
aandacht aan besteden. Met het leggen van iedere steen dient de vorige steen aangetikt te worden. Het bovenstaande 
geldt ook indien er machinaal gestraat wordt.

75 Bij het toepassen van zowel Aquaflow als traditioneel straatwerk op dezelfde locatie, dient de traditionele bestrating te 
worden ingeveegd met betonzand 0-4 mm of gewassen brekerzand 1-3 mm.

76 Betonzand dient te voldoen aan de volgende specificaties:
50% op de zeef   500 mu
100% op de zeef   125 mu

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-

publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
Ruimte:

beperking in ruimte door aanlliggende bebouwing en werkzaamheden derden
Talud:

n.v.t.
Verband:

Standaard verbanden
Materialen:

Standaard formaten en materialen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
meestal beschikbaar naast de locatie van de aan te brengen verharding

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de 
in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
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De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding 
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan
Bouwstof Producent/leverancier
n.v.t. n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie Deel 1, paragraaf 11

83 13 71 MONSTERS

71 Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter beoordeling 
en goedkeuring aan de directie worden overlegd.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

83 14 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 24 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf  01.15 van de Standaard van 
toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet 
beschadigen.

83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en -
tegels niet toegestaan.

83 15 72 MAATREGELEN TBV WATERDOORLATENDE BESTRATING

71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging. De te betreden doorlatende bestrating tijdelijk afdekken 
met folie.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen 
voldoen aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat 
in mm kei dik waal 

formaat formaat formaat toleranties 
lengte 211 211 200 
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 Verbinding: hol & dol

83 16 09 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie 
zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.

83 16 10 CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van 
cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde 
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leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende 
Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.

www.smk.nl
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Behoort bij: 47135.01 

WRM SSR Legering Leeuwarden 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 47135.01 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
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  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 47135.01 

WRM SSR Legering Leeuwarden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

11 BEGROEIING

111 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111010 Schonen terrein. m3 23,50 V

111020 Toepassen stamommanteling. st 15,00 V

111030 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming
beplanting.

st 30,00 V

111040 Verwijderen van boomwortels. m3 100,00 V

112 GEWASSEN

112010 Maaien gewas. are 37,00 V

113 BOMEN

113010 Verwijderen bomen, diameter 0,25-0,50m st 5,00 V

114 BEPLANTING

114010 Verwijderen begroeiing. are 6,90 V

13 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

131010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 71,00 V

132 MARKERINGEN OP ASFALT

132010 Volledig verwijderen markering - rijwegen m2 0,70 V

133 ASFALTVERHARDINGEN

1331 Zagen asfaltverharding

133110 Zagen van bitumineuze verharding, ld = 160 mm. m 30,00 V

1332 Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)

133220 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 71,00 V

14 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

145 PREFAB BETONPLATEN

145010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 375,00 V

15 BESTRATINGEN

151 MARKERINGEN OP BESTRATING

151010 Opbreken betontegels 500 x 500 x 100 mm, verkeerstegels.
b=1,5-3,0

m2 0,75 V

151020 Volledig verwijderen markering (Taxi) m2 3,00 V

152 BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN

152010 Opbreken betonstraatstenen, KF, Grijs, (b<1,50) m2 615,00 V

152020 Opbreken betonstraatstenen, KF, Talud drempel (b<1,50) m2 25,00 V

152030 Opbreken betonstraatstenen, KF, Grijs (b=1,50 tot 3,00) m2 28,00 V

152040 Opbreken betonstraatstenen, KF, Zwart (b=1,50 tot 3,00) m2 1.365,00 V

152050 Opbreken betonstraatstenen, KF, (b>3,00) m2 3.975,00 V
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153 STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN

153010 Opbreken straatbakstenen, KF (b<1,50) m2 105,00 V

153020 Opbreken straatbakstenen, KF (b=1,5-3,0) m2 3,00 V

153030 Opbreken straatbakstenen, KF (b>3,0) m2 96,00 V

154 BETONTEGELVERHARDINGEN

154010 Opbreken betontegels (b<1,50m) m2 55,00 V

154020 Opbreken betontegels (b=1,50 tot 3,00) m2 450,00 V

154030 Opbreken betontegels (b>3,00) m2 170,00 V

16 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

161 KANTOPSLUITINGEN

1611 Trottoirbanden

161110 Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm, fundering. m 170,00 V

1612 Opsluitbanden

161210 Opbreken betonbanden (100x200) m 760,00 V

162 GOTEN

1621 Molgoten van betonstraatstenen

162110 Opbreken molgoot betonstraatsteen, 5 strekken. m 325,00 V

17 FUNDERINGSLAGEN

171 ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

171010 Verwijderen teervrije funderingsslaag, dikte 250 mm. m2 585,00 V

171020 Verwijderen teervrije funderingsslaag, dikte 250 mm. m2 6.800,00 V

173 HALFVERHARDING

173010 Verwijderen halfverharding, Schelpen. m2 25,00 V

18 KABELS EN LEIDINGEN

181 RIOLERING

1811 Voorbereidende werkzaamheden

181110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel, PVC). m 465,00 V

181120 Rioolput reinigen (H tot 2,50m) st 15,00 V

181130 Reinigen kolken. st 33,00 V

181140 Rioolslib vervoeren. ton 16,75 V

1812 Rioolleidingen

181210 Verwijderen kunststofbuis tot ø160 mm m 300,00 V

181220 Verwijderen kunststofbuis ø160 mm m 105,00 V

181250 Verwijderen kunststofbuis ø200 tot ø400 mm m 220,00 V

181260 Verwijderen kunststof drain ø100 mm m 815,00 V

1813 Putten

181310 Verwijderen putrand met deksel. st 16,00 V
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181320 Verwijderen inspectieput van beton (OBAS) (H = 1,50 tot
2,50m)

st 1,00 V

181330 Verwijderen inspectieput van kunststof. st 14,00 V

1814 Kolken

181410 Verwijderen straatkolk. st 29,00 V

181420 Verwijderen trottoirkolk. st 11,00 V

184 ELEKTRAKABELS

1841 Voorbereidende werkzaamheden

184110 Spanningsloos stellen elektrakabels. keer 2,00 V

184120 Ontkoppelen energie grondkabel. st 2,00 N

1843 Laagspanningskabels

184310 Verwijderen grondkabel Elektra - LS m 360,00 V

184320 Verwijderen grondkabel Elektra - LS m 35,00 V

1844 Bijkomende werkzaamheden

184410 Lev. en aanbr. eindmof in energiegrondkabel, ls. st 2,00 N

184420 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 395,00 V

19 DIVERSEN

191 BEBORDING

191010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 11,00 V

192 LICHTMASTEN

192010 Ontkoppelen grondkabel. st 14,00 V

192020 Verwijderen lichtmast, lph 6,0 m enkel. st 13,00 V

192030 Verwijderen lichtmast, lph 6,0 m dubbel. st 1,00 V

193 WEGMEUBILAIR

193010 Verwijderen afzetpaal, kunststof diamantkoppaal. st 2,00 V

193020 Verwijderen plantenbak st 2,00 V

2 GRONDWERKEN

21 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

211 DETECTEREN

211010 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie tot 4,0m are 265,00 V

211020 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie 4,0 tot 10,0m are 265,00 V

211030 Vastleggen detectiepunten realtime detectie st 35,00 V

212 BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN

212010 Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten (tot 4,0m) EUR N

212020 Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten dag 85,00 V

213 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

2130 Ontplofbare oorlogsresten

213010 Projectplan opsporen OO EUR N

213020 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00 V
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213030 Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO st 1,00 V

213040 Vervoeren schroot OOO kg 200,00 V

2131 Grondwerk

213110 Treffen voorzieningen inkalven ontgraving. st 15,00 V

2132 Open bemaling (tot 2,0m)

213210 Toepassen open bemaling keer 10,00 V

2133 Bronnering (2,0 t/m 4,0m)

213310 Aanbrengen bronbemaling m 80,00 V

213320 Instandhouden bronbemaling. week 10,00 V

213330 Verwijderen bronbemaling. m 80,00 V

213340 Aanbrengen debietmeetpunt. st 4,00 V

213350 Nemen monster uit grondwater. st 4,00 V

2134 Bronnering - Bijkomend

213410 Opstellen bemalingsplan. keer 1,00 V

213420 Aanbrengen zandvang. st 4,00 V

213430 Aanbrengen olieafscheider. st 4,00 V

213440 Aanbrengen waarnemingsput. st 12,00 V

213450 Monitoring peilbuizen. week 10,00 V

214 VEILIGHEIDSASPECTEN

214010 Veiligheidsaspecten EUR N

215 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

2152 Opruimwerkzaamheden

215210 Maaien gewas. are 4,00 V

215220 Verwijderen begroeiing (struikgewas) are 2,00 V

215230 Schonen terrein. m3 2,00 V

2153 Inzet werknemers en materieel

215310 Inzetten werknemer, senior deskundige. uur 160,00 V

215320 Inzetten werknemer, deskundige. uur 160,00 V

215330 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 160,00 V

215340 Inzetten vrachtauto. uur 240,00 V

215350 Inzetten wiellader. uur 160,00 V

22 GRONDBEWERKINGEN

221 FREZEN GRASLAND (BERMEN)

221010 Frezen. are 37,00 V

223 GRONDVERBETERING

223010 Woelen plantvakken t.b.v. beplanting are 48,40 V

223020 Grondstructuurverbeteren terrein t.b.v. beplanting are 4,60 V

223030 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 138,00 V

23 ONTGRAVEN

231 BOVENGROND

231010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen (L/N) m3 1.452,00 V
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231020 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen (Wn) m3 1.452,00 V

231030 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen (Ind) m3 1.452,00 V

231040 Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir. m3 850,50 V

231050 Grond ontgraven uit cunet halfverharding. m3 120,00 V

231060 Maken plantsleuf t.b.v. hagen m 370,00 V

231070 Grond ontgraven uit plantgat t.b.v. heesters. m3 82,50 V

24 VERVOEREN

241 BOVENGROND

241010 Grond afvoeren. m3 9.292,00 V

241020 Grond vervoeren naar depot. m3 9.652,50 V

241030 Grond vervoeren vanuit depot naar het werk. m3 360,50 V

25 LEVEREN

251 ZAND VOOR ZANDBED

251010 Leveren zand in zandbed. m3 6.791,00 V

252 TEELGROND

252010 Leveren teelgrond. m3 1.684,50 V

26 VERWERKEN

263 ZAND VOOR ZANDBED

263010 Grond verwerken in cunet rijbaan en parkeerplaatsen. m3 2.450,00 V

263020 Grond verwerken in cunet nieuw trottoir. m3 405,00 V

264 BOVENGROND

264010 Grond verwerken in randen cunetten. m3 236,00 V

265 TEELGROND

265010 Grond verwerken in terrein. m3 1.455,00 V

265020 Grondstructuurverbeteren terrein t.b.v. hagen are 0,93 V

27 PROFILEREN OPPERVLAKKEN

271 ZANDBED

2711 Afwerken zandbed

271110 Afwerken zandbed (cunetten) m2 6.150,00 V

272 BERMEN EN PLANTVAKKEN

272010 Verdichten grond (teelaarde) m2 4.959,50 V

272020 Verdichten grond (bovengrond) m2 590,00 V

272030 Profileren van oppervlakken. m2 4.959,50 V

28 GRONDDEPOT

281 TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND

2811 Inrichten tijdelijk gronddepot

281110 Inrichten tijdelijk gronddepot. m2 1.000,00 V

281120 Instandhouden tijdelijk gronddepot. week 52,00 V
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2812 Verwerken in gronddepot

281210 Grond verwerken in depot. m3 9.652,50 V

2813 Ontgraven uit gronddepot

281310 Grond ontgraven uit depot. m3 9.652,50 V

2814 Opruimen tijdelijk gronddepot

281410 Verwijderen tijdelijk gronddepot. EUR N

2815 Diversen depot

281510 Bemonsteren grond volgens Besluit bodemkwaliteit. keer 10,00 V

3 LEIDINGWERKEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

311 BEMALINGEN

3111 Bronnering

311110 Aanbrengen bronbemaling. m 910,00 V

311120 Instandhouden bronbemaling. week 20,00 V

311130 Verwijderen bronbemaling. m 910,00 V

311140 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 V

311150 Nemen monster uit grondwater. st 8,00 V

3112 Bijkomende werkzaamheden

311220 Aanbrengen zandvang. st 2,00 V

311230 Aanbrengen olieafscheider. st 2,00 V

311240 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V

311250 Monitoring peilbuizen. week 26,00 V

311260 Opstellen bemalingsplan. keer 1,00 V

32 VUILWATERAFVOER-RIOLERING

321 GRONDWERK VWA

3211 Ontgraven sleuf

321110 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (huisaansluitingen - begeleid) m3 153,00 V

321120 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (transportleiding - begeleid) m3 1.380,00 V

3212 Aanvullen sleuf

321210 Aanvullen rioolsleuf (huisaansluitingen) m3 152,00 V

321220 Aanvullen rioolsleuf (transportleiding) m3 1.350,00 V

322 KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

3222 PVC ø160 mm

322210 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø160 mm) m 75,00 V

3224 PVC ø250 mm

322410 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø250 mm) m 300,00 V

323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA
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3232 PVC ø160 mm

323210 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht ø 160 mm. st 1,00 V

325 PUTTEN VWA

3253 Betonnen inspectieputten

325310 Aanbrengen inspectieput van beton st 8,00 V

3254 Putranden en deksels

325410 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 V

326 AANPASSEN BESTAANDE VWA

3261 Maken aansluiting

326110 Maken aansluiting op rioolput, inclusief boren. st 1,00 V

33 HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

331 GRONDWERK HWA

3311 Ontgraven sleuf

331110 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (kolk- en huisaansluitingen) m3 450,00 V

331120 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (transportleiding H=1,50-2,00) m3 2.030,00 V

3312 Aanvullen sleuf

331210 Aanvullen rioolsleuf (kolk- en huisaansluitingen) m3 450,00 V

331220 Aanvullen rioolsleuf (transportleiding H=1.50-2,00) m3 1.984,00 V

332 KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

3321 PVC ø125 mm

332110 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø125 mm) m 260,00 V

3322 PVC ø160 mm

332210 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø160 mm) m 10,00 V

3324 PVC ø250 mm

332410 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø250 mm) m 380,00 V

3325 PVC ø315 mm

332510 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø315 mm) m 9,00 V

3326 PVC ø400 mm

332610 Aanbrengen PVC-buis (PVC ø400 mm) m 215,00 V

333 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

3331 PVC ø125 mm

333120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp ø 125 mm. st 38,00 V

3332 PVC ø160 mm

333220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp ø 160 mm. st 1,00 V
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3334 PVC ø250 mm

333410 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 250-125 mm. st 28,00 V

333420 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 250-160 mm. st 1,00 V

3335 PVC ø315 mm

333510 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 315-125 mm. st 1,00 V

3336 PVC ø400 mm

333610 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 400-125 mm. st 9,00 V

335 PUTTEN HWA

3353 Betonnen inspectieputten

335310 Aanbrengen inspectieput van beton. st 19,00 V

335320 Aanbrengen inspectieput van beton. st 4,00 V

3354 Putranden en deksels

335410 Aanbrengen putrand met deksel. st 24,00 V

336 AANPASSEN BESTAANDE HWA

3361 Maken aansluiting

336110 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V

337 KOLKEN

3371 Straatkolken

337110 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 70,00 V

3372 Trottoirkolken

337210 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V

36 RANDVOORZIENINGEN

361 UITSTROOMBAK

361010 Aanbrengen uitstroombak, HWA. st 2,00 V

365 AFSCHEIDERINSTALLATIE

365010 Aanbrengen inspectieput van beton (OBAS) st 1,00 V

365020 Aanbrengen inspectieput van beton (regewater opslag module) st 1,00 V

38 VOORZIENINGEN

381 VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

381010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

383 VOORZIENINGEN T.B.V. K&L

383010 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N

39 BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING

392 BEPROEVEN

3921 VWA-riolering
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392110 Beproeven vrijvervalriolering. EUR N

393 INSPECTEREN RIOLERING

3931 VWA-riolering

393110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 300,00 V

3932 HWA-riolering

393210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 604,00 V

4 WEGVERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111 Egaliseren en verdichten zandbed

411110 Egaliseren. are 61,30 V

412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN

4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

412110 Aanbrengen ongebonden wegfundering (rijweg asfalt) m2 22,00 V

414 FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

4141 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

414110 Aanbrengen ongebonden wegfundering (dik 250mm) m2 5.100,00 V

415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN

4152 Profileren funderingslagen

415210 Profileren ongebonden verhardingslaag. m2 5.122,00 V

42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

421 TROTTOIRBANDEN

4211 Trottoirbanden 130/150

421110 Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm, steunrug m 1.100,00 V

421120 Pasmaken van betonbanden, TB 130/150 x 250 mm st 90,00 V

421130 Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm st 960,00 V

421140 Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm st 182,00 V

421150 Leveren verloopband -trottoirband 130/150 x 250 mm st 10,00 V

4213 Trottoirbanden RWS

421310 Aanbrengen RWS-band 110/220 x 250 mm, steunrug m 172,00 V

421320 Pasmaken van betonbanden, RWS 110/220 x 250 mm st 25,00 V

421330 Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm st 135,00 V

421340 Leveren bochtband - RWS-band 110/220 x 250 mm st 49,00 V

421350 Leveren verloopband - RWS-band 110/220 x 250 mm st 9,00 V

422 OPSLUITBANDEN
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4222 Opsluitbanden 100

422210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x x200 mm -
steunrug

m 945,00 V

422220 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm m 35,00 V

422230 Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm. st 60,00 V

422240 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 927,00 V

422250 Leveren bochtband - opsluitband 100 x 200 mm. st 98,00 V

4224 Opsluitbanden 150

422410 Aanbrengen opsluitbanden van beton 150 x 200 mm - steunrug m 24,00 V

422420 Pasmaken van betonbanden, 150 x 200 mm. st 10,00 V

422430 Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm. st 20,00 V

422440 Leveren verloopband -opsluitband 150 x 200 mm. st 4,00 V

4225 Opsluitbanden 200

422510 Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 250 mm - steunrug m 26,00 V

422520 Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm. st 10,00 V

422530 Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm. st 22,00 V

422540 Leveren verloopband -opsluitband 200 x 250 mm. st 4,00 V

423 INRITELEMENTEN

423010 Aanbrengen inritbanden van beton. m 46,00 V

423020 Leveren inritbanden van beton. m 46,00 V

425 GOTEN

4251 Molgoten van betonstraatstenen

425110 Aanbrengen molgoot KF, 5 streklagen. m 540,00 V

4252 Molgoten van straatbakstenen

425210 Aanbrengen molgoot KF, 5 streklagen. m 250,00 V

426 STOOTBANDEN

4261 Stootbanden 200 x 180 mm

426110 Aanbrengen stootbanden 200 x 180 mm st 112,00 V

43 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

431010 Schoonmaken verhardingsoppervlak asfalt rijweg m2 22,00 V

431020 Aanbrengen kleeflaag OL-TL (rijweg) m2 22,00 V

431030 Aanbrengen kleeflaag TL-DL (rijweg) m2 22,00 V

432 ASFALTLAGEN

432010 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C, ld = 60 mm. ton 3,30 V

432020 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bin TL-C, ld = 50 mm. ton 2,75 V

432030 Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C, ld = 40 mm (rijweg). ton 2,20 V

44 BETONVERHARDINGEN

443 PREFAB BETONPLAATVERHARDING

4431 Straatlaag
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443110 Aanbrengen straatlaag betonplaten m2 11,60 V

4432 Prefab betonplaten

443210 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten (1,5 x 0,6) st 29,00 V

443220 Leveren prefab stapstenen. m2 11,60 V

45 ELEMENTENVERHARDINGEN

451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4512 Straatlaag

451210 Aanbrengen straatlaag elementenverharding m2 6.175,00 V

452 STRAATSTEENVERHARDING

4521 Betonstraatstenen

452110 Aanbrengen betonstraatstenen KF, KV. (B>3,0m) m2 1.430,00 V

452120 Aanbrengen betonstraatstenen KF, EV (B>3,0m) m2 1.980,00 V

452130 Aanbrengen dwarsmarkering KF, parkeervakken. m 365,00 V

452140 Aanbrengen betonstraatstenen KF, EV (B1,50-3,0m) m2 82,00 V

452160 Aanbrengen betonstraatstenen KF, HV. VOP (B>3,0m) m2 36,00 V

452170 Aanbrengen betonstraatstenen KF, HV. Taludmark. (B<1,5m) m2 38,00 V

4522 Straatbakstenen

452210 Aanbrengen straatbakstenen KF, KV, (B>3,0) m2 980,00 V

452220 Aanbrengen straatbakstenen KF, EV, (B>3,0) m2 265,00 V

452230 Aanbrengen straatbakstenen WF, EV, (B>3,0) m2 725,00 V

452240 Aanbrengen straatbakstenen WF, KV, (B>3,0) m2 102,00 V

453 BETONTEGELVERHARDING

4531 Betontegels

453110 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm (B>1.50) m2 80,00 V

453120 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm (B=1.50 - 3,00) m2 515,00 V

453130 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm (B=< 3,00) m2 20,00 V

453150 Aanbrengen verkeerstegels 500 x 500 x 100mm (B=1.5) m2 0,75 V

4532 Herstraten

453210 Herstraten betontegels 150/300 x 300 x 45 mm. m2 20,00 V

455 HALFVERHARDING

455010 Aanbrengen halfverharding van schelpen. m2 390,00 V

46 WEGBEBAKENING

462 BEBORDING

462010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal
(hergebruik)

st 11,00 V

463 BOCHTBESCHERMING

4631 Schampblokken - zwerfkei

463110 Aanbrengen schampblok - zwerfkei st 6,00 V
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5 WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

52 WATERTERREINLEIDINGEN

521 GRONDWERK

521010 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 37,00 V

522 WATERLEIDING

522010 Aanbrengen HDPE-buis. m 37,00 V

522020 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 6,00 V

523 HULPSTUKKEN

523010 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V

524 APPENDAGES

524010 Aanbrengen/inbouwen afsluiter. st 1,00 V

525 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

525010 Beproeven waterleiding op druk. EUR N

525020 Desinfecteren waterleiding. EUR N

526 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

526010 Inmeten en verwerken revisiegegevens (gas/water). EUR N

54 MANTELBUIZEN

540010 Aanbrengen mantelbuis. st 1,00 V

6 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

62 LAAGSPANNINGSNET

621 GRONDWERK

621010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 135,00 V

622 LAAGSPANNINGSKABELS

622010 Lev. en aanbrengen energiegrondkabel 4 x 10 mm2. m 135,00 V

623 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

623010 Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 10 mm2. st 4,00 V

623020 Aanbrengen oplaadpaal st 11,00 V

63 TERREINVERLICHTING

631 GRONDWERK

631010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 285,00 V

632 LAAGSPANNINGSKABELS

632010 Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2. m 285,00 V

633 LICHTMASTEN

633010 Leveren en aanbrengen verlichtingsobject - lph 4m. st 5,00 V

633020 Leveren lichtmast 6,00 m met enkele uithouder. st 6,00 V

633030 Leveren lichtmast 6,00 m met dubbele uithouder. st 4,00 V

633040 Leveren verlichtingsarmatuur. st 14,00 V
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633050 Aanbrengen verlichtingsobject lph 6 m. st 10,00 V

635 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

635010 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 25,00 V

635020 Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2. st 5,00 V

635030 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls st 1,00 V

635040 Opstellen verlichtingsplan EUR N

635050 Aanbrengen objectnummer. st 15,00 V

7 GROENVOORZIENINGEN

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

711 ONDERZOEK

711010 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek. EUR N

711020 Opstellen boomeffectanalyse (BEA) keer 1,00 V

712 BEMESTEN

712010 Bemesten terrein (grassen) are 39,80 V

712020 Bemesten terrein (beplanting) are 1.292,00 V

712030 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 60,80 V

713 INVENTARISEREN FAUNA

713010 Controles NLC-waarden. EUR N

713020 Werkzaamheden Zorgvuldig Natuurbeheer. EUR N

72 LEVEREN BEPLANTING

721 BOMEN

721010 Leveren Acer campestre (Veldesdoorn) EUR N

721020 Leveren Acer platanoides (Noorse Esdoorn) EUR N

721030 Leveren Quercus robur (Zomereik) EUR N

721040 Leveren Tilia cordata (Winterlinde) EUR N

721050 Leveren Tilia tomentosa (Zilverlinde) EUR N

721060 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 43,00 V

726 VASTE PLANTEN

7261 Heesters en struiken

726110 Leveren plantmateriaal (Amelanchier lamarckii, Krentenboom) EUR N

726120 Leveren plantmateriaal (Corylus avellana, Hazelaar) EUR N

726130 Leveren plantmateriaal (Cornus mas, Gele Kornoelje) EUR N

726140 Leveren plantmateriaal (Ligustrum vulgare, Wilde Liguster) EUR N

726150 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal st 17,00 V

7262 Hagen

726210 Leveren plantmateriaal (Acer campestre). EUR N

726220 Leveren plantmateriaal (Tilia cordata). EUR N

726230 Leveren plantmateriaal (Ligustrum ovalifolium). EUR N

726240 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, hagen. st 1.850,00 V

7263 Beplantingsmix 1

726310 Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 1). EUR N
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7264 Beplantingsmix 2

726410 Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 2). EUR N

7265 Beplantingsmix 3

726510 Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 3). EUR N

7266 Beplantingsmix 4

726610 Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 4). EUR N

73 BEPLANTINGSWERK

731 BOMEN

7311 Verplanten

731110 Verplanten bomen op basis van verplantbaarheidsonderzoek. st 2,00 V

7312 Nieuwe bomen

731210 Planten bomen. st 43,00 V

736 VASTE PLANTEN

7361 Heester en struiken

736110 Planten van solitaire heesters st 17,00 V

7362 Hagen

736210 Planten van haag b=0,50, gemengde soorten st 950,00 V

736220 Planten van haag b=0,50, enkele soorten st 900,00 V

7363 Beplantingsmix

736310 Planten van beplantinhsmix 1 st 3.050,00 V

736320 Planten van beplantinhsmix 2 st 3.170,00 V

736330 Planten van beplantinhsmix 3 st 2.740,00 V

736340 Planten van beplantinhsmix 4 st 2.750,00 V

74 INZAAIEN

741 ZAAIEN

741010 Zaaien gazon (R1) are 3,65 V

741020 Zaaien gazon (kruidenrijk mengsel) are 12,30 V

741030 Zaaien gazon (B3) are 21,85 V

75 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

752 TOEBEHOREN BOMEN

752010 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 45,00 V

752020 Aanbrengen gietranden rondom bomen st 45,00 V

752030 Aanbrengen pvc wildkokers rondom bomen st 45,00 V

76 NAZORG

761 BOMEN

761010 Water geven bomen. st 450,00 V

766 VASTE PLANTEN
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766010 Beregenen terreinen (hagen) are 19,20 V

766020 Beregenen terreinen (Beplantingsmix) are 136,20 V

767 GRASLAND

767010 Bemesten grasveld. are 79,60 V

767020 Beregenen terreinen. are 238,80 V

767030 Maaien grasveld, gazon. are 398,00 V

767040 Knippen/maaien van graskanten. m 6.800,00 V

767050 Grasveld ontdoen van blad. are 398,00 V

767060 Doorzaaien grasveld. are 7,96 V

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

813 BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN

813010 Aanbrengen bewegwijzering. EUR N

813020 Opstellen verkeersplan. EUR N

814 AFZETTINGEN

814010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

814020 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

815 SCHOONMAKEN TERREIN

815010 Schoonmaken oppervlak werkterrein EUR N

86 PROEFSLEUVEN

860010 Graven proefsleuf. m 70,00 V

87 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

871 INZETTEN WERKNEMERS

871010 Inzetten werknemer, straatmaker. uur 80,00 V

871020 Inzetten werknemer, grondwerker. uur 80,00 V

871030 Inzetten werknemer; landmeter uur 80,00 V

872 INZETTEN MATERIEEL

872010 Inzetten hydraulische graafmachine, bak > 0,5 m3. uur 120,00 V

872020 Inzetten vrachtauto. uur 120,00 V

872030 Inzetten wiellader. uur 120,00 V

872040 Inzetten van een zuig-/veegvrachtauto. uur 60,00 V

872050 Inzetten van een wegdekreiniger. uur 24,00 V

88 DIRECTIEBEHOEFTEN

882 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

882010 Opstellen werkplan riolering EUR N

882020 Aanleveren documenten. EUR N

882040 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

882050 Opstellen werkplannen EUR N

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Opstellen Materieel Inzetplan (MIP) EUR N

910040 Afsluiten verzekeringen EUR N

910050 Kosten toegang en begeleiding. EUR N

910060 Aan- en afvoer materieel EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost voor het melden van een onbekend ondergronds net. EUR 1.000,00 V

950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 1.000,00 V

950030 Stelpost acceptatiekosten vrijkomende materialen EUR 7.500,00 V

950040 Stelpost Acceptatiekosten EUR 750,00 V

950060 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 5.000,00 V

950070 Stelpost stalenafdekplaten inspectieputten EUR 7.500,00 V

950080 Stelpost noodvoorziening DWA afvoer gebouw EUR 7.500,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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