

Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwkundig aannemer bouwteam verduurzaming en renovatie zwembad De Bronspot te Brunssum
Aanbestedende Dienst: Gemeente Brunssum
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: planning

Vraag:

In de leidraad staat aangegeven waar een bouwteamovereenkomst mee gesloten wordt op 9 november 2026.

Verdere uitwerking staat dan gepland van week 46 t/m week 2. dat lijkt ons een erg korte termijn.

bouwvoorbereiding staat gepland van week 1 t/m week 6. Echter de deze bouwvoorbereiding kan pas opgestart worden bij het tekenen van een aanneemovereenkomst.

De start bouw staat dan gepland voor week 3.

In welke week verwachten jullie een aannemingsovereenkomst te sluiten?

Antwoord:

Het is correct dat de bouwvoorbereiding pas kan starten na ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Dit volgt op het eind van de UO-fase. De planning zal verder worden gespecificeerd in de inschrijffase. Verdere vooronderzoeken ter vervollediging van het DO zijn lopende. Start bouw is hierdoor aangepast naar week 7.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 jun 2026

Percelen:

P1 Bouwkundig aannemer bouwteam verduurzaming en renovatie zwembad De Bronspot te Brunssum

Ref.nr. 2
Onderwerp: documentenlijst

Vraag:

In de bijgevoegde documenten is een documentenlijst d.d. 26 mei 2026 bijgevoegd. Echter we hebben niet alle omschreven documenten ontvangen.

Antwoord:

Voor de aanmeldfase is het belangrijk dat gegadigden een beeld krijgen van het project. De tekeningen van de bestaande toestand en de concept DO tekeningen achten wij voldoende om dit beeld te vormen. Abusievelijk is de volledige documentenlijst gedeeld inclusief documenten in wording. Uiteraard delen wij in de inschrijffase alle documenten.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 jun 2026

Percelen:

P1 Bouwkundig aannemer bouwteam verduurzaming en renovatie zwembad De Bronspot te Brunssum