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§ 3.2.3, punt 3, heeft u een indicatie van het aantal meldingen per 
jaar? Het betreft ca. 10 tot 15 meldingen per jaar.
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§ 3.2.3, punt 2, schrijft dat wij “eisen en wensen ten aanzien van 
de Onderhoudswerkzaamheden dienen te inventariseren, waarbij 
minimaal rekening wordt gehouden met eisen en wensen uit de 
uitgevoerde onderzoeken en vanuit stakeholders.”  

Kunt u aangeven met welke stakeholders wij rekening moeten 
houden? Zijn dit stakeholders bij de gemeente of ook externe 
stakeholders? Misschien kunt u voor de inschrijving een aantal 
aangeven?

Dit is aan Inschrijver om te bepalen, vanuit haar specialisme en ervaring. 
Het betreft met name externe stakeholders. De wijze waarop 
gecommuniceerd met relevante stakeholders maakt ook onderdeel uit 
van het gunningscriterium Algemene Aanpak
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Bijlage 3 
inschrijfstaat 
versie 2.0

De inschrijfstaat vermeldt één totaalpost **“Controlemetingen 
dwarsprofielen” = 250 profielen.
Uit de beide Baggerplannen blijkt echter dat er in totaal 637 
profielen zijn voorzien, te weten:
• Gemeente Woerden: 132 (2026) + 165 (2030) + 177 (2034) = 
474 profielen 
• Gemeente Oudewater: 60 (2026) + 57 (2030) + 46 (2034) = 163 
profielen 

Vraag:
Kunt u toelichten waarom de Inschrijfstaat uitgaat van slechts 
250 profielen terwijl de onderliggende Baggerplannen gezamenlijk 
637 profielen benoemen?

Moeten inschrijvers:
a. de 250 profielen uit de Inschrijfstaat als leidend hanteren 
(fictief aantal voor prijsvorming); óf
b. de aantallen uit de Baggerplannen aanhouden en dient de 
Inschrijfstaat hiervoor gecorrigeerd te worden (bijv. via een 
herziene bijlage 3)?

Indien optie a geldt, kunt u dan aangeven hoe de 250 profielen zijn 
verdeeld over jaren en gemeenten, zodat een realistische 
kostentoerekening mogelijk is?

De baggerplannen zijn hier leidend, de hoeveelheden zijn aangepast in 
de inschrijfstaat. Zie bijgevoegde versie 3.0.
Daarbij wordt opgemerkt dat de controlepeilingen die zijn gepland voor 
2034 geen onderdeel uitmaken van de Raamovereenkomst, deze looptijd 
maximaal tot oktober 2031. 
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Overige onderzoekstypen
Het Baggerplan noemt aanvullende onderzoekstaken: 
ecologische quickscan & werkprotocol (jaarlijks), archeologisch 
onderzoek en onderzoek naar ontplofbare oorlogs­resten (OO) en 
een inventarisatie van riooloverstorten. Omdat in beide 
beheerplannen staat dat de vaste bodem niet wordt ontgraven en 
het baggerwerk cyclisch is, lijken archeologie en OO-onderzoeken 
niet van toepassing, terwijl ecologie juist wél jaarlijks voorkomt.

Bent u bereid het prijzenblad als volgt te herzien:
-  toevoegen van een post “Ecologische quickscan & werkprotocol 
(per jaar)” onder de variabele onderzoeken en deze 12* terug te 
laten komen;
- laten vervallen van de onderzoekseis in de beschrijving onder 
3.2.3-1 en 2.

Akkoord, ecologisch quickscan & werkprotocol is toegevoegd als product 
in de inschrijfstaat, versie 3.0, als post 4.11. De hoeveelheid is 
vastgesteld op 11, dit product hoeft niet opgesteld te worden voor 
Woerden in 2026.

3.2.3-1 en 3.2.3-2 blijven gehandhaafd
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§ 3.2.3, punt 1 stelt dat wij “onderzoeken dienen uit te voeren 
conform het Baggerplan en/of MJOP” om tot de 
opdrachtomschrijving voor de Onderhoudswerkzaamheden te 
komen. Deze onderzoeken (hydro­grafisch, waterbodem, PFAS, 
e.d.) zijn echter al afzonderlijk opgenomen als te herleiden posten 
4.1 t/m 4.10 “Variabele onderzoeken” in het prijzenblad. Als we 
álle onderzoeks­kosten zowel onder post 3.1 als onder 4.1 t/m 
4.10 opnemen, worden deze kosten dubbel in de inschrijving 
verwerkt.

Kunt u bevestigen dat de kosten voor alle onderzoeken uit het 
Baggerplan/MJOP slechts éénmaal moeten worden opgenomen, 
namelijk via de fictieve eenheden onder de posten 4.1 t/m 4.10 
“Variabele onderzoeken”, en dat post 3.1 uitsluitend de overige 
voorbereidingstaken (scope-keuze, werkomschrijving, WIT-
actualisatie, QA, etc.) omvat?

Het is correct dat alle onderzoeken die zijn benoemd onder variabele 
onderzoeken in deel 4 van de inschrijfstaat apart worden verrekend en 
geen deel uitmaken van posten 3.1 en 3.2. 
In posten 3.1 en 3.2 dient Inschrijver alle overige activiteiten en 
eventuele extra onderzoeken op te nemen die onderdeel uitmaken van 
de fase Voorbereiden onderhoud. 
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De Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken een MJOP op te 
stellen, het is geen gegeven dat deze periodiek uitgevraagd wordt. 
In beginsel is het Baggerplan leidend, indien hierop afwijkingen 
worden voorzien kan de Opdrachtgever naar een MJOP vragen.

Logischerwijs wordt dit verzoek voorzien na uitvoering van de 
controlepeilingen. In het baggerplan staat al een MJOP is het de 
bedoeling dat actualisatie/ herziening van de bestaande MJOP 
wordt uitgevoerd, of zoals in het PVE uitgevraagd een volledig 
MJOP?

De vraag is onduidelijk. Zie het PvE eis 3.1 (opstellen meerjarig 
onderhoudsplan). Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken een 
meerjarig onderhoudsplan op te stellen met het volgende doel "Het 
bijstellen van het baggerplan naar aanleiding van meldingen en/of 
uitgevoerde controlepeilingen". Het volledige MJOP zal daarbij bijgesteld 
moeten worden. In een dergelijk geval wordt het MJOP bijgesteld voor de 
resterende duur van het baggerplan. Bij het huidige baggerplan gaat dit 
dus om de periode t/m 2035.










