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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad
Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam
tel: 14-075
url: www.zaanstad.nl 

02 DIRECTIE

Gemeente Zaanstad, Sector Openbare Ruimte, Afdeling Ingenieursbureau en diens gemachtigden. In de 
opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om als directie op te treden. 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen nabij: Fortuinweg 1A, 1544 VT Zaandijk

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opruimwerkzaamheden
b. grondwerkzaamheden
c. aanleg kabels en leidingen 
d. aanleg waterbergingssysteem
e. aanleg (water) kunstgrasveld
f. aanleg (zand) kunstgrasveld
g. aanbrengen van verhardingen
h. aanbrengen van terreininrichting
i. bijkomende werkzaamheden    

www.zaanstad.nl
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05 TIJDSBEPALING

De startdatum van de werkzaamheden is gekoppeld aan de bouwwerkzaamheden van het clubgebouw. Het werk is 
opgedeeld in twee fases, de fasering is aangeduid op de 'Opruimtekening aanleg hockeycomplex de Kraaien OPT1': 

Fase 1: 
Deze fase omvat de aanleg van het zandingestrooide kunstgras veld 3, het waterkunstgras veld 2 met waterberging 
en gedeeltelijk de parkeerplaats van het sportpark. Deze fase gaat van start bij afronding van de ruwbouw fase van 
het clubgebouw.

Tijdens deze fase is het 'groene voorplein' in gebruik door de bouwaannemer en de sportvereniging de Kraaien. Veld 
1 wordt gebruik als werkterrein en tijdelijk depot door de bouwaannemer van het clubgebouw en door de aannemer 
voor de aanleg van het sportpark, de beschikbare ruimte is weergegeven op de opruimtekening. 

Langs de waterpartij bij de entree wordt de bestaande bouwweg gebruikt als toegang voor zowel de bouwaannemer 
van het clubgebouw als die van het sportpark. Tevens wordt de nutsstrook vrijgehouden zodat de nutsvoorzieningen 
aangelegd kunnen worden.

Fase: 1

Aanleg kunstgrasveld 2 en 3 Aanvang werkzaamheden: 31 augustus 2026
- 1e opneming verhardingen na 45 werkbare werkdagen
- 1e opneming kunstgrasveld na 55 werkbare werkdagen
- 1e opneming terrein na 65 werkbare werkdagen

Aanleg parkeerplaats deel 1 (zuid/zuidoost): Aanvang werkzaamheden: 19 oktober 2026
- 1e opneming verhardingen na 25 werkbare werkdagen
- 1e opneming terrein na 35 werkbare werkdagen

Fase 2:
Deze fase omvat de aanleg van het waterkunstgras veld 1 en het overige gedeelte van de parkeerplaats, deze fase 
gaat van start als de afbouw fase van het clubgebouw afgerond is. 

Tijdens deze fase wordt er gebruik gemaakt van het sportpark door de gemeente, buurtbewoners en 
hockeyvereniging. De hockeyvereniging maakt gebruik van de velden 2 en 3 die in fase 1 aangelegd zijn. Het 
werkterrein wordt afgeschermd van de sportvelden met behulp van bouwhekken.

Het tijdelijk depot wordt verplaatst van veld 1 naar de parkeervakken op de parkeerplaats, deze locatie is 
aangegeven op de opruimtekening. 

Aanvang werkzaamheden fase 2 7 juni 2027 (of zoveel eerder bij afronding werkzaamheden 
clubgebouw)

Aanleg kunstgrasveld 1:
- 1e opneming verhardingen na 25 werkbare werkdagen
- 1e opneming kunstgrasveld na 30 werkbare werkdagen
- 1e opneming terrein na 35 werkbare werkdagen

Aanleg parkeerplaats deel 2 (noord/noordoost/noordwest):
- 1e opneming verhardingen na 20 werkbare werkdagen
- 1e opneming terrein na 30 werkbare werkdagen

Fase 3:
In afwijking van bovengenoemde tijdsbepaling van fase 1 en 2 dienen alle plantwerkzaamheden in 
november/december 2027 uitgevoerd te worden m.u.v. inzaaien gras.

Fase 4:
Deze omvat de nazorg van de aangebrachte beplantingen, de nazorg loopt tot 1 jaar na aanbrengen beplanting per 
fase.  

Het werk opleveren op 22-12-2028  (i.v.m. specialistisch onderhoud en nazorg beplanting in 2028).                                                                                           

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,00 (vijfhonderd 
Euro) per werkdag, per fase, met een maximum van 5% van de aanneemsom.
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06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.  

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalinge

08 DUURZAAMHEID.

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. 

Klimaat 
Zaanstad heeft op 1 juli 2024 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Daarmee stellen we 
stapsgewijs steeds strengere eisen aan het in te zetten bouwmaterieel en bouwlogistiek. Voor deze opdracht is de 
Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, hierna aangeduid als de Routekaart, van toepassing. De Routekaart is te 
vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant. 

Voor deze opdracht wordt gekozen voor de bestek eisen op basisniveau, hetgeen is terug te vinden in deel 3 van dit 
Bestek.

Circulariteit 
De minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en 
kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. 

Voor duurzaam asfalt, beton en baksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en 
het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan 
met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze 
eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen

De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.

https://www.opwegnaarseb.nl/convenant
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Nr:   Tekening     Datum  Wijz. Schaal 
OPT1  Opruimtekening hockey de Kraaien   22-05-2026 0 1:500
UT1    Uitvoeringstekening hockey de Kraaien  22-05-2026 0 1:500
KLT1   Kabels & leidingentekening hockey de Kraaien 22-05-2026 0 1:500  
DPT1   Dwarsprofielentekening hockey de Kraaien 22-05-2026 0 variabel 
DPT2   Dwarsprofielentekening hockey de Kraaien 22-05-2026 0 variabel
BP1 Beplantingstekening hockey de kraaien 22-05-2026 0 1:500

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de 
plaatselijke omstandigheden, zoals polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en 
andere zakelijke gegevens die niet in het bestek vermeld zijn. Indien andere waterpeilen voorkomen dan 
genoemd, geeft dit geen enkel recht op verrekening.

2. Met het "werkterrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit 
bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat de uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk 
mogelijk is.

3. Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangegeven.
4. De aannemer wordt de dichtstbijzijnde NAP-bout aangewezen. De uitvoering van alle hoofd- en detailmetingen 

behoort tot de verplichting van de aannemer. 

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stop- of bijwoonpunten:

Aanleg kunstgras veld:
1. stoppunt:  na ontgraven veldcunet;
2. stoppunt: na ontgraven van de kabel- en leidingensleuf;
3. stoppunt: na dichten van de kabel- en leidingensleuf;
4. stoppunt uitzetten hoekpunten van het veld;
5. stoppunt: doorsteken van drainage;
6. stoppunt: na aanbrengen waterondoorlatende folie;
7. stoppunt: na aanbrengen krattensysteem;
8. stoppunt:  uitzetten hoekpunten van het veld;
9. bijwoonpunt:aanbrengen drainage;
10. bijwoonpunt: aanleggen kunstgrasmat;
11. bijwoonpunt: alle deelkeuringen en eindkeuring door de keuringsinstantie.

Aanleg parkeerplaats en groenvoorzieningen:
12. stoppunt aanbrengen van standplaats verbeteringen: acceptatie van bomenzand, boomgranulaat 
en teelaarde
13. stoppunt aanvullen sleuf t.b.v. aanleg energiekabels
14. bijwoonpunt beproeven DWA drukleiding
15. bijwoonpunt lossen van bomen en struiken en opslag/inkuilen;
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. model bankgarantie
2. V&G-plan ontwerpfase                                                   
3. Grondbalans aanleg hockeycomplex de Kraaien
4. Plantlijst - Hockey complex de Kraaien
5. Verkennend en nader bodemonderzoek waterpartij
6. Inhoudsopgave BLVC-plan        
7. Offerte sportveld beregening   
8. Verrekentarieven
9. Routekaart-schoon-en-emissieloos-bouwen
10. Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel versie 1.2 van Bouwend Nederland
11. Format-materieelinzetplan-spuk-seb-2025
12. Registratie groeiplaatsinrichting

05 BODEMOPBOUW

Bodemopbouw veld 1 en 2 (noordzijde)
0,00 - 0,60 m-mv. humeus, leemarm, matig grof zand
0,60 - 1,00 m-mv. Menglaag van klei, zand en veen

Bodemopbouw veld 1 en 2 (zuidzijde)
0,00 - 0,55 m-mv. humusarm, leemarm, matig grof zand
0,55 - 1,00 m-mv. Menglaag van klei, zand en vee

Bodemopbouw veld 3
0,00 - 0,50 m-mv. humusarm, leemarm, matig grof zand
0,50 - 1,80 m-mv. humeus, leemarm, matig fijn zand
1,80 - m-mv. menglaag van veen en matig zware klei

Genoemde bodemopbouw is op basis van metingen voorafgaand aan het voorbelasten van het terrein. Genoemde 
waardes zijn ter beeldvorming van de opbouw van het terrein.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 HOCKEYVELD 1 EN 2 

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

110 INMETING WERKTERREIN

110010 100999 Uitvoeren digitale terreinmeting
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: werkterrein digitaal inmeten voorfgaand aan de
werkzaamheden.
- Terrein inmeten in een raster van 15,0 x 15,0 m.
- Ter plaatse van hoogte overgangen, taluds, grondwallen en
overige terreinprofielen dient aanvullend te worden ingemeten
met een zodanige puntdichtheid dat een representatief
hoogtebeeld ontstaat.
- Meting uitvoeren in coordinatenstelsel Rijksdriehoekstelsel (RD)
in m NAP.
- Meetnauwkeurigheid +0,02 en - 0,02 cm.
Meet gegevens aanleveren in PDF en DWG-formaat aan directie
UAV ter acceptatie.

EUR N

111 GROEN

111010 512503 Maaien grasveld. are 120,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: maaien groen op werkterrein

Aantal percelen: 1

2 Standaard beheer

9 Grasveldtype: verwilderde begroeiing
verwijderen met klepelmaaier

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

9 Maaisel afvoeren, acceptatiekosten voor rekening aannemer.

111030 222107 Frezen. are 69,25 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: frezen van bermen en locatie grondwal voor aanvulling

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

112 PADDENSCHERM

112010 510799 Verwijderen paddenscherm
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: paddenscherm rondom gehele werkterrein
Uitvoeringsperiode in overleg met directie UAV en ecoloog
conform geldende natuurwetgeving.

m1 1.196,00 V

Staanders h.o.h. 1,0 m, houten perkoenpalen. st 1.197,00 I

Paddenscherm, HDPE, dikte 2 mm, glad, hoogte 0,60 m
Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinstelling. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

m2 718,00 I

12 GRONDWERKZAAMHEDEN

120 GROND ONTGRAVEN
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1201 Veld 1 & 2 

120110 220101 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humusarm) m3 1.299,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afgraven humusarm zand (zuidzijde veld)
Oppervlakte veld 1: 58,0 x 50,9 m
Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humusarm zand

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 58 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

120120 220101 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humeus) m3 1.212,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afgraven humeus zand (noordzijde veld)
Oppervlakte veld 1: 58,0 x 47,5 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humeus zand

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 58,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

120130 220101 Grond ontgraven uit veldcunet veld 2 (humusarm) m3 1.851,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afgraven humusarm zand (zuidzijde veld)
Oppervlakte veld 2: 58,0 x 56,0 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,57 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 58,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

120140 220101 Grond ontgraven uit veldcunet veld 2 (humeus) m3 1.402,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afgraven humeus zand (noordzijde veld)
Oppervlakte veld 2: 58,0 x 42,4 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humeus zand

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,57 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 58,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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1202 Verharding

120210 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding veld (humusarm) m3 265,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grond ontgraven uit cunet verhardingen.
- oostzijde veld 1 (smal): 31,75 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (breed): 30,5 x 4,2 m
- zuidzijde veld 1: 61,5 x 2,7 m
- zuidzijde veld 2: 64,5 x 2,2 m
- westzijde veld 2: 49,7 x 3.2 m
- veegtegel veld 1 + 2: 0,6 x 312,8 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 4,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

120220 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding veld (humeus) m3 370,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grond ontgraven uit cunet verhardingen.
- noordzijde veld 2: 83,5 x 2,2 m
- noordzijde veld 1: 63,6 x 2,2 m
- westzijde veld 1: 68,2 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (smal): 31,75 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (breed): 30,5 x 4,2 m
- westzijde veld 2: 49,7 x 3,2 m
- veegtegel veld 1 + 2: 312,8 x 0,6 m
- maaitegel terreinafscheiding: 165 x 0,9 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humeus zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,60 tot 4,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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120230 220101 Grond ontgraven uit cunet verhardingen (clubgebouw) m3 233,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grond ontgraven uit cunet verhardingen. t.b.v. zwaardere
fundatie.
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde groene plein: 24,30 x 2,20 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde tegelpad clubgebouw: 97,00 x 4,15 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2,20 tot 4,15 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

120240 220101 Grond ontgraven uit cunet verhardingen groene plein m3 151,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grond ontgraven uit cunet verhardingen. t.b.v.
grasdoorgroeistenen constructie.
Hoeveelheid:
- groene plein: 24,30 x 15,50 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

120250 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 378,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: verwijderen bouwweg t.p.v. groene voorplein
Oppervlakte: 15,70 x 24,80  m

3 Breedte van 3,00 m en meer

6 Gemiddelde dikte 305 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

menggranulaat.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
121060

m3 113,00 I

1205 Kabels en leidingen
Graven combinatiesleuf t.b.v. aanbrengen kabels en leidingen 
volgens bestekspostnr. 13
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120520 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 740,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf t.b.v. elektra en hwa
Inclusief grond laden op middelen van vervoer.

Inclusief aanvullen sleuf met ophoogzand tot 0,30 m-mv, 
vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 120110 en 120130

m3 107,00 I

3 In vaste grond

7 Sleufdiepte 0,80 m

4 Sleufbreedte 0,60 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

120530 120599 Graven en aanvullen sleuf incl. openbemaling
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: nutssleuf
Bestaande uit:
- aanbrengen openbemaling
- instandhouden openbemaling
- verwijderen openbemaling
- graven en aanvullen sleuf.

m 250,00 V

120531 210101 Aanbrengen open bemaling.

Situering ter plaatse van nutssleuf
Betreft: bemaling voor drooghouden nutssleuf

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte 0,80 m

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

120532 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 3 weken

120533 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling conform bestekspostnr. 120531

120534 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 250,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontgraven en aanvullen nutssleuf clubgebouw.
Vanaf toegangs sportpark tot aan clubgebouw
Inclusief grond laden op middelen van vervoer.

Inclusief aanvullen sleuf met ophoogzand tot 0,30 m-mv, 
vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 120110 en 120130

m3 160,00 I

3 In vaste grond

7 Sleufdiepte 0,80 m

6 Sleufbreedte 0,80 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

120540 240299 Graven en aanvullen sleuf ringleiding veld 2
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: sleuf t.b.v. afvoerleiding krattensysteem (ringleiding)
Bestaand uit:
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling
- ontgraven sleuf
- aanvullen sleuf

m 236,00 V
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120541 210101 Aanbrengen open bemaling.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte 0,80 m

1 Aanvulling verdichten

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

120542 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 2 weken

120543 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 120541

120544 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 236,00 I

Inclusief vrijkomende grond laden op middelen van vervoer.

Sleuf in sportconstructie aanvullen met onderbouwdrainzand
NOCNSF-M3.c tot onderzijde cunetbodem. Gemiddelde
aanvullingshoogte 0,15 m (219,0 m).

m3 14,00 L

Sleuf buiten sportconstructie aanvullen met zand voor zandbed, 
vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 120110 en 120130. Gemiddelde 
aanvulling 0,60 m (17,0 m).

m3 5,00 I

3 In vaste grond

7 Sleufdiepte 0,80 m

2 Sleufbreedte 0,40 m

1206 Beregeningsputten

120610 120699 Graven en aanvullen sleuf inc. open bemaling
Situering volgens KLT1 tekening.
Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. maken doorvoeringen in
betonput.
Bestaande uit:
- aanbrengen open bemaling
- instand houden open bemaling
- verwijderen open bemaling
- graven en aanvullen sleuf

m 10,00 V

120611 210101 Aanbrengen open bemaling.

Situering volgens KLT1 tekening.
Betreft: bemaling t.b.v. maken doorvoeringen in betonput.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte 1,20 m

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

120612 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 1 week

120613 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 120611
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120614 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 10,00 I

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: sleuf langs betonput
Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m
Grondsoort: humusarm zand

2 In losse grond

3 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1207 Opvoerput drainagewater veld 2

120710 240199 Graven en aanvullen werkput incl. bemaling
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkput incl open bemaling t.b.v. plaatsen opvoerput
drainage veld 2.
Bestaande uit:
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling
- aanbrengen verloren bekisting
- graven en aanvullen werkput

st 1,00 V

120711 210101 Aanbrengen open bemaling.

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: bemaling t.b.v. plaatsing opvoerput

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 Gemiddelde werkput diepte: 2,50 m1

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

120712 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 1 week

120713 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 120711

120714 421101 Aanbrengen verloren bekisting. m2 20,00 I

Bekisting t.b.v. werkput volgens bestekspostnr. 120715
Gerekend met 4 wanden met afm. 2,0 x 2,5 m
Incl. verwijderen bekisting tot - 1,00 m NAP

9 Bekisting van hout m2 20,00 L

120715 240152 Graven en aanvullen werkput. st 1,00 I

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkput t.b.v. plaatsen opvoerput drainage veld 2.

Inclusief aanvullen werkput met ophoogzand, materiaal 
vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110 en 120130
Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

m3 4,00 I

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

Diepte werkput: 2,50 m1

9 Vrijgekomen grond gelijkmatig over aanliggend maaiveld
verspreiden.

1 Taluds 1 : 0

1 Aanbrengen bemaling volgens bestekspostnr. 120711
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1208 Tijdelijk depot

120810 220101 Grond ontgraven uit tijdelijk depot m3 113,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: menggranulaat in tijdelijk depot veld 1.
Vrijgekomen bij ontgraving voorplein clubgebouw, uitgevoerd
door derden.

Grondsoort: menggranulaat

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

121 GROND VERVOEREN

121010 220201 Grond vervoeren. m3 3.157,00 V

Betreft: afvoeren humusarm zand

Grondsoort: humusarm zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110, 120130, 120210 
en 120230.

2 Vervoeren naar: depot gemeente Zaanstad. Gerekend met 20,0
km enkele reis.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr.  als genoemd.

121020 220201 Grond vervoeren. m3 1.762,00 V

Betreft: afvoeren humeus zand

Grondsoort: humeus zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 120120, 120140, 120220, 
120520 en 120530

2 Vervoeren naar: depot gemeente Zaanstad. Gerekend met 20,0
km enkele reis.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. als genoemd.

121040 220201 Grond vervoeren. m3 1.355,00 V

Betreft: grond vervoeren binnen terrein

Grondsoort: humeus zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).  120120, 120140, 
120220, 120520, 120530 en 120540

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking en ontgraving volgens bestekspostnr. 122210, 
122310, 131011, 131111, 132224, 130111 

121050 220201 Grond vervoeren. m3 640,00 V

Betreft: zand vervoeren binnen terrein

Grondsoort: humusarm zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110, 120130, 120210, 
120230 en 120240

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking volgens bestekspostnr. 120520, 120540, 120710 
en 122110
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121060 220201 Grond vervoeren. m3 113,00 V

Grondsoort: Menggranulaat

9 Menggranulaat vrijgekomen bij bouwwerkzaamheden
clubgebouw.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 120810

122 GROND VERWERKEN

1220 Leverantie tekortkomend materiaal

122010 523831 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een
funderingslaag.

ton 160,00 V

Betreft: leverantie menggranulaat
Menggranulaat t.b.v. fundatie verharding rondom clubgebouw, 
aanbrengen conform bestekspostnr. 122130

2 Sortering 0/31,5 menggranulaat m3 87,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking:

1221 Verharding

122110 220301 Grond verwerken in cunet verhardingen m3 514,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: zand voor zandbed verwerken in cunet tegelverharding
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 2: 83,5 x 2,2 m
- noordzijde veld 1: 63,6 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (smal): 63,5 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (breed): 61,0 x 4,2 m
- zuidzijde veld 1: 61,5 x 2,7 m
- zuidzijde veld 2: 64,5 x 2,2 m
- westzijde veld 2: 99,4 x 3,2 m
- westzijde veld 1: 68,2 x 2,2 m
- westzijde veld 2: 49,7 x 3,2 m
- veegtegel veld 1 + 2: 625,6 x 0,6 m
- maaitegel terreinafscheiding: 0,9 x 31 m
Met materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 120110, 120130, 
120210 en 120230
Grondsoort: zand voor zandbed m3 514,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

3 Breedte bovenzijde van 0,60 tot 4,2 m

1 Taluds 1 : 0 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 151020 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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122120 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 804,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: geotextiel inlage voor zware fundatie rondom
clubgebouw.
Geotextiel aanbrengen aan onderzijde en zijkanten.
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde groene plein: 24,30 x 2,20 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde tegelpad clubgebouw: 97,00 x 4,15 m
- opstaande rand: 404,00 x 0,35 m

Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen , waterdoorlatend gronddoek
Type: JOGETEX ANTI-WORTELDOEK
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 804,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 2,20 tgot 4,15 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

122130 523821 Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat. m2 663,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: fundatie verharding 500 x 500 x 80 mm
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde groene plein: 24,30 x 2,20 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde tegelpad clubgebouw: 97,00 x 4,15 m

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnummer(s): 122010 m3 87,00 I

en met materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 120810 m3 113,00 I

1 Talud 1 : 0

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

2 Sortering 0/31,5 menggranulaat

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 122120

122140 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 663,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: fundatie verharding 500 x 500 x 80 mm
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde groene plein: 24,30 x 2,20 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde tegelpad clubgebouw: 97,00 x 4,15 m

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste
50 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 122130

3 Brekerzand m3 33,00 L
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122150 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 440,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: geotextiel inlage voor substraat in groene plein.
Geotextiel aanbrengen aan onderzijde en zijkanten.
Hoeveelheid:
- onderzijde groene plein: 24,30 x 15,50 m
- zijkanten: 79,00 x 0,45 m
Oppervlakte incl. 10% t.b.v. overlappen

Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen , waterdoorlatend gronddoek
Type: JOGETEX ANTI-WORTELDOEK
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 440,00 L

3 Breedte te bedekken ondergrond 15,50 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

122170 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 389,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: puinfundering t.b.v. waterberging groene plein.
Hoeveelheid groene plein: 15,70 x 24,80 m

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 145,00 L

3 Sortering 16/32

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 122150

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

122180 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 389,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: funderingslaag onder grasbetontegels.
Oppervlakte groene plein: 15,70 x 24,80 m

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,16 m

9 Stablegreen Medium, leverancier Heicom o.g.
Er is gerekend met 0,03 m substraat verlies i.v.m. inzakken in
puinfundering (16/32)

m3 63,00 L

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
122170

9 Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Inclusief verdichten volgens voorschriften van de leverancier.

1222 Bermen

122210 220301 Grond verwerken in bermen m3 554,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvullen van diversen bermen binnen sportpark
Oppervlakte: 6925 m2

Grondsoort: humeus zand
Met materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 121040

m3 554,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,08 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 123130 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

1223 Grondwal
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122310 220301 Grond verwerken in grondwal m3 855,00 V

Situering volgens OPT1, UT1 tekening
Betreft: aanbrengen en aanvullen grondwallen
Hoeveelheden:
- grondwal A: 17,0 m1 x 13,40 m2
- grondwal B: 42,0 m1 x 10,0 m2
- grondwal C: 12,0 m1 x 10,0 m2
- grondwal D: 22,0 m1 x 2,0 m2
- grondwal E: 22,0 m1 x 2,0 m2

Grondsoort: humeus zand
Vrijgekomen bij bestekspostnr. 121020 en 121040

m3 855,00 I

9 Breedte bovenzijde:
- grondwal A: 0,75 m
- grondwal B: 2,00 m
- grondwal C: 2,00 m
- grondwal D: 0,00 m
- grondwal E: 0,00m

1 Taluds 1 : 1,5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 123010 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

1224 Beregening

122410 220301 Grond verwerken in werkvloer opvoerput veld 2 m3 1,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkvloer t.b.v. stellen opvoerput drainage veld 2
Werkput gegraven volgens bestekspostnr. 120710
Grondsoort:  ophoogzand, vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110 m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

1 Breedte bovenzijde 2,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

123 GROND BEWERKEN

1230 Grondwal
Oppervlakte grondwal, gerekend met oppervlakte bovenaanzicht:
- grondwal A: 73,0 x 9,0 m
- grondwal B 50,0 x 8,0 m
- grondwal C: 21,0 x 8,0 m
- grondwal D: 22,0 x 3,5 m
- grondwal E: 20,0 x 3,5 m

123010 220413 Verdichten grond. m2 1.372,00 V

Betreft: spoor aan spoor rijden grondwal

Grondsoort: humeus zand

1 Oppervlakken: conform hoogte zoals vermeld op tekening

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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123020 221131 Egaliseren. are 13,72 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: egaliseren van de grondwal
Grondsoort: humeus zand

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

1231 Bermen

123110 221131 Egaliseren. are 119,10 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: egaliseren van terrein na aanvulling
Grondsoort: humeus zand

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

123120 222105 Spitten of ploegen. are 119,10 V

Betreft: spitten met roterende spitfrees terrein

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m

123130 220413 Verdichten grond. m2 11.910,00 V

Betreft: spoor aan spoor rijden terrein

Grondsoort: humeus zand

1 Oppervlakken: conform hoogte zoals vermeld op tekening

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

123140 221131 Egaliseren. are 119,10 V

Bertreft: egaliseren van terrein na bewerking
Grondsoort: humeus zand.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

13 KABELS EN LEIDINGEN

131 DRAINAGE

1310 Drainage grondwater krattensysteem
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131010 230199 Aanbrengen horizontale drainage Ø 100 mm
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: drains t.b.v. afvangen grondwater gedeeltelijk onder veld
2
Drainafstand h.o.h. 4,00 m
Gerekend met: 3 strengen van 101 m
Bestaande uit:
- Grond ontgraven uit sleuven
- Aanbrengen drains
- Aanvullen sleuven

m 303,00 V

131011 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 303,00 I

Ontgraven grond in cunet bodem
Diepte onder cunetbodem: 0,25 m
Materiaal: humeus zand

Inclusief vrijkomende grond laden op middelen van vervoer. m3 13,00 I

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,75 m

1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,75 m

1 Breedte sleuf 0,17 m

1 Gemiddelde lengte per drain 101 m

131012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 303,00 I

Drainlengte: 101 m

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 303,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

131013 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 303,00 I

Aanvullen met onderbouwdrainzand NOCNSF-M3.c tot
maaiveldhoogte na egalisatie
Aanvulhoogte: 0,25 m tot onderzijde cunet

m3 13,00 L

1 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,75 m

1 Gemiddelde lengte per drain 101 m

1311 Sportvelddrainage kunstgrasveld

131110 230199 Aanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm
Situering volgens KLT1 tekening
Sleuven aanbrengen nadat bestekspost 141110 is uitgevoerd
Betreft: drainage in veld 1 inclusief grondwerk
Drainafstand h.o.h. 4,00 m
Gerekend met: 15 strengen van 101 m 
Bestaande uit:
- Grond ontgraven uit sleuven
- Aanbrengen drains
- Aanvullen sleuven
- Egaliseren

m 1.515,00 V

131111 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.515,00 I

Ontgraven grond t.b.v. sleuven in cunet bodem

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,10 m

1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,15 m

1 Breedte sleuf 0,17 m

1 Gemiddelde lengte per drain 101 m

9 Inclusief grond laden op middelen van vervoer. m3 26,00 I
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131112 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00 I

Betreft: waterondoorlatende drains. 
Aanbrengen vanaf drainageput tot in de sportconstructie.
Drainlengte: 5,0 m
Drains aanbrengen na aanbrengen waterdichte folie volgens 
bestekspostnr. 141130

2 PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 75,00 L

3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

131113 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.440,00 I

Betreft: waterdoorlatende drains in sportconstructie.
Drainlengte: 96,0 m
Drains aanbrengen na aanbrengen waterdichte folie volgens 
bestekspostnr. 141130

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.440,00 L

3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

131114 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.515,00 I

Aanvullen met onderbouwdrainzand NOCNSF-M3.c tot
maaiveldhoogte na egalisatie

m3 25,00 L

1 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,05 m

1 Gemiddelde lengte per drain 101 m

131115 221131 Egaliseren. are 57,07 I

Betreft: handmatig egaliseren van uitgekomen grond uit de
drainagesleuven
Grondsoort: Zie 2.1 Bodemopbouw

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

1 Egaliseren met een tonrondte van 0,05 m

1312 Ontluchtingsdrainage t.b.v kunstgrasmat veld 1

131210 230199 Aanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm m 64,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontluchtingsdrain aansluiten op ontluchtingskolken ter
voorkoming van opbolling van de kunstgrasmat.
Bestaande uit:
- Graven sleuven
- Aanbrengen drainage
- Aanvullen sleuven

131211 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 64,00 I

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,32 m

1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,35 m

2 Breedte sleuf 0,17 m

3 Gemiddelde lengte per drain 64 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

131212 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 64,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 64,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
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131213 240121 Aanvullen sleuf. m 64,00 I

Situering volgens KLT1 tekening

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,22 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

131220 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 15,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe drain op
ontluchtingsdrain

1 Materiaalsoort: PVC

3 T-stuk: 90° Ø 80-65-80 st 15,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

131230 252699 Aanbrengen kunstof ontluchtingskolk inclusief grondwerk
Situering volgens KLT1 tekening.
Betreft: ontluchtingkolken zuidzijde veld 1.
Bestaande uit:
- Graven en aanvullen werkput
- Aanbrengen kolk kunststof combinatieontluchting

st 2,00 V

131231 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 I

Betreft: graven werkput voor ontluchtingsdrainageput

Verharding: b.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1 : 0

9 Cunet herstellen met vrijgekomen grond

131232 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 2,00 I

Situering volgens KLT1 tekening, zuidzijde veld 1

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

1 Straatkolk, klasse A15 pvc onderbak Ø 300x125 mm, zandvang
17 liter, voorzien van cilindrisch stankscherm en PE bodem,
artikel 72500224000
Met gietijzeren scharnierende straatkop 300 x 450 mm, vlakke
kop artikel 81012960000
Inclusief inboring Ø 80 mm t.b.v. aansluiten ontluchtingsdrain op
0,20 m- bovenkant put
Leverancier BT Nyloplast o.g.

st 2,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

1313 Diversen nieuwe drainage

131310 230999 Aanbrengen drainageput veld 1 st 8,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: drainageputten veld 1
Bestaande uit:
- Graven en aanvullen werkput
- Aanbrengen drainageput
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131311 240152 Graven en aanvullen werkput. st 8,00 I

Betreft: maken werkput ten behoeve van plaatsen drainageput en
aansluiten drains.

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 0,50 m
 Diepte: 0,80 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1:0

9 Cunet herstellen met vrijgekomen grond

131312 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 8,00 I

Betreft: drainagecontroleput-/doorspuitput.
Inclusief op hoogte maken van drainageputten (d.m.v. zagen)
bovenzijde deksel op 0,20 m-mv

1 Materiaalsoort: PVC

2 Put: PVC drainage doorspuitput Ø 400 mm, met doorspuitneus,
hoogte 700 mm, met deksel en stalen plaat. (afm. stalen plaat
300 x 300 x 10 mm. aanbrengen op deksel)

st 8,00 L

- met aansluiting 2x 125 mm en 2x 65 mm st 6,00 L

- met aansluiting 2x 125 mm en 1x 65 mm st 1,00 L

- met aansluiting 1x 125 mm en 2x 65 mm st 1,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

131320 230999 Aanbrengen drainageput veld 2 (grondwater) st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: drainageputten aan noordzijde veld 2
Bestaande uit:
- Graven en aanvullen werkput
- Aanbrengen drainageput

131321 240152 Graven en aanvullen werkput. st 3,00 I

Betreft: maken werkput ten behoeve van plaatsen drainageput en
aansluiten drains.

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 0,50 m
 Diepte: 1,00 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1:0

9 Cunet herstellen met vrijgekomen grond

131322 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 3,00 I

Situering volgens KLT1
Betreft: drainagecontroleput-/doorspuitput.
Inclusief op hoogte maken van drainageputten (d.m.v. zagen)
bovenzijde deksel op 0,20 m-mv

1 Materiaalsoort: PVC

2 Put: PVC drainage doorspuitput Ø 400 mm, met doorspuitneus,
hoogte 800 mm, met deksel en stalen plaat. (afm. stalen plaat
300 x 300 x 10 mm. aanbrengen op deksel)

st 3,00 L

- met aansluiting 2x 125 mm en 1x 100 mm st 2,00 L

- met aansluiting 1x 125 mm en 1x 100 mm st 1,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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131330 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.590,00 V

Betreft: drains veld 1 aangebracht volgens bestekspostnr. 131110
Volledig doorsteken na aanbrengen onderbouwdrainzand. 
Eerste 5,0 m doorsteken na aanbrengen hekwerken.
Hoeveelheid:
- 15 drains x 101,0 m
- 15 drains x 5,0 m
Incl. aanleveren doorsteekrapportage, indienen bij directie UAV 
ter acceptatie.

3 Uitwendige diameter drains 65 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 18 st

2 Betreft samengestelde drainage

1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20
m

1 Plaats doorspuitvoorziening: volgens KLT1 tekening

131340 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 303,00 V

Betreft: drains veld 2 aangebracht volgens bestekspostnr. 131010
Volledig doorsteken na aanvullen sleuven.
Hoeveelheid:
- 3 drains x 101,0 m
Incl. aanleveren doorsteekrapportage, indienen bij directie UAV 
ter acceptatie.

5 Uitwendige diameter drains 100 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 3 st

2 Betreft samengestelde drainage

1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20
m

1 Plaats doorspuitvoorziening: volgens KLT1 tekening

1314 Opvoerput drains onder krattensysteem.

131410 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: fundatie palen onder water opvoerput voor drains veld 2
Bovenzijde palen aanbrengen op: -2,65 m NAP
Aanbrengen in werkput volgens bestekspostnr. 120715
Paal van naaldhout: st 4,00 L

1 Paal: lengteklasse tot 5 m

1 Puntomtrek: klasse van 340 tot 400 mm

1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte -0,30 m NAP



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 29 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

131420 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: drainagewater opvoerput veld 2
In werkput gegraven volgens bestekspostnr. 120710

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  Type ZW3, inhoud 1,8 m3.
Afmetingen uitwendig (lxbxh) 1,3 x 1,3 x 2,25 m (wand-
/vloerdikte 150 mm).
Inclusief:
- wapening t.b.v. puntbelasting fundatiepalen
- betonnen dek met mangat 600 x 600 mm
- PE mof 90 mm
- PVC mof 125 mm
- PVC mof 125 mm
Leverancier betonputten.nl (van der Hout & De Jong) o.g.

st 1,00 T

inclusief gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel.
Verkeersklasse A-15 volgens NEN-EN 124 type 313-VEPRO,
hoogte 170 mm, dagmaat 520 mm, aangevulcaniseerde VEPRO
zitting, met opschrift REGENWATER.
Leverancier T.B.S. Soest o.g.

st 1,00 T

1315 Drainageafvoer groene plein

131510 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 30,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer groene plein

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 30,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

132 HEMELWATERAFVOER
Leidingen aanbrengen in voorgegraven sleuf volgens 
bestekspostnr. 120520

1321 Leidingen

132110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 199,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 199,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

132120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 265,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 265,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

132130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 275,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 275,00 L

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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132160 252211 Aanbrengen PE-buis. m 65,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: persleiding vanuit instroomput (veld 1) naar
krattensysteem (veld 2)

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 65,00 L

1 6 Nominale middellijn 90 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

1322 Inspectieputten

132220 252699 Aanbrengen inspectieput Ø 600 mm inclusief grondwerk
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: inspectieput inclusief putrand en deksel
Aanbrengen in vrij verval riolering HWA.
Aansluitingen, richtingen en aansluithoogten volgens tekening
Put stellen op zand
Inclusief grondwerk en inkorten puthoogte.
Bestaande uit:
- aanbrengen openbemaling
- instandhouden openbemaling
- verwijderen openbemaling
- grond ontgraven uit put
- aanbrengen put van kunststof
- aanbrengen putrand met deksel

st 6,00 V

132221 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: open bemaling t.b.v. plaatsen inspectieputten.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

132222 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 3 werkdagen per put

132223 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 132221

132224 220101 Grond ontgraven uit put m3 9,00 I

Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humeus zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,40 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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132225 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 I

Betreft: inspectieput

4 Put, nominale middellijn 600 mm st 6,00 L

type: Tegra ø600 inspectieput, verkeersklasse D400. Bestaand
uit:
- Putbodem 600
- Manchet EPDM DN 600
- Enkelwandige geribbelde schacht
- Manchet EPDM DN 500
- Telescoop 600 x 485 mm
leverancier Wavin Nederland B.V. o.g.

Inclusief aanvullen put met zand voor zandbed. Met materialen 
vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110, 120130, 120210
Inclusief aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

m3 6,00 I

3 Put met vlakke bodem

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 6,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

132226 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 I

Betreft: putrand met deksel voorzien van opschrift

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124 , artikelnr. 200.90.99997 Leverancier Wavin
o.g.
, met opschrift 'Regenwater'. hoog 170 mm, dagmaat 520 mm,
verkeersklasse D400.

st 6,00 L

1 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124

st 6,00 L

3 Putrand op hoogte brengen met stelringen van kunststof st 6,00 L

1323 Hulpstukken

132310 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak - Ø 125 mm st 1,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: betonnen uitstroombak in drainageafvoerleiding
Leverancier Giverbo o.g.

Uitstroombak: type GU-V, afmeting 300 x 300 met aansluiting
PVC-mof: Ø 125 mm

st 1,00 L

Uitstroombak gesteld op 4 perkoenpalen Ø 100 mm, lengte 1.500
mm (t.b.v. stabilisatie)

st 4,00 L

zandlaag 0,20 m, inclusief grondwerk m3 0,05 L

Hardhouten paal, afmeting 80 x 80 x 1.500 mm, aanbrengen
nabij uitstroombak tot 0,80 m boven mv.

st 1,00 L

132320 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak - Ø 160 mm st 1,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: betonnen uitstroombak in drainageafvoerleiding
Leverancier Giverbo o.g.

Uitstroombak: type GU-V, afmeting 300 x 300 met aansluiting
PVC-mof: Ø 160 mm

st 1,00 L

Uitstroombak gesteld op 4 perkoenpalen Ø 100 mm, lengte 1.500
mm (t.b.v. stabilisatie)

st 4,00 L

zandlaag 0,20 m, inclusief grondwerk m3 0,05 L

Hardhouten paal, afmeting 80 x 80 x 1.500 mm, aanbrengen
nabij uitstroombak tot 0,80 m boven mv.

st 1,00 L
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132330 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak - Ø 200 mm st 1,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: betonnen uitstroombak in drainageafvoerleiding
Leverancier Giverbo o.g.

Uitstroombak: type GU-V, afmeting 300 x 300 met aansluiting
PVC-mof: Ø 200 mm

st 1,00 L

Uitstroombak gesteld op 4 perkoenpalen Ø 100 mm, lengte 1.500
mm (t.b.v. stabilisatie)

st 4,00 L

zandlaag 0,20 m, inclusief grondwerk m3 0,05 L

Hardhouten paal, afmeting 80 x 80 x 1.500 mm, aanbrengen
nabij uitstroombak tot 0,80 m boven mv.

st 1,00 L

132340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 56,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolken in verharding, per kolk 2 stuks
Hoeveelheid aansluitingen:
- 14 straatkolken
- 2 ontluchtingskolken
- 12 afvoeren lijngoot

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45° bochtstuk, kleur grijs st 56,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

132350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolken in verharding, per kolk 1 stuks
Hoeveelheid aansluitingen:
- 1 ontluchtingskolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 y-stuk 45°, kleur grijs
125-125-125

st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

132360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolken in verharding, per kolk 1 stuks
Hoeveelheid aansluitingen:
- 10 straatkolken
- 12 afvoeren lijngoot

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 y-stuk 45°, kleur grijs
160-125-160

st 22,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

132370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aansluiting afvoer krattensysteem

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45° bochtstuk, kleur grijs st 16,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 33 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

132380 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aansluiting afvoer krattensysteem

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 t- stuk, kleur grijs st 7,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

132390 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: bocht in PE drukleiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 45° bochtstuk st 4,00 L

1 6 Nominale middellijn 90 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

1325 Kolken

132510 240152 Graven en aanvullen werkput. st 14,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: graven en aanvullen werkput t.b.v. aanleg kolken

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

Diepte: 0,70 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1:0

132520 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 14,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: straatkolken in betonnen molgoot

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

1 Straatkolk, klasse A15 st 14,00 I

 PVC onderbak Ø 300x125 mm, zandvang 17 liter, voorzien van
cilindrisch stankscherm en PE bodem, artikel 72500224000

st 14,00 L

Gietijzeren scharnierende straatmolgootkop 30 x 45,  artikel
80101770000: vlak
Leverancier BT Nyloplast o.g.

st 14,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

132550 252201 Aanbrengen PVC-buis m 21,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolkaansluitingen, gerekend is met gemiddeld 1,5 m per
kolk

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 21,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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132560 252699 Aanbrengen lijngoot
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: lijngoot met zandvang langs clubgebouw.

m 136,00 V

Goot RECYFIX PRO 100 type 01, klasse B 125 met gietijzeren
mazenrooster, maasbreedte 30/10 mm. incl. schuifbeveiliging en
vergrendeling. L=1000 mm
Kleur: zilver
Artikelnr. 47034
Leverancier: Hauraton o.g.

st 133,00 L

Zandvanger met kunststof emmer en gietijzeren mazenrooster,
maasbreedte 30/10 mm, Klasse B 125. L=500 mm
Kleur: zilver
Artikelnr. 47052
Leverancier: Hauraton o.g.

st 12,00 L

1326 Doorvoeringen betonput

132610 272099 Maken leidingdoorvoer in betonput - Ø 90 mm
Situering t.p.v. betonput beregeningssysteem.
Betreft: maken leiding doorvoer in betonput.
Bestaande uit:
- boren van gaten in verhard beton
- aanbrengen EPDM hulpstuk
- aanbrengen PE buis
- aanbrengen PE einddop

st 1,00 V

132611 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 1,00 I

Situering t.p.v. betonput beregeningssyteem.
Betreft: maken leiding aansluitingen
Boorlocatie voorleggen aan directie UAV.

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 116 mm Gemiddelde diepte: 150 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

132612 272011 Aanbrengen hulpstuk. st 1,00 I

Betreft: rubberen betoninlaat met kraag.

3 Hulpstuk van EPDM rubber.
Type LSK 960 manchet

st 1,00 L

1 Hulpstuk volgens specificatie
Moet voldoen aan: NEN 681-1 en NBN 681-1

1 Buitendiameter x binnendiameter: 116 x 90 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk door middel van lijmen

132613 252211 Aanbrengen PE-buis. m 2,00 I

Betreft: PE persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 2,00 L

1 6 Nominale middellijn 90 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
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132615 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I

Betreft: einddop bevestigen op PVC leiding aan buitenzijde
betonput.
t.b.v. afsluiten betonnenput

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 einddop. st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

132630 272099 Maken leidingdoorvoer in betonput - Ø 125 mm
Situering t.p.v. betonput beregeningssysteem.
Betreft: maken leiding doorvoer in betonput.
Bestaande uit:
- boren van gaten in verhard beton
- aanbrengen EPDM hulpstuk
- aanbrengen PVC buis
- aanbrengen PVC einddop

st 3,00 V

132631 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 3,00 V

Situering t.p.v. betonput beregeningssyteem.
Betreft: maken leiding aansluitingen
Boorlocatie voorleggen aan directie UAV.

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 151 mm Gemiddelde diepte: 150 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

132632 272011 Aanbrengen hulpstuk. st 3,00 I

Betreft: rubberen betoninlaat met kraag.

3 Hulpstuk van EPDM rubber.
Type LSK 960 manchet

st 3,00 L

1 Hulpstuk volgens specificatie
Moet voldoen aan: NEN 681-1 en NBN 681-1

1 Buitendiameter x binnendiameter: 151 x 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk door middel van lijmen

132633 252201 Aanbrengen PVC-buis m 6,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 6,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

132634 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Betreft: einddop bevestigen op PVC leiding aan buitenzijde
betonput.
t.b.v. afsluiten betonnenput

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 einddop. st 3,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
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132640 272099 Maken leidingdoorvoer in betonput - Ø 200 mm
Situering t.p.v. betonput beregeningssysteem.
Betreft: maken leiding doorvoer in betonput.
Bestaande uit:
- boren van gaten in verhard beton
- aanbrengen EPDM hulpstuk
- aanbrengen PVC buis
- aanbrengen PVC einddop

st 3,00 V

132641 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 3,00 I

Situering t.p.v. betonput beregeningssyteem.
Betreft: maken leiding aansluitingen
Boorlocatie voorleggen aan directie UAV.

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 226 mm Gemiddelde diepte: 150 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

132642 272011 Aanbrengen hulpstuk. st 3,00 I

Betreft: rubberen betoninlaat met kraag.

3 Hulpstuk van EPDM rubber.
Type LSK 960 manchet

st 3,00 L

1 Hulpstuk volgens specificatie
Moet voldoen aan: NEN 681-1 en NBN 681-1

1 Buitendiameter x binnendiameter: 226 x 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk door middel van lijmen

132643 252201 Aanbrengen PVC-buis m 6,00 I

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 6,00 L

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

132644 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 I

Betreft: einddop bevestigen op PVC leiding aan buitenzijde
betonput.
t.b.v. afsluiten betonnenput

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 einddop. st 3,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

132650 256199 Beproeven waterdichtheid betonputten
Betreft: beproeven waterdichtheid betonputten
Betonput moet minimaal 48 uur volledig worden gevuld met
water.
Controle op waterpeil en lekkages aan de doorvoeringen.
Inclusief benodigd beproevingsapparatuur en bediening.

EUR N

1327 Uitlegger waterafvoer clubgebouw
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132710 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstuk t.b.v. HWA uitstroom clubgebouw

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 y-stuk 45°, kleur grijs
160-125-160

st 3,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

132720 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstuk t.b.v. HWA uitstroom clubgebouw

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45° bochtstuk, kleur grijs st 3,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

132730 252201 Aanbrengen PVC-buis m 6,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: HWA standpijp t.b.v. aansluiting naar clubgebouw
Gerekend met 2,0 m per aansluiting

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 6,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

132740 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afdoppen standpijp HWA

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 einddop, kleur grijs st 3,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

133 ELEKTRA
Kabels aanbrengen in voorgegraven sleuf volgens bestekspostnr. 
120520

1331 Leggen elektrakabel

133110 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.172,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aanbrengen elektrakabel sportveldverlichting
Hoeveelheid:
- veld 1: 676 m1
- veld 2: 496 m1

1 Laagspanningskabel 3x2,5/3x4/3x6/3x10 mm2
Geleverd door opdrachtgever

m 1.172,00 T

3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

133130 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 150,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aanbrengen elektrakabel t.b.v. camera velden 1 en 2

1 Laagspanningskabel , type kabel volgens leverancier
Geleverd door hockeyclub

m 150,00 T

3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
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133140 265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 150,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: datakabel voor camerasysteem
Glazvezelkabel geleverd door hockeyclub

1 Kabel aanbrengen in open sleuf

1 Normkabel. m 150,00 T

Haspellengte 50 m

133150 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 85,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aanbrengen elektrakabel t.b.v beregeningspomp.
Geleverd door opdrachtgever

1 Laagspanningskabel Ymkas 3x10,0 mm2 m 85,00 T

3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

1332 Elektrakast

133210 265301 Plaatsen kast bovengronds. st 2,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: buitenkast t.b.v. elektra aansluiting liander.
Buitenkast dient te voldoen aan eisen Liander voor aansluiting
3x80A
Kleur: RAL-9005 gitzwart
Montagebord: watervast bord, dikte 20 mm

Type: Meterkast RVS - kleinverbruik DIN1 basis 1 RVS st 2,00 L

Inclusief fundering, afm (lxbxh): 0,74 x 0,32 x 0,75 m
Inclusief doorvoering t.b.v. kabels.
Leverancier: Buitenkast o.g.

st 2,00 L

Gewicht kast: 40 kg st 2,00 I

Afmetingen kast: 0,913 x 0,74 x 0,36 m st 2,00 I

2 Kast staand te plaatsen. Onderkant fundering 75,4 cm onder
maaiveld

1 Kast te plaatsen volgens tekening fabrikant

1 Geprefabriceerde fundering afzonderlijk aan te brengen

1 Aanvullen met zand en waterdoorlatende korrels m3 0,10 L

9 Bestrating rondom kast herstellen.

134 BEREGENING

134070 265301 Plaatsen kast bovengronds. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen betonnen beregeningskast

Gewicht kast: 1800 kg st 1,00 T

Afmetingen kast: 1,60 x 1,32 x 1,55 m st 1,00 T

1 Kast te plaatsen volgens tekening fabrikant

3 Aanbrengen aanvulling op bodem in een laagdikte van 30 cm

1 Aanvullen met zand voor zandbed t.b.v. fundering m3 1,00 L

135 DROOGWEERAFVOER

1351 Leidingen
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135110 252211 Aanbrengen PE-buis. m 255,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: DWA persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10
Minimale buiskwaliteit SDR 17,6

m 255,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

135120 259999 Aanbrengen kunststof waarschuwingslint.
Betreft: waarschuwingslint in de sleuf t.p.v. de
te leggen PE-buizen

m 255,00 V

Kunststof waarschuwingslint met opschrift m 255,00 L

"Rioolwater-persleiding" en  geschikt voor

ondergronds gebruik, kleur: geel

Waarschuwingslint: PVC, breed 40 mm, dik 0,15 mm.

Tijdens het aanvullen van de sleuf boven elke

rioolpersleiding buis het waarschuwingslint

aanbrengen, exacte locatie in overleg met de

directie te bepalen

135130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 85,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: vrijverval afvoerleiding DWA van clubgebouw naar
persput

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs. m 85,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

1352 Hulpstukken

135210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstuk t.b.v. DWA uitstroom clubgebouw

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 y-stuk 45°, kleur grijs
160-125-160

st 3,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

135220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstuk t.b.v. DWA uitstroom clubgebouw

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45° bochtstuk, kleur grijs st 3,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

135230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 6,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: DWA standpijp t.b.v. aansluiting naar clubgebouw
Gerekend met 2,0 m per aansluiting

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 6,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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135240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: afdoppen standpijp DWA

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 einddop, kleur grijs st 3,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

135250 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 7,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstuk DWA leiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 45° bochtstuk
Minimale buiskwaliteit SDR 17,6

st 7,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

1353 Doorspuitvoorzieningen

135310 252299 Aanbrengen doorspuitvoorziening
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: doorspuitvooerziening in persriool
Bestaande uit:
- aanbrengen PE-hulpstuk (CT-stuk)
- aanbrengen PE-hulpstuk (3,5D)
- aanbrengen PE-hulpstuk (kraagstuk)
- aanbrengen stalen hulpstuk (blindflens)
- aanbrengen betonplaat
- aanbrengen putrand met deksel

st 2,00 V

135311 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 I

Betreft: aanbrengen CT-stuk 63x63x63 mm, 45º t.b.v.
doorspuitpunt

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10
Flenshulpstukken: vervaardigen uit een stuk d.m.v. spuitgieten of
frezen

st 2,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

135312 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 I

Betreft: kraagstukken met PP/ST overschuifflens

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10
Kraagstukken met PP/ST overschuifflens

st 2,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

135313 283524 Aanbrengen stalen hulpstuk. st 2,00 I

Betreft: aanbrengen stalen blindflens incl. ontluchtingsnippel op 
laskraag volgens bestekspostnr. 135312

9 Stalen blindflens, incl. ontluchtingsnippel st 2,00 L

6 Bescherming hulpstuk: Rilsan gecoat

9 9 Nominale middellijn 63 mm

9 Verbinding hulpstuk-hulpstuk d.m.v. flens met bijbehorende
rubber pakking en bouten RVS klasse 70, kwaliteit A2

135314 252699 Aanbrengen betonplaat. st 2,00

Afmeting dekplaat minimaal 1,50 x 1,50 x 0,12 m met een
sparing van 0,80 x 0,80 m

st 2,00 L
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135315 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I

Betreft: Geheel gietijzeren rand met bijbehorend
deksel geschikt voor zwaar verkeer

4 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse D400
volgens NEN-EN 124
Type N 352 NG-R "Centerfix"  van de firma Nering Bögel te Weert
of
Type Aquagate P Solid GR 17,5 van de firma Struyk Verwo te
Weert o.g.
Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente Zaanstad en
opschrift 'PL' (persleiding)

st 2,00 L

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 2,00 L

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

1354 Persput DWA

135410 252699 Graven en aanvullen werkput incl. bemaling
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkput t.b.v. plaatsen persput.
Plaatsing persput door derden
Bestaande uit:
- aanbrengen openbemaling
- instandhouden openbemaling
- verwijderen openbemaling
- grond ontgraven uit put
- grond aanvullen in put

st 1,00 V

135411 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: open bemaling t.b.v. plaatsen inspectieputten.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

135412 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 3 werkdagen

135413 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 135411

135414 240152 Graven en aanvullen werkput. st 1,00 I

Betreft: werkput t.b.v. plaatsing persput

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 1,40 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1,40 m

Diepte 1,20 m

9 Met inbegrip van funderingslagen. Conform DPT1 tekening

9 Vrijgekomen materiaal naast werkput deponeren

1 Taluds 1 : 0

1 Aanbrengen bemaling volgens bestekspostnr. 135411

9 Werkput herstellen in oorsponkelijke opbouw incl.
funderingslagen.

1355 Onderdoorpersing
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135510 620299 Toepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: halve wegafsluiting t.b.v. gestuurde boring
het toepassen van verkeersmaatregelen, conform CROW 
publicatie 96.b.
voortvloeiend uit het verkeersplan volgens bestekspostnr.: 
480210
Maatregelen instandhouden zolang dit voor de werkzaamheden 
noodzakelijk is.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

135520 252299 Maken tekeningen en berekeningen.
Vervaardigen tekeningen en berekeningen van de horizontaal
gestuurde boringen
De aannemer draagt zorg voor de berekeningen en
tekeningen van de horizontaal gestuurde boringen. Berekeningen
en tekeningen indienen in 2-voud ter acceptatie bij directie UAV.
De boringen moeten een minimale dekking hebben van 2,00 m
en een maximale dekking van 4,00 m
Er moet minimaal onder een hoek van 10º worden geboord, t.o.v.
het maaiveld

EUR N

135530 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering volgens KLT1 tekening, insteken gestuurde boring
Periode van instandhouding: gedurende de uitvoeringsperiode

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

1 Afrastering(en) ten behoeve van: Rondom in- en uittrede punten
van de boring.

1 Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen:
afschermen werkterrein van derden.
Hekken tijdens en na de werkzaamheden afsluiten.

135540 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 135530

135550 240199 Graven en aanvullen werkput incl. openbemaling
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkput t.b.v. gestuurde boring onder Fortuinweg 1A
zijde sportpark
Bestaande uit:
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling
- graven en aanvullen werkput

st 1,00 V

135551 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: open bemaling t.b.v. werkput gestuurde boring

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

135552 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 2 weken

135553 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 135551
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135554 240152 Graven en aanvullen werkput. st 1,00 I

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 4,00 m

Diepte: 2,00 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1 : 1

1 Aanbrengen bemaling volgens

135560 240199 Graven en aanvullen werkput incl. openbemaling
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkput t.b.v. gestuurde boring onder Fortuinweg 1A
zijde ontvangstput
Bestaande uit:
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling
- graven en aanvullen werkput

st 1,00 V

135561 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: open bemaling t.b.v. werkput gestuurde boring

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

135562 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 2 weken

135563 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 135561

135564 240152 Graven en aanvullen werkput. st 1,00 I

Verharding: betonstraatstenen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 4,00 m

Diepte: 2,00 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1 : 1

1 Aanbrengen bemaling volgens

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen
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135570 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 50,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: onderdoorpersing onder de Fortuinweg door t.b.v. DWA.
Aanbrengen leiding d.m.v. gestuurde boring met toevoeging van
betonietmengsel.

Grondsoort: zand

5 Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 m 50,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 Enkelvoudige buis

2 1 Nominale diameter: 160 mm

1 Buizen verbinden door middel van spiegellassen, de lassen
inwendig glad afwerken (rillen verwijderen, verzamelen en
afvoeren) m.b.v. materialen van de aannemer en volgens
voorschriften leverancier.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

135580 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Betreft: afdoppen van buizen in en naast de sleuf en in de boring.
Buizen moeten afgesloten zijn wanneer de aannemer niet op het
werkterrein aanwezig is.

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 2,00 L

1 8 Nominale middellijn 110 mm

135590 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

Betreft: beproeven gehele persleiding.

9 Leiding moet minimaal 6 uur worden afgeperst met een druk van
4 bar met water.
Inclusief benodigd beproevingsapparatuur en bediening.

135600 257599 Inwendig reinigen persleiding PE.
Betreft: gehele tracé en aansluitingen gemalen
Reinigen persleiding voor afpersen
Persleiding, PE, diameter ø 63 mm
Reinigen met behulp van kunststof schuimprop

m 255,00 V

1357 Ontvangstput persriool 

135710 252699 Aanbrengen inspectieput Ø 600 mm inclusief grondwerk
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontvangstput inclusief putrand en deksel
Aanbrengen in persleiding DWA
Aansluitingen, richtingen en aansluithoogten volgens tekening
Put stellen op zand
Inclusief grondwerk en inkorten puthoogte.
Bestaande uit:
- aanbrengen openbemaling
- instandhouden openbemaling
- verwijderen openbemaling
- grond ontgraven uit put
- aanbrengen put van kunststof
- aanbrengen putrand met deksel

st 1,00 V

135711 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: open bemaling t.b.v. plaatsen inspectieputten.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 45 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

135712 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: gedurende de werkzaamheden

135713 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 135711

135714 240152 Graven en aanvullen werkput. st 1,00 I

Betreft: werkput t.b.v. plaatsen ontvangstput persriool

Verharding: betonstraatstenen

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 2,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 2,0 m

diepte: 1,50 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

9 Vrijgekomen materialen (funderingslagen) naast werkput
deponeren

1 Taluds 1 : 0

1 Aanbrengen bemaling volgens bestekspostnr. 135711

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

135715 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 I

Betreft: inspectieput

4 Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L

type: Tegra ø600 inspectieput, verkeersklasse D400. Bestaand
uit:
- Putbodem 600
- Manchet EPDM DN 600
- Enkelwandige geribbelde schacht
- Manchet EPDM DN 500
- Telescoop 600 x 485 mm
- Bolle bodem met enkelzijdig stroomprofiel.
- Ontvangst PE leiding ø63 mm, inkomend met een hoek van 90
graden t.b.v. ontvangst persriool
- 160 mm uitstroom in onderzijde put.

PE leiding instroomput dient d.m.v. een elektrolasmof bevestigd
te worden aan de persleiding.
leverancier Wavin Nederland B.V. o.g.

st 1,00 L

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

135716 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I

Betreft: putrand met deksel voorzien van opschrift

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124 , artikelnr. 200.90.99997 Leverancier Wavin
o.g.
, met opschrift 'VW' en voorzien van het wapen de gemeente
Zaanstad. hoog 170 mm, dagmaat 520 mm, verkeersklasse D400.

st 1,00 L

1 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124

st 1,00 L

3 Putrand op hoogte brengen met stelringen van kunststof st 1,00 L
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135720 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: leding t.b.v. verbinding ontvangstput naar bestaande
DWA inspectieput.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs. m 5,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

135730 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aansluiting afvoer krattensysteem

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45° bochtstuk, kleur grijs st 2,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

135740 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 1,00 V

Situering t.p.v. bestaande DWA inspectieput fortuinweg
Betreft: gat t.b.v. aansluiting op bestaande put

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 160 mm Gemiddelde diepte: 10 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

14 SPORTCONSTRUCTIE

141 VELD 1

1411 Waterondoorlatende folie

141110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren onderzijde cunet
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: humeus zand

Gerekend is met een waterstand N.A.P.  m -0.90

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58,0 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform Voorschrift
NOCNSF
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141120 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.864,00 V

Situering volgens UT1 en DPT1 tekening
Betreft: beschermende folie onder constructie
Hoeveelheid:
- netto oppervlak cunet bodem: 58,0 x 98,4 m
- netto oppervlak cunet randen: 0,50 x 314,0 m
Weerstand tegen perforatie (dynamisch):
- Standaard EN ISO 13433
- Gemiddeld 12 mm met een tolerantie + 0,30 mm
Weerstand tegen perforatie (statisch) CBR:
- Standaard EN ISO 122236
- Gemiddeld 4,2 mm met tolerantie -0,42 mm
Treksterkte MR/DR
- Gemiddeld 25 kN/m met tolerantie -3,25 mm
Grondsoorten: humeus zand

1 Weefsel van polypropeen  Jogetex-NG 25
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 5.864,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 58,0 m

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. bescherming waterdichte folie

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

141130 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.864,00 V

Situering volgens UT1 en DPT1 tekening
Betreft: waterdichte folie onder constructie
Hoeveelheid:
- netto oppervlak cunet bodem: 58,0 x 98,4 m
- netto oppervlak cunet randen: 0,50 x 314,0 m

Grondsoorten: humeus zand

9 Folie van LDPE: Jomifol WPE LDPE Folie
- Dichtheid: 0,94 g/cm3
- Kracht breuk: >18 MPa
- Rek bij breuk: >500 %
- Doorschreurweerstand: >70 N/mm
- Doordrukweerstand: >200 N

1 Breedte te bedekken ondergrond 58,0 m

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. bescherming waterdichte folie

9 De banen aan elkaar verbinden door middel van thermisch lassen
op locatie.
Inclusief leveren en aanbrengen doorvoeren Ø65 mm aan
noordzijde

141140 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 en DPT1 tekening
Betreft: beschermende folie onder constructie
Hoeveelheid:
- netto oppervlak cunet bodem: 58,0 x 98,4 m
Weerstand tegen perforatie (dynamisch):
- Standaard EN ISO 13433
- Gemiddeld 12 mm met een tolerantie + 0,30 mm
Weerstand tegen perforatie (statisch) CBR:
- Standaard EN ISO 122236
- Gemiddeld 4,2 mm met tolerantie -0,42 mm
Treksterkte MR/DR
- Gemiddeld 25 kN/m met tolerantie -3,25 mm
Grondsoorten: humeus zand

1 Weefsel van polypropeen  Jogetex-NG 25
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 5.707,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 58,0 m

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. bescherming waterdichte folie

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
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141150 264199 Maken gat t.b.v. doorvoeringen drains
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: doorvoering in waterdichte folie
Hoeveelheid: 15 drains en 2 ontluchtingsdrains
Doorvoering dient waterdicht te zijn.
Diamter drain 65 mm
Wijze van gat maken ter keuze van de aannemer

st 17,00 V

Inclusief leverantie benodigd materiaal. st 17,00 L

141160 286399 Beproeven waterdichtheid folie
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: het beproeven van de waterdichtheid van de folie en 
aansluitingen van leidingen
Betreft folie aangelegd volgens bestekspost 141130
Toe te passen tijdelijke voorzieningen ten behoeve van 
beproeving: afsluiter in afvoerleiding plaatsen
Beproeving d.m.v. inlaten water, laagdikte 0,10 m; 
beproevingsduur 72 uur
Controle met behulp van meting waterhoogte op minimaal 8 
locaties 

EUR N

1412 Onderbouw

141260 712201 Aanbrengen onderbouw. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen fundering van onderbouwdrainzand t.b.v.
veld 1
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

1 Onderbouw: m2 5.707,00 L

Onderbouwdrainzand conform normblad NOCNSF-M3-D
Gemiddelde hoogte: 0,37 m
Breedte bovenzijde: 58,0 m
Taluds: 1 : 0
Profileren volgens bestekspostnr. 141270
Verdichten volgens bestekspostnr. 141280
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking.

141270 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren onderbouw sportveld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: onderbouwdrainzand

Gerekend is met een waterstand N.A.P.  m -0.90

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58,0 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform Voorschrift
NOCNSF

141280 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: verdichten onderbouw sportveld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: onderbouwdrainzand

1 Oppervlakken: volgens normen NOCNSF

9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte van de laag
waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 370 mm.

1413 Sporttechnische laag
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141310 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 10,00 V

Betreft: benodigde lava 0/4 t.b.v. afstrooien lavabed

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava ton 10,00 L

3 Sortering 0/4

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

141320 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: sporttechnische laag op onderbouwdrainzand. 
Onderbouwdrainzand aangebracht conform bestekspostnr. 
141260
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

lava 0-16 (conform productiespecificatie/norm NOCNSF-M.2.e), 
laagdikte 100 mm, conform Voorschriften NOCNSF
Inclusief het afstrooien van het veld met lava 0/4 geleverd 
volgens bestekspostnr. 141310

141330 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: sporttechnischelaag veld

Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter m2 5.707,00 I

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: conform voorschriften NOCNSF

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform normen
NOCNSF

141340 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Betreft: sporttechnische laag veld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken: volgens normen NOCNSF en KNHB m2 5.707,00 I

9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer: dikte
van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 100 mm.

141360 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: foam conform voorschrift NOCNSF-KNHB2-15
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter
Aanbrengen op lava 0-16 voorbewerkt volgens post 141340

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

Laagdikte 8 tot 10 mm
Totale breedte van 58,0 meter
Elke afwijking in de constructie dient te voldoen aan de
voorschriften NOCNSF.

142 VELD 2

1421 Onderbouw
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142110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren onderzijde cunet
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: humeus zand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58,0 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform Voorschrift
NOCNSF

142120 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: verdichten onderbouw sportveld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: humeus zand

1 Oppervlakken: volgens normen NOCNSF

1422 Krattensysteem

142210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.864,00 V

Situering volgens UT1 en DPT1 tekening
Betreft: beschermende folie onder constructie
Hoeveelheid:
- netto oppervlak cunet bodem: 58,0 x 98,4 m
- netto oppervlak cunet randen: 0,50 x 314,0 m
Weerstand tegen perforatie (dynamisch):
- Standaard EN ISO 13433
- Gemiddeld 12 mm met een tolerantie + 0,30 mm
Weerstand tegen perforatie (statisch) CBR:
- Standaard EN ISO 122236
- Gemiddeld 4,2 mm met tolerantie -0,42 mm
Treksterkte MR/DR
- Gemiddeld 25 kN/m met tolerantie -3,25 mm
Grondsoorten: humeus zand

1 Weefsel van polypropeen  Jogetex-NG 25
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 5.864,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 58,0 m

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. bescherming waterdichte folie

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

142220 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.864,00 V

Situering volgens UT1 en DPT1 tekening
Betreft: waterdichte folie onder constructie
Hoeveelheid:
- netto oppervlak cunet bodem: 58,0 x 98,4 m
- netto oppervlak cunet randen: 0,50 x 314,0 m

Grondsoorten: humeus zand

9 Folie van LDPE: Jomifol WPE LDPE Folie
- Dichtheid: 0,94 g/cm3
- Kracht breuk: >18 MPa
- Rek bij breuk: >500 %
- Doorschreurweerstand: >70 N/mm
- Doordrukweerstand: >200 N

1 Breedte te bedekken ondergrond 58,0 m

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. bescherming waterdichte folie

9 De banen aan elkaar verbinden door middel van thermisch lassen
op locatie.
Inclusief leveren en aanbrengen doorvoeren Ø65 mm aan
noordzijde
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142230 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 en DPT1 tekening
Betreft: beschermende folie onder constructie
Hoeveelheid:
- netto oppervlak cunet bodem: 58,0 x 98,4 m
Weerstand tegen perforatie (dynamisch):
- Standaard EN ISO 13433
- Gemiddeld 12 mm met een tolerantie + 0,30 mm
Weerstand tegen perforatie (statisch) CBR:
- Standaard EN ISO 122236
- Gemiddeld 4,2 mm met tolerantie -0,42 mm
Treksterkte MR/DR
- Gemiddeld 25 kN/m met tolerantie -3,25 mm
Grondsoorten: humeus zand

1 Weefsel van polypropeen  Jogetex-NG 25
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 5.707,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 58,0 m

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. bescherming waterdichte folie

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

142250 252899 Aanbrengen kunststof krattensysteem
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kunststof krattensysteem onder kunstgrasveld t.b.v.
opvang regenwater
Kratten koppelen via het Coverfix Systeem
Loading capacity > 1000 kN/m2
Netto oppervlakte kratten: 55,4 x 96,4 m

m2 5.341,00 V

Krattensysteem:

- AquaMulti Box cover 40 800x400x40 mm (lxbxh) m3 213,64 L

- AquaMulti Box basis 110 800x400x110 mm (lxbxh) m3 587,51 L

- AquaMulti Box basis 110 800x400x110 mm (lxbxh) m3 587,51 L

Inclusief koppeling/doorvoer krattensysteem aan PVC leiding Ø
200 mm
Leverancier Joosten kunststoffen o.g.

st 6,00 L

142260 264199 Maken doorvoeringen t.b.v. ringleiding
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: doorvoering in waterdichte folie
Hoeveelheid: 6 doorvoeringen.
Leiding diameter 200 mm.
Doorvoering dient waterdicht te zijn.
Wijze van gat maken ter keuze van de aannemer

st 6,00 V

Inclusief leverantie benodigd materiaal. st 6,00 L

142270 286399 Beproeven waterdichtheid folie
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: het beproeven van de waterdichtheid van de folie en 
aansluitingen van leidingen 
Betreft folie aangelegd volgens bestekspost 142220
Toe te passen tijdelijke voorzieningen ten behoeve van 
beproeving: afsluiter in afvoerleiding plaatsen
Beproeving d.m.v. inlaten water, laagdikte 0,30 m; 
beproevingsduur 72 uur
Controle met behulp van meting waterhoogte op minimaal 8 
locaties 

EUR N

1423 Sporttechnische laag
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142310 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 10,00 V

Betreft: benodigde lava 0/4 t.b.v. afstrooien lavabed

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava ton 10,00 L

3 Sortering 0/4

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

142320 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

Lava 0/32 (nieuw product), conform oude NOCNSF norm,
laagdikte gemiddeld 170 mm (150 mm aan de randen en 200 mm
in het midden)

142330 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: sporttechnischelaag veld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: met dakprofiel

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
Voorschriften NOCNSF

142340 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Betreft: sporttechnische laag veld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken: volgens Voorschriften NOCNSF en KNHB m2 5.707,00 I

9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer: dikte
van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 150-200 mm.

142350 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

Lava 0/16 (nieuw product), conform productiespecificatie/norm 
NOCNSF-M.2.e
laagdikte 100 mm.
Inclusief het afstrooien van het veld met lava 0/4 geleverd 
volgens bestekspostnr. 142310

142360 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: sporttechnischelaag veld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: met dakprofiel

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
Voorschriften NOCNSF
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142370 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Betreft: sporttechnische laag veld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken: volgens Voorschriften NOCNSF en KNHB m2 5.707,00 I

9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer: dikte
van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 100 mm.

142380 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Betreft: foam conform voorschrift NOCNSF-KNHB2-15
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter
Aanbrengen op lava 0-16 voorbewerkt volgens post 142370

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

Laagdikte: 8 of 10 mm
Totale breedte van 58,0 meter
Elke afwijking in de constructie dient te voldoen aan de
voorschriften NOCNSF.

143 KUNSTGRASMAT
Betreft: een goedgekeurd kunstgras hockeyveld volgens 
Voorschriften NOCNSF-KNHB2-15.
* De aan te brengen kunstgrasmat dient op het moment van
aanbesteding te zijn vermeld op de Sportproductenlijst van
NOCNSF inzake hockey outdoor;
* De constructie dient goedgekeurd te worden door een
door de NOCNSF geaccrediteerde keuringsinstantie;
* De projectaanmelding NOCNSF gebeurt door en op kosten van
opdrachtgever;

1430 Kunstgrasveld
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143010 712104 Aanleggen kunstgrassportveld hockey. st 2,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: water kunstgras veld 1 en 2
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter, excl. overlengte t.b.v. inklemmen
in klemsysteem.

Eigenschap: de aard van het gebruik van het kunstgrasveld
bestaat uit (jaarlijks):
- 1.250 uur wedstrijd en training
- 300 uur schoolsport
Totaal aantal speeluren 1.550 uur

1 Sportvloer van de Sportproductenlijst met productstatus:
Goedgekeurd

st 2,00 L

3 Belijning volgens Voorschrift NOCNSF-KNHB-2-BI.1 (april 2009)
- senioren veld: ingetufte belijning hockeyveld, kleur wit, 55,0 x
91,4 m

st 2,00 L

- jeugdbelijning: ingetufte belijning, hulpcirkels, kleur geel,
gestippeld.

st 8,00 L

1 Vezeltype:
- garenmateriaal: polyethyleen(PE) of polypropyleen (PP)
- garentype: getextureerd monofilament, UV gestabiliseerd
- garendimensie: dikte groter of gelijk aan 160 micron (bij
monofilament)
- poolhoogte in mm: groter of gelijk aan 13 mm
- poolgewicht totaal: groter of gelijk aan 8.000 dtex per
kunstgrasvezel
- filamenten per m2 groter of gelijk aan: 1.000.000
- poolinzetgewicht in gram/m2: groter of gelijk aan 1.600
- vezelkleur: hardgroen (veld), olijfgroen (uitloop)
Backing:
- polypropyleen tuftdoek met geweven glasvezelnetwerk
- gewicht tuftdoek in gram/m2: groter of gelijk aan 330
- gewicht latexopbrengst in gram/m2: groter of gelijk 1.200

1 Infill: n.v.t.

2 Inclusief keuring en certificatie voor rekening van de
opdrachtgever. Coördinatie van de keuring en certificatie door de
aannemer

1431 Nazorg

143110 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 913,12 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: mechanisch bewerken van de kunstgrasmat van veld 1
en 2 in de eerste 8 weken na aanleg.
Oppervlakte per veld: 5707 m2

2 Gebruik: hockey

3 Infill: geen

1 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)

143120 712599 Verzorgen van specialistisch onderhoud
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: jaarlijks uitvoeren van specialistisch onderhoud ter
plaatse van het kunstgrasveld
Aantal velden: 2 stuks
Oppervlakte: 5707 m2
Frequentie: minimaal tweemaal per jaar
Periode: november 2026 - november 2027
Bestaande uit:
- Reinigen/schoonmaken kunstgrasveld
- verzorgen van alg-, mos- en onkruidbestrijding

are 228,28 V
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143121 712502 Reinigen infill kunstgrassportveld. are 228,28 I

Betreft: nat reinigen van kunstgrasveld
Gerekend met twee onderhoudsbeurten per jaar.

2 Gebruik: hockey

3 Infill: geen

1 Bewerkingsdiepte: 13  mm

1 Na reiniging borstelen

143122 712403 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 228,28 I

Betreft: bestrijden van mos en algen
Tijdstip voor- of na natreinigen i.s.m. beheerder te bepalen.
Oppervlakte per veld: 5707 m2

2 Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een
bestrijdingsmiddel , MO5 sport, hoeveelheid conform
voorschriften leverancier.

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

15 VERHARDING

151 VOORBEREIDEND WERK

1510 Afwerken zandbed

151010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.649,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren van zandbed
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde veld 2: 83,5 x 2,2 m
- noordzijde veld 1: 63,6 x 2,2 m
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde veld 1 (smal): 38,0 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (breed): 61,0 x 4,2 m
- oostzijde groene plein: 24,30 x 2,20 m
- zuidzijde veld 1: 61,5 x 2,7 m
- zuidzijde veld 2: 64,5 x 2,2 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde veld 2: 99,4 x 3,2 m
- westzijde veld 1(smal): 68,2 x 2,0 m
- westzijde veld 1 (breed): 27,80 x 4,25 m1
- westzijde tegelpad clubgebouw: 97,00 x 4,15 m
- veegtegel veld 1 + 2: 625,6 x 0,6 m
- maaitegel terreinafscheiding: 0,9 x 165,0 m

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

2 Breedte oppervlak van 0,60 tot 4,20 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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151020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.649,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen straatwerk
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde veld 2: 83,5 x 2,2 m
- noordzijde veld 1: 63,6 x 2,2 m
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde veld 1 (smal): 38,0 x 2,2 m
- oostzijde veld 1 (breed): 61,0 x 4,2 m
- oostzijde groene plein: 24,30 x 2,20 m
- zuidzijde veld 1: 61,5 x 2,7 m
- zuidzijde veld 2: 64,5 x 2,2 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde veld 2: 99,4 x 3,2 m
- westzijde veld 1(smal): 68,2 x 2,0 m
- westzijde veld 1 (breed): 27,80 x 4,25 m1
- westzijde tegelpad clubgebouw: 97,00 x 4,15 m
- veegtegel veld 1 + 2: 625,6 x 0,6 m
- maaitegel terreinafscheiding: 0,9 x 165,0 m

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,25 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

151030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 377,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren van grasbetontegel fundatie - groene plein
Hoeveelheid: 15,50 x 24,30  m

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: tot 1:3

1 Breedte oppervlak gemiddeld 15,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

151040 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 377,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afwerken urbansubstraat t.b.v. grasbetontegels
Hoeveelheid: 15,50 x 24,30  m

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

1511 Pasmaken bestratingsmateriaal
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151110 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 442,00 V

Situering t.p.v. staanders ballenvangers en leunhekken
Betreft: gaten boren voor plaatsing hekwerken in veegtegel Ø 70
mm

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 70 mm Gemiddelde diepte: 60 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

151120 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 70,00 V

Situering t.p.v. staanders ballenvangers en leunhekken
Betreft: gaten boren voor plaatsing hekwerken in maaitegel Ø
100 mm

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 100 mm Gemiddelde diepte: 60 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

151130 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 260,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting tegelverharding
Gerekend met:
- 100 meter straatwerk.
- 160 meter aansluiten straatwerk clubgebouw

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen Secundaire bouwstof

151150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden

2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

151160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en t.b.v.
schoonlooproosters

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof
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151170 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en goten

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 100 x 300 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

151180 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en goten

2 D.m.v. zagen

9 9 Betonnen molgoot 50 x 300 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

152 OPSLUITING / GOTEN

1521 Kunstgrasveld

152110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 626,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband binnenzijde van leunhek t.b.v. klemgoot
Lengte: 313 m x 2 velden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm recht, hol-dol, kleur grijs st 626,00 L

152120 518399 Aanbrengen klemsysteem - strekkende lengte m 626,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: klemprofiel t.b.v. opspannen kunstgrasmat t.p.v. veld
Lengte:  313 m x 2 velden
Klemsysteem aanbrengen over de opsluitband heen, opsluitband 
aangebracht conform bestekspostnr. 152110.
Klemsysteem:
- materiaal: aluminium
- wanddikte: > 2 mm
- lengte per profiel: 3,0 m
- montage: over de betonband heen
- inklemming kunstgrasmat: met kunststof klos van gerecycled
kunstgras.
Type: Aluminium klemprofiel over de band.
Leverancier: Solidafix o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.

m 626,00 L

152130 518399 Aanbrengen klemsysteem - hoekprofiel st 8,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: klemprofiel hoekstukken 90° t.b.v. opspannen 
kunstgrasmat t.p.v. veld
Hoeveelheid: 4 hoekstukken 90° per veld, 2 velden
Klemsysteem aanbrengen over de opsluitband heen, opsluitband 
aangebracht conform bestekspostnr. 152110.
Klemsysteem:
- materiaal: aluminium
- wanddikte: > 2 mm
- lengte per profiel: 3,0 m
- montage: over de betonband heen
- inklemming kunstgrasmat: met kunststof klos van gerecycled
kunstgras.
Type: Aluminium klemprofiel over de band.
Leverancier: Solidafix o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.

st 8,00 L
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1522 Verharding

152210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 777,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband buitenzijde verharding en
grasdoorgroeitegels
Hoeveelheid:
- noordzijde maaitegels t.b.v. terreinafrastering: 330 m
- noordzijde veld 1: 64,0 m
- noordzijde veld 2: 82,0 m
- oostzijde veld 1: 105,0 m
- zuidzijde veld 2: 87,0 m
- westzijde veld 1 (noordwesthoek): 5,0 m
- westzijde veld 2: 104,0 m

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm recht, hol-dol, kleur grijs st 777,00 L

152220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband grasbetontegel plein
Hoeveelheid:
- plein grasdoorgroeistenen: 15,30 x 24,60 m

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm recht, hol-dol, kleur grijs st 80,00 L

152230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 67,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband zuidzijde veld 1

2 Op zandbed

9 Profiel 100 x 300 mm, recht, hol-dol, kleur krijs st 67,00 L

1523 Schoonlooproosters

152310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 84,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluiting schoonlooproosters:
- 7 looppoorten à 6 m /stuk
- 3 werkpoorten à 14 m /stuk

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm , recht, hol-dol, kleur grijs st 84,00 L

1524 Betonnen molgoot

152410 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 100,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: molgoot tussen veld 2 en 3

2 Op zandbed

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m. Afmetingen
500  x 120 mm

st 100,00 L

kleur grijs, holling 15 mm, visbek
Leverancier: Struyk verwo infra o.g.

153 ELEMENTENVERHARDING

1531 Aanbrengen elementenverharding
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153110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 313,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: veegtegel velden 1 en 2
Hoeveelheid:
- veegtegel veld 1 + 2: 0,5 x 625,6 meter

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 500  x 500  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 1.252,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand

153120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 655,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: tegelverharding rondom clubgebouw
Hoeveelheid:
- noordzijde clubgebouw: 126 m2
- noordzijde groene plein: 15,50 x 2,20 m
- oostzijde groene plein: 26,30 x 2,20 m
- zuidzijde groene plein: 17,50 x 2,70 m
- westzijde tegelpad clubgebouw (smal): 26,80 x 4,00 m
- westzijde tegelpad clubgebouw (breed): 70,20 x 4,15 m

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 500  x 500  x 80  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 2.620,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand

153130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.495,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: tegelverharding rondom velden 1 en 2
Hoeveelheid
- noordzijde veld 2: 83,5 x 2,0 m
- noordzijde veld 1: 63,6 x 2,0 m
- oostzijde veld 1 (smal): 38,6 x 2,5 m
- oostzijde veld 1 (breed): 61,0 x 4,0 m
- zuidzijde veld 1: 61,5 x 2,5 m
- zuidzijde veld 2: 64,5 x 2,0 m
- westzijde veld 2: 99,4 x 3,0 m
- westzijde veld 1(smal): 68,2 x 2,0 m
- westzijde veld 1 (breed): 27,80 x 4,25 m1
- maaitegel terreinafscheiding:  0,5 x 165 m

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 500  x 500  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 5.980,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand
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153140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 103,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grasdoorgroeistenen voor clubgebouw
Oppervlakte: 102 m2
Aanbrengen na uitvoeren bestekspostnr. 151040

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 Grastegel substraat

9 Betonstraatstenen, type grasdoorgroei. Hydro Lineo 22
Leverancier Struyk Verwo o.g.

st 3.450,00 L

4 Afstrooien en invegen met Afstrooien en invegen met 0,10 m
Stablegreen IN,Leverancier Heicom o.g.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Hoeveelheidsbepaling conform theoretisch profiel van aanvulling
(18% van het oppervlak vulbaar).

m3 2,00 L

153150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 267,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grasdoorgroeistenen voor clubgebouw
Oppervlakte: 266 m2
Aanbrengen na uitvoeren bestekspostnr. 151040

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 Grastegel substraat

9 Betonstraatstenen, type grasdoorgroei. Hydro Lineo 40
Leverancier Struyk Verwo o.g.

st 9.000,00 L

4 Afstrooien en invegen met Afstrooien en invegen met 0,10 m
Stablegreen IN,Leverancier Heicom o.g.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Hoeveelheidsbepaling conform theoretisch profiel van aanvulling
(32% van het oppervlak vulbaar).

m3 3,00 L

153160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 24,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: boomtegel in schoonlooproosters.
Oppervlakte:
- 7 looppoorten à 1,5 m2
- 3 werkpoorten à 4,5 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70, boomtegel

st 264,53 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met infillzand

16 SPORT- EN TERREININRICHTING

161 HEKWERKEN

1611 Ballenvanger
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161110 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ballenvanger 59 x 7 m
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

2 Vast hek (ballenvanger), hoogte 7,00 m st 1,00 L

1 Lengte 59,1 m

9 Staander, hoogte 7,00 m:
- ronde stalen buis ø 89 mm, wanddikte 5,0 mm

st 13,00 L

- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis st 11,00 L

- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis, st 2,00 L

- ingeheid in bestaande grondslag tot 1,50 m-mv. st 13,00 L

- haakse schoren met steunpilaar ø 89 mm, aangrijphoogte
staander 2,50 m+mv
- h.o.h. 5,19 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding
- inclusief aansmeren gaten met
  krimpvrije mortel

st 13,00 L

Inclusief stelringen ø 95 mm st 13,00 L

Uithouders:
- horizontaal stellen
 - ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- doorgevoerd door staanders en door uithouders

st 13,00 L

Bovenbuis op 7,00 m+mv.:
- horizontaal stellen
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75  mm,
- doorgevoerd door staanders en door uithouders

m 118,20 L

Tussenstaander, hoogte 2,00 m+mv.:
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm,
- in de grond ingeheid

st 11,00 L

Tussenstaander, hoogte 0,50 m+mv:
- ronde stalen buis ø 60,3 m, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 22,00 L

Inclusief stelringen ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
  tegelverharding

st 33,00 L

9 Bespanning onderste 2,00 m:

- staafmat met draden ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm;
- staafmat aanbrengen aan buitenzijde staanders

m2 114,30 L

 - gerecyclede kunststof slagplank 2800 x 150 x 50 mm, 3 stuks
boven elkaar, met staal gewapend, incl. bevestiging, aanbrengen
aan binnenzijde staanders, incl. afstandhouders 20 mm boven
verharding.

m 177,00 L

Bespanning 7,00 m:
- nylonnet maaswijdte 50 x 50 mm, dikte 5 mm, gemonteerd op
bovenbuis uithouders en rvs-spandraad

m2 295,50 L

-  rvs-spandraad aangebracht op middelste slagplank, inclusief
spanner
- bevestigd d.m.v. binddraad op bovenbuis uithouders en d.m.v.
doorweven rvs-draad door onderste deel van nylonnet

m 59,10 L



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 63 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

161120 103105 Aanbrengen hek. st 3,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ballenvanger 30 x 5 m
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

2 Vast hek (ballenvanger), hoogte 5,00 m st 3,00 L

1 Lengte 31,25 m

9 Staander, hoogte 5,00 m:
- ronde stalen buis ø 89 mm, wanddikte 5,0 mm

st 21,00 L

- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis st 15,00 L

- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis, st 6,00 L

- ingeheid in bestaande grondslag tot 1,00 m-mv.
- h.o.h. 5,19 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding
- inclusief aansmeren gaten met
  krimpvrije mortel

st 21,00 L

Inclusief stelringen ø 95 mm st 21,00 L

Uithouders:
- horizontaal stellen
 - ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm
- doorgevoerd door staanders en door uithouders

st 21,00 L

Bovenbuis op 5,00 m+mv.:
- horizontaal stellen
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,
- doorgevoerd door staanders en door uithouders

m 187,50 L

Tussenstaander, hoogte 2,00 m+mv.
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,
- in de grond geheid

st 18,00 L

Tussenstaander, hoogte 0,50 m+mv:
- ronde stalen buis ø 60,3 m, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 36,00 L

Inclusief stelringen ø 61 mm met maaiplaat
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
  tegelverharding

st 54,00 L

9 Bespanning onderste 2,00 m:

- staafmat met draden ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm;
- staafmat aanbrengen aan buitenzijde staanders

m2 181,50 L

gerecyclede kunststof slagplank 2800 x 150 x 50 mm, 3 stuks
boven elkaar, met staal gewapend, incl. bevestiging, aanbrengen
aan binnenzijde staanders, incl. afstandhouders 20 mm boven
verharding.

m 281,25 L

Bespanning 5,00 m:
- nylonnet maaswijdte 50 x 50 mm, dikte 5 mm, gemonteerd op
bovenbuis uithouders en rvs-spandraad

m2 468,75 L

-  rvs-spandraad aangebracht op middelste slagplank, inclusief
spanner
- bevestigd d.m.v. binddraad op bovenbuis uithouders en d.m.v.
doorweven rvs-draad door onderste deel van nylonnet

m 93,75 L

1612 Leunhek
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161210 610399 Aanbrengen staafmat leunhek, h=1,2 m m 485,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: leunhek veld
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461. Inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

Leunhek met staafmat, hoogte 1,20 m
Lengte:
- veld 1: 225 meter
- veld 2 260 meter
Staanders :
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm,
  h.o.h. 2,52 m (met kleurcoating RAL-9005)
- aluminium kop met bajonetsluiting voor doorvoer
  en borging in leunbuis (zonder kleurcoating)

m 485,00 L

- hoekstaanders (met kleurcoating RAL-9005) st 24,00 L

- gewone (tussen)staanders (met kleurcoating RAL-9005) st 168,00 L

- inclusief stelringen ø 61 mm, inclusief maaiplaat (met
kleurcoating RAL-9005)
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
  tegelverharding

st 194,00 L

Leunbuis :
- ronde stalen buis ø 41,5 mm, wanddikte 2,00 mm (zonder
kleurcoating)
- hoogte leunbuis 1,20 m

m 485,00 L

Bespanning (met kleurcoating RAL-9005):
- staafmat met draden ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm;
matafmeting 0,80 x 2,52 m1;  zonder puntjes aan boven
of onderzijde (met kleurcoating RAL-9005)
 - afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m
- d.m.v. langlip beugels aan staanders bevestigd,

m2 388,00 L

beugels zijn thermisch verzinkt, 3 stuks per paal (met
kleurcoating RAL-9005).
Leunhek bevestigen aan staanders van ballenvangers.

st 582,00 L

1613 Poorten
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161310 103105 Aanbrengen hek. st 3,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dubbele werkpoort in leunhek veld 1 en 2
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering st 3,00 L

9 Hoogte 1,20 m, breedte 3,50 m, geïntegreerd in
veldafrastering.

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 80 x 80 mm, wanddikte 2 mm st 6,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
 - inclusief kunststof kappen op staanders

st 3,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
  wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen staafmat met
draden 1 x ø 8  mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50
mm
- inclusief stalen 180 graden draaiende
  scharnieren, 4 stuks
- inclusief kunststof slagplank 150 x 50 mm, met staal gewapend,
bevestigd op poort .
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
- inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 6,00 L

161330 103105 Aanbrengen hek. st 7,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: enkele looppoort in leunhek veld
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering st 7,00 L

9 Hoogte 1,20 m, breedte 1,25 m, geïntegreerd in
veldafrastering.

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 80 x 80 mm, wanddikte 2 mm st 14,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
 - inclusief kunststof kappen op staanders

st 7,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
  wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen staafmat met
draden 1 x ø 8  mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50
mm
- inclusief stalen 180 graden draaiende scharnieren, 2 stuks
- inclusief kunststof slagplank 150 x 50 mm, met staal gewapend,
bevestigd op poort .
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 7,00 L
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1614 Slagplank

161410 103199 Aanbrengen slagplank op leunhek
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen van slagplank op leunhek veld 1

m 226,50 V

Slagplank:
- Afmetingen: 50 x 200 mm, lengte 3.000 mm
- Materiaal: kunststof plank, staalversterkt
- Koppelingen: dubbel pen-gat verbinding pennen ø 25 mm
- incl. afstandhouders 20 mm boven verharding.
Leverancier: Duvano o.g.
Montage volgens voorschriften leverancier.
Inclusief RVS bevestigingsmateriaal.

m 226,50 L

161420 610399 Aanbrengen slagplank op leunhek
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen van slagplank op leunhek veld 2

m 259,50 V

Slagplank:
- Afmetingen: 50 x 200 mm, lengte 3.000 mm
- Materiaal: kunststof plank, staalversterkt
- Koppelingen: dubbel pen-gat verbinding pennen ø 25 mm
- inclusief ingefreesd reclamebordprofiel bovenzijde slagplank.
- incl. afstandhouders 20 mm boven verharding.
Leverancier: Duvano o.g.
Montage volgens voorschriften leverancier.
Inclusief RVS bevestigingsmateriaal.

m 259,50 L

161430 610399 Aanbrengen bovenprofiel reclamerail
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen reclamebordprofiel boven, veld 2

m 316,80 V

Type: Reclamebordprofiel (bruut) bovenprofiel.
Leverancier: W&H sports o.g.
Bovenprofiel inclusief peesstrip.
Montage volgens voorschriften leverancier.
Inclusief RVS bevestigingsmateriaal.

m 316,80 L

1615 Terreinafscheiding
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161510 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ballenvanger 55 x 7 m, oostzijde veld 1
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

2 Vast hek (ballenvanger), hoogte 7,00 m st 1,00 L

1 Lengte 57,2 m

9 Staander, hoogte 7,00 m:
- ronde stalen buis ø 89,0 mm, wanddikte 5,00 mm

st 12,00 L

- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis st 12,00 L

- in de grond ingeheid tot 1,50 m-mv. st 12,00 I

- haakse schoren met steunpilaar ø 89 mm, aangrijphoogte
staander 2,50 m+mv
- h.o.h. 5,19 m
- geplaatst in aanwezige gaten in de verharding
- inclusief aansmeren gaten met  krimpvrije mortel

st 12,00 L

Inclusief stelringen ø 95 mm st 12,00 L

Tussenstaander, hoogte 2,00 m
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm
- in de grond ingeheid tot 0,70 m-mv.
- h.o.h. 2,59 m
- geplaatst in aanwezige gaten in verharding
- inclusief aansmeren gaten met krimpvrije mortel

st 11,00 L

- inclusief stelring Ø 61 mm met maaiplaat st 11,00 L

Bovenbuis op 5,00 m+mv.:
- horizontaal stellen
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,

m 57,20 L

9 Bespanning:

- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
  mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 200 mm;
  zonder puntjes aan boven of onderzijde, hoogte 2,00 m
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m

m2 110,90 L

- d.m.v. speciale beugels aan staanders bevestigd,
  5 stuks per paal

st 115,00 L

- nylonnet, draaddikte 5,0 mm, maaswijdte 50x50 mm, kleur
zwart, hoogte 5,00 m
- bevestigd d.m.v. rijgen aan bovenbuis met slipknoop h.o.h. 2,00
m en binddraad aan dubbelstaafmat

m2 286,00 L
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161520 610399 Aanbrengen terreinafrastering, h=2,0 m m 360,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: terreinafrastering sportpark
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 1 en 2: 150,0 m
- oostzijde veld 1: 60,0 m
- zuidzijde veld 1: 70,0 m
- zuidzijde veld 2: 80,0 m
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

Terreinafrastering met dubbelstaafmat, hoogte 2,00 m
Staanders:
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,
  h.o.h. 2,52 m
 - inclusief kunststof kappen op staanders

m 360,00 L

- hoekstaanders st 6,00 L

- gewone (tussen)staanders st 140,00 L

- inclusief stelringen ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
  tegelverharding

st 146,00 L

Bespanning:
- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
  mm, verticaal 1 x ø 8 mmm, maaswijdte 50 x 200 mm;
matafmeting 2,00 x 2,52 m1;  met puntjen aan bovenzijde.
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m
- d.m.v. langlip beugels aan staanders bevestigd,

m2 720,00 L

beugels zijn thermisch verzinkt, 3 stuks per paal. st 432,00 L

161530 103105 Aanbrengen hek. st 2,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dubbele toeganspoort entree sportpark en noordzijde
veld 2
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering
Type DPD (C) Hekbouw o.g.

st 2,00 L

9 Hoogte 2,00 m, breedte 5,00 m, geïntegreerd in
terreinafrastering.

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 2,5 mm st 4,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
 - inclusief kunststof kappen op staanders

st 2,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm,
voorzien van ingelaste stalen dubbelstaafmat met draden
horizontaal 2 x ø 8 mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x
200 mm
- inclusief puntenkam aan de bovenzijde
- inclusief stalen 180 graden draaiende scharnieren, 4 stuks
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
- inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 4,00 L

162 SPORTMEUBILAIR
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1621 Hockeydoelen

162110 630599 Aanbrengen senioren hockeydoel. st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: senioren hockeydoelen
Aanbrengen volgens reglementen KNHB
Seniorendoelen inclusief toebehoren, senioren hockeydoel,
leverancier: W&H Sports og

- aluminium hockeydoel 3,66 x 2,14 m, met netbeugels voor vrije
ophanging, voorzien van witte coating. Doelprofiel 75x50 mm met
afgeronde hoeken en ingefreesde netbevestiging, wanddikte 5
mm, versterkt met inwendig rondprofiel.
Onderste aluminium panelen, dikte 45 mm met 9 mm
gegoten rubbergranulaat.
Inclusief kunststof polyamide transportwielen, Ø 200 mm

st 4,00 L

- knoopvrij hockeydoelnet, kleur groen, draaddikte 4 mm st 4,00 L

1622 Hoekvlaggen

162210 630599 Aanbrengen hoekvlaggen. st 8,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: hoekvlaggen op veld
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

Hoekvlag omklapbaar, ø 40 mm, artikel 060W218S / 0600218T
Leverancier: W&H Sports o.g
Kleur vlag: fluoriserend geel

st 8,00 L

Inclusief aluminium grondkoker met verankeringsplaat
t.b.v. bevestiging onder kunstgrasmat, artikel 00H2002ES

st 8,00 L

1623 Dug-outs

162310 630599 Aanbrengen dug-outs st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dug-outs op veld
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

Volledig gelast aluminium frame met policarbonaat
beplating (4 mm) en een multiplex bank met aluminium leuning,
type gebogen model (artikelnr.  06BW2230).
Leverancier: W&H Sports o.g.
Breedte 4,00 m
Hoogte: 2,25 m
Diepte 1,52 / 1,88 m

st 4,00 L

Inclusief borden GASTEN en THUIS st 4,00 L

Inclusief 5 betonnen fundatieblokken 300 x 300 x 300 mm per
dug-out

st 20,00 L

Inclusief bevestigingsmaterialen

1624 Schoonlooprooster
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162410 639999 Aanbrengen schoonlooprooster. st 16,00 V

Situering volgens UT1 tekening

Betreft: schoonlooprooster t.b.v.poorten
- 7 looppoorten: 1 stuks per poort
- 3 werkpoorten: 3 stuks per poort
Stalen persrooster
Draagstaaf: 30x3 mm
Vulstaven:10x2 mm
Maaswijdte: 33x33 mm
Afmeting rooster: 1.000  x 1.500 mm
Alle stalen delen worden thermisch verzinkt
volgens NEN-1461, zonder kleurcoating
Persrooster aanbrengen op opsluitbanden.
Hoogte van het rooster komt gelijk aan maaiveld
te liggen.

st 16,00 L

163 TERREININRICHTING

1631 Terreinmeubilair

163110 639999 Aanbrengen zitelement
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: zitbank langs hockeyvelden

st 4,00 V

Zitelement:
- Leverancier Falco BV o.g.
- Type: FalcoAcero bank zonder rug, staal/ hout
- afmetingen (lxbxh) 1.500 x 440 x 445 mm
- Zithoogte boven maaiveld: 445 mm
Materiaal:
- staal thermisch verzinkt
- zitting: FSC-hardhouten latten
Voorzien van poedercoatring in RAL-9005

st 4,00 L

Met prefab fundatie
Plaatsing: montage met strip op betonvoeten, ingegraven,
bovenzijde gelijkstellen aan maaiveld.
Inclusief herstellen bestrating rondom
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 4,00 L

1632 Ondergrondse afvalcontainer

163210 722099 Aanbrengen semi-ondergrondsecontainer.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afvalcontainer
Bestaande uit:
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen openbemaling
- graven put
- aanbrengen verloren bekisting
- aanbrengen paal van naaldhout
- aanbrengen semi-ondergrondsecontainer
- aanvullen put

st 2,00 V

163211 210101 Aanbrengen open bemaling.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

163212 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 3 dagen
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163213 210104 Verwijderen open bemaling.

Open bemaling aangebracht conform bestekspostnr. 163211

163214 220101 Grond ontgraven uit put m3 6,00 I

Betreft: werkput t.b.v. plaatsen afvalcontainer
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humeus zand en veen

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

163215 421101 Aanbrengen verloren bekisting. m2 13,00 I

Bekisting t.b.v. werkput volgens bestekspostnr. 163214
Gerekend met:
- 2 wanden met afm. 4,0 x 1,0 m
- 2 wanden met afm. 2,5 x 1,0m
Incl. verwijderen bekisting tot - 1,00 m NAP

9 Bekisting van hout m2 13,00 L

163216 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 8,00 I

Betreft: fundatie palen onder semi ondergrondse container

Paal van naaldhout: st 8,00 L

1 Paal: lengteklasse tot 5 m

1 Puntomtrek: klasse van 340 tot 400 mm

1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

163217 722099 Aanbrengen Semi-ondergrondsecontainer
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: semi ondergrondse container.

st 2,00 V

Semi ondergrondse container 3 m3
Afmetingen:
- totale hoogte: 1.600 mm
- hoogte ondergronds: 700 mm
- diameter: 1.900 mm
Inclusief betonnen buitenbak, met betonkwaliteit C30/37 XC4,
grondwaterbestendig
Inclusief stalen binnenbak (tierso staal)
Bovenzijde container afwerken met houten latten.

st 2,00 L

Container aanbrengen op zandlaag, 0,30 m1
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110 en 120130
Type: TI3000
Leverancier: Engels Logistiek BV o.g.

m3 2,00 I

163218 220301 Grond verwerken in put m3 2,00 I

Betreft: aanvullen put met zand rondom container
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110 en 120130
Grondsoort: zand voor zandbed m3 2,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,70 m

1 Breedte bovenzijde 2,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. .....

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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163219 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2,00 I

Betreft: verdichten aanvulling rondom put.
Maximaal in lagen van 0,30 m

Grondsoort: zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 163218

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

17 GROEN

171 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

171010 510206 Bemesten grasveld. are 13,72 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: startbemesting op grondwal.
Aanbrengen 4 weken na inzaai.
Oppervlakte:
-grondwal A: 73,0 x 9,0 m
-grondwal B 50,0 x 8,0 m
-grondwal C: 21,0 x 8,0 m
-grondwal D: 22,0 x 3,5 m
-grondwal E: 20,0 x 3,5 m

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 1

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

2 Grasveldtype: recreatief grasveld

2 Korrelachtige meststof NPK 17.17.17 kg 40,00 L

1 Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2

171020 510206 Bemesten grasveld. are 69,25 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: startbemesting om in te zaaien grond
Aanbrengen 4 weken na inzaai.

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 1

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Grasveldtype: recreatief grasveld

2 Korrelachtige meststof NPK 17.17.17 kg 210,00 L

1 Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2

172 ZAAIWERK

172010 511101 Zaaien. are 13,72 V

Situering volgens UT1 tekening
Beft: zaaien grondwallen
Oppervlakte:
-grondwal A: 73,0 x 9,0 m
-grondwal B 50,0 x 8,0 m
-grondwal C: 21,0 x 8,0 m
-grondwal D: 22,0 x 3,5 m
-grondwal E: 20,0 x 3,5 m

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van grasveld mengsel B3 kg 40,00 L

Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

9 Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken t.b.v. snelle ontkieming
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172020 511101 Zaaien. are 69,25 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: zaaien bermen, omgeving binnen sportpark

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van grasveld Mengsel B3 kg 210,00 L

Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

9 Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken t.b.v. snelle ontkieming
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2 HOCKEYVELD 3 (ZANDINGESTROOID)

21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

212 GROEN

212010 512503 Maaien grasveld. are 65,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwijderen van opschot op voormalige voorbelasting.

Aantal percelen: 1

2 Standaard beheer

9 Grasveldtype: verwilderde voorbelasting
verwijderen met klepelmaaier

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

9 Maaisel afvoeren, acceptatiekosten voor rekening aannemer.

22 GRONDWERKZAAMHEDEN

220 GROND ONTGRAVEN

2201 Veld 3

220110 220101 Grond ontgraven uit veldcunet (humusarm zand) m3 2.511,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grond ontgraven uit cunet hockeyvelden.
Oppervlak: 58,0 x 98,4 m
Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humusarm zand

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 58 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2202 Verharding

220210 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding (veld) m3 194,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grond ontgraven uit cunet verhardingen.
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 3; 61,0 x 2,2 m
- zuidzijde veld 3; 61,0 x 2,2 m
- westzijde veld 3 (smal): 40,2 x 1,7 m
- westzijde veld 3 (breed): 59,1 x 3,2 m
- veegtegel veld 3: 312,8 x 0,6 m
- maaitegel zuidzijde veld 3: 16,8 x 0,9 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,60 tot 3,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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2203 Bermen

220310 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting berm m3 512,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwijderen overhoogte westelijke berm veld 3
Oppervlakte berm: 1024 m2
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 4,0 tot 12,0 m

9 ontgraven volgens natuurlijk verharing

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van inmeting bij start werk,
tot aan ontgravingsniveau van -0,80 m NAP d.m.v.
theoretischprofiel van ontgraving.

2205 Kabels en leidingen
Graven combinatiesleuf t.b.v. aanbrengen kabels en leidingen 
volgens bestekspostnr. 24

220520 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 260,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf t.b.v. elektra en hwa
Inclusief laden op middelen van vervoer

Inclusief aanvullen sleuf met ophoogzand tot 0,30 m-mv, 
vrijgekomen bij bestekspostnr. 220110

m3 46,80 I

2 In losse grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

4 Sleufbreedte 0,60 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

221 GROND VERVOEREN

221010 220201 Grond vervoeren. m3 3.013,00 V

Grondsoort: humusarm zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 220110, 220210, 220310 
en 220520

2 Vervoeren naar: depot gemeente Zaanstad. Gerekend met 20,0
km enkele reis.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr.  als genoemd

221020 220201 Grond vervoeren. m3 512,00 V

Betreft: grond vervoeren binnen terrein, t.b.v. aanvullen
westelijke berm veld 3.

Grondsoort: humeus zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 120110 en 120130
Grond benodigd voor bestekspostnr. 222210

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking volgens bestekspostnr. 222210
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221040 220201 Grond vervoeren. m3 203,00 V

Betreft: zand vervoeren binnen terrein

Grondsoort: humusarm zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 220110, 220210, 220310 
en 220520

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking volgens bestekspostnr. 222110 en 220520

222 GROND VERWERKEN

2221 Verharding

222110 220301 Grond verwerken in cunet verhardingen m3 169,00 V

Situering UT1 tekening
Betreft: straatzand verwerken in cunet tegelverharding
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 3; 61,0 x 2,2 m
- zuidzijde veld 3; 61,0 x 2,2 m
- westzijde veld 3 (smal): 40,2 x 1,7 m
- westzijde veld 3 (breed): 59,1 x 3,2 m
- veegtegel veld 3: 312,8 x 0,6 m
- maaitegel zuidzijde veld 3: 16,8 x 0,9 m
Met materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 220110
Grondsoort: zand voor zandbed m3 169,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

3 Breedte bovenzijde van 0,50 tot 3,2 m

1 Taluds 1 : 0 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251020 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2222 Bermen

222210 220301 Grond verwerken in oostelijke berm veld 3 m3 512,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: aanbrengen humeus zand in westelijke berm veld 3
Oppervlakte berm: 1024 m2

Grondsoort: humeus zand m3 512,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

3 Breedte bovenzijde van 4,0 tot 12,0 m

9 Volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 223030 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

223 GROND BEWERKEN

2230 Bermen
Oppervlakte bermen rondom veld 3:
- noordzijde: 63,0 x 2,0 m
- zuidzijde: 63,0 x 6,0 m
- westzijde: 105,0 x 10,0 m
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223010 221131 Egaliseren. are 15,54 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: egaliseren van de bermen t.b.v. aanheling aan
verharding
Grondsoort: humeus zand

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

223020 222105 Spitten of ploegen. are 15,54 V

Betreft: spitten bermen met roterende spitfrees
Grondsoort: humeus zand

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

223030 220413 Verdichten grond. m2 1.554,00 V

Betreft: spoor aan spoor rijden bermen

Grondsoort: humeus zand

1 Oppervlakken: conform hoogte zoals vermeld op tekening

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

223040 221131 Egaliseren. are 15,54 V

Bertreft: egaliseren van bermen na bewerken
Grondsoort: humeus zand.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

23 KABELS EN LEIDINGEN

231 DRAINAGE

2311 Sportvelddrainage kunstgrasveld

231110 230199 Aanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm
Situering volgens KLT1 tekening
Sleuven aanbrengen nadat bestekspost 220110 is uitgevoerd
Betreft: aanleg drainage in veld inclusief grondwerk
Drainafstand h.o.h. 4,00 m
Gerekend met: 15 strengen van 101 m, veld 3
Bestaande uit:
- Grond ontgraven uit sleuven
- Aanbrengen drains
- Aanvullen sleuven
- Egaliseren

m 1.515,00 V

231111 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.515,00 I

Ontgraven d.m.v. greppelfrees in cunetbodem

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,10 m

1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,15 m

1 Breedte sleuf 0,17 m

1 Gemiddelde lengte per drain 101 m

9 Vrijgekomen grond laden op middelen van vervoer m3 26,00 L
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231112 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.515,00 I

Drainlengte: 101 m

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.515,00 L

3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

231113 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.515,00 I

Aanvullen met onderbouwdrainzand NOCNSF-M3.c tot
maaiveldhoogte na egalisatie

m3 26,00 L

1 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,05 m

1 Gemiddelde lengte per drain 101 m

231114 221131 Egaliseren. are 57,07 I

Betreft: handmatig egaliseren van uitgekomen grond uit de
drainagesleuven
Grondsoort: humusarm zand
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

1 Egaliseren met een tonrondte van 0,08 m

2312 Ontluchtingsdrainage t.b.v kunstgrasmat

231210 230199 Aanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm m 65,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontluchtingsdrain aan te sluiten op ontluchtingskolken ter
voorkoming van opbolling van de kunstgrasmat door lucht.
Aanbrengen in veld 3
Bestaande uit:
- Graven sleuven
- Aanbrengen drainage
- Aanvullen sleuven

231211 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 65,00 I

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,30 m

1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,30 m

2 Breedte sleuf 0,17 m

3 Gemiddelde lengte per drain 65 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

231212 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 65,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 65,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

231213 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I

Situering volgens KLT1 tekening

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

231220 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 15,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe drain op
ontluchtingsdrain

1 Materiaalsoort: PVC

3 T-stuk: 90° Ø 80-65-80 st 15,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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231230 252699 Aanbrengen kunstof ontluchtingskolk inclusief grondwerk
Situering volgens KLT1 tekening.
Betreft: ontluchtingkolken zuidzijde veld 3.
Bestaande uit:
- Graven en aanvullen werkput
- Aanbrengen kolk kunststof combinatieontluchting

st 2,00 V

231231 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 I

Betreft: graven werkput voor ontluchtingsdrainageput

Verharding: b.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1 : 0

9 Cunet herstellen met vrijgekomen grond

231232 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 2,00 I

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

1 Straatkolk, klasse A15 pvc onderbak Ø 300x125 mm, zandvang
17 liter, voorzien van cilindrisch stankscherm en PE bodem,
artikel 72500224000
Met gietijzeren scharnierende straatkop 300 x 450 mm, vlakke
kop artikel 81012960000
Inclusief inboring Ø 80 mm t.b.v. aansluiten ontluchtingsdrain op
0,20 m- bovenkant put
Leverancier BT Nyloplast o.g.

st 2,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

2313 Diversen nieuwe drainage

231310 230999 Aanbrengen drainageput inclusief grondwerk st 8,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: drainageputten noordzijde veld.
Bestaande uit:
- Graven en aanvullen werkput
- Aanbrengen drainageput

231311 240152 Graven en aanvullen werkput. st 8,00 I

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: maken werkput ten behoeve van aansluiting nieuwe
drainage aan drainageput.

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 0,50 m
 Diepte: 0,70 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1:0

9 Cunet herstellen met vrijgekomen grond
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231312 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 8,00 I

Betreft: drainagecontroleput-/doorspuitput.
Inclusief op hoogte maken van drainageputten (d.m.v. zagen)
bovenzijde deksel op 0,20 m-mv

1 Materiaalsoort: PVC

2 Put: PVC drainage doorspuitput Ø 400 mm, met doorspuitneus,
hoogte 700 mm, met deksel en stalen plaat. (afm. stalen plaat
300 x 300 x 10 mm. aanbrengen op deksel)

st 8,00 L

- met aansluiting 2x 125 mm en 2x 65 mm st 6,00 L

- met aansluiting 2x 125 mm en 1x 65 mm st 1,00 L

- met aansluiting 1x 125 mm en 2x 65 mm st 1,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

231320 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.590,00 V

Betreft: drains aangebracht volgens bestekspostnr. 231110
Volledig doorsteken na aanbrengen onderbouwdrainzand. 
Eerste 5,0 m doorsteken na aanbrengen hekwerken.
Hoeveelheid:
- 15 drains x 101,0 m
- 15 drains x 5,0 m
Incl. aanleveren doorsteekrapportage, indienen bij directie UAV 
ter acceptatie.

3 Uitwendige diameter drains 65 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 15 st

2 Betreft samengestelde drainage

1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20
m

1 Plaats doorspuitvoorziening: volgens KLT1 tekening

232 HEMELWATERAFVOER
Leidingen aanbrengen in voorgegraven sleuf volgens 
bestekspostnr. 220520

2321 Leidingen

232110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 120,00 V

Situering: volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA/drainageafvoer

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 120,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

233 ELEKTRA
Kabels aanbrengen in voorgegraven sleuf volgens bestekspostnr. 
220520

2331 Sportveldverlichting

233110 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 880,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aanbrengen elektrakabel sportveldverlichting

1 Laagspanningskabel 3x2,5/3x4/3x6/3x10 mm2
Geleverd door opdrachtgever

m 880,00 T

3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

24 SPORTCONSTRUCTIE VELD 3
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241 ONDERBOUW

241010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren bestaande grondslag veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: humeus zand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58,0 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
Voorschriften NOCNSF

241030 712201 Aanbrengen onderbouw. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen fundering van onderbouwdrainzand veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

1 Onderbouw: m2 5.707,00 L

onderbouwdrainzand cornform normblad: NOCNSF-M3.c
Gemiddelde hoogte: 0,37 m
Breedte bovenzijde: 58,00 m
Taluds 1 : 0
Profileren volgens bestekspostnr. 241040
Verdichten volgens bestekspostnr. 241050
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking

241040 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren onderbouw sportveld veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: onderbouwdrainzand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58,0 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
Voorschriften NOCNSF

241050 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: verdichten onderbouw sportveld veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: onderbouwdrainzand

1 Oppervlakken: volgens voorschriften NOCNSF

9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte van de laag
waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 370 mm

242 SPORTTECHNISCHE LAAG

242010 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 10,00 V

Betreft: benodigde lava 0/4 t.b.v. afstrooien lavabed

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava ton 10,00 L

3 Sortering 0/4

1 Plaats van levering: plaats van verwerking
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242020 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

lava 0-16 (conform productiespecificatie/norm NOCNSF-M.2.e), 
laagdikte 100 mm, conform Voorschriften NOCNSF. Inclusief het 
afstrooien van het veld met lava 0/4 geleverd volgens 
bestekspostnr. 242010

242030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: sporttechnischelaag veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: met dakprofiel

1 Breedte oppervlak gemiddeld 58 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
Voorschriften NOCNSF

242040 220413 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

Betreft: sporttechnische laag veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m

Grondsoort: lava

1 Oppervlakken: volgens normen NOCNSF en KNHB m2 5.707,00 I

9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte
van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 100 mm.

242050 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

Betreft: foam conform voorschrift NOCNSF-KNHB2-15
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m
Aanbrengen op lava 0-16 voorbewerkt volgens post 242040

1 Sporttechnische laag: m2 5.707,00 L

Laagdikte: 8 of 10 mm
Totale breedte van 58,0 meter
Elke afwijking in de constructie dient te voldoen aan de
voorschriften NOCNSF.

243 KUNSTGRASMAT
Betreft: een goedgekeurd kunstgras hockeyveld volgens 
Voorschriften NOCNSF-KNHB2-15.
* De aan te brengen kunstgrasmat dient op het moment van
aanbesteding te zijn vermeld op de Sportproductenlijst van
NOCNSF inzake hockey outdoor;
* De constructie dient goedgekeurd te worden door een
door de NOCNSF geaccrediteerde keuringsinstantie;
* De projectaanmelding NOCNSF gebeurt door en op kosten van
opdrachtgever;

2430 Kunstgrasveld
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243010 712104 Aanleggen kunstgrassportveld hockey. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: zand kunstgras veld 3
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 meter, excl. overlengte t.b.v. inklemmen
in klemsysteem.

Eigenschap: de aard van het gebruik van het kunstgrasveld
bestaat uit (jaarlijks):
- 1.250 uur wedstrijd en training
- 300 uur schoolsport
Totaal aantal speeluren 1.550 uur

1 Sportvloer van de Sportproductenlijst met productstatus:
Goedgekeurd

st 1,00 L

3 Belijning volgens Voorschrift NOCNSF-KNHB-2-BI.1 (april 2009)
- senioren veld: ingetufte belijning hockeyveld, kleur wit, 55,0 x
91,4 m

st 1,00 L

- jeugdbelijning: ingetufte belijning, hulpcirkels, kleur geel,
gestippeld.

st 4,00 L

1 Vezeltype:
- garenmateriaal: polyethyleen (PE)
- garentype: gefibrilleerd LSR, UV gestabiliseerd
- garendimensie: dikte groter of gelijk aan 100 micron
- poolgewicht totaal: groter of gelijk aan 8.800 dtex per
kunstgrasvezel
- poolhoogte in mm: groter of gelijk aan 24 mm
- aantal filamenten per m2: groter of gelijk aan 45.000
- poolinzetgewicht in gram/m2: groter of gelijk aan 1.100
- vezelkleur: hardgroen (veld), olijfgroen (uitloop)
- kwaliteit tuftdoek: polypropyleen tuftdoek met geweven
glasvezelnetwerk
- gewicht tuftdoek in gram/m2: groter of gelijk aan 160
- gewicht aan latexopbrengst in gram/m2: groter of gelijk
aan 900

1 Infill:
- gedroogd kwartszand

2 Inclusief keuring en certificatie voor rekening van de
opdrachtgever. Coördinatie van de keuring en certificatie door de
aannemer

2431 Nazorg

243110 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 456,56 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: mechanisch bewerken van de kunstgrasmat in de eerste
8 weken na aanleg.
Oppervlakte per veld: 5707 m2

2 Gebruik: hockey

3 Infill: zand

1 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)

243120 712599 Verzorgen van specialistisch onderhoud
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: jaarlijks uitvoeren van specialistisch onderhoud ter
plaatse van het kunstgrasveld.
Aantal velden: 1 stuks
Oppervlakte: 5707 m2
Frequentie: 1x per jaar
Periode: juli 2027
Bestaande uit:
- Reinigen/schoonmaken kunstgrasveld
- verzorgen van alg-, mos- en onkruidbestrijding

are 57,07 V
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243121 712502 Reinigen infill kunstgrassportveld. are 57,07 I

Gerekend met twee onderhoudsbeurten per jaar.

2 Gebruik: hockey

1 Infill: zand

1 Bewerkingsdiepte: 13  mm

1 Na reiniging borstelen

243122 712403 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 57,07 I

Betreft: bestrijden van mos en algen
Tijdstip voor- of na natreinigen i.s.m. beheerder te bepalen.
Oppervlakte per veld: 5707 m2

2 Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een
bestrijdingsmiddel , MO5 sport, hoeveelheid conform
voorschriften leverancier.

2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

25 VERHARDING

251 VOORBEREIDEND WERK

2510 Afwerken zandbed

251010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 729,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren van zandbed
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 3: 61,0 x 2,2 m
- zuidzijde veld 3: 61,0 x 2,2 m
- westzijde veld 3 (smal): 40,2 x 1,7 m
- westzijde veld 3 (breed): 59,1 x 3,2 m
- veegtegel veld 3: 312,8 x 0,6 m
- maaitegel zuidzijde veld 3: 16,8 x 0,9 m

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

2 Breedte oppervlak van 0,50 tot 4,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

251020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 729,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen straatwerk
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 3: 61,0 x 2,2 m
- zuidzijde veld 3: 61,0 x 2,2 m
- westzijde veld 3 (smal): 40,2 x 1,7 m
- westzijde veld 3 (breed): 59,1 x 3,2 m
- veegtegel veld 3: 312,8 x 0,6 m
- maaitegel zuidzijde veld 3: 16,8 x 0,9 m

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,25 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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2511 Pasmaken bestratingsmateriaal

251110 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 167,00 V

Situering t.p.v. staanders ballenvangers en leunhekken
Betreft: gaten boren voor plaatsing hekwerken in veegttegel Ø 70
mm

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 70 mm Gemiddelde diepte: 60 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

251120 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 24,00 V

Situering t.p.v. staanders ballenvangers en leunhekken
Betreft: gaten boren voor plaatsing hekwerken in maaitegel Ø
100 mm

2 In ongewapend beton
 .

1 Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

1 Boorgat:

Diameter: 100 mm Gemiddelde diepte: 60 mm
 .

2 Boorgat
 schoonspoelen met water

2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer
 Vervoeren naar een erkende verwerkings-, bewerkings- of
eindverwerkingsinstallatie

251130 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting tegelverharding

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen Secundaire bouwstof

251140 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en goten

2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

251150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en goten

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

252 OPSLUITING / GOTEN



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 86 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2521 Kunstgrasveld

252110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 313,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband binnenzijde van leunhek t.b.v. klemgoot

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm recht, hol-dol, kleur grijs st 313,00 L

252120 518399 Aanbrengen klemsysteem - strekkende lengte m 313,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: klemprofiel t.b.v. opspannen kunstgrasmat t.p.v. veld
Lengte: 313 m
Klemsysteem aanbrengen over de opsluitband heen, opsluitband 
aangebracht conform bestekspostnr. 252110.
Klemsysteem:
- materiaal: aluminium
- wanddikte: > 2 mm
- lengte per profiel: 3,0 m
- montage: over de betonband heen
- inklemming kunstgrasmat: met kunststof klos van gerecycled
kunstgras.
Type: Aluminium klemprofiel over de band.
Leverancier: Solidafix o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.

m 313,00 L

252130 518399 Aanbrengen klemsysteem - hoekprofiel st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: klemprofiel hoekstukken 90° t.b.v. opspannen 
kunstgrasmat t.p.v. veld
Hoeveelheid: 4 hoekstukken 90°
Klemsysteem aanbrengen over de opsluitband heen, opsluitband 
aangebracht conform bestekspostnr. 252110.
Klemsysteem:
- materiaal: aluminium
- wanddikte: > 2 mm
- lengte per profiel: 3,0 m
- montage: over de betonband heen
- inklemming kunstgrasmat: met kunststof klos van gerecycled
kunstgras.
Type: Aluminium klemprofiel over de band.
Leverancier: Solidafix o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.

st 4,00 L

2522 Verharding

252210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 229,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband buitenzijde verharding
Hoeveelheid:
- noordzijde: 61,0 m
- zuidzijde: 61,0 m
- westzijde: 106,5 m

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm recht, hol-dol, kleur grijs st 229,00 L

2523 Schoonlooproosters
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252310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 32,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluiting schoonlooproosters:
- 3 looppoorten à 6  m /stuk
- 1 werkpoorten à 14 m /stuk

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm , recht, hol-dol, kleur grijs st 32,00 L

253 ELEMENTENVERHARDING

2531 Aanbrengen elementenverharding

253110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 157,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: veegtegel veld 3
Hoeveelheid:
- veegtegel veld 3: 312,8 x 0,5 m

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 500  x 500  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 628,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand

253120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 490,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: verhardingen rondom veld.
Hoeveelheid:
- noordzijde veld 3; 61,0 x 2,0 m
- zuidzijde veld 3: 61,0 x 2,0 m
- westzijde veld 3 (smal): 40,2 x 1,5 m
- westzijde veld 3 (breed): 59,1 x 3,0 m
- maaitegel zuidzijde veld 3: 16,8 x 0,5 m

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 500  x 500  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 1.960,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand

253150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 9,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: boomtegels in schoonlooproosters.
Oppervlakte:
- 3 looppoorten à 1,5 m2
- 1 werkpoorten à 4,5 m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
70, boomtegel

st 99,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met infillzand

26 SPORT- EN TERREININRICHTING
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261 HEKWERKEN

2611 Ballenvanger

261110 103105 Aanbrengen hek. st 2,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft:  ballenvanger 30 x 5 m
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

2 Vast hek (ballenvanger), hoogte 5,00 m st 2,00 L

1 Lengte 31,25 m

9 Staander, hoogte 5,00 m:
- ronde stalen buis ø 89 mm, wanddikte 5,0 mm

st 14,00 L

- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis st 10,00 L

- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis, st 4,00 L

- ingeheid in bestaande grondslag tot 1,00 m-mv.
- h.o.h. 5,19 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding
- inclusief aansmeren gaten met krimpvrije mortel

st 14,00 L

Inclusief stelringen ø 95 mm st 14,00 L

Uithouders:
- horizontaal stellen
 - ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm
- doorgevoerd door staanders en door uithouders

st 14,00 L

Bovenbuis op 5,00 m+mv.:
- horizontaal stellen
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,
- doorgevoerd door staanders en door uithouders

m 125,00 L

Tussenstaander, hoogte 2,00 m+mv.
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,
- in de grond geheid

st 12,00 L

Tussenstaander, hoogte 0,50 m+mv:
- ronde stalen buis ø 60,3 m, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 24,00 L

Inclusief stelringen ø 61 mm met maaiplaat
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
  tegelverharding

st 36,00 L

9 Bespanning onderste 2,00 m:

- staafmat met draden ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm;
- staafmat aanbrengen aan buitenzijde staanders

m2 121,00 L

gerecyclede kunststof slagplank 2800 x 150 x 50 mm, 3 stuks
boven elkaar, met staal gewapend, incl. bevestiging, aanbrengen
aan binnenzijde staanders, incl. afstandhouders 20 mm boven
verharding.

m 187,50 L

Bespanning 5,00 m:
- nylonnet maaswijdte 50 x 50 mm, dikte 5 mm, gemonteerd op
bovenbuis uithouders en rvs-spandraad

m2 312,50 L

-  rvs-spandraad aangebracht op middelste slagplank, inclusief
spanner
- bevestigd d.m.v. binddraad op bovenbuis uithouders en d.m.v.
doorweven rvs-draad door onderste deel van nylonnet

m 62,50 L

2612 Leunhek



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 89 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

261210 103199 Aanbrengen staafmat leunhek, h=1,2 m m 257,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: leunhek veld 3
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461. Inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

Leunhek met staafmat, hoogte 1,20 m
Staanders :
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm,
  h.o.h. 2,52 m (met kleurcoating RAL-9005)
- aluminium kop met bajonetsluiting voor doorvoer
  en borging in leunbuis (zonder kleurcoating)

m 257,00 L

- hoekstaanders (met kleurcoating RAL-9005) st 12,00 L

- gewone (tussen)staanders (met kleurcoating RAL-9005) st 90,00 L

- inclusief stelringen ø 61 mm, inclusief maaiplaat (met
kleurcoating RAL-9005)
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
  tegelverharding

st 102,00 L

Leunbuis :
- ronde stalen buis ø 41,5 mm, wanddikte 2,00 mm (zonder
kleurcoating)
- hoogte leunbuis 1,20 m

m 257,00 L

Bespanning:
- staafmat met draden ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm;
matafmeting 0,80 x 2,52 m1;  zonder puntjes aan boven
of onderzijde (met kleurcoating RAL-9005)
 - afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m
- d.m.v. langlip beugels aan staanders bevestigd,

m2 205,60 L

beugels zijn thermisch verzinkt, 3 stuks per paal (met
kleurcoating RAL-9005).
Leunhek bevestigen aan staanders van ballenvangers.

st 306,00 L

2613 Poorten
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261310 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dubbele werkpoort in leunhek veld 3
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering st 1,00 L

9 Hoogte 1,20 m, breedte 3,50 m, geïntegreerd in
veldafrastering, inclusief leveren bevestigingsmiddelen

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 80 x 80 mm, wanddikte 2 mm st 2,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
- inclusief kunststof kappen op staanders

st 1,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm,
voorzien van ingelaste stalen staafmat met draden 1 x ø 8  mm,
verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm- inclusief stalen
180 graden draaiende scharnieren, 4 stuks
- inclusief kunststof slagplank 150 x 50 mm, met staal gewapend,
bevestigd op poort .
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
- inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 2,00 L

261320 103105 Aanbrengen hek. st 3,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: enkele looppoort in leunhek veld
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering st 3,00 L

9 Hoogte 1,20 m, breedte 1,25 m, geïntegreerd in
veldafrasterin.

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 80 x 80 mm, wanddikte 2 mm st 6,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
- inclusief kunststof kappen op staanders

st 3,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
  wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen staafmat met
draden 1 x ø 8  mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50
mm
- inclusief stalen 180 graden draaiende scharnieren, 2 stuks
- inclusief kunststof slagplank 150 x 50 mm, met staal gewapend,
bevestigd op poort .
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 3,00 L

2614 Slagplank
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261420 610399 Aanbrengen slagplank op leunhek
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanbrengen van slagplank op leunhek veld 3

m 254,50 V

Slagplank:
- Afmetingen: 50 x 200 mm, lengte 3.000 mm
- Materiaal: kunststof plank, staalversterkt
- Koppelingen: dubbel pen-gat verbinding pennen ø 25 mm
- incl. afstandhouders 20 mm boven verharding.
Leverancier: Duvano o.g.
Montage volgens voorschriften leverancier.
Inclusief RVS bevestigingsmateriaal.

m 254,50 L

2615 Terreinafscheiding

261520 610399 Aanbrengen terreinafrastering, h=2,0 m m 74,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: terreinafrastering sportpark, zuidzijde veld 3
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

Terreinafrastering met dubbelstaafmat, hoogte 2,00 m
Staanders:
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 2,00 mm,
  h.o.h. 2,52 m
 - inclusief kunststof kappen op staanders

m 74,00 L

- hoekstaanders st 2,00 L

- gewone (tussen)staanders st 27,00 L

- inclusief stelringen ø 61 mm, inclusief maaiplaat
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de tegelverharding

st 29,00 L

Bespanning:
- staafmat met draden ø 8 mm, maaswijdte 50 x 200 mm;
matafmeting 2,00 x 2,52 m1;  met puntjes aan bovenzijde
 - afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m
- d.m.v. langlip beugels aan staanders bevestigd,

m2 148,00 L

beugels zijn thermisch verzinkt, 3 stuks per paal. st 87,00 L
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261530 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dubbele toeganspoort sportpark (zuidwestzijde veld 3)
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering
Type DPD (C) Hekbouw o.g.

st 1,00 L

9 Hoogte 2,00 m, breedte 5,00 m, geïntegreerd in
terreinafrastering.

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 2,5 mm st 2,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
- inclusief kunststof kappen op staanders

st 1,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm,
voorzien van ingelaste stalen dubbelstaafmat met draden
horizontaal 2 x ø 8 mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50
mm
- inclusief puntenkam aan de bovenzijde
- inclusief stalen 180 graden draaiende scharnieren, 4 stuks
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
- inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 2,00 L

262 SPORTMEUBILAIR

2621 Hockeydoelen

262110 630599 Aanbrengen senioren hockeydoel. st 2,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: senioren hockeydoelen
Aanbrengen volgens reglementen KNHB
Seniorendoelen inclusief toebehoren, senioren hockeydoel,
leverancier: W&H Sports og

- aluminium hockeydoel 3,66 x 2,14 m, met netbeugels voor vrije
ophanging, voorzien van witte coating. Doelprofiel 75x50 mm met
afgeronde hoeken en ingefreesde netbevestiging, wanddikte 5
mm, versterkt met inwendig rondprofiel.
Onderste aluminium panelen, dikte 45 mm met 9 mm
gegoten rubbergranulaat.
Inclusief kunststof polyamide transportwielen, Ø 200 mm

st 2,00 L

- knoopvrij hockeydoelnet, kleur groen, draaddikte 4 mm st 2,00 L

2622 Hoekvlaggen

262210 630599 Aanbrengen hoekvlaggen. st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: hoekvlaggen op veld 3
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

Hoekvlag omklapbaar, ø 40 mm, artikel 060W218S / 0600218T
Leverancier: W&H Sports o.g
Kleur vlag: fluoriserend geel

st 4,00 L

Inclusief aluminium grondkoker met verankeringsplaat
t.b.v. bevestiging onder kunstgrasmat, artikel 00H2002ES

st 4,00 L
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2623 Dug-outs

262310 630599 Aanbrengen dug-outs st 2,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dug-outs op veld 3
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

Volledig gelast aluminium frame met policarbonaat
beplating (4 mm) en een multiplex bank met aluminium leuning,
type gebogen model (artikelnr.  06BW2230).
Leverancier: W&H Sports o.g.
Breedte 4,00 m
Hoogte: 2,25 m
Diepte 1,52 / 1,88 m

st 2,00 L

Inclusief borden GASTEN en THUIS st 2,00 L

Inclusief 5 betonnen fundatieblokken 300 x 300 x 300 mm per
dug-out

st 10,00 L

Inclusief bevestigingsmaterialen

2624 Schoonlooprooster

262410 639999 Aanbrengen schoonlooprooster. st 6,00 V

Situering volgens UT1 tekening

Betreft: schoonlooprooster t.b.v.poorten
- 3 looppoorten: 1 stuks per poort
- 1 werkpoorten: 3 stuks per poort
Stalen persrooster
Draagstaaf: 30x3 mm
Vulstaven: 10x2 mm
Maaswijdte: 33x33 mm
Afmeting rooster: 1.000 x 1.500 mm
Alle stalen delen worden thermisch verzinkt
volgens NEN-1461, zonder kleurcoating
Persrooster aanbrengen op opsluitbanden.
Hoogte van het rooster komt gelijk aan maaiveld
te liggen.

st 6,00 L

263 TERREININRICHTING

263010 639999 Aanbrengen zitelement
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: zitbank langs hockeyvelden

st 1,00 V

Zitelement:
- Leverancier Falco BV o.g.
- Type: FalcoAcero bank zonder rug, staal/ hout
- afmetingen (lxbxh) 1.500 x 440 x 445 mm
- Zithoogte boven maaiveld: 445 mm
Materiaal:
- staal thermisch verzinkt
- zitting: FSC-hardhouten latten
Voorzien van poedercoatring in RAL-9005

st 1,00 L

Met prefab fundatie
Plaatsing: montage met strip op betonvoeten, ingegraven,
bovenzijde gelijkstellen aan maaiveld.
Inclusief herstellen bestrating rondom
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 1,00 L

264 BESCHOEIING
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264010 522199 Aanbrengen beschoeiing type C (0,90 m.) m 34,00 V

Situering: volgens UT1 tekening, nabij entree sportpark in
oostelijke watergang.
Voor details zie DPT2 tekening.
Bestaande uit:
- aanbrengen palen
- aanbrengen beschoeiingschot
- aanbrengen kunststoffilterdoek
- aanvullen sleuf.

264011 522101 Aanbrengen palen. st 37,00 I

Betreft: aanbrengen van palen

Grondslag: veen

2 Palen van hout: naaldhout ø 150/160 mm, zonder punt.
duurzaamheidsklasse 1

st 37,00 L

Lengte 5,00 meter.
Hout voorzien van FSC-keurmerk

2 Richting paal: 20  : 1

1 Spuiten is niet toegestaan

9 Paal nagenoeg geheel onder water/grond

2 Afstand palen 1,00  m h.o.h.

9 Afwerking palen: afzagen volgens DPT2 tekening

264012 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 34,00 I

Betreft: aanbrengen van beplanking

3 Schotten hoog: 0,90 m. bestaande uit langsplanken en klampen,
lassen op de palen met koppelstukken volgens tekening DPT2

m 34,00 L

1 Van hout: samenstellen uit duurzaamheidsklasse 1 (excl. robinia)
en naaldhout volgens tekening DPT2.
Hout voorzien van FSC-keurmerk

1 Afstand palen 1,00  m h.o.h.

9 Planken aaneengesloten aanbrengen en tussen de schotten
onderling (opgeklampte planken) max. 5 mm

9 Incl. leverantie thermisch verzinkte houtdraad- en slotbouten
zoals aangegeven op tekening DPT2

264013 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 44,20 I

Betreft: aanbrengen van doek achter het schot zoals aangegeven
op DPT2 tekening.

1 Weefsel van polypropeen m2 44,20 L

-treksterkte in alle richtingen > 15 kN/m1
-rek bij breuk > 30 %
-doordrukkracht (CBR test) > 3000 N
-waterdoorlatendheid bij 10 cm waterkolom
> 30 l/m2/sec

1 Breedte te bedekken ondergrond 0,50  m

1 Per 250 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn toegestaan

9 Doek mechanisch bevestigen aan het schot over 80 cm,
vervolgens onderaan het schot 50 cm horizontaal landinwaarts.

3 Ca. 90  % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -1,04  m

264014 240121 Aanvullen sleuf. m 34,00 I

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvulling achter beschoeiing, na aanbrengen geotextiel

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 
120120

1 De aanvulling verdichten en profileren
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264020 522199 Aanbrengen beschoeiing type C (0.90 m.) m 28,00 V

Situering: volgens UT1 tekening, nabij veld 3 in westelijke
watergang.
Voor details zie DPT2 tekening.
Bestaande uit:
- aanbrengen palen
- aanbrengen beschoeiingschot
- aanbrengen kunststoffilterdoek
- aanvullen sleuf.

264021 522101 Aanbrengen palen. st 31,00 I

Betreft: palen als onderdeel van de beschoeiing

Grondslag: veen

2 Palen van hout: naaldhout ø 150/160 mm, zonder punt.
duurzaamheidsklasse 1

st 31,00 L

Lengte 5,00 meter.
Hout voorzien van FSC-keurmerk

2 Richting paal: 20  : 1

1 Spuiten is niet toegestaan

9 Paal nagenoeg geheel onder water/grond

2 Afstand palen 1,00  m h.o.h.

9 Afwerking palen: afzagen volgens DPT2 tekening

264022 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 28,00 I

Betreft: beplanking als onderdeel van de beschoeiing

3 Schotten hoog: 0,90 m. bestaande uit langsplanken en klampen,
lassen op de palen met koppelstukken volgens tekening DPT2

m 28,00 L

1 Van hout: samenstellen uit duurzaamheidsklasse 1 (excl. robinia)
en naaldhout volgens tekening DPT2.
Hout voorzien van FSC-keurmerk

1 Afstand palen 1,00  m h.o.h.

9 Planken aaneengesloten aanbrengen en tussen de schotten
onderling (opgeklampte planken) max. 5 mm

9 Incl. leverantie thermisch verzinkte houtdraad- en slotbouten
zoals aangegeven op tekening DPT2

264023 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 36,40 I

Betreft: aanbrengen van doek achter het schot zoals aangegeven
op DPT2 tekening.

1 Weefsel van polypropeen m2 36,40 L

-treksterkte in alle richtingen > 15 kN/m1
-rek bij breuk > 30 %
-doordrukkracht (CBR test) > 3000 N
-waterdoorlatendheid bij 10 cm waterkolom
> 30 l/m2/sec

1 Breedte te bedekken ondergrond 0,50  m

1 Per 250 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn toegestaan

9 Doek mechanisch bevestigen aan het schot over 80 cm,
vervolgens onderaan het schot 50 cm horizontaal landinwaarts.

3 Ca. 90  % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -1,04  m

264024 240121 Aanvullen sleuf. m 28,00 I

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvulling achter beschoeiing, na aanbrengen geotextiel

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 
120120

1 De aanvulling verdichten en profileren
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27 GROEN

271 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

271010 510206 Bemesten grasveld. are 10,50 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: startbemesting op bermen langs verharding.
Aanbrengen 4 weken na inzaai.
oppervlakte:
- noordzijde veld 3: 63,0 x 4,0 m
- zuidzijde veld 3: 63,0 x 4,0 m
- westzijde veld 3: 105,0 x 6,0 m

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 1

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Grasveldtype: recreatief grasveld

2 Korrelachtige meststof NPK 17.17.17 kg 32,81 L

1 Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2

2711 Bomen

271110 240199 Grond losspitten rondom plantgat
Situering volgens UT1 en BPT1 tekening
Betreft: loshalen grond t.b.v. bevorderen groei bomen.
Breedte op maaiveld ten hoogste 2,0 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 2,0 m
Diepte: 0,60 m
Grond direct verwerken na ontgraving.
Inclusief aanvulling verdichten d.m.v. wiel aan wielrijden.

st 15,00 V

271120 510303 Maken plantgat. st 15,00 V

Situering volgens UT1 tekening en plantlijst, bomen met codering
A t/m F

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

271130 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 15,00 V

Betreft: verankering voor aanbrengen bomen.

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 30,00 L

Lengte: 2,5 m

Diameter: 0,08 m

Onbehandeld duurzaamheidsklasse 4, gekloofd, geschild gepunt

1 Boomband: autogordel
Materiaal: nylon
Breedte: 0,07 meter

st 15,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,2 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen
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271140 511699 Aanbrengen gietrand. st 15,00 V

Betreft: gietrand t.b.v.bewatering wortelkluit.
Materiaal: hoogwaardig gerycled LDPE van 3 mm (met UV
stabilisator)
Kleur: zwart
Hoogte: 30 cm
Gietrand ingraven in de grond +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren aan de
binnenzijde van de boompalen.
Omvang/ diameter wortelkluit = omvang/ diameter gietrand

st 15,00 L

Bovengrondse gedeelte van de gietrand vullen met Bokashi. kg 375,00 L

272 ZAAIWERK

272010 511101 Zaaien. are 15,54 V

Situering volgens UT1 tekening
Beft: zaaien bermen langs verharding veld 3
Oppervlakte:
- noordzijde: 63,0 x 2,0 m
- zuidzijde: 63,0 x 6,0 m
- westzijde: 105,0 x 10,0 m

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van grasveld mengsel B3 kg 45,71 L

Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

9 Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken t.b.v. snelle ontkieming

273 BOMEN

273020 515204 Planten bomen. st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering B

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18-20 st 4,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 271120
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 271140

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 276310
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273030 515204 Planten bomen. st 8,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering C

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18-20 st 8,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 271120
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 271140

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 276310

273060 515204 Planten bomen. st 3,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering F

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18-20 st 3,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 271120
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 271140

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 276310

274 BOSPLANTSOEN

274010 514205 Planten van bosplantsoen. st 1.467,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanplant bosplantsoen

Plantmateriaal: volgens plantlijst bijlage 3 st 1.467,00 L

Grootte per perceel: 1000 - 2000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

1 Afstand tussen de rijen: 1,25 m

Afstand in de rij: 1,25 m

2 Plantverband: driehoeksverband

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bestekspostnr. 276410

275 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

2753 Onderhoud bosplantsoen
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275310 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 56,07 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: bosplantsoen

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) .
Uitvoering jaarlijks:
- 1e beurt juni
- 2e beurt augustus
- 3e beurt oktober

Soort en leeftijd van de beplanting: conform bestekspostnr. 
274010

2 Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m

1 Tussen de rijen maaien

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

276 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

2763 Nazorg bomen

276310 514499 Nazorg bomen
Betreft: aangepante bomen volgens bestekspostnr. 273
Nazorg conform plantgarantie overeenkomstig uit hoofdstuk
51.54.01 van de standaard 2020
- jaarlijks beoordelen van de levenskracht
- vervangen van niet levenskrachtige bomen
- naar eigen inzicht watergeven voor een goede ontwikkeling van
de aanplant.

st 15,00 V

- vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en
plagen.
- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen
Periode van nazorg: vanaf moment van aanplant t/m december
2028

pm 0,25 L

2764 Nazorg bosplantsoen

276410 514499 Nazorg sierplantsoen
Betreft: aangepante bomen volgens bestekspostnr. 274010
Nazorg conform plantgarantie overeenkomstig uit hoofdstuk 
51.54.01 van de standaard 2020, met de wijziging dat daar waar 
'bomen' in de tekst zijn genoemd, gelezen moet worden als 
'bosplantsoen'
- jaarlijks beoordelen van de levenskracht
- vervangen van niet levenskrachtige bomen
- naar eigen inzicht watergeven voor een goede ontwikkeling van 
de aanplant.

m2 1.869,00 V

- vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en
plagen.
- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen
Periode van nazorg: vanaf moment van aanplant t/m december
2028

pm 10,00 L
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3 PARKEERPLAATS

31 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

312 GROEN

312010 512503 Maaien grasveld. are 87,05 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwijderen begroeiing en opschot buiten
terreinafrastering toekomstig sportpark.

Aantal percelen: 1

2 Standaard beheer

9 verwijderen met klepelmaaier

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

9 Maaisel afvoeren, acceptatiekosten voor rekening aannemer.

314 KABELS EN LEIDINGEN

314010 102102 Graven proefsleuf. m 10,00 V

Betreft: proefsleuven t.b.v. bepaling ligging gasleiding/elektra

Opbouw van de ondergrond: zie 2.1 Algemene gegevens

Gemiddelde sleufdiepte: 0.70 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

314020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 214,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: ontgraving t.b.v. verwijderen buitenwerking gestelde
elektrakabel en gasleiding.
Lengte:
- gasleiding: 101 meter
- elektrakabel: 113 meter

3 In vaste grond

7 Sleufdiepte 0,80 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

314030 261101 Verwijderen grondkabel. m 113,00 V

SItuering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwijderen oude elektrakabel (3x25A)

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

9 Middenspanningskabel, buitenwerking

3 Gewicht kabel: van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

1 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer. Secundaire 
bouwstof

314040 281202 Verwijderen kunststofbuis. m 101,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwijderen oude gasaansluiting (G4)

1 Leiding van PVC/CPE

1 Nominale middellijn(en) 40 mm

2 Verbindingen: trekvast

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

315 VERHARDINGEN
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3151 Opsluitingen/goten

315110 831711 Opbreken betonbanden. m 120,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwijderen opsluitbanden nabij fortuinweg 1a

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ,
secundaire bouwstof

3152 Elementenverharding

315210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 306,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: aanwezige verharding fortuinweg 1a

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ,
secundaire bouwstof

3153 Halfverhardingen

315310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.407,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: verwijderen toplaag puinbaan toekomstige rijbaan
Oppervlakte:
- rijbaan: 202,0 x 6,0 m
- inrit sportpark: 9,0 x 10,4 m
- inrit fietspad: 10,0 x 10,2 m

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 50 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

, secundaire bouwstof

32 GRONDWERKZAAMHEDEN

320 GROND ONTGRAVEN

3201 Plantvak

320110 220101 Grond ontgraven uit plantvak sierplantsoen m3 116,00 V

Situering volgens UT1 tekening t.p.v. sierheesters
Betreft: humusarm zand ontgraven uit plantvak
Hoeveelheid:
- 15 plantvakken klein à 10 m2
- 4 plantvakken groot à 35 m2
Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 5,50 tot 12,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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320120 220101 Grond ontgraven uit plantvak sierheester m3 194,00 V

Betreft: plantvak sierheester
Oppervlakte plantvak sierheester: 345,0 m2
Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humeus zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

3202 Verharding

320220 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 44,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: cunet tegelpad JOP
Hoeveelheid: 65,00  x 1,90 m
Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humeus zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,90 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

320230 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 576,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ontgraven cunet parkeervak
Oppervlakte:
- 77 parkeervakken: 4,60 x 2,5 m
- 2 invalide parkeervakken: 4,60 x 3,5 m
- 2 fietsenopstelplaatsen: 5,20 x 15,0 m
- 1 scooteropstelplaats: 5,20 x 15,0 m
- afrit parkeerplaats t.b.v. beheer: 6,0 x 3,0 m
- 79 parkeervakken betontegel achter stootband: 2,5 x 0,5 m
- inrit parkeerplaats fortuinweg 1a: 19,00 x 4,90 m
- parkeerplaats fortuinweg 1a: 14,40 x 10,90 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

3203 Wijziging inrit sportpark
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320310 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 70,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: ontgraven zand uit inrit sportpark t.b.v. verplaatsen
puinbaan
Oppervlakte: 35,0 x 4,0 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humusarm zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

320320 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 86,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: ontgraven grond uit cunet parkeervak nabij inrit
sportpark
t.b.v. verplaatsen puinbaan
Oppervlakte: 33,0 x 5,20 m
Inclusief laden op middelen van vervoer.

Grondsoort: humeus zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

320330 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 203,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: ontgraven puinbaan t.b.v. verplaatsen inrit.
Oppervlakte: 44,0 x 4,60 m

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 400 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal m3 81,00 I

Menggranulaat 0/16

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
322130

3205 Kabels en leidingen
Graven combinatiesleuf t.b.v. aanbrengen kabels en leidingen. 
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320510 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 372,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: HWA trace in toegangsweg
Hoeveelheid:
- 38 kolkaansluitingen van ca. 4.0 m
- Afvoerleiding 220 m1
Inclusief laden grond op middelen van vervoer

Inclusief aanvullen sleuf met ophoogzand tot 0,40 m-mv, met 
zand vrijgekomen bij bestekspostnr.  320230

m3 23,00 I

9 In menggranulaat funderingslaag toegangsweg.
Inclusief materiaal terugbrengen in oorspronkelijke volgorde.
Wijze van verdichten ter keuze aannemer.

6 Sleufdiepte 0,70 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

3206 Dam met duiker 

320610 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 6,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: graven sleuf in dam (nabij JOP) t.b.v. plaatsen duiker
In bestaande kleidam

4 In zware grond

4 Sleufdiepte 1,30 m

6 Sleufbreedte 0,80 m

321 GROND VERVOEREN

321010 220201 Grond vervoeren. m3 692,00 V

Grondsoort: humusarm zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 320110 en 320230

2 Vervoeren naar: depot gemeente Zaanstad. Gerekend met 20,0
km enkele reis.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. als genoemd

321020 220201 Grond vervoeren. m3 420,00 V

Grondsoort: humeus zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.320120, 320220 en 332611

2 Vervoeren naar: depot gemeente Zaanstad. Gerekend met 20,0
km enkele reis.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. als genoemd

321030 220201 Grond vervoeren. m3 119,00 V

Grondsoort: humusarm zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 320110 en 320230

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van verwerking volgens bestekspostnr. 320310, 322120, 332612, 
342310 en 342320

322 GROND VERWERKEN

3221 Wijziging inrit sportpark
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322110 220301 Grond verwerken in cunet parkeervak m3 77,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwerken grond in berm t.b.v. verplaatsen puinbaan.
Oppervlakte: 35,0 x 4,0 m

Grondsoort: humeus zand
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 320310

m3 77,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,55 m

1 Breedte bovenzijde 4,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 323110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

322120 220301 Grond verwerken in cunet parkeervak m3 77,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwerken zand in toekomstig parkeervak t.b.v.
verplaatsen puinbaan.
Oppervlakte: 33,0 x 5,2 m

Grondsoort: humeus zand
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 320320

m3 77,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,45 m

1 Breedte bovenzijde 5,2 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 323110 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

322130 523821 Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat. m2 202,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verwerken menggranulaat in toekomstige rijbaan. t.b.v.
verplaatsen puinbaan.
Oppervlakte: 44,0 x 4,60 m

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.
Met materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 320330

1 Talud 1 : 0

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,40 m

1 Sortering 0/16 menggranulaat

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

1 Op een zandbed

3222 Plantvak

322210 220301 Grond verwerken in plantvak m3 318,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: plantvakken sierheesters en sierplantsoen
Oppervlakte:
- 15 plantvakken klein à 10 m2
- 4 plantvakken groot à 35 m2
- sierheester: 345,0 m2

Grondsoort: teelgrond m3 318,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

3 Breedte bovenzijde van 0,60 tot 8,10 m

1 Taluds 0 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 323210 

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, 
zie bestekspost 320110, 320120 
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323 GROND BEWERKEN

3230 Bermen
Oppervlakte bermen parkeerplaats:
- noordzijde parkeerplaats: 67,0 x 4,0 m
- oostzijde parkeerplaats: 52,0 x 4,0 m
- zuidzijde parkeerplaats: 102,0 x 4,0 m

323010 221131 Egaliseren. are 8,84 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: egaliseren van de bermen t.b.v. aanheling aan
verharding
Grondsoort: humeus zand

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

323020 222105 Spitten of ploegen. are 8,84 V

Betreft: spitten bermen met roterende spitfrees
Grondsoort: humeus zand

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

323030 220413 Verdichten grond. m2 884,00 V

Betreft: spoor aan spoor rijden bermen

Grondsoort: humeus zand

1 Oppervlakken: conform hoogte zoals vermeld op tekening

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

323040 221131 Egaliseren. are 8,84 V

Bertreft: egaliseren van bermen na bewerken
Grondsoort: humeus zand.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

3231 Verhardingen

323110 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 312,00 V

Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: verdichten zand en grond t.b.v. verplaatsen puinbaan:
Oppervlakte:
- Berm bij inrit: 35,00 x 4,00 m
- Parkeervak bij inrit: 33,0 x 5,20 m

Grondsoort: humeus/ humusarm zand

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,55 m

3232 Plantvakken
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323210 220413 Verdichten grond. m2 635,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: wiel aan wiel rijden plantvakken
Oppervlakte:
- 15 plantvakken klein à 10 m2
- 4 plantvakken groot à 35 m2
- sierheester: 345,0 m2

Grondsoort: teelaarde

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

33 KABELS EN LEIDINGEN

332 HEMELWATERAFVOER
Leidingen aanbrengen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 
320510

3321 Leidingen

332110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 215,00 V

Situering: volgens KLT1 tekening
Betreft: afvoerleiding HWA

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 215,00 L

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3324 Hulpstukken

332410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolken in verharding, per kolk 2 stuks

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45° bochtstuk, kleur grijs st 80,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

332420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolken in verharding, per kolk 1 stuks

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 y-stuk 45°, kleur grijs
200-125-200

st 40,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3325 Kolken

332510 240199 Graven en aanvullen werkput incl. open bemaling
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: werkput t.b.v. plaatsen kolken met open bemaling.
Bestaande uit:
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling
- graven en aanvullen werkput

st 40,00 V
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332511 210101 Aanbrengen open bemaling.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

332512 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: 2 weken

332513 210104 Verwijderen open bemaling.

aangebracht volgens bestekspostnr. 332511

332514 240152 Graven en aanvullen werkput. st 40,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: graven en aanvullen werkput t.b.v. aanleg kolken

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 0,50 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

Diepte: 1,10 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Taluds 1 : 0

332520 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: kolk in gestraatte molgoot

3 T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 2,50 L

2 Straatkolk, klasse B125
Leverancier Giverbo, o.g.
Type: straatkolk STR 3545 tweedelig
Afmeting (lxbxh) 450 x 350 x 930 mm
Rooster: standaard
Zandvang: 30 liter
Holling: 20 mm

st 40,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig

332540 252201 Aanbrengen PVC-buis m 160,00 V

Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolkaansluitingen, gerekend is met gemiddeld 4,0 m per
kolk

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 160,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3326 Inspectieputten

332610 252699 Aanbrengen inspectieput Ø 600 mm incl. grondwerk
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: inspectieput inclusief putrand en deksel
in vrij verval riolering HWA
Aansluitingen, richtingen en aansluithoogten
volgens tekening.
Bestaande uit:
- Grond ontgraven uit put
- Aanbrengen put van kunststof
- Aanbrengen putrand met deksel

st 4,00 V
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332611 220101 Grond ontgraven uit put m3 8,00 I

Situering: KLT1 tekening
Inclusief laden op middelen van vervoer

Grondsoort: humeus zand en menggranulaat

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,40 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

332612 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 I

Betreft: inspectieput

4 Put, nominale middellijn 600 mm st 4,00 L

type: Tegra ø600 inspectieput, verkeersklasse D400. Bestaand
uit:
- Putbodem 600
- Manchet EPDM DN 600
- Enkelwandige geribbelde schacht
- Manchet EPDM DN 500
- Telescoop 600 x 485 mm
leverancier Wavin Nederland B.V. o.g.

Inclusief aanvullen put met zand voor zandbed en vrijgekomen 
menggranulaat.
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 320110 en 
332611
Inclusief aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

m3 4,00 I

3 Put met vlakke bodem

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 4,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

332613 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 I

Betreft: putrand met deksel

3 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
C250 volgens NEN-EN 124  type: 313-VEPRO, hoog 170 mm,
dagmaat 520 mm, verkeersklasse D400, aangevulcaniseerde
VEPRO zitting, leverancier T.B.S. Soest B.V. o.g.

st 4,00 L

4 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse D400
volgens NEN-EN 124

st 4,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L

34 FUNDERINGEN

340 KUNSTSTOFFUNDERING
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340010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 370,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: geotextiel inlage voor puinfundering
Oppervlakte:
- fietssenstalling: 30 x 5,00 meter
- scooterplaats: 15 x 5,00 meter
- toegangspad JOP: 65,0 x 1,90 m
- verticale opsluiting: 2 x 40 x 0,25 m1
Aanbrengen onder bestekspostnr. 341110 en 341310
Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen , waterdoorlatend gronddoek
Type: JOGETEX ANTI-WORTELDOEK
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 370,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 5,00 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

340020 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.103,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: geotextiel inlage voor substraat/puinfundering
Oppervlakte:
- 77 parkeervakken: 4,60 x 2,5 m
- 2 invalide parkeervakken: 4,60 x 3,5 m
- afrit beheerpad: 7,5 x 3,4 m
- Verticale opsluiting: 536 x 0,3 m
Aanbrengen onder bestekspostnr. 343010
Grondsoorten: zand

1 Weefsel van polypropeen , waterdoorlatend gronddoek
Type: JOGETEX ANTI-WORTELDOEK
Leverancier: Joosten kunststoffen o.g.

m2 1.103,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 5,00 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

341 PUINFUNDERING

3410 Leverantie tekortkomend materiaal

341010 523831 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een
funderingslaag.

ton 538,00 V

Betreft: leverantie menggranulaat

2 Sortering 0/31,5 menggranulaat m3 256,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking:

341020 523831 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een
funderingslaag.

ton 389,00 V

Betreft: leverantie menggranulaat

9 Sortering 16/32 menggranulaat m3 185,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking:

3411 Parkeervak
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341110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 225,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: puinfundering parkeervakken
Oppervlakte:
- fietssenstalling: 30 x 5,00 meter
- scooterplaats: 15 x 5,00 meter

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 118,00 I

3 Sortering 0/31,5
Geleverd volgens bestekspostnr. 341010

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 340010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

341120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 927,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: puinfundering parkeervakken t.b.v. verharding
grasdoorgroei stenen.
Oppervlakte:
- 77 parkeervakken: 4,60 x 2,5 m
- 2 invalide parkeervakken: 4,60 x 3,5 m
- afrit beheerpad: 7,5 x 3,4 m

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 389,00 I

3 Sortering 16/32
Geleverd volgens bestekspostnr. 341020

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 340020

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3412 Rijbaan

341210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.407,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: menggranulaat afwerking op bestaande puinbaan
Oppervlakte:
- rijbaan 202 x 6,0 m
- inrit sportpark: 9,0 x 10,4 m
- inrit fietspad: 10,0 x 10,2 m

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,12 m

7 Menggranulaat ton 354,00 I

3 Sortering 0/31,5
Geleverd volgens bestekspostnr. 341010

6 Op een verhardingslaag puinbaan

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3413 Verharding JOP
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341310 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 123,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: puinfundering toegangspad JOP
Oppervlakte: 65,0 x 1,90 m

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 52,00 I

3 Sortering 0/31,5
Geleverd volgens bestekspostnr. 341010

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 340010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

342 ZANDFUNDERING

3422 Straatlaag 

342210 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.755,00 V

Situering UT1 tekening
Betreft: straatlaag op menggranulaat
Oppervlakte:
- rijbaan 202 x 6,0 m
- inrit sportpark: 9,0 x 10,4 m
- inrit fietspad: 10,0 x 10,2 m
- fietssenstalling: 30 x 5,20 meter
- scooterplaats: 15 x 5,20 meter
- tegelpad JOP: 65,00  x 1,90 m

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr 341110, 341210 en 
341310

3 Brekerzand m3 88,00 L

3423 Zandcunet

342310 220301 Grond verwerken in cunet verhardingen m3 30,00 V

Situering UT1 tekening
Betreft: zand voor zandbed verwerken in cunet tegelverharding 
t.b.v. betontegel achter stootband.
Hoeveelheid: 79 parkeervakken x 2,5 x 0,6 m
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 320230
Grondsoort: zand voor zandbed m3 30,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

1 Breedte bovenzijde 0,6 m

1 Taluds 1 : 0 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 351120 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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342320 220301 Grond verwerken in cunet verharding fortuinweg m3 62,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: zand voor zandbed in cunet verhardingen
- inrit parkeerplaats fortuinweg 1a: 19,00 x 4,90 m
- parkeerplaats fortuinweg 1a: 14,40 x 10,90 m
Met materialen vrijgekomen bij bestekspostnr. 320230
Grondsoort: zand voor zandbed m3 62,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

3 Breedte bovenzijde van 4,90 tot 10,90 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 351120 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

343 FUNDERINGSUBSTRAAT

343010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 927,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: funderingslaag onder grasbetontegels.
Oppervlakte:
- 77 parkeervakken: 4,60 x 2,5 m
- 2 invalide parkeervakken: 4,60 x 3,5 m
- afrit beheerpad: 7,5 x 3,4 m

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,16 m

9 Stablegreen Medium, leverancier Heicom o.g.
Er is gerekend met 0,03 m substraat verlies i.v.m. inzakken in
puinfundering (16/32)

m3 148,00 L

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
341120

9 Aanbrengen en verdichten volgens de voorschriften van de
leverancier

35 VERHARDING

351 VOORBEREIDEND WERK

3511 Afwerken zandbed

351110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.162,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: profileren van cunet rijbaan
Oppervlakte:
- rijbaan: 202,0 x 6,0 m
- inrit sportpark: 9,0 x 10,4 m
- inrit fietspad: 10,0 x 10,2 m
- fietssenstalling: 30,0 x 5,20 m
- scooterplaats: 15,0 x 5,20 m
- tegelpad jop: 65,00  x 1,90 m
- parkeerplaats fortuinweg: 14,0 x 11,4 m
- inrit fortuinweg: 18,6 x 4,9 m
- 79 parkeervakken betontegel achter stootband: 2,5 x 0,6 m

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

2 Breedte oppervlak van 1,90 tot 11,40 m

1 Taludlengte gemiddeld 2,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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351120 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.162,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen straatwerk
Hoeveelheid:
- rijbaan: 202,0 x 6,0 m
- inrit sportpark: 9,0 x 10,4 m
- inrit fietspad: 10,0 x 10,2 m
- fietssenstalling: 30,0 x 5,20 m
- scooterplaats: 15,0 x 5,20 m
- tegelpad jop: 65,00  x 1,90 m
- parkeerplaats fortuinweg: 14,0 x 11,4 m
- inrit fortuinweg: 18,6 x 4,9 m
- 79 parkeervakken betontegel achter stootband: 2,5 x 0,6 m

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

3513 Pasmaken bestratingsmateriaal

351310 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 60,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting verharding

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 353210

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen Secundaire bouwstof

351320 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en goten

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

351330 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 V

Betreft: zagen t.b.v. aansluiting opsluitbanden en goten

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
 Secundaire bouwstof

352 OPSLUITING / GOTEN

3521 Troittoirbanden

352110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 281,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: troittoirband parkeerplaats

9 In verhardingsfundering

3 Profiel 130/150 x 250 mm hol-dol, kleur grijs st 281,00 L
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352120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 23,45 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: troittoirband parkeerplaats

9 In verhardingsfundering

3 Profiel 130/150 x 250 mm , r=0,50 m, hol-dol, kleur grijs st 35,00 L

352130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,25 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: troittoirband parkeerplaats

9 In verhardingsfundering

3 Profiel 130/150 x 250 mm , r=2,00 m, hol-dol, kleur grijs st 8,00 L

352140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,42 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: troittoirband parkeerplaats

9 In verhardingsfundering

3 Profiel 130/150 x 250 mm , r=3,00 m, hol-dol, kleur grijs st 12,00 L

3522 Opsluitbanden

352210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 215,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband
Hoeveelheid:
- voetpad JOP: 93,0 m
- inrit sportpark zuidzijde: 50,0 m
- parkeerplaats fortuinweg: 72,0 m

9 In verhardingsfundering

5 Profiel 100 x 200 mm , hol-dol, kleur grijs st 215,00 L

352220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 0,78 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband bochtband parkeerplaats fortuinweg

9 In verhardingsfundering

5 Profiel 100 x 200 mm , r=0,5  hol-dol, kleur grijs st 1,00 L

352230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,81 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband inrit fortuinweg

9 In verhardingsfundering

5 Profiel 100 x 200 mm , r=6,0  hol-dol, kleur grijs st 6,00 L

352240 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 11,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband met betonmortel t.b.v. opsluiting
grasbetontegels afrit beheerpad

9 In verhardingsfundering

Incl. aanbrengen steunrug van schraalbeton, hoeveelheid 0,04
m4 per m

m3 0,50 L

5 Profiel 100 x 200 mm , hol-dol, kleur grijs st 11,00 L

3523 Stootband
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352310 831399 Aanbrengen stootband van beton
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: parkeerband aan einde parkeervakken
Op zandbed

st 93,00 V

Stootband stellen opt stelspecie (0,04 m3/m1) m3 4,00 L

Profiel 200 x 180 mm, 2 x rond met hoeken, kleur grijs
Leverancier: Struyk verweo o.g.

st 93,00 L

3524 Goten

352410 831303 Aanbrengen molgoot. m 390,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: molgoot langs rijbaan

2 Bestaand uit 5 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 23,00 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 8.620,00 L

, kleur grijs, dikte 80 mm

9 Afstrooien en invegen met zand.

353 ELEMENTENVERHARDING

3531 Aanbrengen elementenverharding

353110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 23,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: betontegels tussen stootbanden
Hoeveelheid: 111,00  x 0,20 meter

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

6 Betontegels 200  x 200  x 80  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 575,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand

353120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 98,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: tegelverharding toegang JOP
Hoeveelheid: 65,00  x 1,50 meter

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

6 Betontegels 300  x 300  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 1.078,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand

353130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 102,00 V

Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: tegelverharding achter stootband parkeerplaats
Hoeveelheid: 204 x 0,50 m

1 Totale breedte tot 1,50 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 500  x 500  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 408,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met straatzand
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3532 Aanbrengen betonstraatstenen

353210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.430,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: betonstraatstenen parkeerplaats
Oppervlakte:
- rijbaan 202 x 5,0 m
- inrit sportpark: 9,0 x 10,0 m
- inrit fietspad: 10,0 x 10,0 m
- fietssenstalling: 30 x 5,00 meter
- scooterplaats: 15 x 5,00 meter
Inclusief paszagen betonstraatstenen langs molgoot

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 64.855,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

353220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 237,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: betonstraatstenen fortuinweg 1a
Oppervlakte:
- inrit parkeerplaats fortuinweg 1a: 19,00 x 4,50 m
- parkeerplaats fortuinweg 1a: 14,40 x 10,50 m
Inclusief paszagen betonstraatstenen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10.750,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

353230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 36,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: signalering parkeervak in grasbetontegels
Lengte:
- 76 parkeervakken x 4,4 m
- 2 invalide parkeervakken x 4,4 m

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In 1 strekkende laag

9 Op funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 343010

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm st 1.635,00 L

Kleur: wit

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
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353240 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,50 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: signalering parkeervak tussen molgoot en
grasbetontegels
Lengte: 255 x 0,10 m

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In 1 strekkende laag

9 Op funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 343010

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm st 1.215,00 L

Kleur: rood

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

3533 Aanbrengen grasdoorgroeitegels

353310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 900,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: grasdoorgroeitegels
Oppervlakte:
- 77 parkeervakken 2,5 x 4,4 m
- 2 invalide parkeervakken: 3,5 x 4,4 m
- afrit beheerpad: 7,50 x 3,0 m

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In blokverband

1 Op straatlaag

6 Betontegels 400  x 600  x 100  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) , type grasbetontegels vlak

st 3.750,00 L

Kleur: grijs

9 Afstrooien en invegen met 0,10 m Stablegreen IN
Leverancier Heicom o.g.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Hoeveelheidsbepaling conform theoretisch profiel van aanvulling

m3 36,00 L

36 SPORT- EN TERREININRICHTING

361 HEKWERKEN

3613 Poorten
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361310 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dubbele werkpoort toegang fortuinweg 1A
Alle te leveren stalen delen dienen thermisch thermisch verzinkt
te zijn volgens de NEN-1461, met kleurcoating RAL-9005.
Inclusief leveren van bevestigingsmiddelen.

4 Beweegbaar hek in afrastering
Type: DPD(C) hekbouw o.g.

st 1,00 L

9 Hoogte 2,00 m, breedte 5,00 m

9 Staanders:

- stalen kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 2,5 mm st 2,00 L

- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie, verstevigd
met beton conform eisen leverancier
- inclusief aangieten van staanders met gietbeton (>50 mm)
 - inclusief kunststof kappen op staanders

st 1,00 L

9 Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 60 x 60 mm,
  wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
 dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
  mm, verticaal 1 x ø 8 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
- inclusief stalen 180 graden draaiende scharnieren, 4 stuks
- inclusief stalen cilinderslot, geintegreerd/ingelast op/in frame,
type Hekbouw o.g.
- inclusief stalen slotvanger
- inclusief grondvergrendeling om één draaiframe open
  te kunnen zetten.

st 2,00 L

362 TERREININRICHTING

3621 Vlaggenmast

362110 722099 Aanbrengen vlaggenmast
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: vlaggenmasten bij wandelpad entree
In bestrating, elementenverharding 300 x 300 x 60 mm

st 3,00 V

Vlaggenmast, mastlengte 6,00 meter, Ø 90 mm
Materiaal: Aluminium, met witte kleurcoating (RAL- 9010)
Inclusief gelagerde banieruithouder
Inclusief zwart platte mastknop
Inclusief nastelbaar kantelanker
Leverancier: Vlaggenunie o.g.
Met in het werk gestorte fundatie

st 3,00 L

Betonpoer: Ø 500 x 900 mm
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Bovenkant fundatie 0,06 m onder maaiveld
Bestrating rondom herstellen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m3 0,50 L

3622 Fietsenklemmen

362210 639999 Aanbrengen fiets aanleunbeugel
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: fietsaanleunbeugel

st 50,00 V

Leverancier: Falco o.g. type: FalcoLean 02.560.000 o.g.
Materiaal: verzinkt staal, RAL 9005
Buisdiameter: Ø60 mm, lengte 0,90m
Totale hoogte: 1,20m
Met aangegoten betonvoeten 0,30 x 0,30 x 0,30 m

st 50,00 L

Aanbrengen bovenzijde betonblok 0,10 m beneden tegelniveau
(bovenzijde aanleunbeugel 0,80 m+mv.)
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363 DAM MET DUIKER

363010 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

Situering volgens UT1 t.p.v. aan te brengen dam met duiker

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en aanvulling.
Afsluiting middels houten of stalen wand.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

363020 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N

Betreft: aangechte bemaling conform bestekspostnr. 363010

Periode van instandhouding: ten tijden van aanbrengen dam+
duiker. 5 werkdagen

363030 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N

Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 363010 inclusief hulpmiddelen.

363050 472207 Aanbrengen PE duiker. m 6,00 V

Situering volgens UT1 tekening t.p.v. jop
Betreft: aanbrengen duiker in dam

1 In dam, inclusief grondwerk

In sleuf gegraven volgens bestekspostnr 320610

3 Verlagen waterstand door bestekspostnr. 363010, 363020 en 
363030

1 Lengte tot en met 6 m, 1 st

2 PE duiker m 6,00 L

Nominale middellijn 600 mm; SDR 17 PN 8

1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

364 BESCHOEIING

364010 522199 Aanbrengen beschoeiing type C (0.90 m.) m 20,00 V

Situering: volgens UT1 tekening t.p.v. dam met duiker
Zie voor de details DPT2 tekening.
Bestaande uit:
- aanbrengen palen
- aanbrengen beschoeiingschot
- aanbrengen kunststoffilterdoek
- aanvullen sleuf.

364011 522101 Aanbrengen palen. st 22,00 I

Betreft: palen als onderdeel van de beschoeiing

Grondslag: veen

2 Palen van hout: naaldhout ø 150/160 mm, zonder punt.
Hout voorzien van FSC-keurmerk

st 22,00 L

Lengte 5,00 meter.

2 Richting paal: 20  : 1

1 Spuiten is niet toegestaan

9 Paal nagenoeg geheel onder water/grond

2 Afstand palen 1,00  m h.o.h.

9 Afwerking palen: afzagen volgens DPT2 tekening
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364012 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 20,00 I

Betreft: beplanking als onderdeel van de beschoeiing

3 Schotten hoog: 0,90 m. bestaande uit langsplanken en klampen,
lassen op de palen met koppelstukken volgens DPT1 tekening.

m 20,00 L

1 Van hout: samenstellen uit duurzaamheidsklasse 1 (excl. robinia)
en naaldhout volgens DPT2 tekening.

1 Afstand palen 1,00  m h.o.h.

9 Planken aaneengesloten aanbrengen en tussen de schotten
onderling (opgeklampte planken) max. 5 mm

9 Incl. leverantie thermisch verzinkte houtdraad- en slotbouten
zoals aangegeven op DPT2 tekening

364013 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 26,00 I

Situering volgens DPT2 tekening
Betreft: doek achter het schot

1 Weefsel van polypropeen m2 26,00 L

-treksterkte in alle richtingen > 15 kN/m1
-rek bij breuk > 30 %
-doordrukkracht (CBR test) > 3000 N
-waterdoorlatendheid bij 10 cm waterkolom
> 30 l/m2/sec

1 Breedte te bedekken ondergrond 0,50  m

1 Per 250 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn toegestaan

9 Doek mechanisch bevestigen aan het schot over
80 cm, vervolgens onderaan het schot 50 cm
horizontaal landinwaarts

3 Ca. 90  % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -1,04  m

364014 240121 Aanvullen sleuf. m 20,00 I

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvulling achter beschoeiing, na aanbrengen geotextiel

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 
363050

1 De aanvulling verdichten en profileren

37 GROEN

370 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3700 Bomen

370010 240199 Grond losspitten rondom plantgat
Situering volgens UT1 en BPT1 tekening
Betreft: loshalen grond t.b.v. bevorderen groei bomen.
Breedte op maaiveld ten hoogste 2,0 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 2,0 m
Diepte: 0,60 m
Grond direct verwerken na ontgraving.
Inclusief aanvulling verdichten d.m.v. wiel aan wielrijden.

st 83,00 V

370020 510303 Maken plantgat. st 83,00 V

Situering volgens UT1 tekening en plantlijst, bomen met codering
A t/m F

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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370030 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 83,00 V

Betreft: verankering voor aanbrengen bomen.

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 166,00 L

Lengte: 2,5 m

Diameter: 0,08 m

Onbehandeld duurzaamheidsklasse 4, gekloofd, geschild gepunt

1 Boomband: autogordel
Materiaal: nylon
Breedte: 0,07 meter

st 83,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,2 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen

370040 511699 Aanbrengen gietrand. st 83,00 V

Betreft: gietrand t.b.v.bewatering wortelkluit.
Materiaal: hoogwaardig gerycled LDPE van 3 mm (met UV
stabilisator)
Kleur: zwart
Hoogte: 30 cm
Gietrand ingraven in de grond +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren aan de
binnenzijde van de boompalen.
Omvang/ diamter wortelkluit = omvang/ diameter gietrand

st 83,00 L

Bovengrondse gedeelte van de gietrand vullen met Bokashi. kg 2.075,00 L

3701 Bermen

370110 510206 Bemesten grasveld. are 8,84 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: startbemesting op bermen langs parkeerplaats.
Aanbrengen 4 weken na inzaai.
oppervlakte:
- noordzijde parkeerplaats: 67,0 x 4,0 m
- oostzijde parkeerplaats: 52,0 x 4,0 m
- zuidzijde parkeerplaats: 102,0 x 4,0 m

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 1

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Grasveldtype: recreatief grasveld

2 Korrelachtige meststof NPK 17.17.17 kg 26,00 L

1 Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2

371 SIERHEESTERS
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371010 514206 Planten van sierplantsoen. st 301,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten sierheesters
Plantmateriaal: volgens plantlijst bijlage 3

1 Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 301,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens besteksnr. 370

1 Afstand tussen de rijen: 1,25 m

Afstand in de rij: 1,25 m

1 Plantverband: wildverband, 77 st/100 m2

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 377110

372 LAGE HEESTERS

372010 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.132,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten lage heesters, lage beplanting
Plantmateriaal: volgens plantlijst bijlage 3

1 Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 1.132,00 L

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens besteksnr. 370

1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m

1 Plantverband: wildverband, 401 st/100 m2

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Nazorg volgens bestekspostnr. 377210

373 BOMEN

373010 515204 Planten bomen. st 25,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering A

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18 - 20 st 25,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 370020
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 370040

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 377310
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373020 515204 Planten bomen. st 10,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering B

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18 - 20 st 10,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 370020
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 370040

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 377310

373030 515204 Planten bomen. st 23,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering C

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18 - 20 st 23,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 370020
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 370040

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 377310

373040 515204 Planten bomen. st 10,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering D

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18 - 20 st 10,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 370020
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 370040

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 377310
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373050 515204 Planten bomen. st 11,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering E

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18 - 20 st 11,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 370020
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 370040

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 377310

373060 515204 Planten bomen. st 4,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: planten bomen met codering F

Periode van planten : november/december 2027

2 Bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 3 maat 18 - 20 st 4,00 L

2 In plantgaten volgens bestekspostnr. 370020
Voorafgaand aan het aanbrengen van de boom de onderzijde van 
het plantgat losspitten, laagdikte 0,30 meter.

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 370040

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bespekspostnr. 377310

374 BOSPLANTSOEN

374010 514205 Planten van bosplantsoen. st 1.711,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanplant bosplantsoen

Plantmateriaal: volgens plantlijst bijlage 3 st 1.711,00 L

Grootte per perceel: 2.000 m2 tot 5.000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

1 Afstand tussen de rijen: 1,25 m

Afstand in de rij: 1,25 m

2 Plantverband: driehoeksverband

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg volgens bestekspostnr. 377410

375 ZAAIWERK



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 126 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

375010 511101 Zaaien. are 8,84 V

Situering volgens UT1 tekening
Beft: zaaien bermen langs parkeerplaats
Oppervlakte:
- noordzijde parkeerplaats: 67,0 x 4,0 m
- oostzijde parkeerplaats: 52,0 x 4,0 m
- zuidzijde parkeerplaats: 102,0 x 4,0 m

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van grasveld mengsel B3 kg 26,00 L

Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

9 Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken t.b.v. snelle ontkieming

376 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

3761 Onderhoud sierheester

376110 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 3.870,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Periode van uitvoering in overleg met directie verspreid over het
groeiseizoen.
Oppervlakte plantvak: 387 m2

9 Betreft: sierheester aangebracht volgens bestekspostnr. 371010

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en)

3762 Onderhoud lage heesters

376210 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 2.830,00 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: lage heesters
Periode van uitvoering in overleg met directie verspreid over het
groeiseizoen.
Oppervlakte plantvak: 283 m2

9 Betreft: sierplantsoen aangebracht volgens bestekspostnr. 
372010

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en)

3763 Onderhoud bosplantsoen

376310 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 66,63 V

Situering volgens UT1 tekening
Betreft: bosplantsoen

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) .
Uitvoering jaarlijks:
- 1e beurt juni
- 2e beurt augustus
- 3e beurt oktober

Soort en leeftijd van de beplanting: conform bestekspostnr. 
374010

2 Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m

1 Tussen de rijen maaien

1 Maaisel kneuzen en laten liggen
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377 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

3771 Nazorg sierheester

377110 514499 Nazorg sierheester
Betreft: aangepante bomen volgens bestekspostnr. 371
Nazorg conform plantgarantie overeenkomstig uit hoofdstuk
51.54.01 van de standaard 2020 met de wijziging dat daar waar
'bomen' in de tekst zijn genoemd, gelezen moet worden als
'sierheester'
- jaarlijks beoordelen van de levenskracht
- vervangen van niet levenskrachtige bomen
- naar eigen inzicht watergeven voor een goede ontwikkeling van
de aanplant.

m2 387,00 V

- vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en
plagen.
- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen
Periode van nazorg: vanaf moment van aanplant t/m december
2028

pm 1,00 L

3772 Nazorg lage heesters

377210 514499 Nazorg lage heesters
Betreft: aangepante bomen volgens bestekspostnr. 372
Nazorg conform plantgarantie overeenkomstig uit hoofdstuk
51.54.01 van de standaard 2020, met de wijziging dat daar waar
'bomen' in de tekst zijn genoemd, gelezen moet worden als 'lage
heesters'
- jaarlijks beoordelen van de levenskracht
- vervangen van niet levenskrachtige bomen
- naar eigen inzicht watergeven voor een goede ontwikkeling van
de aanplant.

m2 283,00 V

- vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en
plagen.
- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen
Periode van nazorg: vanaf moment van aanplant t/m december
2028

pm 9,00 L

3773 Nazorg bomen

377310 514499 Nazorg bomen
Betreft: aangepante bomen volgens bestekspostnr. 373
Nazorg conform plantgarantie overeenkomstig uit hoofdstuk
51.54.01 van de standaard 2020
- jaarlijks beoordelen van de levenskracht
- vervangen van niet levenskrachtige bomen
- naar eigen inzicht watergeven voor een goede ontwikkeling van
de aanplant.

st 83,00 V

- vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en
plagen.
- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen
Periode van nazorg: vanaf moment van aanplant t/m december
2028

pm 0,50 L

3774 Nazorg bosplantsoen
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377410 514499 Nazorg bosplantsoen
Betreft: aangeplante bomen volgens bestekspostnr. 374
Nazorg conform plantgarantie overeenkomstig uit hoofdstuk
51.54.01 van de standaard 2020, met de wijziging dat daar waar
'bomen' in de tekst zijn genoemd, gelezen moet worden als
'bosplantsoen'
- jaarlijks beoordelen van de levenskracht
- vervangen van niet levenskrachtige bomen
- naar eigen inzicht watergeven voor een goede ontwikkeling van
de aanplant.

m2 2.291,00 V

- vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en
plagen.
- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen
Periode van nazorg: vanaf moment van aanplant t/m december
2028

pm 14,00 L
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4 WERK VAN ALGEMENE AARD

480 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4801 Werkplan

480110 100899 Kwaliteitsplan overeenkomstig artikel 01.13.02 van de Standaard.
Situering: gehele werkterrein inclusief depot en de toeritten naar
depot en werkterrein t.b.v. van dit werk.
Betreft: van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard.
Het kwaliteitsplan dient 2 weken week voor start
werkzaamheden, ter goedkeuring aan de directie te worden
aangeboden en dient de volgende onderdelen te bevatten:
- projectgegevens
- verantwoordelijkheid en bevoegdheid
- planning en fasering
- veiligheid en gezondheid
- veiligheid en verkeer
- kwaliteit van de werkzaamheden
- plan vrijkomende materialen
Indien de opdrachtnemer hetgeen toegezegd in het kwaliteitsplan
niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er
per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

EUR N

480120 100899 Opstellen BLVC plan
Betreft: opstellen van een BLVC plan voor alle werkzaamheden
van dit werk. Incl. het opstellen van tekeningen.
In bijlage 5 zijn de onderdelen opgenomen die in het BLVC plan
opgenomen moeten worden.

EUR N

4802 Verkeersmaatregelen

480210 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: opstellen verkeersplannen voor alle werkzaamheden
conform dit bestek, incl. het opstellen van verkeerstekeningen en
het aanvragen van benodigde ontheffingen en vergunningen.

2  Opzet verkeersplan(nen) conform CROW-publicatiereeks Werk in
Uitvoering en hetgeen vermeld in bepaling 62.05.01 van dit
bestek.
In het verkeersplan dient rekening te worden gehouden met o.a.:
- alle aansluitingen van transportroute op de openbare weg en bij
het werken langs openbare wegen.
- Het plan dient in overleg en met de goedkeuring van de
wegbeheerders te worden opgesteld.
- toe te passen bebordingen, afsluitingen en omleidingen.
- het aanpassen van inritten naar het werkterrein, indien nodig
afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
Bij het opstellen van het verkeersplannen dient de aannemer
rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- het voorkomen van schade aan openbare wegen en
beheerpaden.
Verkeersplan binnen 10 werkdagen na gunning ter goedkeuring
in te dienen bij de wegbeheerder van de gemeente Zaanstad.
Hier aan voorafgaand dient het verkeerplan besproken te zijn met
de directie.
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480220 620299 Toepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen, voortvloeiend 
uit het verkeersplan volgens bestekspostnr.: 480210
Maatregelen instandhouden zolang dit voor de werkzaamheden 
noodzakelijk is.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

480230 620199 Schoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van openbare wegen vervuild door
materieel van de aannemer.
Alle openbare wegen die door de aannemer gebruikt worden voor
het transport van materiaal en/of materieel.
Verontreinigingen aan het eind van elke werkdag verwijderen.
Tevens dient op 1e aanzeggen van directie de weg
schoongemaakt te worden met in acht name van paragraaf
01.12.03 van de Standaard.

EUR N

480240 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 120,00 V

Betreft: inzet verkeersregelaar bij transporten
bouwstoffen/kratten. (aan-/afvoer zand/lava/kratten).

1 Inzet overdag 7:00-16:00 uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

4803 Rijplatenbaan - FASE 1

480310 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 402,00 V

Met materialen van de aannemer
Gerekend is met:
- 42 m platenbaan t.b.v. tijdelijk depot (2 platen naast elkaar)
- 360 m platenbaan t.b.v. in-/uitrit veld (2 platen naast elkaar)

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm st 134,00 I

480320 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 26.130,00 V

Inclusief huur rijplaten
Gerekend in werkbare werkdagen

2 Met materialen van de aannemer

480330 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 402,00 V

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 480310

4804 Rijplatenbaan - FASE 2

480410 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 228,00 V

Met materialen van de aannemer
Gerekend is met:
- 42 m platenbaan t.b.v. tijdelijk depot (2 platen naast elkaar)
- 186 m platenbaan t.b.v. in-/uitrit veld (2 platen naast elkaar)

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm st 76,00 I

480420 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 7.875,00 V

Inclusief huur rijplaten
Gerekend in werkbare werkdagen

2 Met materialen van de aannemer
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480430 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 228,00 V

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 480410

4805 Afzetten werkterrein FASE 1

480510 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering om depot aannemer / afzetten werkterrein
Betreft: bouwhek t.b.v. afschermen veld 2 en clubgebouw
Met materiaal van de aannemer.

3 Hek met beweegbaar gedeelte

4 Lengte 110 m

480520 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

Gedurende de duur van de werkzaamheden

1 Betreft het instandhouden van een afrastering, aangebracht 
volgens bestekspostnr(s). 480510

480530 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

Betreft: tijdelijk bouwhek volgens 480510

3 Hek met beweegbaar gedeelte

4 Lengte 110 m

4806 Afzetten werkterrein FASE 2

480610 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Situering om depot aannemer / afzetten werkterrein
Betreft: bouwhek t.b.v. afschermen veld 1 en clubgebouw.
i.v.m. ingebruikname sportcomplex
Met materiaal van de aannemer.

3 Hek met beweegbaar gedeelte

4 Lengte 180 m

480620 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

1 Betreft het instandhouden van een afrastering, aangebracht 
volgens bestekspostnr(s). 480610

480630 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V

Betreft: tijdelijk bouwhek volgens 480610

3 Hek met beweegbaar gedeelte

4 Lengte 180 m

4807 Bouwkundige opname en trillingsmeting

480710 412499 Uitvoeren bouwkundige opname
Betreft: bouwkundige gebouwen nabij Fortuinweg 1A.
Opname uitvoeren voorafgaand aan de werkzaamheden,
uitvoeren door een geregistreerd NIVRE bureau.
Gegevens verwerken in een rapportage, bestaande uit in- en
uitmeting. Rapportage dient te voldoen aan:
- NIVRE norm
- KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024
Opname digitaal verwerken, inclusief foto's en datum/tijd
aanduiding.
Rapportage indienen bij Directie UAV ter acceptatie.

EUR N
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480720 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

Betreft: trillingsmetingen en meetrapportage

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten: Fortuinweg 1A

1 Opstellen meetplan en meetrapportage.
Het meetplan uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de
desbetreffende werkzaamheden verstrekken aan de directie.
Directie UAV dient opgenomen in meldpunt
trillingoverschreidingen.

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de nulsituatie

3 Trillingsmetingen uitvoeren tijdens realisatie sportpark

Meten gedurende de gehele uitvoeringsperiode

1 Wijze van meten: Ter keuze van de aannemer

1 Meetpunten gevel Fortuinweg 1a

481 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

4810 Inzetten personeel

481020 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 V

Betreft: ecologisch deskundige

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 T.b.v. ecologische begeleiding project.
Medewerker groen, die minimaal aan 1 of meerdere punten
voldoet:
- HBO- of universitaire opleiding met als zwaartepunt
(nederlandse Ecologie)
- MBO-opleiding met als zwaartepunt Wet natuurbescherming of
de Omgevingswet onderdeel Natuur, soortenherkenning en
zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;

481030 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

4811 Inzetten materieel

481110 100518 Inzetten van een tractor. uur 8,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste 100 kW

1 Hulpvoorzieningen: kipper met een inhoud van minimaal 5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

481120 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

2 Rupsgraafmachine 30 ton inclusief GPS systeem

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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481130 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

2 Rupsgraafmachine 8 ton inclusief GPS systeem

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

481140 100599 Inzetten bemalingspomp - 30m3/h dag 10,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Bemalingspomp met een minimale capaciteit van 30 m3 per uur.
Inclusief slangen en koppelingen.
Inclusief verplaatsen materieel, brandstof, huur en bediening.

482 OPLEVERING EN GARANTIE

4821 Instructie

482110 712499 Instructie regulier onderhoud keer 1,00 V

Situering: op locatie.
Betreft: het instrueren van eigenaar, rentmeester en gebruiker op
gebied van de aangebrachte kunstgrasveld
 Inclusief het bijleveren van een naslagwerk met:
- onderhoudsinstructie
- onderhoudslogboek
- gebruiksinstructie

keer 1,00 I

Analoog (opdrachtgever, beheerder en gebruiker) st 1,00 L

Digitaal  (opdrachtgever, directie, beheerder en gebruiker) st 1,00 L

482120 639999 Leveren onderhoudsborstel
Betreft: driehoeksborstel t.b.v.onderhoud van het kunstgras

st 1,00 V

Driehoeksborstel, vezeltype is des aannemers.
Borstelconstructie van kunststof (geen hout)
Inclusief geintergreerde transportwielen t.b.v. transport naar
velden.

st 1,00 L

4822 Inspecties

482210 712501 Inspecteren. keer 60,00 V

Betreft: tweemaal per jaar inspecteren van de kunstgrasmat in
het kader van garantie conform paragraaf 01 15 02 van dit
bestek.

Rapportage per inspectie, aanleveren per mail aan directie en
opdrachtgever

st 60,00 L

2 Gebruik: hockey

1 Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

1 Inclusief poolhoogtemeting

4823 Revisietekening
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482310 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: revisietekening sportpark
Bovengrondse revisiegegevens
- Hoogteligging velden en verharding
- Contouren verhardingen en opsluitingen
- Nutsvoorzieningen
Ondergrondse revisiegegevens
- Ligging kabels en leidingen
- Aanleg hoogtes (b.o.b./kabeldiepte)
- Materiaal types aangelegde KenL
- Aansluithoogtes en -punten
- Kolkleidingen
- Moffen
- Aangetroffen (bestaande) kabels en leidingen

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de
bestekstekeningen beschikbaar, revisiegegevens mogen hierop
verwerkt worden.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken

in PDF formaat en DWG/DXF (bronbestand)

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

4824 Opleverdossier

482410 344099 Opstellen en aanleveren opleverdossier
Betreft: van het gehele werk dient een overdrachtdossier
aangeleverd te worden.

EUR N

Het dossier dient minimaal te bevatten:
- aan te leveren documentatie zoals beschreven in deel 3 van dit
bestek.
- Leveranciers & onderaannemers betrokken bij dit werk.
- Productcertificaten en - bladen en overige certificaten
- Keuringsrapporten
- Ondertekende garantieverklaringen geleverde materialen.
- Bonnen en weegbrieven van geleverde materialen.
- Onderhoudsdocumenten sportvelden
- Revisietekeningen
Opleverdossier indienen bij directie UAV ter acceptatie 3 weken
na 1e opneming.

st 1,00 L

483 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

483110 712299 Uitzetwerkzaamheden
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanlegwerkzaamheden veld 1, veld 2, veld 3,
parkeerplaats en terreininrichting
Wijze ter keuze van de aannemer
Frequentie van controle uitzetpunten / piketten in het werk ter
keuze aannemer.
inclusief benodigd materiaal.

EUR N

483220 712299 Coordinatie keuringen
Betreft: inzet vanuit de aannemer voor het coordineren van de
betreffende keuringen voor veld 1, 2 en 3.
Inclusief tijdig aanleveren materiaalmonsters
onderbouwdrainzand/sporttechnischelaag/foamlayer/kunstgras

EUR N
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483230 999999 Verzorgen coördinatie met nuts bedrijven
Betreft: coördinatie werkzaamheden met de aannemer voor de
aanleg van nuts voorzieningen.

EUR N

483240 999999 Verzorgen coördinatie met aanleg pers riolering
Betreft: coördinatie werkzaamheden met de aannemer voor de
aanleg van pers riolering.

EUR N

483440 999999 Verzorgen coördinatie bij aanleg van de openbare verlichting
Betreft: coördinatie werkzaamheden bij de aanleg van de
openbare verlichting op de parkeerplaats.

EUR N

483450 999999 Verzorgen coördinatie bij aanleg van de sportveldverlichting
Betreft: coördinatie werkzaamheden bij de aanleg van de
sportveldverlichting rondom de kunstgrasvelden.

EUR N

483460 999999 Verzorgen coördinatie bij aanleg van de beregening
Betreft: coördinatie werkzaamheden bij de aanleg van het
beregeningsysteem op het sportpark.

EUR N

483470 999999 Verzorgen coördinatie met bouwaannemer clubgebouw
Betreft: coördinatie werkzaamheden met de aannemer van het
clubgebouw.

EUR N

483480 340199 Uitzetten verlichtingsobject
Situering volgens UT1 tekening.
Betreft: uitzetten van de nieuwe sportveldverlichtingsmasten.
Afstand lichtmast tot leunhek minimaal 0,05 m en maximaal 0,10
m.
Wijze van uitzetten ter keuze van aannemer.

st 24,00 V

483490 102399 Opstellen materieelinzetplan
Betreft: het opstellen van een materieelinzetplan zoals
omschreven in deel 3 bepaling 01.33.01 lid 04 en volgens
besteksbijlage formaat materieelinzetplan.
Minimaal 2 weken voor de start werkzaamheden indienen bij de
directie

EUR N

483500 510599 Registratie groeiplaatsinrichting.
Betreft: invullen van formulier bijlage 11
Per aaneengesloten groeiplaats 1 formulier invullen

EUR N
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950030 100301 Stelpost beregeningssysteem EUR 90.000,00 V

Betreft: offerte beregeningssysteem

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950040 100301 Stelpost directieleveranties EUR 30.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september  2023, 
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Tevens zijn van toepassing de meest recente:
A. Sporttechnische normen van NOCNSF;
B. Materiaal en constructietechnische normen NOCNSF;
C. Sporttechnische normen en reglementen van de K.N.H.B

20 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften 
moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

01 01 02 INSCHRIJVING

20 Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die de opdrachtgever doet 
herroepelijk.

01 01 13 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

20 De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte, prijsopgave, of andere 
aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt 
door middel van het verstrekken van de opdracht.

21 De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de aannemer, ongeacht of 
die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever niet vergoed.

22 Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de aannemer, 
wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:
(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of; 
(ii) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht schriftelijk afwijst. 

23 Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht van de opdrachtgever 
te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.

01 01 14 VERPLICHTINGEN AANNEMER

27 De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te verifiëren
en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de Overeenkomst wordt
ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt er daarnaast bij arbeid door een
vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg voor dat de opdrachtgever een afschrift van een
geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning.
Deze verplichting is niet van toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de
Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de
vreemdeling de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L 141) niet
van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever mededeling te doen van elke
wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is verantwoordelijk voor naleving van de relevante
wetgeving inzake de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het
Personeel van aannemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In
dit kader vrijwaart de aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of
boete voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

01 01 16 KLACHTPLICHT

20 De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen, indien hij binnen een 
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, 
bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd. Onder een redelijke termijn moet worden verstaan een termijn van zes 
maanden. 

01 01 17 OVERDRAGEN RECHTEN EN PLICHTEN

20 Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te 
dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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01 01 18 RETENTIERECHT

20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW, alsmede van zijn 
opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever. 

21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en 
opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 2% 
van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.

01 01 19 WET KETEN- EN INLENERSAANSPRAKELIJKHEID

20 De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers tenminste
loon betaalt conform de geldende CAO-normering.
Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers
als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde
Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De
aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde
onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring betalingsgedrag
ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te
leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.
Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan
volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare
certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de 
in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de 
betaling (afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet 
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden 
belast.

23  De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin 
van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan 
wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt weggenomen. 
In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel 
van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

01 01 20 ONTBINDING

20 De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke 
tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard of 
aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers 
van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de 
aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig voordeel is of wordt 
aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de opdrachtgever of aan een van 
zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf of 
overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de Economische Delicten, de aannemer bij 
onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het handelen in strijd met de 
(beroeps)gedragsregels van de aannemer, de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout 
heeft begaan, de aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar aanleiding 
van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet Bibob") door het openbaar bestuur, 
dan wel de aannemer anderszins de in het maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over de aannemer of 
met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen 
worden geschaad dat van haar redelijkerwijze niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat 
voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een 
zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de 
voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in artikelen 7:616 t/m 7:616f 
BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake de tewerkstelling van 
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vreemdelingen (waaronder de Wav).
j. indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke 

publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;
k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen, waaronder, doch niet 

uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 
na te komen.

l. de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van de Standaard 2020.
m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87 Aanbestedingswet 2012, 

dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.
21 Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beëindiging van de overeenkomst op grond van de wet 

en onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts 
de bevoegdheden van de opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

22 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de opdrachtgever niet 
gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

23 De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij op goede gronden 
aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de toepasselijke aanbestedingsregelgeving 
de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan, in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in 
redelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de 
toekomst reeds aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de 
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer ten tijde van 
de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht, en 5% van het resterende deel 
van de opdrachtsom. 
Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer toerekenbaar is, komt aannemer 
geen vergoeding toe.

24  Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

01 01 22 VERWERKING EN BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

01 Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of andersoortige gegevens worden 
verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige 
artikelen 01 01 22  lid 2 t/m 4 en 01 01 23 in aanvulling op de Standaard 2020. Alle persoonsgegevens worden als 
vertrouwelijk aangemerkt.

02 Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor opdrachtgever 
verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) 
aangemerkt.
In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met daarin opgenomen 
afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel aannemer als opdrachtgever 
verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij gezamenlijk op transparante wijzen hun 
verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen vast te stellen, 

03 Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever mochten worden ingesteld 
wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en 
beveiliging van persoonsgegevens.

04 Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan de opdrachtgever 
en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten is aan het niet nakomen van de in het kader 
van de in dit artikel gemaakte afspraken door aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of 
boete verhalen op de aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde situatie 
met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de aannemer aanspraak kan maken 
op enige vorm van schadevergoeding

01 01 23 GEHEIMHOUDING, BEVEILIGING EN MELDPLICHT DATALEK

01 De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande 
rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens welke hij in het kader 
van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden 
vermoed, geheim te houden en niets daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever. 

02 De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen persoonsgegevens en 
bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk 
voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen. 

03 In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt aannemer zonder 
nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- per gebeurtenis, 
onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te 
worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is. 

04 De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen van de daartoe benodigde 
beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever. De aannemer zal de in het vorige artikellid 
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genoemde gegevens op eerste verzoek van de opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos 
aan de opdrachtgever (terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij 
niet meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die aannemer op grond van 
wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te 
houden. 

05 In geval van overtreding van het in  lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder nadere ingebrekestelling 
aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te 
worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

06 Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren van de media. 
Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst (in de 
ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden 
vermoed, op generlei wijze bekend te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen 
doeleinden te gebruiken. 

07 In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van beveiligingsmaatregelen; (iii) 
schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op 
grond van wetgeving moeten worden gemeld aan de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever 
direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs 
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te 
maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de opdrachtgever op schadevergoeding of andere 
maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de 
opdrachtgever noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de 
aannemer als door hem ingeschakelde derden

01 02 BETALINGREGELINGEN

01 02 01 BETALING

01 De laatste termijn, van minimaal 10% van de aannemingssom, wordt pas betaald na aanlevering en goedkeuring door de 
opdrachtgever van het revisiemateriaal.

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald, dat de "opneming" geschiedt door de 
aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
'Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een specificatie aan de hand van de 
ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de opneming wekelijks plaats vindt en 
dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

03 In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2020 wordt ‘korting’ onder de post ‘eenmalige kosten’ 
als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage van het subtotaal van de aanneemsom 
uitgedrukt. (afgerond in tienden). 

Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als bedrag in mindering 
gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen gelijk is aan het totaalbedrag van de door de 
aannemer verleende korting.

De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal, besteksoverschrijdingen en 
extra declaraties.

De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEV.

01 03 04 METING EN BEREKENING (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting moeten de gedetailleerde gegevens omtrent 
de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid 
resultaatsverplichting worden verstrekt.

01 03 05 MEERWERKEN

20 Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever hiervan binnen twee 
werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier op de hoogte stellen en de opdrachtgever 
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informeren over de prijs daarvan en eventuele termijnverlenging.
21 Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte 

opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, 
overeenstemming te hebben bereikt over de prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering 
kunnen nimmer worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van 
termijnverlenging.

22 De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van een gedetailleerde 
begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting
moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail) worden ingediend.
In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn aanbieding vergezeld te laten 
gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het meerwerk in kwestie. 

23 Bij gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt het ingezet
personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst Verrekentarieven, welke
als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar gerelateerd aan
wel in de lijst opgenomen tarieven.
De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico in rekening
te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages, maar met een maximum
van 12%.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 doet de aannemer de declaraties niet aan 
de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

20 De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in digitale vorm) toe aan de opdrachtgever onder 
vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de gemeente gestelde eisen, waaronder in ieder geval:
a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;
c. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;
d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken tarieven; 
e. nadere eisen van de opdrachtgever:
 (i) uniek(e) bestelkenmerk(en)
 (ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

21 Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een factuur 
die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan de aannemer 
geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. 
De Opdrachtgever behoudt zich de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

22 Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de Opdrachtgever op grond van 
vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de 
aannemer niet het recht zijn Prestaties op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een 
dergelijk vermoeden zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

23 Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten en vorderingen 
uit hoofde van de Overeenkomst.

24 De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de aannemer verschuldigde 
bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever 
verschuldigde bedragen. De aannemer is niet bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst 
aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 01.07.01 van de Standaard 2020 geldt het hierna bepaalde inzake de 
zekerheidstelling door de aannemer.

20 Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de aannemer verplicht voordat met 
de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te stemmen met een inhouding van 5% op de eerste 
betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde 
wijze als in het volgende lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever 
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste betalingstermijn zal 
bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden voldaan. De resterende 2% zal worden 
achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

21 Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de aannemer verplicht voordat met 
de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter 
hoogte van 5% van de aanneemsom welke na oplevering zal verminderen naar een hoogte van 2% van de aanneemsom. 
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Deze bankgarantie is van kracht totdat de gemeente de beëindiging schriftelijk aan de bank  heeft gemeld. Deze 
bankgarantie moet worden opgesteld conform het model  aangeboden op het aanbestedingsplatform. Paragraaf 43a lid 4 
en lid 8 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing. 

22 Zolang de aannemer de bankgarantie conform het bepaalde in lid 21 niet heeft verstrekt, is de opdrachtgever gerechtigd 
om betalingen betreffende verschenen betalingstermijnen in te houden tot aan het bedrag van de bankgarantie. De 
opdrachtgever zal de desbetreffende termijnen voldoen indien en zodra de aannemer de bankgarantie heeft verstrekt.

23 Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de uitvoering van de
opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet betalen, dan kan aannemer
bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van de aanneemsom als voorschot aan de
aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding
begint vanaf de tweede betalingstermijn en eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de
aanneemsom. Als verwacht wordt dat er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met
de directie een ander gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden verzorgt de aannemer een KLIC-melding om zich op deze wijze 
op de hoogte te stellen van de ligging van aanwezige kabels en leidingen in het werkgebied. 

02 Voor aanvang van de werkzaamheden belegt de aannemer een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven, waarbij 
tevens de directie aanwezig zal zijn. Tijdens dit overleg zal door de aannemer worden geïnformeerd naar de 
uitvoeringsbepalingen, zoals deze door de nutsbedrijven worden gesteld om schade aan hun kabels en leidingen te 
voorkomen. 

03 De vaste stand van afsluiters van waterleidingen, brandkranen etc. alsmede gasafsluiters, moet te allen tijde verzekerd 
blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst, onvindbaar of onbereikbaar worden 
gemaakt. 

04 Kabels en leidingen kunnen een dusdanige ligging hebben dat dit de uitvoering van de werkzaamheden kan vertragen. De 
kosten van vertraging door kabels en leidingen dienen in de besteksposten te zijn begrepen. 

05 De gegevens van KLIC zijn als volgt:
KLIC
Internet: www.kadaster.nl
E-mail: klic@kadaster.nl
tel: 0800-0080  

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient 3 dagen voor start werk van een deelopdracht KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te 
informeren. 

02 Brandkranen, sifons, afsluiters, peilbuizen, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen 
delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn. 

03 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. In 
aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen terstond aan 
de directie worden gemeld. 

04 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan 
heeft overtuigd dat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door 
een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de 
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse
leidingen niet is uitgesloten. 

01 09 03 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

01 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit  bestek plaatsvinden, 
stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

02 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd 
kunnen worden, neemt de aannemer op nadat de plaats door meting in aanwezigheid van de directie en beheerder is 
vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het 
maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen. 

www.kadaster.nl


RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 144 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

HFD  PAR  ART LID

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

20 Bij de aanleg van dit project zijn geen vergunningen nodig.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
- gebruik van de sportvelden, het sportpark door de vereniging en scholen;
- aanbrengen sportveldverlichtingsinstallatie door verlichtingsleverancier;
- aanbrengen openbare verlichting door derden;
- aanleg van nieuw clubgebouw 'de Kraaien'
- keuringen van de aanlegwerkzaamheden door Kiwa ISA Sport;

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en 
waarop deze zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt. 

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever of door derden 
zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden. 

04 Coördinatie van de werkzaamheden door derden en de aannemer zal door de aannemer worden gevoerd. 

05 De aannemer waarborgt de toegankelijkheid van belendende percelen en panden. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID

01 12 01 ALGEMEEN

01 Het maximale tonnage van de in te zetten transportmiddelen, mag inclusief vracht niet meer bedragen dan 8 ton per as.

02 De navolgende transportroute dient te worden aangehouden:
- lege en geladen transportmiddelen rijden naar en vanaf het werk via de aangegeven werkingang.

03 Openbaar vervoer en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.

04 Het maximale tonnage van de in te zetten transportmiddelen mag inclusief vracht niet meer bedragen dan 42 ton.

05 De navolgende transportroute dient te worden aangehouden:
- lege en geladen transportmiddelen rijden naar en vanaf het werk via de aangegeven werkingang

06 Openbaar vervoer en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats van de opslag vooraf 
overleg met de directie plaats te vinden.

21 Opslag van bouwstoffen, depots en dergelijke dient plaats te vinden binnen het werkterrein met een maximale 
oppervlakte van 200 m2.

23 Bij het toepassen van een tijdelijk depot mag de belasting van de ondergrond niet hoger zijn dan 3 ton/m2. Eveneens 
mag de belasting van de ondergrond niet langer dan 3 werkdagen een belasting van 2 ton/m2 hebben. 

24 De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van afsluiting van het depot. Depot 
afsluiten middels een afsluitbaar bouwhekwerk van minimaal 2,00 m hoogte. Deze kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

25 Bij opslag van in het werk te verwerken of uit werk komende (bouw)stoffen, die volgens het besluit Bodemkwaliteit niet 
t.p.v. het depot in de bodem terecht mogen komen, dient de aannemer voor eigen rekening de benodigde afschermende 
maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van vlies o.i.d. 

01 12 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en 
voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen 
voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve
arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken 
tot alle personen, die zich op het werk bevinden. 

02 De opdrachten, die door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van  veiligdheidshelmen, -petten, -
schoenen, -vesten, -brillen, etc. 

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de 
directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de 
veiligheid zijn of worden gegeven. 

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met 
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het werk plaats hebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en 
dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen. 

05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het 
werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en 
onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt. 

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met 
de veiligheid op het werk. 

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen 
controleren door een door de directie aan te geven instantie.
Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te 
stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de 
aannemer in te dienen declaratie. 

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen 
afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en 
overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke brandweer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema 
dient in tweevoud vóór aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden bij de directie.

02 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

03 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de 
directie.

04 Afwijkingen ten gevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en
uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde 
uitvoeringsperioden en opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in aanmerking.

05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten 
minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer 
daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen 
worden getroffen.

06 Conform de genoemde datum in deel 1.05 Tijdsbepaling van het bestek dient het veld speelklaar te worden opgeleverd. 
Dit houdt in dat alle zaken die onderdeel zijn van het veld, conform reglementen K.N.H.B., gereed danwel gebruiksklaar 
moeten zijn, inclusief de benodigde eindkeuring. Kleine gebreken, zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 9 lid 7, 
worden niet geaccepteerd.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:
- de maatregelen en/of resultaatsverplichtingen welke de aannemer voornemens is in welke week uit te voeren;
- een ontsluitingsplan voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel. zie. 01 12 01 lid 06 en 07

02 Het gedetailleerd werkplan dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
- de aannemer dient alle werkzaamheden volgens het bestek aaneensluitend en zonder onderbreken 
 in de planning naar tijd uit te zetten en uit te voeren, tenzij de tijdsbepaling conform deel 1 van dit 
 bestek hierop nadrukkelijk afwijkt.

01 13 04 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van de U.A.V. 2012 dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "De directie maakt weekrapporten op." te 
worden gelezen: "De aannemer maakt weekrapporten op."
De aannemer dient deze weekrapporten wekelijks ter beschikking te stellen van de directie.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

20 De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de opdrachtgever een algemeen 
tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26 U.A.V. 2012.

21 De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag na de betreffende 
week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:
a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel, van zowel de 

aannemer als de onderaannemers;
b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek genoemde besteksposten.

01 13 08 BOUWVERGADERING

20 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier weken (of zoveel vaker 
als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder 
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leiding van de directievoerder. De verslagen van de bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening 
worden voorgelegd en worden vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest , 
zal zij van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen. 

01 13 09 INFORMATIEVERPLICHTING

20 De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te verstrekken die voor het 
houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de 
aannemer zelf beschikt. 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

20 Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie 
erkende certificatie-instelling.

21 Voor bouwstoffen die aan een normering moeten voldoen, moet voorafgaand aan het verwerken aangetoond worden dat 
het product voldoet aan de gestelde norm. Keuringen en toetsingen dienen uitgevoerd te worden door een onafhankelijk 
keuringsinstituut. Rapportage/analyse dient ter goedkeuring ingediend te worden bij directie UAV voordat de bouwstof 
verwerkt kan worden.
Het keuringsrapport dient aantoonbaar van de geplande toe te passen partij te zijn. Keuringsrapporten/analyses zijn 
geldig vanaf twee weken voor de eerste toepassing van de bouwstof op het werk. Eventuele kosten die hier aan 
verbonden zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

01 14 05 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

04 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit, van door de aannemer te 
leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlakte-water moeten worden aangebracht onder de volgende 
voorwaarden:
1. Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER- laboratorium conform BRL 9308 met analysepakket NEN 5740, in 

eerste instantie zonder uitloogonderzoek. Op basis van samenstellingswaarden worden immissiewaarden (uitloging) 
berekend. Als uit deze berekening blijkt dat immissie- waarden niet boven het wettelijk bepaald maximum uitstijgt 
kan een kolomproef achterwege blijven. Bij aanwezigheid van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) wordt 
overgegaan tot een uitloogproef.

De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 DUURZAAM BETON

20 Duurzaam beton moet voor een deel bestaan uit secundair toeslagmateriaal.De minimale hoeveelheid secundair 
toeslagmateriaal staat vermeld op de productbladen.
De productbladen staan op www.betonketen.nl/moederbestek/productblad
Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van NEN-EN 12620.

21 De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een leverancier die verklaart, 
door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, dat de materialen voldoen aan de 
gestelde eisen.

01 14 07 MELDINGSVERPLICHTING GROND EN BAGGERSPECIE

20 Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden gemeld door de aannemer 
bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx
Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie moet eenmalig de toepassingslocatie 
worden gemeld. Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf werkdagen voor toepassing 
melden. In aanvulling hierop wil gemeente Zaanstad de hoeveelheden die worden toegepast weten en zo ook de 
kwaliteitsgegevens (certificaat, rapport of ander bewijsmiddel) en bij toepassing van meer dan 500 m3 een kaartje van de 
toepassings- locatie. Uitzonderingen op deze meldingsverplichting zijn:
- het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
- toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50m3
- grond dat binnen de werkgrenzen vrijkomt en binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt.

21 De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting. 
Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen voor toepassing melden. Het toepassen van bouwstoffen waarbij 
sprake is van het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom 
niet wordt overgedragen moet u vijf werkdagen voor toepassing melden.

22 Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden op de volgende 
internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: bodem --> bodeminformatie opvragen --> formulier bodem meldingen --
> start grondwerkzaamheden --> afvoer niet ernstig grondwerk

www.betonketen.nl/moederbestek/productblad
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx
www.zaanstad.nl
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Een schatting van de totale hoeveelheden moet doorgegeven worden.
Uitzondering op de meldingsverplichting:
- afvoer van sterk verontreinigde grond. Dit is ondervangen in de BUS-melding of het saneringsplan.

23 Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet dit gemeld worden 
conform omschreven in lid 22.

24 Een bewijs van goedkeuring(zaaknummer) van de meldingen en  zoals omschreven in lid 20, 21, 22 en 23 moet, indien 
van toepassing,  worden afgegeven aan de directie. 

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

20 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hou)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van 
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

21 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for 
Timer ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 
24 juli 2008 vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te 
vinden op www.tpac.smk.nl , onder "Documents".

22 De Aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten 
voldoet aan de in lid 20 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd 
door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar 
op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor 
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers;.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

23 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteede 
en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is 
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category B Evidence;
- Appendis 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

01 15 GARANTIE

01 15 03 KUNSTGRASCONSTRUCTIE HOCKEY

01 De aannemer dient te garanderen, dat:
a. vanaf het moment van eerste oplevering tot het tiende jaar na oplevering de constructieminimaal voldoet aan de 

reglementen van de KNHB en eisen NOC*NSF;
b. gedurende vijf jaar na oplevering geen abnormale slijtageverschijnselen voorkomen in de kunstgrasmat, tenzij er 

schade optreedt of er zich gebreken voordoen die een gevolg zijn van onder lid 03 genoemde oorzaken. 
Strafslagstippen zijn uitgesloten van garantie;

c. de kunstgrasmat gedurende tien jaar na oplevering bestendig is tegen weersinvloeden, zoals UV-straling, 
temperatuur, vocht, rot en schimmel, vaste lijmverbindingen, met in achtneming het onderhoud beschreven in lid 07 
en 08;

d. de werkzaamheden die gemoeid gaan met het vaststellen van a) en b) worden, in overleg met de opdrachtnemer, 
door een onafhankelijk geaccrediteerd testinstituut vastgesteld en bekostigd door de opdrachtgever.

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.  De aannemer 
verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen 
ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud 
krijgen na oplevering.

03 Van de garantie is in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van:
- vandalisme, brand, chemische reacties en rampen;
- gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangelegd (hockey/schoolsport);
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen;

www.tpac.smk.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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- gebruik van het veld of een deel van het veld, dat de maximale gegarandeerde gebruiksduur van 1200 uur per jaar 
overschrijdt;

- slijtage aan strafslagstippen;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud door de gebruiker (ondanks aanpassingen/aanbevelingen zoals door aannemer 

gerapporteerd vanuit de inspectie conform lid 07); 
- omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen, waarvoor deze aansprakelijk zijn.

04 De aanspaak op garantie heeft uitsluitend betrekking op schade aan de materialen van de kunstgrasmat of de constructie. 
Opdrachtnemer zal, indien noodzakelijk, (onderdelen van) de kunstgrasmat en/of de constructie herstellen of vervangen. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan (andere) eigendommen van opdrachtgever of derden, 
tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

05 Indien er sprake is van een situatie, waarop deze garantie van toepassing is, dan zal de opdrachtnemer binnen 2 
maanden (tenzij anders overeengekomen) naar eigen keuze overgaan tot herstel of vervanging van een gedeelte of 
gedeelten, dan wel het hele veld. De planning van de herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

06 In afwijking op artikel 01.15.02 van de Standaard 2020 draagt de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn met 
aanpassingswerkzaamheden ter verkrijging van de goedkeuring door of vanwege de KNHB gedurende de garantieperiode 
naar rato van het aantal jaren na oplevering. 
De opdrachtnemer draagt:
- in het eerste jaar na oplevering: 100% van de voornoemde kosten;
- in het tweede jaar na oplevering: 90% van de voornoemde kosten;
- in het derde jaar na oplevering: 80% van de voornoemde kosten;
- in het vierde jaar na oplevering: 70% van de voornoemdekosten;
- in het vijfde jaar na oplevering: 60% van de voornoemde kosten;
- in het zesde jaar na oplevering: 50% van de voornoemde kosten;
- in het zevende jaar na oplevering: 40% van de voornoemde kosten;
- in het achtste jaar na oplevering: 30% van de voornoemde kosten;
- in het negende jaar na oplevering: 20% van de voornoemde kosten;
- in het tiende jaar na oplevering: 10% van de voornoemde kosten. 

07 De opdrachtnemer dient binnen 1 maand na oplevering onderhoudsvoorschriften /-handleiding aan te leveren voor 
zand/droog hockeykunstgras.

08 Het onderhoud en gebruik dient gedurende de garantieperiode deugdelijk te worden uitgevoerd door of namens de 
opdrachtgever conform het, door de opdrachtnemer aan te leveren, onderhouds- en gebruiksplan conform lid 07. De 
opdrachtgever houdt van het onderhoud een dagboek bij. Indien volgens dit plan specialistisch onderhoud wordt 
voorgeschreven, dient dit door of namens de opdrachtgever uitgevoerd te worden.

09 Opdrachtnemer verplicht zich tweemaal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren en hier een 
inspectierapport van aan te leveren aan de opdrachtgever, waaraan door of namens de opdrachtgever medewerking 
verleend dient te worden. Indien gewenst kan tussentijdse inspectie plaatsvinden. Indien deze inspecties aanpassingen in 
gebruik en onderhoud vergen, dienen deze in overleg met, en door of namens de opdrachtgever te worden uitgevoerd en 
schriftelijk te worden gerapporteerd.
De inspectie vindt plaats in week 13 en 39 van ieder jaar. Het aanleveren van het inspectierapport vindt plaats uiterlijk 2 
weken na de gedane inspectie. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, worden verrekend volgens 
bestekspost 482210 en zullen jaarlijks geindexeerd worden volgens de index GWW.

10 Indien een opdrachtnemer zich niet houdt aan de voorwaarden uit lid 09, dan zal de opdrachtnemer eenmaal in gebreke 
worden gesteld. Bij een herhaling van het niet uitvoeren van inspecties stelt de opdrachtgever hierbij dat zij een 
onbeperkt beroep kan doen op de garantie, genoemd onder lid 01. De verrekenmethode zoals gestelde onder lid 06 van 
paragraaf 01 15 01 van dit bestek komt daarbij te vervallen.
Tevens kan de opdrachtgever, bij in gebreke blijven van de opdrachtnemer, de sanctie opleggen bestaande uit het 
uitsluiten van de opdrachtnemer bij nieuwe aanbestedingen binnen de gemeente.

11 De garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door een derde 
reparatiewerkzaamheden aan het veld zijn uitgevoerd of indien het dagelijks onderhoud niet conform het onderhoudsplan, 
zoals opgenomen onder lid 07 wordt uitgevoerd.

12 Geschillen, welke niet naar behoren van één der partijen worden opgelost, worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw (RvA). Betrokken partijen volgen de door de RvA gegeven uitspraak als zijnde een bindende uitspraak. De 
hiermee gepaard gaande kosten van arbitrage worden verrekend op de in het ongelijk gestelde partij.

01 15 04 GARANTIE OVERIGE INRICHTING

01 Binnen 1 maand na oplevering dient de aannemer de volgende zaken aan te leveren, conform de
voorschriften en eisen van dit artikel.
- een certificaat ter bewijsvoering van het geleverde artikel/product;
- gebruiks- en onderhoudsvoorschrift van het geleverde artikel/product;
- een garantieverklaring, afkomstig van de leverancier, bestaande uit een garantie van minimaal 10 jaar op:

a. het roesten op de lasnaden van de objecten;
b. het roesten van metaal als gevolg van onvoldoende coating;
c. het loslaten van coating;
d. het scheefstaan van de objecten;
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e. juiste werking van het sluitwerk van de poorten;
f. aanwezige coating van het harmonicagaas;
g. het op spanning zijn van de spandraden;
h. het deugdelijk functioneren van bevestigingsmiddelen.

02 In afwijking lid 01 van paragraaf 01 15 05 geldt voor de dug-outs en doelen: een minimale garantie van 8 jaar.

03 In afwijking lid 01 van paragraaf 01 15 05 geldt voor de hoekvlag/-paal: een minimale garantie van 1 jaar.

04 Garantie betreffende hoekvlag/-paal: minimaal 1 jaar

05 Van de garantie is in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van:
- vandalisme, brand, chemische reacties en rampen;
- gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangelegd;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud/gebruik door de gebruiker;
- omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen, waarvoor deze aansprakelijk 

zijn.
Garantie uitsluitend bij het toepassen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van het product/leverancier. 

06 De aanspaak op garantie heeft uitsluitend betrekking op schade aan de materialen van de constructie. Opdrachtnemer 
zal, indien noodzakelijk, (onderdelen van) de constructie herstellen of vervangen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor gevolgschade, schade aan (andere) eigendommen van opdrachtgever of derden, tenzij sprake is van grove schuld 
aan de zijde van de opdrachtnemer.

07 Indien er sprake is van een situatie, waarop deze garantie van toepassing is, dan zal de aannemer gehouden zijn, zal de 
opdrachtnemer binnen 2 maanden (tenzij anders overeengekomen) naar eigen keuze overgaan tot herstel of vervanging 
van de constructie. De planning van de herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

01 15 05 ALGEMEEN

01 De aannemer staat er voor dat de in paragraaf 01 15 02 en 01 15 04 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van 
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren. De aannemer zal op eerste aanzegging en tot 
genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen 
herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen verhelpen.

02 Als de aannemer van menig is dat het gebrek c.q. het gebrekkig functioneren aan een ontwerpfout te wijten is, dient hij 
het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van herstel of 
vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, mits dit ontwerp niet 
van hem afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 A.V.B.-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in par. 43b lid 1 van de U.A.V. dient de aannemer voor zijn rekening de uit het werk 
voortvloeiende wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren tot een bedrag van  € 2.500.000,-- per gebeurtenis.

02 De in lid 01 bedoelde verzekering mag zijn een uitbreiding op de Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijf-polis van de 
aannemer. In de polis dient de navolgende clausule te worden opgenomen:
"De gemeente Zaanstad en/of haar afdelingen, diensten en bedrijven zijn onder de bepalingen van deze polis tegen het 
risico van wettelijke aansprakelijkheid mede verzekerd.
Dit betreft niet ' iedere schade'. Het betreft alleen schade die betrekking heeft op de uit het bestek gerelateerde 
onderdelen.
De gemeente Zaanstad en/of haar afdelingen, diensten en bedrijven worden ten opzichte van elkaar als derden 
beschouwd. Tevens verklaren assuradeuren afstand te doen van een eventueel recht van regres op de gemeente 
Zaanstad en/of haar afdelingen, diensten en bedrijven.
Overeengekomen wordt dat, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 252 en 277 van het Wetboek van 
Koophandel, bij schadegevallen nimmer een beroep zal worden gedaan op de eventueel door de gemeente Zaanstad 
gesloten verzekering(en), ook al zijn deze van eerdere datum."
Wanneer deze clausule niet in de polis kan worden opgenomen, dient de aannemer separaat een verklaring af te geven 
waarin bovenstaande clausule is opgenomen. Deze verklaring moet verwijzen naar de op dit werk betrekking hebbende 
verzekeringspolis. De aanvullende verklaring dient door de verzekeraar ondertekend te worden en samen met een kopie 
van de verzekeringspolis te worden overlegd aan de opdrachtgever.

03 De in lid 01 bedoelde verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid dient eveneens te gelden gedurende de periode, 
waarvoor uitstel van oplevering wordt verleend en gedurende de onderhoudstermijn.

04 De aannemer mag bij het afsluiten van de verzekering een eigen risico aanvaarden tot maximaal
 € 2500,-- per gebeurtenis. Dit eigen risico komt voor rekening van de partij, die aansprakelijk is voor de schade. 
(Conform de U.A.V. 2012 ligt de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en de uitvoeringsverantwoordelijkheid 
bij de aannemer.)

05 De verschuldigde premie dient in de aanneemsom te zijn begrepen.

06 Indien door welke oorzaak dan ook enige schade niet of niet geheel volgens de polisvoorwaarden of volgens de 
verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer leiden tot enigerlei verplichtingen van de 
opdrachtgever tot het betalen van schadevergoeding aan de aannemer en/of derden.

07 In afwijking van par. 43b van de U.A.V. wordt bepaald, dat voor de aanvang van het werk de betreffende bewijsstukken 
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aan de directie ter hand moeten worden gesteld.

01 16 04 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, 
constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met 
terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voortvloeiend uit 
artikel 7:658 en 7:611 BW.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

05 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

06 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.
Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.
Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie I
EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie II, echter
EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie II ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen conform clausule "Kabels en 
leidingen (VNAB 2021)"
EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie III en V
EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.
De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.
In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,
De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid jegens 
de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

07 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.A.M vereiste bedragen.

08 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

09 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN
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20 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond, zowel verontreinigd als 
niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn een en ander conform de eisen van het bevoegd 
gezag.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST, AFVOER GROND MET GELEIDEBONNEN

20 Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door de directie te 
verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen, waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de 
chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen 
en één exemplaar 
brengt de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

21 Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:
- het kenteken van het transportmiddel;
- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de 
  opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;
- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de 
  bestemming daarvan;
- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

22 De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht register. De ingevulde 
bladen van het register worden dagelijks door de aannemer voor accoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde 
hoeveelheden en dergelijke zal het vorenbedoelde register gelden.

23 De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de betreffende stort-
/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient hierop te worden afgestemd.De 
aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf de ontgravingslokatie. Indien dit door overmacht nietmogelijk is, 
dan dit alsnog op 
dezelfde dag aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het niet 
nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

24 Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde afvoerbestemmingen 
afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is bepaald, de aannemer verplicht voor/na 
aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. 
Hiertoe dient de 
betreffende vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren weegbrug. Op 
de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het 
nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van weging. De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde 
handelingen van de voornoemde wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor 
steeksproefgewijs voor eigen rekening contrôlewegingen uit te voeren.

25 De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende geleidebon aan de directie te 
worden overhandigd.

26 Indiens blijkens de door de directie bewaarde copiën van de in lid 20 genoemde weegbonnen, één of meer exemplaren 
zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 
2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen. 

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden 
vervoeren. 

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
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03 In aanvulling op  artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte 
indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de 
uitvoering van de werkzaamheden.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of boomgroepen worden beschermd, 
hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

20 1.  Bescherm de stam en de wortels.
Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter grootte van de 
kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de boomspiegel. Doe dit in nauw 
overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit leidt tot het 
verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te voorkomen. Indien dit 
onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige 
toezichthouder.

4. Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een boom uitsluitend 
zoet zand gebruiken. 

5.  Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een 
dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zie ook 
bepaling 01.18.01 lid 03

6. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt onttrokken, dan op 
gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren aan de bomen zitten, de bomen 
beregenen met leidingwater  of op te pompen water uit open water (nooit met zuurstofarm water uit de 
bronbemaling of brak water zoals uit het Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). 
Bevloeiing of beregening toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van 
het grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of chemische 
stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

21 Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete opleggen van € 250,- per dag 
per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van 
de eventuele schade wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de  schadevergoeding voor 
herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen: € 13,50 per struik of vaste plant; € 45,00 
per m2 gras.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a  van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor 
herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28 en het dossier, 
als bedoeld in 2.30, onder c,  van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 GELUIDGINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
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            a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau, veroorzaakt door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
- 50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag-periode)
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond-periode)
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht-periode).

             b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze 
een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte 
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB (A) boven de getalswaarde van het 
hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
           c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nacht-periode.
           d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele 
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004 
(HMRI-II).

01 19 04 WET ARBEID VREEMDELINGEN 

01 De Aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle 
uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op 
het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze personen dient vast 
te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de 
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de Aannemer te 
beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n 
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform 
het bepaalde in artikel 23 Wav.

02 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en 
adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" 
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van 
alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun 
tewerkstelling, en 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

03 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra 
de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de 
Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf 
verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De Aannemer vrijwaart de 
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

05 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 en paragraaf  01.01.14  wordt de aannemer geacht bekend 
te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de 
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of 
leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving 
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die 
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

06 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de 
vereiste tewerkstellingvergunningen.

01 19 05 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het 
betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te 
worden gesteld voor loonbetaling. 

Arbeidsvoorwaarden
a. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
b. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 

werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
d. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen 
van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden.
e. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 
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waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat 
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun 

beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 20 REVISIE

01 20 01 VERWERKING DIGITALE REVISIE

01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis 
van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de revisiegegevens 
te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de directie. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan 
derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. 
Het bestandsformaat is standaard DWG- en PDF-formaat en schaal volgens tekeningen van het bestek.

03 Vijf werkdagen voor de opname conform U.A.V. 2012 moet de revisie bij de directie aanwezig zijn. 

04 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve 
revisiegegevens bij de directie indienen conform de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 13 01.
De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:
a in digitale bestandsvorm (DWG- of DXF-formaat) op usb-stick danwel per e-mail.
b het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens op duidelijk verschillende 

aanduidingswijzen (tekenlagen) te bevatten:
 - uitgevoerd werk, dat afwijkt van het bestek;
 - maatvoering, o.a. aansluitpunten, rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen;
 - diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen.
c Plots in enkelvoud zwart/wit.

05 Door de aannemer dient een revisietekening te worden gemaakt ten behoeve van de aan te brengen buis-leidingen met 
de toegepaste hulpstukken. Verrekening van de hulpstukken geschiedt d.m.v. deze revisietekening.

01 21 BOUWVERGADERINGEN

01 21 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de aannemer 
en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks verlangt, zowel 
door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 22 BESTEKSADMINISTRATIE

01 22 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer weekrapporten op te maken.

02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 
2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze 
voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten. Deze staten moeten het volgende bevatten:
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
- de totaal verwerkte hoeveelheden;
- financiële consequenties van de verwerkingen.

03 In afwijking van lid 02 van paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 dient het weekrapport uiterlijk de 2e werkdag na het 
verstrijken van de werkweek te worden aangeleverd. 

01 24 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 24 01 ALGEMEEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke 
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond óf beschadiging van het gras zal veroorzaken, is de aannemer 
verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen 
recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen  beslissing. Het werk/de werkonderdelen 
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een 
schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 25 COMMUNICATIE

01 25 02 DIGITAAL
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20 De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal plaatsvinden.

21 Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat
- termijnstaat
- bestekswijziging
- meer- en minder werkstaat
- offerte
- eindafrekening
- tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- kwaliteitsplan
- afwijkingsrapport
- bewijsdocument
- bouwvergaderingsverslag

22 Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat voorschrijft.  

23 Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer ondertekend. 

24 Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven. 

01 30 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN

01 30 01 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN

20 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V. 2012 worden geen kosten verstaan, die 
voortvloeien uit het fluctueren van  grondwaterstanden, waterstanden in het riool en van het oppervlaktewater.
De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage waterstanden.

01 31 WERKTIJDEN

01 31 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

20 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever en/of van derden mag 
zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag 
van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken 
wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het 
bewaken van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.

01 32 TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE GEGEVENS.

01 32 01 ALGEMEEN

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel elders in dit bestek 
genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer te leveren gegevens.

02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige gegevens moet in 
nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een marge 
voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsperiode. 

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens die nodig voor de eerste aanzet van de werken binnen 3 weken na 
gunning ter goedkeuring indienen.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1 exemplaar 
gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekening en berekeningen en overige gegevens 
aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De aannemer dient
er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2 weken in beslag kan nemen. Pas na goedkeuring mag met de 
uitvoering/ fabricage worden begonnen. De meerdere kosten te maken door de directie na afkeuring van de eerste 
ingediende tekeningen/ berekeningen zijn voor rekening van de aannemer.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4-voud indienen.

06 De in lid 05 bedoelde goedkeuring, ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
ingediende tekeningen en berekeningen.

01 32 02 TEKENINGEN

01 Tekeningen vervaardingen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3 of A4  

02 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
- situaties: 1 : 500
- doorsnedes: 1 : 50
- details:  1 : 10 
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01 32 03 BEREKENING

01 Berekeningen logisch en overzichtelijk opstellen, alsmede voorzien van een toelichting waaruit de gehanteerde 
uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

02 Met behulp van de computer gemaakte berekening voorzien van een gedetailleerde toelichting waaruit blijkt op welke 
rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk 
overzichttoevoegen van de relevante in- en uitvoergegevens. De geschiktheid van te gebruiken computerprogramma's 
vooraf aantonen.

01 33 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB)

01 33 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

20 Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht Akkoord en de 
Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

21 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en 
Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Hierbij is tenminste het basisniveau van 
toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, zie besteksbijlage.  Deze eisen gelden voor zowel 
stationair als voor niet-stationair materieel:
- Mobiele werktuigen en gereedschap met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW, inclusief aggregaten en (bron)bemaling, moeten ten 

aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten 

minste voldoen aan emissienorm Stage IV.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten 

minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter.
- Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de 

emissienorm Euro VI.
- Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden tenminste voldoen aan de 

emissienorm Euro VI.
- Grote bedrijfswagens c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 

voldoen aan de emissienorm Euro VI.
22 Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig onderhoud is gepleegd.

23 De aannemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door de aannemer in te zetten 
emissieloze voertuigen en mobiele werktuigen. In het materieelinzetplan wordt onderscheid gemaakt in de 
vermogensklassen en het aantal inzetdagen. Eén en ander conform bijlage 'Format materieelinzetplan' die aan de 
aanbestedingsdocumenten is toegevoegd. Het materieelinzetplan moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn 
ingediend.

24 De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een overzicht van het 
daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette emissieloze materieel.

25 Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de directie bewijsstukken 
waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

26 Het staat opdrachtgever vrij om ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een overtreding van 
bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende materieel direct de toegang tot het 
projectgebied ontzeggen en dient Aannemer zorg te dragen voor uitvoering met het correcte materieel, zonder 
vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde 
opleverdatum of onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

27 De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing van juiste materieel ligt 
volledig bij de hoofdaannemer van het werk. 

28 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de aannemer worden 
opgelegd. Deze korting bedraagt € 1.000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

29 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld: Het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 
uur en 17:00 uur.

30 Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 
1999", uitgegeven door het Ministerie van IenM. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze 
handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van 
meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

31 Veiligheidsrichtlijnen, zoals gesteld in de Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel versie 1.2 van Bouwend Nederland, zie 
besteksbijlage . Transport, plaatsing en gebruik van accupakketten en oplaadpunten (EOS) dienen te voldoen aan de 
richtlijnen. 

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 

22 0 Grondwerken, algemeen
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22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

01 Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, tenzij in het bestek anders is vermeld.

02 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen, welke met de aanwezige 
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de ontgraving.

03 In artikel 22.02.06 leden 04 en 05 van de Standaard 2020 vervalt:  'moet de verdichtingsgraad 
 (proef3) '  en wordt vervangen door  'moet de minimum verdichtingsgraad (proef 3) '

04 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:
- bij inzet hydraulische graafmachine, deze voorzien moet zijn van een getande bak;
- in te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een dusdanige lage gronddruk uit te oefenen 

dat structuurbederf wordt voorkomen;
- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid;
- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet toegestaan;
- transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd.  

22 02 02 IN DEPOT ZETTEN GROND

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijk 
maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt 
verlangd.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2020 moet van zand, dat in ophoging of aanvulling 
is verwerkt, de verdichtingsgraad (proef 3) tenminste 98 % bedragen.

02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m 
aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.

03 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen ontstaat.

22 02 04 MATERIEEL

20 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld:
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet hoger zijn dan 60 dB(A) in 
de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 
1999", uitgegeven door het Ministerie van IenM. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze 
handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van 
meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 01 VERDICHTING

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de 
verdichting bepalen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 VERSCHRALINGSZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.04 van de Standaard 2020 dient verschralingszand te voldoen aan de 
volgende samenstelling:
- de gemiddelde korrelgrootte (M50-cijfer) moet 200 tot 230 mu bedragen;
- het gehalte aan organische stof mag niet meer dan 1% bedragen;
- het leemgehalte mag niet meer dan 5% bedragen;
- het lutumgehalte mag niet meer dan 1% bedragen; 
- het ontziltingsniveau dient minimaal 3 te bedragen;
- verder geldende normen ISA- sport. 

02 Minimaal 1 week voor het verwerken van het verschralingszand dient de opdrachtnemer een zandmonster inclusief 
bijbehorende zandanalyse aan te leveren aan de directie U.A.V. 2012.

22 06 03 ZAND VOOR ZANDBED

01 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte tussen 12 en 17 gewichtsprocenten hebben.



RAW0529-159182

03-06-2026

Bladnr. 158 van 169Bestek 21009/4 Aanleg hockeycomplex de Kraaien te Zaandijk
Opdrachtgever: Burgemeester en Wethouders gemeente Zaanstad
Besteksauteur: adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

HFD  PAR  ART LID

02 Het slibgehalte van het te leveren zand mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

03 Het CL-gehalte (24.2) van zand in zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3) bedragen.

22 06 04 FUNDERINGSSUBSTRAAT - STABLEGREEN MEDIUM

01 Het te leveren funderingssubstraat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Fractie:                               2/6 mm
- Verdicht soortelijke gewicht:  1.500-1.600 kg/m3
- pH KCL:                               5,0 - 6,5
- EC:                                     < 60 ms/m
- Lutumgehalte:                      1,0 - 3,0 %
- Organische stof:                   2-4 %
- Chloride gehalte:                  < 150 mg/l
- Onkruid:                              Vrij van schadelijke onkruiden, puin en andere verontreinigingen

22 06 05 INVEEGSUBSTRAAT - STABLEGREEN IN

01 Het te leveren inveegsubstraat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Gemaakt van eentoppig zand
- Losgestort soortelijke gewicht:  1.250 kg/m3
- M50:                                   240-270 mu
- D60/D10                              < 5
- pH KCL:                               5,5 - 7,0
- EC:                                     < 60 ms/m
- Lutumgehalte:                      0,5 - 3,0 %
- Organische stof:                   5-7 %
- Chloride gehalte:                  < 300 mg/l
- Onkruid:                              Vrij van schadelijke onkruiden, puin en andere verontreinigingen

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele leverantiebon aan de directie te 
overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten middels één leverantiebon aan te voeren. Op de 
leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in 
aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten worden gerekend.
zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
Menggranulaat   2100 kg/m3

22 07 09 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van zand in welke betrekking 
hebben op de desbetreffende gereedmelding.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- naam werk met lokatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid losse m3;
- datum en tijd.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.12.01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:
- bij inzet hydraulische graafmachine bij aanleg sportvelden, deze voorzien moet zijn van een
 'tandenbak';
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- in te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een dusdanige lage gronddruk uit te 
oefenen dat structuurbederf wordt voorkomen;

- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid;
- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk 

aangegeven;
- transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd;
- ten aanzien van de vlakheid van sportvelden geldt dat de afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting moet 

voldoen aan de geldende NOC*NSF-normen;
- de genoemde hoeveelheid resultaatsverplichting betreffende het spoor aan spoor aanrijden
 van de velden betreft het totale oppervlak van de velden. Per spoor de 'retourlengte' verdichten.

22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN

22 22 01 GRONDBEWERKINGEN

01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende droog is.

02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelgrond aanwezig is moet een uitwisseling van grond plaatsvinden.

03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel een egaal oppervlak wordt verkregen.

04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

05 Over losgemaakt terrein mag geen transport meer plaatsvinden.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 02 SLEUVEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is het sleufloos aanbrengen van de 
drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen 
drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden 
uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig 
woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen 
voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van 
de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 03 DOORSTEKEN DRAINREEKSEN VAN PVC, POLYETHEEN EN POLYPROPEEN

01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 
mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.
Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 afstand vanaf bij zichtbare  geen drainde
 eindbuis drainafvoer  afvoer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
van  0 tot 100 m van 20 tot 30 N  van 20 tot 40 N
van  100 tot 200 m van 30 tot 60 N  van 40 tot 80 N
van  200 tot 300 m van 60 tot 90 N  van 80 tot 130 N
van  300 tot 400 m van 90 tot 120 N  van 130 tot 200 N
-----------------------------------------------------------------------------------------------

23 12 09 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in de artikel 23.12.09 van de Standaard 2020 moet de dichtheid van de aanvulling zodanig 
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 10 HOOGTELIGGING DRAINREEKSEN

01 In afwijking van de bepaling 23.12.10 lid 01 wordt bepaald dat de bovenkant van de drainageleiding op polderpeil moet 
liggen.

21 De aannemer stelt de directie tijdig voor het dichten van de sleuven in de gelegenheid de hoogteligging van de drainage 
te controleren. De hiervoor benodigde hulpmiddelen worden door de aannemer ter beschikking gesteld.

23 12 12 DOORSTEEKAPPARAAT

01 De kop van het doorsteekapparaat dient een diameter te hebben met een dusdanige afmeting, dat geen schade aan de 
drainage wordt gebracht bij het doorsteken (te grote diameter).

02 De kop van het doorsteekapparaat dient een diameter te hebben met een dusdanige afmeting, dat eventuele 
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verstoppingen of schades zonder aanwijziging niet gepasseerd kunnen worden (b.v. drain Ø 65 mm - kop circa  Ø 55 
mm).

03 Van de aangebrachte drainage dient, na realisatie, een rapportage te worden overlegd waaruit blijkt:
- welke drain het betreft;
- welke lengte de betreffende drain heeft;
- of er een storing of ander probleem in de betreffende drain is aangetroffen;

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 01 ALGEMEEN

01 Direct na aanleg van de horizontale drainage dient de drainage te worden doorgestoken; het is niet toegestaan 
werkzaamheden te hervatten die verband houden met de oppervlakken, waarin de drainage is aangelegd, voordat is 
vastgesteld dat de drainage deugdelijk is aangelegd.

02 Alle bij het doorsteken geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk hersteld worden en opnieuw worden doorgespoten 
of doorgestoken tot er geen gebreken meer worden geconstateerd.

03 De kosten van het doorsteken en eventueel herstellen van gebreken zijn voor rekening van de aannemer.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de lengte van de 
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en 
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd. Waar nodig moet de sleuf worden 
gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en schade aan eigendommen van derden worden 
voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld met zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen. Ontstane gaten met zand 
aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt. Het 
bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

05 De breedte van de sleufbodem bij inspectieputten bedraagt tenminste 0,50 m langs alle zijden. Voor grote samen te 
stellen inspectieputten bedraagt de breedte tenminste 1,00 m.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden 
beschadigd.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.01 van de Standaard 2020 moeten wortels haaks op de
ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of doorgezaagd 
door een boomdeskundige / treeworker, dit tot maximale
diameter van 8 cm.

08 Het onderholen/stutten van wortels met een diameter van 8 cm en groter en het veroorzaken van een wortelreductie van 
meer dan 20 % dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 van de Standaard 2020 op te stellen 
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

20 In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met en na goedkeuring van 
de directie.

21 Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met de aanwezige 
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de rioleringswerken de 
ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden aangevuld met zand en/of goedgekeurde 
uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten hoogste 0,30 m.

21 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag gecontroleerd te zijn. De hierbij 
geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

20 De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in artikel 24.02.05 lid 02, 
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wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende conusweerstanden worden bereikt:
- op een diepte van 0,05 m:     05 kg/cm² (0,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,10 m:     15 kg/cm² (1,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,40 m:     25 kg/cm² (2,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,70 m:     35 kg/cm² (3,5 N/mm²)
- op een diepte van 1,00 m:     44 kg/cm² (4,4 N/mm²)
De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter beschikking van de 
directie.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

20 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en dient de directie 
toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 01 INDRINGINGSWEERSTAND VOOR ONTGRAVEN

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens direct aan de directie ter 
beschikking te worden gesteld.

24 05 04 INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens direct aan de directie ter 
beschikking te worden gesteld.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING

01 Onder de in deel 2.2 van het bestek gebruikte ontgravingshoogte respectievelijk. aanvullingshoogte
wordt verstaan:
- de totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van maaiveld tot bodem cunet respectievelijk bodem 

sleuf, of waar van toepassing:
- de totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van onderkant wegcunet
 tot sleufbodem (bij ontgraving van sleuven onder reeds getrokken cunetten).

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 Lid 03 en 04 van artikel. 24.07.05 van de Standaard 2020 zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde theoretische 
profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

03 De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn vaste kubieke meters. Bij de aanvulling is de inhoud van de riolen en de 
rioolputten in mindering gebracht.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 03 MONTAGE LEIDING

20 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 25.03.02 lid 01:
"Er mogen geen riolen afgesloten worden zonder toestemming van de directie.".

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 02 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen of 
losse voorwerpen kunnen komen.
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25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 10 REVISIE, RIOLERING

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn. 
Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden (concept-) revisie aanleveren.    
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat, tevens 1 leesbare 
afdruk afgeven, op een gangbare schaal. 
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening. 

21 De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale tekening op een door de 
directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- volgeschuimde rioolleidingen;
- de volgezande putten;
- schildmuren;
- verwijderde rioolleidingen;
- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer,
inclusief de x,-en y coördinaten;
- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;
- de fabrikant van de putten en leidingen;
- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.o.v. NAP;
- de  hoogte van de overstortdrempel(s) t.o.v. NAP;
- de breedte van de overstortdrempel(s);
- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;
- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;
- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;
- de plaats van de opzetters op het riool;
- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;
- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten   ten opzichte van de omringende bebouwing;
- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;
- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;
- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o.v. NAP);
- van persleidingen om de 50 meter een punt in X, Y, en Z-coördinaat en Z-coördinaat  van naastgelegen maaiveld 
meten;
- doorspuitpunten aangeven in X, Y, en Z-coördinaten;
- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;
- van boringen het  lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP); 
- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).
- aangeven waar geen zettingsmof is toegepast.
- materiaal van de relining;
- de drukklasse van de persleiding(en).

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte revisiegegevens op juistheid te 
(laten) controleren, op kosten van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 KOLKEN

01 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, 
te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

26 KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

20 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

21 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 REVISIE, MANTELBUIZEN

20 Vijf werkdagen voor de opname conform U.A.V. 2012 moet de revisie bij de directie aanwezig zijn. 
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat, tevens 1 leesbare 
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afdruk afgeven, op een gangbare schaal. 
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening. 

21 De aannemer meet de aangelegde mantelbuizen in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale tekening op een door de 
directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- de uiteinden van de mantelbuizen;
- de hoogte van de uiteinden van de mantelbuizen t.o.v. NAP;
- per mantelbuis de diameter en het materiaal;
- de plaats van de trekputten.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte revisiegegevens op juistheid te 
(laten) controleren, op kosten van de aannemer.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

01 In aanvulling op artikel 51.06.01 gelden de volgende waarden voor teelgrond:
- zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5
- zoutbelasting < 1,5 mS/cm
- gehalte organischestof 6% < OS < 10 %
- krimp = < 30 %
- homogeniteit geen kluiten > 20 mm
- lutum < 20 %
- geen zichtbare verontreiniging
- geen zaden of resten van zaden van wortelonkruiden
- geen wortelonkruiden
- Classificatie in het kader van het besluit bodemkwaliteit: 'grond die voldoet aan de achtergrond waarde (Klasse-AW 
grond'

51 06 02 BOMENGROND

01 Bomengrond moet voldoen aan de volgende specificaties:
- Organische stof gehalte 5-10 %;
- Leemgehalte  <15 %;
- Lutumgehalte < 5 %;
- Zuurgraad 5 - 7,5;
- Zuurgraad (pH-KCi) in het traject 5,0 - 7,5;
- Fosforgehalte (P-Al) meer dan 20 mg P205 per 100 gram droge grond;
- Krimp maximaal 30%;
- Zoutbelasting, bepaald met behulp van elektrische geledingsvermogen (EC_waarde) ten hoogste 1,5 mS/cm;
- Vrij van chemische verontreinigingen, kweekgras, knolcyperus, puin en andere ongerechtigheden;
- Alleen volledig uitgecomposteerd organisch materiaal toepassen (niet stinken) en gezeefd te zijn op maximaal 20 mm;
- Bij verwerking van het materiaal mag bij samengeknepen toestand geen water vrijgekomen;
- Organisch stofgedeelte moet bestaan uit houtcompost.

51 2 GRAS EN KUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

20 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen 
en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee 
weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

21 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 26 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

20 Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.

21 De zaden van de kruidenmengsels moeten afkomstig zijn van soort echte, inheemse kruiden. De zaden moeten daarnaast 
ook afkomstig zijn van een vegetatie die in Nederland op een met een met het werkgebied vergelijkbaar bodemprofiel 
heeft gegroeid. Voor de toe te passen mengsels dient een bewijs van oorsprong ter goedkeuring te worden ingediend.

22 Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras
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50% Fakkelgras - omhuld
10% Engels raaigras - fijnbladig
10% Veldbeemdgras
30% Roodzwenk - gewoon

23 B3 mengsel t.b.v. bermen:
20% Roodzwenk - gewoon
45% Hardzwenkgras
30% Roodzwenk - fors
5% Gewoon struisgras

24 R1 mengsel t.b.v. parken en speelweides:
20% Engels raaigras
25% Veldbeemdgras
10% Roodzwenk - gewoon
10% Roodzwenk - fors
20% Hardzwenkgras
5% Gewoon struisgras

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 01 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

20 De beplanting moet rechtstreeks van de kwekerij naar het werk vervoerd worden. Beplanting die op het werk is geleverd 
moet binnen één week na levering in de in dit bestek beschreven plantvakken geplant zijn.

51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 01
van de Standaard bij gerekende vakken de buitenste rij evenwijdig aan de rand planten.

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 
Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.

20 Bij het planten van wortelgoed moet de wortelhals zich na het aanvullen en stevig aandrukken net onder het maaiveld 
bevinden.

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

21 Het bladverliezend bosplantsoen voor het planten, indien noodzakelijk voor maximaal 1/3 deel terugsnoeien.

51 43 INFORMATIE OVERDRACHT BEPLANTINGEN

51 43 01 PLANTMATERIAAL

20 De aannemer moet de directie binnen een nader overeen te komen termijn, doch uiterlijk twee (werk)dagen voor aanvoer 
van het plantmateriaal op het werk, op de hoogte stellen van de datum en het tijdstip waarop het plantmateriaal wordt 
aangevoerd. Niet gekeurd materiaal mag niet verwerkt worden.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN

51 45 01 ONDERHOUD

20 Indien er meer dan 5% van het aantal heesters is uitgevallen, moet voorafgaand aan de inboet onderzocht worden in 
overleg met directie, welke oorzaak heeft geleid tot de uitval. De kosten voor dit onderzoek moeten zijn inbegrepen in de 
posten.

21 De nazorg gedurende een jaar verzorgen voor de volgens dit bestek te planten beplantingen, inclusief het geven van 
voldoende water.

22 Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, 
haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag en dergelijke.

23 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van afgestorven loof van 
bolgewassen.

24 Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de wortelhals en in het hart van de 
struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.

25 Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de ontstane 
ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en losstaande palen die dienen ter ondersteuning van de 
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beplanting rechtzetten. Teneinde een vaste stand te verkrijgen palen zo nodig dieper inslaan.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 02 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

20 De beplanting moet rechtstreeks van de kwekerij naar het werk vervoerd worden. Bomen die op het werk zijn geleverd 
moeten binnen één week na levering in de in dit bestek beschreven boomplantvakken geplant zijn.

51 52 03 PLANTEN BOMEN

01 Bij bomen waarbij een boompaal is voorgeschreven moet de aanzet van de bovenste wortels zich net onder het maaiveld 
bevinden.
De aanzet van de bovenste wortels moet zich bij de bomen op eigen wortel minstens 0,10 m onder maaiveld bevinden.

20 Bij het planten van wortelgoed moet de wortelhals zich na het aanvullen en stevig aandrukken net onder het maaiveld 
bevinden.

21 De kluit van de verplante boom moet na het vastzetten onbeweeglijk in de grond te staan, zodat nieuwe wortels niet 
afbreken.

22 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken. 

51 52 05 AANBRENGEN BOMEN

20 Tenzij anders met de directie wordt overeengekomen bomen zonder kluit verwerken tussen 15 november en 1 april.

21 Tenzij anders met de directie wordt overeengekomen bomen met kluit verwerken tussen 15 november en 1 mei.

51 52 06 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

21 Het  boorgat mag maximaal 90% van de doorsnede van de te plaatsen boompaal bedragen.

51 52 09 SNOEIEN ALGEMEEN

20 De bomen voor het planten, indien noodzakelijk, volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen:
- overbodige topscheuten verwijderen
- takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;
- behoudens het N.A.K.T-waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de boomstam en -takken 

verwijderen. Na keuring door de directie mag het N.A.K.T. waarmerkstrookje worden verwijderd.
21 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten 

grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European 
Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

22 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan 
de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de 
European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

51 53 INFORMATIE OVERDRACHT BOMEN

51 53 01 PLANTMATERIAAL

20 De aannemer moet de directie binnen een nader overeen te komen termijn, doch uiterlijk twee (werk)dagen voor aanvoer 
van het plantmateriaal op het werk, op de hoogte stellen van de datum en het tijdstip waarop het plantmateriaal wordt 
aangevoerd. Niet gekeurd materiaal mag niet verwerkt worden.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN

51 55 01 ONDERHOUD

20 Indien er meer dan 5% van het aantal bomen is uitgevallen, moet voorafgaand aan de inboet onderzocht worden in 
overleg met directie, welke oorzaak heeft geleid tot de uitval. De kosten voor dit onderzoek moeten zijn inbegrepen in de 
posten.

21 De nazorg , gedurende een jaar verzorgen voor de volgens dit bestek te planten bomen, inclusief het geven van 
voldoende water.

24 Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de wortelhals, wordt onder het 
onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.

25 Bomen die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen en de 
aanvulling aanstampen. Tevens scheef en losstaande palen rechtzetten. Teneinde een vaste stand te verkrijgen palen zo 
nodig dieper inslaan.
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52 TECHNISCHE BEPALINGEN - KUST- EN OEVERWERKEN

52 6 DAMWAND, BESCHOEIING EN TEENCONSTRUCTIES

52 62 EISEN EN UITVOERING - DAMWAND, BESCHOEIING EN TEENCONSTRUCTIES

52 62 04 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN BIJ LICHTE BESCHOEIING

01 De beschoeiing plaatsen in een strakke rechte lijn, een vloeiend verlopende gebogen lijn, dan wel met knikken indien dit 
op tekening is aangegeven.

02 Het talud met enkele centimeters overhoogte op de beschoeiing laten aansluiten.

03 De in de sloot uitkomende drainage-, riool of afvoerleidingen door de beschoeiing voeren op de daarvoor op de 
situatietekening aangegeven hoogte. Hiertoe ronde gaten maken.
Indien geen hoogten zijn aangegeven op tekening of aangegeven door directie de bovenkant van de leiding op circa 0,10 
m boven polderpeil doorvoeren.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT - DAMWAND, BESCHOEIING EN TEENCONSTRUCTIES

52 63 01 DAMWANDVERANKERING

01 Het type verankering, inclusief berekening(en) moet tenminste 4 weken voorafgaand aan het aanbrengen ter acceptatie 
aan de directie worden overhandigd. 
Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen.
Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen
Verankering mag niet worden aangebracht voordat de aannemer de buigstaten incl. eventuele opmerking retour heeft 
ontvangen. Tevens dient de aannemer productinformatie van het betreffende anker te verstrekken. Hiervoor te maken 
kosten worden geacht bij de prijs van het aanbrengen van de verankering te zijn inbegrepen.

52 63 02 REVISIE, BESCHOEIING

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn. 
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat, tevens 1 leesbare 
afdruk afgeven, op een gangbare schaal. 
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening. 

21 De aannemer meet de uitgevoerde beschoeiingswerken in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale tekening op een 
door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- aangebrachte beschoeiing, met materiaalsoort;
- type beschoeiing (schotten en palen / palenrij /damwand);
- locatie verankeringen;
- locatie doorvoeren en overkluizingen.

52 66 BOUWSTOFFEN - DAMWAND, BESCHOEIING EN TEENCONSTRUCTIES

52 66 02 BESCHOEIINGSONDERDELEN LICHTE KARRI-BESCHOEIING

20 Het hout van de beschoeiingspalen dient te voldoen aan de eisen, die volgens NEN 5492 kunnen worden gesteld aan 
ronde palen volgens klasse B. De palen moeten geschild zijn, maar niet zijn voorzien van een punt.

21 Bouten voor de beschoeiingsconstructie dienen te zijn overmaats thermisch verzinkt 4.6 zeskant- of slotbouten met 
thermisch verzinkte moeren, NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN-ISO 10684.

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 21 INFORMATIE-OVERDRACHT KUNSTGRAS

71 21 01 EISEN KUNSTGRASVELDEN

01 De constructie dient op het moment van aanbesteden op de Sportproductenlijst van de Sport Infrastructuur NOCNSF te 
staan, Toepassingsgebied: Outdoor en met productstatus: Goedgekeurd

02 De benodigde keuringen behorend tot de certificeringen genoemd onder lid 01 dienen te worden uitgevoerd volgens de 
normen NOCNSF-KNHB. Van de resultaten en het verloop van de keuringen dienen, voor tussentijdse keuringen binnen 2 
dagen en voor de eindkeuring uiterlijk 2 maanden, na de (eind)keuring schriftelijke reportages met bijbehorend 
certificaten te worden aangeleverd.

71 21 02 KEURINGSPROCEDURE

01 Door de opdrachtgever zal een geaccrediteerde keuringsinstantie worden ingeschakeld voor het verzorgen van 
inbouwkeuringen en eindkeuren van de sportconstructies.

02 In afwijking van van paragraaf 71.22.01 lid 05 heeft de aannemer de verplichting tijdig de keuringsinstantie op de hoogte 
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te stellen voor het uitvoeren van een keuringsmoment, e.e.a. overeenkomstig het protocol van de keuringsinstantie.
03 De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van voldoende, benodigd monstermateriaal (sporttechnische 

laag/vliezen/kunstgras/infill) opdat het keuringsproces aaneengesloten doorlopen kan worden.
04 Bij de (deel)oplevering van een kunstgrasveld (speelklaar opleveren) dient de door een geaccrediteerde keuringsinstantie 

voorgeschreven keuringsprocedure in zijn geheel te zijn doorlopen. Tot de keuringsprocedure behoort tevens het 
(opnieuw) herstellen of aanpassen door de aannemer van eventuele gebreken of tekortkomingen van de constructie en 
eventuele herkeuring hiervan.

05 De aannemer geeft uiterlijk 3 dagen van te voren aan, wanneer een (her)keuringsmoment van een kunstgrasveld door de 
keuringsinstantie zal plaatsvinden.

06 De herkeuringskosten van een eventueel gebrek of tekortkoming van de constructie komen volledig voor rekening van de 
aannemer en zullen in mindering worden gebracht op de eerst volgende termijn.

07 Kosten voorkomend uit het aanleveren van keurings materiaal (transport/tijd) bij de geaccrediteerde keuringsinstantie zijn
voor rekening van de aannemer.

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

83 11 BEGRIPPEN

83 11 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 83.11.01 lid 01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder:
a. gestrate laag:
 De rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de
 afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;
b. vlijen:

Het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij 
afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;
c. wanghoogte:
 De hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding.
d. herstraten:
 Het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde 

ophoging per aaneengesloten oppervlak =< 50 mm.
e. opnieuw stellen:

Het opnemen van de bestaande opsluitingen en het wederom onder profiel aanbrengen. De gemiddelde 
ophoging per aaneengesloten lengte =< 50mm.

f. onder de hamer straten:
Het handmatig met straat- of tegelhamer aankloppen van alle bestratingselementen totdat een geheel in het 

zand dragend resultaat is bereikt onder juist profiel. 

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij aanstrating ter plaatse van een ingang van een perceel moet de waterkering tenminste 10 mm en ten hoogste 20 mm 
bedragen. Indien hieraan niet kan worden voldaan, op aanwijzing van de directie een instoeping maken. Indien een 
aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang van het perceel ligt, overleggen met de directie.

02 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. Luchtroosters en 
koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.

03 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen zijn aangebracht. Elke laag moet tegen de 
voorgaande laag sluiten.

04 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of invlechting 
worden toegepast.

83 12 02 EISEN AAN UITVOERING

01 Vlijen is slechts toegestaan bij toepassing van nieuwe bestratingsmaterialen. In rijbanen is vlijen slechts toegestaan bij 
toepassing van een fundering.

02 Het toepassen van gebroken of beschadigde bestratingsmaterialen is niet toegestaan.

03 Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg.
Tegelverharding aftrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet
eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de
bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen.

04 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien straatwerk wordt 
begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant 
niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.

05 De te leveren inboetmaterialen dienen qua maatvoering en kleur overeen te komen met de aanwezige materialen.
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06 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.

07 Altijd wanghoogte uitzetten in rijweg, haakse parkeervakken en tegelwerk.

08 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.

09 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting 
toepassen en daar tegenaan knippen.

11 Het bepaalde in CROW publicate 282  'Mechanisch aanbrengen elementenverharding ' is van toepassing.

83 12 03 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van Standaard 2020 moet de molgoot ter plaatse van het schei tussen twee 
afwateringsputten, 5 mm diep zijn.

02 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen.

03 Banden of goten tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen. Men dient dus geen "hol" aan de band te laten.

04 Betonbanden en goten pasmaken door middel van zagen.

83 12 04 PASMAKEN BESTRATING

01 Het pasmaken van bestratingsmateriaal tot een minimum beperken. Pashakken is niet toegestaan. 

02 Het zagen van passtukken "nat" uitvoeren.

03 Het knipwerk van bestratingen op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden toegepast moet 
worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van te verwerken materiaal.

04 Betonstraatstenen met een afmeting groter dan 200x200 mm (lxb) pasmaken door middel van zagen.

05 Betontegels pasmaken door middel van zagen.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 03 REVISIE,VERHARDINGEN

20 Vijf werkdagen voor de opname conform U.A.V. 2012 moet de revisie bij de directie aanwezig zijn. 
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat, tevens 1 leesbare 
afdruk afgeven, op een gangbare schaal.  

21 De aannemer maakt van de uitgevoerde verhardingswerken een digitale tekening op een door de directie verstrekte 
bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van verhardingssoort t.o.v de bestekstekening;
- wijzigingen van het type opsluitingen t.o.v. de bestekstekening;
- wijzigingen plaats opsluitingen en grens verhardingssoorten.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

01 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht zo nodig de voegen opnieuw vullen.

02 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op 
eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en aldaar te worden 
opgetast.

03 Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand verzamelen en afvoeren volgens 
artikel 01.17.01 lid 04 van dit bestek. (direct per dagproductie).

04 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. afstrillen.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 01 STRAATZAND

01 Het CL-gehalte (24.2) van straatzand mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3) bedragen.

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

20 Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E. 

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

20 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een splintervrije kop. Beide 
kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder. Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van 
de steen ten minste twee afstandhouders per kant bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 
0,08 cm en maximaal 0,10 cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK
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83 17 03 MEETMETHODEN TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van 
de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:

- 45 st voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 66 st voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100 st voor betonstraatstenen, Waalformaat;
- 53 st voor gebakken klinkers, keiformaat;
- 71 st voor gebakken klinkers, dikformaat;
- 100 st voor gebakken klinkers, Waalformaat;
- 25 st voor betontegels 200 x 200 mm;
- 11 st voor betontegels 300 x 300 mm;
- 6,25 st voor betontegels 400 x 400 mm;
- 4 st voor betontegels 500 x 500 mm;
- 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
- 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm;
- 16,9 st voor zeskanttegels 300 x 260 mm.

02 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting 
van de netto in het werk gemeten lengte band.

03 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschipsmutsen aan weerszijde van de rijbaan in nieuw werk 
geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan in meters, vermenigvuldigd met 3,35.

04 De streklagen, in zand gestraat, tegen en langs opsluitingen worden geacht onderdeel van de bestrating uit te maken.

83 17 04 VERREKENMETHODE

01 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag langs kolken en putten als behorend tot het aansluitende 
straatwerk verrekend.

02 De streklagen, in zand gestraat, tegen en langsopsluitiingen worden als behorend tot het aansluitend
straatwerk verrekend.
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Behoort bij: 21009/4 

Aanleg sportcomplex De Kraaien 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21009/4 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
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  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 21009/4 

Aanleg sportcomplex De Kraaien

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 HOCKEYVELD 1 EN 2

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

110 INMETING WERKTERREIN

110010 Uitvoeren digitale terreinmeting EUR N

111 GROEN

111010 Maaien grasveld. are 120,00 V

111030 Frezen. are 69,25 V

112 PADDENSCHERM

112010 Verwijderen paddenscherm m1 1.196,00 V

12 GRONDWERKZAAMHEDEN

120 GROND ONTGRAVEN

1201 Veld 1 & 2

120110 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humusarm) m3 1.299,00 V

120120 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humeus) m3 1.212,00 V

120130 Grond ontgraven uit veldcunet veld 2 (humusarm) m3 1.851,00 V

120140 Grond ontgraven uit veldcunet veld 2 (humeus) m3 1.402,00 V

1202 Verharding

120210 Grond ontgraven uit cunet verharding veld (humusarm) m3 265,00 V

120220 Grond ontgraven uit cunet verharding veld (humeus) m3 370,00 V

120230 Grond ontgraven uit cunet verhardingen (clubgebouw) m3 233,00 V

120240 Grond ontgraven uit cunet verhardingen groene plein m3 151,00 V

120250 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 378,00 V

1205 Kabels en leidingen

120520 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 740,00 V

120530 Graven en aanvullen sleuf incl. openbemaling m 250,00 V

120540 Graven en aanvullen sleuf ringleiding veld 2 m 236,00 V

1206 Beregeningsputten

120610 Graven en aanvullen sleuf inc. open bemaling m 10,00 V

1207 Opvoerput drainagewater veld 2

120710 Graven en aanvullen werkput incl. bemaling st 1,00 V

1208 Tijdelijk depot

120810 Grond ontgraven uit tijdelijk depot m3 113,00 V

121 GROND VERVOEREN

121010 Zand afvoeren. humusarm zand m3 3.157,00 V

121020 Grond afvoeren. humeus zand m3 1.762,00 V

121040 Grond vervoeren binnen terrein m3 1.355,00 V

121050 zand vervoeren binnen terrein m3 640,00 V

121060 Menggranulaat vervoeren binnen terrein m3 113,00 V

122 GROND VERWERKEN

1220 Leverantie tekortkomend materiaal

122010 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een
funderingslaag.

ton 160,00 V
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1221 Verharding

122110 Grond verwerken in cunet verhardingen (0,25 m) m3 514,00 V

122120 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 804,00 V

122130 Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat. m2 663,00 V

122140 Aanbrengen straatlaag. m2 663,00 V

122150 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 440,00 V

122170 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 389,00 V

122180 Aanbrengen ongebonden wegfundering (substraat) m2 389,00 V

1222 Bermen

122210 Grond verwerken in bermen m3 554,00 V

1223 Grondwal

122310 Grond verwerken in grondwal m3 855,00 V

1224 Beregening

122410 Grond verwerken in werkvloer opvoerput veld 2 m3 1,00 V

123 GROND BEWERKEN

1230 Grondwal

123010 Verdichten grond. m2 1.372,00 V

123020 Egaliseren. are 13,72 V

1231 Bermen

123110 Egaliseren. are 119,10 V

123120 Spitten of ploegen. are 119,10 V

123130 Verdichten grond. m2 11.910,00 V

123140 Egaliseren. are 119,10 V

13 KABELS EN LEIDINGEN

131 DRAINAGE

1310 Drainage grondwater krattensysteem

131010 Aanbrengen horizontale drainage Ø 100 mm m 303,00 V

1311 Sportvelddrainage kunstgrasveld

131110 Aanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm m 1.515,00 V

1312 Ontluchtingsdrainage t.b.v kunstgrasmat veld 1

131210 Aanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm (ontluchting) m 64,00 V

131220 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 15,00 V

131230 Aanbrengen kunstof ontluchtingskolk inclusief grondwerk st 2,00 V

1313 Diversen nieuwe drainage

131310 Aanbrengen drainageput veld 1 st 8,00 V

131320 Aanbrengen drainageput veld 2 (grondwater) st 3,00 V

131330 Doorsteken drains van horizontale drainage. veld 1 m 1.590,00 V

131340 Doorsteken drains van horizontale drainage. veld 2 m 303,00 V

1314 Opvoerput drains onder krattensysteem.

131410 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 V

131420 Maken put van geprefabriceerde betonelementen
(opvoerput/instroomput)

st 1,00 V
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1315 Drainageafvoer groene plein

131510 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (Ø 100 mm) m 30,00 V

132 HEMELWATERAFVOER

1321 Leidingen

132110 Aanbrengen PVC-buis(Ø 125 mm) - afvoerleiding m 199,00 V

132120 Aanbrengen PVC-buis(Ø 160 mm) - afvoerleiding m 265,00 V

132130 Aanbrengen PVC-buis(Ø 200 mm) - afvoerleiding m 275,00 V

132160 Aanbrengen PE-buis. (Ø 90 mm) m 65,00 V

1322 Inspectieputten

132220 Aanbrengen inspectieput Ø 600 mm inclusief grondwerk st 6,00 V

1323 Hulpstukken

132310 Aanbrengen prefab uitstroombak - Ø 125 mm st 1,00 V

132320 Aanbrengen prefab uitstroombak - Ø 160 mm st 1,00 V

132330 Aanbrengen prefab uitstroombak - Ø 200 mm st 1,00 V

132340 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bochtstuk 125 mm st 56,00 V

132350 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Y-stuk 125-125-125 mm st 1,00 V

132360 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Y-stuk 160-125-160 mm st 22,00 V

132370 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bochtstuk 200 mm st 16,00 V

132380 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 200 mm st 7,00 V

132390 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V

1325 Kolken

132510 Graven en aanvullen werkput. st 14,00 V

132520 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer goot st 14,00 V

132550 Aanbrengen PVC-buis. m 21,00 V

132560 Aanbrengen lijngoot m 136,00 V

1326 Doorvoeringen betonput

132610 Maken leidingdoorvoer in betonput - Ø 90 mm st 1,00 V

132630 Maken leidingdoorvoer in betonput - Ø 125 mm st 3,00 V

132640 Maken leidingdoorvoer in betonput - Ø 200 mm st 3,00 V

132650 Beproeven waterdichtheid betonputten EUR N

1327 Uitlegger waterafvoer clubgebouw

132710 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Y-stuk 160-125-160 mm st 3,00 V

132720 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bochtstuk 125 mm st 3,00 V

132730 Aanbrengen PVC-buis(Ø 125 mm) - standpijp m 6,00 V

132740 Aanbrengen PVC-hulpstuk - einddop 125 mm st 3,00 V

133 ELEKTRA

1331 Leggen elektrakabel

133110 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.172,00 V

133130 Aanbrengen energiegrondkabel. m 150,00 V

133140 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 150,00 V

133150 Aanbrengen energiegrondkabel. m 85,00 V

1332 Elektrakast

133210 Plaatsen kast bovengronds. st 2,00 V

134 BEREGENING

134070 Plaatsen kast bovengronds. st 1,00 V
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135 DROOGWEERAFVOER

1351 Leidingen

135110 Aanbrengen persleiding PE-buis. m 255,00 V

135120 Aanbrengen kunststof waarschuwingslint. m 255,00 V

135130 Aanbrengen PVC-buis(Ø 160 mm) - afvoerleiding m 85,00 V

1352 Hulpstukken

135210 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Y-stuk 160-125-160 mm st 3,00 V

135220 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bochtstuk 125 mm st 3,00 V

135230 Aanbrengen PVC-buis(Ø 125 mm) - standpijp m 6,00 V

135240 Aanbrengen PVC-hulpstuk - einddop 125 mm st 3,00 V

135250 Aanbrengen PE-hulpstuk. 45° bochtstuk st 7,00 V

1353 Doorspuitvoorzieningen

135310 Aanbrengen doorspuitvoorziening st 2,00 V

1354 Persput DWA

135410 Graven en aanvullen werkput incl. bemaling st 1,00 V

1355 Onderdoorpersing

135510 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

135520 Maken tekeningen en berekeningen. EUR N

135530 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

135540 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

135550 Graven en aanvullen werkput incl. openbemaling st 1,00 V

135560 Graven en aanvullen werkput incl. openbemaling st 1,00 V

135570 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 50,00 V

135580 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

135590 Beproeven rioolpersleiding. EUR N

135600 Inwendig reinigen persleiding PE. m 255,00 V

1357 Ontvangstput persriool

135710 Aanbrengen inspectieput Ø 600 mm inclusief grondwerk st 1,00 V

135720 Aanbrengen PVC-buis(Ø 160 mm) - afvoerleiding m 5,00 V

135730 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bochtstuk 160 mm st 2,00 V

135740 Boren van gaten in verhard beton, Ø 160 mm st 1,00 V

14 SPORTCONSTRUCTIE

141 VELD 1

1411 Waterondoorlatende folie

141110 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

141120 Aanbrengen inlage van kunststof. - Jogetex-NG25 m2 5.864,00 V

141130 Aanbrengen waterdichte folie - Jomifol WPE LDPE Folie m2 5.864,00 V

141140 Aanbrengen inlage van kunststof. - Jogetex-NG25 m2 5.707,00 V

141150 Maken gat t.b.v. doorvoeringen drains st 17,00 V

141160 Beproeven waterdichtheid folie EUR N

1412 Onderbouw

141260 Aanbrengen onderbouw. m2 5.707,00 V

141270 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

141280 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

1413 Sporttechnische laag

141310 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 10,00 V
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141320 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

141330 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

141340 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

141360 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

142 VELD 2

1421 Onderbouw

142110 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

142120 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

1422 Krattensysteem

142210 Aanbrengen inlage van kunststof. - Jogetex-NG25 m2 5.864,00 V

142220 Aanbrengen waterdichte folie - Jomifol WPE LDPE Folie m2 5.864,00 V

142230 Aanbrengen inlage van kunststof. - Jogetex-NG25 m2 5.707,00 V

142250 Aanbrengen kunststof krattensysteem m2 5.341,00 V

142260 Maken doorvoeringen t.b.v. ringleiding st 6,00 V

142270 Beproeven waterdichtheid folie EUR N

1423 Sporttechnische laag

142310 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 10,00 V

142320 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

142330 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

142340 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

142350 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

142360 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

142370 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

142380 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

143 KUNSTGRASMAT

1430 Kunstgrasveld

143010 Aanleggen kunstgrassportveld hockey. (waterveld) st 2,00 V

1431 Nazorg

143110 Borstelen kunstgrassportveld. are 913,12 V

143120 Verzorgen van specialistisch onderhoud are 228,28 V

15 VERHARDING

151 VOORBEREIDEND WERK

1510 Afwerken zandbed

151010 Profileren van oppervlakken. m2 2.649,00 V

151020 Afwerken zandbed. m2 2.649,00 V

151030 Profileren van oppervlakken. m2 377,00 V

151040 Afwerken zandbed. m2 377,00 V

1511 Pasmaken bestratingsmateriaal

151110 Boren van gaten in verhard beton, Ø 70 mm st 442,00 V

151120 Boren van gaten in verhard beton, Ø 100 mm st 70,00 V

151130 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 260,00 V

151150 Pasmaken van betonbanden, 8x20 st 30,00 V

151160 Pasmaken van betonbanden, 10x20 st 60,00 V

151170 Pasmaken van betonbanden, 10x30 st 5,00 V

151180 Pasmaken van betonbanden, molgoot st 15,00 V
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152 OPSLUITING / GOTEN

1521 Kunstgrasveld

152110 Aanbrengen opsluitbanden van beton.10x20 veld m 626,00 V

152120 Aanbrengen klemsysteem - strekkende lengte m 626,00 V

152130 Aanbrengen klemsysteem - hoekprofiel st 8,00 V

1522 Verharding

152210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 8x20 m 777,00 V

152220 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20 m 80,00 V

152230 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x30 m 67,00 V

1523 Schoonlooproosters

152310 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 84,00 V

1524 Betonnen molgoot

152410 Aanbrengen goot van betonelementen. m 100,00 V

153 ELEMENTENVERHARDING

1531 Aanbrengen elementenverharding

153110 Aanbrengen betontegels. 500 x 500 x 60 mm m2 313,00 V

153120 Aanbrengen betontegels. 500 x 500 x 80 mm m2 655,00 V

153130 Aanbrengen betontegels. 500 x 500 x 60 mm m2 1.495,00 V

153140 Aanbrengen betonstraatstenen. (Hydro Lineo 22) m2 103,00 V

153150 Aanbrengen betonstraatstenen. (Hydro Lineo 40) m2 267,00 V

153160 Aanbrengen betontegels. m2 24,00 V

16 SPORT- EN TERREININRICHTING

161 HEKWERKEN

1611 Ballenvanger

161110 Aanbrengen hek, ballenvanger 59 x 7 m st 1,00 V

161120 Aanbrengen hek, ballenvanger 30 x 5 m st 3,00 V

1612 Leunhek

161210 Aanbrengen staafmat leunhek, h=1,2 m m 485,00 V

1613 Poorten

161310 Aanbrengen hek, dubbele werkpoort st 3,00 V

161330 Aanbrengen hek, enkele looppoort, h=1,20 m st 7,00 V

1614 Slagplank

161410 Aanbrengen slagplank op leunhek m 226,50 V

161420 Aanbrengen slagplank op leunhek (ingefreesd reclameprofiel) m 259,50 V

161430 Aanbrengen bovenprofiel reclamerail m 316,80 V

1615 Terreinafscheiding

161510 Aanbrengen hek, ballenvanger 55 x 7 m, parkeerplaats st 1,00 V

161520 Aanbrengen terreinafrastering, h=2,0 m m 360,00 V

161530 Aanbrengen hek, toegangspoort sportpark st 2,00 V

162 SPORTMEUBILAIR

1621 Hockeydoelen

162110 Aanbrengen wedstrijd hockeydoel st 4,00 V
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1622 Hoekvlaggen

162210 Aanbrengen hoekvlaggen, kunstgras. st 8,00 V

1623 Dug-outs

162310 Aanbrengen dug-outs st 4,00 V

1624 Schoonlooprooster

162410 Aanbrengen schoonlooprooster. st 16,00 V

163 TERREININRICHTING

1631 Terreinmeubilair

163110 Aanbrengen zitelement st 4,00 V

1632 Ondergrondse afvalcontainer

163210 Aanbrengen semi-ondergrondsecontainer. st 2,00 V

17 GROEN

171 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

171010 Bemesten grasveld. are 13,72 V

171020 Bemesten grasveld. are 69,25 V

172 ZAAIWERK

172010 Zaaien. are 13,72 V

172020 Zaaien. are 69,25 V

2 HOCKEYVELD 3 (ZANDINGESTROOID)

21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

212 GROEN

212010 Maaien grasveld. are 65,00 V

22 GRONDWERKZAAMHEDEN

220 GROND ONTGRAVEN

2201 Veld 3

220110 Grond ontgraven uit veldcunet m3 2.511,00 V

2202 Verharding

220210 Grond ontgraven uit cunet verharding (veld) m3 194,00 V

2203 Bermen

220310 Grond ontgraven uit voorbelasting berm m3 512,00 V

2205 Kabels en leidingen

220520 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 260,00 V

221 GROND VERVOEREN

221010 Grond afvoeren. humusarm zand m3 3.013,00 V

221020 grond vervoeren binnen terrein m3 512,00 V

221040 Zand vervoeren binnen terrein m3 203,00 V

222 GROND VERWERKEN
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2221 Verharding

222110 Grond verwerken in cunet verhardingen m3 169,00 V

2222 Bermen

222210 Grond verwerken in oostelijke berm veld 3 m3 512,00 V

223 GROND BEWERKEN

2230 Bermen

223010 Egaliseren. are 15,54 V

223020 Spitten of ploegen. are 15,54 V

223030 Verdichten grond. m2 1.554,00 V

223040 Egaliseren. are 15,54 V

23 KABELS EN LEIDINGEN

231 DRAINAGE

2311 Sportvelddrainage kunstgrasveld

231110 Aanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm m 1.515,00 V

2312 Ontluchtingsdrainage t.b.v kunstgrasmat

231210 Aanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm (ontluchting) m 65,00 V

231220 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 15,00 V

231230 Aanbrengen kunstof ontluchtingskolk inclusief grondwerk st 2,00 V

2313 Diversen nieuwe drainage

231310 Aanbrengen drainageput st 8,00 V

231320 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.590,00 V

232 HEMELWATERAFVOER

2321 Leidingen

232110 Aanbrengen PVC-buis(Ø 125 mm) - afvoerleiding m 120,00 V

233 ELEKTRA

2331 Sportveldverlichting

233110 Aanbrengen energiegrondkabel. m 880,00 V

24 SPORTCONSTRUCTIE VELD 3

241 ONDERBOUW

241010 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

241030 Aanbrengen onderbouw. m2 5.707,00 V

241040 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

241050 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

242 SPORTTECHNISCHE LAAG

242010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 10,00 V

242020 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

242030 Profileren van oppervlakken. m2 5.707,00 V

242040 Verdichten grond. m2 5.707,00 V

242050 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 5.707,00 V

243 KUNSTGRASMAT
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2430 Kunstgrasveld

243010 Aanleggen kunstgrassportveld hockey. (zandingestrooid veld) st 1,00 V

2431 Nazorg

243110 Borstelen kunstgrassportveld. are 456,56 V

243120 Verzorgen van specialistisch onderhoud are 57,07 V

25 VERHARDING

251 VOORBEREIDEND WERK

2510 Afwerken zandbed

251010 Profileren van oppervlakken. m2 729,00 V

251020 Afwerken zandbed. m2 729,00 V

2511 Pasmaken bestratingsmateriaal

251110 Boren van gaten in verhard beton, Ø 70 mm st 167,00 V

251120 Boren van gaten in verhard beton, Ø 100 mm st 24,00 V

251130 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00 V

251140 Pasmaken van betonbanden, 8x20 st 15,00 V

251150 Pasmaken van betonbanden, 10x20 st 5,00 V

252 OPSLUITING / GOTEN

2521 Kunstgrasveld

252110 Aanbrengen opsluitbanden van beton.10x20 veld m 313,00 V

252120 Aanbrengen klemsysteem - strekkende lengte m 313,00 V

252130 Aanbrengen klemsysteem - hoekprofiel st 4,00 V

2522 Verharding

252210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 8x20 m 229,00 V

2523 Schoonlooproosters

252310 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 32,00 V

253 ELEMENTENVERHARDING

2531 Aanbrengen elementenverharding

253110 Aanbrengen betontegels - 500 x 500 x 60 mm m2 157,00 V

253120 Aanbrengen betontegels. - 500 x 500 x 60 mm m2 490,00 V

253150 Aanbrengen betontegels.  - 300 x 300 x 60 mm m2 9,00 V

26 SPORT- EN TERREININRICHTING

261 HEKWERKEN

2611 Ballenvanger

261110 Aanbrengen hek, ballenvanger 30 x 5 m st 2,00 V

2612 Leunhek

261210 Aanbrengen staafmat leunhek, h=1,2 m m 257,00 V

2613 Poorten

261310 Aanbrengen hek, dubbele werkpoort st 1,00 V

261320 Aanbrengen hek, enkele looppoort, h=1,20 m st 3,00 V
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2614 Slagplank

261420 Aanbrengen slagplank op leunhek m 254,50 V

2615 Terreinafscheiding

261520 Aanbrengen terreinafrastering, h=2,0 m m 74,00 V

261530 Aanbrengen hek, toegangspoort sportpark st 1,00 V

262 SPORTMEUBILAIR

2621 Hockeydoelen

262110 Aanbrengen wedstrijd hockeydoel st 2,00 V

2622 Hoekvlaggen

262210 Aanbrengen hoekvlaggen, kunstgras. st 4,00 V

2623 Dug-outs

262310 Aanbrengen dug-outs st 2,00 V

2624 Schoonlooprooster

262410 Aanbrengen schoonlooprooster. st 6,00 V

263 TERREININRICHTING

263010 Aanbrengen zitelement st 1,00 V

264 BESCHOEIING

264010 Aanbrengen beschoeiing type C (0,90 m.) m 34,00 V

264020 Aanbrengen beschoeiing type C (0.90 m.) m 28,00 V

27 GROEN

271 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

271010 Bemesten grasveld. are 10,50 V

2711 Bomen

271110 Grond losspitten rondom plantgat st 15,00 V

271120 Maken plantgat. st 15,00 V

271130 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 15,00 V

271140 Aanbrengen gietrand. st 15,00 V

272 ZAAIWERK

272010 Zaaien. are 15,54 V

273 BOMEN

273020 Planten bomen. (codering-B) st 4,00 V

273030 Planten bomen. (codering-C) st 8,00 V

273060 Planten bomen. (codering-F) st 3,00 V

274 BOSPLANTSOEN

274010 Planten van bosplantsoen (RAW-bestek). st 1.467,00 V

275 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

2753 Onderhoud bosplantsoen

275310 Uitmaaien beplantingsvak. are 56,07 V

276 NAZORG GROENVOORZIENINGEN
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2763 Nazorg bomen

276310 Nazorg bomen st 15,00 V

2764 Nazorg bosplantsoen

276410 Nazorg sierplantsoen m2 1.869,00 V

3 PARKEERPLAATS

31 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

312 GROEN

312010 Maaien grasveld. are 87,05 V

314 KABELS EN LEIDINGEN

314010 Graven proefsleuf. m 10,00 V

314020 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 214,00 V

314030 Verwijderen grondkabel. m 113,00 V

314040 Verwijderen kunststofbuis. m 101,00 V

315 VERHARDINGEN

3151 Opsluitingen/goten

315110 Opbreken betonbanden. fortuinweg 1a m 120,00 V

3152 Elementenverharding

315210 Opbreken betonstraatstenen. m2 306,00 V

3153 Halfverhardingen

315310 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.407,00 V

32 GRONDWERKZAAMHEDEN

320 GROND ONTGRAVEN

3201 Plantvak

320110 Grond ontgraven uit plantvak sierplantsoen m3 116,00 V

320120 Grond ontgraven uit plantvak sierheester m3 194,00 V

3202 Verharding

320220 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 44,00 V

320230 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 576,00 V

3203 Wijziging inrit sportpark

320310 Grond ontgraven uit cunet inrit m3 70,00 V

320320 Grond ontgraven uit cunet parkeervak m3 86,00 V

320330 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 203,00 V

3205 Kabels en leidingen

320510 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 372,00 V

3206 Dam met duiker

320610 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 6,00 V

321 GROND VERVOEREN

321010 Grond vervoeren. humusarm zand m3 692,00 V

321020 Grond afvoeren. humeus zand m3 420,00 V

321030 Grond vervoeren binnen werkterrein. humusarm zand m3 119,00 V
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322 GROND VERWERKEN

3221 Wijziging inrit sportpark

322110 Grond verwerken in berm m3 77,00 V

322120 Grond verwerken in cunet parkeervak m3 77,00 V

322130 Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat. m2 202,00 V

3222 Plantvak

322210 Grond verwerken in plantvak m3 318,00 V

323 GROND BEWERKEN

3230 Bermen

323010 Egaliseren. are 8,84 V

323020 Spitten of ploegen. are 8,84 V

323030 Verdichten grond. m2 884,00 V

323040 Egaliseren. are 8,84 V

3231 Verhardingen

323110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 312,00 V

3232 Plantvakken

323210 Verdichten grond. m2 635,00 V

33 KABELS EN LEIDINGEN

332 HEMELWATERAFVOER

3321 Leidingen

332110 Aanbrengen PVC-buis (Ø 200 mm) - afvoerleiding m 215,00 V

3324 Hulpstukken

332410 Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 mm 45° bochtstuk st 80,00 V

332420 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Y-stuk 200-125-200 mm st 40,00 V

3325 Kolken

332510 Graven en aanvullen werkput incl. open bemaling st 40,00 V

332520 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 V

332540 Aanbrengen PVC-buis. m 160,00 V

3326 Inspectieputten

332610 Aanbrengen inspectieput Ø 600 mm incl. grondwerk st 4,00 V

34 FUNDERINGEN

340 KUNSTSTOFFUNDERING

340010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 370,00 V

340020 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.103,00 V

341 PUINFUNDERING

3410 Leverantie tekortkomend materiaal

341010 Leveren van ongebonden menggranulaat - 0/16 ton 538,00 V

341020 Leveren van ongebonden menggranulaat - 16/32 ton 389,00 V

3411 Parkeervak
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341110 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 225,00 V

341120 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 927,00 V

3412 Rijbaan

341210 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.407,00 V

3413 Verharding JOP

341310 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 123,00 V

342 ZANDFUNDERING

3422 Straatlaag

342210 Aanbrengen straatlaag. m2 1.755,00 V

3423 Zandcunet

342310 Grond verwerken in cunet verhardingen m3 30,00 V

342320 Grond verwerken in cunet verharding fortuinweg m3 62,00 V

343 FUNDERINGSUBSTRAAT

343010 Aanbrengen ongebonden wegfundering(substraat) m2 927,00 V

35 VERHARDING

351 VOORBEREIDEND WERK

3511 Afwerken zandbed

351110 Profileren van oppervlakken. m2 2.162,00 V

351120 Afwerken zandbed. m2 2.162,00 V

3513 Pasmaken bestratingsmateriaal

351310 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 60,00 V

351320 Pasmaken van betonbanden, 100x200 st 30,00 V

351330 Pasmaken van betonbanden, 130/150 st 60,00 V

352 OPSLUITING / GOTEN

3521 Troittoirbanden

352110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. recht m 281,00 V

352120 Aanbrengen trottoirbanden van beton. r=0,50 m 23,45 V

352130 Aanbrengen trottoirbanden van beton. r=2,0 m 6,25 V

352140 Aanbrengen trottoirbanden van beton. r=3,0 m 9,42 V

3522 Opsluitbanden

352210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. recht m 215,00 V

352220 Aanbrengen opsluitbanden van beton. r=0,50 m m 0,78 V

352230 Aanbrengen opsluitbanden van beton. r=6,0 m m 9,81 V

352240 Aanbrengen opsluitbanden van beton. recht met schraalbeton m 11,00 V

3523 Stootband

352310 Aanbrengen stootband van beton st 93,00 V

3524 Goten

352410 Aanbrengen molgoot. m 390,00 V

353 ELEMENTENVERHARDING

3531 Aanbrengen elementenverharding
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353110 Aanbrengen betontegels. 200 x 200 x 80 mm m2 23,00 V

353120 Aanbrengen betontegels. 300 x 300 x 60 mm m2 98,00 V

353130 Aanbrengen betontegels. 500 x 500 x 60 mm m2 102,00 V

3532 Aanbrengen betonstraatstenen

353210 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.430,00 V

353220 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 237,00 V

353230 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 36,00 V

353240 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,50 V

3533 Aanbrengen grasdoorgroeitegels

353310 Aanbrengen grasdoorgroeitegels m2 900,00 V

36 SPORT- EN TERREININRICHTING

361 HEKWERKEN

3613 Poorten

361310 Aanbrengen hek, dubbele toegangspoort st 1,00 V

362 TERREININRICHTING

3621 Vlaggenmast

362110 Aanbrengen vlaggenmast st 3,00 V

3622 Fietsenklemmen

362210 Aanbrengen fiets aanleunbeugel st 50,00 V

363 DAM MET DUIKER

363010 Aanbrengen open bemaling. EUR N

363020 Instandhouden open bemaling. EUR N

363030 Verwijderen open bemaling. EUR N

363050 Aanbrengen PE duiker. m 6,00 V

364 BESCHOEIING

364010 Aanbrengen beschoeiing type C (0.90 m.) m 20,00 V

37 GROEN

370 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3700 Bomen

370010 Grond losspitten rondom plantgat st 83,00 V

370020 Maken plantgat. st 83,00 V

370030 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 83,00 V

370040 Aanbrengen gietrand. st 83,00 V

3701 Bermen

370110 Bemesten grasveld. are 8,84 V

371 SIERHEESTERS

371010 Planten van sierplantsoen (RAW-bestek). st 301,00 V

372 LAGE HEESTERS

372010 Planten van sierplantsoen (RAW-bestek). st 1.132,00 V

373 BOMEN
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373010 Planten bomen. (codering-A) st 25,00 V

373020 Planten bomen. (codering-B) st 10,00 V

373030 Planten bomen. (codering-C) st 23,00 V

373040 Planten bomen. (codering-D) st 10,00 V

373050 Planten bomen. (codering-E) st 11,00 V

373060 Planten bomen. (codering-F) st 4,00 V

374 BOSPLANTSOEN

374010 Planten van bosplantsoen (RAW-bestek). st 1.711,00 V

375 ZAAIWERK

375010 Zaaien. are 8,84 V

376 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

3761 Onderhoud sierheester

376110 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 3.870,00 V

3762 Onderhoud lage heesters

376210 Onkruidvrij maken beplantingsvak, lage heesters m2 2.830,00 V

3763 Onderhoud bosplantsoen

376310 Uitmaaien beplantingsvak. are 66,63 V

377 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

3771 Nazorg sierheester

377110 Nazorg sierheester m2 387,00 V

3772 Nazorg lage heesters

377210 Nazorg lage heesters m2 283,00 V

3773 Nazorg bomen

377310 Nazorg bomen st 83,00 V

3774 Nazorg bosplantsoen

377410 Nazorg bosplantsoen m2 2.291,00 V

4 WERK VAN ALGEMENE AARD

480 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4801 Werkplan

480110 Kwaliteitsplan overeenkomstig artikel 01.13.02 van de
Standaard.

EUR N

480120 Opstellen BLVC plan EUR N

4802 Verkeersmaatregelen

480210 Opstellen verkeersplan. EUR N

480220 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

480230 Schoonhouden wegen. EUR N

480240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

4803 Rijplatenbaan - FASE 1

480310 Aanbrengen rijplaten. m 402,00 V

480320 Instandhouden rijplaten. m*d 26.130,00 V
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480330 Verwijderen rijplaten. m 402,00 V

4804 Rijplatenbaan - FASE 2

480410 Aanbrengen rijplaten. m 228,00 V

480420 Instandhouden rijplaten. m*d 7.875,00 V

480430 Verwijderen rijplaten. m 228,00 V

4805 Afzetten werkterrein FASE 1

480510 Aanbrengen hek, tijdelijk bouwhek st 1,00 V

480520 Instandhouden tijdelijke afrastering. EUR N

480530 Verwijderen hek, tijdelijk bouwhek st 1,00 V

4806 Afzetten werkterrein FASE 2

480610 Aanbrengen hek, tijdelijk bouwhek st 1,00 V

480620 Instandhouden tijdelijke afrastering. EUR N

480630 Verwijderen hek, tijdelijk bouwhek st 1,00 V

4807 Bouwkundige opname en trillingsmeting

480710 Uitvoeren bouwkundige opname EUR N

480720 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

481 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

4810 Inzetten personeel

481020 Inzetten werknemer. uur 16,00 V

481030 Inzetten werknemer. uur 24,00 V

4811 Inzetten materieel

481110 Inzetten tractor. uur 8,00 V

481120 Inzetten hydraulische graafmachine - 30 ton uur 8,00 V

481130 Inzetten hydraulische graafmachine - 8 ton uur 16,00 V

481140 Inzetten bemalingspomp - 30m3/h dag 10,00 V

482 OPLEVERING EN GARANTIE

4821 Instructie

482110 Instructie regulier onderhoud keer 1,00 V

482120 Leveren onderhoudsborstel st 1,00 V

4822 Inspecties

482210 Inspecteren. keer 60,00 V

4823 Revisietekening

482310 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

4824 Opleverdossier

482410 Opstellen en aanleveren opleverdossier EUR N

483 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

483110 Uitzetwerkzaamheden EUR N

483220 Coordinatie keuringen EUR N

483230 Verzorgen coördinatie met nuts bedrijven EUR N

483240 Verzorgen coördinatie met aanleg pers riolering EUR N

483440 Verzorgen coördinatie bij aanleg van de openbare verlichting EUR N

483450 Verzorgen coördinatie bij aanleg van de sportveldverlichting EUR N

483460 Verzorgen coördinatie bij aanleg van de beregening EUR N

483470 Verzorgen coördinatie met bouwaannemer clubgebouw EUR N
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483480 Uitzetten verlichtingsobject st 24,00 V

483490 Opstellen materieelinzetplan EUR N

483500 Registratie groeiplaatsinrichting. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950030 Stelpost beregeningssysteem EUR 90.000,00 V

950040 Stelpost directieleveranties EUR 30.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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