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1. ALGEMEEN
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01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen namens deze, de concern directeur Domein 
Leefomgeving.  

02 Directie

Aangewezen directie.
De directie zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal worden gevoerd namens de concern directeur 
Domein Leefomgeving van de gemeente Heerenveen.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden. Er zal door de 
opdrachtgever incidenteel toezicht worden uitgeoefend.

Toezicht.
In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012: 
Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de ingevolge dit bestek gestelde 
kwaliteitseisen, zal de opdrachtnemer, wanneer hij daarop wordt aangesproken, zich er niet toe kunnen beroepen 
dat er door de opdrachtgever toezicht is uitgeoefend op de uitvoering van het werk en op de naleving van de 
overeenkomst.    

03 Locatie

De locatie van het uit te voeren werk is op het bedrijventerrein IBF (Internationaal Bedrijvenpark Friesland) een 
gedeelte is ten noorden van de doorgaande weg Saturnus betreffende de wegen Icarus, Hermes, Apollo, Mars en 
een gedeelte ten zuiden van de doorgaande weg Saturnus betreffende de wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en 
Minerva in Heerenveen. Voor de leesbaarheid wordt er in dit bestek onderscheid gemaakt in IBF Noord en IBF Zuid 
waarbij de doorgaande weg Saturnus als referentie gebruikt wordt.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
- opruimingswerkzaamheden;
- grondwerkzaamheden;
- rioleringwerkzaamheden;
- funderingswerkzaamheden;
- straatwerkzaamheden;
- asfaltwerkzaamheden;
- groenwerkzaamheden;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1. De fysieke start van het werk is op maandag 28 september 2026 en het gehele werk dient uiterlijk op 
woensdag 1 augustus 2029 opgeleverd te worden.

2. Deelopdrachten die tijdens de looptijd van het werk worden uitgevoerd hebben een opleverdatum. 
Deze opleverdatum wordt gezien als een tussentijdse oplevering. De korting als bedoeld in lid 3 is ook 
van toepassing op deze tussentijdse oplevering.

3. Voor het bedrag aan korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt verwezen naar 
paragraaf 1.11 in deel 1 van deze overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden. Op 
deelopdrachten die tijdens de looptijd van het werk tussentijds worden opgeleverd, geldt ook een onderhoudstermijn 
van 12 maanden. Deze onderhoudstermijn gaat in op het moment van de tussentijdse oplevering van de betreffende 
deelopdracht.
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07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging, zoals onder 
andere vermeld in artikelen 01.13.02 tot en met 01.13.05, paragraaf 01.20 en artikel 01.14.05 van de Standaard en 
deel 3 van dit bestek. Dit geldt in afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01, lid 01 van 01.20.01 en lid 01 van 
01.14.05 van de Standaard ook indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

In het kader van het werken onder kwaliteitsborging wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te 
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

In dit bestek wordt in het kader van werken onder kwaliteitsborging meer verlangd van de aannemer dan in de 
Standaard is opgenomen. De kosten van de aannemer voor het werken onder kwaliteitsborging dienen te zijn 
inbegrepen in de inschrijvingssom.

De in dit bestek opgenomen Verificatie Methode Sweco (in dit document aangeduid met 'VMS'), betreft laagsgewijze 
verificatie inclusief de mogelijkheid van steeksproefgewijze keuringen (door of namens de directie), van de door de 
aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder kwaliteitsborging op het gebied van wegenbouw (grondwerk, 
wegfundering en wegverharding).    

08 Past Performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'past performance' om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'performance' van het werk en de opdrachtnemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever definitief de werkwijze van en samenwerking 
met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een 
gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past 
performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse 
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit werk/project gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde 
projectgegevens in een gesloten database en het gebruik van deze informatie bij het selecteren van marktpartijen 
voor toekomstige aanbestedingen.

Deze evaluatie is nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulans door de wederzijdse samenwerking tussen 
opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren. Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen 
evalueren en beoordelen, is met meerdere gemeenten in Noord Nederland, een gezamenlijke systematiek 
ontwikkeld. Hiervoor is er afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.

09 Social Return On Investment (SROI)

De opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return 
onderdeel van het duurzame inkoopbeleid. Social Return is een aanpak om Social Impact te genereren en de kans 
op werk te vergroten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 
De toepassing van Social Return kan breed worden gezien en loopt van werkgelegenheid tot diverse maatwerk 
activiteiten en het zorgdragen voor sociale projecten met maatschappelijke waarde.  

Social-Returnverplichting 
1. De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door opdrachtgever aan opdrachtnemer. 
2. Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht minimaal 2% van de aanneemsom exclusief BTW 

inzetten voor Social Return. 
3. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen. 

Opdrachtnemer kan hierbij gebruik maken van de Social Return adviseur/ accountmanager.
4. Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie 

www.socialreturnmonitor.nl. Mocht opdrachtnemer geen inloggegevens hebben ontvangen, 
dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt SROI Fryslân via info@sroifryslan.nl.

5. Zo spoedig mogelijk na gunning bespreekt Opdrachtnemer het Plan van Aanpak Social Return met de 
gekoppelde accountmanager of stelt in overleg met de accountmanager een Plan van Aanpak op. 

6. Bij het niet voldoen aan de Social Return verplichting kan een sanctie worden opgelegd. 
7. In de bijlage De Friese Eis -Uitvoeringsvoorwaarden Social Return worden de uitvoeringsvoorwaarden 

en de mogelijkheden nader toegelicht. 
Uitvoeringsvoorwaarden – SROI Fryslân

8. Meer informatie is te vinden op www.sroifryslan.nl

http://www.socialreturnmonitor.nl
mailto:info@sroifryslan.nl
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://www.sroifryslan.nl/uitvoeringsvoorwaarden/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sroifryslan.nl%2F&data=05%7C02%7CM.Akkermans%40heerenveen.nl%7C5b392888f31d427352fd08dd9231c427%7C89a7bc1260454764a9ccd993bdf34dd7%7C0%7C0%7C638827464660185769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6qy48KQs2EmV4%2Fz4SXcq50aCnz%2B4QiA%2FYxjJYu4D7Jk%3D&reserved=0
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10 Circulariteit

Algemeen
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De opdrachtgever wil een bijdrage leveren 
aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek 
duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimum eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de inschrijving en in de uitvoering van het werk.

Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2 emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

11 Procedure deelopdrachten

Stap 1
Verzoek indienen prijsopgaaf van aangegeven wegvak, de aannemer dient hoeveelheden in het werk op te nemen 
en in een inschrijfstaat te zetten. Maximaal twee weken nadat het verzoek is gedaan wordt door de aannemer de 
prijs van het wegvak ingediend. Invullen deelopdrachten aan de hand van overeengekomen eenheidsprijzen.

Stap 2
Na opdracht heeft de aannemer een periode van maximaal vier weken tot start uitvoering. In de eerste twee weken 
van de hierboven genoemde periode dienen door de aannemer de volgende bescheiden te worden aangeleverd:
1. planning;
2. verkeersplan;
3. uitvoeringsplan.

Bij het tijdens de uitvoering niet houden van de aannemer aan het hierboven genoemde zal de opdrachtgever
de aannemer een bedrag aan korting opleggen voor het niet juist uitvoeren van de procedure, te weten:
- niet behalen planning € 1.000,-- per dag volgens procedure deelopdracht;
- niet behalen goedgekeurde uitvoeringsplanning € 1.000,-- per geval;
- verkeersvoorzieningen niet aangebracht volgens goedgekeurd verkeersplan € 1.000,-- per geval;
- niet aaneengesloten uitvoeren van werkzaamheden conform deelopdracht € 2.000,-- per dag;
- netheid van werken, hiermee wordt bedoeld uitrijden van kleef en asfalt over 

bestaande verharding € 2.500,-- per geval.

Deze Procedure is aanvullend op de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

bladnr. omschrijving schaal datum
___________________________________________________________________________________________

1 IBF Noord - Overzicht n.v.t 28-05-2026
2 IBF Noord - Situatie Mars deel 1A, 1B en Icarus deel 2A, 2B 1:500 28-05-2026
3 IBF Noord - Situatie Apollo deel 3A, 3B en Hermes deel 4A, 4B 1:500 28-05-2026
4 IBF Noord - Dwarsprofielen B1, B2, B3 en N1, N2  1:50 28-05-2026
5 IBF Noord - Details 1:10 28-05-2026
6 IBF Zuid - Overzicht n.v.t. 28-05-2026
7 IBF Zuid - Situatie Neptunus deel 5A, 5B en Vulcanus deel 6A, 6B 1:500 28-05-2026
8 IBF Zuid - Situatie Minerva deel 7 en Komeet deel 8A, 8B, 8C 1:500 28-05-2026
9 IBF Zuid - Dwarsprofielen B4, B5, B6 en N3, N4, N5 1:50 28-05-2026
10 IBF Zuid - Details 1:10 28-05-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer zorgt voor alle uitzetwerkzaamheden, de kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer. De 
aannemer stelt de uitzetgegevens voor het daadwerkelijk uitzetten in het werk ter beschikking aan de gemeente 
middels een digitaal bestand in DXF-formaat of een nader overeen te komen formaat. Na goedkeuring van deze 
landmeetkundige uitzetgegevens door de afdeling IBOR van de gemeente kan er uitgezet worden. De aannemer 
blijft echter verantwoordelijk voor de juistheid van de uitzetgegevens. De aannemer voert de uitzetwerkzaamheden 
uit op basis van door de gemeente Heerenveen verstrekte grondslagpunten en hoogtemerken.
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03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

A. Stoppunten
 Definitie 'stoppunt' volgens lid 01 sub c van artikel 01.13.05 van de Standaard:
 Het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer 

goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie 
en acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden

 niet mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie.

 Na voltooiing van (elke grondwerk- , fundering-, en verhardingslaag):
  1. aangebracht zandbed
 2. funderingslaag
 3. elke asfaltlaag

Bij gefaseerde uitvoering geldt bovenstaande per fase.

 De aannemer stelt de directie ten minste vijf werkdagen van te voren in kennis omtrent 
datum en tijdstip waarop een stoppunt wordt bereikt. De aannemer dient de stopponten op te nemen in de 
planning

 De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, 
het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende 
keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.

B. Bijwoonpunten
 In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie 

voor bijwoonpunt gehanteerd:
 "Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, 

waarbij de directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."

Bijwoonpunten:
 1. Start aanvoer van zand voor zandbed
 2. Start aanvoer funderingsmateriaal
 3. Start aanbrengen van elke asfaltlaag
 4. Moment van monsterneming ten behoeve van bepalen verdichtingsgraad cunet /zandbed
 5. Moment van monsterneming ten behoeve van bepalen verdichtingsgraad funderingslaag 

van steenmengsel
 6. Boren cilinders in asfaltlaag (per laag)
 Bij gefaseerde uitvoering geldt bovenstaande per fase.

 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent 
datum en tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt.    
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04 Bijlagen

1. De bijlagen die genoemd zijn in lid 2 en 3 zijn onderdeel van het bestek en zijn van 
toepassing op de uit te voeren werkzaamheden. Tevens dienen zij gebruikt te worden voor 
het bepalen van de inschrijvingsprijs.

2. Bij dit bestek behoren de navolgende bijlagen:
 - Model Bankgarantie;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
 - Schadeformulier en overzicht eigen risico aannemer;
 - Revisiegegevens riolering;
 - Werken rond bomen en kwetsbare boomzone;
 - Regels grondverzet;
 - Beoordeling Past Performance;
 - Actuele productbladen voor duurzaam beton;
 - Digitaal RSX-bestand van het bestek.

 3. Bij dit bestek behoren de navolgende werkgerelateerde bijlagen:
- Verhardingsonderzoek 8 wegen industrieterrein IBF
- Grondbalans IBF Noord
- Grondbalans IBF Zuid

4. Daar waar in de bijlagen merken, typen of soorten genoemd moet ook "of gelijkwaardig" 
gelezen worden. Het een en ander ter goedkeuring door de directie.

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

 1. (Grond)waterstanden zijn op de bestektekening t.o.v. NAP aangegeven;
 2. Terreinhoogten zijn op de bestekstekening t.o.v. NAP aangegeven.

06 Bereikbaarheid werkgebied

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de 
bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goed verloop 
van het werk.

Verkeer:
- In het werk aanliggende bedrijven dienen i.o.m. met de bedrijven en op de door de bedrijven aangegeven 

tijdstippen bereikbaar te zijn voor eigenaren, gebruikers, leveranciers en hulpverleningsdiensten;
- Containers tbv afvalinzameling van particulieren, bedrijven en voorzieningen moeten 

geleegd kunnen worden;
- Aannemer dient zorg te dragen voor lediging of mogelijkheid hiervoor en dient zijn
 werkzaamheden af te stemmen met Omrin of andere partijen;
- Transport van zowel aan- als afvoerroute dient via de openbare doorgaande weg plaats te 

vinden e.e.a. goed te keuren door de directie;
- Aannemer dient zorg te dragen voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Aannemer dient dit zelf af te stemmen/ communiceren met de bedrijven en op nemen in de planning

Waterdoorlaat:
- Waterafvoer, riolering/ regenwater/ oppervlaktewater, dient tijdens de werkzaamheden 

gegarandeerd te zijn.

09 Uitvoeringswijze

De werkzaamheden zullen in deelopdrachten worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen over een periode van 3 
kalenderjaren verdeeld worden. De volgorde en grootte van uit te voeren deelopdrachten is afhankelijk van de 
bouwwerkzaamheden van de bedrijven. De nog te bebouwen kavels zijn verkocht en het is de verwachting dat deze 
de komende 3 jaar bebouwd zullen gaan worden. 

De belemmering voor de aanliggende bedrijven dient zo kort mogelijk te zijn. Het werk aan een deel dient 
aaneengesloten uitgevoerd te worden. De omvang van elke deelopdracht wordt bepaald door de opdrachtgever.
Voor het opstellen/uitvragen van een nieuwe deelopdracht wordt een minimale lengte van 300 meter weg 
aangehouden. 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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0 ALGEMEEN 

In afwijking van het gestelde in artikel 01.17 van de Standaard, 
dienen vrijgekomen materialen over te gaan naar eigendom van 
de ontvangende inrichting tegen afgifte van een 
vrijwaringsbewijs op naam van de opdrachtgever.
De aannemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van het 
vrijwaringsbewijs aan de opdrachtgever.

Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen. 

De aannemer dient het verwerken c.q. afvoeren van 
vrijgekomen materialen op te nemen in een  "plan voor omgaan 
met vrijgekomen materialen"  volgens artikel 01.17.07 van de 
Standaard, waarbij de door een gecontroleerde stortplaats c.q. 
een wettelijk erkende  verwerkingsinrichting afgegeven 
afleveringsbonnen dienen te worden overlegd binnen de 
betreffende termijn. Deze kosten kunnen worden verrekend in 
een opgenomen staartpost van dit deel van het bestek.

Af te voeren materialen en sloopmateriaal moeten wekelijks 
voor het weekeinde van het werk worden afgevoerd. Materiaal 
tbv hergebruik tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met 
inbegrip van het noodzakelijke transport. De aannemer is 
verantwoordelijk voor de locatie en instandhouding van het 
depot. Het gaat hierbij niet om grondwerk.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld 
van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de 
bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang 
kunnen zijn voor een goed verloop van het werk.

KORTING UITGESLOTEN
De in bestekspostnummer 919990 genoemde korting mag niet 
worden ingevuld. Het wel opnemen van een korting leidt tot 
uitsluiting.

to919990
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1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

11 PLANNEN, DEELOPDRACHTEN EN MAATREGELEN

1101 Deelopdracht en fasering

110110 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

Betreft het opstellen van een deelopdracht.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
- opnemen situatie
- opnemen en uitwerken hoeveelheden
- uitzetten as en nieuwe kant weg
- uitzetten/uitcijferen asfaltwerkzaamheden
- maken bereikbaarheidsplan t.b.v. bedrijven
- opnemen en uitwerken globale planning
- uitwerken deelopdracht

110140 100199 Uitvoeren fasering
Betreft het het uitvoeren van een fasering in de
werkzaamheden.
Wanneer er een kruising met 4 aansluitende wegen onderdeel is
van de deelopdracht, dient de kruising aaneengesloten
uitgevoerd te worden. Faseringskosten kunnen zijn:
- maken van aansluitingen op bestaand werk
- tussentijds aanpassen bebording verkeersmaatregelen en
   omleidingsroutes.
- een keer extra mobiliseren van materieel (asfaltset en/of
   asfaltfrees)

keer 6,00 F

110160 100199 Uitvoeren bereikbaarheid van bedrijven
Betreft het uitvoeren van een plan voor het bereikbaar houden 
van bedrijven tijdens de werkzaamheden.
Inclusief tussentijdse aanpassingen als gevolg van fasering 
volgens bestekspostnr. 110140 
Bereikbaar houden d.m.v. rijplaten e.d 
Rijplaten toepassen volgens bestekspostnrs. 820260 en 820270
Met materiaal van de aannemer
Inclusief eventueel tussentijds verplaatsen 

keer 10,00 F

1102 Verkeersmaatregelen

110210 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 12,00 F

Voor volledige rijbaan afzetting

2 Met materiaal van de aannemer

110220 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 24,00 F

Voor halve rijbaan afzetting
Uitgaande van vakken van 400 m

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110230 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 6,00 F

Voor volledige afzetting rijbaan - kruising

2 Met materiaal van de aannemer

post110110
post110140
post110160
to110140
to820260
to820270
post110210
post110220
post110230
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110240 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 12,00 F

Voor gedeeltelijke afzetting kruising

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering''
figuurnummer 1235

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110250 620299 Meerkosten toepassen afzetting nacht/weekend
Betreft de meerkosten voor het toepassen van de
verkeersmaatregelen voor de nacht en weekend frees en
asfaltwerkzaamheden

keer 8,00 F

110260 620399 Toepassen omleidingroutes
Ten behoeve van: omleiden van verkeer dat moet omrijden door 
de volledige rijbaanafzetting volgens bestekspostnr. 110210 en 
110230 
Omleidingsroute op enkelbaansweg
De route wordt aangegeven door:
Borden: gemiddeld 8 st per omleidingroute
Met materiaal van de aannemer

keer 18,00 F

110270 620399 Maken tekeningen t.b.v. omleidingroutes
Betreft het uitwerken van omleidingroutes volgens 
bestekspostnr. 110260
Geen ondergrond beschikbaar
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren.
Er dient met 1 keer verwerken van wijzigingen rekening te 
worden gehouden.

keer 18,00 F

110280 620499 Toepassen vooraankondigingsborden
Betreft op aanwijs van de directie 7 dagen voor werkzaamheden
vooraankondigingsborden aanbrengen.
De tekst wordt nader opgegeven.
Bord kleur geel met zwarte letter, afmetingen minimaal 1,00 x
1,00 m
Opschrift in RWS Ee-alfabet met verzwaarde stokdikte
De teksthoogte die gehanteerd moet worden voor borden werk
in uitvoering zijn:
Erftoegangsweg:
- kapitaalhoogte: 60 mm
- onderkasthoogte: 45 mm
Met materiaal van de aannemer

st 48,00 F

13 GROENVOORZIENING EN TERREININRICHTING

131 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

1311 Opschonen bermen

131110 510199 Schonen terrein
Betreft het schonen van de bermen
Aard van het te verzamelen vuil: plastic, stenen, puin, rubber
e.d.
Geschatte hoeveelheid 5 kg/are
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

are 123,00 F

post110240
post110250
post110260
to110210
to110230
post110270
to110260
post110280
post131110
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131120 510103 Maaien gewas. are 123,00 F

Betreft het maaien van de bermen voorafgaand aan het frezen 
van de bermen volgens bestekspostnr. 251150

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1313 Terreininrichting

131320 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 F

Betreft het verwijderen van verkeersbordpaal met bord in 
bermen langs de rijbaan voorafgaand aan het opschonen van de 
bermen volgens bestekspostnrs. 131110 en 131120

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en 
naderhand terugplaatsen volgens bestekspostnr. 631120

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

131340 721099 Verwijderen betonblok
Betreft het verwijderen van een betonblok - type Jumbo uit de 
bermen voorafgaand aan het opschonen van de bermen volgens 
bestekspostnrs. 131110 en 131120
Uit het maaiveld
Jumbo betonblok
Vrijgekomen betonblok vervoeren en in tijdelijk depot opslaan.
Naderhand terugplaatsen volgens bestekspostnr. 631140

st 8,00 F

1314 Kolken

131410 257521 Reinigen kolken. st 35,00 F

Betreft het reinigen van kolken verwijderd volgens 
bestekspostnr. 131420

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
131490 

131420 251122 Verwijderen kolk. st 35,00 F

Betreft het verwijderen van kolken uit de bermen naar de
rijbaan.
Incidenteel geplaatste kolken met bestrating.
Inclusief verwijderen van omliggende bestrating.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk
Ontdoen van grond.

Inclusief eventueel afdoppen van pvc uitlegger - PVC eindkap
ø125 mm

st 35,00 L

1 Constructie: eendelig

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentelijk depot aan de Komeet: straatkolken

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen bestratingsmateriaal e.d.

post131120
to251150
post131320
to131110
to131120
to631120
post131340
to131110
to131120
to631140
post131410
to131420
to131490
post131420
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131490 257599 Slib opvangen en afvoeren naar eindverwerker
Betreft het opvangen en afvoeren van slib vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 131410
Grondsoort: rioolslib, zand e.d.
Het rioolslib is voordat het gestort wordt ontwatert en uitgelekt.
Het in steekvast vorm afgeleverde slib dient een vocht gehalte 
te hebben van maximaal 50 gewichtsprocenten.
Uitgaande van een soortelijk gewicht van 1.200 kg/m3
Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd 
gezag erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening 
van de aannemer.

ton 0,60 F

132 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

1321 Opschonen bermen

132110 510199 Schonen terrein
Betreft het schonen van de bermen
Aard van het te verzamelen vuil: plastic, stenen, puin, rubber
e.d.
Geschatte hoeveelheid 5 kg/are
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker

are 153,50 F

132120 510103 Maaien gewas. are 153,50 F

Betreft het maaien van de bermen voorafgaand aan het frezen 
van de bermen volgens bestekspostnr. 252150

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

132130 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 4,00 F

Betreft het verwijderen van puin uit de bermen van de straat
Vulcanus.
Hoeveelheid betreft het aantal verwachte aantal m3 puin.
Soortelijk gewicht ca. 2,0 m3/ton

2 Betreft puin , bouwafval e.d.
Puin bevind zich niet alleen oppervlakkig maar ook in de
bovenste grondlaag. Verwijderen door middel van zeven van de
grondlaag.
Achterblijvende grond dient geschikt te zijn voor
grondbewerking zoals , frezen, zaaien en maaien e.d.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
erkende verwerker

1323 Terreininrichting

post131490
to131410
post132110
post132120
to252150
post132130
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132320 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 F

Betreft het opnemen en in depot plaatsen van verkeersbordpaal 
met bord in bermen langs de rijbaan voorafgaand aan het 
opschonen van de bermen volgens bestekspostnrs. 132110 en 
132120

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en 
naderhand terugplaatsen volgens bestekspostnr. 632120

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

132340 721099 Opnemen en in depot plaatsen betonblok
Betreft het opnemen en in depot plaatsen van een betonblok - 
type Jumbo uit de bermen voorafgaand aan het opschonen van 
de bermen volgens bestekspostnrs. 132110 en 132120
Uit het maaiveld
Jumbo betonblok
Vrijgekomen betonblok vervoeren en in tijdelijk depot opslaan.
Naderhand terugplaatsen volgens bestekspostnr. 632140

st 3,00 F

1324 Kolken

132410 257521 Reinigen kolken. st 35,00 F

Betreft het reinigen van kolken verwijderd volgens 
bestekspostnr. 132420

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
132490 

132420 251122 Verwijderen kolk. st 35,00 F

Betreft het verwijderen van kolken uit de bermen naar de
rijbaan.
Incidenteel geplaatste kolken met bestrating.
Inclusief verwijderen van omliggende bestrating.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk
Ontdoen van grond.

Inclusief eventueel afdoppen van pvc uitlegger - PVC eindkap
ø125 mm

st 35,00 L

1 Constructie: eendelig

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentelijk depot aan de Komeet: straatkolken

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen bestratingsmateriaal e.d.

post132320
to132110
to132120
to632120
post132340
to132110
to132120
to632140
post132410
to132420
to132490
post132420
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132490 257599 Slib opvangen en afvoeren naar eindverwerker
Betreft het opvangen en afvoeren van slib vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 132410
Grondsoort: rioolslib, zand e.d.
Het rioolslib is voordat het gestort wordt ontwatert en uitgelekt.
Het in steekvast vorm afgeleverde slib dient een vocht gehalte 
te hebben van maximaal 50 gewichtsprocenten.
Uitgaande van een soortelijk gewicht van 1.200 kg/m3
Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd 
gezag erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening 
van de aannemer.

ton 0,60 F

15 VERHARDINGEN

151 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

1512 Elementenverharding

151210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Betreft het opbreken van betonstraatstenen in rijbaan boven
aangepaste rioolaansluitingen.
Inclusief het verwijderen van de straatlaag

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
betonstraatstenen en straatzand

151220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.525,00 F

Betreft het opbreken van inritten van betonstraatstenen,
toegang tot bedrijfsgebouwen.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur grijs

9 Hele stenen palletteren - elleboog verband t.b.v. mechanisch
straten
Afmeting pallet (l x b x h) 800 mm x 1.200 mm x 144 mm
Type Epal Europallet of gelijkwaardig
De pallets blijven eigendom van de aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 521320
Hele herbruikbare betonstraatstenen

m2 1.375,00 H

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen breuk 10%

151250 830301 Zagen van bestrating. m 116,00 F

Betreft het zagen van de bestaande inritten van H-profiel
betonstraatstenen.

1 Bestrating betonstraatsteen H-profiel, opbreken volgens 
bestekspostnrs. 151260

1 7 Zaagdiepte 80 mm

post132490
to132410
post151210
post151220
to521320
post151250
to151260
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151260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 340,00 F

Betreft het opbreken van inritten van betonstenen H-profiel,
toegang tot bedrijfsgebouwen

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen H-profiel; dikte 80 mm, kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
mits de gebruiker van de inrit geen belangstelling voor de
vrijkomende bestrating heeft.

1513 Asfaltverharding

151310 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 2.890,00 F

Betreft het zagen van de rijbaan in lengterichting voor het 
verkrijgen van een rechte aansluiting.
rijbaan: Hermes, Apollo, Mars
De aannemer wordt eigenaar van het vrijkomende asfalt.
Totaal ca. 70 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

1 Asfaltverharding teervrij, volgens bijlage verhardingsonderzoek

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 130 mm

151320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.875,00 F

Betreft het frezen van de rijbaan van de straten Icarus en Mars
(deels)

Hoedanigheid van het asfalt: AC16 bin - tijdelijke deklaag

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

6 Totale breedte 4,00 m en groter

2 Dikte van de af te frezen laag: 45 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Totaal ca. 550 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

151330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 405,00 F

Betreft het bakfrezen van asfalt in de rijbaan Hermes, Apollo,
Mars.

Hoedanigheid van het asfalt: AC16 bin - tijdelijke deklaag

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Totaal ca. 42 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

151340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 605,00 F

Betreft het bakfrezen van asfalt in de rijbaan Hermes, Apollo,
Mars.

Hoedanigheid van het asfalt: AC16 bin - tijdelijke deklaag

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Totaal ca. 62 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

post151260
post151310
to151390
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post151330
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post151340
to151390
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151350 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 1,40 F

Betreft het frezen van een getrapte aansluiting op de bestaande
rijbaan

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 532320, 532340 en 532410

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 3,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 2,0 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,0 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van 1 aansluiting met ca. 3,5 ton teervrij asfalt per 
aansluiting
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

151360 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 2,20 F

Betreft het frezen van een getrapte aansluiting op de bestaande
rijbaan

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 532320, 532340 en 532410

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 2,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,0 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van 3 aansluitingen met ca. 1,6 ton teervrij asfalt per 
aansluiting
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

151390 810299 Vervoeren vrijgekomen asfalt
Betreft het vervoeren van vrijgekomen - teervrij - asfalt naar 
een inrichting.
Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 151310, 151320, 151330, 
151340, 151350, 151360, 321510 en 321550
Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van vervoer.
Gerekend met een dichtheid van gemiddeld 2,5 ton/m3
Inclusief weeg- en stort- c.q. innamekosten.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

ton 710,00 F

1514 Betonverharding

151410 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 48,00 F

Betreft het opnemen van geprefabriceerde betonplaten in inrit
aan de Icarus

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Dikte platen 0,14 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
541210

1515 Kantopsluiting
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151520 831711 Opbreken betonbanden. m 465,00 F

Betreft het opbreken van opsluitbanden van inritten.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 551120 

m 20,00 H

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen breuk ca. 20 % - ca. 95 m
Overige banden ca. 370 m

151540 831711 Opbreken betonbanden. m 4.170,00 F

Betreft het opbreken van op de kop aangebrachte
trottoirbanden langs de rijbaan van de straten Neptunus en
deels Komeet

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: menggranulaat achter
trottoirband, afm. ca. 0,15 x 0,20 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
151390

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 512210 (menggranulaat) en bestekspostnr. 
552210 (trottoirbanden)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen breuk ca. 20%

1518 Wegfundering

151810 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.050,00 F

Betreft het verwijderen van een smalle strook funderingslaag 
achter de op de kop gestrate trottoirband verwijderd volgens 
bestekspostnr. 151540 
Zie detail A en AA, C en CC
Strookbreedte ca. 0,25 m

1 Breedte tot 1,50 m

2 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
511210

152 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

1522 Elementenverharding

152210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Betreft het opbreken van betonstraatstenen in rijbaan boven
aangepaste rioolaansluitingen.
Inclusief het verwijderen van de straatlaag

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
betonstraatstenen en straatzand
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152220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.150,00 F

Betreft het opbreken van inritten van betonstraatstenen,
toegang tot bedrijfsgebouwen.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur grijs

9 Hele stenen palletteren - elleboog verband t.b.v. mechanisch
straten
Afmeting pallet (l x b x h) 800 mm x 1.200 mm x 144 mm
Type Epal Europallet of gelijkwaardig
De pallets blijven eigendom van de aannemer

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnrs. 522320
Hele herbruikbare betonstraatstenen

m2 1.935,00 H

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen breuk 10%

152250 830301 Zagen van bestrating. m 381,00 F

Betreft het zagen van de bestaande inritten van H-profiel en
zeskantsteen betonstraatstenen.

1 Bestrating betonstraatsteen H-profiel en zeskantsteen, opbreken 
volgens bestekspostnrs. 152260 en 152270

1 7 Zaagdiepte 80 mm

152260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 960,00 F

Betreft het opbreken van inritten van betonstenen H-profiel,
toegang tot bedrijfsgebouwen

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen H-profiel; dikte 80 mm, kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
mits de gebruiker van de inrit geen belangstelling voor de
vrijkomende bestrating heeft.

152270 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 165,00 F

Betreft het opbreken van inritten van betonstenen
zeskantstenen, toegang tot bedrijfsgebouwen

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen zeskantstenen; dikte 80 mm, kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
mits de gebruiker van de inrit geen belangstelling voor de
vrijkomende bestrating heeft.

1523 Asfaltverharding

152310 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.310,00 F

Betreft het zagen van de rijbaan in lengterichting voor het 
verkrijgen van een rechte aansluiting.
rijbaan: Vulcanus
De aannemer wordt eigenaar van het vrijkomende asfalt.
Totaal ca. 26 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390

1 Asfaltverharding onderzocht volgens bijlage asfaltonderzoek

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 130 mm
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152320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 14.650,00 F

Betreft het frezen van de rijbaan van de straten Neptunus,
Komeet, Minerva.

Hoedanigheid van het asfalt: AC16 bin - tijdelijke deklaag

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

6 Totale breedte 4,00 m en groter

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Totaal ca. 1650 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390

152330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 180,00 F

Betreft het bakfrezen van asfalt in de rijbaan Vulcanus.

Hoedanigheid van het asfalt: AC16 bin - tijdelijke deklaag

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Totaal ca. 20 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390

152340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 270,00 F

Betreft het bakfrezen van asfalt in de rijbaan Vulcanus.

Hoedanigheid van het asfalt: AC16 bin - tijdelijke deklaag

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 45 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Totaal ca. 30 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390

152350 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 4,20 F

Betreft het frezen van een getrapte aansluiting op de bestaande
rijbaan

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 532320, 532340 en 532410

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 3,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 2,0 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,0 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van 3 aansluitingen met ca. 3,5 ton teervrij asfalt per 
aansluiting
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390
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152360 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,80 F

Betreft het frezen van een getrapte aansluiting op de bestaande
rijbaan

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, volgens bijlage
verhardingsonderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 532320, 532340 en 532410

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 2,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,0 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van 1 aansluiting met ca. 1,6 ton teervrij asfalt per 
aansluiting
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

152390 810299 Vervoeren vrijgekomen asfalt
Betreft het vervoeren van vrijgekomen - teervrij - asfalt naar 
een inrichting.
Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 152310, 152320, 152330, 
152340, 152350, 152360, 322510 en 322550
Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van vervoer.
Gerekend met een dichtheid van gemiddeld 2,5 ton/m3
Inclusief weeg- en stort- c.q. innamekosten.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

ton 1.745,00 F

1524 Betonverharding

152410 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 52,00 F

Betreft het opnemen van geprefabriceerde betonplaten in inrit

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Dikte platen 0,14 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
542210

1525 Kantopsluiting

152520 831711 Opbreken betonbanden. m 640,00 F

Betreft het opbreken van opsluitbanden van inritten.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 552120 

m 20,00 H

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen breuk ca. 20 % - ca. 120 m
Overige banden ca. 500 m
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152540 831711 Opbreken betonbanden. m 2.740,00 F

Betreft het opbreken van op de kop aangebrachte
trottoirbanden langs de rijbaan van de straten Neptunus en
deels Komeet

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: menggranulaat achter
trottoirband, afm. ca. 0,15 x 0,20 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren bestekstpostnr. 152390

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 512210 (menggranulaat) en bestekspostnr. 
552210 (trottoirbanden)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen breuk ca. 20%

1528 Wegfundering

152810 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 690,00 F

Betreft het verwijderen van een smalle strook funderingslaag 
achter de op de kop gestrate trottoirband verwijderd volgens 
bestekspostnr. 152540
Zie detail G en GG
Strookbreedte ca. 0,25 m

1 Breedte tot 1,50 m

2 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
512210

16 KABELS EN LEIDINGEN

1601 Voorbereidende werkzaamheden

160110 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

keer 10,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

1602 Proefsleuven

160210 102101 Graven proefsleuf. st 48,00 F

Betreft het graven van proefsleuven voor het localiseren van
kabels en leidingen in de bermen waar plantvakken worden
ontgraven.

Opbouw van de ondergrond: grond en zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
Gemiddelde sleuflengte: 1,80 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2  Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen
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2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

2115 Bermen

211510 220101 Grond ontgraven uit berm m3 470,00 F

Betreft het ontgraven van grond direct naast de wegconstructie
zodat de wegfundering verbreed kan worden en de trottoirband
geplaatst kan worden.

Grondsoort: bovengrond
Vrijgekomen grond terzijde in de berm plaatsen, 
uitgaande van 0,12 m3/m
Verwerken volgens bestekspostnr. 231510

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,25 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211560 220101 Grond ontgraven uit berm m3 460,00 F

Betreft het ontgraven van grond uit berm voor plantplaats
verbetering.

Grondsoort: zandige grond 
Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr. 221590

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2119 Depot

211910 220101 Grond ontgraven uit depot m3 810,00 F

Betreft het ontgraven van teelgrond uit gemeentelijk depot.
Ontgraven op aanwijs van de wijkbeheerder.
De wijkbeheerder beoordeeld de geschiktheid van de te
ontgraven grond namens de directie.

Grondsoort: schrale grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 231510
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211940 220101 Grond ontgraven uit depot m3 460,00 F

Betreft het ontgraven van teelgrond uit gemeentelijk depot.
Ontgraven op aanwijs van de wijkbeheerder.
De wijkbeheerder beoordeeld de geschiktheid van de te
ontgraven grond namens de directie.

Grondsoort: teelgrond, geschikt voor bomen in open grond
volgens figuur 51.0.1 van de Standaard

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 231560

212 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

2125 Bermen

212510 220101 Grond ontgraven uit berm m3 570,00 F

Betreft het ontgraven van grond direct naast de wegconstructie
zodat de wegfundering verbreed kan worden en de trottoirband
geplaatst kan worden.

Grondsoort: bovengrond
Vrijgekomen grond terzijde in de berm plaatsen, 
uitgaande van 0,12 m3/m
Verwerken volgens bestekspostnr. 232510

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,25 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212560 220101 Grond ontgraven uit berm m3 480,00 F

Betreft het ontgraven van grond uit berm voor plantplaats
verbetering.

Grondsoort: zandige grond 
Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222590

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2129 Depot

212910 220101 Grond ontgraven uit depot m3 880,00 F

Betreft het ontgraven van teelgrond uit gemeentelijk depot.
Ontgraven op aanwijs van de wijkbeheerder.
De wijkbeheerder beoordeeld de geschiktheid van de te
ontgraven grond namens de directie.

Grondsoort: schrale grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 232510
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212940 220101 Grond ontgraven uit depot m3 480,00 F

Betreft het ontgraven van teelgrond uit gemeentelijk depot.
Ontgraven op aanwijs van de wijkbeheerder.
De wijkbeheerder beoordeeld de geschiktheid van de te
ontgraven grond namens de directie.

Grondsoort: teelgrond, geschikt voor bomen in open grond
volgens figuur 51.0.1 van de Standaard

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 232560

22 GROND VERVOEREN

221 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

2215 Buiten het werkterrein

221520 220201 Grond vervoeren. m3 810,00 F

Betreft het vervoeren van teelgrond vanaf gemeentelijk depot
naar plaats van verwerking
Enkele reisafstand: 4,0 km

Grondsoort: schrale  grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211910

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 231510

221540 220201 Grond vervoeren. m3 460,00 F

Betreft het vervoeren van schrale grond vanaf gemeentelijk
depot naar plaats van verwerking
Enkele reisafstand: 4,0 km

Grondsoort: teelgrond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211940

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 231560

221590 220201 Grond vervoeren. m3 460,00 F

Betreft het vervoeren van grond naar gemeentelijk depot
Kostverloren
Enkele reisafstand: 8,0 km

Grondsoort: zandige grond
Grond storten op aanwijs beheerder

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211560

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot Kostverloren

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211560

222 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

2225 Buiten het werkterrein
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222520 220201 Grond vervoeren. m3 880,00 F

Betreft het vervoeren van schrale grond vanaf gemeentelijk
depot naar plaats van verwerking
Enkele reisafstand: 4,0 km

Grondsoort: schrale grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 212910

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 232510

222540 220201 Grond vervoeren. m3 480,00 F

Betreft het vervoeren van teelgrond vanaf gemeentelijk depot
naar plaats van verwerking
Enkele reisafstand: 4,0 km

Grondsoort: teelgrond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 212940

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 232560

222590 220201 Grond vervoeren. m3 480,00 F

Betreft het vervoeren van grond naar gemeentelijk depot
Kostverloren
Enkele reisafstand: 8,0 km

Grondsoort: zandige grond
Grond storten op aanwijs beheerder

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 212560

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot Kostverloren

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 212560

23 GROND VERWERKEN

231 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

2310 Leveren grond

231020 220321 Leveren grond. m3 200,00 F

Betreft het leveren van schrale grond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

7 Grondsoort: schrale grond m3 200,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2315 Bermen
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231510 220301 Grond verwerken in bermen m3 1.480,00 F

Betreft het verwerken van grond in bermen voor het ophogen 
naar de nieuwe maaiveldhoogte
Vooraf bermen frezen volgens bestekspostnr. 251150
Grondsoort: schrale grond
Vervoerd volgens bestekspostnr. 221520 en/of bijgelverd 
volgens bestekspostnr. 231020 

1 Gemiddelde hoogte 0,12 m

1 Breedte bovenzijde 3,0 m

1 Taluds ca. 1 : 10

9 Bewerken volgens bestekspostnr. 251160 

9 Verdichten bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa, na zetting max 1,5 MPa

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231560 220301 Grond verwerken in plantplaats m3 460,00 F

Betreft het verwerken van teelbare grond in plantplaats
Afmeting plantvak l x b x h: 5,0 x 2,4 x 0,8 m

Grondsoort: teelgrond, geschikt voor bomen in open grond 
volgens figuur 51.0.1 van de Standaard
Vervoerd volgens bestekspostnr. 221540
Laagsgewijs aanbrengen met een maximale laagdikte van 0,30 - 
0,40 m

1 Gemiddelde hoogte 0,80 m

1 Breedte bovenzijde 1,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichten bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa, na zetting max 1,5 MPa

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

232 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

2320 Leveren grond

232020 220321 Leveren grond. m3 400,00 F

Betreft het leveren van schrale grond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

7 Grondsoort: schrale grond m3 400,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2325 Bermen
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232510 220301 Grond verwerken in bermen m3 1.850,00 F

Betreft het verwerken van grond in bermen voor het ophogen 
naar de nieuwe maaiveldhoogte
Vooraf bermen frezen volgens bestekspostnr. 252150
Grondsoort: schrale grond
Vervoerd volgens bestekspostnr. 222520 en/of bijgeleverd 
volgens bestekspostnr. 232020 

1 Gemiddelde hoogte 0,12 m

1 Breedte bovenzijde 3,0 m

1 Taluds ca. 1 : 10

9 Bewerken volgens bestekspostnr. 252160

9 Verdichten bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa, na zetting max 1,5 MPa

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

232560 220301 Grond verwerken in plantplaats m3 480,00 F

Betreft het verwerken van teelbare grond in plantplaats
Afmeting plantvak l x b x h: 5,0 x 2,4 x 0,8 m

Grondsoort: teelgrond, geschikt voor bomen in open grond 
volgens figuur 51.0.1 van de Standaard
Vervoerd volgens bestekspostnr. 222540
Laagsgewijs aanbrengen met een maximale laagdikte van 0,30 - 
0,40 m

1 Gemiddelde hoogte 0,80 m

1 Breedte bovenzijde 1,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichten bij aanleg 1,0 tot 1,3 MPa, na zetting max 1,5 MPa

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

25 GRONDBEWERKING

251 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

2511 Bermen

251110 510301 Maken plantplaats. st 53,00 F

Betreft het maken van plantplaatsen in bermen waar bomen
geplant worden.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Afmetingen plantplaats 1,50 x 3,00 m

6 Plantplaats woelen, 3 woelvoren per plantplaats, afstand 0,50 m
hart op hart

8 Bewerkingsdiepte: 1,00 m

251120 510301 Maken plantplaats. st 9,00 F

Betreft het maken van plantplaatsen in bestaande bermen met
gras en trottoirband op hoogte.
Locatie: Ceres en Pallas

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Afmetingen plantplaats: 1,50 x 3,00 m

1 Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren

6 Plantplaats woelen, 3 woelvoren per plantplaats, afstand 0,50 m
hart op hart

8 Bewerkingsdiepte: 1,00 m
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251150 222107 Frezen. are 123,00 F

Betreft het frezen van de bermen voorafgaand aan ophogen
bermen

Grondsoort: teelgrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

2 Frezen tegen de rijrichting in

251160 222111 Eggen. are 123,00 F

Betreft het eggen van de bermen

Grondsoort: teelgrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

252 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

2521 Bermen

252110 510301 Maken plantplaats. st 118,00 F

Betreft het maken van plantplaatsen in bermen waar bomen
geplant worden.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Afmetingen plantplaats 1,50 x 3,00 m

6 Plantplaats woelen, 3 woelvoren per plantplaats, afstand 0,50 m
hart op hart

8 Bewerkingsdiepte: 1,00 m

252120 510301 Maken plantplaats. st 9,00 F

Betreft het maken van plantplaatsen in bestaande bermen met
gras en trottoirband op hoogte.
Locatie: Minerva vanaf begin weg tot nr. 8

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Afmetingen plantplaats: 1,50 x 3,00 m

1 Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren

6 Plantplaats woelen, 3 woelvoren per plantplaats, afstand 0,50 m
hart op hart

8 Bewerkingsdiepte: 1,00 m

252150 222107 Frezen. are 153,50 F

Betreft het frezen van de bermen voorafgaand aan ophogen
bermen

Grondsoort: teelgrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

2 Frezen tegen de rijrichting in
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252160 222111 Eggen. are 153,50 F

Betreft het eggen van de bermen

Grondsoort: teelgrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

post252160
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3 LEIDINGWERK

32 RIOLERING

321 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

3211 Aansluitingen VGS en/of RWA

321150 252299 Aanbr. kolkaansluiting PVC ø125 mm (RWA), incl. grondwerk m 680,00 F

Betreft het opnieuw aansluiten van de kolken op de RWA
transportleiding. Incl. grondwerk
Hulpstukken aanbrengen volgens bestekspostnr. 3213
Inclusief opsporen bestaande uitleggers, eventueel op maat
zagen en/of verwijderen afsluitkap.
Totaal 247 stuks aansluitingen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.

321151 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 680,00 I

Betreft het ontgraven van grond uit een sleuf t.b.v. een
kolkaansluiting.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,3 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

321152 252201 Aanbrengen PVC-buis m 680,00 I

Betreft het aanbrengen van een PVC-buis ø125 mm

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 kleur bruin m 680,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

321153 240121 Aanvullen sleuf. m 680,00 I

Betreft het aanvullen van de sleuf ontgraven volgens 
bestekspostnr. 321151 nadat de leiding is aangebracht volgens 
bestekspostnr. 321152

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten met verdichtingsgraad conform artikel
24.02.05 van deel 3 van dit bestek.

3213 Hulpstukken RWA

321310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 500,00 F

Betreft het aanbrengen van een hulpstuk - bochtstuk 88°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 88° st 500,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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321320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

Betreft het aanbrengen van een hulpstuk - bochtstuk 45°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45° st 200,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3215 Putranden
Metalen afdekking t.b.v. localiseren boorgat aangebracht 
volgens bestekspostnr. 531210 

321510 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 9,00 F

321511 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 72,00 I

Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand,
gaten 2 x 2 m.

9 Asfaltverharding en betonverharding.

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 220 mm tot ten hoogste 250 mm.

321512 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 36,00 I

Betreft het opbreken van asfaltverharding rondom putranden op
diverse plaatsen in de rijbaan

Teervrij asfalt: teervrij, volgens bijlage verhardingsonderzoek

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van ca. 0,7 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151390

321513 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 9,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.
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321514 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen

st 9,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 18,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 225,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 9,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 225,00 L

321515 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 9,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 9,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 9,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 9,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,27 L

321520 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 43,00 F

321521 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 43,00 I

Betreft het opbreken van betonstraatstenen kf rondom
putranden op diverse plaatsen in de rijbaan
Inclusief eventuele straatlaag.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Uitgaande van 0,11 ton betonstraatstenen per putrand
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321522 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 43,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

321523 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen

st 43,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 86,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 1.075,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 43,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 1.075,00 L

321524 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 43,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 43,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 43,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 43,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 1,29 L
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321530 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 51,00 F

321531 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 408,00 I

Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand,
gaten 2 x 2 m.

9 Asfaltverharding en betonverharding.

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 220 mm tot ten hoogste 250 mm.

321532 827101 Opbreken ongewapende betonverharding.

Betreft het opbreken van betonverharding rondom putranden op
diverse plaatsen in de rijbaan

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van 0,16 ton beton per putrand

321533 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 51,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

321534 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen

st 51,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 102,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 1.275,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 51,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 1.275,00 L
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321535 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 51,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 51,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 51,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 51,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 1,53 L

321550 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 103,00 F

321551 286499 Uitzetten exacte locatie afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
afdekplaat.

st 103,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.b.v. hart afdekplaat. st 103,00 I

321552 810599 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven 
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn uitgezette markeringspunt op het 
asfalt. Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de 
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken 
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen 
draaiende as van de diamantboor. 
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151350

st 103,00 I

321553 810599 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt ter plaatse van nieuw aan te 
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren 
van asfalt uit de sparing.
Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de 
sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact 
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom 
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend asfalt: Maximaal 180 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief 
gepolariseerd magnetisch element.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.
Vervoeren volgens bestekspostnr. 151350 

st 103,00 I
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321554 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 103,00 I

Betreft het aanbrengen van een ronde putrand met deksel

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
Putafdekking TBS 3223/17 RM VEPROMAX CROSS GRIP,
dagmaat 520 mm

Opschrift in rand Vuilwater "VW". st 38,00 L

Opschrift in rand Regenwater "RW" st 26,00 L

Opschrift in rand Verbeterd gescheiden stelsel "VGS" st 39,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebracht krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg/putafdekking

kg 2.575,00 L

9 Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 50 mm.
Gerekend met 2 st/putrand

st 206,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg/ stelring
Stelmortel aan de binnenzijde stelringen glad afwerken.

kg 2.575,00 L

321555 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v.bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

ltr 2.060,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
bovenkant asfaltdeklaag.

ltr 2.060,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml
Hoeveelheid kleefprimer ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond.

keer 103,00 L

321556 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct © Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V.
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroek.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl

ltr 2.060,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temparatuur van tenminste 1000°C
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen.

m 257,50 L

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
-  Naad injecteren middels een continue verwarmde
   slangen lans (met on-demand pompsysteem);
-  Het te injecteren materiaal dient te zijn:
   polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
-  De voegvulmassa dient op gecontroleerde temperatuur
   tussen 175°C en 185°C verwerkt te worden;
-  De voegvulmassadient te worden verwarmd in een indirect
   verwarmde ketel, voorzien van dubbele wand;
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen

kg 515,00 L

3216 Kolken

post321554
post321555
post321556


RAW0435-159322 Bladnr. 41 van 108Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF in Heerenveen
Besteknummer W-02, dienst 2026 DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 28-05-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

321610 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 236,00 F

Betreft het aanbrengen van troittoirkolken langs de rijbaan.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 type Q-line Max TRK 4718/95 GB1,
Afmeting 300 x 450 mm met ES-vergrendeling.
leverancier TBS Soest of gelijkwaardig

st 236,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

321630 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 11,00 F

Betreft het aanbrengen van straatkolken ter hoogte van inritten.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 type Q-line Max STR 9737/85 GB1 Z7
Afmeting 300x450 mm met ES-vergrendeling.
leverancier TBS Soest of gelijkwaardig

st 11,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

322 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

3221 Aansluitingen VGS en/of RWA

322150 252299 Aanbr. kolkaansluiting PVC ø125 mm (RWA), incl. grondwerk m 760,00 F

Betreft het opnieuw aansluiten van de kolken op de RWA
transportleiding. Incl. grondwerk
Hulpstukken aanbrengen volgens bestekspostnr. 3223
Inclusief opsporen bestaande uitleggers, eventueel op maat
zagen en/of verwijderen afsluitkap.
Totaal 338 stuks aansluitingen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.

322151 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 760,00 I

Betreft het ontgraven van grond uit een sleuf t.b.v. een
kolkaansluiting.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,3 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

322152 252201 Aanbrengen PVC-buis m 760,00 I

Betreft het aanbrengen van een PVC-buis ø125 mm

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 kleur bruin m 760,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322153 240121 Aanvullen sleuf. m 760,00 I

Betreft het aanvullen van de sleuf ontgraven volgens 
bestekspostnr. 322151 nadat de leiding is aangebracht volgens 
bestekspostnr. 322152

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten met verdichtingsgraad conform artikel
24.02.05 van deel 3 van dit bestek.

3223 Hulpstukken RWA
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322310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 680,00 F

Betreft het aanbrengen van een hulpstuk - bochtstuk 88°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 88° st 680,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 F

Betreft het aanbrengen van een hulpstuk - bochtstuk 45°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45° st 300,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3225 Putranden
Metalen afdekking t.b.v. localiseren boorgat aangebracht 
volgens bestekspostnr. 532210 

322510 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 3,00 F

322511 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 24,00 I

Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand,
gaten 2 x 2 m.

9 Asfaltverharding en betonverharding.

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 220 mm tot ten hoogste 250 mm.

322512 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 12,00 I

Betreft het opbreken van asfaltverharding rondom putranden op
diverse plaatsen in de rijbaan

Teervrij asfalt: teervrij, volgens bijlage verhardingsonderzoek

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van ca. 0,7 ton teervrij asfalt
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390

322513 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.
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322514 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen.

st 3,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 6,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 75,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 3,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 75,00 L

322515 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 3,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 3,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 3,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 3,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,09 L

322520 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 30,00 F

322521 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 I

Betreft het opbreken van betonstraatstenen kf rondom
putranden op diverse plaatsen in de rijbaan
Inclusief eventuele straatlaag.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Uitgaande van 0,11 ton betonstraatstenen per putrand
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322522 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

322523 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen

st 30,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 60,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 750,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 30,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 750,00 L

322524 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 30,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 30,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 30,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 30,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,90 L

post322522
post322523
post322524


RAW0435-159322 Bladnr. 45 van 108Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF in Heerenveen
Besteknummer W-02, dienst 2026 DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 28-05-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

322530 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.
Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.
Methode:
O-Linq Systeem ©
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking.

st 91,00 F

322531 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 728,00 I

Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen putrand,
gaten 2 x 2 m.

9 Asfaltverharding en betonverharding.

9 9 Zaagdiepte gemiddeld 220 mm tot ten hoogste 250 mm.

322532 827101 Opbreken ongewapende betonverharding.

Betreft het opbreken van betonverharding rondom putranden op
diverse plaatsen in de rijbaan

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Uitgaande van 0,16 ton beton per putrand

322533 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 91,00 I

Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand met
deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende
stellagen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

322534 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.
eventueel verwijderde stellagen

st 91,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen.
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 182,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 2.275,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 91,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 2.275,00 L
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322535 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 91,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat.
Dikte: tenminste 12 mm.
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

st 91,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element.
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

st 91,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 91,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 2,73 L

322550 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 124,00 F

322551 286499 Uitzetten exacte locatie afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
afdekplaat.

st 124,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.b.v. hart afdekplaat. st 124,00 I

322552 810599 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven 
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn uitgezette markeringspunt op het 
asfalt. Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de 
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken 
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen 
draaiende as van de diamantboor. 
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390

st 124,00 I

322553 810599 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt ter plaatse van nieuw aan te 
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren 
van asfalt uit de sparing.
Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de 
sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact 
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom 
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend asfalt: Maximaal 180 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief 
gepolariseerd magnetisch element.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.
Vervoeren volgens bestekspostnr. 152390 

st 124,00 I
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322554 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 124,00 I

Betreft het aanbrengen van een ronde putrand met deksel

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
Putafdekking TBS 3223/17 RM VEPROMAX CROSS GRIP,
dagmaat 520 mm

Opschrift in rand Vuilwater "VW". st 47,00 L

Opschrift in rand Regenwater "RW" st 25,00 L

Opschrift in rand Verbeterd gescheiden stelsel "VGS" st 51,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebracht krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg/putafdekking

kg 3.100,00 L

9 Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 50 mm.
Gerekend met 2 st/putrand

st 248,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg/ stelring
Stelmortel aan de binnenzijde stelringen glad afwerken.

kg 3.100,00 L

322555 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v.bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

ltr 2.480,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
bovenkant asfaltdeklaag.

ltr 2.480,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml
Hoeveelheid kleefprimer ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond.

keer 124,00 L

322556 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct © Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V.
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroek.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl

ltr 2.480,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temparatuur van tenminste 1000°C
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen.

m 310,00 L

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
-  Naad injecteren middels een continue verwarmde
   slangen lans (met on-demand pompsysteem);
-  Het te injecteren materiaal dient te zijn:
   polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
-  De voegvulmassa dient op gecontroleerde temperatuur
   tussen 175°C en 185°C verwerkt te worden;
-  De voegvulmassadient te worden verwarmd in een indirect
   verwarmde ketel, voorzien van dubbele wand;
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen

kg 620,00 L

3226 Kolken
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322610 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 295,00 F

Betreft het aanbrengen van troittoirkolken langs de rijbaan.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 type Q-line Max TRK 4718/95 GB1,
Afmeting 300 x 450 mm met ES-vergrendeling.
leverancier TBS Soest of gelijkwaardig

st 295,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

322630 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 43,00 F

Betreft het aanbrengen van straatkolken ter hoogte van inritten.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 type Q-line Max STR 9737/85 GB1 Z7
Afmeting 300x450 mm met ES-vergrendeling.
leverancier TBS Soest of gelijkwaardig

st 43,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

5112 Ongebonden wegfundering

511210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 780,00 F

Betreft het aanbrengen van een smalle strook menggranulaat 
langs de bestaande funderingslaag.
Smalle strook ontgraven volgens bestekspostnr. 211510

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Menggranulaat 
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151810,
tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspostnr. 
511290

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

511290 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 156,00 F

Betreft het leveren van menggranulaat 0/31,5 mm

1 Menggranulaat 0/31,5 mm
Gerekend met soortelijk gewicht van 2,0 ton/m3

ton 156,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Leveren op plaats van verwerking

512 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

5122 Ongebonden wegfundering

512210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 950,00 F

Betreft het aanbrengen van een smalle strook menggranulaat 
langs de bestaande funderingslaag.
Smalle strook ontgraven volgens bestekspostnr. 212510 

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Menggranulaat 
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152810,
tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspostnr. 
512290

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

512290 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 365,00 F

Betreft het leveren van menggranulaat 0/31,5 mm

1 Menggranulaat 0/31,5 mm
Gerekend met soortelijk gewicht van 2,0 ton/m3

ton 365,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Leveren op plaats van verwerking
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52 ELEMENTENVERHARDING

521 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

5210 Voorbereidende werkzaamheden

521010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.910,00 F

Betreft het aanbrengen van een straatlaag voor het aanbrengen 
van elementenverhardingen in de inritten volgens 
bestekspostnrs. 521310 t/m 521330 
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50

1 Op het zandbed

1 Straatzand m3 95,50 L

5213 Betonstraatstenen

521310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 320,00 F

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in inrit in
halfsteensverband langs de goottegel met een breedte van 0,50
m

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 14.400,00 L

Kleur: grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
Mechanisch legbare pakketten

4 Afstrooien en invegen met straatzand

521320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.300,00 F

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in inrit in 
elleboogverband, materiaal hergebruiken vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 151220

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 58.500,00 H

Kleur: grijs (hergebruik)
Gepalletteerd volgens bestekspostnr. 151220

4 Afstrooien en invegen met straatzand
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521330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 290,00 F

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in inrit in
elleboogverband.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 13.050,00 L

Kleur: grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
Mechanisch legbare pakketten

4 Afstrooien en invegen met straatzand

522 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

5220 Voorbereidende werkzaamheden

522010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.330,00 F

Betreft het aanbrengen van een straatlaag voor het aanbrengen 
van elementenverhardingen in de inritten volgens 
bestekspostnrs. 522310 t/m 522330
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50

1 Op het zandbed

1 Straatzand m3 166,50 L

5223 Betonstraatstenen

522310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 555,00 F

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in inirt in
halfsteensverband langs de goottegel met een breedte van 0,50
m

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 24.975,00 L

Kleur: grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
Mechanisch legbare pakketten

4 Afstrooien en invegen met straatzand

522320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.820,00 F

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in inrit in 
elleboogverband, materiaal hergebruiken vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 152220

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 81.900,00 H

Kleur: grijs (hergebruik)

4 Afstrooien en invegen met straatzand
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522330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 955,00 F

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen in inrit in
halfsteensverband, leverantie

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm st 42.975,00 L

Kleur: grijs
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
Mechanisch legbare pakketten

4 Afstrooien en invegen met straatzand

53 BITUMINEUZE VERHARDING

530 LEVEREN ASFALT
De aannemer dient rekening te houden dat het schoonmaken 
van de asfaltauto's boven een asfaltopvangbak dient te 
gebeuren en niet in de bermen. Ook het overtollige asfalt bij de 
eindlassen dient gelijk verwijderd te worden en in de 
asfaltopvangbak te worden gedeponeerd. Boete voor het 
schoonmaken in een berm of elders waarbij het asfalt niet gelijk 
in een opvangbak wordt gedeponeerd is 250 euro per keer en 
wordt op de desbetreffende deelopdracht ingehouden.

5302 Onderlaag

530210 812199 Leveren asfaltbeton AC 22 base, OL-C
Betreft het leveren van asfaltbeton

ton 125,00 F

Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking

ton 125,00 L

5303 Tussenlaag

530310 812199 Leveren asfaltbeton AC 22 bin, TL-C
Betreft het leveren van asfaltbeton

ton 220,00 F

Asfalt: AC 22 bin
Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking

ton 220,00 L

530320 812199 Leveren asfaltbeton AC 16 bin, TL-C
Betreft het leveren van asfaltbeton

ton 1.910,00 F

Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking

ton 1.910,00 L

530340 812199 Leveren asfaltbeton AC 11 bin, TL-C.
Betreft het leveren van asfaltbeton

ton 2.405,00 F

Asfalt: AC 11 bin
Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking

ton 2.405,00 L

5304 Deklaag
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530410 812199 Leveren asfaltbeton SMA-NL 11
Betreft het leveren van asfaltbeton

ton 2.915,00 F

Asfalt: SMA-NL 11 70/100
Leveren op plaats van verwerking

ton 2.915,00 L

5308 Meerkosten leveren asfalt

530810 812199 Meerkosten leveren asfalt op plaats van verwerking (nacht-
weekend)
Betreft de EXTRA kosten voor het leveren van asfalt in de nacht
en/of het weekend.
De meerkosten zijn de kosten bovenop de de normale kosten
die als gevolg van toeslagen e.d. dienen te worden gerekend
over werkzaamheden in de nacht en/of weekend.
Leveren op plaats van verwerking

ton 2.850,00 F

531 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

5311 Voorbereidende werkzaamheden en kleeflaag

531110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 33.700,00 F

Betreft het schoonmaken van het oppervlak voorafgaand aan
het aanbrengen van de kleeflaag en asfaltverharding.
Met behulp van een wegdekreiniger

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Het verhardingsoppervlak reinigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

531130 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 14.380,00 F

Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op een gefreesde
asfaltverharding

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 5,75 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

531140 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 19.320,00 F

Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op een nieuw
aangebrachte asfaltverharding

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 5,80 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

531170 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 20,00 F

Betreft het aanbrengen van een afdichtingstrip ter hoogte van
inritten met betonverharding of prefab betonelementen.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Denso bitumenstrip TOK® Band
SK 35x10 mm

m 20,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,035 m

5312 Onderlaag
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531210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F

Betreft het aanbrengen van een asfalt onderlaag rondom 
putranden, uitgaande van 1,0 m2 per inspectieput en 
betonstraatstenen in rijbaan boven aangepaste 
rioolaansluitingen, opgebroken volgens bestekspostnr. 151210 
Totaal: 103 stuks putranden
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530210
Aanbrengen in een laag van 70 mm en 40 mm
Totaal 203 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 60,00 I

4 Mengseleigenschappen: OL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Totale laagdikte 110 mm

6 Op een funderingslaag

5313 Tussenlaag

531320 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 560,00 F

Betreft het aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bin over de 
gehele wegbreedte van de weg Icarus en rondom putranden op 
onderlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 531210
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel.
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530320
Totaal 4.940 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 560,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag gefreesd en voorzien van 
kleeflaag volgens bestekspostnr. 531130

531340 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.080,00 F

Betreft het aanbrengen van een tussenlaag AC 11 bin over de 
gehele wegbreedte van de wegen Icarus, Hermes, Apollo en 
Mars.
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Wegbreedte Mars 6,60 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530340
Totaal 14.380 m2

1 Asfalt: AC 11 bin ton 1.080,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Totale laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag AC 16 bin aangebracht 
volgens bestekspostnr. 531320

5314 Deklaag
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531410 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.260,00 F

Betreft het aanbrengen van een deklaag SMA NL 11 over de 
gehele wegbreedte van de wegen wegen Icarus, Hermes, Apollo 
en Mars.
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Wegbreedte Mars 6,60 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530410
Totaal 14.380 m2

3 Asfalt: SMA-NL 11 ton 1.260,00 I

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag AC 16 bin aangebracht 
volgens bestekspostnr. 531340

5318 Meerkosten nacht en weekend

531810 812199 Meerkosten nacht en weekend
Betreft de EXTRA kosten voor het werken aan
asfaltverhardingen in de nacht en/of het weekend.
De meerkosten zijn de kosten bovenop de de normale kosten
die als gevolg van toeslagen e.d. dienen te worden gerekend
over werkzaamheden in de nacht en/of weekend.

ton 1.160,00 F

532 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

5321 Voorbereidende werkzaamheden en kleeflaag

532110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 56.580,00 F

Betreft het schoonmaken van het oppervlak voorafgaand aan
het aanbrengen van de kleeflaag en asfaltverharding.
Met behulp van een wegdekreiniger

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Het verhardingsoppervlak reinigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

532130 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 18.860,00 F

Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op een gefreesde
asfaltverharding

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 7,54 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

532140 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 37.720,00 F

Betreft het aanbrengen van een kleeflaaf op een nieuw
aangebrachte asfaltverharding

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O ton 11,32 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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532170 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 12,00 F

Betreft het aanbrengen van een afdichtingstrip ter hoogte van
inritten met betonverharding of prefab betonelementen.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Denso bitumenstrip TOK® Band
SK 35x10 mm

m 12,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,035 m

5322 Onderlaag

532210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 65,00 F

Betreft het aanbrengen van een asfalt onderlaag rondom 
putranden, uitgaande van 1,0 m2 per inspectieput en 
betonstraatstenen in rijbaan boven aangepaste 
rioolaansluitingen, opgebroken volgens bestekspostnr. 151210 
Totaal: 124 stuks
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530210
Aanbrengen in lagen van 70 en 40 mm
Totaal 224 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 65,00 I

4 Mengseleigenschappen: OL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Totale laagdikte 110 mm

6 Op een funderingslaag

5323 Tussenlaag

532310 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 220,00 F

Betreft het aanbrengen van een tussenlaag AC 22 bin over de 
gehele wegbreedte van de weg Minerva (deels).
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530310
Totaal 1.240 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 220,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

5 Totale laagdikte 70 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag gefreesd en voorzien van 
kleeflaag volgens bestekspostnr. 532130

532320 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.225,00 F

Betreft het aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bin over de 
gehele wegbreedte van de wegen Neptunus, Minerva (deels) en 
Komeet en rondom putranden op onderlaag aangebracht 
volgens bestekspostnr. 532210 
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530320
Totaal 10.860 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 1.225,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag gefreesd en voorzien van 
kleeflaag volgens bestekspostnr. 532130
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532330 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 125,00 F

Betreft het aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bin over de 
gehele wegbreedte van de weg Minerva (deels).
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530320
Totaal 1.240 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 125,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag AC 22 bin aangebracht 
volgens bestekspostnr. 532310

532340 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.325,00 F

Betreft het aanbrengen van een tussenlaag AC 11 bin over de 
gehele wegbreedte van de wegen Neptunus, Vulcanus, Minerva 
(deels) en Komeet.
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530340
Totaal 17.620 m2

1 Asfalt: AC 11 bin ton 1.325,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Totale laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag AC 22 bin aangebracht 
volgens bestekspostnr. 532320

5324 Deklaag

532410 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.655,00 F

Betreft het aanbrengen van een deklaag SMA NL 11 over de 
gehele wegbreedte van de wegen Neptunus, Vulcanus, Minerva 
en Komeet.
Totale wegbreedte 6,70 m, onder dakprofiel
Asfalt leveren volgens bestekpostnr. 530410
Totaal 18.860 m2

3 Asfalt: SMA-NL 11 ton 1.655,00 I

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag AC 16 bin aangebracht 
volgens bestekspostnr. 532330 of 532340

5328 Meerkosten nacht en weekend

532810 812199 Meerkosten nacht en weekend
Betreft de EXTRA kosten voor het werken aan
asfaltverhardingen in de nacht en/of het weekend.
De meerkosten zijn de kosten bovenop de de normale kosten
die als gevolg van toeslagen e.d. dienen te worden gerekend
over werkzaamheden in de nacht en/of weekend.

ton 1.690,00 F

54 BETONVERHARDING

541 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

5412 Geprefabriceerde betonplaten
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541210 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 12,00 F

Betreft het aanbrengen van prefab betonplaten in 
inritconstructie vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151520

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Op zandbed

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 12,00 H

vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151410

1 Dikte platen 0,12 m

542 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

5422 Geprefabriceerde betonplaten

542210 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 14,00 F

Betreft het aanbrengen van prefab betonplaten in 
inritconstructie vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152520

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Op zandbed

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 14,00 H

vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152520

1 Dikte platen 0,12 m

5424 In het werk gestort beton

542420 820599 Aanbrengen betonverharding in inritconstructie
Betreft het aanbrengen van een gewapend betonverharding in
inritconstructie aan Minerva ter hoogte van het
distributiecentrum van de Lidl.

m2 84,00 F

542421 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 84,00 I

Betreft het aanbrengen van onderlegmateriaal van folie

2 Folie: PVC folie, dikte ca. 0,2 mm - transparant m2 84,00 L

1 Aanbrengen met een overlap van 0,50 m

542422 820801 Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van gewapend
beton.

kg 2.520,00 I

Betreft het aanbrengen van betonstaal voor inritconstructie

2 Wapening per plaat; boven en onder wapeningsnet doorgaand
leggen met sparingen ter hoogte van kolken

3 Langswapening, staven 100 mm h.o.h. en dwarswapening,
staven 100 mm h.o.h.

1 3 Kenmiddellijn 10 mm kg 2.520,00 L

2 Staalkwaliteit B500B

1 Betondekking 30 mm

542423 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 84,00 I

Betreft het aanbrengen van beton in inritconstructie

3 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspostnr. 542422

1 Totale breedte 3,00 m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed

9 Laagdikte 0,22 m
Beton: CEM I/II ; C35/45 ; XF4

m3 18,48 L
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542424 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 84,00 I

Betreft het aanbrengen van textuur in inritconstructie

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting

542425 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 84,00 I

Betreft het beschermen van de aangebracht betonverharding
tijdens het uithardingsproces.

1 Betonspecie-oppervlak beschermen met curing compound ,
minimaal 0,2 kg/m2, kleur wit en/of afdekken met folie in geval
van sterke schrale wind.

m2 84,00 L

55 KANTOPSLUITING

551 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

5511 Opsluitband

551120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F

Betreft het aanbrengen van opsluitbanden langs
elementenverhardingen op diverse locatie op het werk.
Incidenteel aanvullen van opsluitingen van bestratingen.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm recht, kleur grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151520 

st 20,00 H

5512 Trottoirband

551210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3.860,00 F

Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs de 
asfaltverharding.
Steunrug aanbrengen volgens bestekspostnr. 551710
Goottegel aanbrengen volgens bestekpostnr. 551610

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 48,25 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm 
Hergebruik volgens bestekspostnr. 152540
Tekortkomende trottoirbanden bijleveren volgens 
bestekspostnrs. 551910, 551920, 551940, 551950, en 551960

5516 Goottegel

551610 831399 Aanbrengen goottegel 150x300x60 mm, zonder vellingkant
Betreft het aanbrengen van een goottegel tussen rijbaan en
kantopsluiting.

m 4.220,00 F

In cementspecie op fundering of asfaltverharding (0,018 m3/m) m3 75,96 L

Halve betontegels 300x150x45 mm, zonder vellingkant kleur
grijs.
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
De goottegel door middel van kanteling tot max. 30 mm van
afschot naar de kolk voorzien. Ter plaatse van inritten de
goottegels ter plaatse van inritten zoveel mogelijk plat
aanbrengen.

st 14.067,00 L

5517 Achtersabelen betonband

post542424
post542425
post551120
to151520
post551210
to551710
to551610
to152540
to551910
to551920
to551940
to551950
to551960
post551610


RAW0435-159322 Bladnr. 60 van 108Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF in Heerenveen
Besteknummer W-02, dienst 2026 DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 28-05-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

551710 831399 Achtersabelen betonbanden incl. wapening
Betreft het aanbrengen van een steunrug van stampbeton
achter trottoirbanden langs de asfaltverharding.
Steunrug aanbrengen tot ca. 60 mm onder bovenkant band.
Op een funderingslaag.

m 3.390,00 F

Stampbeton C12/15 (0,025 m3/m) m3 84,75 L

Wapening: 2 staven ø8 mm B500A, geribd
Met een overlap van minimaal 0,30 m aanbrengen en onderling
verbinden.

m 6.780,00 L

5518 Pasmaken betonbanden

551820 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

Betreft het pasmaken van betonnen opsluitbanden 100x200 mm

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

551840 831502 Pasmaken van betonbanden. st 540,00 F

Betreft het pasmaken van betonnen trottoirbanden 180/200x250
mm

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5519 Leveren

551910 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 400,00 F

Betreft het leveren van trottoirbanden 180/200 x 250 mm

6 Profiel 180/200 x 250 mm recht, kleur antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 400,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551920 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 552,00 F

Betreft het leveren van een bochtband 180/200 x 250 mm

6 Profiel 180/200 x 250 mm bochtband, kleur antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

9 R=0,50 m st 20,00 L

R=2,00 m st 440,00 L

R=15,00 m st 92,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

post551710
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post551840
post551910
post551920


RAW0435-159322 Bladnr. 61 van 108Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF in Heerenveen
Besteknummer W-02, dienst 2026 DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 28-05-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

551940 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 80,00 F

Betreft het leveren van een verloopband 180/200 x 250 mm =>
maaiveld

1 Verloopband 180/200 x 250 mm => maaiveld

- links st 40,00 L

- rechts
kleur antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 40,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551950 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 F

Betreft het leveren van een hoekband 180/200x250 mm

1 Hoekband 90° bij trottroirband 180/200 x 250  mm, kleur
antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 20,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551960 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

Betreft het leveren van een hoekband 180/200x250 mm

1 Hoekband 135° bij trottroirband 180/200 x 250  mm, kleur
antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 10,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

5521 Opsluitband

552120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F

Betreft het aanbrengen van opsluitbanden langs
elementenverhardingen op diverse locatie op het werk.
Incidenteel aanvullen van opsluitingen van bestratingen.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm recht, kleur grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152520

st 20,00 H

5522 Trottoirband
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552210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4.740,00 F

Betreft het aanbrengen van trottoirbanden langs de 
asfaltverharding.
Steunrug aanbrengen volgens bestekspostnr. 552710
Goottegel aanbrengen volgens bestekpostnr. 552610

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 59,25 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm 
Hergebruik volgens bestekspostnr. 152540
Tekortkomende trottoirbanden bijleveren volgens 
bestekspostnrs. 552910, 552920, 552940, 552950, en 552960

5526 Goottegel

552610 831399 Aanbrengen goottegel 150x300x60 mm, zonder vellingkant
Betreft het aanbrengen van een goottegel tussen rijbaan en
kantopsluiting.

m 5.470,00 F

In cementspecie op fundering of asfaltverharding (0,018 m3/m) m3 98,46 L

Halve betontegels 300x150x45 mm, zonder vellingkant kleur
grijs.
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
De goottegel door middel van kanteling tot max. 30 mm van
afschot naar de kolk voorzien. Ter plaatse van inritten de
goottegels ter plaatse van inritten zoveel mogelijk plat
aanbrengen.

st 18.234,00 L

5527 Achtersabelen betonband

552710 831399 Achtersabelen betonbanden incl. wapening
Betreft het aanbrengen van een steunrug van stampbeton
achter trottoirbanden langs de asfaltverharding.
Steunrug aanbrengen tot ca. 60 mm onder bovenkant band.
Op een funderingslaag.

m 4.100,00 F

Stampbeton C12/15 (0,025 m3/m) m3 102,50 L

Wapening: 2 staven ø8 mm B500A, geribd
Met een overlap van minimaal 0,30 m aanbrengen en onderling
verbinden.

m 8.200,00 L

5528 Pasmaken betonbanden

552820 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

Betreft het pasmaken van betonnen opsluitbanden 100x200 mm

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

552840 831502 Pasmaken van betonbanden. st 680,00 F

Betreft het pasmaken van betonnen trottoirbanden 180/200x250
mm

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5529 Leveren
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552910 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.950,00 F

Betreft het leveren van trottoirbanden 180/200 x 250 mm

6 Profiel 180/200 x 250 mm recht, kleur antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 1.950,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552920 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 822,00 F

Betreft het leveren van een bochtband 180/200 x 250 mm

6 Profiel 180/200 x 250 mm bochtband, kleur antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

9 R=0,50 m st 30,00 L

R=2,00 m st 600,00 L

R=15,00 m st 240,00 L

9 R=15,00 m inwendig st 60,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552940 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 112,00 F

Betreft het leveren van een verloopband 180/200 x 250 mm =>
maaiveld

1 Verloopband 180/200 x 250 mm => maaiveld

- links st 56,00 L

- rechts
kleur antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 56,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552950 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 30,00 F

Betreft het leveren van een hoekband 180/200x250 mm

1 Hoekband 90° bij trottroirband 180/200 x 250  mm, kleur
antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 30,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552960 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

Betreft het leveren van een hoekband 180/200x250 mm

1 Hoekband 135° bij trottroirband 180/200 x 250  mm, kleur
antraciet
Leverantie dient te voldoen aan de eisen van duurzaam beton
zoals gesteld in artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

st 10,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

56 HERSTRATEN

post552910
post552920
post552940
post552950
post552960


RAW0435-159322 Bladnr. 64 van 108Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF in Heerenveen
Besteknummer W-02, dienst 2026 DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 28-05-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

561 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

5613 Betonstraatstenen

561320 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 780,00 F

Betreft het herstraten van aanliggende verhardingen op 
particulier terrein, aansluitend op inritten.
Betonstraatstenen, tekortkomende stenen betrekken uit 
bestekspostnr. 151220

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteensverband of elleboogverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

4 Afstrooien en invegen met straatzand

5615 Kantopsluitingen

561520 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 20,00 F

Betreft het opnieuw stellen van opsluitbanden langs verharding
van particulier terrein

5 Profiel 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

561540 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 198,00 F

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden langs verharding
van particulier terrein

6 Profiel 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

5617 Kolken en putranden

561710 252699 Opnieuw stellen bestaande kolken
Betreft het opnieuw op hoogte stellen van betonnen
straatkolken, stellen door middel van ontgraven en opnemen en
opnieuw op hoogte stellen op een vlakke ondergrond.
Indien nodig bodem aanvullen en vlak afwerken met
vrijgekomen zand bij ontgraven.
Straatkolken van betongietijzer
Inclusief bijbehorend grondwerk en herstellen van PVC
aansluiting

st 10,00 F

561740 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00 F

Betreft het opnieuw stellen van bestaande putafdekkingen op
diverse plaatsen in het werk

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 8,00 L

562 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

5623 Betonstraatstenen
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562320 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.090,00 F

Betreft het herstraten van aanliggende verhardingen op 
particulier terrein, aansluitend op inritten.
Betonstraatstenen, tekortkomende stenen betrekken uit 
bestekspostnr. 152220

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteensverband of elleboogverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

4 Afstrooien en invegen met straatzand

5625 Kantopsluitingen

562520 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 20,00 F

Betreft het opnieuw stellen van opsluitbanden langs verharding
van particulier terrein

5 Profiel 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

562540 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 273,60 F

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden langs verharding
van particulier terrein

6 Profiel 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

5627 Kolken en putranden

562710 252699 Opnieuw stellen bestaande kolken
Betreft het opnieuw op hoogte stellen van betonnen
straatkolken, stellen door middel van ontgraven en opnemen en
opnieuw op hoogte stellen op een vlakke ondergrond.
Indien nodig bodem aanvullen en vlak afwerken met
vrijgekomen zand bij ontgraven.
Straatkolken van betongietijzer
Inclusief bijbehorend grondwerk en herstellen van PVC
aansluiting

st 10,00 F

562740 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00 F

Betreft het opnieuw stellen van bestaande putafdekkingen op
diverse plaatsen in het werk

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 8,00 L
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6 GROENVOORZIENING EN TERREININRICHTING

61 GROENVOORZIENING

611 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

6112 Inzaaien gras

611210 511101 Zaaien. are 123,00 F

Betreft het zaaien van bermen langs de rijbaan

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 
251160

9 Zaamengel ten behoeve van aanleg meerjarige duurzame
bloemenweide M5 Cruydthoeck of gelijkwaardig.
Hoeveelheid: 100 gram per 100 m2

kg 12,30 L

612 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

6122 Inzaaien gras

612210 511101 Zaaien. are 153,50 F

Betreft het zaaien van bermen langs de rijbaan

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 
252160

9 Zaamengel ten behoeve van aanleg meerjarige duurzame
bloemenweide M5 Cruydthoeck of gelijkwaardig.
Hoeveelheid: 100 gram per 100 m2

kg 15,35 L

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

63 TERREININRICHTING

631 IBF NOORD
Situering: wegen Icarus, Hermes, Apollo en Mars.

6311 Wegmeubilair

631120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 F

Betreft het terugplaatsen van verkeersbordpaal met bord 
opgenomen volgens bestekspostnr. 131320
Incluief het opnemen uit depot, vervoeren en terugplaatsen op 
de oorspronkelijke plaats.

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 6,00 H

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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631140 722099 Terugplaatsen betonblok
Betreft het terugplaatsen van het betonblok opgenomen en in 
depot gezet volgens bestekspostnr. 131340

st 8,00 F

Opnemen uit depot, vervoeren en terugplaatsen van het
betonblok, type Jumboblok.
Op het maaiveld

st 8,00 H

632 IBF ZUID
Situering: wegen Komeet, Neptunus, Vulcanus en Minerva.

6321 Wegmeubilair

632120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 F

Betreft het terugplaatsen van verkeersbordpaal met bord 
opgenomen volgens bestekspostnr. 132320
Incluief het opnemen uit depot, vervoeren en terugplaatsen op 
de oorspronkelijke plaats.

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 6,00 H

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

632140 722099 Terugplaatsen betonblok
Betreft het terugplaatsen van het betonblok opgenomen en in 
depot gezet volgens bestekspostnr. 132340

st 3,00 F

Opnemen uit depot, vervoeren en terugplaatsen van het
betonblok, type Jumboblok.
Op het maaiveld

st 3,00 H
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

82 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

8201 Werknemers

820110 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker

1 Werknemers: grondwerker.

820120 100501 Inzetten van werknemer. uur 240,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): straatmaker

1 Werknemers: straatmaker.

820130 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: UTA-werknemer functieniveau 4, uitvoerder.

820140 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: UTA-werknemer functieniveau 2, uitzetter

820150 100501 Inzetten van werknemer. uur 240,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaar

820160 100501 Inzetten van werknemer. uur 360,00 F

Betreft: inzet van verkeersregelaars buiten de normale
werktijden zoals 's nachts en in het weekend

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaar

8202 Materieel/materiaal

820210 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F

Betreft shovel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 3 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

post820110
post820120
post820130
post820140
post820150
post820160
post820210
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820220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 F

Betreft mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

Betreft mini kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F

Betreft 8x4 vrachtauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820260 101499 Toepassen kunststof rijplaten.
Betreft aanvoer, leggen, schoonmaken en afvoer van kunststof
rijplaten, inclusief verplaatsen tijdens de werkzaamheden
Voor een periode van 5 weken
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
Afmetingen: 5000 x 1000 m

st 120,00 F

820270 101499 Toepassen stalen rijplaten.
Betreft aanvoer, leggen, schoonmaken en afvoer van stalen
rijplaten, inclusief verplaatsen tijdens de werkzaamheden
Voor een periode van 5 weken
T.b.v. overslag locaties en passeerplaatsen langs fietspaden
Afmetingen: 5000 x 1000 m

st 180,00 F

84 ALGEMENE VOORZIENINGEN

8401 Werkterrein

840110 101121 Inrichten van werkterrein. keer 10,00 F

Betreft het inrichten van het werkterrein

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

4 Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

post820220
post820230
post820240
post820260
post820270
post840110
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840120 101122 Opruimen van werkterrein. keer 10,00 F

Betreft het opruimen van het werkterrein

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

840140 100124 Mobiliseren van materieel. keer 14,00 F

Berteft het mobiliseren van materieel voor het aanbrengen van
asfalt en/of het frezen van asfalt

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel voor
het aanbrengen van asfalt en/of het frezen van asfalt

8402 Bijkomende werkzaamheden

840210 810199 Boren van cilinders van asfalt
Betreft het boren van cilinders ten behoeve van controle van de
aangebracht asfaltdiktes.
Locatie: op door de directie aan te wijzen plaatsen in het
werkterrein.
Diameter 102±1 mm, laagdikte ca. 180 mm en ca. 215 mm
Hoeveelheidsbepaling door middel van de lengte van de
*****VERIFICATIEMETHODE SWECO???***

st 68,00 F

840230 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: uitleggers van het hoofdriool - aansluitingen van
kolken.

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:
zie bijlage Revisiegegevens riolering

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: pdf en dwg

840250 102399 VenG coördinatie
De aannemer stelt een VenG coördinator aan, die zorg draagt
voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voorkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel: arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van de derden vallen ook onder de coördinatie.

keer 10,00 F

8404 Communicatie

post840120
post840140
post840210
post840230
post840250
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840410 102399 Communiceren met belanghebbbenden
Betreft het informeren en afstemmen met de aangrenzende 
bedrijven over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de 
percelen. Wijze van afstemmen en informeren in overleg met de 
directie. 
Informatie van bedrijven meenemen in uitvoeren 
bereikbaarheidsplan volgens bestekspostnr. 110160 
Uitgaande van schriftelijke informatie en bezoek voor nadere 
afstemming van de planning.

keer 150,00 F

840430 102399 Organiseren inlooopuur voor bedrijven
Betreft het organiseren van een wekelijks inloopuur gedurende
de looptijd van een deelopdracht.
Bij het inloopuur dient een beslissingsbevoegd persoon van de
aannemer aanwezig te zijn.
In een geschikte ruimte van de aannemer. In overleg met de
opdrachtgever.

keer 100,00 F

post840410
to110160
post840430
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 14 Aanvullende/afwijkende administratieve bepalingen UAV 2012

01 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 tussenvoegen:
Na 'directie': "voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan".

02 Gevolmachtigde van de aannemer.
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegen-woordigen moet 
geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV 2012.

03 Verplichtingen van de opdrachtgever.
BOUWBESPREKING
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.

OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld.
Stof: teelaarde beschikbaargesteld op de grondbank van de gemeente Heerenveen.

01 01 15 Verplichtingen van de aannemer

02 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN  
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond 
aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling 
Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken; WIBON) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het 
Kadaster (Klic-online). 
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, 
traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de 
bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machine bedienend personeel. De verant-woordelijkheid voor 
kabelschade ligt bij de aannemer.

03 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst en/of UWV in het 
kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde 
verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten 
opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

04 VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente 
verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.  

05 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij 
elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 

www.raw.nl
www.raw.nl
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leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de 
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen alsbedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgeer, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan 
ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal 
deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden 
dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van 
de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet. 

06 ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van 
alle ter zake doende inlichtingen. 

07 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN 
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: 
Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft 
gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012; 
- Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens 
de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk 
in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als 
bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in 
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en 
de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV en dit bestek is 
opdrachtgever indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zoals gesteld in deze paragraaf voldoet, bevoegd de 
overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het geheel niet 
aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst.

Boetebeding
- Bij niet nakomen van het bepaalde in deze van deze paragraaf genoemde bedingen

verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten 
behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of 
overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare 
boete van € 4.500,00; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander 
zal zijn bevrijd. 

- De inning van de boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de 
eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen. 

- De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of 
onjuiste (her)uitbestedingen. 

08 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN EN OVERWERK 
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden (07:00-18:00) 
zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. 
Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, zijn de kosten 
verbonden aan de hiervoor benodigde extra inzet van de directie geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de 
aannemer aantoont dat de noodzaak van deze extra inzet voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. Overwerk 
is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

09 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:
- SBR Richtlijn schade aan gebouwen.
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Ook als de aannemer deze beperkingen in acht neemt is hij aansprakelijk voor schade als gevolg van deze 
werkzaamheden. 

10 OCTROOIEN EN AUTEURSRECHTEN 
In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012: 
- De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot

schadevergoeding van derden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van 
materialen of constructies waartoe aannemer krachtens aan anderen verleende 
octrooien en/of auteursrechten niet gerechtigd is dan wel wegens door de uitvoering 
van het werk gepleegde inbreuk op octrooien en/of auteursrechten van deze derden, 
tenzij deze materialen of constructies respectievelijk de inbreuk voortvloeit uit door of 
namens de opdrachtgever voorgeschreven materialen, constructies en/of werkwijzen.

11 VERGUNNINGEN/ MELDINGEN
De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die zijn gesteld aan door hem en/of de 
opdrachtgever verkregen vergunningen. Van de benodigde door de aannemer verzorgde, tijdelijke 
vergunningen/ontheffingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de aannemer een afschrift verstrekken 
aan de directie. De kosten voor het naleven van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer 
informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang van constructieve werkzaamheden en bijzondere activiteiten 
tijdens de bouw conform de door gemeente gestelde eisen.

12 TERREIN OMSTANDIGHEDEN VOOR OVERDRACHT
De aannemer wordt op de dag van het indienen van zijn prijsaanbieding geacht op de hoogte te zijn van de staat, 
situering, hoogteligging, leidingloop en grondwaterstand van het werkterrein alsmede van de toegangsmogelijkheden tot 
het werkterrein, tenzij de aannemer aantoont dat hij van een bepaalde omstandigheid redelijkerwijs niet op de hoogte 
kon zijn. In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012: 
-   Van verontreinigingen van de grond, welke tijdens de voorbereidende en uitvoerende fase

door de aannemer worden geconstateerd dient eveneens onverwijld kennis te worden 
gegeven aan de directie.

13 DATUM VAN AANVANG
In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum zoals 
vastgelegd in hoofdstuk 1 paragraaf 1.05 van dit bestek.

AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, tenzij de directie hiertoe op 
verzoek van aannemer ontheffing voor verleend.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
OPLEVERINGSUITSTEL 
In aanvulling op paragraaf 8 lid 5 van de UAV 2012: 
Door de aannemer aangereikte en door de directie goedgekeurde alternatieven zijn nimmer aanleiding tot 
termijnverlenging.

VERVROEGDE OPLEVERING 
Indien de aannemer het werk vervroegd wenst op te leveren, minimaal voor de datum van oplevering zoals is vastgelegd 
in hoofdstuk 1 paragraaf 1.05 van dit bestek, dient hij hiervoor goedkeuring van de opdrachtgever te verkrijgen. De 
aannemer kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor vervroegde oplevering.

OPNEMING EN GOEDKEURING 
De aanvraag tot opneming van de aannemer zal tenminste 15 werkdagen voor de datum dat (delen van) het werk naar 
verwachting van de aannemer voltooid zal/ (zullen) zijn, in het bezit zijn van de directie. De aanvraag dient schriftelijk te 
geschieden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 dient in plaats van de termijn van "acht dagen", 
genoemd in de eerste volzin, "vijftien werkdagen" gelezen te worden. 
In uitdrukkelijke afwijking paragraaf 9, leden 3 en 5 van de UAV 2012 zal de schriftelijke mededeling of het werk al of niet 
is goedgekeurd aan de aannemer worden verzonden binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgenomen.

KLEINE GEBREKEN 
In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012:
Herstel van de kleine gebreken moet plaatsvinden binnen vijftien werkbare werkdagen na de opneming tenzij het 
gebreken of tekortkomingen zijn waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel 
binnen de hiervoor genoemde termijn niet mogelijk is. 

De directie beoordeelt of de aard, de omvang en het aantal van de kleine gebreken ingebruikneming van het werk in de 
weg staan. 
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Schade direct of indirect het gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de aannemer op basis van paragraaf 
9 lid 7 van de UAV 2012 komt voor rekening van de aannemer.

OPLEVERING 
In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012: 
Van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt door de directie, inclusief 
een staat van bemerkingen. De datum van oplevering van het werk zal op het proces-verbaal van oplevering worden 
vastgelegd. 

INGEBRUIKNEMING BIJ TE LATE OPLEVERING 
Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd 
het werk of gedeelte daarvan in gebruik te nemen dan wel inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren of te laten 
uitvoeren. De aannemer is dan verplicht het gehele werk te voltooien in volgorde en op tijden, zoals deze door de directie 
zullen worden bepaald. Daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden zijn voor rekening van de aannemer.

ONDERHOUDSTERMIJN 
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: Zie deel 1 par. 1.06 van dit bestek. De onderhoudstermijn gaat in 
aansluitend op de opleveringsdatum van het werk.

De laatste termijn van de aanneemsom geldt als onderhoudstermijn en wordt door de opdrachtgever eerst betaalbaar 
gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door aannemer zijn uitgevoerd 
en de aannemer heeft voldaan aan alle verplichtingen.  

AANSPRAKELIJKHEID  
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 11 lid 2 t/m 5 van de UAV 2012: 
In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht de aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 
(vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door de opdrachtgever te herstellen.   Als herstel door levertijd of 
weersomstandigheden niet mogelijk is, toont de aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen 
van de opdrachtgever die de aannemer schriftelijk  een nader uitstel kan toestaan. Indien de aannemer de gebreken 
binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is de aannemer van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever heeft 
dan het  recht de onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van 
de aannemer. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor alle schade aan het werk gedurende de onderhoudstermijn 
is uitdrukkelijk uitgesloten.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft de aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk die 
kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen gebrek verstaan partijen een gebrek dat door 
de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet  onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek verjaart  na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. Indien er echter 
sprake is van een tekortkoming waardoor het werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel  ongeschikt dreigt te 
raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na 
de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd.

Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer herstelwerkzaamheden aan het werk moeten worden verricht, 
waardoor eveneens werkzaamheden aan werk van derden moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg 
zijn van c.q. verband houden met deze herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer wiens werk 
herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte.

Schorsing van het werk/beëindiging in onvoltooide staat
In aanvulling op paragraaf 14 UAV 2012:
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheids-maatregelen treffen.

Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van paragraaf 14 UAV 2012 is niet van toepassing wanneer schorsing op enigerlei 
wijze is toe te schrijven aan het niet-voldoen door de aannemer aan zijn verplichtingen op basis van het bestek c.q. de 
overeenkomst, aan de door de opdrachtgever c.q. de directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen. Als 
het werk of een gedeelte van het werk wordt geschorst omdat de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet is alle 
hieruit voortvloeiende schade (ook die van de opdrachtgever) voor rekening van de aannemer. 

Afsluiting, reclame
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012:
Het is de aannemer en onderaannemers niet toegestaan eigen tekstborden en/of reclameaanduidingen te plaatsen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. De directie kan hier voorwaarden aan verbinden.
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In aanvulling op paragraaf 16 UAV 2012:
Eventuele precariobelasting/reclamebelasting is voor rekening en risico van de aannemer.

Verwerking van bouwstoffen
In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012:
De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de overeenkomstige hoedanigheden door de directie tijdig 
beoordeeld kunnen worden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012:
Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend, komt deze vervanging voor 
rekening van de aannemer.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012:
Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, merk of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is 
van "of gelijkwaardig", dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. De hieraan verbonden kosten van keuring, 
onderzoek en het eventueel wijzigen van tekeningen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer. De beoordeling 
met betrekking tot de gelijkwaardigheid en de keuze van de toe te passen materialen, producten, merken, werkwijzen en 
dergelijke, is uitsluitend aan de opdrachtgever voorbehouden. De opdrachtgever kan besluiten niet in te stemmen met 
een als gelijkwaardig voorgesteld product.

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen 
In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV 2012: 
Het in ontvangst nemen, lossen, transport op het werk, opslaan, verwerken en/of stellen en aanbrengen van door de 
opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen, met bijlevering van voorkomende hulpstoffen zoals 
bevestigingsmaterialen en dergelijke, geschiedt voor rekening en risico van de aannemer. 

Merknamen van bouwstoffen 
Indien in het bestek merken of merknamen zijn genoemd is dat geen "voorgeschreven bouwstof" zoals bedoeld in 
paragraaf 5 lid 4 van de UAV 2012 en kan een gelijkwaardige bouwstof ter goedkeuring aan de directie worden 
voorgesteld.

Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige 
visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek. 
In aanvulling op paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012: 
In geval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een geldige kwaliteits-verklaring, worden betrokken bij een 
fabrikant die de bouwstoffen niet met een geldige kwaliteitsverklaring levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten 
te laten keuren door een deskundig, onpartijdig en algemeen aanvaard keuringsinstituut voor bouwmaterialen en te allen 
tijde aansprakelijk voor eventuele gebreken die optreden na keuring, tenzij de gebreken redelijkerwijs door de directie 
hadden kunnen worden onderkend.

Afgekeurde bouwstoffen 
Afkeuring van voor verwerking bestemde materialen of afkeuring van aangevoerde of in het werk vervaardigde 
onderdelen, ontheffen de aannemer niet van zijn verplichting tot tijdige (op)levering.

Eigendom van bouwstoffen
Levering bouwstoffen 
De aannemer mag zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever geen eigendomsvoorbehoud van derden 
aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen 
van de aannemer jegens derden.

14 SOCIAL RETURN
De opdrachtnemer is verplicht uitvoering te geven aan de Social Return verplichting zoals opgenomen in paragraaf 1.09 
van dit bestek.

15 Zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden bouwvergaderingen gehouden met de aannemer en andere door de 
directie te bepalen personen of instanties.

16 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.

17 Van deze vergaderingen zullen in opdracht van de directie door de aannemer, verslagen worden opgemaakt, welke zowel 
door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

18 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder 
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

19 In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden, worden deze mede verstaan 
onder de term "schat" zoals bedoeld in artikel 5:13 van het Burgerlijk Wetboek. Onder uitsluiting van het recht aan de 
vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel 
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eigendom zijn van de opdrachtgever. De aannemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te 
verplichten van dit eventuele vindersrecht afstand te doen.

01 01 16 Schade

01 Alle schade, aanwijsbaar door werkzaamheden van de aannemer, die tijdens de uitvoering ontstaan aan eigendommen 
van opdrachtgever en van derden wordt in overleg met de directie op eigen kosten van de aannemer hersteld of moet 
door derden worden hersteld, en als korting worden verwerkt op het te declareren bedrag in termijnen c.q. 
eindafrekening.

01 01 17 Wet keten aansprakelijkheid

01 De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonheffing en 
premies sociale verzekeringen op een juiste wijze na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing 
zijnde CAO op een juiste wijze na te leven.

02 De aannemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk 
door een derde uit te laten voeren.

03 De aannemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van 
door derden ter beschikking gestelde werkkrachten.

04 Indien in de situaties, genoemd in de leden 2 en 3 van deze paragraaf van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is 
verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere Voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel 
uit te maken. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De aannemer neemt in de bedoelde 
overeenkomst de plaats van de gemeente Heerenveen in. Met dien verstande dat indien de leden 2 en 3 voornoemd ook 
met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, de schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever vereist is en de door deze Bijzondere Voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op 
verzoek zullen worden overlegd.

05 De aannemer is verplicht de opdrachtgever, desgevraagd de volgende gegevens of stukken te verstrekken c.q. te 
overleggen:
a. Een staat bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week te 

werk zijn gesteld alsmede de loonstaten. De aannemer is gehouden zijn 
verplichtingen jegens de te werk gestelde werknemers stipt na te komen.

b. Een overzicht bevattende de namen, gewerkte uren en registratienummers van alle 
werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.

c. De loonstaten van de werknemers, die bij de uitvoering
van het werk werkzaam zijn.

d. Een overzicht van de in een bepaalde periode door, bij naam te noemen werknemers 
aan het werk bestede uren.

e. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging.
f. Indien dat voor zijn bedrijf vereist is; zijn vestigingsvergunning of ontheffing.
g. De meest recente jaarrekening.
h. Het stamnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur loonbelasting, zijn 

omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen van de
 ontvanger der belastingen, respectievelijk de bedrijfsvereniging dat de aannemer

tot het moment van aanneming van dit werk aan zijn fiscale en sociale verplichtingen 
heeft voldaan. In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs 
van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn 
opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

06 De aannemer dient te zorgen voor een goede (poort) controle op het werk, teneinde te signaleren dat geen werknemers 
van onbekende onderaannemers op het werk aanwezig zijn.

07 Onderaanneming:
De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de 
aanneemsom voor de opdrachtnemer over te maken naar een door de aannemer opgegeven G-rekening. Het door de 
opdrachtgever voor de aannemer te betalen bedrag wordt vastgesteld op 10% van de aanneemsom.
a. Voornoemde betalingen vormen een gedeeltelijke betaling van de door de opdrachtgever 

wegens de uitvoering van het werk verschuldigde aanneemsom.
b. Cessie van de vorderingen welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever uit hoofde van 

het werk mocht hebben is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan.
08 Facturering:

De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient, 
naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te 
vermelden:
- het opdrachtnummer van het werk;
- het ingevolge lid 7 van deze paragraaf vastgestelde percentage en het daarbij 

behorende bedrag;
- het tijdvak van de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
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- de naam van het werk;
- de plaats waar het werk is verricht;
- de nummers van de bank- of girorekening en de G-rekening, waarop de voornoemde 

bedragen moeten worden overgemaakt.
09 Ontbinding:

a. Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV 2012 gelden de 
volgende voorwaarden. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in de voorgaande artikelen, voldoet, 
geeft de aannemer de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De 
aannemer zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de 
ontbinding van de overeenkomst. Ook verleent de aannemer de opdrachtgever het recht zonder rechtelijke tussenkomst 
de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke 
situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

10 Aan paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012  toevoegen: "en daarvoor vakbekwame personen in de plaats te stellen". Aan 
paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 toevoegen: Een lijst van onderaannemers en leveranciers dient aan de directie ter 
goedkeuring te worden aangeboden voor de start van het betreffende onderdeel.

11 Boetebeding.
a. Bij niet nakoming van de in hoofdstuk 01.01.16 lid 02, 03 en 04 genoemde bedingen 

verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, 
een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk 
opeisbare boete van € 4.500,00; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze 
boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd.

b. De innning van de (onder a. genoemde) boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventueel 
geleden meerdere schade van de aannemer te vorderen.

c. De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
ongeoorloofde handelingen of onjuiste (her)uitbestedingen.

01 02 Betalingsregelingen: aanemingssom

01 02 02 Opneming

04 Voordat de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een specificatie op van het totaal 
van het gemaakte werk. De aannemer dient deze specificatie in tweevoud in bij de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

05 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt elk voorbehoud op de bankgarantie van de bank of 
financiële instelling die de bankgarantie afgeeft opgevat als een weigering een bankgarantie af te geven.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard, is niet van toepassing.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden, waaronder onderaannemers en leveranciers, die 
voorvloeien uit door de aannemer met een derde gesloten overeenkomst met betrekking tot het werk en/of leverantie.

01 07 02 In gebreke blijven van de opdrachtgever

01 Paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient de 
aannemer de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld.

01 07 03 In gebreke blijven van de aannemer

01 In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft opdrachtgever het recht deze overeenkomst zonder  dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de 
aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:

a) de uitvoering van het werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q het werk dient te worden 
stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het werk zal worden 
ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

b) de aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt  dan wel overdraagt, 
dan wel indien aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 
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c) indien de aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, 
respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering 
van de overeenkomst in gevaar dreigt te komen;   

d) de aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan de aannemer (voorlopige) surseance van 
betaling wordt verleend, het faillissement van de aannemer wordt aangevraagd of de aannemer in staat van 
faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

e) vast komt te staan dat de aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst en, nadat de aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door 
opdrachtgever gestelde termijn opheft;

De opdrachtgever heeft na ontbinding het recht de uitvoering van het werk zelf of door een andere aannemer uit te 
(doen) voeren. Voorts heeft de opdrachtgever het recht de aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte 
daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door de aannemer bij de realisatie van het werk 
betrokken derden, waarbij de opdrachtgever jegens de aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die 
betrokkenen betaalde bedragen. 
Voorts is de opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor de opdrachtgever (zullen) ontstaan aan de 
aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever 
eventueel nog aan de aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is de opdrachtgever gerechtigd van alle 
documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan de aannemer zouden toebehoren, naar 
goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat de opdrachtgever terzake enige 
vergoeding verschuldigd is. De aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op 
eerste verzoek aan de opdrachtgever overhandigen. Voorts zal de aannemer generlei recht jegens een der bij het werk 
betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 
10 van de UAV, aan de aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd. 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtgever, om haar verplichtingen op te schorten indien de 
opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

01 07 04 Kostenverhogende omstandigheden

01 Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van toepassing.

01 07 05 Beslechting van geschillen

01 In  afwijking  van  paragraaf  49  UAV  2012  worden alle geschillen die naar aanleiding van  deze overeenkomst of van 
overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen de aannemer en de opdrachtgever ontstaan, beslecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement Noord-Nederland. 

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt door de opdrachtgever 
afgedragen.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt door de 
opdrachtgever afgedragen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Transporten

01 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming 
te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 10 03 Gebruik openbare ruimte

01 Op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heerenveen is het verboden 
zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan 
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overeenkomstig de bestemming daarvan. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van directieketen, 
aankondigingsborden en opslagcontainers op, voor de openbare dienst, bestemde gemeentegrond. De aannemer is in dit 
geval verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente.
Voor het in gebruik geven van deze openbare ruimte kan de gemeente twee soorten kosten in rekening brengen. Dat zijn 
de legeskosten, voor het afgeven van een vergunning, en precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. De 
legeskosten is een eenmalig bedrag van € 28,00 en de precariobelasting is € 0,50/m2/week. Een aanvraagformulier is te 
verkrijgen bij de dienst Publiekszaken & Veiligheid, afdeling vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
- Nieuwbouw werkzaamheden kavels IBF - aanleg nutsleidingen t.b.v. nieuwbouw.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en/of winkels wordt door de aannemer gegarandeerd voor fietsers en 
voetgangers. Ook hulpverleningsdiensten moeten ten alle tijde toegang hebben.
De aannemer dient tevens zorg te dragen voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 
De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders en/of tijdelijke 
verhardingen en tijdelijke bebording.

04 Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen van de milieudienst de woningen, bedrijven en/of winkels niet 
kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van afvalcontainers e.d. naar de plaats buiten het werk en het 
weer terugbrengen naar de desbetreffende locatie, een en ander op aanwijs van de directie.

05 Transport (aan- afvoerroute) dient via openbare doorgaande weg plaats te vinden. Het een en ander in overleg met en 
ter goedkeuring door de opdrachtgever.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.13 van de 
Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.02 blijft lid 01 van artikel 81.24.01 gehandhaafd met daarbij de in deel 3 van dit 
bestek aangegeven wijzigingen en aanvullingen op lid 01 van artikel 81.24.01.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste vijf werkdagen van 
te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd 
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende: ................

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende: .............

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de 
aangegeven producent/leverancier van: 
bouwstof  producent/leverancier
- ******* ***********

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering, franco werk, door de producent / leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
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- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 De kosten van laden en transporteren op het werk, van de ter beschikking te stellen bouwstoffen, worden geacht in de 
prijs per eenheid voor het verwerken te zijn begrepen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.14.03 van de Standaard en in afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV en 
keurt de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing 
zijnde keuringsmethodes en proeven. 
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-
markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.04 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon ook het nummer van de betreffende CE-markering vermelden.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard is het bepaalde in artikelen 01.14.05 van de Standaard ook van toepassing 
indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.05 van de Standaard en in afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV keurt 
de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde 
keuringsmethodes en proeven. 
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-
markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit (BBK)

04 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het BBK, welke door de 
aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als 
peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het 
desbetreffende bewijsmiddel.

05 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 05 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering van een 
bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) te overleggen.

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde 
milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 Bouwstoffen te leveren met een kwaliteitsverklaring

01 Zie artikel 01.14.08 lid 01 van deel 3 van dit bestek. 

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-certificaat of -attest met certificaat,
- SVC-certificaat,
met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen, gebaseerd op de 
beoordelingsrichtlijnenvan door de 
Raad voor de Certificatie erkende certificatie-instellingenin de bouw zoals 
deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen bij:
- de Vereniging van certificatie-instellingen in de bouw in Nederland VECIBIN, Postbus 225, 2288 AE Rijswijk (Z.H.) 

(voor bouwstoffen in de bouw);
- de Stichting Vulstof Certificatie, Kasteel Maurick, postbus 38, 5260 AA Vught (voor vulstoffen voor asfalt met SVC-

certificaat).
04 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften 

welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen te volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 
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dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer 
deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of laboratorium. 
In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. De aannemer zal 
altijd een certificaat of
kwaliteitsverklaring overleggen van geleverde grond, geleverd beton en geleverd asfalt.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, en voorzien zijn van een 
kwaliteitskeurmerk, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het betreffende 
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

07 Door de aannemer te leveren bouwstoffen dienen te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring overeenkomstig het Besluit 
Bodemkwaliteit (BBK). Daarnaast dienen de bouwstoffen te worden toegepast overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit 
(BBK).

08 Voor de levering, verwerking en toepassing van hout en houtproducten gelden de navolgende  voorwaarden:
Binnen de gemeente Heerenveen dienen hout of houtproducten te voldoen aan de duurzaamheidscriteria van Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze dienst is in 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst 
Regelingen. 

Geaccepteerde keurmerken:
De Timber Procurement Assessment Commitee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen (keurmerken) voor 
duurzaam bosbeheer en de handelsketen aan de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse 
overheid. De volgende keurmerken zijn op dit moment door de Nederlandse overheid geaccepteerd als bewijs voor 
duurzaam geproduceerd hout: FSC en PEFC. Onder PEFC vallen verschillende keurmerken. Het MTCS keurmerk dat 
onderdeel is van PEFC, heeft van de Nederlandse regering een voorlopige goedkeuring gekregen.  
Daarnaast is het handelsketen controlesysteem (CoC) van Keurhout (KH) toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid. Dit 
betekent dat Keurhout CoC-gecertificeerde bedrijven hout kunnen leveren dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid 
(mits de input ook FSC- of PEFC-gecertificeerd is). 

01 14 08 Keuring van bouwstoffen

01 In afwijking van paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 en in aanvulling op artikel 01.14.03 lid 01 en artikel 01.14.05 lid 02 
van de Standaard keurt de aannemer alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek 
van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. 
Paragraaf 17 van de UAV 2012 blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of 
CE-markering worden geleverd; controle van gegevens op de kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de 
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden 
steeksproefsgewijs plaats.

03 In afwijking van paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012 komen alle keuringskosten, dus ook de keuring door derden voor 
rekening van de aannemer.

01 14 09 Informatie-overdracht bouwstoffen

01 Bij iedere aflevering van bouwstoffen een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van 
herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm meeleveren. Op elke afleveringsbon 
wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst  gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed 
en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 10 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal (% 
v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad/

02 Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
https://moederbestek.nl/beton/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals 
deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

01 15 Garantie

01 15 05 Garantie

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer 
verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen 
ten behoeve van natuurlijk of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud 
krijgen na oplevering.

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad/
https://moederbestek.nl/beton/productblad
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01 16 Verzekeringen

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering (door opdrachtgever af te sluiten)

02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de opdrachtgever voor het werk een 
bodemsaneringsverzekering.

03 Op deze verzekering dienen te zijn meeverzekerd de aannemer, onderaannemers, adviseurs en directie.

04 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
I materiele schade aan het werk
II aansprakelijkheid aan derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever

05 Het eigen risico mag voor de rubrieken I t/m III niet meer bedragen dan € 2.500,00 per gebeurtenis of reeks van 
gebeurtenissen uit één oorzaak en per schadeobject. Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.

06 De keuze van de verzekering en inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie.

01 16 02 CAR-verzekering (door opdrachtgever af te sluiten)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 1 van de U.A.V. 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een 
Construction All Risk- (CAR) verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen 
zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de 
onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a.     het werk tegen materiële beschadiging of verlies van het werk, inclusief diefstal of   
        verdwijning van bouwmaterialen ;
b.     het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c.     schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d.     persoonlijke eigendommen van directie en personeel;

De CAR-verzekering biedt voor alle verzekerde secties een primaire dekking.
03 De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis 

verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
04 Onder deze verzekering zijn begrepen materiele beschadiging aan het werk als gevolg van eigen gebrek, 

constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en voldoende deskundigheid.
05 Aannemersmaterieel,waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van 

de vezekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen 

of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, 
waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de 
overeenkomst op te leveren.

07 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door 
de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek of op grond van de 
wet aansprakelijk is.

08 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang 
van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

10 Binnen de in lid 2 aangegeven rubrieken gelden per schade-veroorzakende gebeurtenis de volgende eigen
risico's:
-----------------------------------------------------------
Rubriek Eigen risico
-----------------------------------------------------------
1. Het werk € 5.000,00
2. Aansprakelijkheid € 5.000,00
3. Bestaande eigendommen € 5.000,00
4. Persoonlijke eigendommen €   250,00

SCHADEAFHANDELING
11 Ingeval van schade, resp. ontvangen aansprakelijkheidstelling, welke op of boven het eigen risico liggen, dient de 

aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opzichter middels een door de opdrachtgever overeenkomstig de 
bij dit bestek gevoegde bijlage ter beschikking gesteld schadeaangifteformulier. Dit formulier dient zo volledig mogelijk 
door de aannemer te worden ingevuld en van zijn handtekening te zijn voorzien. Indien er twijfel bestaat of het 
schadebedrag resp. de aansprakelijkheidsstelling al dan niet het eigen risicobedrag overschrijdt, is het hiervoor gestelde 
eveneens van toepassing. De bouwdirectie/opzichter stelt het schadeaangifteformulier in handen van de gemeentelijke 
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verzekeringscoördinatorvoor aanmelding bij de verzekeraar. In spoedeisende gevallen kan de aannemer resp. de 
bouwdirectie/opzichter in eerste instantie volstaan met een telefonische melding van de schade resp. 
aansprakelijkheidsstelling bij de gemeentelijke
verzekeringscoördinator. Vervolgens stelt de verzekeringscoördinatorde verzekeraar onmiddellijk van de schade op de 
hoogte. Het schade-aangifteformulier kan dan op aangeven van de verzekeringscoördinator op een later tijdstip door 
partijen worden ingevuld.

12 Schades respectievelijk aansprakelijkheidsstellingen welke onder het eigen risico liggen komen direct voor rekening van, 
respectievelijk worden ter afhandeling in handen gesteld van de aannemer.

13 Bij schades resp. aansprakelijkheidsstellingenboven het eigen risico worden, voorzover de voor rekening van de aannemer 
komende eigen risico's door de verzekeraar bij de opdrachtgever in rekening zijn gebracht, deze door de opdrachtgever 
bij de aannemer in rekening gebracht, dan wel zijn verrekenbaar met openstaande of nog niet betaalde 
betalingstermijnen.

14 De aannemer dient ten behoeve van de opdrachtgever alle schades onder het eigen risico te registreren middels een door 
opdrachtgever overeenkomstig bijlage 2 verstrekt registratieformulier (Schades onder eigen risico) en overlegt deze aan 
de opdrachtgever bij oplevering van het werk.

15 Bij de schades en aansprakelijkheidsstellingen als bedoeld in lid 11 dient de aannemer zich te allen tijde te onthouden van 
erkenning van aansprakelijkheid.

01 16 03 Eigen aansprakelijkheidsverzekering aannemer

01 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk en wel ten minste tot een bedrag van € 
2.500.000,00 per gebeurtenis.

02 De aannemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor het afsluiten van een verzekering tegen aansprakelijkheid op ten 
minste door de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde condities, voortvloeiende uit het 
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. een verzekeringsplicht bestaat. De aannemer is 
gehouden de polissen voor deze verzekering te overleggen. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag 
niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Het niet nakomen van deze bepaling komt voor rekening van die partij 
die aan deze plichten dient te voldoen. De aannemer toont de bewijsstukken van verzekering bij aanvang van het werk. 
Hiervan zal aantekening worden gemaakt in het weekrapport.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

03 Indien na visuele inspectie door de gemeente Heerenveen, afdeling Handhaving, tijdens de uitvoering blijkt dat de niet 
van waarde verklaarde vrijkomende bouwstoffen "schoon" zijn, worden ze geacht bouwstof te zijn, die zonder isolerende 
voorzieningen toepasbaar zijn binnen het kader het Besluit Bodemkwaliteit. Dit gestelde is van toepassing voor 
vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

04 Het bevoegd gezag zal zorgdragen voor het verkrijgen van een geaccepteerd bewijsmiddel als bedoeld in het Besluit 
Bodemkwaliteit bodem- en oppervlaktewaterenbeschermingvan de in lid 03 bedoelde vrijgekomen bouwstofen. Dit 
gestelde is van toepassing voor niet-vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als 
toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de 
volgende vrijkomende materialen:
- betonmateriaal

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als 
toeslag materiaal in beton.

01 17 12 Verbranden van oude bouwstoffen

01 Het binnen het werk verbranden van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude bouwstoffen is niet 
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toegestaan.

01 17 14 PVC, PE en PP

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken
van PVC, PE en PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging
afvoeren naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.
Dit kan met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerde landelijke Buis Inzamel
Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding ie te bereiken via telefoon 070 4440 650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 Artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
De volgende maatregelen zijn van kracht op het werkterrein:
a. Boombescherming.

Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet- veplaatsbare 
bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigerdelen etc.) zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en 
kroon uitgesloten zijn. Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming 
aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen niet 
toereikend zijn, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.

b. Bouwplaats/Bouwverkeer.
Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw- en directieketen staan. Tijdelijke bouwwegen binnen de kroonprojectie 
zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek) of na toestemming van de directie. Gebruik van 
rijplaten (beton, staal, hout of kunststof) en/of andere voorzieningen zijn dan noodzakelijk.

c. Graafwerkzaamheden.
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend indien 
voorgeschreven (bestek) zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in 
overleg met de directie kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet 
wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van dikkere wortels mag 
nooit. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd onderboren van 
kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie 
weken open liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging (m.b.v. 
vochtige doeken of zwart folie) en in ieder geval zo snel mogelijk te worden toegedekt met grond. Bij vorst open 
sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

d. Terreinaanpassingen.
Terreinophogingen en -afgravingen binnen de kroonprojectie zijn alleen bij uitzondering toegestaan, en dan 
uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) of door de directie verlangd.

e. Bodemverdichting.
Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingsmachines (trillingen) en van transport is niet toegestaan binnen de 
kroonprojectie. Parkeren van auto's in dit gebied is evenmin toegestaan.

f. Opslagplaats.
Bouwmaterialen opslaan en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag 
van olie, brandstoffen en chemicaliën moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de 
kroonprojectie opslaan. Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig 
afgevoerd te worden; lozingen op of in bodem en/of oppervlaktewater is nooit toegestaan.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- minimaal € 1.000,00 per boom, waarbij per schadegeval de vergoeding door de gemeente wordt vastgesteld.
- € 250,00 per struik of vaste plant
- € 50,00 per m² gras of kruidenvegetatie

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde 
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coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.20.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf 01.20 van de 
Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat 
betrekking heeft op het werk.

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Aanvullend op lid 02 van artikel 01.20.02 van de Standaard geldt:

Aanvullende eisen aan het keuringsplan:
- Keuring van alle geleverde bouwstoffen ( # zand, # licht ophoogmateriaal en funderingsmateriaal) zo spoedig 

mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. De 
keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuring bij start van aanvoer, van samenstelling van hydraulisch menggranulaat op 10% aandeel hydraulische 
slak, conform artikel 80.16.07 van deel 3 van dit bestek. Inclusief het aanleveren van een monster van de 
gebruikte stabilisator conform lid 01 van artikel 80.14.02 van deel 3 van dit bestek. De keuringsresultaten 
aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuring op bindmiddelgehalte en korrelverdeling per laag bij start van aanbrengen van het asfalt, volgens de op 
dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven.
De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuringen van verwerking laagsgewijs uitvoeren  na voltooiing van iedere laag van de verhardingsconstructie 
bestaande uit  # rioolsleuf, # cunet / zandbed, # fundering, # afzonderlijke asfaltlagen, # betonlaag.

- Bij gefaseerde uitvoering per fase laagsgewijs keuren.
- Ten behoeve van de kwaliteitscontrole elke grondwerk- , funderings- en asfalt- c.q. cementbetonlaag verdelen 

in vakken van 1000 m2. Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 
strekkende meter sleuflengte aangehouden voor de controle.

- Het granulaat/steenmengsel en het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging met cement 
verdicht en direct aansluitend door de aannemer gecontroleerd.

- Gebonden fundering: bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22 (zandcement) van de 
Standaard bepalen.

- Voor gebonden funderingen geldt het vermelde in paragraaf 80.27 van deel 3 van dit bestek.
- De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag van steenmengsel en gebonden 

asfaltgranulaat / steenmengsel vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.
- Informatie-overdracht asfaltverhardingen conform paragraaf 81.23 van deel 3 van dit bestek.
- Voor asfaltverhardingen zie hetgeen vermeld in paragraaf 81.24 van deel 3 van dit bestek.
- De aannemer maakt een tekening waarop de vakindeling (vak grenzen) ten behoeve van de bedrijfscontrole is 

aangegeven en overhandigd deze aan de directie. Bij de vakindeling (vak grenzen) rekening houden met de 
maximale grootte van het onderzoeksvak zoals in dit bestek is aangegeven. De nummering van de vakken 
correspondeert met het proefnummer. Op de rapportages van de bedrijfscontroles zijn de locaties van de 
monsternames en een duidelijke verwijzing naar het onderzoeksvak waar het resultaat betrekking op heeft, 
opgenomen.

01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie

01 $ AANWIJZING VOOR DE BESTEKSSCHRIJVER:
IN DEEL 2.2 POSTEN OPNEMEN VOOR:
- HET BOREN VAN KERNEN EN T.B.S. ROLREI;
- MOGELIJK VOLGENS AANNEMER BENODIGD AANVULLEND 'TEERONDERZOEK'.  $

In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.04 van de Standaard gelden de volgende bepalingen:

De in dit bestek opgenomen Verificatie Methode Sweco (in dit document aangeduid met VMS), betreft laagsgewijze 
verificatie inclusief de mogelijkheid van steeksproefgewijze keuringen (door of namens de directie), van de door de 
aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder kwaliteitsborging op het gebied van wegenbouw (grondwerk, wegfundering 
en wegverharding).
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Indien de resultaten van het eigen onderzoek van de directie, niet voldoen aan de bestekseis en de resultaten van de 
aannemer voldoen wel aan deze eis, wordt de kwaliteitsregistratie van de aannemer niet geaccepteerd en wordt het werk 
of het betreffende vak van goedkeuring onthouden. 

De directie deelt binnen 24 uur (op werkdagen) na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de 
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van: 
- meerdere plaatsen van herkomst; 
- herkeuring; 
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

Indien de directie, op basis van de gegevens van de aannemer en de uitkomst van door of namens de directie verrichte 
controles, verificaties, audits en/of keuringen, gerede twijfel heeft aan de betrouwbaarheid van de kwaliteitsborging van 
de aannemer, dan behoudt de directie zich het recht voor om, voor kosten van de aannemer, de uit te voeren keuringen 
volgens het keuringsplan geheel over te nemen van de aannemer.

De aannemer heeft geen recht op verrekening van extra benodigde tijd voor keuringen en herkeuringen, verbetering of 
vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de uitvoering van corrigerende maatregelen.

04 De verificatie en acceptatie door of namens de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, 
(tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de 
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard doet de aannemer in de afwijkingsrapportage ook een 
voorstel hoe hij met een nader onderzoek de omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte van een 
verhardingslaag bepaald.

Voor de uitgangspunten voor corrigerende maatregelen zie voor: 
- asfaltverhardingslagen (inclusief correctie van  onderliggende grondwerk- of funderingslaag):  lid 05 van artikel 

81.24.05 van deel 3 van dit bestek.
- betonverhardingen: lid 05 van artikel 82.14.13, lid 01 van artikel 82.14.19 en lid 01 van artikel 82.14.21 van deel 

3 van dit bestek 

Het staat de aannemer vrij om een verzoek voor een andere corrigerende maatregel bij de directie in te dienen; daarbij 
toont de aannemer aan dat deze maatregel ten minste dezelfde kwaliteit biedt als de betreffende, in dit bestek vermelde 
corrigerende maatregel.
De verbeterde of vervangen laag vervolgens op dezelfde wijze keuren als de oorspronkelijke laag. 
De kosten voor herkeuring komen voor rekening van de aannemer.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming werk

03 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialstisch toezicht, deze personen binden de directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt, tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer een zekerheidsstelling verlangd na het 
verstrekken van een deelopdracht. 
Het bepaalde in artikel 01.07.01 van dit bestek is van toepassing.

01 21 09 RAW-Raamovereenkomst: omzetgarantie

04 Op deze raamovereenkomst is geen omzetgarantie van toepassing. De uit te voeren deelopdrachten zijn gekoppeld aan 
de bouwwerkzaamheden van de nieuwe bedrijven op het industrieterrein. Mochten deze bouwwerkzaamheden het niet 
toelaten om het werk van deze raamovereenkomst binnen de contractduur van 3 jaar uit te voeren, kan er na de 
contractperiode geen aanspraak worden gemaakt op deze resterende werkzaamheden. 
Ter informatie: in 2024 zijn alle vrije kavels zijn verkocht.

01 21 10 RAW-Raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
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02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden de prijzen per eenheid geïndexeerd.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100) voor deelgebied 4211b 'Wegen
met gesloten verharding'.
De indexering per deelopdracht vindt plaats door het procentuele verschil van de indexcijfers van de maand van
aanbesteding en de maand waarin de uitvoering start zowel in negatieve als positieve bedragen te verrekenen.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige,
indexen zijn bindend voor beide partijen. 

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule: 

Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = .... % , waarin:
B01 = de index van de maand waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de maand waarin de uitvoering start.

Het indexeringspercentage afronden op tienden. Indexering vindt alleen plaats voor de besteksposten boven het 
subtotaal.

01 26 Werktekeningen en berekeningen, door aannemer vervaardigd

01 26 01 Algemeen

01 Door de aannemer vervaardigde werktekeningen en berekeningen dienen in minimaal tweevoud te worden ingediend en 
zullen worden gecontroleerd op hoofdmaten en uitgangspunten in zoverre deze punten in het bestek zijn omschreven. 
Van de gecontroleerde tekeningen en berekeningen wordt één exemplaar retour gezonden voorzien van opmerkingen.

02 Door de directie gewenste wijzigingen dienen door de aannemer te worden aangebracht. De gewijzigde documenten 
dienen opnieuw ter controle te worden ingediend. Indien de aannemer zich met de door de directie voorgestelde 
wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

03 De tekeningen en berekeningen zullen door de directie worden voorzien van keuringsstempels en opmerkingen ter 
vastlegging van de contolestatus, doch met inachtname van het bepaalde in lid 01 van dit artikel.

04 Van "AKKOORD" verklaarde documenten verstrekt de aannemer opnieuw in minimaal tweevoud exemplaren ten behoeve 
van de "DEFINITIEF"-verklaring.

05 Met de uitvoering van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende 
werktekeningen en berekeningen door de directie "DEFINITIEF" zijn verklaard.

06 De akkoord/definitief-verklaring door de directie van de werktekeningen en/of berekeningen en de daarin door haar 
gewenste brachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte 
ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig 
te voltooien.

01 26 02 Werktekeningen

01 In de rechter onderhoek van de werktekeningen een ruimte van 100 x 150 mm vrijlaten voor het plaatsen van stempels 
en opmerkingen van de zijde van de directie.

02 Het aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is alleen toegestaan indien en voor zover de 
directie toestemming geeft.

03 Na de oplevering van het werk van de belangrijkste werktekeningen revisietekeningen maken.

04 In aanvulling op paragraaf 12 lid 1 van de U.A.V. 2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor alle schade die het 
gevolg zijn van een foutieve weergave op de revisietekeningen.

01 27 Uitvoeringsaspecten

01 27 01 Werktijden

01 Het werken buiten de normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) en werktijden (tussen 7.00u. en 18.00u.) vereist de 
goedkeuring van de directie.

01 27 02 Verontreiniging door eigen materieel

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van 
tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Indien er wel sprake is van vervuiling direct melden 
bij de directie en bij het bevoegd gezag en direct later saneren door een daartoe erkende organisatie conform geldende 
procedures en richtlijnen.

01 27 03 Verlagen waterstand

01 Indien in de bestekspost is vermeld dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt:
- de wijze van verlaging waterstand en drooghouden alsmede de pompinstallatie is ter keuze van de aannemer;
- de lengte van het slootgedeelte waarvan de waterstand verlaagd moet worden beperken tot die lengte welke voor de 
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uitvoering van de werken noodzakelijk is, met dien verstande dat de wateraan- en afvoer niet dusdanig wordt 
verstoord, dat dit bezwarend is;

- ter voorkoming van afschuiving van taluds, na de ontgraving de verlaging van de waterstand zo spoedig mogelijk 
maar gelijkmatig wordt beëindigd;

- voor tijdelijke gronddammen gebruik maken van grond vrijkomend bij de ontgravingsposten en verwerken volgens de 
verwerkingsposten.

01 28 Eigen informatie

01 28 01 Eigen informatie aannemer

01 De aannemer wordt geacht volledig bekend te zijn met de situatie waar het werk moet worden uitgevoerd en de 
ondergrond ter plaatse. De aannemer is gehouden zichzelf voldoende te informeren over de bodemgesteldheid.

01 29 Begrippen

01 29 01 Toepassen

01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard omvat "toepassen" van een voorziening de aanvoer, het plaatsen, het 
instandhouden (inclusief energievoorziening), het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die 
voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 30 Door de aannemer aan te leveren gegevens

01 30 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen dienen digitaal aangeleverd te worden. Het aan te leveren bestand heeft een DWG-formaat of DXF-formaat. 
Van het digitale bestand wordt ook een afdruk in PDF-formaat aangeleverd. Het PDF-formaat dient een goede weergave 
van de analoge afdruk te zijn.

02 Tekeningen dienen te zijn gemaakt in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel) met eenheid in meters. Ondergrond dient te 
worden betrokken uit PDOK of op basis van de aangeleverde digitale bestekstekening van de nieuwe situatie. Er dient 
getekend te worden volgens de meest recente NLCS versie. 

03 Het formaat van de tekening in analoge weergave is: 
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z en/of 7Z
De te hanteren schalen zijn:
- Situatie: 1:100 , 1:200, 1:500 of 1:1000;
- Dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100
- Details: 1:5, 1:10 of 1:20
Op de tekening staat altijd een Noordpijl (bij situatietekening), een Tekeninghoofd met titel, status en datum en een 
Legenda.

01 30 05 Revisietekening - ondergrondse infrastructuur

01 De aannemer levert een revisietekening van de aangelegde ondergrondse infrastructuur bij de directie. 

02 Het indienen van de revisietekening en een eventuele beoordeling ervan, ontheft de aannemer niet van zijn 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekening. De aannemer blijft te allen tijde volledig 
aansprakelijk voor de aangeleverde revisietekening.

03 De revisietekening dient minimaal 3 weken voor opneming van het werk ter goedkeuring bij de directie ingediend te 
worden. De revisietekening is afdruk in PDF-formaat. De directie beoordeeld binnen drie weken of de ingediende 
revisietekening voldoet aan het gestelde in het bestek.

04 Wanneer de directie zijn goedkeuring op de revisietekening geeft stuurt de aannemer de digitale revisietekening in DWG-
formaat of DXF-formaat naar het e-mailadres: revisie@heerenveen.nl. 
Digitale documenten dienen beveiligd verzonden te worden via Zivver :www.zivver.com/nl/

05 De revisietekening dient te worden opgesteld conform bijlage Revisie Gegevens Riolering

22 Technische bepalingen grondwerk

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 06 Ophoging en aanvullng

07 De aanvulling niet tegen verontreinigde, nog af te graven grond aanbrengen.

www.zivver.com/nl/
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22 02 08 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

01 In afwijking van lid 01 van artikel 22.02.08 van de Standaard geldt:
Als verdichten van een aanvulling, ophoging of zandbed is voorgeschreven, dan is de verdichtingsgraad (proef 3) van 
zand dat in een cunet boven de vrije waterspiegel in aanvulling, ophoging of zandbed is verwerkt op een diepte van meer 
dan 1,0 m beneden een toekomstig verhardingsoppervlak ten minste 96%.

02 Lid 02 van artikel 22.02.08 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 22.02.08 van de Standaard geldt:
Als verdichten van een aanvulling, ophoging of zandbed is voorgeschreven, dan is de verdichtingsgraad (proef 3) van 
zand dat in een zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden een toekomstig verhardingsoppervlak 
ten minste 98%. 

04 Lid 04 van artikel 22.02.08 van de Standaard vervalt.

22 02 21 Zand van verschillende soort en/of oorsprong

01 Indien zand vanverschillende soort en/of oorsprong en/of herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden 
plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. 
De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

22 03 Informatie overdracht

22 03 02 Bewijs van oorsprong ontzilt zand

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 22.03.02 van de Standaard geldt:
Voorafgaand aan levering, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200 mg per kg 
droge stof.  
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, elke scheepslading controleren.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Indeling in meetvakken voor het bepalen van de verdichtingsgraad van een aanvulling, ophoging, of 
zandbed

09 In afwijking van proef 3 van de Standaard en in afwijking van de leden 01 tot en met 07 van artikel 22.04.03 van de 
Standaard geldt:
De aannemer bepaalt de verdichtingsgraad per meetvak van 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de 
hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende 
meter sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
Bij bepaling van de verdichtingsgraad van slechts één meetvak, dan minimaal twee monsters nemen. 

De verdichtingsgraad bepalen door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van 
ieder meetpunt voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de 
bepaling van het vochtgehalte in situ verzamelen. Visueel beoordelen of het zand van dezelfde soort en/of oorsprong 
en/of herkomst is. Indien het zand van eenzelfde soort en/of oorsprong en/of herkomst is, de maximale proctordichtheid 
bepalen van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten. 

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, ook de MPD van de locatie met de hoogste 
droge dichtheid in situ bepalen. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten bepalen ten opzichte van het 
gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105%, een extra MPD van dit meetpunt bepalen. Als bij de 
visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende soort en/of oorsprong en/of herkomst is verwerkt, 
de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per soort en/of oorsprong en/of herkomst toepassen.

22 04 10 Ontzilt zand, bedrijfscontrole

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te 
volgen

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 07 Schoonmaken materieel

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken voor de aanvoer van 
grond.
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22 05 08 Stofvorming

01 Maatregelen nemen om stofvorming en verstuiven van verontreinigingen te voorkomen.

22 05 09 Aanleveren bij stortplaats, tussenopslag of verwerker

01 Vrijkomende oude bouwstoffen aanleveren bij de stortplaats, de tussenopslag of de verwerkingsinrichting volgens de 
richtlijnen en aanwijzingen van de beheerder.

22 05 10 Tijdelijke opslagplaats (TOP) van grond

01 Indien grond buiten het werk wordt opgeslagen is er sprake van een tijdelijke opslagplaats (Top). De aannemer dient dit 
te melden bij het Omgevingsloket. Tops mogen niet toegankelijk zijn voor derden.

02 De opdrachtgever hanteert een protocol voor Tops van grond. De aannemer dient zich hier aan te conformeren.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden/regels:
a. locatie Tops.

- de locaties zijn afgesloten middels hekken met sloten c.q. diepe greppels c.q. zogenaamde 
Jumbo blokken;

- als er onregelmatigheden geconstateerd worden dient dit gemeld te worden bij de 
opdrachtgever;

- de opdrachtgever van het grondtransport is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van 
de Tops. Hij kan dit mandateren aan de aannemer. Dit dient vastgelegd te worden in het 
verslag van een bouwvergadering.

- chauffeurs, kraan- en shovelmachinisten dienen bestaande Tops ongemoeid te laten;
- chauffeurs, kraan- en shovelmachinisten dienen geen grond te storten/te schuiven tegen 

bestaande Tops aan of samen te voegen. De aannemer is hier verantwoordelijk voor;

b. grondleverantie middels het bestek.
- grondleveranties van meer dan 50 m3 middels het bestek dient door de aannemer gemeld 

te worden via het Omgevingsloket.

c. constatering van overtredingen t.a.v. grondopslag/transport/verwerken e.d. 
- bij een constatering van een overtreding t.a.v. grondopslag, grondtransport en 

grondverwerking e.d. zijn alle mogelijke financiele gevolgen hiervan voor de aannemer en 
wordt een boete opgelegd ter hoogte van € 1.000,00.    

- Indien er als gevolg van een overtreding van de aannemer of een de aannemer 
toerekenbaar gedragen of nalaten, aan opdrachtgever door een overheidstoezichthouder 
een boete wordt opgelegd, welke boete rechtstreeks verband houdt met voornoemde 
overtreding, tekortkoming, gedragen of nalaten, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever 
voor die boete. De vrijwaring geldt niet voor zover de boete (mede) verband houdt met 
gedrag van opdrachtgever zelf. 

d. regels grondverzet gemeente Heerenveen.
- regels rondom grondverzet binnen de gemeente Heerenveen zijn vast gelegd in het 

document: "Regels Grondverzet". Dit document is als bijlage toegevoegd in dit bestek. 

e. gronddepots op het werk zelf.
Tijdens de uitvoering van het werk worden soms ook kleine gronddepots gerealiseerd, b.v. tijdelijke uitname i.v.m. het 
leggen van riolering. Om te voorkomen dat hier grond bijgestort wordt zijn de volgende voorwaarden/regels opgesteld:

- voor het weekend dienen kleine gronddepots te worden afgevlakt of ontoegankelijk te 
worden gemaakt. Dit kan b.v. middels hekken, diepe sleuven o.i.d;

- buiten de bebouwde kom mogen kleine gronddepots om practische redenen blijven liggen 
tot de dinsdag erop.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Algemeen

03 De te leveren grond dient te worden goedgekeurd door de directie.

22 06 09 Bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
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- verwijzing naar van toepassing zijnde bewijsmiddel dat betreffende grond voldoet aan
het daaromtrent gestelde in de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) en het Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal);

- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 Het in lid 02 bedoelde bewijsmiddel mag niet ouder zijn dan 12 maanden.Indien op de winningslocatie na datum van 
bewijsmiddel andere activiteiten hebben plaatsgevonden dan
winning en productie van de bouwstof, dient het van een datum te zijn, minimaal 8 weken na de laatst plaatsgevonden 
activiteit.

04 Een kopie van de in lid 02 bedoelde standaardproctorwaardebepaling alsmede een kopie van het in lid 02 bedoelde 
bewijsmiddel dient te worden overlegd."

22 06 10 Verwerking van bouwstoffen

01 Indien blijkt dat, in tegenstelling tot de resultaten van het uitgevoerde onderzoek, in de geleverde grond verontreinigende 
stoffen voorkomen met gehalten groter dan de waarden in de AW 2000, wordt dit beschouwd als een verborgen gebrek 
en komen de kosten van vervanging voor rekening van de aannemer.

22 06 11 Bouwstoffen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in 
paragraaaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een 
goedkeuring door de directie is voorafgegeaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door 
derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Voor de in artikel 22.07.05 lid 01 van de Standaard bedoelde besteksposten geldt voor de hoeveelheidsbepalingen; het 
bepalen van de hoeveelheden met behulp van meting in het werk  zoals omschreven in artikel 22.07.06 van de Standaard 
en/of met behulp van theoretisch profiel zoals omschreven in artikel 22.07.07 van de Standaard.

22 07 13 Bepaling van het chloridegehalte van ontzilt zand

06 De directie kan indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten 
bepalen. In dat geval zullen monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 
41). Het chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof met een maximale meettolerantie van + 50 
mg/kg droge stof.

22 07 19 Controle verdichting zand

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad als bedoeld in 22.02.07 lid 05 en lid 06 van de Standaard de 
dichtheid in situ door middel van de steekringmethode (4.4) bepalen op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de laag 
een veelvoud van 250 m² is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de meting wordt door de directie 
aselect bepaald.

02 Op elk van de plaatsen als bedoeld in lid 01, van het materiaal afkomstig van het uitgraven van de steekring, een 
verzamelmonster maken. Van dit verzamelmonster de dichtheid bepalen door middel van de proctorproef (5.1), uitvoering 
conform de normale proef.

03 De verdichtingsgraad met een nauwkeurigheid van 1%, berekenen als het quotiënt van de dichtheid in situ, bepaald 
volgens lid 01 en de waarde van de proctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 02, vermenigvuldigd met 100%.

22 4 Licht ophoogmateriaal

22 47 Meet- en verrekenmethoden - licht ophoogmateriaal

22 47 08 Controle van de verdichtingsgraad van licht ophoogmateriaal

01 In afwijking van lid 01, 02 en 03 van artikel 22.47.08 van de Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van 
1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende 
meter sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
Bij bepaling van de verdichtingsgraad van slechts één meetvak, dan minimaal twee monsters nemen.



RAW0435-159322 Bladnr. 94 van 108Voltooien infrastructuur Bedrijventerrein IBF in Heerenveen
Besteknummer W-02, dienst 2026 DEFINITIEF
Domein Leefomgeving - gemeente Heerenveen, d.d. 28-05-2026

HFD  PAR  ART LID

04 In afwijking van lid 04 van artikel 22.47.08 is het toepassen van de nucleaire methode (proef 8) toegestaan.

24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 04 Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

01 Indien de grondverbetering is gelegen beneden het oppervlak van een wegdek dan gelden in afwijking van lid 01 van 
artikel 24.02.04 van de Standaard de eisen en bepalingen zoals opgenomen in de leden 01, 02 en 03 van artikel 24.02.05 
van deel 3 van dit bestek.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

01 In afwijking van lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard is de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in aanvulling 
of grondverbetering is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster 
tenminste 96 %. 
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard is de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het 
zandbed of aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van 
het wegdek per monster tenminste 98%. 
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van 100 strekkende meter 
sleuflengte. Per meetvak één aselect op een, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen. 
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters de 
verdichtingsgraad bepalen.

De verdichtingsgraad bepalen door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van 
ieder meetpunt voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de 
bepaling van het vochtgehalte in situ verzamelen. Visueel beoordelen of het zand van dezelfde soort en/of oorsprong 
en/of herkomst is. Indien het zand van eenzelfde soort en/of oorsprong en/of herkomst is, de maximale proctordichtheid 
bepalen van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten. 

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, ook de MPD van de locatie met de hoogste 
droge dichtheid in situ bepalen. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten bepalen ten opzichte van het 
gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105%, een extra MPD van dit meetpunt bepalen. Als bij de 
visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende soort en/of oorsprong en/of herkomst is verwerkt, 
de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per soort en/of oorsprong en/of herkomst toepassen.

24 04 Risicoverdeling en garanties

24 04 01 Grondwerk: ontgraving

01 In afwijking van artikel 24.04.01 lid 01 van de Standaard is de aannemer verantwoordelijk voor de goede uitvoering van 
de ontgravingen. 

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk

25 05 02 Revisiegegevens

01 De volgende revisiegegevens dienen volgens het gestelde in artikel 01.30.05 aangeleverd te worden op e-mail adres: 
revisie@heerenveen.nl.

1. Revisie hoofdriolering volgens bijlage Revisie Gegevens Riolering
2. Video-inspectie hoofdriool volgens artikel 25.17.01
3. Revisie uitleggers hoofdriool volgens bijlage Revisie Gegevens Riolering

Digitale documenten dienen beveiligd verzonden te worden via Zivver :www.zivver.com/nl/

25 06 Bouwstoffen

www.zivver.com/nl/
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25 06 01 PVC onderdelen

01 PVC-buizen dienen driewandig te zijn te zijn uitgevoerd met een middengedeelte bestaande uit gerecycled PVC (Ultra-3 
buis).

02 De kleur van de PVC-buizen voor de kolk- en huisaansluitingen (regenwater) op het RWA-riool dient rood/bruin te zijn. De 
kleur van de PVC-buizen voor de huisaansluitingen (vuilwater) op het DWA-riool dient grijs te zijn.

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

03 Artikel 25.12.01 lid 03 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande leiding op een put 
bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met ø1000 mm. Voor 
buizen groter dan ø1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1% van de buisdiameter, met een maximum van 20mm.

05 De putafdekking stellen evenwijdig aan de wegas in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

05 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Garanties putranden en deksels

01 De putranden met inbegrip van de aanwezige gewapende betonvoet en de deksels moeten worden gegarandeerd op een 
proefbelasting van 200 kN gedurende 1 minuut.

02 De proefbelasting moet in het hart van het in de putrand rustende deksel worden overgebracht met een stempel van rond 
100 mm. De proefbelasting moet in 2 minuten worden bereikt.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Rioleringsonderdelen

02 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden zijn voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Het is niet toegestaan hijsogen toe te passen.

25 16 03 Materialen voor putten van (gewapend) beton

01 De toe te passen materialen voor putten van (gewapend) beton zijn als volgt:
- sterkteklasse beton : B 25 of hoger
- type cement     : hoogovencement,met een slakkenpercentage groter dan 65, 

  klasse A
- wapening            : staalkwaliteit FeB 400 of hoger
- betondekking        : minimaal 25 mm op de buitenste staaf.

03 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035.

04 De onderbakken van putten te voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en spie-einden, of van sparingen voor 
rubberringverbinding.

05 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen. Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, 
deze instortmoffen op de fabriek met behulp van een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

06 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking van het wapeningsstaal, gegevens over de leverancier en walserij. 
De aannemer overhandigt gelijktijdig een beproevingsattest of gewaarmerkt afschrift daarvan.

25 16 04 Materialen voor putranden en deksels

01 Putafdekking beton/gietijzer, hoog 240 mm., dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer, gietijzer U-vormige rand 
verankerd aan het beton d.m.v. verankeringshaken, ingevulcaniseerde verwisselbare zitting voor intergrale opsluiting van 
het deksel. Het deksel moet rammelvrij zijn.

Technische eisen:
* Beproevingseisen:     BRL-9203
* Sterkte deksel:         NEN-EN-124  

                        D400
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Productinformatie:
* Conservering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieurichtlijnen.
* Aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd.
* Verankering gietijzeren rand/beton d.m.v. haken.
* U-vormige omranding voor verankering en betonrandbescherming.

ONDERDEEL  MATERIAAL KWALITEIT
Rand     gietijzer min. GG20
Deksel     gietijzer min. GG25
Zitting     rubber SBR
Verankeringshaken    wap. staal Ø 6 FeB500HKN
Voet    beton B45

25 16 05 Materialen voor buisverbindingen

01 De ringen voor buizen groter dan ø 1000 mm met een glijverbinding moeten zijn van natuurrubber. In andere gevallen 
moeten de ringen zijn vervaardigd van styreenbutadieënrubber.

02 De ringen voor de buisverbindingen leveren met KOMO-keurmerk en KOMO-certificaat.

25 16 06 Technische eisen aan kolken

01 De trottoirkolken moeten aan onderstaande eisen voldoen:
-  trottoirkolk behorend bij profiel trottoirband 130/150 x 250
-  klasse BD400
-  eendelig
-  beton/gietijzer combinatie
-  afmeting uitwendig 350x450x900 mm
-  met L-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels
-  deksel
-  een ingestorte stankscherminbouwgarnituur met stootrand en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige 
flexibele aansluiting van pcv-buis diameter 125 mm.
-  met zijaansluiting of achteraansluiting
-  technische eisen:

BRL 9204
-  functionele eisen: NEN-7067
-  beproevingseisen: NEN-7068
-  sterkte deksel: NEN-EN-124

-  productinformatie:
-  concervering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieu richtlijnen
-  aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd
-  verankering gietijzer rand/beton dmv beugels 
-  L-vormige omranding voor verankering en betonrandbescherming
-  afgeronde roosterspijlen tbv optimale wateropname
-  hoogwaardig messing scharnierpennen
-  vuil centrerende bodem
-  inbouwgarnituur met ribverankering in hart betonwand

onderdeel materiaal kwaliteit
rand gietijzer min.GG20
deksel gietijzer min.GG25
inbouwgarnituur gietijzer min.GG20
scharnierpennen nvt nvt
verankeringsbeugels wap.staal Ø6 FeB500HKN
bak beton B45
manchet rubber SBR

02 De straatkolken moeten aan de onderstaande eisen voldoen:
- klasse BD400
- eendelig
- beton/gietijzer combinatie
- afmetingen uitwendig 380 x 380 x 850 mm
- met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels
- deksel
- een ingestorte stankscherminbouwgarnituur met stootrand en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor 
inwendige flexibele aansluiting van pcv-buis diameter 125 mm.
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- met zijaansluiting of achteraansluiting
- technische eisen:

BRL 9204
- functionele eisen: NEN-7067
- beproevingseisen: NEN-7068
- sterkte deksel: NEN-EN-124

- productinformatie:
- concervering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieu richtlijnen
- aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd
- verankering gietijzer rand/beton dmv beugels 
- U-vormige omranding voor verankering en  betonrandbescherming
- afgeronde roosterspijlen tbv optimale wateropname
- hoogwaardig messing scharnierpennen
- vuil centrerende bodem
- inbouwgarnituur met ribverankering in hart betonwand

onderdeel materiaal kwaliteit
rand gietijzer min.GG20
deksel gietijzer min.GG25
inbouwgarnituur gietijzer min.GG20
scharnierpennen nvt nvt
verankeringsbeugels wap.staal Ø6 FeB500HKN
bak beton B45
manchet rubber SBR

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie (foto's en video-opnamen)

01 Artikel 25.17.01 lid 01 van de Standaard komt te vervallen en wordt gewijzigd in:
De foto- en video-inspectie uitvoeren na gereedkomen van de rioolleiding. De in de rioolleiding geconstateerde gebreken 
onmiddellijk en zonder verrekening herstellen.

02 De foto- en video-inspectie uitvoeren voordat funderingslaag, gesloten verharding of elementverharding wordt 
aangebracht.

03 De funderingslaag, asfalt- of betonverharding of elementenverharding mag pas worden aangebracht als ten genoege van 
de directie is vastgesteld uit foto- en video-inspectie dat er geen gebreken zijn aan de rioolleiding.

04 De foto- en videoinspectie laten uitvoeren door een rioolinspectiebedrijf, dat de goedkeuring van de directie behoeft.

05 De inspectie uitvoeren volgens het classificatiesysteem zoals is ontworpen door de stichting RIONED (NEN 3399) waarbij 
de datum, tijd, fotonummer, afstand en projectcodering in het beeld wordt opgenomen en vastgelegd. 

06 De inspectie resultaten leveren:
-    in rapportvorm (3 voud, digitaal in PDF )
-    een video-opname 
-    op DVD standaard uitwisselingsformaat geschikt voor koppeling met het    
     rioolbeheersysteem welk bij de gemeente Heerenveen in gebruik is.
Digitale documenten dienen beveiligd gemaild te worden via Zivver (https://www.zivver.com/nl/) Op het mailadres: 
revisie@heerenveen.nl

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 06 Bouwstoffen - groenvoorziening, algemeen

51 06 04 Bomengranulaat

01 Bomengranulaat wordt geleverd onder een RAG keurmerk en dient te voldoen aan de samenstelling zoals gesteld in het 
Handboek bomen 2022, hoofdstuk 3 Leveren bomensubstraten.

51 22 Eisen en uitvoering - gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

09 Het aandrukken van de grond alvorens het inzaaien van het grasmengsel dient te geschieden door met een trekker 'band 
aan band' aanrijden van de grond (in twee richtingen haaks op elkaar).

10 Inzaaien alleen onder droge omstandigheden.

https://www.zivver.com/nl/
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51 22 05 Maaien

12 Alleen de bovenbermen dienen gemaaid te worden. 

13 Bij bomen, verkeersborden, bermpalen en overig wegmeubilair moet maximaal gemaaid worden zonder beschadigingen 
aan te brengen. Maaien tot insteek talud.

14 Het grasgewas moet binnen 5 dagen opgenomen worden en afgevoerd. Het verkeer mag geen hinder ondervinden van 
het maaien en afvoeren.

15 De maaiapparatuur moet voldoen aan de door de arbeidsinspectie voorgeschreven eisen. Het maaien met een 
"maaizuigsysteem"is toegestaan. Te gebruiken cirkelmaaiers moeten voorzien zijn van dubbele kleden.Door de directie 
onvoldoende veilig geachte maaiapparatuur moeten onverwijld van het werk worden verwijderd.

16 Het maaien/afvoeren van gras door en het uitbesteden van werk aan derden, niet zijnde onderaannemers, wordt door de 
directie niet toegestaan.

17 De aannemer verplicht zich om de werkzaamheden uit te voeren binnen de periodes die in het bestek zijn vastgesteld. De 
directie is gerechtigd om tijdens de uitvoering van het bestek deze periodes te wijzigen zonder verrekening.

51 43 Informatie overdracht - beplantingen

51 43 02 Inboet beplanting

02 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.

51 44 Risicoverdeling en garanties - beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal

04 Alvorens de te leveren plantmaterialen bij de leverancier worden afgeroepen, dient de directie samen met de aannemer 
deze plantmaterialen bij de leverancier eerst goed te keuren.

05 Indien de directie eist, dat materialen op het werk worden gekeurd, moet de aannemer ten minste acht dagen voor de 
datum van aanvoer, de directie daarvan op de hoogte te stellen.

51 46 Bouwstoffen

51 46 01 Plantmateriaal

08 Het wortelstelsel van planten zonder kluit moet goed vertakt en goed ontwikkeld zijn en voldoende haarwortels (dunner 
dan 1 mm) hebben.

09 De vorm van het plantmateriaal voor boomverzorgende soorten moet een doorgaande spil hebben, zonder sterke 
krommingen.

10 Plantmateriaal moet binnen de voorgeschreven kwaliteit een regelmatige spreiding hebben tussen de aangegeven 
minimum en maximum maten.

51 52 Eisen en uitvoering - bomen

51 52 02 Vervoeren van plantmateriaal en behandelen op het werk

03 Voor het planten de bomen max. 20% uitsnoeien.

51 52 03 Planten bomen

09 Bomen zonder kluit mogen alleen tussen 15 november en 15 maart geplant worden. Bomen met kluit mogen alleen 
tussen 1 oktober en 15 mei geplant worden.

10 Alle groenvoorzieningen (incl. grondwerk en drainage) dienen door een erkend hoveniersbedrijf aangebracht en te 
onderhouden worden. Dit hoveniersbedrijf dient personeel met een vakgerichte groenopleiding in te zetten.

51 52 19 Voorkomen van besmetting

04 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 56 Bouwstoffen - bomen

51 56 04 Fysieke eisen aan bomen

20 De te leveren bomen moet een goed vertakt wortelgestel hebben; de kop moet min. 2/3 van de dikte hebben van de 
hoofdtak.

62 Technische bepalingen tijdelijke verkeersmaatregelen
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62 11 Begrippen

62 11 01 Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregel

01 In aanvulling op artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard wordt onder het aanbrengen tevens het ter beschikking stellen 
van de benodigde materialen verstaan.

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 De aannemer is volledig aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer, voor zover de uitvoering van het werk daarbij is 
betrokken.

03 Alle in het belang van het verkeer te treffen maatregelen moeten geschieden in overleg met de directie.

62 13 Informatie overdracht

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

02 Het verkeersplan bevat tenminste de volgende gegevens:
a.    De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en 
       markeringsplan;
b.    De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden     
       onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
c.    De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht,
       aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in    
       gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d.    Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te 
       treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
       gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
e.    De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is 
       (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
f.     Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van  
       bewegwijzeringsbordenen verkeersinstallaties is geregeld;
g.    Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
h.    De in te stellen omleidingsroutes.

07 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 02. De kosten voor het 
maken van dit verkeersplan worden verrekend volgens betreffende bestekspost in deel 2.2 

08 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in tweevoud in bij 
de directie ter goedkeuring.

09 De kosten van de te nemen maatregelen volgens het goedgekeurde verkeersplan zullen worden verrekend op betreffende 
bestekspost in deel 2.2

10 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,00) worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld bij het 
aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van 
ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
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11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig 
aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de 
weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering zo weinig mogelijk berijden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de 
fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste 99%. 

05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige wegvak opnieuw 
verdichten.

06 De korrelverdeling van steenmengsels voldoet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen van leden 01 en 02 
van artikel 80.16.01 van de Standaard.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien is de gemiddelde 
laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk aan de voorgeschreven laagdikte.

80 14 Risicoverdeling en garanties

80 14 02 Keuring van bouwstoffen

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch menggranulaat, bij start van aanvoer, een apart gewaarmerkt monster 
van de gebruikte stabilisator (groot 5 kg) bij een door of namens de directie op te geven adres afgeven.
Het monster stabilisator is representatief zijn voor de geleverde partij hydraulisch menggranulaat. 
Met het monster stabilisator een bewijs van oorsprong of productcertificaat meeleveren.

02 Het steenmengsel leveren door maximaal twee gecertificeerde producenten, mits het mengsel gescheiden van elkaar 
wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag vindt plaats voordat de volgende laag wordt 
aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.

80 16 Bouwstoffen

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) is volledig afkomstig uit het 
breekproces.

04 In steenmengsels komen geen staalslakken op zeef C22,4 voor. Onder staalslakken worden alle materialen gerekend die 
visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben (NEN-EN 
1097-6).

80 16 07 Hydraulisch menggranulaat

01 In afwijking van lid 01 van artikel 80.16.07 (hydraulisch menggranulaat) van de Standaard is het aandeel van de 
hydraulische slak 10% (m/m).
De aannemer voert het onderzoek op het aandeel hydraulische slak uit volgens de in onderstaand lid 07 (van artikel 
80.16.07 van deel 3 van dit bestek) omschreven magneetproef. Bij over- of onderschrijding van meer dan 5% een nader 
onderzoek uitvoeren.
Indien na uitvoering van het nader onderzoek de over- of onderschrijding nog steeds meer dan 5% bedraagt wordt het 
betreffende funderingsgedeelte niet geaccepteerd.

07 Proefomschrijving magneetproef:

Benodigde apparatuur:
- magneet met diameter 100 mm

(gelijke en voldoende sterkte bij Ad 1 en Ad 2)
- balans (nauwkeurigheid 0,1 gram)

Werkwijze:
- Stabilisator:
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Ad1 Bepaal het (droge) gewicht van monster [A]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het niet-magnetisch materiaal 
tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen. 
Bepaal dit gewicht [B].

- Hydraulisch menggranulaat:
Ad2 Bepaal het (droge) gewicht van monster [C]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het niet-magnetisch materiaal 
tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen. 
Bepaal dit gewicht [D].

- Berekening:
Bereken het percentage stabilisator met de volgende formule:
Gehalte stabilisator= ((A/B) x (D/C)) x 100%

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad

03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.17.01 van de Standaard en in afwijking van proef 3 van de Standaard de 
verdichtingsgraad bepalen per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak  bepalen aan de hand van 
het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad 
bepalen.

04 Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters de 
verdichtingsgraad bepalen.
Bij hydraulisch gebonden steenmengsels de verdichtingsgraad binnen 2 weken na aanvoer bepalen.

80 2 Gebonden funderingen

80 21 Begrippen

80 21 01 Gebonden fundering

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.21.01 van de Standaard geldt dat de in dit hoofdstuk (Hoofdstuk 80 van dit deel 3) 
gestelde eisen aan gebonden asfaltgranulaat overeenkomstig van toepassing zijn op gebonden fundering en gebonden 
steenmengsel.

80 22 Eisen en uitvoering

80 22 03 Constructie met asfalt

01 In lid 01 van artikel 80.22.03 van de Standaard voor "Binnen vier weken na" te lezen "Eén week na".

80 22 04 Bereiden en verwerken, gebonden asfaltgranulaat / steenmengsel

04 In afwijking van lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard is de verdichtingsgraad van gebonden 
asfaltgranulaat/steenmengsel ten minste 99%.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard vervalt.

05 Het granulaat/steenmengsel binnen 2 uur na menging met cement verdichten en direct aansluitend controleren op 
verdichtingsgraad.

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat

02 Lid 02 van artikel 80.22.07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De druksterkte (proef 18) van proctorproefstukken bereid volgens artikel 80.27.01 van de Standaard en van deel 3 van dit 
bestek is na 28 dagen tenminste 1,5 MPa.

80 25 Bijbehorende verplichtingen

80 25 03 Bedrijfscontrole gebonden asfaltgranulaat / steenmengsel

06 De controle op dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag vindt door de aannemer plaats voordat de 
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle vindt om de 50 m in de 
lengterichting van de weg plaats.

07 De aannemer bepaalt bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22 (zandcement) van de Standaard.
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80 27 Meet- en verrekenmethoden

80 27 01 Algemeen

07 De samenstelling, korrelverdeling (excl. 63   µm) en het vochtgehalte voor of na menging controleren.

08 Per meetvak van 1.000 m2 oppervlakte, gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie, proefstukken 
maken volgens de éénpuntsproctormethode (proef 10, verzwaarde proef) ten behoeve van de bepaling van de 
druksterkte (proef 18) na 28 dagen verharding.

80 27 02 Monsterneming

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.27.02 van de Standaard geldt:
Eenmaal per meetvak van 1.000 m2 oppervlakte, gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie, de 
verdichtingsgraad bepalen.

80 27 05 Nader onderzoek

04 Indien de druksterkte van de proefstukken, de korrelverdeling na menging of de verdichtingsgraad niet aan de gestelde 
eisen voldoet, een nader onderzoek instellen. Dit nader onderzoek bestaat uit het bepalen van de druksterkte (proef 18) 
van na 90 dagen uit de fundering geboorde cilinders met een diameter van 150 mm. 
Hiertoe per vak van 1.000 m2 op een aselect gekozen plaats een cilinder boren. Het bepaalde in artikel 80.27.06 
(Kortingen) van de Standaard is hierbij van toepassing. 
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door een instelling die voor het onderzoek geaccrediteerd is door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3m 
lengte geen grotere afwijkingen vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 Verwerken van asfalt

08 Bij het verwerken van het asfalt mag de verwerkingstemperatuur niet lager te zijn dan de minimale aangegeven 
productie-temperatuur op de CE-markering van het betreffende asfaltmengsel, minus 10 graden Celcius.

09 De hechting tussen de asfaltlagen is direct na aanleg gegarandeerd.

10 Indien tijdens het boren van de boorkernen met diameter 102±1 mm als bedoeld in artikel 81.24.04 van dit bestek, bij 
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven-of ondergelegen laag uit de boor komt, voert de 
aannemer, voor zijn rekening, een nader onderzoek uit.

11 Het nader onderzoek uitvoeren middels boorkernonderzoek met een diameter van 102±1 mm. In overleg met de directie 
wordt de te bepalen afstand in lengterichting, voor en achter de losliggende kernen bepaald en wordt  middels het boren 
van één kern op die plek de hechting gecontroleerd. Als blijkt dat op de extra boorlocaties dezelfde laag ook los ligt, 
wordt opnieuw een kern geboord op dezelfde afstand in lengterichting gelegen van de voorgaande boringen. Dit wordt 
herhaald totdat vastgesteld wordt dat de hechting voldoende is.

12 Het gelokaliseerde gedeelte tussen de kernen met onvoldoende hechting, zoals vastgelegd in lid 11 wordt onthouden van 
goedkeuring en de betreffende constructie wordt door en voor rekening van de aannemer vervangen tot de laag die 
voldoende hecht aan de onderliggende laag. 

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

01 Lid 01 van artikel 81.22.13 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 01:
De dikte van een laag asfalt toetsen aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende bestekspost(en) vermeerderd 
met eventuele correcties uit voorgaande lagen. Daarbij mag het tekort aan laagdikte (proef 64) niet meer bedragen dan 
de aangegeven waarden in onderstaand opgenomen tabel (Lid 04 van artikel 81.22.13 van deel 3 van dit bestek).
Tabel 81.2.3 van de Standaard (Negatieve afwijking van de totale laagdikte) vervalt.

04 Tabel 81.2.2 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.2
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Tabel 81.2.2 Negatieve afwijking van de  laagdikte per laag (mm)
_____________________________________________________________________________
soort  ondergrond | één monster (proef 64)

|
| maximale negatieve afwijking laagdikte in mm per laag
| ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte volgens het
| bestek vermeerderd met eventuele correcties uit
| voorgaande lagen

____________________________________________________________________________
| tolerantie | corrigeren in volgende | onthouding van
| | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
| | deklagen als de | de afwijking groter
| | afwijking ligt tussen: | is dan:
| | |

_____________________________________________________________________________
onderlagen op zandbed | 5 | 6 - 15 | 15
en wegfundering  | | |
_____________________________________________________________________________
onder- en tussenlagen | 5 | 6 - 10 | 10
op bestaande verharding | | |
of voorgaande asfaltlaag | | |
_____________________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | 6 - 10 | 10
een laagdikte | | |
> 30 mm | | |
_____________________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | n.v.t. | 5
een laagdikte | | |
<= 30 mm | | |
_____________________________________________________________________________

05 Indien de laagdikte, eventueel vermeerderd met  correcties uit voorgaande lagen, in positieve zin meer dan 10 mm afwijkt 
ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, dan wordt door de directie bepaald of dit acceptabel is voor het mengsel 
en de totale constructie.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 Tabel 81.2.4 van de Standaard wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.4.

Tabel 81.2.4 Eisen verdichtingsgraad (%)
________________________________________________________________________
mengselgroep | één monster (proef 63 en 66)
asfaltmengsels |

| 
________________________________________________________________________

| eis (VG) | corrigeren | onthouding van
| | in volgende laag c.q. | goedkeuring als
| | kortingsgebied | de afwijking groter
| | deklagen als de | is dan:
| | afwijking ligt tussen: | 

_________________________________________________________________________
asfaltbeton  | 98,0<=VG<=102,0 | 95,0<=VG<97,0 | VG<95,0

| | of | of
| | 103,0<VG<=104,0 | VG>104,0

_________________________________________________________________________
steenmastiek- | 97,0<=VG<=103,0  | 94,0<=VG<96,0 | VG<94,0
asfalt | | of | of

| | 103,0<VG<=104,0 | VG>104,0
_________________________________________________________________________
zeer open | 97,0<=VG<=103,0 | 94,0<=VG<96,0 | VG<94,0
asfaltbeton | | of | of

| | 103,0 <VG<=104,0 | VG>104,0
_________________________________________________________________________
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04 In aanvulling op lid 04 van artikel 81.22.14 van de Standaard is de holle ruimte (proef 69) van SMA-NL 5 gelijk aan 5,0%, 
en bedraagt de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer dan de in tabel 81.2.5 van deel 3 van dit bestek 
aangegeven waarden.

08 De tabel 81.2.5 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.5.

Tabel 81.2.5 Eisen aan de holle ruimte (%)

Mengselgroep asfaltmengels:
I = asfaltbeton
II = steenmastiekasfalt SMA-NL 5
III = steenmastiekasfalt SMA-NL 8 en SMA-NL 11
IV = zeer open asfaltbeton
V = gietasfalt
VI = dunne geluidreducerende deklaag
____________________________________________________________________________

| één monster (proef 69)
M |
e | maximale  afwijking per laag ten opzichte van de bij het type onderzoek
n | bepaalde holle ruimte (HRto)
g   |  ________________________________________________________________________
s | eis (HR) | corrigeren in volgende | onthouding van
e | | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
 l | | deklagen als de | de afwijking groter

| | afwijking ligt tussen: | is dan:
_____________________________________________________________________________
I | HRto-3,0%<=HR<=HRto+3,0% | HRto -5,0%<=HR< HRto -3,0% | HR  < HRto -5,0%

| |  | of
|  | | HR < 1,0% *)
| | |
| | HRto +3,0% <HR<= HRto +5,0% | HR  > HRto +5,0%

_____________________________________________________________________________
II | 2,0% <= HR <= 9,0% | | HR < 2,0% *)

| | |
| | 9,0% < HR <= 11,0% | HR > 11,0%

_____________________________________________________________________________
III | 3,0% <= HR <= 10.0% | | HR < 3,0% *)

| | |
| | 10,0% < HR <=12,0% | HR > 12,0%

_____________________________________________________________________________
IV | Vminto -5,0%<=HR<=Vminto +5,0% | | HR < Vminto -5,0%

| | |
| |Vminto+5,0%<HR<=Vminto+7,0% | HR > Vminto +7,0%

_____________________________________________________________________________
V | HR <= 3,5% | 3,7% <= HR <= 4,9% | HR > 4,9%
_____________________________________________________________________________
VI | HRto-5,0%<=HR<=HRto +5,0% | | HR < HRto -5,0%

| | |
| | HRto +5,0% <HR<= HRto+7,0% | HR > HRto +7,0%
| | |

_____________________________________________________________________________

HR = holle ruimte bepaald volgens proef 69
HRto = holle ruimte zoals bepaald bij proef 62
Vminto = Vmin zoals bepaald bij proef 62
*) absoluut minimum bepaalde HR

81 23 Informatie-overdracht

81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.23.02 van de Standaard geldt:
Indien in verband met mogelijke wisseling van asfaltinstallatie meerdere onderzoeken worden ingediend, wordt per 
asfaltmengsel € 150,00 in rekening gebracht voor alle extra ingediende asfaltonderzoeken.
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02 In aanvulling op artikel 81.23.02 van de Standaard verstrekt de aannemer de dichtheid mengsel  en de holle ruimte, het 
percentage toe te voegen asfaltgranulaat en het percentage PR zoals bepaald bij de typeonderzoek aan de directie.

81 23 04 Bewijs van oorsprong

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 81.23.04 van de Standaard verstrekt de aannemer kopieën van de CE-markering van de 
toegepaste toeslagmaterialen, eventuele toeslagstoffen en het toegepaste bindmiddel. 
De bovenvermelde gegevens inzichtelijk per mengsel indienen en de gegevens mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, tenzij de 
betreffende CE-markering voor onbepaalde tijd geldig is.
In het bewijs van oorsprong van toegepast gemodificeerd  bindmiddel de extractieduur, de extractiemethode, het 
toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bindmiddel opnemen.

81 23 05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

05 De aannemer overhandigt vooraf gegevens met betrekking tot de ontwerp holle ruimte, streefdichtheid, dichtheid mengsel 
en het bindmiddelpercentage van het asfaltmengsel waarop het C-wegdek certificaat is afgegeven aan de directie.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 De tekst van lid 01 van artikel 81.24.01 vervalt en wordt vervangen door de tekst:
De aannemer neemt per uitvoeringseenheid (conform lid 01 sub o. van artikel 81.21.01) van meer dan 1000 m2 en per 
mengsel, een monster op het werk. Dit monster onderzoeken op de korrelverdeling en het bindmiddelgehalte.
De boorkernen worden niet onderzocht op de korrelverdeling en het bindmiddelgehalte.

In het kwaliteitsplan wordt onder meer vermeld op welke wijze hij de controle verricht aangaande de dikte van de lagen 
(NEN-EN 12697-36), de korrelverdeling (NEN~EN 12697-2), het bindmiddelgehalte (NEN-EN 12697-1), de holle ruimte 
(NEN-EN 12697-8) en de verdichtingsgraad (proef 66). 

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.02 van de Standaard kan door of namens de directie na het gereedkomen van 
elke verhardingslaag een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van het wegoppervlak 
overeenkomstig artikel 81.24.04 van de Standaard en van deel 3 van dit bestek.

07 De dunne geluidsreducerende deklaag overeenkomstig artikel 81.24.02 van deel 3 van dit bestek beoordelen.
De dichtheid bepalen door onder- en bovenwater weging (proef 67, procedure B). Als referentie gelden de overlegde 
gegevens zoals bedoeld in artikel 81.23.05 lid 07 van deel 3 van dit bestek.
Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de toleranties uit de tabellen 81.2.2, 81.2.4, 
81.2.5 en 81.2.17 van deel 3 van dit bestek hanteren.
De opgegeven ontwerp holle ruimte zoals bedoeld in lid 07 van artikel 81.23.05 van deel 3 van dit bestek vastleggen als 
zijnde de holle ruimte van het type onderzoek (HRto).

08 Voor kleurasfalt en lage temperatuur asfalt (LTA) gelden dezelfde controlemethoden en eisen vermeld in dit bestek, 
wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard zijn vermeld.
Dit lid geldt ook bij gebruik van 'kleurloze' bindmiddelen.

09 Voor gemodificeerd asfalt, waarbij het bindmiddel wordt vervangen door gemodificeerd bindmiddel, gelden dezelfde 
controlemethoden en eisen vermeld in dit bestek, wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en 
eventueel type ook in de Standaard zijn vermeld.

10 Het asfaltmengsel voor de onderlaag en de toplaag van tweelaags zeer open asfaltbeton onder CE-markering leveren. 
Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de toleranties uit de tabellen T81.2.2, T81.2.4, 
T81.2.5 en T81.2.17 van deel 3 van dit bestek hanteren van zeer open asfaltbeton.

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

01 In aanvulling op lid 1 van artikel 81.24.04 van de Standaard wordt vermeld dat door of namens de
directie voor de controle van de samenstelling van het asfalt, een monster asfalt uit de hopper van 
de asfaltspreidmachine kan worden genomen.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.04 van de Standaard, de verharding in boorvakken verdelen van circa 1000 m2 
oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de verhardingsconstructie. De lengte van de vakken is maximaal 400 m. De 
plaats van de boring vastleggen.

07 Onderzoek betreffende holle ruimte:

Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 69) de dichtheid mengsel bepalen van 1 op de 3 geboorde cilinders, 
gelijkmatig verdeeld over de weglengte, met een minimum van 2 cilinders per fase. Hierbij minimaal van de hoogste en 
van de laagste gevonden dichtheid proefstuk (proef 67) de dichtheid mengsel, voor de berekening van de holle ruimte, 
bepalen.
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Indien uit het onderzoek blijkt dat de holle ruimte valt in de categorie 'onthouding van goedkeuring als de afwijking groter 
is dan' conform tabel 81.2.5 van dit bestek, overgaan tot nader onderzoek, daarbij de omvang van het onderzoek, de 
tijdsplanning en de te onderzoeken eigenschappen betrekken.
Ook de geboorde cilinders in de overige wegvakken in het onderzoek betrekken; zo nodig nog cilinders bijboren.
Een voorstel voor het nader onderzoek ter acceptatie meenemen in de afwijkingsrapportage conform lid 03 van artikel 
01.20.05 van de Standaard.

08 Onderzoek betreffende bindmiddelgehalte en korrelverdeling:
De directie kan de samenstelling verifieren door middel van de decanteerbekercentrifugemethode (snelextractie conform 
proef 65.2) van een monster asfalt dat is genomen uit de hopper van de asfaltspreidmachine of een geboorde cilinder. 
Voor de beoordeling wordt artikel 81.22.15 en 81.22.16 van de Standaard gehanteerd.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

04 In tekst bij eerste opsommingsteken van lid 04 van artikel 81.24.05:
 ", het gehele overeenkomstig artikel 81.24.02 lid 01 sub a ter controle aangeboden weggedeelte verbeteren,"
wijzigen in
 ",het gehele wegvak verbeteren,".

05 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05  van de Standaard geldt het volgende als uitgangspunt voor de door de 
aannemer 'voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de afwijking te 
compenseren':
 - Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onderlaag op een zandbed of wegfundering meer dan 5 mm, 

maar niet meer dan 15 mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan 
laagdikte vermeerderen. 

- Indien het tekort aan laagdikte van de aangebrachte onder- en tussenlaag op een bestaande verharding of 
voorgaande asfaltlaag meer dan 5 mm maar niet meer dan 10 mm is, de laagdikte van de volgende aan te 
brengen laag met het gehele tekort aan laagdikte vermeerderen.

- Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1,0% lager is dan de 
ondergrens van de eis volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 3,0% van de eis 
wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte 
daarvan van de afwijking. 

- Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1% hoger is dan de 
bovengrens van de eis volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0% van de eis, 
wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm. 

- Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton lager is dan de ondergrens van de eis volgens 
tabel 81.2.5 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0% wordt de voorgeschreven laagdikte van de 
daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elke % of gedeelte daarvan van de afwijking.

- Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton hoger is dan de bovengrens van de eis 
volgens tabel 81.2.5 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0%, wordt de voorgeschreven 
laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan van de afwijking. 

Tevens geldt het volgende:
- In deklagen met een voorgeschreven dikte kleiner dan of gelijk aan 30 mm dienen de eventuele correcties 

voortvloeiende uit de tekortkomingen van de onderliggende lagen door de directie te worden goedgekeurd. 
Indien de directie besluit om geen correcties te laten toe passen zullen de tekortkomingen worden verrekend 
door het opleggen van kortingen volgens paragraaf 81.24.07 van deel 3 van dit bestek.

- Indien afwijkingen van de laagdikte, verdichtingsgraad of holle ruimte volgens de bepalingen in dit bestek niet 
leiden tot een correctie in een volgende laag of in het geval van een deklaag niet leiden tot het opleggen van 
kortingen, wordt de laag niet geaccepteerd en wordt de laag van goedkeuring onthouden. Deze laag 
verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. Op de nieuwe laag zijn de bepalingen van dit bestek volledig van 
toepassing.

- Indien in overleg met de directie geen of gedeeltelijke tussentijdse compensaties worden toegepast dan kan de 
opdrachtgever aan het eind een korting berekenen zoals dat gebeurd bij deklagen.

81 24 07 Kortingen

02 Lid 02 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

04 Sub a, b en c van lid 04 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.
In sub d van lid 04 van artikel 81.24.07 van de Standaard "(zie tabel 81.2.4 en 81.2.5)" wijzigen in "(zie tabellen 81.2.4 
en 81.2.5 van dit bestek)".
Het gestelde in lid 04 sub e van artikel 81.24.07 van de Standaard is alleen van toepassing bij de berekening van de 
afwijking (korting) in bindmiddelgehalte zoals vermeld in lid 08 van artikel 81.24.07 van de Standaard.

05 Lid 05 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

06 Lid 06 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

07 Lid 07 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.
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11 In afwijking van  lid 05, 06 en 07 van artikel 81.24.07 van de Standaard, geldt voor de kortingsberekening bij afwijkingen 
in laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de onderstaande tabel 81.2.17.

Tabel 81.2.17 Kortingstabel
_________________________________________________________________________
eigenschap | afwijking | kortingen per boorvak,

| van de eis c.q. | voor verhardingen van:
| tolerantie | ______________________________________________
| | asfaltbeton | asfaltbeton voor dek- | zeer open
| | voor onder- | lagen, steenmastiek- | asfalt-
| | en tussenlagen | asfalt en dunne | beton
| | | geluidreducerende |
| | | deklagen

_________________________________________________________________________
laagdikte | 1 t/m 5 mm | - | - | -

| 6 t/m 10 mm | 1) | 37,5 C | 32 C
_________________________________________________________________________
verdichtings- | 0,0 t/m 1,0 % | - | - | -
graad | 1,1 t/m 2,0% | 1) | 37,5 C | 32 C

| 2,1 t/m 3,0% | 1) | 75 C | 64 C
_________________________________________________________________________
holle ruimte | 0,1 t/m 1,0% | - | 37,5 C | 32 C

| 1,1 t/m 2,0% | 1) | 75 C | 64 C
_________________________________________________________________________
Hierin is de factor:
C = grootte betreffende vak in m2 x  verrekenprijs euro/ton x 0,001, waarbij C wordt afgerond op een geheel getal.
1) = corrigeren in volgende laag

12 Voor gietasfalt worden de kortingen berekend conform de Standaard.

81 26 Bouwstoffen - asfaltverhardingen

81 26 02 Asfaltbeton

06 In aanvulling op artikel 81.26.02 van de Standaard het percentage toegevoegd asfaltgranulaat aangeven.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis 
van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard. Indien echter deze 
hoeveelheden groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de 
Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

83 Technische bepalingen elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,01 m en ten hoogste 0,015 m 
te bedragen.

08 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,01 m/m en ten hoogste 0,03 
m/m te bedragen.

09 Tenzij op tekening anders aangegeven dient voor het verkrijgen van afschot van goottegels afmeting (l x b) 300 x 150 
mm een kanteling van maximaal 30 mm te bedragen.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Alle bestrating welke wordt bestraat met nieuwe of uitkomende (gebakken of betonnen) straatstenen, dient mechanisch 
gestraat te worden. In het werkplan elementenverharding dient de aannemer vast te leggen op welke wijze het 
straatwerk wordt uitgevoegd. 
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83 12 04 Eisen aan de uitvoering (indien machinaal straten niet mogelijk is)

01 Gebakken bestratingsmateriaal dient onder de hamer gestraat te worden.

02 Geknipte waal-, dikformaat stenen mogen niet kleiner zijn een halve steen. 

03 Het pasmaken van betonstraatstenen, betontegels en betonbanden mag uitsluitend d.m.v. knippen of zagen. Hakken is 
niet toegestaan. Knip of zaagwerk dient te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

04 In verband met de fysieke belasting voor de stratenmakers dienen bij het uitvoeren van bestratingswerkzaamhedende 
volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
- handmatig tillen dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermeden of beperkt te worden
- het is niet toegestaan handmatig per persoon lasten van meer dan 25 kg te verwerken
- het is niet toegestaan straatstenen of klinkers van meer dan 4 kg handmatig te verwerken
- het is niet toegestaan tegels zwaarder dan 9,5 kg handmatig te verwerken

83 13 Informatieoverdracht - straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit 

bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
Ruimte:
beperking in ruimte door .............................................
Talud:
...........................................................................
Verband:
...........................................................................
Materialen:
...........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
...........................................................................

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in 
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
..................................... .....................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
...........................................................................

83 15 Bijbehorende verplichtingen - straatwerk

83 15 01 Algemeen

04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige 
straatpotten en merkstenen.

83 15 03 Herstraten

03 Tot het herstraten behoort tevens het schoonmaken van de uitkomende en her te gebruiken stenen.

83 17 Meet- en verrekenmethoden - straatwerk

83 17 03 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

03 Kantlagen behoren tot de rijbaan en worden verrekend in m2. 

04 Bij herstraatwerkzaamhedenzijn de straatlagen inbegrepen.

05 In de hoeveelheidresultaatsverplichting is het zaagwerk van bestratingsmateriaal inbegrepen.
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