Vervanging van Pontveer ’t Schouw
23 maart 2026

Introductie

Provincie Noord-Holland gaat de huidige Pontveer 't Schouw vervangen omdat deze het einde van
zijn technische levensduur nadert. Het pontveer vormt een belangrijke oeververbinding over het
Noordhollandsch Kanaal tussen de gemeenten Waterland en Landsmeer.

Om deze reden zal naar verwachting medio mei 2026 een Europese, openbare aanbesteding
gepubliceerd op TenderNed voor de realisatie van een nieuwe pontveer.

Met deze vooraankondiging wil de provincie Noord-Holland (hierna: PNH) mogelijk
geinteresseerde ondernemers tijdig informeren over deze voorgenomen opdracht. PNH verwacht
dat deze opdracht interessant kan zijn voor scheepswerven en partijen die zich onder andere
bezighouden met systeemintegratie van maritieme installaties. De opdracht kan mogelijk ook
passend zijn voor samenwerking tussen gespecialiseerde partijen en midden- en kleinbedrijven
(MKB).
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Historie en huidige situatie

De huidige oeververbinding wordt gerealiseerd door een pont in buurtschap 't Schouw nabij
kruispunt N235/N247. Pont ‘t Schouw is gebouwd in 1980. De pont wordt voortgestuwd door een
stalen trekkabel. Voor de geleiding van de pont wordt ook een stalen geleide kabel gespannen
tussen beide kades. Beide kabels worden aangedreven door een elektromotor op de kade aan de
oostzijde. De elektromotor wordt vanaf de pont bediend door een Wifi-verbinding. Na gebruik
zakken de kabels naar de bodem om kruisende scheepvaart niet te belemmeren. De veerpont Het
Schouw begint het einde van zijn levensduur te bereiken en storingen en onderhoud beginnen
een steeds zwaardere last te trekken op inzetbaarheid en kostenbeheersing.
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Voorgenomen opdracht

Het ontwerp voor de nieuwe veerpont “Het Schouw-Landsmeer” is tot stand gekomen op basis
van een vooronderzoek en een uitwerking van de functionele eisen, wensen en randvoorwaarden
op locatie. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar praktijkervaringen met andere kabelveerponten
met als doel een toekomstbestendige pont te realiseren die veilig, betrouwbaar en efficiént te
exploiteren en te onderhouden is. Dit heeft geleid tot een eigentijds ontwerp met verbeterde
voorzieningen voor personeel en gebruikers, veel aandacht voor onderhoudsbeperking en
duurzaamheid en een volledig elektrische aandrijving. Hydraulische systemen zijn daarbij zo veel
mogelijk vermeden. De veerpont is geschikt voor uiteenlopende belastingsscenario’s, variérend
van personen en fietsers tot personenauto’s en zwaarder verkeer, en is ontworpen voor een
veilige en efficiénte exploitatie door één pontbaas met ondersteuning van afstandsbediening.

De pont maakt gebruik van een kabelsysteem waarbij de aandrijving vanaf de wal plaatsvindt en
is ontworpen voor inzet in vaarzone 4, met geschiktheid voor vaarzone 3. De opdracht betreft het
integraal realiseren van een nieuwe kabelveerpont inclusief alle benodigde wal- en
oevervoorzieningen. De opdrachtnemer levert, monteert, integreert en stelt het volledige systeem
in bedrijf, waaronder schip, kabel-/geleidesysteem, aanlandvoorzieningen, walinstallaties,
schakelkasten en camera’s.

Uitgangspunt is een verwachte levensduur van circa 40 jaar en intensief dagelijks gebruik.
Duurzaambheid is daarom een belangrijk criterium, zowel in de exploitatie als in de bouwfase. Van
opdrachtnemers wordt verwacht dat zij milieubewust werken en het gebruik van materialen en
het ontstaan van afvalstromen zoveel mogelijk beperken.

Planning

Het streven is om de aanbesteding in de vorm van tekeningen met een uitgebreide
werkbeschrijving medio mei dit jaar te publiceren. In november 2026 zal naar verwachting de
opdracht definitief gegund worden aan een partij. Wij schatten het productieproces van de pont in
op ca. 10 maanden waarna in een periode van ca. 3 maanden vanaf oktober tot en met december
2027 de pont in bedrijf gesteld kan worden op locatie.

Wilt u als geinteresseerde ondernemer meer informatie?

Eind vorig jaar heeft Provincie Noord-Holland een marktconsultatie gehouden (met dank aan de
input van betrokken partijen): Pontveer ‘t Schouw

In dit verslag vindt u de vraagstelling en het samenvattend verslag. Deze gaat dieper in op onder
andere de financiéle aspecten, innovatie en duurzaamheid, juridische en contractuele en
operationele overwegingen, risicobeheer en de technische mogelijkheden.

Wilt u op de hoogte worden gehouden?
Indien u nog niet in bezit bent van een TenderNed account, dan kunt u deze alvast aanmaken.
Dat kan eenvoudig, via deze instructie: Stappenplan inschrijven op aanbesteding | TenderNed
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https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/393216
https://www.tenderned.nl/cms/nl/voor-ondernemingen/tenderned-gebruiken-als-ondernemer/in-6-stappen-inschrijven-op-een-aanbesteding

