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01 Opdrachtgever

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,
namens deze, Hans Roosenburg, Projectleider.

02 Directie
Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie,
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

03 Locatie
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- Fort Harssens; 09D04
in de gemeente(n):
- Den Helder;
De toegang van het terrein is gelegen aan de Bevesierweg

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Sloopwerkzaamheden drijvende steigers;
- Afkoppelen en verwijderen installaties en kabels en leidingen op drijvende steigers;
- Verwijderen stalen buispalen;
- Baggerwerk;
- Aanbrengen bodembescherming (optie onder herzieningsclausule);
- Leveren en aanbrengen stalen buispalen;
- Leveren en aanbrengen drijvende steigers KMJC;
- Leveren en aanbrengen betonnen drijvende steigers CZSK en KNRM;
- Leveren en aanbrengen afmeervoorzieningen;
- Leveren en aanbrengen havenmeubilair;
- Leveren en aanbrengen kabels en leidingen;
- Leveren en aanbrengen elektrische voorzieningen;
- Leveren en aanbrengen water voorzieningen;
- Overige kleine werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
Het werk dient te worden opgeleverd op: 31 maart 2027
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 500

Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012
bedraagt maximaal 10% van de aannemingssom.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 kalendermaanden.

07 WERKTIJDEN

De commandant van de kazernebasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken,
scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd
op de gehele kazerne of een gedeelte daarvan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht.
Uitloop van de werkzaamheden als gevolg hiervan zal de aannemer niet worden aangerekend.

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER
Niet van toepassing.

10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de
directie vereist.
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Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Nummer Omschrijving

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1000 Overzicht nieuwe situatie

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1001 Nieuwe situatie type ligplaatsen
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1800 Bestaande situatie / te slopen objecten

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-2000 Palenplan

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5000 Inrichting jachthaven KMJC-Noord
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5001 Inrichting jachthaven KMJC-West

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5002 Inrichting CZSK-Oost
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5003 Inrichting KNRM-Zuid
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-7000 Overzicht k&l en installaties

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8000 Details

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8001 Loopbrug (12,20m)
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8002 Loopbrug bordes
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8003 Loopbrug glijoplegging

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.

Datum

01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
01-04-2026
06-02-2026

06-02-2026

Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

06-02-2026

SPO01 - Werkplannen in bezit en geaccepteerd voor uitvoering desbetreffende werkzaamheden

SPO02 - Berekeningen en tekeningen: KMJC

SPO03 - Berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM
SP04 - Berekeningen en tekeningen: Funderingsconstructies
SPO05 - Bouwkundige vooropname voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden en eindopname na afloop

uitvoeringswerkzaamheden

Bijwoonpunten:

BPO1 - Afkoppelen en spanningsloos stellen drijvende steigers
PBO02 - Verplaatsen boothuis naar tijdelijke locatie

BPO03 - Inmeten waterbodem

BP04 - Productiestart drijvende elementen (CZSK of KNRM)
BPOS5 - Levering eerste drijvende element (CZSK of KNRM)

BPO06 - Aanbrengen eerste buispaal

BPO7 - Installatie eerste drijflichaam (CZSK of KNRM)

BPO08 - Beproeven elektrische installatie
BPO9 - Beproeven WTB installatie

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BO1 Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
-B02 Verantwoordingsformulier Social Return;
-B03  Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;

-B04  Motivering afwijking op de UAV 2012;
-B05 Werken op defensielocatie;

-B06  Procedure bij spontaan aantreffen van OO;

-B07  Waterbodemonderzoek

-B08 Sonderingen

-B09 Huidige buispalen Fort Harssens
-B10  Beeldmateriaal huidige situatie

- B11 Criteria Blauwe Vlag jachthavens 2024
-B12  TPVE

-B13  Ontwerpnota Definitief Ontwerp

-B14  Kathodische bescherming Jachthaven Den Helder

-B15 Revisieblad anoden buispalen
-B16  Civiel Militaire Samenwerking
-B17 V&G dossier

-B18  Vergunningen

-B19  AMP werkprotocol

-B20  Projectplan Omgevingsvergunning Flora- en Fauna activiteit

- Nota('s) van inlichting(en)

TOEGANGSREGELING

Bladnr. 4 van 111
08-06-2026
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Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand
gesteld.

Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden

Ten behoeve van de Flora en Fauna is het Projectplan omgevingsvergunning Flora- en fauna activiteit opgesteld.
Binnen het projectplan worden mitigerende maatregelen voorgesteld die ten tijde van de uitvoering gevold moeten
worden.De bijbehorende omgevingsvergunning wordt door de opdrachtgever aangevraagd.

De mitigerende maatregel betreft :
- Soft start-procedure voor funderingswerkzaamheden, in- en uittrillen stalenbuispalen.

De aannemer dient de Soft start-procedure op te nemen in zijn werk- en tijdsplannen.

BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De grondslag bestaat vanaf de havenbodem uit:
- Slib en zand, zie bijlage "Sonderingen"

MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS

In aanvulling op paragraaf 5 lid 8 van de UAV 2012 :
Uit bijlage "Fort Harssens waterbodemonderzoek" blijkt dat er geen verontreiniging wordt verwacht

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
Op basis van historisch vooronderzoek is het terrein aangewezen als zijnde niet verdacht van de aanwezigheid van
ontplofbare oorlogsresten (OO).

ZEEWATERSTANDEN

Ter inlichting van de aannemer wordt vermeld dat de kenmerkende waarden van RWS in Den Helder zijn:
Gemiddeld Hoogwater Springtij (GHWS): 0,66 m+ NAP

Gemiddeld Hoogwater (GHW): 0,61 m+ NAP

Gemiddeld Laagwater (GLW): 0,80 m- NAP

Gemiddeld Laagwater Springtij (GLWS): 0,89 m- NAP

Laagste Astronomisch getij (LAT): 1,25 m- NAP

Maatgevend Hoog Water (MHW): 2,30 m+ NAP

Maatgevend Laag Water (MLW): 1,25 m- NAP

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

- Werken op de defensielocatie vindt plaats onder het protocol van het Aannemersmeldpunt.

Alle voorwaarden die in het protocol genoemd worden dienen door de aannemer strikt te worden gevolgd ten tijden
van de uitvoering.

Het protocol is als bijlage toegevoegd aan dit bestek

Projectlocatie:
- De doorvaartbreedte t.p.v. ingang havendeel (golfbrekers) is ca. 9 m.
- Op steiger 1 geldt de volgende belasting beperking:
Maximale aslast 3,5 ton
- Op steiger 2&3 gelden de volgende een belasting beperkingen:
Maximale aslast 12 ton
Totale massa maximaal 36 ton
Stempellasten van maximaal 30 ton bij toepassing van stempelplaten met de minimale afmetingen
van 2x1 m (Ixb).
- De betontrappen dienen als vluchtroute toegankelijk te blijven.
- Alle materialen dienen geschikt te zijn voor een zoute omgeving.
- Voor de Koninklijke Marine Jachtclub, is het keurmerk " De Blauwe Vlag" van toepassing, zie ook artikel
01.01.01 lid 86 van deel 3 van dit bestek

08-06-2026
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1 Voorbereidende werkzaamheden
12 Ontwerpwerkzaamheden
121 Funderingsconstructies
121010 412502 Maken van berekeningen t.b.v. geluidshinder. EUR

Betreft het maken van (prognose) berekeningen t.b.v.
geluidshinder.

9 Maken van berekeningen t.b.v.:
- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100
m

1 Het betreft het maken van berekeningen t.b.v. de volgende
objecten:
- kantoren aan de Bevesierweg
1 Wijze van berekenen
Conform Circulaire Bouwlawaai
1 Wijze van rapporteren

Conform Circulaire Bouwlawaai
Berekeningen ter ACCEPTATIE van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

121020 (412599 Maken van berekeningen t.b.v. trillingshinder. EUR
Maken van berekeningen t.b.v.:
- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100
m van de objecten
Het betreft het maken van berekeningen t.b.v. de volgende
objecten:
- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
Berekening conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Berekeningen ter ACCEPTATIE van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

121030 (412503 Maken van deformatie-berekeningen. EUR
9 Maken van berekeningen t.b.v.:
- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100
m van de objecten
1 Het betreft het maken van berekeningen t.b.v. de volgende

objecten:
- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming

1 Wijze van berekenen
Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017

1 Wijze van rapporteren

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Berekeningen ter ACCEPTATIE van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

122 Berekeningen en tekeningen
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122010 (109999 Maken berekeningen en tekeningen: KMJC EUR

Betreft: berekenen en tekenen ten behoeve van het maken van
de drijvende steigers van de KMJC, inclusief de tank- en
Uraniasteiger.

Engineering van de benodigde berekeningen en tekeningen (UO
-, detail- en werkplaatstekeningen).

Betreft onder meer, niet uitputtend:

- Drijflichamen

- Koppelingen

- Frameconstructie

Uitgangspunten:

- Zie ontwerpnota Definitief Ontwerp (Bijlage)

Berekeningen en tekeningen ter acceptatie van de directie.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

122020 (109999 Maken berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM EUR
Betreft: berekenen en tekenen ten behoeve van het maken van
de drijflichamen van CZSK en KRNM.

Engineering van de benodigde berekeningen en tekeningen (UO
-, detail- en werkplaatstekeningen).

Betreft onder meer, niet uitputtend:

- Drijflichamen

- Koppelingen

Uitgangspunten:

- Zie ontwerpnota Definitief Ontwerp (bijlage).

- Te optimaliseren:

- type koppeling

- aantal dilataties

- betonafmetingen

- type wapening

Berekeningen en tekeningen ter acceptatie van de directie.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

13 Metingen
131 Funderingsconstructies

131010 412402 Uitvoeren geluidsmetingen. EUR
Betreft het uitvoeren van geluidsmetingen aan de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg
3 Geluidsmetingen uitvoeren tijdens
- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100
m van de objecten
Meten gedurende continue
2 Wijze van meten: continue
1 Meetpunten
Conform Circulaire Bouwlawaai en het door de aannemer
opgestelde meetplan
- t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg
Resultaten 1 dag na meting presentabel aan de directie
verstrekken
Wekelijks opstellen rapportage en aan de directie verstrekken
De metingen dienen door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
en gerapporteerd te worden.

131020 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR
Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten:
- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
1 De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
- kantoren aan de Bevesierweg
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- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 2 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 3 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.
1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de
nulsituatie
Dit dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden
en binnen 1 week na meting aan de directie verstrekken
3 Trillingsmetingen uitvoeren tijdens

- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100
m van de objecten
Meten gedurende continue

4| |Wijze van meten: Uitgebreid, overeenkomstig SBR-richtlijn A -
Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22

1|[Meetpunten

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017 en het door de aannemer
opgestelde meetplan
- t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg
- tp.v. steigers 1 en 2&3
- t.p.v. oeverbescherming
Resultaten 1 dag na meting presentabel aan de directie
verstrekken
Wekelijks opstellen rapportage en aan de directie verstrekken
De metingen dienen door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
en gerapporteerd te worden.

131030 (412403 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR
Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
1 Deformatiemetingen uitvoeren tijdens
- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100
m van de objecten
Meten gedurende
- 1 x nulmeting voor aanvang van de werkzaamheden
- metingen gedurende de werkzaamheden aan relevante
objecten, minimaal 1 x per week tijdens relevante
werkzaamheden, daarna 1 x per maand
- 1 x eindmeting na afloop van de werkzaamheden
2 Wijze van meten:
Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017 en het door de aannemer
opgestelde meetplan
1| |Meetpunten
Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017 en het door de aannemer
opgestelde meetplan
- t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg
- t.p.v. steigers 1 en 2&3
- t.p.v. oeverbescherming
Resultaten 1 dag na meting presentabel aan de directie
verstrekken
Wekelijks opstellen rapportage en aan de directie verstrekken
De metingen dienen door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
en gerapporteerd te worden.

132 Waterbodem

132010 181501 Uitvoeren metingen waterbodem. EUR
Betreft het inpeilen van de waterbodem

Metingen overeenkomstig peilstrategie: plan van aanpak,
baggerplan

3 Betreft metingen voor de bepaling van de hoeveelheden
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Peiling uitvoeren in het bijzijn van de directie
1 Voorafgaand aan het ontgraven van baggerspecie volgens
bestekspostnr. 210010
2 Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem
2 Meetmethode: rastermetingen

9| |Tussenafstand meetpunten in wateren:
conform artikel 18.17.01 lid 04 van deel 3 van dit bestek.
9 Verlangd wordt een digitaal terreinmodel van de waterbodem
met daarin opgenomen dieptelijnen en getallenkaart alsmede
een raster

Inmeten in RD stelsel, hoogtes t.o.v. N.A.P.

Het bestand dient te worden geleverd als DWG of DXF bestand

en PDF bestand

132020 (181501 Uitvoeren metingen waterbodem.
Betreft het uitpeilen van de waterbodem
Metingen overeenkomstig peilstrategie: plan van aanpak,

baggerplan
3 Betreft metingen voor de bepaling van de hoeveelheden
Peiling uitvoeren in het bijzijn van de directie
2 Na het ontgraven van baggerspecie volgens bestekspostnr.
210010
2 Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem
2 Meetmethode: rastermetingen

9| |Tussenafstand meetpunten in wateren:
conform artikel 18.17.01 lid 04 van deel 3 van dit bestek.

9|Verlangd wordt een digitaal terreinmodel van de waterbodem
met daarin opgenomen dieptelijnen en getallenkaart alsmede
een raster

Inmeten in RD stelsel, hoogtes t.o.v. N.A.P.

Het bestand dient te worden geleverd als DWG of DXF bestand

en PDF bestand
14 Voor- en eindopname

140010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft een vooropname
1 Op te nemen terreinen en objecten:
- boothuis
- steigers 1 en 2&3
- golfbrekers
2 Het opnemen moet worden uitgevoerd door: door een
onafhankelijke bureau in het bijzijn van de directie
Volgens richtlijnen:
- NIVRE: Richtlijn Bouwkundige Opname
- BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van
bouwkundige vooropnamen
9 Opname bestaande uit ten minste:
- visuele inspectie, vastgelegd d.m.v. foto's
3| |Rapportage digitaal aanleveren gerapporteerd door
onafhankelijk bureau uitgevoerd en gerapporteerd te worden.

9| |Rapportage met foto's ter ACCEPTATIE van de directie, binnen

5 werkdagen na opname indienen.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

140020 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft een eindopname
1 Op te nemen terreinen en objecten:
- boothuis
- steigers 1 en 2&3
- golfbrekers
2 Het opnemen moet worden uitgevoerd door: door een
onafhankelijke bureau in het bijzijn van de directie
Volgens richtlijnen:

EEN- HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS-
VERPLICHTING

EUR

EUR

EUR
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- NIVRE: Richtlijn Bouwkundige Opname
- BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van
bouwkundige vooropnamen
9 Opname bestaande uit ten minste:

- visuele inspectie, vastgelegd d.m.v. foto's

3| |Rapportage digitaal aanleveren gerapporteerd door
onafhankelijk bureau uitgevoerd en gerapporteerd te worden.

9| |Rapportage met foto's ter ACCEPTATIE van de directie, binnen
5 werkdagen na opname indienen.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

16 Sloop- en demontagewerk
Situering: zie tekeningnr. 1800

161 Voorbereidende werkzaamheden
1610 Loskoppelen kabels en leidingen
161010 269999 Loskoppelen energiekabels. EUR

Betreft het loskoppelen van alle energiekabels t.b.v. de sloop- en
demontagewerk.

Organiseren afkoppeling nutsvoorziening(en) door de aannemer
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050

161020 289999 Loskoppelen waterleiding. EUR

Betreft het loskoppelen van alle waterleidingen t.b.v. de sloop-
en demontagewerk.

Organiseren afkoppeling nutsvoorziening(en) door de aannemer
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050

162 Verwijderen palen

162010 412111 Verwijderen stalen paal. st
Betreft het verwijderen van alle stalen palen van de drijvende
steigers

Stalen paal: varierend van @ 400 tot @ 550 mm

Staat van de buispalen zie bijlage "Rapportage buispalen Fort
Harssens"

3 Paalkop ligt boven de waterspiegel
1 Helling paal: verticaal
5 Paallengte van 20 tot 25 m
1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

162020 412111 Verwijderen stalen paal. st
Betreft het verwijderen van alle stalen palen van de drijvende
steigers
Stalen paal: varierend van @ 400 tot @ 550 mm
Staat van de buispalen zie bijlage "Rapportage buispalen Fort
Harssens"

3 Paalkop ligt boven de waterspiegel
1 Helling paal: verticaal
6 Paallengte van 25 tot 30 m
1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

162050 (111199 Verwijderen anoden. st
Betreft het verwijderen van anoden van de stalen palen van de
drijvende steigers
Anoden: F2-B ca. 54 kg aluminium met stalen insert, ca. 15%
opoffering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

63,00V

15,00V

28,00\V
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162060 (111199 Verwijderen anoden. st 30,00V

Betreft het verwijderen van anoden van de stalen palen van de
drijvende steigers

Anoden: F3-B ca. 25 kg aluminium met stalen insert, ca. 15%
opoffering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

162070 |111199 Verwijderen anoden. st 30,00V
Betreft het verwijderen van anoden van de stalen palen van de
drijvende steigers
Anoden: MME 286A ca. 27 kg aluminium met stalen insert, ca.
15% opoffering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

163 Verwijderen loopbruggen
1631 Loopbrug t.p.v. Bevesierweg
163110 539999 Verwijderen loopbrug. st 1,00V

Betreft het verwijderen van de loopbrug tussen de
oeverbescherming en de steiger.

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen frameconstructie

- stalen leuning

- houten dek

- stalen ponton

- stalen kettingen

- bevestigingsmiddelen

- kabels en leidingen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van
de aannemer t.b.v. hergebruik

1632 Loopbrug t.p.v. steiger 1 en steiger 2/3

163210 (112499 Verwijderen houten loopbruggen. st 2,00V
Betreft het verwijderen van de houten loopbruggen tussen het
stalen bordes en de drijvende steiger.

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- houten langsliggers

- houten leuning

- houten dek

- kabels en leidingen

- bevestigingsmiddelen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

163220 (112399 Verwijderen stalen bordes. st 2,00V
Betreft het verwijderen van het stalen bordes aan de steigers 1
en 2&3
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- ondersteuningsconstructie van stalen profielen

- bordes van stalen profielen, voorzien van stalen roosters en
tranenplaat overgang

- leuningen van stalen profielen, voorzien van stalen kettingen
- kabels en leidingen

- bevestigingsmiddelen

Conservering: thermisch verzinkt

Incl. afslijpen ankers tot voor- en bovenzijde betonwerk van de
steigers

Incl. leveren en aanbrengen van een corrosie beschermende
coating op de afgeslepen ankers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

164 Verwijderen drijvende steigers
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1642 Drijvende steiger - kunststof
164210 (112499 Verwijderen drijvende steiger. m 82,00V

Betreft het verwijderen van de kunststof vingerpieren
Lengte van ca. 10 tot 13 m (7st)

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- kunststof drijfichamen

- kunststof dekconstructie

- kabels en leidingen

- meubilair

- fendering

- paalbeugels

- bevestigingsmiddelen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1643 Drijvende steiger - hout

164310 112499 Verwijderen drijvende steiger. m 608,00V
Betreft het verwijderen van de houten hoofdsteigers en -pieren.
Breedte van ca. 1,50 tot 2,50 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- houten drijflichamen met geéxpandeerd polystyreen en
kunststof doek

- houten dekconstructies

- kabels en leidingen

- meubilair

- fendering

- paalbeugels

- bevestigingsmiddelen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

164320 112499 Verwijderen drijvende steiger. m 154,00 V
Betreft het verwijderen van de houten vingerpieren.
Lengte van ca. 5,4 tot 6,3 m (26st)

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- houten drijflichamen met geéxpandeerd polystyreen en
kunststof doek

- houten dekconstructies

- kabels en leidingen

- meubilair

- fendering

- paalbeugels

- bevestigingsmiddelen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

164330 112499 Verwijderen drijvende steiger. st 1,00V
Betreft het verwijderen van de houten vingerpier.
Lengte ca. 11 m, breedte ca. 1,20 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geéxpandeerd polystyreen en
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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164340 (112499 Verwijderen drijvende steiger.

Betreft het verwijderen van de houten steiger t.p.v. loopbrug
naast steiger 1).

Lengte ca. 26 m, breedte ca. 2,00/3,90 m

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- houten drijflichamen met geéxpandeerd polystyreen en
kunststof doek

- houten dekconstructies

- kabels en leidingen

- meubilair

- fendering

- paalbeugels

- bevestigingsmiddelen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

164350 (112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten tanksteiger.
Lengte ca. 15 m, breedte ca. 1,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geéxpandeerd polystyreen en
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

164360 (112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten steiger t.p.v. loopbrug
naast steiger 2&3.
Lengte ca. 12 m, breedte ca. 2,00/3,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijfichamen met geéxpandeerd polystyreen en
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1644 Drijvende steiger - beton

164410 112499 Verwijderen drijvende steiger.

Betreft het verwijderen van de betonnen calamiteiten- steiger.

Lengte ca. 22,50 m, breedte ca. 1,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- betonnen drijflichamen

- kunststof dekconstructies

- kabels en leidingen

- meubilair

- fendering

- paalbeugels

- bevestigingsmiddelen

Klasse: C-hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

169 Diversen

1691 Tankssteiger
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169110 289999

169130 219999

1692

169210

169220

1693
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Verwijderen tankpistoolhouder en Kist. EUR
Betreft het verwijderen van de tankpistoolhouder en kist op de
tanksteiger
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- metalen tankpistoolhouder
- metalen kist
- brandstofslang, incl. verwijderen brandstof uit slang,
vrijgekomen brandstof vervoeren naar een inrichting
- bevestigingsmiddelen
Brandstofslang loskoppelen van brandstofdispenser
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van
de aannemer t.b.v. hergebruik
Verwijderen vuilwaterpomp. st
Betreft het verwijderen van de vuilwaterpomp op de tanksteiger
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- vuilwaterpomp
- laagspanningskabel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van
de aannemer t.b.v. hergebruik
Boothuis
Verplaatsen drijvende objecten. st
Betreft het loskoppelen en verplaatsen van het boothuis naar
een tijdelijke locatie binnen het werkterrein.
Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en):
afmetingen 6,80 m x 20,10 m
Verplaatsen naar een tijdelijke locatie binnen het werkterrein ter
keuze van de aannemer
Incl. deugdelijke afmeren van het boothuis gedurende de duur
van de werkzaamheden.
De aannemer is verantwoordelijk voor het boothuis gedurende
de gehele uitvoeringsperiode
Organiseren afkoppeling nutsvoorziening(en) door de aannemer
Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit, data, riool en water
Geen aansluitingen op de tijdelijke locatie
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050
Verplaatsen drijvende objecten. st
Betreft het verplaatsen en koppelen van het boothuis van de
tijdelijke naar de definitieve locatie binnen het werkterrein.
Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en):
afmetingen 6,80 m x 20,10 m
Verplaatsen naar de definitieve locatie binnen het werkterrein
Incl. koppelen aan de buispalen.
De aannemer is verantwoordelijk voor het boothuis gedurende
de gehele uitvoeringsperiode
Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer
Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit, data, riool en water
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050
Doorvoerbuizen
Verwijderen doorvoerbuizen. st

Betreft het verwijderen van de doorvoerbuizen op de steigers
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen buisprofiel met voetplaat

- bevestigingsmiddelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van
de aannemer t.b.v. hergebruik

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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1,00V

1,00V

6,00V
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181101
2
2
3
181121
3
9

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Baggerwerk
Baggeren haven
Ontgraven baggerspecie. m3

Betreft het ontgraven van baggerspecie uit de haven tot N.A.P. -
4,50 m

Baggergrens: tussen steiger 1, 2&3, golfbrekers en
teenconstructie oeverbescherming Bevesierweg

Samenstelling van de baggerspecie: slib

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse A, verspreidbaar in zout water
Verlagen waterstand: n.v.t.

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.05 met gegevens
volgens bestekspostnr(s) 132010 en 132020

Positieve afwijking ten hoogste 0,10 m

Negatieve afwijking ten hoogste 0,10 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s).
210020

Vervoeren baggerspecie. m3
Betreft het vervoeren van baggerspecie

Te vervoeren baggerspecie: slib

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 210010

Vervoeren naar: het Marsdiep

Baggerspecie vervoeren met drijvend materieel naar stortlocatie
Marsdiep en t.p.v. lossen

Stortlocatie in RD-coordinaat:
X115003 Y555034 (+r=50m.)
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Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Funderingswerk
Situering: zie tekeningnr. 2000
Leveren palen
Constructie: zie tekeningnr. 2000
Leveren stalen paal. st
Betreft het leveren van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steigers
Stalen paal @ 620 x 16 mm st
Paallengte: 21,00 m
Staal: X60
Conservering volgens bestekspostnr. 303010
Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen
Leveren stalen paal. st
Betreft het leveren van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania.
Stalen paal g 670 x 20 mm st
Paallengte: 23,00 m
Staal: X60
Conservering volgens bestekspostnr. 303020
Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen
Leveren stalen paal. st
Betreft het leveren van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania.
Stalen paal g 670 x 22 mm st
Paallengte: 23,00 m
Staal: X60
Conservering volgens bestekspostnr. 303030
Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen
Bewerken palen
Aanbrengen hijsgaten. st
Eenheid st = per paal
Betreft het aanbrengen van hijsgaten in de bovenzijde van de
buispalen
Gat: diameter en aantal ter keuze aannemer
De aannemer dient middels een berekening aan te tonen dat de
randafstand tussen bovenkant gat en bovenzijde buis voldoende
is, i.v.m. uitscheuren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Aanbrengen haalpennen aan paal. st
Betreft het aanbrengen van een haalpen aan de palen met nr.
53-A en 55-A
Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st
- rondstaal
Staalkwaliteit: S235
Aanbrengen d.m.v. lassen
Conserveren palen
Aanbrengen conservering op paal. st

Betreft het aanbrengen van conservering:

- uitwendig op de stalen g 620 x 16 mm van de bovenzijde van
de paal tot N.A.P. -2,25 m.

- haalpennen

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd volgens
bestekspostnr. 301010
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OMSCHRIJVING HEID

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

303011

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: m2
- glassflake versterkte polyester of epoxy coating,
meerlaagssysteem

- totale droge verflaagdikte 1200 micron

- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: volgens bestekspostnr. 303012
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Afwerklaag: m2
- poly-urethaan deklaag

- kleur RAL9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Aanbrengen conservering op paal. st
Betreft het aanbrengen van conservering:

- uitwendig op de stalen g 670 x 20 mm van de bovenzijde van
de paal tot N.A.P. -2,25 m.

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 301020

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en

vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

303021

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: m2
- glassflake versterkte polyester of epoxy coating,
meerlaagssysteem

- totale droge verflaagdikte 1200 micron

- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: volgens bestekspostnr. 303022
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Afwerklaag: m2
- poly-urethaan deklaag

- kleur RAL9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Aanbrengen conservering op paal. st
Betreft het aanbrengen van conservering:

- uitwendig op de stalen g 670 x 22 mm van de bovenzijde van
de paal tot N.A.P. -2,25 m.

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 301030

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en

vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

303031

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: m2
- glassflake versterkte polyester of epoxy coating,
meerlaagssysteem

- totale droge verflaagdikte 1200 micron

- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: volgens bestekspostnr. 303032
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Afwerklaag: m2
- poly-urethaan deklaag

- kleur RAL9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Aanbrengen palen

Aanbrengen stalen paal. st
Betreft het aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steigers

Paal:

2 620 x 16 mm, lang 21,00 m, geleverd volgens bestekspostnr.

301010
Staalkwaliteit: X60

Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

Helling paal: verticaal

Met de paalkop boven de waterspiegel
Aanbrengdiepte: N.A.P. -16,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen stalen paal. st
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Betreft het aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania
Paal:
2 670 x 20 mm, lang 23,00 m, geleverd volgens bestekspostnr.
301020
Staalkwaliteit: X60
Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
Helling paal: verticaal
Met de paalkop boven de waterspiegel
Aanbrengdiepte: N.A.P. -18,00 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Aanbrengen stalen paal. st
Betreft het aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania
Paal:
2 670 x 22 mm, lang 23,00 m, geleverd volgens bestekspostnr.
301030
Staalkwaliteit: X60
Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
Helling paal: verticaal
Met de paalkop boven de waterspiegel
Aanbrengdiepte: N.A.P. -18,00 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Afwerken palen
Buispaalcovers
Aanbrengen afdekking op paal. st

Betreft het aanbrengen een kunststof buispaalcover op de
bovenkant van de stalen buispalen @ 620 t.b.v. de drijvende
steigers

Afdekking van kunststof st
- buispaalcover t.b.v. buispaal @ 620, leverancier Rombouts
Kunststof Techniek (RKT) o.g.

- kleur RAL9016, verkeerswit

- incl. reflectoren en nummering volgens tekeningnr. 2000
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Aanbrengen afdekking op paal. st
Betreft het aanbrengen een kunststof buispaalcover op de
bovenkant van de stalen buispalen g 670 t.b.v. de drijvende
steigers

Afdekking van kunststof st
- buispaalcover t.b.v. buispaal @ 670, leverancier Rombouts
Kunststof Techniek (RKT) o.g.

- kleur RAL9016, verkeerswit

- incl. reflectoren en nummering volgens tekeningnr. 2000
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Kathodische bescherming
Constructie: zie tekeningnr. 2000

Leveren anoden. st
Betreft het leveren van aluminium anoden met stalen insert.
Anode: st

- type B1-A, netto aluminium gewicht ca. 70 kg, gewicht van
de anode incl. insert ca. 75 kg

- insert staalkwaliteit S235JR

Incl. leveren en aanbrengen epoxy-verf aan onderzijde anode.
Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen
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306720 1432199 Aanbrengen voetplaten.

Betreft het aanbrengen van voetplaten aan de anode
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- UNP 100 profiel

- bout, staalkwaliteit 8.8

Staalkwaliteit: S235

Incl. aanbrengen M24 moeren en ringen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

306750 439999 Aanbrengen anoden.
Betreft het aanbrengen van de anoden aan de palen

Aanbrengen d.m.v. lassen, incl. doorverbindingslas onderzijde

anode

306780 439999 0-meting kathodische bescherming
Betreft het onderwater controleren van de werking van
alle anoden 1 maand na aanbrengen d.m.v. een
duikinspectie.
Anoden controleren op werking d.m.v. potentiaal- metingen
De controle-resultaten per anode schriftelijk vastleggen, incl.
notering batchnummers, in bijlage Revisieblad anoden
buispalen.
Revisieblad ter ACCEPTATIE van de directie.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van

dit bestek.
307 Paalbeugels

Constructie: zie tekeningnr. 8000
3071 Hoofdsteigers en -pieren KMJC
307110 531199 Aanbrengen paalbeugel.

Betreft het aanbrengen van paalbeugels intern met klem aan de

drijvende steigers t.b.v. de palen g 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

307120 531199 Aanbrengen paalbeugel.

Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier

aan de drijvende steigers t.b.v. de palen g 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr 307950.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

307130 531199 Aanbrengen paalbeugel.

Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de

drijvende steigers t.b.v. de palen @ 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr 307950.
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Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
3072 Steiger Urania en tanksteiger
307210 531199 Aanbrengen paalbeugel.

Betreft het aanbrengen van paalbeugels intern met klem aan
steiger Urania t.b.v. de palen g 670 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307220 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan steiger Urania t.b.v. de palen g 670 mm
Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Paalbeugel van Kooiman o.g.
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307230 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan
steiger Urania t.b.v. de palen @ 670 mm
Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Paalbeugel van Kooiman o.g.
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307240 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de tanksteiger t.b.v. de palen g 620 mm
Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Paalbeugel van Kooiman o.g.
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3073 Vingerpieren KMJC
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Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier

aan de vingerpieren breed 0,70 mm t.b.v. de palen g 620 mm

mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier

aan de vingerpieren breed 0,90 mm t.b.v. de palen g 620 mm
Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Hoofdsteigers en -pieren CZSK

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels intern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen g 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier

aan de drijvende steigers t.b.v. de palen g 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen @ 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
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Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
Hoeksteiger CZSK
Aanbrengen paalbeugel. st

Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
hoeksteiger t.b.v. de palen @ 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Hoofd- en zijsteigers KNMR

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier

aan de drijvende steigers t.b.v. de palen @ 670 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen g 670 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Boothuis

Aanbrengen paalbeugel. st
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier

aan het boothuis t.b.v. de palen g 620 mm

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt st
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken die rondom

sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Conserveren paalbeugels
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307950 (562199 Aanbrengen conservering op paalbeugels. st

Betreft het aanbrengen van conservering:
- paalbeugels om de palen @ 620 mm

307951 |562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd volgens
bestekspostnr. 307
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik
1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

307952 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
307951
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
2 Verfsysteem: epoxy m2
1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

307960 562199 Aanbrengen conservering op paalbeugels. st
Betreft het aanbrengen van conservering:
- paalbeugels om de palen @ 670 mm

307961 |562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr.

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

=N

307962 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
307961
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
2 Verfsysteem: epoxy m2
1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen
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Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
Situering: zie tekeningnr. 1000

Drijvende steigers

Constructie: zie tekeningnr. 5000 en 8000

Berekeningen en tekeningen t.b.v. onderliggende bestekposten
op te stellen conform bestekspostnr. 122010

Hoofdsteigers en -pieren

Drijflichaam

Aanbrengen drijflichaam. m
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van losse drijflichamen t.b.v. steigers

met een breedte van 1,45 m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde m
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren draadeinden t.b.v. bevestiging
frameconstructies en voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

Per los drijflichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Aanbrengen drijflichaam. m
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van losse drijflichamen t.b.v. steigers

met een breedte van 1,80 m.

Drijfichaam van gewapend beton met geéxpandeerde m
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren draadeinden t.b.v. bevestiging
frameconstructies en voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

Per los drijfichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Frameconstructie

Aanbrengen stalen frameconstructie. m
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 1,45 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- koppelingen frameconstructies onderling
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en

ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 451510 Incl.

leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,

staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. m

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 1,80 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- koppelingen frameconstructies onderling

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 451510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger . m
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 1,45 m

Afmonteren:

- onderling

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. m
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 1,80 m

Afmonteren:

- onderling

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Koppelingen

Aanbrengen koppeling in aansluiting. st
Eenheid st = per aansluiting

Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluiting

tussen de frameconstructies van de steiger met een breedte van
1,80 m en de steiger met een breedte van 1,45 m
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Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

451450 1432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluitingen
tussen de frameconstructies van de steigers met een breedte
van 1,80 m
Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

4515 Conserveren staal

451510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.
Betreft het aanbrengen van conservering:
- frameconstructies volgens bestekspostnr. 451210
- frameconstructies volgens bestekspostnr. 451220

451511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw.
Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 4512
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

451512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
451511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO

12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan
- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

4517 Dek

451730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 1,45 m

Dek:

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)
- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets
Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

EEN-
HEID

st

st

st

EUR

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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451740 530199 Aanbrengen dek. m2

452

4521

452110 530299

452120 530299

452130 530299

4522

Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 1,80 m

Dek: m2
- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

Steiger Urania, tanksteiger en steiger t.p.v. loopbrug

Drijflichaam

Aanbrengen drijflichaam. st
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van gekoppelde drijflichamen met met

een breedte van 3,00 m

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Aanbrengen drijflichaam. st
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam t.b.v. de tanksteiger
3,00 m x 15,00 m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Aanbrengen drijflichaam. st
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam t.b.v. de tanksteiger
3,00 m x 10,00 m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Frameconstructie
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452210 (432199 Aanbrengen stalen frameconstructie. m 33,50V

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steiger Urania met een breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

Frameconstructie: kg 3.591,00 L
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

452220 (432199 Aanbrengen stalen frameconstructie. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 15,00 m t.b.v. de tanksteiger
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard
Frameconstructie: kg 1.625,00 L
- staalprofielen en staalplaten, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen
- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

452230 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 10,00 m t.b.v. de steiger t.p.v. loopbrug
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard
Frameconstructie: kg 1.115,00 L
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen
- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig
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Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger. m
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger Urania

met een breedte van 3,00 m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende tanksteiger 3,00 m x
15,00 m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger t.p.v. loopbrug
Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Koppelingen

Aanbrengen koppeling st
Eenheid st = per dilatatievoeg

Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichamen

t.b.v. steiger Urania.

Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,

het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452220

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, incl. bevestigingsmiddelen in frame,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
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452440 432199

452450 432199

452460 432199

452470 432199

4525

452510 562199

452511 562101

452512 562115

—_

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen koppeling in aansluiting. st

Eenheid st = per aansluiting.

Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting tussen

de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,80 m
en steiger Urania

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen koppeling in aansluiting. st
Eenheid st = per aansluiting.

Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting tussen

de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,80 m
en tanksteiger

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen koppeling in aansluiting. st
Eenheid st = per aansluiting.

Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting tussen

de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,80 m
en steiger t.p.v. loopbrug

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen koppeling in aansluiting. st
Eenheid st = per aansluiting.

Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting tussen

de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,45

m en steiger t.p.v. loopbrug

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

Conserveren staal

Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR
Betreft het aanbrengen van conservering:

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 452210 m2

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 452220 m2

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 452230 m2
Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 4522

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

452511

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: epoxy m2
Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9017, verkeerszwart

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V

1,00V

1,00V

1,00V
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452520 562199

452521 562101

452522 562115

4527

452730 (530199

452740 530199

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen
Aanbrengen conservering op stalen koppelingen EUR
Betreft het aanbrengen van conservering:
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 452310 m2
Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 4524
Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
Straalmiddel voor eenmalig gebruik
De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting
Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2

nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

452521

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: epoxy m2
Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Dek

Aanbrengen dek. m2
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie

t.b.v. steiger Urania.

Breedte dek 3,10m.

Dek: m2
- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken

conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen dek. m2
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie

t.b.v. de tanksteiger.

Breedte dek 3,10m.

Dek: m2
- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

101,00 V

45,00V
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- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen dek. m2
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie

t.b.v. de steiger t.p.v. loopbrug.

Breedte dek 3,10m.

Dek: m2
- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken

conform NEN-EN-ISO 10684

Diversen

Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug st
Betreft het aanbrengen van slijtstrippen op de steiger t.p.v.
loopbrug

Slijtstrip: van platstaal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt |st
conform NEN-EN-ISO 1461

Aanbrengen op dek

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Vingerpieren

Drijflichaam

Aanbrengen drijflichaam st
Eenheid st = per vingerpier

Betreft het aanbrengen van een drijffichaam met een lengte van
6,00 m en breedte van 0,70m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te

kunnen opnemen/ afdragen.

Aanbrengen drijflichaam st
Eenheid st = per vingerpier

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
8,00 m en breedte van 0,70m.

Bladnr. 35 van 111
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453130 530299

453140 530299

453150 530299

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

Aanbrengen drijflichaam st
Eenheid st = per vingerpier

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
9,00 m en breedte van 0,70m.

Drijfichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te

kunnen opnemen/ afdragen.

Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,90 m) st
Eenheid st = per vingerpier

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
9,00 m en breedte van 0,90m

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijfichaam dient op de juiste wijze de belastingen te

kunnen opnemen/ afdragen.

Aanbrengen drijflichaam st
Eenheid st = per vingerpier

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
11,00 m en breedte van 0,90m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te

kunnen opnemen/ afdragen.
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453160 530299 Aanbrengen drijfichaam (lang 12 m, breed 0,70 m) st 1,00V

Eenheid st = per vingerpier

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
12,00 m en breedte van 0,70m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st 1,00|L
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

453170 530299 Aanbrengen drijflichaam st 14,00V
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
13,00 m en breedte van 0,90m.
Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st 14,00|L
polystyreen kern
- betonkwaliteit minimaal C45/55
- CEMIII/BLHHS
- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4
- kwaliteit betonstaal B500B
- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.
Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

4532 Frameconstructie

453210 (432199 Aanbrengen stalen frameconstructie. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 6,00 m en
breedte van 0,70 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard
Frameconstructie: kg 366,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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453220 432199

453230 432199

453240 432199

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen stalen frameconstructie. st

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 8,00 m en
breedte van 0,70 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

Frameconstructie: kg
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 9,00 m en

breedte van 0,70 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 9,00 m en

breedte van 0,90 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden

t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en

ozon bestendig

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V

7,00V

1,00V
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453250 432199

453260 432199

453270 432199

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
Aanbrengen stalen frameconstructie. st

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 11,00 m en
breedte van 0,90 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

Frameconstructie: kg
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 12,00 m en
breedte van 0,70 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

Frameconstructie: kg
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 13,00 m en

breedte van 0,90 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

4533

453310 530299

453320 530299

4534

453440 432199

453450 432199

4535

453510 562199

DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

112/3/4]5]6
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen
- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 0,70 m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 0,90 m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Koppelingen

Aanbrengen koppeling in aansluiting. st
Eenheid st = per aansluiting

Betreft het aanbrengen van koppeling in aansluiting tussen de
frameconstructies van de steiger breed 1,80 m en breed 1,45 m
met steigers breed 0,70 m

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen koppeling in aansluiting. st
Eenheid st = per aansluiting

Betreft het aanbrengen van koppeling t.b.v. aansluiting tussen

de frameconstructies van de steiger breed 1,80 m en steiger
Urania met steigers breed 0,90 m

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

Conserveren staal

Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR
Betreft het aanbrengen van conservering:

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453210 m2

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453220 m2

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453230 m2

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453240 m2

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453250 m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00V

23,00V

10,00V

23,00V
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- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453260
- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453270
453511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 4532
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

453512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
453511

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO

12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan
- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en

eventuele onderliggende verflagen

4537 Dek

453730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 0,70 m

Dek:

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)
- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

453740 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 0,90 m

Dek:

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)
- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets
Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

EEN-
HEID

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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OMSCHRIJVING

Loopbrug

Loopbrug

Loopbrug t.p.v. Bevesierweg

Aanbrengen loopbrug.

Betreft het aanbrengen van de loopbrug tussen de
oeverbescherming en de steiger.

Loopbrug vrijgekomen volgens bestekspostnr. 163110, incl.

opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van aanbrengen

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

stalen frameconstructie
stalen leuning

houten dek

stalen ponton

stalen kettingen
bevestigingsmiddelen
kabels en leidingen

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

EEN-
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Besteknummer 32397.01
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Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Den Helder
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER CODE 11213456
5 Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
Situering: zie tekeningnr. 1000
55 Drijvende steigers
Constructie: zie tekeningnr. 5002 en 8000.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. onderliggende bestekposten
op te stellen conform bestekspostnr. 122020
551 Hoofdsteigers en -pieren
5511 Drijflichaam

551110 |530299

5561120 |530299

5561130 |530299

5512

Aanbrengen drijflichaam.

Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van gekoppelde drijflichamen met met
een breedte van 3,00 m

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Per los drijfichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Aanbrengen drijfichaam (overbrugging van de CZSK steiger
naar steiger Urania )

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00x 4,40m
Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Aanbrengen drijflichaam.

Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 4,5m x 11,35 m
Drijfichaam van gewapend beton met geéxpandeerde
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

Frameconstructie

EEN-
HEID
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st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456
551210 432199

551220 432199

551230 432199

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen stalen frameconstructie. m

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 3,00 m

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 5,00 m t.b.v. de overbrugging van de CZSK
steiger naar steiger Urania

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 4,5 m x 11,35 m t.p.v. de loopbrug

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger. m
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 3,00 m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren overbrugging CZSK - Urania, (3,00m x 5,00m) st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 3,00 m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger (t.p.v. loopbrug,
4,5m x 11,35m)

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Koppelingen

Aanbrengen koppeling st
Eenheid st = per dilatatievoeg

Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichamen

met een breedte van 3,00 m

Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,

het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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551430 1432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang. st 3,00V

Eenheid st = per voegovergang

Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichamen
met een breedte van 3,00 m

Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st 3,00L
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551450 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang. st 1,00V
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam met
een breedte van 1,50/3,00 m en het drijflichaam met een
breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard
Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st 1,00L
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551470 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang. st 1,00V
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam van
de steiger t.b.v. overbrugging en het drijflichaam van steiger
Urania
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard
Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st 1,00/L
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
5515 Conserveren staal
551510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR N

Betreft het aanbrengen van conservering:
- frameconstructies volgens bestekspostnr. 551210 m2 512,00/
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER CODE 11213456
- frameconstructies volgens bestekspostnr. 551220
- frameconstructies volgens bestekspostnr. 551230
551511 |562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 5512
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

551512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
551511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO

12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan
- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

551520 562199 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen
Betreft het aanbrengen van conservering:
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551310
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551330
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551350
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551370

551521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw.
Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 5514
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

551522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
551521

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO

12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan
- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen
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5517 Dek
551730 530199 Aanbrengen dek.

Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructies.
Breedte dek 3,10m.

Dek:

- kunststof roosters 38 x 38 x 50m

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: concave, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: venstergrijs

- roosters mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
- sparingen t.b.v. voorzieningen, etc. dienen vooraf bepaald te

worden, roosters pasmaken in het werk is niet toegestaan.
- alle mazen van het rooster dienen sluitend te zijn.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

5519 Diversen

551930 531199 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van slijtstrippen op de steiger t.p.v.
stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger t.b.v.
loopbrug
Slijtstrip: van platstaal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461
Aanbrengen op dek
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551940 531199 Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van glijopleggingen op de steiger t.p.v.
loopbrug
Glijoplegging: van staal, UNP160; staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, zie tekeningnr.
8003
Aanbrengen op dek
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
553 Hoeksteiger
5531 Drijflichaam
553110 530299 Aanbrengen drijflichaam.

Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van losse drijflichamen t.b.v. steigers
met een breedte van 0,90 m.

Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde
polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B
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- in te betonneren draadeinden t.b.v. bevestiging
frameconstructies en voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

Per los drijflichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

5532 Frameconstructie

553210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie. m 38,50V
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 0,90 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard
Frameconstructie: kg 2.435,00 L
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen
- koppelingen frameconstructies onderling
- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 553510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

5533 Afmonteren

553310 530299 Afmonteren drijvende steiger. m 38,50V
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte
van 0,90 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
5534 Koppelingen
553440 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting. st 2,00V

Eenheid st = per aansluiting

Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluitingen

tussen de frameconstructies van de steiger breed 3,00 m met

steiger breed 0,90 m

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st 2,00/L
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

553450 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting. st 1,00V
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluiting
tussen de frameconstructies van de steigers breed 0,90 m
Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st 1,00L
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684



RAW0083-159431

BESTEKS-
POST-
NUMMER

5535

5563510

553511

553512

5537

5563730

56

561

5611

Rijksvastgoedbedrijf Besteknummer 32397.01

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens  d.d. 2026-04-03

Den Helder
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

562199
562101
9
1
1
1
562115
2
1
9
530199

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Conserveren staal
Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR

Betreft het aanbrengen van conservering:
- frameconstructies t.b.v. steigers met een breedte van 0,90 m m2

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 5532

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en

vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

553511

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: epoxy m2
Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9017, verkeerszwart

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Dek

Aanbrengen dek. m2
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructies.
Breedte dek 3,10m en 4,60m.

Dek: m2
- kunststof roosters 38 x 38 x 50m

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: concave, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: venstergrijs

- roosters mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.

- sparingen t.b.v. voorzieningen, etc. dienen vooraf bepaald te
worden, roosters pasmaken in het werk is niet toegestaan.

- alle mazen van het rooster dienen sluitend te zijn.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken

conform NEN-EN-ISO 10684

Loopbrug

Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 1
Constructie: zie tekeningnr. 8001 en 8002

Voorbereidende werkzaamheden

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

35,00V

Bladnr. 50 van 111
08-06-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

66,00

66,001

65,001

65,00 L

65,00 L

35,00/L
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Rijksvastgoedbedrijf
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Den Helder
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456
561110 425203

561120 425203

5612

561210 (530199

561220 (530199

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st
Betreft het aanbrengen van ankers aan de voorzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO st
10684, incl. ljmcapsules

Lengte: 230 mm

Staalkwaliteit: 8.8

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor

Diameter boorgat: 24 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen

Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig

Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st
Betreft het aanbrengen van ankers aan de bovenzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO |st
10684, incl. lijmcapsules

Lengte: 235 mm

Staalkwaliteit: 8.8

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor

Diameter boorgat: 24 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm

Boorgat loodrecht op horizontaal vlak

Boorgat schoon- en droogblazen

Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig

Staalconstructies

Aanbrengen bordes. st
Betreft het aanbrengen van een bordes aan de kademuur.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st

- ondersteuningsconstructie van stalen profielen

- bordes van stalen profielen, voorzien van tranenplaat

overgang

- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan loopbrug

- leuningen van stalen profielen, voorzien van stalen kettingen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 563510

Incl. aanbrengen M20 moeren en ringen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen loopbrug. st
Betreft het aanbrengen van de loopbrug aan het bordes en op

de drijvende steiger.

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st
- liggerconstructie van stalen profielen

- leuningen van stalen profielen

- stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger

- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan bordes

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- geleideblokken van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 563520

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Bladnr. 51 van 111
08-06-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
8,00V
8,00 L
8,00V
8,00[L
1,00V
1,00[L
16,00 L
1,00V
1,00[L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213456
5635 Conserveren staal
563510 562199 Aanbrengen conservering op bordes. st

Betreft het aanbrengen van conservering:

- het bordes
563511 |562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens
bestekspostnr. 561210
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik
1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

563512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
563511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
2 Verfsysteem: epoxy m2
1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

563520 (562199 Aanbrengen conservering op loopbrug. st
Betreft het aanbrengen van conservering:
- de loopbrug

563521 |562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens
bestekspostnr. 561220

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen

en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en

vervoeren naar een inrichting

=N

563522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
563521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
2 Verfsysteem: epoxy m2
1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Bladnr. 52 van 111

08-06-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,00V
19,00 1
19,00 1
19,00 L
19,00 L
1,00V
46,001
46,001
46,00 L
46,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER CODE 11213456
5637 Roosters

563710 530199 Aanbrengen roosters.

Betreft het aanbrengen van roosters op het bordes.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
- staalkwaliteit: S235

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

563720 (530199 Aanbrengen roosters.

Betreft het aanbrengen van roosters op de loopbrug.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
- staalkwaliteit: S235

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets
Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 53 van 111
08-06-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING
3,00V
3,00[L
15,00V
15,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213lalsl6 VERPLICHTING INLICHTING
6 Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)

Situering: zie tekeningnr. 1000

65 Drijvende steigers
Constructie: zie tekeningnr. 5003 en 8000.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. onderliggende bestekposten
op te stellen conform bestekspostnr. 122020

652 Hoofd- en zijsteigers
6521 Drijflichaam
652110 530299 Aanbrengen drijflichaam. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 12,80 m.
Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st 1,00|L

polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

652120 530299 Aanbrengen drijflichaam. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 18,50 m.
Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st 1,00|L

polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMII/BLHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

652130 530299 Aanbrengen drijflichaam. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 23,35 m.
Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st 1,00|L

polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMIII/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

652140 530299 Aanbrengen drijflichaam. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een drijfichaam 3,00 m x 24,40 m.
Drijflichaam van gewapend beton met geéxpandeerde st 1,00|L

polystyreen kern

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEMII/B LHHS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 10684

Het geheel dient waterdicht te zijn.

6522 Frameconstructie
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456
652210 432199

652220 432199

652230 432199

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen stalen frameconstructie. st

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 12,80 m t.b.v. steiger

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

Frameconstructie: kg
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 18,50 m t.b.v. steiger

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

Frameconstructie: kg
- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 23,35 m t.b.v. steiger

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V

1,00V

1,00V

Bladnr. 55 van 111
08-06-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1.399,00|L

1.978,00L

2.471,00/L
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652240 432199

6523

652310 (530299

652320 530299

652330 530299

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en

ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl.

leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,

staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen stalen frameconstructie. st

Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 24,40 m t.b.v. steiger

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische

verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56

van de Standaard

Frameconstructie: kg

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8

- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen,
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en
aansluitingen

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en
ozon bestendig

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 12,80

m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 18,50

m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Afmonteren drijvende steiger. st
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 23,35

m

Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Bladnr. 56 van 111
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652340 530299 Afmonteren drijvende steiger. st 1,00V
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 24,40
m
Afmonteren:

- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307

- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
6524 Koppelingen
652430 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang. st 1,00V

Eenheid st = per voegovergang

Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam 2,00
m x 13,00 m met het drijflichaam 3,00 m x 23,35 m

Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st 1,00L
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652450 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang. st 1,00V
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam 2,00
m x 18,50 m met het drijflichaam 3,00 m x 23,35 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard
Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st 1,00L
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652470 1432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang. st 1,00V
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam 3,00
m x 23,35 m met het drijfichaam 3,00 m x 24,40 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard
Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch st 1,00 L
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.
Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.
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Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652520 Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen,
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652490 1432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting. st 1,00V
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluiting
tussen de frameconstructies van de steiger 2,00 m x 13,00 m
met KMJC steiger breed 1,80 m
Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, st 1,00 L
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

6525 Conserveren staal
652510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies. EUR N
Betreft het aanbrengen van conservering:
- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652210 m2 37,0011
- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652220 m2 52,001
- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652230 m2 65,0011
- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652240 m2 68,001
652511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 222,001

Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 6522
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik
1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

652512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 222,001
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
652511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
2 Verfsysteem: epoxy m2 222,00 L
1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 222,00L
- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

652520 562199 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen EUR N
Betreft het aanbrengen van conservering:
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 652430 m2 4,00]1
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 652450 m2 6,001
- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 652470 m2 6,001
652521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 16,001l

Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 6524

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik
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1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

652522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 16,001l
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
652521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
2 Verfsysteem: epoxy m2 16,00|L
1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 16,00|L
- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

6527 Dek

652730 530199 Aanbrengen dek. m2 238,00V
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructies.
Breedte dek 3,10m.
Dek: m2 238,00 L
- kunststof roosters 38 x 38 x 50m
- belasting: 5 kN/m2
- toplaag: concave, antislip R12 en R13 (DIN51130)
- UV-bestendig
- kleur: venstergrijs
- roosters mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
- sparingen t.b.v. voorzieningen, etc. dienen vooraf bepaald te
worden, roosters pasmaken in het werk is niet toegestaan.
- alle mazen van het rooster dienen sluitend te zijn.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets
Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

6529 Diversen

652930 531199 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug st 2,00V
Betreft het aanbrengen van slijtstrippen op de steiger t.p.v.
stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger t.b.v.
loopbrug
Slijtstrip: van platstaal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt |st 2,00L
conform NEN-EN-ISO 1461
Aanbrengen op dek
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
652940 (531199 Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug st 2,00V
Betreft het aanbrengen van glijopleggingen op de steiger t.p.v.
loopbrug
Glijoplegging: van staal, UNP160; staalkwaliteit: S355, st 2,00/L
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, zie tekeningnr.
8003

Aanbrengen op dek
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Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652980 (722099 Aanbrengen paaltjes met ketting.
Betreft het aanbrengen van paaltjes met ketting t.b.v. steigers
met een lengte van 24,40 m en breedte van 3,10 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- kettingpaal met voetplaat voor bodemmontage
* paal @ 60 x 2,5 mm
* hoogte 900 mm
* staal, thermisch verzinkt
* wit gecoat met 3 reflecterende rode banen
* 1 kettingoog
- afzetketting
* staal @ 5/6 mm, verzinkt
* kleur rood/wit
- sluithaken
* staal @ 5/6 mm, verzinkt
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

66 Loopbrug

661 Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 2&3
Constructie: zie tekeningnr. 8001 en 8002

6611 Voorbereidende werkzaamheden

661110 425203 Aanbrengen van Korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers aan de voorzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

Bladnr. 60 van 111
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EUR N

st 2,00 L

m 3,50 L

st 2,00[L

st 8,00V

9 Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO |st 8,00/L

10684, incl. ljmcapsules
Lengte: 230 mm
Staalkwaliteit: 8.8
1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat: 24 mm
Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm
Boorgat loodrecht op vertikaal viak
2 Boorgat schoon- en droogblazen
9| |Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig

661120 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers aan de bovenzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

st 8,00V

9 Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO |st 8,00/L

10684, incl. lijmcapsules
Lengte: 235 mm
Staalkwaliteit: 8.8
1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor
1 Diameter boorgat: 24 mm
Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
2 Boorgat schoon- en droogblazen
9| |Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID
Staalconstructies
Aanbrengen bordes. st
Betreft het aanbrengen van een bordes aan de kademuur.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st

- ondersteuningsconstructie van stalen profielen

- bordes van stalen profielen, voorzien van tranenplaat
overgang

- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan loopbrug

- leuningen van stalen profielen, voorzien van stalen kettingen
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 663510

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Incl. aanbrengen M20 moeren en ringen, staalkwaliteit 8.8, st
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen loopbrug. st
Betreft het aanbrengen van de loopbrug aan het bordes en op

de drijvende steiger.

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st
- liggerconstructie van stalen profielen

- leuningen van stalen profielen

- stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger

- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan bordes

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- geleideblokken van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 663520

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Conserveren staal

Aanbrengen conservering op bordes. st
Betreft het aanbrengen van conservering:

- het bordes

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 661210

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

663511

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: epoxy m2
Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

Bladnr. 61 van 111
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Afwerklaag: poly-urethaan

- kleur RAL 9016, verkeerswit

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Aanbrengen conservering op loopbrug.
Betreft het aanbrengen van conservering:
- de loopbrug

Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 661220

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
663521

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

Verfsysteem: epoxy

Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

Afwerklaag: poly-urethaan

- kleur RAL 9016, verkeerswit

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Roosters

Aanbrengen roosters.

Betreft het aanbrengen van roosters op het bordes.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
- staalkwaliteit: S235

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen roosters.
Betreft het aanbrengen van roosters op de loopbrug.

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

EEN-
HEID

m2

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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- staalkwaliteit: S235
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684
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7 Voorzieningen

Situering: zie tekeningnr. 1000 en 7000
72 Meubilair
721 Bolders

Constructie: zie tekeningnr. 8000
7212 Staalconstructies

721210 531102 Aanbrengen bolder.
Betreft het aanbrengen van stalen 25 kN bolders op:
- steigers Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
* hoofdsteigers en -pieren
* steiger Urania
* tanksteiger
* vingerpieren
- Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
* hoeksteiger
- Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
* steigers 23,35 mx 3,10 m
1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit:
- buisprofiel
- pen
- voetplaat
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

9/Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
721220 531102 Aanbrengen bolder.
Betreft het aanbrengen van stalen 60 kN bolders op:
- steigers Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
* steiger Urania
1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit:
- buisprofiel
- pen
- voetplaat
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355
9/Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

721230 531102 Aanbrengen bolder.
Betreft het aanbrengen van stalen 50 kN bolders op:
- Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
* hoofdsteigers en -pieren

1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit:
- buisprofiel
- pen
- voetplaat
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

9/ Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde

bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

721240 531102 Aanbrengen bolder.
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Betreft het aanbrengen van stalen 55 kN bolders op:
- Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
* hoofd- en zijsteigers
1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit:
- buisprofiel
- hoekprofielen
- pen
- voetplaat
- draadeinden
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355
Fender
- UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
9/ Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

722 Drenkeling voorzieningen
Constructie: zie tekeningnr. 8000

7222 Staalconstructies

722210 531111 Aanbrengen klimvoorziening.
Betreft het aanbrengen van stalen drenkelingenladders op:
- steigers Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
* hoofdsteigers
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- ladderbomen van stalen profielen
- laddertreden van stalen profielen
- grijpbeugel van stalen profielen
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
- klimvooorziening bevestigen aan drijflichaam en dek
- bevestigingen dienen boven de waterlijn te zitten.
Staalkwaliteit: S355
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 722510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

722220 531111 Aanbrengen klimvoorziening.
Betreft het aanbrengen van stalen drenkelingenladders op:
- Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
* hoofdsteigers
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- ladderbomen van stalen profielen
- laddertreden van stalen profielen
- grijpbeugel van stalen profielen
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
- klimvooorziening bevestigen aan drijflichaam en dek
- bevestigingen dienen boven de waterlijn te zitten.
Staalkwaliteit: S355
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 722510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

722230 531111 Aanbrengen klimvoorziening.
Betreft het aanbrengen van stalen drenkelingenladders op:
- Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
* hoofdsteiger
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7225

722510 (562199

722511 562101

722512 562115

7229

722940 (531199

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st
- ladderbomen van stalen profielen

- laddertreden van stalen profielen

- grijpbeugel van stalen profielen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- klimvooorziening bevestigen aan drijflichaam en dek
- bevestigingen dienen boven de waterlijn te zitten.
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 722510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Conserveren staal

Aanbrengen conservering op stalen drenkelingenladders. EUR
Betreft het aanbrengen van conservering:

- stalen drenkelingenladders KMJC m2

- stalen drenkelingenladders CZSK m2

- stalen drenkelingenladders KNMR m2

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2
Conditie ondergrond: staal geleverd onder
bestekspostnrs. 7222
Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer
Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007
1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik
1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2
nieuwbouw.
Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.
722511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
Verfsysteem: epoxy m2
Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2
- kleur RAL 1023, verkeersgeel
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

Diversen

Aanbrengen kast met reddingsboei. st
Betreft het aanbrengen van kasten met reddingsboei op de
steigers

Kast met reddingsboei: st
- kast: Guardian 600 met paalbevestiging

- paal met voetplaat, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461, staalkwaliteit: S355

- reddingsboei: 600 mm met 50 m werplijn 10 mm

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

1,00[L

4,00|l
5,001
2,001

11,001

11,001

11,00L

11,00L

10,00V

10,00L



RAW0083-159431

Den Helder
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456
723
7232

723210 |530121

723220 |530121

723230 (530121

Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

OMSCHRIJVING

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Leuningen
Constructie: zie tekeningnr. 8000

Staalconstructies

Aanbrengen metalen leuning.

Betreft het aanbrengen van een leuning aan de steiger t.p.v. het
boothuis

Hoogte leuning: 1100 mm

Stalen stijlen

- stijl platstaal 60 x 12 mm, hoog 1062 mm

- voetplaat 150 x 200 x 12 mm

staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461

Stijlen aanbrengen op staal

Stalen bovenregel buisprofiel @ 51 x 5 mm,, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Stalen onderregel buisprofiel @ 51 x 5 mm, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen metalen leuning.

Betreft het aanbrengen van een leuning aan de steiger t.p.v.
loopbrug naast steiger 1.

Stalen stijlen

- stijl platstaal 60 x 12 mm, hoog 1062 mm

- voetplaat 150 x 200 x 12 mm

staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461

Stijlen aanbrengen op staal

Stalen bovenregel buisprofiel @ 51 x 5 mm,, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Stalen onderregel buisprofiel @ 51 x 5 mm, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen metalen leuning.

Betreft het aanbrengen van een leuning aan de steiger t.p.v.
loopbrug naast steiger 2&3

Stalen stijlen

- stijl platstaal 60 x 12 mm, hoog 1062 mm

- voetplaat 150 x 200 x 12 mm

staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461

Stijlen aanbrengen op staal

Stalen bovenregel buisprofiel @ 51 x 5 mm,, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Stalen onderregel buisprofiel @ 51 x 5 mm, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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Conserveren staal

Aanbrengen conservering op metalen leuningen. EUR N

Betreft het aanbrengen van conservering:

- metalen leuning boothuis m2 12,0011
- metalen leuning aan de steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 'm2 6,001
1.

- metalen leuning aan de steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 'm2 6,001
2&3.

Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 24,001l

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 7232

Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

Straalmiddel voor eenmalig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 24,001
nieuwbouw.

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr.

723511

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer

hoog

Verfsysteem: epoxy m2 24,00|L
Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de

aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO

12944-9

Afwerklaag: poly-urethaan m2 24,00|L
- kleur RAL 9016, verkeerswit

Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en

eventuele onderliggende verflagen

Fendering
Constructie: zie tekeningnr. 8000

UHMW-PE

Aanbrengen wrijfstrip. m 1.260,00 vV

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op de frame van de:

- steigers KMJC

Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig, 180 |[dm3 11.340,00 L
x 50 mm (hxd)

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde

bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen wrijfstrip. m 60,00V

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op het drijflichaam van

de:

- steiger Urania

- tanksteiger

Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig, 850 |[dm3 5.100,00 L
x 100 mm (hxd)

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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724230 (531117 Aanbrengen wrijfstrip.

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op het drijflichaam van
de:

- steigers CZSK

Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig,
1000 x 100 mm (hxd)

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

724240 531117 Aanbrengen wrijfstrip.

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op het drijflichaam van
de:

- steigers KNRM

Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig,
1250 x 100 mm (hxd)

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

725 Verlichting

725010 340199 Aanbrengen looppad verlichting.

Betreft het aanbrengen van verzonken looppad verlichting in het
dek van de steigers

Looppad verlichting:

- @2 114 mm RVS verzonken led spot met melkverspreider

- beschermingsgraad: IP67

- vermogen: 3 W

- kleurtemperatuur: 2700 k - warm wit

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742750

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

725050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject.
Betreft het aanbrengen van een kantelbare verlichtingsobject op:
- steigers KNRM

1 Lichtmast:
- schaniermast met voetplaat
- 2146 mm t.p.v. voetplaat, @ 60 mm bovenzijde mast
- hard geanodiseerd aluminium
- kleur: grijs
Nominale masthoogte: 4,5 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:
- beschermingsgraad: IP67
- hard geanodiseerd aluminium
- kleur: grijs
Lamp:
Led
- vermogen: 200 W
- kleurtemperatuur: 5000 k - puur wit
- met automatische daglichtsensor
Montagevoorziening:
- voetplaat
Aansluitvoorziening:
- complete zekeringkast, incl. zekering
Aansluitsnoer:
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- de benodigde materialen t.b.v. aansluiten op
laagspanningskabels onder de steiger

Objectnummer:

N.v.t.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742750

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 10684

725080 340101 Aanbrengen verlichtingsobject.
Betreft het aanbrengen van verlichtingsobjecten op de

frameconstructies aangebracht volgens bestekspostnr. 726210

1 Lichtmast:
N.v.t.
Nominale masthoogte: n.v.t. m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:
- beschermingsgraad: IP67
- ingebouwde voorschakelapparatuur
- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Lamp:
Led
- vermogen: 200 W
- kleurtemperatuur: 5000 k - puur wit
- met automatische daglichtsensor
Montagevoorziening:

- voetplaat van staal, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO

1461, staalkwaliteit: S355

Aansluitvoorziening:

N.v.t.

Aansluitsnoer:

- de benodigde materialen t.b.v. aansluiten op
laagspanningskabels onder de steiger
Objectnummer:

N.v.t.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742750

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 10684

726 Borden
7262 Staalconstructies
726210 432199 Aanbrengen frameconstructie.

Betreft het aanbrengen van frameconstructies t.b.v. BPR-bord

op de steigers

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- staanders van stalen profielen

- frame van stalen profielen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684
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Aanbrengen BPR-borden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft het aanbrengen BPR-borden aan de frameconstructies
Afmetingen 1000 x 1000 mm

- A7 st
Retroflecterend, klasse Il

Aluminium met een dubbel omgezette rand en afgeronde

hoeken, voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Aanbrengen tekstborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft het aanbrengen tekstborden (witte achtergrond en zwarte
letters) aan de frameconstructies

Afmetingen 1000 x 300 mm

- Tekst: "Verboden afmeren militaire steiger” st
Retroflecterend, klasse IlI

Aluminium met een dubbel omgezette rand en afgeronde

hoeken, voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-

ISO 10684

Brandblusvoorzieningen

Aanbrengen brandblusserkast st
Betreft het aanbrengen van brandblusserkasten op de steigers
Brandblusserkast, incl. brandblusser: st

- hoogwaardige plaatstaal voorzien van een beschermende
poedercoating en thermische verzinking

- frame met voetplaat van staal, thermisch verzinkt conform
NEN-EN-ISO 1461, staalkwaliteit: S355

- poederblusser 12 kg ABC poeder, vorstvrij

- afmetingen kast: ca. 300 x 760 x 220 mm

- kleur rood

- bescherming tegen schade en weersinvloeden : conform
ASR 2.2

- slot: draaisluiting

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Kabels en leidingen

Elektra

Hoofdverdeelkasten

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st
Betreft het aanbrengen van een hoofdverdeelkast jachthaven op
de steiger

Hoofdverdeelkast st
- 1xB10 1f+N

- 4xB16 1f+N

- 3xB50 3f+N
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9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.
2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684
7423 Verdeelkasten

742310 (261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:
- steiger A
- steigerE
9 Verdeelkast
- 5xB16 1f+N
9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.
2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684
742320 (261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:
- steiger B
- steigerD
9 Verdeelkast
- 10x B16 1f+N
9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.
2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684
742330 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:
- steiger F
9 Verdeelkast
- 8xB16 1f+N
9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.
2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684
742340 (261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:

EEN-
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- steiger G
9 Verdeelkast
- 4xB16 1f+N
- 1xB32 3f+N
9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

7424 Onderverdeelkasten

742410 (261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:
- OVK1
9 Onderverdeelkast

- 6xB16 1f+N
- 4xB25 3f+N

9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

742420 (261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.

Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:
- OVK2-1,2-2
- OVK3-1,3-2
- OVK4-1,4-2

9 Onderverdeelkast
- 3xB16 1f+N
- 2xB25 3f+N

9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.
2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

742430 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:
- OVK5
9 Onderverdeelkast

- 6xB16 1f+N
- 4xB25 3f+N

9 Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

EEN-
HEID
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- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st
Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:

- OVKKNRM 15

Onderverdeelkast st
- 2xB16 1f+N

- 2xB25 3f+N

Staka RVS R-serie 0.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van

kastverwarming geregeld door hygrostaat.

Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

Elektra-aansluitpunt

Aanbrengen elektra-aansluiting punt. st
Betreft het aanbrengen van elektra-aansluiting punten met 1
WCD op de steigers

Elektra-aansluiting punt:

- stroomzuil: hoog 1000 mm, stalen behuizing thermisch
verzinkt en UV-bestendige aluminium zijpanelen

- 1 WCD met slot-oog, 230 - 400 V IP44

- 1 kWh meter

- aardlekautomaat

- interne bedrading

- fundering en stroomzuil zijn een geheel

- Interne bescherming tegen condens

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

Aanbrengen elektra-aansluiting punt. st
Betreft het aanbrengen van elektra-aansluiting punten met 2
WCD's op de steigers

Elektra-aansluiting punt:

- stroomzuil: hoog 1000 mm, stalen behuizing thermisch
verzinkt en UV-bestendige aluminium zijpanelen

- 2 WCD met slot-oog, 230 - 400 V 1P44

- 2 kWh meter

- aardlekautomaat

- interne bedrading

- fundering en stroomzuil zijn een geheel

- Interne bescherming tegen condens

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684
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742530 261599 Aanbrengen elektra-aansluiting punt.
Betreft het aanbrengen van elektra-aansluiting punten met 6
WCD's op de steigers

Elektra-aansluiting punt:

- stroomzuil: hoog 1000 mm, stalen behuizing thermisch
verzinkt en UV-bestendige aluminium zijpanelen

- 6 WCD met slot-oog, 230 - 400 V IP44

- 6 kWh meter

- aardlekautomaat

- interne bedrading

- fundering en stroomzuil zijn een geheel

- Interne bescherming tegen condens

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens
bestekspostnr. 742710

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt

conform NEN-EN-ISO 10684

7426 Mantelbuizen

742610 (261801 Aanbrengen mantelbuis.

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de

ruimte en sparingen voor mantelbuizen, kabels en leidingen in
de frameconstructies van de steiger t.b.v. elektra
laagspanningsverdeelkasten en elektra-aansluitpunten

1 PVC-buis klasse SN4

9 Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken

en getrokken bochtstukken
1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassenddeksel/kap

742620 (261899 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.

Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC

-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger
Flexibele hulpstuk:
- rubber met 2 x rvs slangklemmen

742650 (261801 Aanbrengen mantelbuis.

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de

ruimte en sparingen voor mantelbuizen, kabels en leidingen in
de frameconstructies van de steiger t.b.v. elektra verlichting
1 PVC-buis klasse SN4

9 Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken

en getrokken bochtstukken
1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassenddeksel/kap

742660 261899 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.

Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC

-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger
Flexibele hulpstuk:
- rubber met 2 x rvs slangklemmen

742670 (261899 Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van PVC-hulpstukken tussen de PVC-
buis met middellijn 90 mm t.p.v. aansluitingen met elektra
laagspanningsverdeelkasten en elektra- aansluitpunten
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4
- PVC T-stuk 45 graden 90 mm

EEN-
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st

m

m

st

st

st

m

m

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V

611,00V

29,00V

772,00V

29,00V

100,00V

Bladnr. 75 van 111

08-06-2026

HOEVEELHEID

INLICHTING

611,00|L

10,00|L

29,00/L

772,00|L

12,00L

29,00L

100,00|L



RAW0083-159431

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

742690 (261899

7427

742710 (261102

742750 (261102

7428

742810 (261699

742820 (261699

745

7453

745310 |283899

745320 (283899

Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens  d.d. 2026-04-03

Besteknummer 32397.01

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen doorvoerbuizen. st
Betreft het aanbrengen van doorvoerbuizen op de steigers
Doorvoeren vrijgekomen volgens bestekspostnr. 169310

Incl. opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van
aanbrengen

Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- stalen buisprofiel met voetplaat

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

LS-kabel

Aanbrengen LS-kabel. m
Betreft het aanbrengen van laagspanningskabels door de
mantelbuizen t.b.v. elektra laagspannings- verdeelkasten en
elektra-aansluitpunten

Kabelinvoer via onderzijde kast.

t/m 4 x 50 mm2 , incl. verbindings-, split- en eindmoffen m
In-/doorvoering(en)dichten polyurethaanschuim st

Aanbrengen LS-kabel. m
Betreft het aanbrengen van laagspanningskabels door de
mantelbuizen t.b.v. de verlichting

t/m 4 x 50 mm2 , incl. verbindings-, split- en eindmoffen m
In-/doorvoering(en)dichten polyurethaanschuim st

Aansluitingen

Maken aansluitingen steiger naar wal. st
Betreft het maken van aansluitingen van de steiger naar de wal.
t/m 4 x 16 mm2, incl. verbindings-, split- en eindmoffen m
Kabel aanbrengen door doorvoeren

Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer
Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

Integreren scheidingstrafo EUR
Betreft het integreren van de bestaande scheidingstrafo in de

nieuwe electrotechnische installaties

Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

Water

Mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis. m
Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de
ruimte en sparingen voor mantelbuizen, kabels en leidingen in

de frameconstructies van de steiger t.b.v. waterleiding

PVC-buis klasse SN4

Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken |m
en getrokken bochtstukken

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st

Aanbrengen mantelbuis. m
Betreft het aanbrengen van mantelbuizen langs het boothuis

t.b.v. waterleiding

PVC-buis klasse SN4
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en getrokken bochtstukken

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.

Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC

-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger

st

Flexibele hulpstuk: st
- rubber met 2 x rvs slangklemmen

Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis. st
Betreft het aanbrengen van PVC-hulpstukken tussen de PVC-

buis met middellijn 90 mm t.p.v. aansluitingen met

watertappunten en aftapkranen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st
- PVC T-stuk 45 graden 90 mm

Waterleiding

Aanbrengen PE-buis. m
Betreft het aanbrengen van waterleidingen door de

mantelbuizen

SDR-klasse 17,6

Buitendiameter: 50 mm, incl. benodigde hulpstukken en m
koppelingen

Buis op rol

Verbinding buizen door middel van trekvaste koppeling
Aansluitingen

Maken aansluitingen steiger naar wal. st
Betreft het maken van aansluitingen van de steiger naar de wal.
PE-buis 50 mm SDR-klasse 17,6, incl. benodigde hulpstukken |m
en koppelingen

Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer
Betreft nutsvoorziening(en) op: water

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

Diversen

Aanbrengen watertappunt. st
Betreft het aanbrengen van watertappunten op:

- hoofdsteigers

- steiger Urania

Watertappunt: st
- RVS 316 zuil met bevestigingsvoet

- RVS 316 haspelblad met spindel

- RVS 316 waterhaspel voor 50 m 1/2" waterslang

- 1/2" waterkraan

- 50 m 1/2" waterslang voor drinkwaterkwaliteit

- tekstborden met gebruiksaanwijzingen

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de PE-buis aangebracht volgens
bestekspostnr. 745410

- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

Inbouwen hulpstuk. st

RESULTAATS- TER
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Betreft het aanbrengen van aftapkranen in de waterleidingen
onder het dek
919 Aftapkraan: st

745980 |283899

746

7464

746410 (252211

7466

746610 |259999

747

7473

12

- T-stuk 90 graden

*  binnendraad 50 mm x 1,5" x 50 mm

* drukklasse 16 bar

* materiaal: PP

aansluiting: binnendraad, klem
- Kogelkraan
* klem x binnendraad 50 mm x 1,5"
* drukklasse 16 bar
* materiaal: PP
* aansluiting: binnendraad, klem

2 In leiding van PE

99| Nominale middellijn leiding: 50 mm

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de PE-buis aangebracht volgens
bestekspostnr. 745410
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 10684

*

Aanbrengen luik in dek. st
Betreft het aanbrengen van luiken in het dek t.p.v. de

aftapkranen

Luik::

- RVS 316 behuizing st

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

Vuilwater

Vuilwaterleidin

Aanbrengen PE-buis. m
Betreft het aanbrengen van een vuilwaterleiding onder het dek
door de sparingen van het frame van de steiger van de
tanksteiger naar het boothuis
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 4 incl. benodigde moffen  |m
en getrokken bochtstukken

1|7 Nominale middellijn 110 mm

2 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

Aansluitingen

Maken aansluitingen steiger naar wal. st
PE-buis 110 mm ringstijfheidsklasse: SN 4, incl. benodigde m
hulpstukken en koppelingen

Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer
Betreft nutsvoorziening(en) op: riool

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

Brandstofleiding

Mantelbuizen

Bladnr. 78 van 111
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747310 283899 Aanbrengen mantelbuis. m 18,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de
sparingen van het frame van de steiger t.b.v. brandstofleiding
PVC-buis klasse SN4

Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken 'm 18,00 L

en getrokken bochtstukken

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 1,00L
747350 (283599 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis. st 1,00V

Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC

-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger

Flexibele hulpstuk: st 1,00/L
- rubber met 2 x rvs slangklemmen

7479 Diversen

747960 289999 Aanbrengen lekbak st 1,00V
Betreft het aanbrengen van een lekbak in de frameconstructie
t.p.v. de tankpistoolhouder en kist op de tanksteiger
Lekbak: st 1,00|L
- kunststof met olie- en waterdichte bodem en wanden
- voorzien van uitneembare rooster
- inhoud minimaal 75 liter
- afmetingen ca. 1750 mm x 850 mm
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

747980 219999 Aanbrengen vuilwaterpomp. st 1,00V
Betreft het aanbrengen van de vuilwaterpomp op de tanksteiger.
Vuilwaterpomp vrijgekomen volgens bestekspostnr. 169130

747990 289999 Aanbrengen tankpistoolhouder en kist. EUR N
Betreft het aanbrengen van de tankpistoolhouder en kist op de
tanksteiger
Tankpistoolhouder en kist vrijgekomen volgens bestekspostnr.
169110
incl. opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van
aanbrengen
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

- metalen tankpistoolhouder

- metalen kist

- brandstofslang

Brandstofslang aanbrengen door de mantelbuis, incl. aansluiten
op brandstofdispenser en pistool

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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8 Werken van algemene aard
83 Uitvoering
831 Keuringen en proeven
831010 109999 Uitvoeren keuringen en proeven.

Betreft het uitvoeren van alle benodigde keuringen en
proeven zoals beschreven in de Standaard, in deel 3 van. dit
bestek, wet- en regelgeving, vergunnings- voorwaarden en
normen.

Dit betreft (niet uitputtend):

- keuring door metallurg

- keuring bouwstoffen zonder KOMO, KIWA, KEMA of Gastec

certificaat

- keuring elektrische installaties

- metingen en beproevingen elektrische installaties

- beproeving en ingebruikstellen waterleiding

- keuring lasverbindingen waterleiding

- elektrisch beproeven van onderdelen van
verlichtingsobjecten

- keuring van funderingsmachines

- keuring van stalen palen

- proevingsdruk lasverbindingen die net meer van binnen
toegankelijk zijn

- keuring van lasverbindingen

- keuringsrapport anoden

- capaciteitstest anoden

- keuring anoden

- keuringen NACE of FROSIO gecertificeerde coating
inspecteur

- coating kwaliteit metingen (E.I.S.)

- reinheidsgraad gestraalde oppervlakken

- oppervlakteruwheid van gestraalde opperviakken

- droge verflaagdikte

Rapportage digitaal (in PDF en bron-formaat) aan de directie
verstrekken, uiterlijk binnen 1 week na de uitgevoerde

werkzaamheden.
832 Aanvragen vergunningen /meldingen
832030 109999 Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag.

Betreft het aanvragen van VOG's.
Elke medewerker van de aannemer die werkzaam- heden
uitvoert op de defensielocatie dient in het bezit te zijn van een

geldig VOG, aangevraagd conform de aanvraaginstructie VOG

Defensie.

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen
van de juiste VOG's voor zijn medewerkers incl. eventuele
onderaannemers.

Leveranciers uitgesloten.

833 Coordinatie en communicatie

833020 102399 Communiceren met derden.
Betreft de communicatie met (niet limitatief):
- EDB - Energie Distributie Bedrijf (Defensie) t.b.v.
elektriciteitsnet Defensiecomplex

- Havencooérdinatiecentrum - (Havenkantoor Defensie) t.b.v.

Scheepsvaartactiviteiten
- Reguliere gebruikers (CZSK, KMJC en KNRM) t.b.v.
afstemming (bouw)activiteiten rondom steiger 1 en 2&3

EEN- HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS-
VERPLICHTING

EUR

EUR

EUR
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Administratie

Maken opleverdossier EUR N
Betreft het maken van een opleverdossier van het gehele
project.

Alle relevante documenten dienen te zijn opgenomen in het
dossier (onderstaande lijst is niet uitputtend).
Kwaliteitsgegevens:

- stortbonnen

- leverantiebonnen

- garantie bepalingen

- keurmerken

- CE-markering

- certificaten

- handleidingen

Revisiegegevens:

- revisietekeningen

- ligging kabels en leidingen

Verslagen

- bouwvergaderingen

- wekelijks technisch overleg

- werkoverleg nutsbedrijven

Overige documenten:

- tekeningen en berekeningen van de in het bestek gevraagde
onderdelen

- onderhoudsvoorschriften

- procesverbaal van oplevering

- dagboeken

Alle documenten dienen overzichtelijk volgens bovenstaande lijst
samengevoegd te worden in een map met tabbladen

Dossier digitaal (in PDF en bron-formaat) aan de directie
verstrekken, uiterlijk binnen 1 week na de oplevering

Revisie

Maken revisietekeningen. EUR N
Betreft het maken van revisietekeningen van alle uitgevoerde

werkzaamheden.

Inmeten in RD stelsel.

E.e.a. conform eisen in hoofdstuk 01.75 en 01.78 in deel 3 van

dit bestek.

Stilstandprijzen

Funderingsmaterieel

Stilstandprijs funderingsmaterieel verwijderen palen. uur 40,00V
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.

bedienend personeel, etc., t.b.v. verwijderen van de stalen palen

Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke

melding aan en akkoord van de directie

Stilstandprijs funderingsmaterieel aanbrengen palen. uur 40,00V
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.

bedienend personeel, etc., t.b.v. aanbrengen van de stalen

palen

Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke

melding aan en akkoord van de directie

Baggermaterieel

Bladnr. 81 van 111
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853010 109999 Stilstandprijs baggermaterieel. uur 40,00V

Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.
bedienend personeel, etc., t.b.v. ontgraven, vervoeren en
verwerken van baggerspecie.

Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke
melding aan en akkoord van de directie

854 Overige materieel

854010 109999 Stilstandprijs werkschip. uur 40,00V
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.
bedienend personeel, etc., t.b.v. uitvoeren werkzaamheden op
het water
Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke
melding aan en akkoord van de directie

87 Inzetten werknemers en materieel
871 Inzetten werknemers
871010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

872 Inzetten materieel

872010 (100514 Inzetten van een drijvende kraan. uur 40,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
1 Zelfvarend, inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)
2 Hefvermogen ten minste 4 ton

5 Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan van ten minste 24
m

1 Met spudpalen

872020 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |101101 Inrichten van werkterrein. EUR
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 (101102 Opruimen van werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein

910030 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR

95 Stelposten

Bladnr. 83 van 111
08-06-2026
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950010 |100301 Stelpost EUR 5.000,00|V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950050 |100301 Stelpost EUR 10.000,00|V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9 Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
afkoppelen en het aansluiten van nutsvoorzieningen

950060 |100301 Stelpost EUR 5.000,00V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9 Herstellen kleine schades aan boothuis
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten,
attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen,
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk
mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet)
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert
de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De
aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer
kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan
op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de
aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van
de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever

onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk
aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing
is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
C. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen

persoon, toegang tot de onder sub ¢ genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk
acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van
de uitvoering van het werk.
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De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling
in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:

De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan
te leveren aan de directie.

Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden
aangeleverd.

79 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals
opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande moment van
uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het
werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

80 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012:

De tekst in lid 1 wordt geschrapt en vervangen door:
"De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet
aan de aannemer zijn toe te rekenen".

81 In afwijking van paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012:

Lid 2 komt te vervallen.

82 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:

De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen
en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken.
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

83 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en
het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:

Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden
nageleeft en te worden opgevolgd.

Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.

De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening
van de aannemer.

86 Voor de Koninklijke Marine Jachtclub, is het keurmerk " De Blauwe Vlag" van toepassing.

Op het gebied van milieu, educatie, veiligheid en toegankelijkheid wordt ieder jaar een controle uitgevoerd door stichting
de Blauwe vlag en de haven dient hier minimaal aan te voldoen.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard
van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de
Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten
overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de financiéle
resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van dit bestek
aangaan.

COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR

71 Onder codrdinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", verstaan:
"De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt."

72 Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", wordt verstaan:
"De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het ontwerpteam."

74 De aannemer wordt aangewezen als zijnde de codrdinerend constructeur.
Deze coordinerend constructeur dient hetzelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede
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maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds
twee weken later.

71 Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:
- 21% over alle overige besteksposten.

0103 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in
loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of
verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is
opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:

1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of

b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale
bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische
handtekening met beveiligingsniveau IV (PKloverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die
de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een
bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en)
het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend
nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:
Rijksvastgoedbedrijf

t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve
van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

0107 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER
71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

0108 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
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0108 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de Stichting
CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:

- Datum van de opdracht;

- Aanneemsom (excl. BTW);

- Naam van het aannemingsbedrijf;

- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;

- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;

- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: Pim.riemers@rijksoverheid.nl

0109 KABELS EN LEIDINGEN

0109 03 RISICOREGELING
71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN
01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning

Kopieén van de vergunningen en/of de aanvragen hiervoor zijn als bijlage bij het bestek gevoegd.

0110 03 INFORMATIEOVERDRACHT

01 Voor zover relevant voor de uitvoering van het werk zorgt de aannemer voor het tijdig indienen van de volgende
meldingen:
- toegangsregeling werkterrein Defensie
- * verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
* defensiepas type 4 (bij werkduur langer dan 3 weken)
* bezoekerspas (bij werkduur korter dan 3 weken)
- graafmelding (Kadaster);
- melding Bouwwerk (NL Arbeidsinspectie);
- melding duikarbeid (NL Arbeidsinspectie);
- melding asbest (NL Arbeidsinspectie);
- melding arbeidsongeval (NL Arbeidsinspectie);
- melding werkbak of werkplatform (NL Arbeidsinspectie).

02 De aannemer verzoekt de directie waar nodig om machtiging(en) voor het uitvoeren van meldingen in het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO).

03 De aannemer deelt van iedere melding/aanvraag een activatiecode inclusief alle in te dienen stukken met de directie ter
beoordeling. Tevens ontvangt de directie een kopie van het mailverkeer met het bevoegd gezag.

04 De aannemer verstrekt de directie een afschrift van de in lid 01 genoemde meldingen.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

011203 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

0112 04 SIGNAALKLEDING
71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar
verkeer" te worden geschrapt.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

0113 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT
71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stop- en
bijwoonpunten:
SPO01 - Werkplannen in bezit en geaccepteerd voor uitvoering desbetreffende werkzaamheden
SPO02 - Berekeningen en tekeningen: KMJC
SPO03 - Berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM
SPO04 - Berekeningen en tekeningen: Funderingsconstructies
SPO05 - Bouwkundige vooropname voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden en eindopname na afloop
uitvoeringswerkzaamheden
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0113 06

0114

01 14 02

0114 03

01 14 05

Bijwoonpunten:

BPO01 - Afkoppelen en spanningsloos stellen drijvende steigers
PBO02 - Verplaatsen boothuis naar tijdelijke locatie

BPO3 - Inmeten waterbodem

BPO04 - Productiestart drijvende elementen (CZSK of KNRM)
BPO05 - Levering eerste drijvende element (CZSK of KNRM)
BPO06 - Aanbrengen eerste buispaal

BPO7 - Installatie eerste drijfichaam (CZSK of KNRM)

BPO08 - Beproeven elektrische installatie

BPO09 - Beproeven WTB installatie

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- werkplan BAL-melding
- kwaliteitsplan
- werkplan vrijkomende materialen
- werkplan slopen
- baggerplan
- werkplan installatiewerk
- meetplan trillingen
- meetplan geluid
- meetplan deformatie
- werkplan betonelementen
- werkplan staalconservering
- werkplan leverantie anoden
- werkplan aanbrengen anoden
71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden
aangegeven in werkbare kalenderdagen.

BOUWSTOFFEN

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze
fabricaten en/of merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische /
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort
c.q. kwaliteit.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.decra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te
hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. n.t.b.... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke
verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
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0114 06

0115

011571

0116

011671

beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige
werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vooér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. n.t.b.... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vooér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiénische verklaring minimaal 10
werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal
in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiénische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam
herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiénische verklaring / bestandsnaam.
73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te worden
verstrekt.

GARANTIE

GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld
dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de
opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet
voor zijn risico komen".

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen of
de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt de
garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en
aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
- ET- componenten
- laagspanningsverdeelkasten
- elektronische aansluitpunten
- verlichtingspunten
- LS-Kabels (uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden)

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
- het conserveringssysteem (uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden)

76 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:
- drijfichamen: garantie op het drijffvermogen en waterdichtheid (uitgezonderd mechanische beschadiging
veroorzaakt door derden)

VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING

71 Door de aannemer/secties:
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR)-verzekering af waarin gedekt
dient te zijn: alle materiéle schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling
van het bepaalde in artikel 7:951 Burgelijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en)
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een)
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).
De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
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Sectie Het Werk, waaronder verstaan:

- Het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk, met een eigen risico per evenement/
gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:

- Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de
werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/ gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;

- Met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

- Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en
personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:

- Alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken
waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het
(de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/ gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;

- Met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

72 Partijen/ dekking/ bewijsstuk/ opzegging:

De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerde moeten worden vermeld:

- de opdrachtgever.

- de onderaannemers.

- de architect(en) en adviseur(s).

- de directie.

De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.

Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze
lening.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de
partij die verantwoordelijk is. De eigen risico('s) gelden per evenement/ gebeurtenis of reeks van evenementen/
gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 tot
en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiéle schade aan het (de)
werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de
onderhoudstermijn(en) en materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de
dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:

- In de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance)

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, n elk geval binnen één
week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.

De aannemer zal bedingen dat, in geval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat na verzending van
bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen. gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten
van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

73 Duur bij oplevering in delen:

71

01

Voor delen van het werk, die overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst
opgeleverde deel is verstreken.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:

a. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig
mogelijk in de productieketen teruggebracht;

- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden
op circulaire marktplaatsen.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Staal;

Stalen buispalen

Frameconstructies

- Aluminium

Anoden

- Hout;

Drijvende steigers

Valrepconstructies

- Kunststof

Drijvende steigers
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0117 11

011712

011771

011772

011773

011774

0119

Drijflichaam

Roosters

Fenders

- Beton

Drijvende steigers

- Havenmeubilair;
- ET-Installaties
Kabels en Leidingen

OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt
op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

71 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over
het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.

ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet
Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet
Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

AFVOEREN AFVALSTOFFEN

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de
aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-Ilijst van nationaal erkende
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden
overgedragen aan, een inrichting.

72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en
chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureaulLeiding te Den Haag
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-
mail: info@bureauleiding.nl ).

73 Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting
voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de
aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55
van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom
de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan
als bemiddelaar op de VIHB-lijst.

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn de
gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst.

MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiénische kwaliteit van de
materialen.

Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiénische kwaliteit.

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiénisch
onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende
normen en protocollen.

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiénisch
onderzoek.

Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02

011971

011972

011973

011974

011975

011976

011977

011978

01 22

0122 03

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesiuit, genoemde melding ontvangt de
aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

V&G-PLAN INCLUSIEF RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan inclusief RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens
omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de
restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien
van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in
het Bouwveiligheidsplan.

V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te
actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan inclusief RI&E (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het
bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het
bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV
2012.

MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over
(onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

V&G-COMMUNICATIE
71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de
omgeving" wordt geagendeerd.

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

(ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een
afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL Light
Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:

- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een
bewijsmiddel conform de risicomatrix.

- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.


www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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0123

01 23 02

0171

017171

0172

017271

017272

017273

017274

0173

017371

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf
27 lid 9 van de UAV 2012.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
één per twee weken

BEDRIJFSLEVEN

CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q.
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding
te zijn gehouden.

HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE
71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de aannemer
72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water,
van gas of van elektrische energie.

AANSLUITPUNTEN

71 Het water-aansluitpunt is gelegen op naar schatting 50 m van het werk.

73 Het aansluitpunt voor elektrische energie is gelegen op naar schatting 50 van het werk.

74 De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven.

75 Het vuilwater-aansluitpunt van de VWA-riolering is gelegen op naar schatting ... m (n.t.b.) van de locatie voor de keten.

76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m3/uur.

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan ... kVA
gelijktijdig.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch
verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, véor de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van
de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

AANSLUITPUNTEN VAN NUTSBEDRIJVEN

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf contact opnemen met de betreffende NUTS-bedrijven voor het bepalen van
de plaats voor de aansluiting op de leidingen en kabels.

72 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het aansluiten op de
leidingen en kabels van de betreffende NUTS-bedrijven. De hierbij te maken kosten zijn voor rekening van de aannemer.

73 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

74 De kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van
de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

AANSLUITING OP BRANDKRAAN

71 Indien water wordt onttrokken via een brandkraan, dient de standpijp te zijn voorzien van een roestvrijstalen
remmingsplaatje met gat 213 mm.

72 Wanneer niet is voldaan aan het gestelde in lid 71 zal bij iedere geregistreerde piek groter dan 1/2000 x het max.
jaarverbruik per 10 minuten, gemeten bij de hoofdwatermeter van de vliegbasis, de door het waterleidingbedrijf aan het
Ministerie van Defensie opgelegde boete aan de aannemer worden doorberekend.

VEILIGHEID

ALGEMEEN
71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.
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017376

0174

017471

0175

017571

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie,
tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

VEILIGHEID IN HAVENS

71 De aannemer draagt er zorg voor dat de bij de invoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan
scheepvaartverkeer en overig verkeer in de ruimste zin des woords. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de
directie betreffende het gebruik van de haven stipt worden opgevolgd door het onder het ressorterend personeel.

In het kader van vorenstaande dient de aannemer zich elke morgen met de directie in verbinding te stellen voor het nemen
van veiligheidsmaatregelen voor die dag.

72 De aannemer is verplicht het onder water verloren gaan van voorwerpen onmiddellijk te melden bij de directie. Deze
voorwerpen dienen direct door de aannemer en op zijn kosten binnen een door de directie te stellen termijn te worden
opgeruimd.

73 In overleg met de directie zal een kanaal op de marifoon worden afgesproken voor contact met de Havendienst waarop
permanent uitgeluisterd dient te worden. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op alle vaar- en werktuigen
permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

74 Indien maatregelen voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn, dient bekendmaking en publicatie hiervan tenminste 3
weken van te voren bij de Havendienst te worden ingediend.

75 Binnen de markering van kraanbanen op de kades mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de directie.

76 Het kanaal op de marifoon voor contact met de Havendienst is VHF 62. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op
alle vaar- en werktuigen permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

77 Het aanmelden van drijvend materieel en/of (werk)schepen gebeurt middels het CMS-formulier. Het formulier is als bijlage
toegevoegd. Dit formulier dient ten minste 4 weken voor aanvang werk te worden ingevuld en retour gestuurd naar de
directie. Hierna volgt een goedkeuring en eventuele
toewijzing van ligplaats in de Marinehaven door de Rijkshavenmeester

BESTEKSADMINISTRATIE

ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het
weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV
2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen
weer te geven:

- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en

- De financiéle consequenties van de verwerkingen.

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post
"Uitvoeringskosten".

REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:

De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het
niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare
elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L"
wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en
leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de
kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van
de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en
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bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde
topografische ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande
en verwijderde informatie;

- Ter controle van de revisie voor de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema,
en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vdor de oplevering van het werk ter
controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door de
directie van één week;

- Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde
topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

KORTING:

Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

REVISIE ELEKTROTECHNIEK

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische
werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:

- Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;

- Codrdinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in
gebouwen en mantelbuizen);

- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;

- Locatie van kabelmoffen.

REVISIE WERKTUIGBOUW

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van c.v.-, gas- en
waterleidingen onderstaande te worden aangegeven:

- Aanduiding overeenkomstig de betreffende NEN-norm;

- Codrdinaten van de leidingen op cruciale punten in/van de leiding, ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen en
mantelbuizen), en ter plaatse van appendages in de leiding(en);

- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van de op de revisietekening aanwezige
appendages en apparaten alle gegevens te worden vermeld danwel aangevuld, die nodig zijn voor de exploitatie, wijziging
en uitbreiding van de leidingen, zoals:

- Fabrikaat;

- Type-aanduiding;

- Capaciteit;

- Druk;

- Ingestelde waarden;

- Etc.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van alle markante punten detailtekeningen te worden
vervaardigd. Dit betreft onder andere:

- Aftakkingen;

- Afsluiterschema's;

- Etc.

De schaal van de afdrukken van de details in overleg met de directie.

MILIEUZORG

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke
stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en
werken boven vloeistofdichte vioeren.

In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex
op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen
telefoonnummer.

AFTANKEN

Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden
gebruikt.

Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte
ondergrond.

Toegestane emissieniveaus bouwmaterieel en bouwtransport

Bouwmaterieel en bouwtransport per vermogensklasse:

Het "Referentiedocument SEB In stappen naar Zero Emissie" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouwmaterieel en
bouwtransport per vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen


https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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WERKTERREIN

FAUNAVRIENDELIJKE VERLICHTING

Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als verlichting die
geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke. Eigenschappen van de
faunavriendelijke verlichting zijn:

- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;

- UV-vrij;

- Amberkleurig;

- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

AANLEVEREN BEREKENINGEN, TEKENINGEN, 3-D MODEL, PLANNEN, ETC.

BOUWWERK INFORMATIE MODEL (BIM) / EXCHANGE INFORMATION REQUIREMENT (EIR)

Alle informatie aanleveren overeenkomstig de eisen uit de EIR.

Binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een BIM Execution Plan (BEP) in bij
de directie. Het BEP wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. Dit
plan dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de EIR.

De opdrachtgever draagt het BIM model zo spoedig mogelijk over aan de aannemer. Tot de verplichtingen van de
aannemer behoort mede het uitbouwen van het BIM overeenkomstig de EIR..

AANLEVEREN DOCUMENTEN

Alle documenten die vanuit de overeenkomst worden vereist aanleveren in pdf-formaat. Op verzoek moet ook het
bronbestand (bijvoorbeeld .xIsx, .docx, .txt, .cvs) aangeleverd worden.

leder document dient, inclusief eventuele bijlagen en verificatiebladen, te worden opgeslagen in één afzonderlijk pdf-
bestand. Het verzamelen van meerdere documenten in één pdf-bestand is niet toegestaan.

De pdf-bestanden moeten aan de volgende eisen voldoen:

- minimale resolutie 300 dpi;

- inhoud in Kkleur;

- voorzien van optical character recognition (OCR);

- beveiliging is niet toegestaan;

- de pdf-bestanden dienen bij voorkeur direct uit de bron te worden gegenereerd.

TEKENWERK 2D/3D

Voor zover het aanleveren van tekeningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, deze aanleveren als pdf-
bestand conform artikel 01.29.04 en als dwg-bestandenset via eTransmit (AutoCAD).

De aannemer verwerkt alle revisie in het BIM en genereert de as-built tekeningen uit het BIM.

Deze tekeningen uiterlijk bij de oplevering van het werk aan de directie ter acceptatie voorleggen.

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de ingebruikneming van het werk of een onderdeel daarvan legt de aannemer
beheertekeningen aan de directie ter acceptatie voor. Deze tekeningen dienen te voldoen aan het "Tekenvoorschrift HbR
beheertekeningen'.

BEREKENINGEN

Voor zover het aanleveren van berekeningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, deze aanleveren als pdf-
bestand conform artikel 01.28.04 en als bronbestand uit de rekensoftware (MSheet, Plaxis, Mathcad, Excel e.d.).
WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

MEET- EN VERREKENMETHODE

AFWIJKING VERREKENPRIJZEN STILSTANDPRIJZEN, INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat t.b.v. stilstandprijzen, inzet van werknmers en materieel, ook na onder- of
overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, zullen voor deze posten niet worden
herzien.

SLOOPWERK

SLOOPWERK, ALGEMEEN

BEGRIPPEN

ALGEMEEN
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 11.13 van de Standaard dient bij het begrip sloop het begrip demontage te
worden gelezen.
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72 Selectief slopen/demonteren:Zodanig slopen/demonteren dat onderlinge vervuiling van materialen wordt voorkomen en
selectieve afvoer van materialen mogelijk is.

74 Selectieve afvoer:Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats waar wordt
gesloopt/gedemonteerd naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt.

75 Circulair slopen/demonteren:Circulair slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = ontmantelen =
deconstrueren = delven.Bij circulair slopen/demonteren worden de vrijgekomen materialen:
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of aangeboden op een marktplaats;
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled door gekwalificeerde sorteer- en
recyclingbedrijven

1112 EISEN EN UITVOERING

111201 KABELS EN LEIDINGEN

03 Voorafgaand aan de start van het sloopwerk krijgt de aannemer een melding van de directie betreffende het buiten gebruik
zijn van de kabels en leidingen als bedoeld in artikel 11.12.01 lid 01 van de Standaard.
Indien de aannemer deze melding niet heeft verkregen, zal hij daar bij de directie voorafgaand aan de start van de
sloopwerkzaamheden om verzoeken.

1113 INFORMATIE-OVERDRACHT

111301 SLOOPPLAN

01 Van de aannemer wordt een sloopplan verlangd. Dit sloopplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN
71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het
projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen
op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.
72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op
www.explosievenopsporing.nl.

18 BAGGERWERKEN
181 KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN
18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 02 MATERIEEL

03 Nat materieel voorafgaand aan werkzaamheden voorzien van een Real Time Kinematic (RTK)
plaatsbepalingssysteem met een nauwkeurigheid van 0,05 m (X, Y, Z) en een gecalibreerd meetsysteem om de snijdiepte
vast te stellen. Deze gegevens (plaats gekoppeld aan bijbehorende snijdiepte) continue aflezen, registreren (wekelijks aan
de directie overhandigen) en Real time visualisatie ontgravingspunt(en).

04 Baggerwerktuigen voorafgaand aan werkzaamheden voorzien van een Real Time Kinematic (RTK)
plaatsbepalingssysteem met een nauwkeurigheid van 0,05 m (X,Y,Z), en een gecalibreerd meetsysteem om de snijdiepte
van het ontgravingswerktuig vast te stellen.

18 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

18 13 05 MEETGEGEVENS VAN DE WATERBODEM
01 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens binnen 5 werkdagen na
uitvoering van de meetwerkzaamheden verstrekken.
02 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 03 van de Standaard doet de directie de genoemde mededeling binnen 10 werkdagen
na ontvangst van de meetgegevens.

18 13 06 CALIBRATIERAPPORT MEETSYSTEEM WATERBODEM
01 De aannemer verstrekt voorafgaand aan de uit te voeren meting van de waterbodem een volwaardig calibratierapport aan
de directie. Bij tussentijdse wijzigingen aan het meetsysteem, moet een herzien calibratierapport worden geleverd.

18 13 07 MEETGEGEVENS STORTING IN VERWERKINGSLOCATIE

01 De aannemer werkt alle metingen, van elke storting in de verwerkingslocatie, uit en verstrekt deze wekelijks (digitaal) aan
de directie.


www.explosievenopsporing.nl
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18 13 08

18 15

181503

18 17

1817 01

18 17 06

26

260

26 02

26 02 01

260271

26 0272

260273

PLAN VAN AANPAK, BAGGERPLAN

01 Ten minste vijftien werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden voor het baggeren dient de aannemer met
betrekking tot deze werkzaamheden een plan in bij de directie. Dit plan, zijnde het baggerplan, wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 Het in lid 01 bedoelde plan vermeldt ten minste de volgende gegevens:
a de volgorde en wijze van uitvoeren van de baggerwerkzaamheden (fasering baggeren inclusief productieverlies);
b specificaties, afmetingen en benamingen van het in te zetten materieel;
C. wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;
d. plaats van bestemming van vrijgekomen materialen;
e. methode van plaatsbepaling en technische gegevens plaatsbepalingsapparatuur;
f. bij gebruikt van transportleidingen tevens een document toevoegen waaruit goedkeuring blijkt van de
(leiding)beheerders en terreineigenaren;
g. opzet van de reizen boekhouding;

h. opzet van de visuele presentatie van de snijpdiepte van het ontgravingswerktuig;

i calibratie meetsysteem snijdiepte van het ontgravingswerktuig.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

REGISTREREN STORTING IN VERWERKINGSLOCATIE
01 De aannemer maakt van elke storting in de verwerkingslocatie een registratie met betrekking tot de tijd, plaats en
hoeveelheid aan de hand van het plaatsbepalingssysteem zoals omschreven in artikel 18.12.02 lid 03 van dit bestek.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

MEETAPPARATUUR
04 Metingen van de waterbodem, zoals bedoeld in artikel 18.17.01 lid 04 van de Standaard, uitvoeren met behulp van een
surveyvaartuig als multibeam meting in overeenstemming met de Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen,
1e editie, juli 2009, uitgegeven door Rijkswaterstaat, conform NL Norm A, met inachtneming van onderstaande wijzigingen:
- in afwijking van tabel 1 geldt voor de horizontale nauwkeurigheid op 95% een
betrouwbaarheidsniveau van 0,15 m
- in afwijking van tabel 1 geldt voor de dieptenauwkeurigheid een betrouwbaarheidsniveau van 0,10 m;
- voor onbeschermde horizontale bodem een grid van 1,0 x 1,0 m hanteren en voor hellingen en
taluds een grid van 0,5 x 0,5 m;
- minimaal 5 meetpunten (hits) per grid;
- dieptebepaling in grid: gemiddelde diepte.

AFWIJKING VERREKENPRIJZEN BAGGERWERK
01 De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat t.b.v. baggerwerk, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals
genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, zullen voor de baggerwerkposten niet worden herzien.

KABELWERK
KABELWERK, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 Kabels mogen elkaar in sleuven niet onnodig kruisen.

72 Gedurende de uitvoering van kabelwerken moeten er voldoende kabeltenten op het werk aanwezig zijn.

73 Ten behoeve van het maken van lassen in kabels dient op aanwijzing van de directie gebruik te worden gemaakt van een
kabeltent.

GRONDWERK KABELS
71 Grondwerk aan kabels verrichten tot 1,10 m onder maaiveld. De bestaande kabels liggen maximaal 1,00 m onder het
maaiveld. Let op kabelbeschadiging.

VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN

71 Het demonteren van in deel 2.2 van dit bestek beschreven gedeelten van bestaande elektrische installaties moet op
zodanige wijze geschieden, dat de bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt gestoord.

72 Voor het overige mogen installatiedelen pas worden gedemonteerd, nadat de vervangende installatiedelen gereed zijn.
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73 Alvorens kabels te verwijderen dienen de kabels te worden geknipt d.m.v. een hydraulisch kabelknipapparaat welke moet
zijn een goedgekeurd bestaande uit een niet geleidende slang van minimaal 6 m, voorzien van een niet geleidende olie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 71 AANWEZIGHEID HOOFDMONTEUR

71 Op het werk moet gedurende de periode dat er kabelwerk wordt verricht steeds een hoofdmonteur aanwezig zijn met wie
overleg kan worden gepleegd en met die door de directie t.a.v. de uitvoering van het kabelwerk bindende afspraken
kunnen worden gemaakt.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden
onderstopt.

260571 KEURINGEN INSTALLATIE
71 Tot het aanbrengen van elektrische installatie behoort tevens alle benodigde keuringen volgens de richtlijnen en normen.

26 0572 OPMETEN KABELS

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van kabels welke in het bestek zijn vermeld wordt overgegaan, de werkelijke
benodigde lengtes van de kabels in het werk op te meten.

260573 WERKTEKENINGEN
71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden wordt begonnen, werktekeningen
te vervaardigen. Bij het vervaardigen van de werktekeningen kan gebruik worden gemaakt van de digitale
bestekstekeningen. De werktekeningen dienen uitgewerkt te worden met 0.a. maatvoering, geuldoorsnedes en het
uitwerken van schema's.

261 ENERGIEGRONDKABELS
2612 EISEN EN UITVOERING
261201 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 De elektrotechnische werkzaamheden beschreven in deel 2.2, aangevuld met de technische bepalingen in paragraaf 26.12
t/m 26.17 van deel 3 van dit bestek, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur. Dit is
met uitzondering van het grondwerk voor de te leggen kabels.

72 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het aantal monteurs en
hulpmonteurs, welke voor de uitvoering van het werk tewerk worden gesteld, voor de aanvang van het werk in overleg met
de directie moet worden vastgesteld. Wijzigingen van dit aantal mogen daarna slechts in overleg met de directie
geschieden.

De directie heeft overigens de bevoegdheid om tijdens het werk in overleg met de aannemer het aantal monteurs en
hulpmonteurs vast te stellen, hetwelk binnen drie werkdagen na haar aanzeggen op het werk aanwezig moet zijn. Voor
elke werkdag dat hieraan niet wordt voldaan bedraagt de korting €100,=

261271 STROOMSOORT EN SPANNING LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
71 De elektrische Laagspanningsinstallaties moeten worden uitgevoerd volgens het draaistroomviergeleidersysteem met een
spanningsverschil van 400 Volt tussen de faseleidingen onderling en van 230 Volt tussen elk van de faseleidingen en de
nulleiding, bij een netwerkfrequentie van 50 Hz.

261276 INVOERING
71 Bovengrondse einden van LS-kabels moeten tot tegen de aanwezige kabeleindsluitingen c.q. verdeelkasten worden
beschermd door slagvaste kunststof mantelbuizen met een uitwendige middellijn passend bij de uitwendige middellijn van
de kabel.
Elke mantelbuis moet door middel van beugels van verzinkt bandstaal breed 40 mm en dik 3 mm, elk met 2 stalen bouten
aan het metselwerk/betonwerk c.q. stalen raamwerk worden bevestigd.

261277 LEGGEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Indien te leggen kabelgedeelten gelijk of korter zijn dan de normale fabriekslengte moeten zij bestaan uit één stuk, zonder
verbindingsmoffen.

72 De laagspanningsgrondkabel moet met een ruime lus, ontwikkeld lang 2 m, gebouwen en de kabeldoorvoerbuizen onder
wegen en sloten worden binnengevoerd.

73 Bij het leggen van laagspanningsgrondkabel en het doorvoeren van de kabel door kabelbuizen en kabelzinkers er voor
zorgen dat de maximaal toelaatbare trekkracht voor de besbetreffende kabel niet wordt overschreden.
Mechanisch trekken van kabels is alleen toegestaan met door de directie goedgekeurde apparatuur.

261278 AARDVERBINDINGEN
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2612 80

2615

261571

261575

26 16

2616 71

261672

71 Aardverbindingen moeten zijn van koperdraad 50 mm?2, in een lengte en zonder lassen of koppelingen. De bovenkant van
de elektroden moet worden voorzien van klemverbinding.

72 De plaats van de aardelektroden moet worden aangegeven door een put van gewapend beton, inwendig wijd 0,25 x 0,25
m en diep 0,45 m, met wanden gemiddeld dik 0,10 m, afgedekt met een in de sponning van de wanden te leggen
betontegel groot 0,30 x 0,30 m, dik 0,05 m, met in het bovenvlak een ingegoten letter "A" en voorzien van een oog van
betonstaal 38 mm, onwikkeld lang 0,20 m. De wanden moeten worden gewapend met 4 beugels van staalstaaf 86 mm. De
put moet voorts worden voorzien van een, aan beide einden in de wanden ingestorte messingen strip, zwaar 60 x 6 mm.
De strip moet op onderlinge gelijke afstanden worden voorzien van vier doorgaande roestvrijstalen moerbouten g1/2", elk
met idem volgplaatsjes. Alle op deze strip aan te sluiten aardverbindigen moeten zijn voorzien van een kabelklemschoen.

73 Verbindingen aan aardleidingen moeten worden gemaakt d.m.v. persverbindingsklemmen bestaande uit minimaal 2 C-
klemmen.

HULPWERKZAAMHEDEN

71 Alle hak-, breek-, boor-, timmer-, graaf-, dichtings-, bestratings- en herstelwerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering
van het werk, alsmede alle overige werkzaamheden welke naar oordeel van de directie nodig zijn voor het geheel
bedrijfvaardig opleveren van het werk, moeten zonder nadere verrekening door de zorg van de aannemer worden
uitgevoerd.

72 De gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen en de gaten voor het doorvoeren van leidingen in metsel- en
(gewapend) betonwerk moeten zo klein mogelijk worden geboord. Hierbij moet de aannemer alle naar het oordeel van de
directie noodzakelijke maatregelen nemen om beschadiging van het metsel-, beton en pleisterwerk te voorkomen.

73 Voor het maken van sleuven en sparingen voor leiding en inbouwdozen moet, voor zover mogelijk gebruik worden
gemaakt van een freesmachine.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

METINGEN EN BEPROEVINGEN

71 In het bijzijn van en in overleg met de directie moet de aannemer de installaties in hun geheel of zonodig in gedeelten
beproeven en aan de installaties de nodige metingen verrichten. De metingen aan de beproevingen van de installaties
dienen mede om vast te stellen of de in het werk gebrachte installaties voldoen aan de eisen van het bestek, voor zover dit
op het moment van de metingen en beproevingen mogelijk is.
Van de in het werk gebrachte installaties moeten meetrapporten worden gemaakt. Deze rapporten moeten tijdig voor de
datum van oplevering aan de directie worden aangeboden.
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18 lid 3 van de UAV 2012 moeten onder hulpmiddelen worden begrepen alle
elektrische of elektronische meetinstrumenten die door de directie voor controle van de installaties nodig worden geacht.
Van deze instrumenten moeten gedateerde ijkrapporten, die minder dan 3 maanden daarvoor zijn opgemaakt, kunnen
worden getoond. De metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het daaromtrent gestelde in de
desbetreffende besteksdelen.
Wanneer tijdens de uitvoering van de metingen de gemeten waarden afwijken van de te verwachten waarden en de
oorzaak hiervan, naar het oordeel van het met de uitvoering van de metingen belaste personeel, niet te wijten is aan
installatiefouten, dient de aannemer de directie onverwijld van deze afwijkingen op de hoogte te stellen.

72 Aan het eind van de onderhoudstermijn moeten de verbindingen en de verbindingsmoffen opnieuw worden gecontroleerd
op isolatieweerstand. Het testen van de verbindingen, telling, etc. moet geschieden in het bijzijn van de directie.

73 De gehele installatie dient bedrijfsgereed opgeleverd te worden.

KABELBEREKENINGEN

71 De aannemer dient van alle te leggen energiegrondkabels, zowel de te leveren als de ter beschikking gestelde kabels, een
complete kabelberekening opstellen middels software in Intelec-applicatie en aanleveren in witdruk en pdf-format, waaruit
blijkt dat de installatie voldoet aan de desbetreffende NEN-norm.

72 Met het leggen van kabels mag niet worden begonnen zolang de kabelberekeningen, te maken volgens artikel 26.15.75 lid
71 van dit bestek, niet door de directie zijn goedgekeurd.

BOUWSTOFFEN

ALGEMEEN

71 Bouwstoffen t.b.v. elektrische installaties moeten voldoen aan de eisen vermeld in de normen van de Stichting Nederlands
Normalisatie Instituut (NEN-normen) e.e.a. volgens artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

72 Elektrotechnische bouwstoffen moeten het KEMA-keuringsmerk voeren. De aannemer dient van alle bouwstoffen ter
goedkeuring technische documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat de betreffende bouwstoffen voldoen aan de
gestelde eisen.

73 Voor zover de te verwerken bouwstoffen en de te bezigen toestellen niet voldoen aan het gestelde in lid 72 van dit artikel,
moeten de te verwerken bouwstoffen en de te plaatsen toestellen, indien deze in het buitenland zijn vervaardigd, voldoen
aan het in het land van herkomst geldende voorschriften en keuringseisen en aan de door de directie hieraan te stellen
eisen.

LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Laagspanningsgrondkabel mag uitsluitend zijn:

Buitenmantel:
- Eurobrandklasse conform NEN-EN 13501-6:Cca
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- Euroklasses conform NEN-EN-13501-6 met betrekking tot:

. Rookontwikkeling: d1
. Brandende vallende druppels/deeltjes: d1
. Corrosiviteit/zuurgraad: a1

Wapening/beschermingsleiding:

- Bij Z10-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaand uit een omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met hieronder
een aardlitze van vertinde koperdraden; en

- Bij Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaande uit gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden onder
omwikkeling van gegalvaniseerd staaldraad.

Productkenmerken:
- CE-markering;
- Declaration of Performance (DoP).

261673 VERBINDINGEN IN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Verbindingen in laagspanningsgrondkabels moeten worden gemaakt met kunststof moffen met bijpbehorende vulmassa, of
met krimpmoffen.
72 De bevestiging van de kabeladers aan klemmen in kasten moet geschieden d.m.v. passende perskabelschoenen.

261674 KABELSCHOENEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Kabelschoenen t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn volgens DIN VDE 0295 met pershuls volgens DIN 46329.

2616 75 WAARSCHUWINGSBAND LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Waarschuwingsband t.b.v. laagspanningsgrondkabels moet zijn kunststof waarschuwingsband, breed 40 mm, dik 0,15
mm, kleur rood met in zwarte letters het opschrift "LET OP ELEKTRICITEITSKABEL", fabrikaat Coroplast of daarmee
gelijkwaardig te stellen waarschuwingsband.

261676 KABELZEGELS EN MERKTAPES LAAGSPANNINGSKABEL
71 Kabelzegels t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn kunststof merkstrips, afmeting 70 x 50 x 0,2 mm (L x B x D),
fabrikaat Electroplast of gelijkwaardig, kleur grijs.
Op de (opdruk) kunststopf merkstrips moet zijn aangegeven:
- De doorsnede in mm? en het aantal kabeladers;
- De letters van de kastenbatterijen of gebouwen waartussen de kabels zich bevinden;
- De bedrijfsspanning;
- Het jaar waarin de kabels zijn gelegd.

2616 77 MANTELBUIZEN

71 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) laagspanninggrondkabels moeten worden aangelegd op een diepte van 0,90 m onder
peil van de bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) hoogspanningskabels moeten worden aangelegd op een diepte van 1,20 m onder het
peil van de bovenliggende verharding.

73 Mantelbuizen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de kantopsluiting en eventuele
fungeringslaag hierbij inbegrepen.

74 Verbindingen van mantelbuizen die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

28 GAS- EN WATERLEIDING
281 GAS- EN WATERLEIDING
2811 BEGRIPPEN

281101 ALGEMEEN
71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard maken bevestigingen en beschermbuizen ook
onderdeel uit van het samenstel voor een leiding.

281103 WATERLEIDINGEN
71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder appendages ten behoeve van
waterleidingen:
- Afsluiters
- Straatpotten
- Regelafsluiters
- Terugslagkleppen
- Vaculmstoppen
- Filters
- Drukregelaars
- Doorstroombegrenzers
- Watermeters
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2812

281202

281271

2813

2813 07

2814

2814 01

281471

34

- Warmtemeters

- Magneetkleppen

- Doorvoerhulpstukken
- Verwarmingsbanden
- Naam-, nummer- en symboolplaten
- Veiligheidsafsluiters
- Inlaatcombinaties

- Be-/ontluchters

- Waterslagdempers

- Onderdrukventielen

- Thermostaten

EISEN EN UITVOERING

WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING

71 Met de aanleg van de waterleidingen mag pas worden begonnen zodra de door de waterleidingmaatschappij
goedgekeurde ontwerptekeningen en berekeningen door de aannemer zijn ingediend bij de directie.

72 Het in het werk brengen van waterleidingen dient te worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van een door
het Wevin erkend installatiebedrijf.

73 Werkzaamheden aan waterleidingen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig:
- A.V.W.I. alsmede de toelichting hierop;
- De werkbladen drinkwaterinstallaties, uitgave van de Wevin;
- De aansluitvoorwaarden en voorschriften van de waterleidingmaatschappij;

74 Het verwijderen van gedeelten van bestaande waterleidingen dient op zodanige wijze te geschieden dat de
bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt verstoord.
In het algemeen mogen delen van waterleidingen pas worden gedemonteerd nadat de vervangende leidingdelen gereed
zijn.

MANTELBUIZEN

71 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen te worden aangelegd op een diepte van 1,00 m onder het peil van de
bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen aan weerszijde 1,00 m buiten de verhardingslaag uit te steken,
kantopsluiting en funderingslaag hierbij inbegrepen.

73 Verbindingen van mantelbuizen welke niet in één lengte gelegd kunnen worden dienen waterdicht te worden uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEPROEVING EN INGEBRUIKSTELLEN WATERLEIDING

71 De aannemer draagt véor oplevering zorg voor het verkrijgen van de goedkeuring van de waterleidingmaatschappij voor de
aangelegde waterleidingen.

Hiertoe dient de aannemer metingen te verrichten van het in bedrijf stellen, beproeven en inregelen van de gehele
waterleidingen.

72 De door de waterleidingmaatschappij ondertekende schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de waterleidingen
overeenkomstig het gestelde in lid 71 bestek dient uiterlijk op de dag voor de oplevering aan de directie te zijn
overhandigd.

73 Tot het aanbrengen van waterleidingen behoort tevern de controle op waterdichtheid alsmede het beschikbaar stellen van
alle hiervoor benodigde apparatuur en mankracht.

74 De waterleidingen beproeven op waterdichtheid volgens het gestelde in VEWIN werkblad WB 2.3.

75 De inspectie van de waterleidingen alsmede de controle op het niet aanwezig zijn van verontreinigingen in leidingn en de
controle op waterdichtheid, geschiedt door de aannemer in bijzijn van de directie en een vertegenwoordiger van de
waterleidingmaatschappij.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

KEURINGEN VAN LASVERBINDINGEN

01 In verband met het bepaalde in artikel 28.14.01 lid 01 van de Standaard zal de keuring van lasverbindingen op een niet
destructieve wijze als volgt plaatsvinden:
- in PE-leidingen: 100% van de lasverbindingen; de keuring geschiedt door middel van visuele inspectie

ELEKTROLASMOFFEN

71 Voor verbindingen met elektrolasmoffen geldt dat van iedere elektrolasmofverbinding een protocol dient te worden
opgesteld door middel van een magneetkaartlezer, waarbij de gegevens op een PCMCIA-kaart dient te worden
opgeslagen.
De laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde lasser.
De PCMCIA-kaarten met de daarop opgeslagen informatie dienen aan de directie te worden overhandigd.

VERLICHTING
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341

3413

341371

34 16

3416 02

341671

41

410

4103

41 03 02

4105

41 05 01

VERLICHTING
INFORMATIE-OVERDRACHT

VERLICHTINGSINSTALLATIE
71 De constructietekeningen en -berekeningen van de lichtmasten en funderingsconstructie ten behoeve van de lichtmasten
dienen binnen 2 weken na de opdracht van het werk aan de directie te worden overgelegd.

BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN

71 De materialen voor lichtmasten dienen tenminste te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-3-1.

72 De lichtmasten dienen te worden berekend volgens het gestelde in NEN-EN 40-3-3.

73 De afmetingen en toleranties van de lichtmasten dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-2.

74 Aluminium lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-6.

75 Stalen lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-5.

76 Stalen lichtmasten dienen te worden behandeld volgens het gestelde in NEN-EN-ISO 1461. De dikte van de zinklaag dient
tenminste 65 micrometer te bedragen.

77 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 50
micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 micrometer.

78 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 50
micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 micrometer.

79 Lichtmasten dienen aan de onderzijde tot 0,30 m boven maaiveld zowel in- als uitwendig te worden voorzien van een
grondstukbehandeling. Beschadigingen dienen direct te worden hersteld.

VERLICHTINGSARMATUREN

71 Verlichtingsarmaturen dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

72 Verlichtingsarmaturen en bijbehorende afschermingen dienen van alle verontreinigingen (stof, houtwol, etc.) te worden
ontdaan.

FUNDERINGSCONSTRUCTIES
FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN)

WERKPLAN FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de 'NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden',
uitgave Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken, laatste versie zoals deze op de datum van aanbesteding
is gepubliceerd op www.nvaf.nl.
Voor de handeling en het aanbrengen van vooraf gecoat materiaal dient de aannemer specifiek in het plan op te nemen
hoe schade aan de coating voorkomen wordt.

Voor funderingswerk uitgevoerd vanaf het water, werken conform 'NVAF-richtlijn veilig hijsen bij
funderingswerkzaamheden'. In het werkplan dienen de voor het project relevante stukken uit deze richtlijn te zijn
opgenomen en project specifiek behandeld te worden

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

TRILLINGSHINDER

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met
inbegrip van hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten trillingen
overleggen aan de directie.
De berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode(s) als beschreven
conform SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken:2017 en dient te worden
uitgevoerd door een instantie die in het bezit is van een procescertificaat BRL 5023.
In geval van verwachte problemen moet de aannemer controlemetingen uitvoeren.
Deze moeten plaatsvinden aan de belendende panden en in overleg met en ter
goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de daartoe
aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer:genoemd onder 162 en 163
Berekening: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Meting: continu
Berekeningsmethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Controlemethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
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Locatie meting: t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg, steigers 1 en 2&3, oeverbescherming
Aantal metingen: conform SBR Trillingsrichtlijn A en B:2017 en het door de

aannemer opgestelde meetplan

Duur van de meting: conform SBR Trillingsrichtlijn A en B:2017 en het door de

aannemer opgestelde meetplan

41 05 02 GELUIDSHINDER
01 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door funderingswerkzaamheden, behoudens heien, geldt tijidens de gehele duur
van de werkzaamheden een dB(A) gemeten op gevels van woningen conform art. 7.17 lid 2 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving:

Dagwaarde Maximale blootstellingsduur
<= 60 dB(A) onbeperkt

> 60 dB(A) 50 dagen

> 65 dB(A) 30 dagen

> 70 dB(A) 15 dagen

> 75 dB(A) 5 dagen

> 80 dB(A) 0 dagen

Bij overschrijding van bovenstaande dagwaarden en blootstellingsduren, of de dagwaarden en blootstellingsduren als
genoemd in de stukken conform lid 03, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde
vergunningen en/of ontheffingen.

De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken aanvangen,
een prognose van de te verwachten geluidsbelasting op de gevel overleggen aan de directie.
02 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door heien geldt een Leq = 87 dB(A)
op 15 m afstand. Een verzwaarde eis van Leq = 82 dB(A) op 15 m afstand geldt voor geluidsgevoelige objecten zoals
ziekenhuizen en scholen.
Bestekspostnummer: genoemd onder 162 en 163
Berekening: conform Circulaire Bouwlawaai
Meting: continue
Methode: conform Circulaire Bouwlawaai
Niveau: conform Circulaire Bouwlawaai
Locatie meting: t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg
Aantal metingen: conform Circulaire Bouwlawaai en het door de aannemer opgestelde meetplan
Duur van de meting: conform Circulaire Bouwlawaai en het door de aannemer opgestelde meetplan
03 In het geval er middels een APV of andere decentraal geregelde verordening afwijkende normen wat betreft geluidshinder
gelden, dan zijn deze leidend ten opzichte van de normen conform Besluit bouwwerken leefomgeving en vervallen de in lid
01 genoemde normen.

41 05 03 DEFORMATIE (HINDER)

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken aanvangen,
een prognose van de te verwachten deformaties overleggen aan de directie. De berekening moet worden uitgevoerd
volgens de methode ..

De aannemer moet in geval van verwachte problemen controlemetingen uitvoeren. Dit moet plaats vinden aan de
belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de daartoe
aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer: genoemd onder 162 en 163
Berekening: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Meting: nulmeting, herhalingsmetingen en eindmeting
Berekeningsmethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Controlemethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Locatie meting: t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg, steigers 1 en 2&3, oeverbescherming
Aantal metingen: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Duur van de meting: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
02 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen bedraagt 5 mm.
03 Als toelaatbare deformaties gelden voor gebouwen:
- SBR Trillingsrichtlijn A:2017 "Schade aan gebouwen' maximaal genoemde grenswaarden

42 BETONCONSTRUCTIES

422 VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN
42 22 EISEN EN UITVOERING

42 22 01 VERVAARDIGEN VAN BETONELEMENTEN

04 In afwijking van NEN-EN 13670, bijlage G, tabel G.10.8; Nr. b wordt de toelaatbare afwijking voor 1 en *2 vastgesteld op -
Omm en +25mm.
De toelaatbare afwijking voor *x en *y wordt vastgesteld op +/- 5mm.
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42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 23 02 FABRICAGEPLAATS PREFAB BETON
01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het vervaardigen van prefab
onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk
te zijn voor de directie.
Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen niet worden geaccepteerd.

43 STAALCONSTRUCTIES
431 STAALCONSTRUCTIES
4312 EISEN EN UITVOERING
431201 LASVERBINDINGEN

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.
02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

4315 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 15 02 ONTWERPWERKZAAMHEDEN
71 De staalconstructies zodanig ontwerpen dat er geen (hemel)water op kan blijven staan of vuil zich kan ophopen.

437 Deelhoofdstuk 43.7
4372 EISEN EN UITVOERING KATHODISCHE BESCHERMING
437271 LASVERBINDINGEN BUISPALEN

71 Na het schoonmaken van de buispaalwand ten behoeve van het laswerk dienen de desbetreffende lassen binnen 4 uur te
zijn aangebracht.

437272 BEHANDELING INSERTS
71 De gehele stalen insert en de beugels van de anode dienen voorafgaand aan de gieting ontroest te worden door middel
van stralen Sa 2,5 volgens de norm ISO 8501-1:2007.
72 Gestraalde inserts na het stralen tot aan de gieting geconditioneerd opslaan ter voorkoming van roestvorming.
73 De Insert, voordat deze in de mal geplaatst wordt, voorverwarmen zodanig dat op het moment van gieten de insert
ontdaan is van vocht.

4373 INFORMATIE-OVERDRACHT KATHODISCHE BESCHERMING

437371 CERTIFICAAT ELECTRODEN
71 Voor aanvang van de laswerkzaamheden dient de aannemer een certificaat ter goedkeuring aan de directie te hebben
verstrekt waaruit blijkt dat de elektroden voor toepassing in dit werk geschikt zijn.

437372 GEDETAILLEERD WERKPLAN LEVERANTIE ANODEN
71 Voor aanvang van de productie van anoden dient de aannemer een plan voor leverantie van anoden in. Dit plan wordt
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in
paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
a. Wijze van gieten van de anoden en de daarvoor benodigde temperaturen;
b Wijze van koelen van de gietstukken;
C. Wijze van vervaardigen van de anodestaaf;
d. Wijze van opslaan en vervoeren van de anoden;
e Wijze van handelen bij storingen tijdens de fabricage;
f. Wijze van overbruggen van langdurige storingen tijdens de fabricage, in het bijzonder tot het
aanbrengen van de anoden;
g. Wijze van controleren van de afmetingen, chemische samenstelling en gewicht van de anoden en anode-inserts
gedurende het fabricageproces

437373 GEDETAILLEERD WERKPLAN AANBRENGEN ANODEN
71 Voor aanvang van het aanbrengen anoden dient de aannemer een plan voor aanbrengen van anoden in. Dit plan wordt
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in
paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
a. Wijze van overslaan en opslag van de anoden op het werkterrein;
b. Wijze van handelen bij langdurige storingen tijdens de uitvoering;
C. Wijze van aanbrengen van de bevestigingsschoenen en anoden;
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d. Aantal werknemers en werkverdeling;
e. Wijze van controleren van de aangebrachte lassen.

437374 KEURINGSRAPPORT ANODEN
71 Voor aanvang van het aanbrengen van anoden dient de aannemer een keuringsrapport ter goedkeuring aan de directie te
hebben verstrekt. Het keuringsrapport dient de volgende onderdelen te bevatten:

Volgnummer anode;
Type anode;

Visuele inspectie van iedere anode met afmetingen van eventuele scheuren;
Maatvoering en gewicht van iedere anode;
Analyseresultaten van iedere gieting (batch) met het percentage van alle elementen;

Capaciteitsmeting van iedere anode.

~poooT®

De aannemer dient het keuringsrapport door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te
hebben verstrekt voordat de anoden worden verwerkt.

4374 RISICOVERDELING EN GARANTIES KATHODISCHE BESCHERMING
437471 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ANODEN
71 De volgende eisen voor fysiche eigenschappen van anoden worden aangehouden:
a. Het oppervlak van de anode moet vrij zijn van slakinsluitingen of gietresten;
b Oppervlaktescheuren mogen niet dieper doordringen dan tot 10 % van de dikte van de anode;
C. Oppervlaktescheuren tot 0,5 mm breed mogen niet langer zijn dan 200 mm;
d Oppervlaktescheuren tot 1 mm breed mogen niet langer zijn dan 100 mm;
e Oppervlaktescheuren tot 5 mm breed mogen niet langer zijn dan 50 mm;

Per anode mogen niet meer dan 2 oppervlaktescheuren met een lengte tussen 50 mm en 200 mm

voorkomen;
g. Oppervlaktescheuren mogen zich over niet meer dan 2 zijden van de anode uitstrekken;
h. Verdiepingen in het oppervlak van de anode mogen niet meer dan 10% van de nominale dikte van de anode

bedragen, gemeten van de bovenste hoek tot de bodem van de verdieping;
i Kromming in de anode mag niet meer dan 10 mm bedragen, gemeten over een rechte lijn verbonden
met de kopzijden van de anode;
j- De strippen die uit de anoden steken moeten vlak in lijn zijn.
72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

437472 MAATVOERING EN GEWICHT ANODEN
71 De volgende maximale toleranties in maatvoering en gewicht van de anoden worden aangehouden:

a.Breedte x5%

a.Lengte 1 +2,5%

a.Insertdiepte 1210 %

a.Insertlengte : £ 3 % van de nominale lengte
a.Insertpositie 13 mm

a.Anodegewicht : stuksgewicht volgens tekening + 3 %

a.Totaal contract gewicht : -0 %, + 2 % van het nominale netto-gewicht.
72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

437473 CHEMISCHE SAMENSTELLING ANODEN
71 De puurheid van het basisaluminium (Al) moet 99,85% zijn.
72 Het aluminium van het gerede product dient aan de volgende specificaties te voldoen:

- ijzer (Fe) max. 0,10%

- silicium (Si) max. 0,10%

- zink (Zn) min. 2,00% - max. 5,00%
- titanium (Ti) min. 0,01% - max. 0,05%
- indium (In) min. 0,015% - max. 0,05%
- mangaan (Mn) max 0,10%

- koper (Cu) max. 0,005%

- nikkel (Ni) max. 0,02%

- lood (Pb) max. 0,01%

- tin (Sn) max. 0,02%

- bismut (Bi) max. 0,02%

- magnesium (Mg) max. 0,01%

- rest per element: max. 0,02%

- overig Aluminium

- Potentiaal nominaal -1100 mV t.o.v. Ag/AgCI

73 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

437474 CAPACITEIT ANODEN
71 De capaciteit van het aluminium van het gerede product dient minimaal te voldoen aan 2500 Ah/kg (volgens de norm DNV:
Rp B 401 1993).
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437475

437476

4375

437571

4376

437671

437672

56

56 2

56 22

De capaciteit dient aangetoond te worden door een duurtest volgens de DNV: Rp B 401 1993. De opstelling en de
procedure van de duurtest dient vooraf met de directie te worden besproken.
De kosten van de capaciteitstest zijn voor rekening van de aannemer.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN INSERTS
71 Inserts mogen na het buigen of zetten van de insert geen (haar)scheurtjes vertonen.

SCHOONMAKEN WANDEN
71 De mate van aantasting en aangroei van de schoon te maken wanden geeft geen recht op verrekening.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KATHODISCHE BESCHERMING

KEURING ANODEN

71 Chemische analyse:
Van elke gieting (batch) dient de chemische samenstelling te worden bepaald door middel van de Optische Emissie
Spectrometrie (OES) (U) of door middel van de ICP-AAS (Inductive Coupled Plasma-Atoms Absorption Spectroscopie).
Het percentage van de samenstelling zal worden bepaald uit het gemiddelde van 3 testen per batch volgens de OES-U
methode of uit 1 test per batch volgens de ICP-AAS methode.

Indien de chemische analysen bepaald worden door middel van uitsluitend de Optische Emissie Spectrometrie (OES) (U),
moet op aanwijzing van de directie op 1 % van alle gietingen een nat chemische analyse worden uitgevoerd op alle in
artikel 43.06.02 lid 03 genoemde elementen. Deze nat chemische analyse dient uitgevoerd te worden volgens de
A.S.T.M.E-34 met behulp van ICP-AAS (Inductive coupled Plasma-Atoms Absorption Spectroscopie) techniek. Silicium
mag hierbij ook gravimetrisch worden bepaald. De resultaten hiervan moeten samen met die van de OES-U methode uit
dezelfde gieting (batch) worden aangeboden.

De testprocedures dienen in overeenstemming te zijn met DNV-RP-B401. Bij aanvang van het werk dienen de inspecties
en testen in aanwezigheid van de directie uitgevoerd te worden. De aannemer dient de directie tijdig op de hoogte te
stellen van het tijdstip van keuren en testen.

Wanneer de chemische analyses niet in het eigen laboratorium van de gieterij worden uitgevoerd, zal in overleg met de
directe een keuringsinstantie worden bepaald.

72 Indien aanvullende testen door de directie benodigd worden geacht om de resultaten van de onder lid 71 van dit bestek
vermelde testen te verifiéren, wordt door de directie bepaald door middel van welke testen dit zal geschieden. De kosten
voor de aanvullende testen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

73 Elektrische potentiaalmeting:

Gesloten circuit potentiaalmetingen worden in zeewater uitgevoerd met een Ag/AgCl meetelektrode.
De minimum gesloten circuit potentiaal moet -1050 mV met £ 15 mV tolerantie zijn.

BOUWSTOFFEN KATHODISCHE BESCHERMING

ANODEN

71 Anoden leveren overeenkomstig DNV-RP-B401.

72 ledere anode dient te worden gecodeerd met het gietnummer. Deze codering dient aangebracht te zijn met slagletters met
een minimale hoogte van 10 mm. De giethummers moeten bij iedere anode worden aangebracht op de stalen insert en op
het aluminium.

De exacte plaats van de nummers dient in overleg met de directie voorafgaand aan de levering bepaald te worden.

73 ledere anode moet worden voorzien van de volgende markeringen:

a. Opdrachtgevernummer;
b. Type aanduiding;

C. Gietnummer;
d. Inspectienummer.
INSERTS

71 De inserts moeten lasbare stalen inserts zijn, overeenkomstig S235JR

72 De gehele stalen insert en de beugels van de anode dient voorafgaand aan de gieting ontroest te worden door middel van
stralen Sa 2,5 volgens de norm ISO 8507-1:1988.

73 De aannemer dient de gestraalde inserts tot aan de gieting geconditioneerd op te slaan ter voorkoming van roestvorming
aan de inserts.

74 Voordat de insert in de gietmal geplaatst wordt dient deze voorverwarmd te worden, zodanig dat op het moment van gieten
de insert ontdaan is van vocht.

CONSERVERINGSWERKEN
CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

EISEN EN UITVOERING
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VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

De reinheid als bedoeld in artikel 56.22.01 lid 01 van de Standaard bedraagt Sa 2.

In aanvulling op artikel 56.22.01 lid 02 van de Standaard dient het ruwheidsprofiel na het stralen overeen te komen met dat
wat door de betreffende leverancier is voorgeschreven. De ruwheid zal worden bepaald en gespecificeerd overeenkomstig
NEN-EN-ISO 8503-1 of NEN-EN-ISO 8503-5.

Roest- en brandplekken van het lassen en snijden stralen tot een reinheid van Sa 2% volgens NEN-EN-ISO 8501-1.

Als stralen niet is toegestaan deze plekken mechanisch verwijderen tot een reinheidsgraad St. 3 overeenkomstig NEN-EN-
ISO 8501-1.

Voor het thermisch verzinken van stalen onderdelen zijn van toepassing NEN-EN-ISO 1461, NEN-EN-ISO 14731 en NEN
5254 voor duplexsystemen. In afwijking op de norm NEN-EN-ISO 1461, of enig andere norm, wordt gesteld dat
onverzinkte plekken niet zijn toegestaan en derhalve niet worden geaccepteerd. Thermisch verzinkte opperviakken dienen
vrij te zijn van scherpe punten en/of dikke oneffenheden. Zinkassen en schuimresten van flux moeten zijn verwijderd.

VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN VAN EEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND NA TRANSPORT
EN/OF MONTAGE

In afwijking van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard dienen beschadigde verzinkte delen die worden geconserveerd
als volgt te worden hersteld:

- mechanisch voorbewerken tot een reinheidsgraad PSt3 volgens ISO 8501-2;

- overgangen en/of randen tussen de zinklaag en de beschadiging vloeiend uitschuren;

- de kale delen voorzien van een laag oppervlakte tolerante aluminium epoxy mastic coating met een nominale
dikte van 100 micrometer;

- overige delen licht aanstralen en het geheel voorzien van het conserveringssysteem.

In afwijking van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard dienen beschadigde verzinkte delen die niet worden
geconserveerd dienen als volgt te worden hersteld:

- mechanisch voorbewerken tot een reinheidsgraad PSt3 volgens ISO 8501-2;

- overgangen en/of randen tussen de zinklaag en de beschadiging vloeiend uitschuren;

- de kale delen voorzien van een reparatie zink coating met een zinkstofpercentage van ten minste

95% in gewicht en met een overlap van ten minste 20 mm over de intacte thermische zinklaag;
- dikte van de reparatie zinklaag dient nominaal ten minste 100 micrometer te bedragen;
- het gebruik van branders en zink/aluminium (soldeer)staven is toegestaan;
- de dikte van de reparatie dient te voldoen aan de minimumeisen van NEN-EN-ISO 1461.
Het gebruik van spuitbussen met zink- of aluminiumcoating ten behoeve van het repareren van de zinklaag is niet
toegestaan.

ONTROESTEN VAN EEN EERDER GESCHILDERDE STALEN ONDERGROND

In afwijking van artikel 56.22.05 lid 01 van de Standaard de bestaande conservering volledig verwijderen door hydrojetten
(Ultra pressure waterjetting) met een druk van minimaal 2100 bar tot een reinheid van WJ1-L overeenkomstig NACE No 5/
SSPC SP-12.

In afwijking van artikel 56.22.05 lid 03 van de Standaard dient de reinheidsgraad na handmatig ontroesten te voldoen aan
P St. 3 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-2.

In aanvulling op artikel 56.22.05 lid 04 van de Standaard dient de hechting van de onderliggende coating minimaal 3 MPa
te zijn overeenkomstig NEN-EN-ISO 4624 of maximaal klasse 0-1 overeenkomstig NEN-EN-ISO 2409.

ONTROESTEN VAN EEN EERDER GESCHILDERDE THERMISCH VERZINKTE STALEN ONDERGROND

In aanvulling op artikel 56.22.06 lid 01 van de Standaard mogen de aanwezige corrosieproducten alleen via mechanische
weg worden verwijderd: kleine oppervlakken met schuurpapier of op een boormachine gemonteerde borstel bestaande uit
non-woven nylon, inerte (niet metallische) borstels of pads.

Bij grote oppervlakken dienen de zinkcorrosieproducten door middel van licht en egaal aanstralen met een fijn (maximale
korrelgrootte 0,5 mm), niet metalliek straalmiddel (bijvoorbeeld smeltslak) te worden verwijderd.

AANBRENGEN VERFLAGEN OP STALEN EN OP THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND

In afwijking op artikel 56.22.10 lid 05 van de Standaard alle in water oplosbare zouten, zoals chloriden en sulfaten,
verwijderen tot een maximale concentratie van 25 mg/m2 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-6 en NEN-EN-ISO 8502-9.
In aanvulling op artikel 56.22.10 lid 08 van de Standaard geldt dat geen gebreken zijn toegestaan als bedoeld in NEN-EN-
ISO 4628-1 t/m 10.

In afwijking van artikel 56.22.10 lid 09 van de Standaard dient de hechting meer te zijn dan 5 MPa overeenkomstig NEN-
ISO 4624 (de pull-off test).

De versnelde veroudering volgens NEN-ISO 20340 bedraagt minimaal 4200 uur.

Voor zover UV-resistentie is vereist mag de afname van de glans op basis van een UV-Condense test overeenkomstig
ASTM D4587-05 gedurende een periode van 1000 uur niet meer zijn dan 50%.

EISEN AAN DE DROGE VERFLAAGDIKTE

De voorgeschreven droge laagdikte, als genoemd in artikel 56.22.12 lid 01 van de Standaard, moet overeenkomen met
NEN-ISO 19840. De correctiewaarden voor ruwheid zijn alleen van toepassing indien vooraf overeengekomen.

In aanvulling op artikel 56.22.12 lid 02 van de Standaard mag maximaal 20% van de metingen onder de nominale
laagdikte liggen. De maximale laagdikte dient te worden afgestemd met de aanbevelingen van de producent.
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56 22 13

56 23

56 23 02

56 24

56 24 04

56 25

56 25 07

56 25 08

56 25 09

56 26

56 26 04

56 27

56 27 01

KEURINGEN, UITGEVOERD DOOR DE AANNEMER

01 Keuringen dienen namens de aannemer te worden uitgevoerd door:
- een NACE gecertificeerde coating inspecteur level 2 of level 3 of;
- een FROSIO-gecertificeerde coating inspecteur level |l of level Il1.

INFORMATIE-OVERDRACHT

KLEUREN
01 In aanvulling op artikel 56.23.02 lid 01 van de Standaard worden de volgende kleuren toegepast:
- verkeerszwart: RAL 9017
- verkeerswit: RAL 9016
- geel: RAL 1023
- grijs: RAL 7001

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE CONSERVERINGSWERKEN

01 De aannemer garandeert gedurende drie jaar na de oplevering van het werk de aangebrachte conservering. De garantie
als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 kan door de opdrachtgever worden ingeroepen, indien de volgens het
bestek aangebrachte conserveringssystemen niet voldoen aan één of meer eisen als genoemd in artikel 56.22.10 lid 08 en
lid 09 van dit bestek.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

NARICHTEN STAALCONSTRUCTIES
01 Staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd narichten.

CONSERVERINGSGEREED MAKEN
01 Voorafgaand aan het voorbehandelen het oppervlak conserveringsgereed maken.
02 Vlakken die niet mogen worden gestraald voldoende afschermen.

REGISTRATIE VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

01 Bij nieuwbouw tijdens de conserveringswerkzaamheden de relatieve vochtigheid en temperatuur continu meten en
registreren.

02 Bij onderhoud tijdens de conserveringswerkzaamheden de relatieve vochtigheid en temperatuur minimaal drie keer per
dag meten en registreren.

03 De registraties als bedoeld in lid 01 en 02 zijn aangewezen als registratiepunten conform artikel 01.13.05 lid 01 sub e van
de Standaard.

BOUWSTOFFEN

EISEN AAN DE SAMENSTELLING
01 Glasvezelversterkte polyester of epoxy coating dient styreenvrij te zijn.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

COATING KWALITEIT METINGEN

01 De aannemer keurt of laat namens hem het eindresultaat keuren met behulp van coating kwaliteit metingen volgens NEN-
EN-ISO 16773-2 (E.l.S.-metingen), waarbij de resultaten zorgvuldig worden geanalyseerd en gefit overeenkomstig de
Most Probable Equivalent Circuit (MPEC) methode (W.M. Bos, Prediction of coating durability, Early detection using
electrochemical methods, pagina 42, PhD thesis TU Delft 2008).

02 De conservering moet voldoende uitgehard zijn voordat de metingen worden uitgevoerd.

03 Het aantal metingen over de constructie wordt bepaald door - NEN-ISO 19840 Tabel 1.
De metingen worden over de constructie verdeeld:
- over alle gecoate delen;
- boven water, splash zone en net onder water;
- kritische delen zoals lassen en bijgewerkte plekken.
Op de revisie tekeningen aangeven waar de metingen zijn uitgevoerd.

04 Na interpretatie van de ruwe data geldt het volgende criterium:
Coatingweerstand Rc > 10e8 ohm*cm2 [EC] overeenkomend met een Barriere Index [BI] > 67% Bl [CQM].

05 Er mag geen sprake zijn van corrosie of permeabiliteit.

06 Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard.

07 Naast de gegevens uit hoofdstuk 10 van NEN-EN-ISO 16773-2 moeten alle gemeten waarden in een export bestand
worden aangeleverd.

Het gaat hierbij om:



RAWO0083-159431 Rijksvastgoedbedrijf Besteknummer 32397.01 Bladnr. 111 van 111
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens  d.d. 2026-04-03 08-06-2026
Den Helder

HFD PAR ART LID

- |Z| bij elke frequentie, gemeten in ohm.cm2
- Phi bij elke prequentie, gemeten in graden

De meetdata dient als .csv bestand aangeleverd te worden.
Tevens dienen, na interpretatie van de ruwe data (fitten), de volgende gegevens per meting te worden aangeleverd:

- Delta OCP [mV]

-Rc [ohm.cm2]

-Y0 [sn/fohm]

- n-waarde [-]

- Corrosie [aanwezig ja/nee]
- Permeabiliteit [aanwezig ja/nee]

62 TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN

620 TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

72 MEUBILAIR
721 MEUBILAIR
7216 BOUWSTOFFEN

7216 01 VERF
71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.
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Behoort bij: 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens Den Helder

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 32397.01
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens Den Helder
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

1
12

121
121010
121020
121030
122
122010
122020
13

131
131010
131020
131030
132
132010
132020

14
140010

140020

16

161
1610
161010
161020

162
162010

162020
162050
162060
162070
163

1631
163110

1632
163210
163220
164
1642
164210

1643

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Voorbereidende werkzaamheden
Ontwerpwerkzaamheden

Funderingsconstructies

Maken van berekeningen t.b.v. geluidshinder.
Maken van berekeningen t.b.v. trillingshinder.
Maken van deformatie-berekeningen.

Berekeningen en tekeningen
Maken berekeningen en tekeningen: KMJC
Maken berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM

Metingen

Funderingsconstructies
Uitvoeren geluidsmetingen.
Uitvoeren trillingsmetingen.
Uitvoeren deformatiemetingen.

Waterbodem
Uitvoeren metingen waterbodem (inpeilen).
Uitvoeren metingen waterbodem (uitpeilen).

Voor- en eindopname
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
(vooropname).

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
(eindopname).

Sloop- en demontagewerk

Voorbereidende werkzaamheden

Loskoppelen kabels en leidingen
Loskoppelen energiekabels.

Loskoppelen waterleiding.

Verwijderen palen
Verwijderen stalen paal (varierend van 400 tot 550mm,
paallengte 20-25m)

Verwijderen stalen paal (varierend van @400 tot g550mm,
paallengte 25-30m)

Verwijderen anoden.

Verwijderen anoden.

Verwijderen anoden.

Verwijderen loopbruggen

Loopbrug t.p.v. Bevesierweg
Verwijderen loopbrug.

Loopbrug t.p.v. steiger 1 en steiger 2/3
Verwijderen houten loopbruggen.

Verwijderen stalen bordes.

Verwijderen drijvende steigers

Drijvende steiger - kunststof

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

st

st

st

st
st

st

st
st

Verwijderen drijvende steiger, kunststof (vingerpieren, lengte ca. m

10-13m).

Drijvende steiger - hout

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

63,00V
15,00V
28,00\V

30,00V
30,00V

1,00V

2,00V
2,00V

82,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 13
08-06-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0083-159431 Rijksvastgoedbedrijf

BESTEKS-
POST-
NUMMER

164310

164320

164330
164340

164350
164360

1644
164410

169

1691
169110
169130

1692
169210
169220

1693
169310

2

201
210010
210020

301

301010
301020
301030

302
302010
302050

303

303010
303020
303030

304

304010
304020
304030

306
3061
306110
306120

3067
306710

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Den Helder

OMSCHRIJVING

Verwijderen drijvende steiger, hout (hoofdsteigers en -pieren,

breedte ca. 1,50-2,50m).

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

m

Verwijderen drijvende steiger, hout (vingerpieren, lengte ca. 5,4- m

6,3m).

Verwijderen drijvende steiger, hout (vingerpier, ca. 11x1,20m).
Verwijderen drijvende steiger, hout (steiger tpv loopbrug naast

steiger 1, ca. 26x2,00/3,90m).

Verwijderen drijvende steiger, hout (tanksteiger, ca. 15x1,90m). st
Verwijderen drijvende steiger, hout (steiger t.p.v. loopbrug naast st

steiger 2&3, 12x2,00/3,90m).

Drijvende steiger - beton

Verwijderen drijvende steiger, beton (calamiteiten- steiger

22,5x1,90m).
Diversen

Tankssteiger
Verwijderen tankpistoolhouder en kist.

Verwijderen vuilwaterpomp.

Boothuis

Verplaatsen drijvende objecten (boothuis naar tijdelijke locatie)
Verplaatsen drijvende objecten (boothuis naar definitieve

locatie)

Doorvoerbuizen
Verwijderen doorvoerbuizen.

Baggerwerk

Baggeren haven
Ontgraven baggerspecie.
Vervoeren baggerspecie.

Funderingswerk

Leveren palen

Leveren stalen paal (2620x16mm, lang 21,00m)
Leveren stalen paal (670x20mm, lang 23,00m)
Leveren stalen paal (8670x22mm, lang 23,00m)

Bewerken palen
Aanbrengen hijsgaten.
Aanbrengen haalpennen aan paal.

Conserveren palen

Aanbrengen conservering op paal (620x16mm)
Aanbrengen conservering op paal (670x20mm)
Aanbrengen conservering op paal (g670x22mm)

Aanbrengen palen

Aanbrengen stalen paal (620x16mm, lang 21,00m)
Aanbrengen stalen paal (8670x20mm, lang 23,00m)
Aanbrengen stalen paal (8670x22mm, lang 23,00m)

Afwerken palen

Buispaalcovers
Aanbrengen afdekking op paal (8620)
Aanbrengen afdekking op paal (8670)

Kathodische bescherming
Leveren anoden.

st

EUR
st

st

st

m3
m3

st
st
st

st
st

st
st
st

st
st
st

st
st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

608,00V
154,00V

1,00|V
1,00V

1,00V
1,00V

1,00V

1,00V

1,00V
1,00V

6,00V

9.810,00|V
9.810,00|V

76,00V
3,00V
5,00V

84,00V
2,00V

76,00\V
3,00V
5,00V

76,00V
3,00V
5,00V

76,00V
8,00V

84,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 13
08-06-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

306720
306750
306780

307

3071

307110
307120
307130

3072
307210

307220
307230
307240
3073

307310
307320
3074

307410
307420

307430

3075
307510

3076
307620
307630

3077
307720

3079
307950
307960

4
45

451
4511
451110
451120
4512
451210
451220
4513

451310
451320

Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Aanbrengen voetplaten.
Aanbrengen anoden.
0-meting kathodische bescherming

Paalbeugels

Hoofdsteigers en -pieren KMJC

Aanbrengen paalbeugel (2620mm, intern met klem).
Aanbrengen paalbeugel (2620mm, extern met scharnier).
Aanbrengen paalbeugel (6620mm, extern met klem).

Steiger Urania en tanksteiger
Aanbrengen paalbeugel (8670mm, intern met klem, steiger
Urania).

Besteknummer 32397.01

d.d. 2026-04-03

Aanbrengen paalbeugel (8670mm, extern met scharnier, steiger|st

Urania).

Aanbrengen paalbeugel (8670mm, extern met klem, steiger
Urania).

Aanbrengen paalbeugel (6620mm, extern met scharnier,
tanksteiger).

Vingerpieren KMJC
Aanbrengen paalbeugel (2620mm, extern met scharnier,
vingerpieren breed 0,70 mm).

Aanbrengen paalbeugel (8620mm, extern met scharnier,
vingerpieren breed 0,90 mm).

Hoofdsteigers en -pieren CZSK
Aanbrengen paalbeugel (6620mm, intern met klem).

Aanbrengen paalbeugel (6620mm, extern met scharnier).
Aanbrengen paalbeugel (6620mm, extern met klem).

Hoeksteiger CZSK
Aanbrengen paalbeugel (2620mm, extern met klem).

Hoofd- en zijsteigers KNMR
Aanbrengen paalbeugel (6670mm, extern met scharnier).

Aanbrengen paalbeugel (6670mm, extern met klem).

Boothuis
Aanbrengen paalbeugel (2620mm, extern met scharnier).

Conserveren paalbeugels
Aanbrengen conservering op paalbeugels (palen 8620mm)

Aanbrengen conservering op paalbeugels (palen g670mm)
Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
Drijvende steigers

Hoofdsteigers en -pieren

Drijflichaam
Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 1,45 m)

Aanbrengen drijfichaam (steiger breed 1,80 m)

Frameconstructie
Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 1,45 m)
Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 1,80 m)

Afmonteren
Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 1,45 m)
Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 1,80 m)

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
st 168,00V
st 84,00V
EUR N
st 13,00|V
st 10,00|V
st 1,00V
st 1,00V
1,00V
st 1,00V
st 1,00V
st 10,00|V
st 23,00V
st 5,00V
st 5,00V
st 3,00V
st 1,00V
st 3,00V
st 2,00V
st 2,00V
st 74,00V
st 8,00V
m 24,00V
m 368,00V
m 24,00V
m 368,00V
m 24,00V
m 368,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 13
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IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

4514
451440

451450

4515
451510

4517
451730
451740

452

4521

452110
452120
452130

4522
452210

452220

452230

4523

452310
452320
452330

4524
452410
452440

452450

452460

452470

4525
452510
452520

4527

452730
452740
452750

4529
452930

453

4531

453110
453120
453130
453140

Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Koppelingen

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 |st

m en steiger breed 1,45 m)

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 |st

m)

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.

Dek
Aanbrengen dek (composiet, steiger breed 1,45 m).
Aanbrengen dek (composiet, steiger breed 1,80 m).

Steiger Urania, tanksteiger en steiger t.p.v. loopbrug

Drijflichaam
Aanbrengen drijflichaam (steiger Urania, breed 3,00m)

Aanbrengen drijflichaam (tanksteiger 3,00m x 15,00m)

Aanbrengen drijflichaam (steiger t.p.v. loopbrug, 3,00m x
10,00m)

Frameconstructie

Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger Urania, breed
3,00m)

Aanbrengen stalen frameconstructie (tanksteiger 3,00m x
15,00m)

Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger t.p.v. loopbrug,
3,00m x 10,00m)

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger (steiger Urania, breed 3,00m)
Afmonteren drijvende steiger (tanksteiger 3,00m x 15,00m)
Afmonteren drijvende steiger t.p.v. loopbrug.

Koppelingen
Aanbrengen koppeling (steiger Urania)

EUR

m2
m2

st
st
st

st

st

st

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 |st

m en steiger Urania)

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 |st

m en tanksteiger)

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80 |st

m en steiger t.p.v. loopbrug)

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,45 |st

m en steiger t.p.v. loopbrug)

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .
Aanbrengen conservering op stalen koppelingen

Dek

Aanbrengen dek (composiet, steiger Urania).
Aanbrengen dek (composiet, tanksteiger).
Aanbrengen dek (composiet, steiger t.p.v. loopbrug).

Diversen
Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug

Vingerpieren

Drijflichaam
Aanbrengen drijflichaam (lang 6 m, breed 0,70 m

)
Aanbrengen drijflichaam (lang 8 m, breed 0,70 m)
Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,70 m)
Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,90 m)

EUR
EUR

m2
m2

st

st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V

6,00|V

35,00V
663,00V

1,00|V
1,00V
1,00V

33,50V
1,00V

1,00V

33,50V
1,00V
1,00|V

1,00V
1,00V
1,00|V
1,00V

1,00V

101,00V
45,00V
30,00V

2,00V

1,00V
1,00|V
7,00V
1,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

453150
453160
453170

4532

453210
453220
453230
453240
453250
453260
453270

4533
453310
453320

4534
453440

453450
4535
453510
4537
453730
453740
46

461

4612
461230

5

55

551
5511
551110
551120
551130
5512
551210
551220
551230
5513
551310
551320
551330

5514
551410

Aanbrengen drijflichaam (lang 11 m, breed 0,90 m)
Aanbrengen drijfichaam (lang 12 m, breed 0,70 m)
Aanbrengen drijflichaam (lang 13 m, breed 0,90 m)

Frameconstructie

Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 6 m, breed 0,70 m
Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 8 m, breed 0,70 m
Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 9 m, breed 0,70 m

Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

)
)
)

Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 9 m, breed 0,90 m)

Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 11 m, breed 0,90 m)
Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 12 m, breed 0,70 m)
Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 13 m, breed 0,90 m)

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger (breed steiger 0,70 m)
Afmonteren drijvende steiger (breed steiger 0,90 m)

Koppelingen

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 1,80 m,

1,45 m met steigers 0,70 m)

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 1,80 m,

Urania steiger met steigers 0,90 m)

Conserveren staal

Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .

Dek

Aanbrengen dek (composiet, steigers breed 0,70 m).
Aanbrengen dek (composiet, steigers breed 0,90 m).

Loopbrug

Loopbrug

Loopbrug t.p.v. Bevesierweg

Aanbrengen loopbrug.
Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)

Drijvende steigers

Hoofdsteigers en -pieren

Drijflichaam

Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 3,00 m)
Aanbrengen drijflichaam (overbrugging CZSK - Urania, 3,00m

x 4,40m)

Aanbrengen drijflichaam (t.p.v. loopbrug, 4,5m x 11,35m)

Frameconstructie

Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 3,00 m)

Aanbrengen stalen frameconstructie (overbrugging CZSK -
Urania, 3,00m x 5,00m)

Aanbrengen stalen frameconstructie (t.p.v. loopbrug, 4,5m x

11,35m)

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 3,00 m)
Afmonteren overbrugging CZSK - Urania, (3,00m x 5,00m)
Afmonteren drijvende steiger (t.p.v. loopbrug 4,5x11,35m)

Koppelingen

Aanbrengen koppeling (tussen steiger breed 3,00 m).

Besteknummer 32397.01

d.d. 2026-04-03

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

st 8,00V
st 1,00V
st 14,00V
st 1,00V
st 1,00V
st 7,00V
st 1,00V
st 8,00V
st 1,00V
st 14,00V
st 10,00V
st 23,00V
st 10,00V
st 23,00V
EUR

m2 62,00V
m2 251,00V
st 1,00|V
m 183,50V
st 1,00V
st 1,00|V
m 183,50|V
st 1,00V
st 1,00|V
m 183,50|V
st 1,00V
st 1,00|V
st 5,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

551430
551450
551470
5515

551510

551520

5517
551730

5519
551930
551940
553

5531
553110

55632
5563210

5533
553310

5534
5563440

553450

5535
5563510

55637
553730

56

561

5611
561110

561120

5612
561210
561220

5635
563510
563520

5637
563710
563720

6

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger breed
3,00 m).

Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
1,50/3,00 m en steiger 3,00 m).

Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger t.b.v.
overbrugging en steiger Urania)

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .
Aanbrengen conservering op stalen koppelingen

Dek
Aanbrengen dek (kunststof).

Diversen
Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug

Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug

Hoeksteiger

Drijflichaam
Aanbrengen drijflichaam (breed steiger 0,90 m)

Frameconstructie
Aanbrengen stalen frameconstructie (breed steiger 0,90 m)

Afmonteren
Afmonteren drijvende steiger (breed steiger 0,90 m)

Koppelingen

Besteknummer 32397.01
d.d. 2026-04-03

EEN-
HEID

st

st

st

EUR
EUR

m2

st
st

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 3,00 m met st

steigers 0,90 m)
Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 0,90 m)

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .

Dek
Aanbrengen dek (kunststof).

Loopbrug
Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 1

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x230mm,
voorzijde kademuur).

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x235mm,
bovenzijde kademuur).

Staalconstructies
Aanbrengen bordes.
Aanbrengen loopbrug.

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op bordes.
Aanbrengen conservering op loopbrug.

Roosters
Aanbrengen roosters (bordes).

Aanbrengen roosters (loopbrug).

Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
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Rijksvastgoedbedrijf
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Drijvende steigers

Hoofd- en zijsteigers

Drijflichaam
Aanbrengen drijflichaam (3,00 x 12,80m)

Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 18,50m)
Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 23,35m)
Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 24,40m)

Frameconstructie

Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 12,80m)
Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 18,50m)
Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 23,35m)
Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 24,40m)

Afmonteren

Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 12,80m)
Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 18,50m)
Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 23,35m)
Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 24,40m)

Koppelingen
Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
2,00mx13,00m en steiger 3,00mx23,35m)

Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
2,00mx18,50m en steiger 3,00mx23,35m)
Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
3,00mx23,35m en steiger 3,00mx24,40m)

Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger
2,00mx13,00m met KMJC steiger 1,80 m)

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.
Aanbrengen conservering op stalen koppelingen

Dek
Aanbrengen dek (kunststof).

Diversen

Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug
Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug
Aanbrengen paaltjes met ketting.

Loopbrug
Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 2&3

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x230mm,
voorzijde kademuur).

Aanbrengen korte ljmankers in verhard beton (M20x235mm,
bovenzijde kademuur).

Staalconstructies
Aanbrengen bordes.
Aanbrengen loopbrug.

Conserveren staal
Aanbrengen conservering op bordes.
Aanbrengen conservering op loopbrug.

Roosters
Aanbrengen roosters (bordes).

Besteknummer 32397.01
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
663720 |Aanbrengen roosters (loopbrug). m2 15,00V
7 Voorzieningen
72 Meubilair
721 Bolders
7212 Staalconstructies
721210 |Aanbrengen bolder (KMJC, CZSK, KNMR, 25kN) st 403,00|V
721220 |Aanbrengen bolder (steiger Urania, 60kN). st 9,00V
721230 |Aanbrengen bolder (CZSK, 50kN) st 77,00V
721240 |Aanbrengen bolder met fender (KNMR, 55kN) st 28,00V
722 Drenkeling voorzieningen
7222 Staalconstructies
722210 |Aanbrengen klimvoorziening (KMJC). st 7,00V
722220 |Aanbrengen klimvoorziening (CZSK). st 4,00V
722230 |Aanbrengen klimvoorziening (KNMR). st 1,00V
7225 Conserveren staal
722510 |Aanbrengen conservering op stalen drenkelingenladders. EUR N
7229 Diversen
722940 |Aanbrengen kast met reddingsboei. st 10,00V
723 Leuningen
7232 Staalconstructies
723210 |Aanbrengen metalen leuning (boothuis). m 28,00V
723220 |Aanbrengen metalen leuning (steiger t.p.v. loopbrug naast m 14,00V
steiger 1).
723230 |Aanbrengen metalen leuning (steiger t.p.v. loopbrug naast m 14,00|V
steiger 2&3).
7235 Conserveren staal
723510 |Aanbrengen conservering op metalen leuningen. EUR N
724 Fendering
7242 UHMW-PE
724210 |Aanbrengen wrijfstrip (KMJC, 180x50mm). m 1.260,00V
724220 |Aanbrengen wrijfstrip (steiger Urania en tanksteiger, m 60,00V
850x100mm).
724230 |Aanbrengen wrijfstrip (CZSK, 1000x100mm). m 270,00V
724240 |Aanbrengen wrijfstrip (KNRM, 1250x100mm). m 111,00V
725 Verlichting
725010 |Aanbrengen looppad verlichting. st 317,00|V
725050 |Aanbrengen verlichtingsobject (kantelbare verlichtingsobject). st 4,00V
725080 |Aanbrengen verlichtingsobject (BPR-borden). st 6,00V
726 Borden
7262 Staalconstructies
726210 |Aanbrengen frameconstructie. st 6,00V
7266 Borden
726610 |Aanbrengen BPR-borden, inclusief benodigde st 6,00 V
bevestigingsmiddelen.
726620 |Aanbrengen tekstborden, inclusief benodigde st 6,00V

bevestigingsmiddelen.
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Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Brandblusvoorzieningen
Aanbrengen brandblusserkast

Kabels en leidingen
Elektra

Hoofdverdeelkasten
Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (jachthaven)

Verdeelkasten

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (5x B16 1f+N)
Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (10x B16 1f+N)
Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (8x B16 1f+N)
Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (4x B16 1f+N, 1x B32
3f+N)

Onderverdeelkasten

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (6x B16 1f+N, 4x B25
3f+N) )

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (3x B16 1f+N, 2x B25
3f+N))

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (6x B16 1f+N, 4x B25
3f+N) )

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (2x B16 1f+N, 2x B25
3f+N) )

Elektra-aansluitpunt
Aanbrengen elektra-aansluiting punt (1 WCD).

Aanbrengen elektra-aansluiting punt (2 WCD).
Aanbrengen elektra-aansluiting punt (6 WCD).

Mantelbuizen
Aanbrengen mantelbuis (290mm, tbv elektra laag-
spanningsverdeelkasten en elektra-aansluitpunten)

Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (90mm)
Aanbrengen mantelbuis (a90mm, tbv elektra verlichting)
Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (290mm)
Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis 290mm)
Aanbrengen doorvoerbuizen.

LS-kabel

Aanbrengen LS-kabel (tbv elektra laagspannings-
verdeelkasten en elektra-aansluitpunten)
Aanbrengen LS-kabel (verlichting)

Aansluitingen
Maken aansluitingen steiger naar wal.

Integreren scheidingstrafo
Water

Mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis (g90mm, onder steiger)

Aanbrengen mantelbuis (¢90mm, langs boothuis)
Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (90mm)
Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis 290mm)

Waterleiding
Aanbrengen PE-buis (250mm).

Aansluitingen
Maken aansluitingen steiger naar wal.

Besteknummer 32397.01 Bladnr. 10 van 13
d.d. 2026-04-03 08-06-2026
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Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens

Den Helder

OMSCHRIJVING

Diversen

Aanbrengen watertappunt.
Inbouwen hulpstuk (aftapkranen).
Aanbrengen luik in dek.

Vuilwater

Vuilwaterleiding
Aanbrengen PE-buis (2110mm)

Aansluitingen
Maken aansluitingen steiger naar wal.

Brandstofleiding

Mantelbuizen
Aanbrengen mantelbuis (3110mm, onder steiger)

Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (g110mm)

Diversen

Aanbrengen lekbak

Aanbrengen vuilwaterpomp.
Aanbrengen tankpistoolhouder en kist.
Werken van algemene aard

Uitvoering

Keuringen en proeven
Uitvoeren keuringen en proeven.

Aanvragen vergunningen /meldingen
Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag.

Coordinatie en communicatie
Communiceren met derden.

Administratie
Maken opleverdossier

Revisie
Maken revisietekeningen.

Stilstandprijzen

Funderingsmaterieel
Stilstandprijs funderingsmaterieel verwijderen palen.

Stilstandprijs funderingsmaterieel aanbrengen palen.

Baggermaterieel
Stilstandprijs baggermaterieel.

Overige materieel
Stilstandprijs werkschip.

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemers
Inzetten werknemer.

Inzetten materieel
Inzetten drijvende kraan.
Inzetten hydraulische graafmachine.
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Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens
Den Helder

OMSCHRIJVING

Transpost subtotaal
Staartposten

Eenmalige kosten
Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.
Aan- en afvoer materieel.

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico
Winst en risico

Stelposten

Stelpost (aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden)
Stelpost (kosten netwerkbeheerder nutsvoorzieningen).
Stelpost (herstellen kleine schades aan boothuis)
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),
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