Bijlage 2 - Programma van eisen

Bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure voor
Scenariostudies WUPe

Gewenst eindresultaat

Het gewenste eindresultaat is een scenariostudie waaruit een best passend voorkeursscenario voor het
gebied van dit wijkuitvoeringsplan voor de energievoorziening (WUPe) volgt. Om tot het
voorkeursscenario te komen zijn technische mogelijkheden, financiéle mogelijkheden en de zorgen en
wensen van zowel Gemeente Tilburg als inwoners en andere belanghebbenden in het gebied afgewogen.
Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt, zodat inzichtelijk wordt welke verduurzamingsmaatregelen
nodig zijn, wat de ruimtelijke impact hiervan is en welke kosten en baten hieraan verbonden zijn zowel op
de korte als de lange termijn. De resultaten landen in een adviesrapport en onderdelen hiervan kunnen
één-op-één gebruikt worden als onderdeel van het WUPe die de opdrachtgever schrijft.

Opdrachtomschrijving

De uitvraag is opgedeeld in in ieder geval de verschillende onderdelen zoals hieronder toegelicht. Per
scenariostudie zullen we dit in meer detail uitwerken en mogelijk uitbreiden, afhankelijk van de lokale
context.

Onderdeel 1: Analyse van de wijk en mogelijke warmteoplossingen

Doel: integrale analyse van het gebied en in kaart brengen van de locatiespecifieke kenmerken,
onderverdelen van de gebouwen in gebouwtypes, het inventariseren van technisch haalbare
warmteoplossingen en het meenemen van zorgen en wensen vanuit het dorp in de beoordeling van
warmteoplossingen. Hierbij dient het (concept)warmteprogramma als startpunt.

Onderdeel 2: Scenariostudie

Doel: het doorrekenen van meerdere mogelijke warmteoplossingen om een technische, financiéle en CO-
vergelijking te kunnen maken. Op basis van deze vergelijking wordt, in nauwe samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer en met inbreng van stakeholders uit de wijk, een weloverwogen keuze
gemaakt voor een voorkeursscenario.

Onderdeel 3: Voorkeursscenario uitwerken

Doel: Per gebouwtype inzicht geven in wat het voorkeursscenario betekent qua woningaanpassingen,
kosten, baten, ruimtegebruik in het gebouw en de openbare ruimte. Daarnaast ook inzicht geven in wat
het voorkeursscenario betekent voor de stappen die Gemeente Tilburg moeten zetten om tot uitvoering
te komen.

Eisen

Alle technische scenariostudies binnen deze raamovereenkomst moeten voldoen aan onderstaande eisen.
Aanvullend op deze algemene eisen, zal er voor elke scenariostudie nog aanvullende eisen worden
opgesteld zijn die specifiek voor dat WUPe gebied gelden.

Opdrachtgever formuleert in dit Programma van Eisen de functionele en prestatiegerichte eisen (het
‘wat’). Opdrachtnemer bepaalt binnen de gestelde kaders het ‘hoe’ en wordt uitgenodigd toe te lichten
hoe het plan van aanpak concreet wordt vormgegeven, welke keuzes en aannames worden gemaakt en
hoe dit bijdraagt aan een praktisch uitvoerbaar resultaat.

Algemeen
e De studie en haar adviseur zijn onafhankelijk en adviseren neutraal.
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e De studie dient transparant en objectief te worden opgesteld zodat de scenariostudie en
scenariokeuze achteraf te reconstrueren zijn.

e De scenariostudie die de opdrachtnemer uitvoert is onderdeel van het WUPe proces dat Gemeente
Tilburg doorloopt en moet aansluiten bij de procesaanpak (zie Figuur 1 en bijlage wat is een wupe
boekje), de scenariostudie valt binnen fase 4 en 5. De opgeleverde resultaten moeten één-op-één te
gebruiken zijn in de WUPe die de opdrachtgever schrijft. De resultaten worden visueel weergegeven
bijvoorbeeld met behulp van kaarten, grafieken en tekeningen. Opdrachtgever is verantwoordelijk
voor bestuurlijke vaststelling.

e Erdient rekening gehouden te worden met het bestaande en toekomstige beleid van Gemeente
Tilburg voor de warmte- en energietransitie. Opdrachtgever zal de benodigde documenten
aanleveren per WUPe.

o De opdrachtnemer sluit met de scenariostudie aan bij de planning zoals de opdrachtgever die per
WUPe aanlevert.

e Gedurende de hele periode vindt er periodiek overleg plaats waarin opdrachtnemer en
opdrachtgever de laatste stand van zaken delen. Per opdracht wordt de benodigde frequentie
afgesproken. Alle tussenproducten worden in deze overleggen besproken. Opdrachtnemer verzorgt
de verslaglegging en terugkoppeling van deze overleggen.

e Mijlpalen zoals (tussen)producten zouden we graag in een fysiek overleg bespreken, overige
overleggen kunnen online.

e Opdrachtnemer stelt een uitgangspuntennotitie op met daarin in ieder geval: rekenmethodes,
technische uitgangspunten en financiéle uitgangspunten. Deze wordt besproken met de
opdrachtgever zodat er overeenstemming is over de uitgangspunten voor de scenariostudie.

e Erzal aan het einde van elke deelopdracht een evaluatiegesprek plaatsvinden.

Proces op hoofdlijnen DUURZANER

[
Fage 0 Foge Fose 7 Fose 5

COMMUNICATIE- OPSTELLEN BEPALEN UITWERKEN BESTUURLUK
GEBIEDSANALYSE SAMEN STARTEN EN PARTICIPATIE- PROGRAMMA VAN VOORKEURS- VOORKEURS- BESLUIT
PLAN EISEN SCENARIO SCENARIO
E \:/ : . . .

Activiteiten- Vastgestelde
planning A WUPe
Programma van Lot
2 ; voorkeurs- Concept WUPe
eisen G
o scenario
Pamcma_tle-_en Gewijzigd
Startnotitie commtlmlcahe- omgevingsplan
plan

Energiepaspoort

Totale doorlooptijd: 2 jaar

Figuur 1: Procesaanpak die Gemeente Tilburg hanteert bij het opstellen van WUPe's

Technisch onderzoek
e Het voorkeursscenario uit de scenariostudie kan verschillende warmtetechnieken combineren.
Per deel van het WUPe-gebied wordt gekeken welke oplossing daar het beste past.
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e Derrichtlijnen voor het beschermen van kwetsbare soorten volgens het SMP van Gemeente
Tilburg worden meegenomen in de technische mogelijkheden en kosten voor het isoleren.

Financieel onderzoek

Er wordt zoveel mogelijk gerekend aan de hand van de Warmterichtliin om openbare, transparante
en herleidbare resultaten te krijgen.

Kostenkentallen komen zoveel mogelijk uit openbare, recente bronnen. Bijvoorbeeld uit de
kostenkentallen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Opdrachtnemer dient
duidelijk te maken in de (tussen)producten wat er wel of niet binnen deze kostenkentallen valt, zodat
een inwoner bewust is van wat die kan verwachten in relatie tot de geraamde kosten. Voorbeeld: is in
het kostenkental ook inclusief de volledige afwerking van een hellend dak dat van binnenuit
nageisoleerd wordt?

Opdrachtnemer stelt een handleiding/richtlijn op voor de opdrachtgever voor het indexeren van de
financiéle resultaten voor toekomstig gebruik.

Er wordt getoetst of het voorkeursscenario voldoet aan de criteria voor betaalbaarheid volgens het
Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw).

Er wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de resultaten. Blijven de conclusies overeind bij
veranderingen van buitenaf zoals inflatie, stijgende energieprijzen o.i.d.?

Participatie

Adviseurs zijn bereid een aantal keer een presentatie te geven of een (onderdeel van een) sessie te
begeleiden met inwoners of andere belanghebbend in het dorp. De hoeveelheid bijeenkomsten en de
verslaglegging wordt per opdracht afgestemd.

Opdrachtgever faciliteert het participatieproces. Opdrachtnemer bereidt de gevraagde
bijeenkomsten of onderdelen daarvan voor en verwerkt de input.

De scenariostudie sluit aan en houdt rekening met de input die reeds is opgehaald, opdrachtgever
levert deze input aan in de vorm van participatieverslagen, enquéteresultaten e.d.

Gedurende het proces kan er uit de wijk nog nieuwe input komen. Als er tussentijds nieuwe input
komt, overlegt de opdrachtgever met de opdrachtnemer hoe deze verwerkt wordt.

Juridische toets

De scenariostudie moet toetsen of het voorkeursscenario voldoet aan de betaalbaarheidseisen zoals
omschreven in de Bgiw.

Er wordt rekening gehouden met veranderingen van wet- en regelgeving. In overleg tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever worden de relevante wijzingen verwerkt in de scenariostudie.

Financiéle voorwaarden

e Reisuren worden niet vergoed als werkuren.
e Betaling vindt uitsluitend plaats na oplevering en acceptatie van resultaten door de
opdrachtgever.
o Indien gewenst kan per fase of mijlpaal worden gefactureerd, mits de betreffende
resultaten zijn goedgekeurd.
e Facturatie vindt digitaal plaats.
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https://www.duurzamertilburg.nl/aan-de-slag/huis-en-tuin/isoleren/diervriendelijk-verbouwen-verduurzamen-of-slopen/
https://www.nplw.nl/kosten-financiering/warmterichtlijn-voor-berekeningen

