Nota van Inlichtingen t.b.v. Selectiefase van aanbesteding '‘Bouwteam Reconstructie Jachtlaan (tracé Loolaan - J.F. Kennedylaan
in Apeldoorn) (P1135)" (0s-07-2026)

E Apeldoorn

Deze Nota van Inlichtingen (Nvl) behoort bij- en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van bovenstaand genoemde aanbesteding met TenderNed kenmerk
TN595945. Vragensteller dient zijn vragen in te dienen bij Aanbesteder zoals is beschreven in de meest recent gedeelde 'Selectieleidraad'.
De NvI met antwoorden wordt door Aanbesteder geanonimiseerd gepubliceerd via TenderNed.

Dit was de laatste Nvl in de Selectiefase, de uiterste datum om een aanmelding te doen is 20 juli 2026, 10:00.

Datum
Vraag- Onderwerp Vraag Antwoord gemeente Apeldoorn (GA) publicatie
nummer
(door GA)
1 Verwijzing op blz. 29 Onder KC1 t/m KC3 op blz. 29 verwijst u naar "5. Risicomanagement”, echter deze  |Nee, deze is wel van toepassing. Dit is onderdeel van de opsomming in voetnoot 4, | 8-7-2026
verwijzing is niet terug te vinden in de tekst van blz. 29 van de selectieleidraad. en deze staat bij KC2 achter 'omgevingsmanagement'. U treft het onderdeel
Vraag: Is deze tekst abusievelijk blijven staan en niet van toepassing op 1 van de 3 ['risicomanagement' dan ook expliciet aan in het referentieformulier (bijlage C).
kerncompetenties?
2 Kerncompetentie 1 In kerncompetentie 1 bundelt u 4 ervaringseisen in 1 kerncompetentie, te weten : Niet akkoord met uw voorstel. Hoewel de Gids Proportionaliteit terughoudendheid 8-7-2026
1.Een wegreconstructie van een gebiedsontsluitingsweg vraagt bij het combineren van eisen, is deze stapeling in dit specifieke geval
2.In binnenstedelijk gebied gerechtvaardigd. De kern van de opdracht betreft een omvangrijke wegreconstructie
3.Met een financiéle omvang van tenminste € 3.000.000,00 in een binnenstedelijke context die direct plaatsvindt in een voor Apeldoorn en
4 Minimale omvang van 12.500 m2 asfaltverharding. omgeving kritieke infrastructuur en in een complexe omgeving. De specifieke risico’s
Deze bundeling van eisen in 1 kerncompetentie is in strijd met de Gids maken dat de gevraagde competenties wezenlijk met elkaar samenhangen. Het
Proportionaliteit en sluit meerdere partijen uit. separaat uitvragen van deze elementen doet afbreuk aan het specifieke risicoprofiel
Kunt u deze eisen opsplitsen in meerdere kerncompetenties? van deze opdracht. Om de drempel voor de markt zo laag mogelijk te houden, zijn
de referentiewaarden fors lager vastgesteld dan de 60%-richtlijn uit de Gids
Verder komt de eis van de financiéle omvang ook terug in kerncompetentie 3. Kunt u [Proportionaliteit. Wij achten de eis dan ook proportioneel.
deze eis in kerncompetentie 1 laten vervallen aangezien het in deze kerncompetentie
gaat om de ervaring met het uitvoeren van (asfalt-)werkzaamheden in een Ook niet akkoord met uw voorstel om de financiéle competentie uit KC1 te laten
gelijkwaardige situatie waarbij de financiele omvang van ondergeschikt belang is? vervallen. KC1 en KC3 toetsen wezenlijk verschillende competenties. De financiéle
omvang in KC1 dient als objectieve graadmeter voor de technische en operationele
complexiteit van de wegreconstructie. KC3 toetst echter de organisatorische en
procesmatige complexiteit van het werken in een groot bouwteam. Beide
competenties zijn noodzakelijk voor dit project en daarom achten wij het handhaven
van de financiéle ondergrens in beide kerncompetenties gerechtvaardigd en
proportioneel.
3 1.15 selectieleidraad We zien geen onderdeel v onder 5.2.3.2, is dit correct? Onze excuses, dit is een fout. De selectieleidraad (1.15) is hierop aangepast. Zie de | 8-7-2026
geel gearceerde tekst.
4 bezwaartermijn In 2.7.3. spreekt u over 7 dagen bezwaartermijn, maar in planning is 10 dagen De planning is juist, we houden 10 kalenderdagen aan. De selectieleidraad (2.7.3) is| 8-7-2026
opgenomen (tussen selectiebeslissing en einde bezwaarperiode), wat is juist? hierop aangepast. Zie de geel gearceerde tekst.
5 inschrijversvergoeding Geldt de inschrijversvergoeding alleen voor verliezende inschrijvers? Correct, de selectieleidraad (1.12) is hierop aangepast. Zie de geel gearceerde 8-7-2026
tekst.
6 SGC-2en 3 Vallen risico's niet onder de beheersing? Correct, we halen de risico's weg bij SGC-2 en voegen deze toe bij SGC-3. 8-7-2026
Daarmee wordt de 'beheersing' breder, nl. niet alleen budget, maar over het gehele
project. Daarom de naam aangepast. De selectieleidraad (hoofdstuk 6) en de
Gunningscriteria in TenderNed zijn hierop aangepast. Zie de geel gearceerde tekst
in de selectieleidraad.
7 3.4 selectieleidraad U benoemd 'planning op hoofdlijnen' waar verwijst u dan naar? Naar 3.6 uit de selectieleidraad. Voor de volledigheid aan de selectieleidraad 8-7-2026

toegevoegd, zie de geel gearceerde tekst.
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