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1 Mededelingen aanbestedende dienst  

Dit is de 2de Nota van Inlichtingen, hieronder nogmaals de mededelingen omtrent de UEA. 

Daarnaast zijn er vragen binnengekomen van marktpartijen. 

 

UEA 

▪ De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te 

dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom 

aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de 

instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op 

bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. 

Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van 

de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

▪ Het UEA dient te worden ondertekend door iemand die bevoegd is voor de volledige 

opdrachtwaarde van het betreffende perceel of percelen (zie paragraaf 2.6 van de 

Aanbestedingsleidraad). Het niet rechtsgeldig ondertekenen van het UEA kan leiden tot een 

ongeldige inschrijving. 

 

Social Return 

▪ De aanbestedende dienst merkt op dat in de aanbestedingsstukken abusievelijk nog de 

voormalige Europese drempelwaarde van € 221.000 (excl. btw) is opgenomen. De juiste 

drempelwaarde bedraagt € 216.000 (excl. btw), conform de geldende Europese 

drempelwaarde. De aanbestedingsstukken worden naderhand hierop aangepast. 

 

Wijziging kerncompetentie perceel 1 en perceel 2 (wezenlijke wijziging) 

▪ Naar aanleiding van de vragen 32, 33 en 43 is de kerncompetentie bij perceel 1 m.b.t. Frisse 

Scholen versoepeld. Het uitgangspunt blijft dat de referentie betrekking dient te hebben op 

een gebouw voor onderwijshuisvesting waarbij aantoonbaar rekening is gehouden met de 

uitgangspunten van Frisse Scholen klasse B. 

 

De eis dat het gebouw volledig moet voldoen aan Frisse Scholen klasse B* komt hiermee te 

vervallen. Inschrijvers dienen aan te tonen dat in het referentieproject invulling is gegeven aan 

één of meerdere relevante onderdelen van Frisse Scholen klasse B, zoals bijvoorbeeld 

aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. 

▪ Naar aanleiding van de vragen 1 en 187 wordt de kerncompetentie voor perceel 2 aangepast. 

De eis dat het referentiegebouw een minimale omvang van 2.000 m² BVO moet hebben, 

wordt verlaagd naar 1.200 m² BVO. 
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Planning  

▪ Doordat de kerncompetentie wordt versoepeld is er sprake van een wezenlijke wijziging. 

Hiermee verschuiven ook de termijnen. Daarnaast zal er ook nog een mogelijkheid tot vragen 

stellen zijn: 

 

Onderdeel Datum / tijdstip 

1. Publicatie aankondiging  Zie TenderNed 

2. Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van 

de nota van inlichtingen 

3 juli 23:59 

3. Een tussentijdse nota van inlichtingen is gepubliceerd op 19 juni (eerste NvI) 

4. Publicatie tweede nota van inlichtingen 14 juli 

5. Zomer tenderreces 
20 juli t/m 16 augustus 

(week 30 t/m 33) 

6. Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van 

de derde nota van inlichtingen 
21 augustus 23:59 

7. Publicatie laatste nota van inlichtingen 4 september 

8. Termijn tot het indienen van de Inschrijving  15 september 14:00 

9. Gunningsbeslissing en start opschortende termijn 8 oktober 

10. Ingangsdatum Raamovereenkomst medio november 2026 

11. Datum start Uitvraag onder de Raamovereenkomst  medio november 2026 

2 Contractuele wijzigingen 

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn onderstaande aanpassingen doorgevoerd in de 

contractuele stukken.  

 

▪ Wijziging: Raamovereenkomst beide percelen. Overweging punt H gewijzigd naar: 

Nadere offerteaanvragen worden uitgezet bij vier (4) contractanten. 

▪ Wijziging: Raamovereenkomst perceel 2. Originele artikelen 3.4 en 3.10 gelijk gemaakt 

aan artikel 3.4 van Raamovereenkomst perceel 1 en passage 4.2.1.2. Hierdoor bevatten 

beide Raamovereenkomsten dezelfde maximale bedragen voor de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

▪ Wijziging: Raamovereenkomst beide percelen. Artikel 15.1 drempelbedrag eerste bullet 

gewijzigd naar € 216.000. 

▪ Wijziging: Raamovereenkomst beide percelen. Artikelen 3.3, 3.2, 3.8 en 3.9 komen te 

vervallen in verband met geen wijzigingen ten opzichte van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden. 
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▪ Toevoeging: Raamovereenkomst beide percelen. Artikel 4.5, contractanten worden bij 

75% van het bereiken van het maximale opdrachtvolume van een perceel via e-mail 

geinformeerd. 

 

 

 

 



 

Vragen en antwoorden 

Er zijn 195 vragen binnen gekomen via TenderNed 

 Blz./hfd./ par. Vraag Antwoord 

1.  Leidraad par. 4.2.3.3 
(Perceel 2 

Kerncompetentie C 
Levering Maatwerk 

tijdelijke huisvesting) 

 

"In paragraaf 4.2.3.3 van de Leidraad wordt voor Kerncompetentie C 
(Perceel 2) geëist dat het referentiegebouw een omvang heeft van 
minimaal 2.000 m² BVO. 
 
a) Kunt u bevestigen of ook een referentieproject dat op het moment van 
inschrijving nog in uitvoering is, maar waarvoor voldoende aannemelijk kan 
worden gemaakt dat het conform de gestelde eisen wordt gerealiseerd 
(bijvoorbeeld door een verklaring van de opdrachtgever en/of 
contractstukken), als geldige referentie mag worden opgevoerd? 
 
b) Gezien de specifieke aard en omvang van dit type maatwerkprojecten 
verzoeken wij u te overwegen om de eis van minimaal 2.000 m² BVO te 
verlagen naar 1.500 m² BVO, zodat ook kwalitatief vergelijkbare maar iets 
kleinere projecten als referentie kunnen dienen. Is de aanbestedende 
dienst bereid deze ondergrens aan te passen naar 1.500 m² BVO?" 

a. Het opgegeven referentieproject moet in de afgelopen 3 

(drie) jaar opgeleverd zijn.  

b. Zie de mededeling van deze NvI.  

2.  Aanbestedingsleidraad 

– hoofdstuk 5 

“Bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde 

Social Return” 

Wordt de Social Return-verplichting uitsluitend per afzonderlijke Nadere 

Opdracht beoordeeld, of kan de Gemeente ook een gecumuleerde 

verplichting op het niveau van de gehele Raamovereenkomst opleggen 

(bijvoorbeeld als de som van meerdere kleinere opdrachten boven € 

221.000 uitkomt)? 

De Social Return-verplichting wordt per afzonderlijke Nadere 

Opdracht beoordeeld. Er vindt geen cumulatie plaats van 

meerdere Nadere Opdrachten binnen de Raamovereenkomst. 

Dit betekent dat uitsluitend de kenmerken van de betreffende 

Nadere Opdracht bepalend zijn voor de toepasselijkheid van de 

Social Return-verplichting. 
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Daarnaast wordt opgemerkt dat in de aanbestedingsstukken 

abusievelijk nog de voormalige Europese drempelwaarde van € 

221.000 (excl. btw) is opgenomen. De juiste drempelwaarde 

bedraagt € 216.000 (excl. btw), conform de geldende Europese 

drempelwaarde. De aanbestedingsstukken worden hierop 

aangepast. 

3.  Aanbestedingsleidraad 

– hoofdstuk 5 

“Bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde 

Social Return” 

Kunt u bevestigen dat de Social Return-verplichting van 5% uitsluitend geldt 

voor Nadere Opdrachten die én een opdrachtwaarde boven € 221.000 

(excl. BTW) hebben én een bouwtijd van meer dan 6 maanden, en dat 

opdrachten onder één of beide drempels volledig vrijgesteld zijn van Social 

Return? 

Ja, dat wordt bevestigd. 

 

De Social Return-verplichting is uitsluitend van toepassing op 

Nadere Opdrachten die zowel een opdrachtwaarde hebben 

van meer dan € 216.000 (excl. btw) als een bouwtijd kennen 

van meer dan 6 maanden. 

Indien een Nadere Opdracht niet aan één of beide 

voorwaarden voldoet, is de Social Return-verplichting niet van 

toepassing. 

4.  Bijlage A7 tabel 1 – 

ruimtestaat; Bijlage A8 

tabel 1 – ruimtestaat; 

Leidraad 

referentie-eisen 4.2.3 

(gebruik BVO). 

"De ruimtestaat in beide casussen maakt onderscheid tussen TOTAAL m² 

FNO (ca. 500 m²) en TOTAAL m² BVO (ca. 650 m²). 

a) Wordt in de beoordeling primair getoetst op het behalen van ca. 500 m² 

FNO, met BVO als afgeleide? 

b) Welke bandbreedte (afwijking) in FNO en BVO acht u aanvaardbaar 

binnen de casus?" 

a. Uw aanname is correct. Primair wordt er getoetst op de 

500 m2 FNO. 

b. De gevraagde BVO (650 m2) mag 10% afwijken. Dus 

maximaal 715 m2 (BVO).  

5.  Bijlage B1 art. 16.12–

16.13; Bijlage B2 art. 

17.12–17.13. 

"In artikel 16/17 (Beleidsmaatregel Integriteit en Overeenkomsten) wijkt de 

hoogte van de boete bij beëindiging op integriteitsgronden af: € 130.000 in 

B1 en € 60.000 in B2. 

Is deze differentie bewust en zo ja, wat is de reden? Of wordt dit nog 

geharmoniseerd?" 

Zie de eerste Nota van Inlichtingen.  

6.  Bijlage B1 voorblad; 

Bijlage B2 voorblad en 

kopregel op pagina 2. 

"De Raamovereenkomst Perceel 1 (B1) vermeldt ""Datum: juni 2026, Versie 

2.0""; de Raamovereenkomst Perceel 2 (B2) vermeldt op het voorblad 

""Datum: mei 2026, Versie 2.0"", maar in de lopende tekst ""Datum: 

9-12-2025, Versie: 1.1"". 

Voorafgaand aan ondertekening wordt er een geschoonde 

definitieve versie verstrekt. 
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Kunt u aangeven welke datum en welk versienummer per perceel leidend 

zijn, en of vóór ondertekening nog een geschoonde, definitieve versie 

wordt verstrekt?" 

7.  Leidraad par. 4.2.1 

(Financieel-economisc

he draagkracht en 

verzekeringen); Bijlage 

B1 art. 3.4–3.5 en 3.10; 

Bijlage B2 art. 3.4–3.5 

en 3.10 

"In paragraaf 4.2.1 van de Leidraad worden duidelijke minimumeisen 

genoemd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

(bedragen, eigen risico, tweemaal per jaar uitkering). In de 

Raamovereenkomsten B1 en B2 wijkt de uitwerking op enkele punten af. 

Kunt u bevestigen dat voor beide percelen exact dezelfde verzekerings- en 

dekkingseisen gelden als in paragraaf 4.2.1 van de Leidraad, en dat 

eventuele afwijkende formuleringen in B1/B2 hieraan worden aangepast?" 

Voor beide percelen gelden exact dezelfde verzekerings- en 

dekkingseisen zoals benoemd in paragraaf 4.2.1.2 

8.  Bijlage B5 par. 2.6; 

Bijlage A7 

Randvoorwaarden 

tijdelijke huisvesting; 

Bijlage A8 

Randvoorwaarden 

tijdelijke huisvesting. 

Wie draagt het risico en de eventuele meerkosten van vertragingen in de 

realisatie als gevolg van nuts-aansluitingen (bijvoorbeeld langere 

doorlooptijden bij nutsbedrijven of noodzakelijke extra werkzaamheden)? 

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de benodigde 

nutsaansluitingen maakt onderdeel uit van de opdracht. Van 

de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij bij zijn planning en 

uitvoering rekening houdt met de gebruikelijke doorlooptijden 

van nutsbedrijven en met de omstandigheden die op het 

moment van inschrijving redelijkerwijs voorzienbaar zijn, 

waaronder eventuele netcongestie. Zie ook het antwoord op 

vraag 9.  

 

Indien zich tijdens de uitvoering omstandigheden voordoen die 

naar hun aard en omvang niet aan de Opdrachtnemer kunnen 

worden toegerekend, is de beoordeling daarvan afhankelijk 

van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval en 

vindt deze plaats overeenkomstig de bepalingen van de 

Raamovereenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. 

9.  Bijlage B5 par. 2.6; 

Bijlage A7 

Randvoorwaarden 

tijdelijke huisvesting; 

Bijlage A8 

"In het Programma van Eisen (Bijlage B5, par. 2.6) wordt gesteld dat 

Contractant verantwoordelijk is voor de aanvraag en coördinatie van alle 

nuts-aansluitingen (gas, elektriciteit, water, riolering, telecommunicatie). In 

de casusopdrachten (Bijlage A7 en A8) staat echter dat de Opdrachtgever 

de nutsvoorzieningen aanvraagt en de Opdrachtnemer deze aansluit. 

Opdrachtgever waardeert het aanwijzen van de 

tegenstrijdigheid. Het gestelde in het Programma van Eisen 

(Bijlage B5) is correct.  
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Randvoorwaarden 

tijdelijke huisvesting. 

 

Kunt u toelichten wie bij de daadwerkelijke Nadere Opdrachten 

verantwoordelijk is voor: 

a) het formeel aanvragen van nuts-aansluitingen bij de nutsbedrijven, en 

b) de coördinatie en uitvoering van de aansluitingen? 

" 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het 

aanvragen van de nuts-aansluitingen als het voeren van de 

coördinatie en uitvoering van de aansluiting. De aansluitkosten 

zullen rechtstreeks door de Opdrachtgever worden betaald.  

 

De afwijkende formulering in de casusopdrachten is bewust 

opgenomen. Voor de uitwerking en beoordeling van de casus is 

het aanvragen van de nutsaansluitingen buiten beschouwing 

gelaten, zodat de focus ligt op de kwalitatieve uitwerking van 

de gevraagde oplossing 

10.  Leidraad par. 2.3.5 en 

2.4; Bijlage B1 

overweging h; Bijlage 

B2 overweging h 

"In de Leidraad (par. 2.3.5 en 2.4) is opgenomen dat per perceel maximaal 

vier (4) Leveranciers een raamovereenkomst krijgen. In de 

Raamovereenkomsten (B1 en B2, overweging h) staat dat Nadere 

Offerteaanvragen worden uitgezet bij maximaal vijf Contractanten. 

Kunt u bevestigen dat per perceel maximaal vier raamcontractanten 

worden geselecteerd en dat de tekst ""maximaal vijf Contractanten"" in de 

Raamovereenkomsten een verschrijving is, of beoogt u hier iets anders?" 

Het juiste aantal staat vernoemd in de leidraad, maximaal vier 

(4) Leveranciers komen in aanmerking voor de 

Raamovereenkomst. 

11.  Leidraad par. 2.4.1 

(Raamovereenkomst 

zonder 

afnamegarantie) en 

par. 2.4.1 laatste 

alinea. 

Hoe verhoudt de (eventuele) afnameplicht zich tot de in de Leidraad 

beschreven mogelijkheid om opdrachten buiten de raamovereenkomst in 

de markt te zetten indien geen raamcontractant interesse toont of er geen 

geldige inschrijvingen worden ontvangen? 

De afnameplicht geldt als uitgangspunt voor opdrachten die 

binnen de reikwijdte van de Raamovereenkomst vallen. Dit 

betekent dat de Gemeente dergelijke opdrachten in beginsel 

via de Raamovereenkomst uitvraagt. 

 

Indien echter geen van de raamcontractanten interesse toont 

of naar aanleiding van de voorgeschreven uitvraagprocedure 

geen geldige of aanvaardbare inschrijvingen worden 

ontvangen, kan de betreffende opdracht niet via de 

Raamovereenkomst worden verstrekt. In die situatie behoudt 

de Gemeente zich het recht voor de opdracht buiten de 

Raamovereenkomst in de markt te zetten, met inachtneming 

van de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke regelgeving. 
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Van strijdigheid met de afnameplicht is derhalve geen sprake; 

de genoemde situatie betreft een uitzondering voor gevallen 

waarin gunning binnen de Raamovereenkomst feitelijk niet 

mogelijk is. 

12.  Leidraad par. 2.4.1; 

Bijlage B1 art. 2.4; 

Bijlage B2 art. 2.4. 

"In paragraaf 2.4.1 van de Leidraad staat dat er “geen afnamegarantie, 

maar wel een afnameplicht” geldt voor opdrachten binnen de reikwijdte 

van de raamovereenkomst. In de Raamovereenkomsten (Bijlage B1 en B2, 

art. 2.4) staat daarentegen dat “er geen afnameverplichting” geldt voor de 

Gemeente. 

Kunt u aangeven welke bepaling leidend is en of er wél of geen 

afnameplicht geldt voor opdrachten die binnen de scope van de 

raamovereenkomst vallen? Wordt deze keuze nog expliciet in de 

Raamovereenkomsten vastgelegd?" 

Zie het antwoord op vraag 11. Tevens zal dit verwerkt worden 

in de definitieve stukken.  

 

 

13.  Bijlage 8: Procedure 

Minicompetitie 

Hoe worden Prijs en Kwaliteit ten opzicht van elkaar gewogen en hoe 

worden punten toegekend aan de verschillende kwalitatieve criteria? 

Per minicompetitie wordt bekeken hoe de prijs en kwaliteit ten 

opzichte van elkaar worden gewogen en hoe punten worden 

toegekend aan de verschillende kwalitatieve criteria.  

14.  Bijlage A8: 

Casusopdracht perceel 

2 

Om een accurate beoordeling te kunnen maken, stellen wij voor om in 

aansluiting op bovenstaande vraag naast de plattegronden ook 

geveltekeningen toe te voegen. Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Akkoord. Geveltekeningen en doorsnedes mogen ook 

toegevoegd worden. Deze worden niet meegerekend bij de 

max. 8 pagina’s (A4) zoals genoemd in de leidraad paragraaf 

7.10.  

15.  Bijlage A8: 

Casusopdracht perceel 

2 

U vraagt om een gemetselde gevel toe te voegen aan de huisvesting, zodat 

de huisvesting voldoet aan de stedenbouwkundige kwaliteit. Het is echter 

zeer ongebruikelijk om gemetselde gevels toe te passen bij unitbouw. Is het 

derhalve toegestaan een ander gevelmateriaal voor te stellen die een 

steenachtige uitstraling heeft? 

De Gemeente heeft in eerste instantie een gemetselde gevel 

uitgevraagd zodat de huisvesting voldoet aan 

stedenbouwkundige kwaliteit. De huisvesting dient de 

uitstraling te hebben van permanente bouw. Het is toegestaan 

een ander gevelmateriaal voor te stellen die een steenachtige 

uitstraling heeft. 

16.  Bijlage A8: 

Casusopdracht perceel 

2 

Op pag. 8 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de modulaire units 

ongeveer 3 x 6 meter bedragen. De functioneel netto vierkante meters in 

de tabel op pag. 2 lijken niet gebaseerd op standaard unitmaten. Kunt u dit 

Er is tot een bepaalde mate rekening gehouden met de 

unitmaat. Maar in de praktijk is dit ook niet altijd mogelijk, 

vandaar dat dit wordt meegenomen in de beoordeling (criteria 

als ontwerpkwaliteit en functionele indeling). De inschrijver 
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verduidelijken? Dit heeft namelijk grote invloed op het gestelde onder punt 

b op pagina 3 

kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen ‘slim’ om te gaan met de 

hoek-kolommen van de units.  

17.  Bijlage A7: 

Casusopdracht Perceel 

1 

Op pag. 8 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de modulaire units 

ongeveer 3 x 6 meter bedragen. De functioneel netto vierkante meters in 

de tabel op pag. 2 lijken niet gebaseerd op standaard unitmaten. Kunt u dit 

verduidelijken? Dit heeft namelijk grote invloed op het gestelde onder punt 

b op pagina 3 

Zie het antwoord op vraag 16.  

18.  Programma van Eisen Bedoelt u met deze alinea dat de HWA-leidingen niet in het gevelbeeld 

zichtbaar dienen te zijn? 

Ervan uitgaande dat u verwijst naar paragraaf 5.9 van het 

Programma van Eisen. Hier wordt inderdaad mee bedoeld dat 

de HWA niet zichtbaar dienen te zijn.  

19.  Programma van Eisen U geeft aan dat de units bestand dienen te zijn tegen intensief gebruik, 

insluiping en vernielzucht door gebruik van duurzame, robuuste 

materialen. Kunt u hierbij 'vernielzucht' laten vervallen? Ons inziens is dit  

in dit verband een te rekbaar begrip. Alles kan immers vernield worden. 

Dit is akkoord. De term vernielzucht komt te vervallen.  

 

20.  Programma van Eisen "U geeft aan de de Contractant verantwoordelijk is voor de aanvraag en 

coördinatie van alle NUTS-aansluitingen. 

In Bijlagen A7 en A8 staat op pagina 1 onder 'Randvoorwaarden tijdelijke 

huisvesting' echter dat de opdrachtgever de NUTS aanvraagt. 

Dit schept enige verwarring. Kunt u dit verduidelijken?" 

Zie de antwoorden op de vragen 8 en 9.  

21.  Programma van Eisen U geeft aan dat de units voorzien moeten kunnen worden van verschillende 

soorten gevelafwerkingen, maar in ieder geval met gevelbeplating in 

diverse kleuren. Onze standaard units zijn uitgevoerd in één vaste, 

neutrale, standaard kleur. Als er andere kleuren toegepast dienen te 

worden of verschillende soorten gevelafwerkingen, betreft het automatisch 

een maatwerk project. Wat is uw zienswijze hierop? 

De standaard-units waar de gemeente Amsterdam de 

afgelopen jaren gebruik van heeft gemaakt konden nagenoeg 

allemaal voorzien worden van een beplating in diverse kleuren. 

Denk bijvoorbeeld aan steni-beplating. Dit maakt het niet 

meteen een maatwerk project.  

22.  Casusopdracht Perceel 

2 (A8) 

- Er wordt een gemetselde gevel verlangd. Dit is met unitbouw niet 

realistisch/haalbaar. Kunnen ook alternatieve gevelafwerkingen worden 

voorgesteld die voldoen aan stedenbouwkundige kwaliteit? 

Zie het antwoord op vraag 15. 
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23.  Casusopdracht Perceel 

2 (A8) 

- Kunt u per ruimte een opgave doen van de maximale bezetting 

(personenaantallen)? 

 

Ruimte Personen 

Entree 0 

Centrale ontmoetingsruimte 12 

Multifunctionele activiteitenruimte groot 16 

Multifunctionele activiteitenruimte M+ 24 

Keuken 4 

Opslag keuken 0 

Sanitair cluster 0 

Spreekkamer  4-6 

Werkplekken 4-6 

Facilitaire ruimten 1 
 

24.  Casusopdracht Perceel 

2 (A8) 

- Wordt met twee verdiepingen twee bouwlagen bedoeld (dus begane 

grond en eerste verdieping), of twee verdiepingen (dus begane grond, 

eerste verdieping en tweede verdieping)? 

Het gaat om 2 bouwlagen. Dus de begane grond en eerste 

verdieping. 

 

25.  Casusopdracht Perceel 

1 (A7) 

- Kunt u per ruimte een opgave doen van de maximale bezetting 

(personenaantallen)? 

Zie het antwoord op vraag 23 

26.  Casusopdracht Perceel 

1 (A7) 

- Wordt met twee verdiepingen twee bouwlagen bedoeld (dus begane 

grond en eerste verdieping), of twee verdiepingen (dus begane grond, 

eerste verdieping en tweede verdieping)? 

Zie het antwoord op vraag 24 

27.  Procedure 

Minicompetities (B8) 

- 1 Onder punt 3 wordt gesproken over geen aanvaardbare inschrijvingen. 

Wanneer is er sprake van een niet aanvaardbare inschrijving? 

Onder een “niet aanvaardbare inschrijving” wordt verstaan een 

inschrijving die niet voldoet aan de gestelde eisen en 

voorwaarden uit de aanbestedingsstukken en daardoor niet in 

aanmerking komt voor verdere beoordeling. Dit betreft in de 

zin van de Aanbestedingswet 2012 en Richtlijn 2014/24/EU een 

onaanvaardbare inschrijving. 

28.  Procedure 

Minicompetities (B8) 

- Er wordt gesproken over vier hoofdfasen, terwijl er drie zijn uitgewerkt. 

Kan opdrachtgever bevestigen dat drie hoofdfasen worden bedoeld? 

Er worden inderdaad drie hoofdfasen bedoeld 
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29.  Aanbestedingsleidraad 

(A1): 

- 7.10 Dient het inzicht in de belangrijkste kostencomponenten en het 

aannemelijk maken van de voorgestelde oplossing binnen het vastgestelde 

opdrachtbudget, zoals genoemd in 6.4, ook meegenomen te worden in de 

uitwerking van kwaliteitsonderdeel B (dus binnen het toegestane aantal 

pagina’s van maximaal 8x A4)? 

Het inzicht in de belangrijkste kostencomponenten en het 

aannemelijk maken van de voorgestelde oplossing binnen het 

vastgestelde opdrachtbudget, zoals bedoeld in paragraaf 6.4, 

maakt onderdeel uit van de uitwerking van kwaliteitsonderdeel 

B.  

 

Dit dient derhalve te worden opgenomen binnen de maximale 

omvang van 8 x A4 voor kwaliteitsonderdeel B. 

 

De beoordeling van kwaliteitsonderdeel B ziet zowel op de 

inhoudelijke kwaliteit van de voorgestelde aanpak als op de 

mate waarin deze binnen het beschikbare budget realistisch en 

onderbouwd uitvoerbaar is. 

30.  Aanbestedingsleidraad 

(A1): 

- 4.2.3.2 Wat is de reden dat voor perceel 1 (standaard units) als 

kerncompetentie ‘levering onderwijshuisvesting Frisse Scholen’ wordt 

verlangd. Een dergelijk kwaliteitsniveau is met standaard units (vrijwel) niet 

realiseerbaar en lijkt meer passend voor perceel 2 (maatwerk). 

De reden dat de opdrachtgever voor perceel 1 vraagt dat er 

wordt voldaan aan het ‘Programma Frisse Scholen’ is omdat de 

verwachting is dat er onder Perceel 1 onderwijshuisvesting zal 

worden gerealiseerd. De gemeente hecht veel belang aan fijne 

verblijfscondities die worden gegarandeerd van uit het 

‘Programma Frisse Scholen’.  

Wel heeft Opdrachtgever besloten deze kerncompetentie te 

versoepelen zie de mededeling van deze NvI. 

31.  Aanbestedingsleidraad 

(A1): 

- 4.2.3.2 Is opdrachtgever bereid om in tabelvorm aan te geven welke 

onderwerpen vanuit het PvE Frisse Scholen van toepassing zijn. Het 

integraal/volledig van toepassing verklaren van het PvE Frisse Scholen is 

voor unitbouw (en zeker voor perceel 1 niet realistisch, ook niet met de 

genoemde uitzonderingsmogelijkheden. 

Zie de mededeling van deze NvI. 

32.  Aanbestedingsleidraad 

(A1): 

- 4.2.3.2 Het volledig en integraal voldoen aan klasse B van het PvE Frisse 

Scholen is met unitbouw (vrijwel) niet mogelijk, ook niet met de genoemde 

uitzonderingen (twee onderwerpen per thema, met een maximum van 

Zie de mededeling van deze NvI.  
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drie). Is opdrachtgever bereid om de afwijkingsmogelijkheid te verruimen 

of op specifieke thema’s klasse C te accepteren? 

33.  Aanbestedingsleidraad 

(A1): 

- 4.2.3.2 Wat is de reden dat de referentie voor perceel 1 volledig (m.u.v. 

twee onderdelen per thema) aan klasse B van het PvE Frisse Scholen moet 

voldoen, terwijl dit kwaliteitsniveau o.b. v. het Programma van Eisen 

(bijlage B5) niet wordt verlangd? 

Zie het antwoord op vraag 30 en de mededeling van deze NvI. 

34.  Programma van Eisen 

(B5): 

- 3.2: Komen kosten voor geluidwerende voorzieningen voor verrekening in 

aanmerking? 

Geluidwerende voorzieningen die bedoeld zijn voor extreme 

geluidsbelasting zoals omschreven in het Programma van Eisen 

komen voor verrekening in aanmerking.  

35.  Programma van Eisen 

(B5): 

- 3.1 Kunt u de volgende functionele eis concretiseren (in een 

getalswaarde): ‘Geluid vanuit woonruimte en/of spreekkamers wordt 

geweerd’? 

De gangbare normen zoals gebruikelijk bij tijdelijke huisvesting 

zijn van toepassing. 

36.  Programma van Eisen 

(B5): 

- 2.7 Komen (opleverings)documenten, voor zover niet expliciet genoemd 

in het overzicht, voor verrekening in aanmerking? 

Ondanks dat de Gemeente heeft getracht zo volledig mogelijk 

inzicht te geven in de opleverdocumenten, zou het kunnen dat 

er documenten worden gevraagd die niet expliciet genoemd 

staan in het overzicht. Deze zullen niet voor verrekening in 

aanmerking komen. 

37.  Programma van Eisen 

(B5): 

- 2.6 Hoe wordt omgegaan met de situatie dat (na gunning) i.v.m. 

netcongestie geen toereikende elektriciteitsaansluiting kan worden 

verkregen? 

Vanwege de actuele problematiek rondom netcongestie vraagt 

de opdrachtgever vrijwel altijd vóór gunning (en zelfs de 

Nadere Offferteaanvraag) al de benodigde energievoorziening 

aan. Vervolgens worden de verschillende scenario's in kaart 

gebracht; denk bijvoorbeeld aan: de uitvoering uitstellen of 

werken met tijdelijke voorzieningen. In goed overleg met de 

contractant zal een weloverwogen beslissing worden genomen. 

38.  Programma van Eisen 

(B5): 

- 2.1 Hoe hoog moeten de units bij perceel 1 gestapeld kunnen worden? Ze moeten minimaal 2 bouwlagen gestapeld kunnen worden. 

Voor projecten die onder de raamovereenkomst worden 

uitgevoerd kan het zijn dat er verlangd wordt dat er meer 

bouwlagen worden gerealiseerd. Het is dan aan de 

Raamcontractanten om te beoordelen of ze in aanmerking 

komen voor het project. Zie ook het antwoord op vraag 24. 
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39.  Programma van Eisen 

(B5): 

- 1.8 Kunnen wij ervan uitgaan dat de omgevingsvergunningaanvraag alleen 

betrekking heeft op een technische bouwactiviteit, en dat ook uitsluitend 

de daarmee gemoeide documenten en tekeningen (conform 

indieningsvereisten) door opdrachtnemer vervaardigd dienen te worden? 

De aan te vragen omgevingsvergunning heeft inderdaad alleen 

betrekking op de door de Contractant te realiseren huisvesting.  

 

 

40.  Programma van Eisen 
(B5): 

 

- 1.2 Kunt u aangeven water wordt bedoeld met aanvullende voorschriften 
van de lokale brandweer. Kunt u bevestigen dat er door de lokale 
brandweer geen aanvullende bovenwettelijke eisen worden verlangd? 

 

De geldende brandweervoorschriften zoals die gelden in 

Nederland zijn van toepassing.  

41.  Aanbestedingsleidraad 

4.2.3 Technische 

bekwaamheid 

Wij vragen u de termijn voor de referenties aan te passen van 3 naar 5 jaar. De Aanbesteder handhaaft de referentieperiode van drie jaar. 

Een periode van drie jaar is voor deze aanbesteding passend en 

gebruikelijk. Daarnaast is de geschiktheidseis ten aanzien van 

Frisse Scholen versoepeld (zie het antwoord op vraag 1), 

waardoor de mogelijkheden om aan de referentie-eis te 

voldoen zijn verruimd. 

42.  Gunningsprodecure Kunt u de gunningsprocedure nader toelichten? Wordt per perceel een 

beoordeling gedaan? Wat gebeurt er bij een gelijke stand? 

De gunningsprocedure vindt plaats op basis van de economisch 

meest voordelige inschrijving (EMVI), waarbij de beste prijs-

kwaliteitverhouding wordt vastgesteld. Omdat de prijs vooraf 

door de Opdrachtgever is vastgesteld in de casusopdrachten, 

vindt er binnen deze aanbesteding geen prijsconcurrentie 

plaats. De beoordeling en gunning vinden uitsluitend plaats op 

basis van de kwalitatieve criteria. 

 

De beoordeling vindt per perceel afzonderlijk plaats. 

Inschrijvers dienen per perceel een separate casusopdracht uit 

te werken (Bijlage A7 voor perceel 1 en Bijlage A8 voor perceel 

2). De beoordeling van de inschrijvingen wordt uitgevoerd door 

het beoordelingsteam aan de hand van de vastgestelde 

kwaliteitscriteria en bijbehorende puntentoekenning. Per 

perceel wordt de inschrijving met de hoogste totaalscore 

aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving. 
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Indien sprake is van een gelijke eindscore, zal de Aanbesteder 

een passende en transparante werkwijze hanteren met 

inachtneming van de geldende aanbestedingsrechtelijke 

beginselen. 

43.  Aanbestedingsleidraad 

4.2.3.2 Perceel 1 

Kerncompetentie B: 

Levering 

Onderwijshuisvesting 

Frisse Scholen: 

Het is niet passend een referentie aan te leveren voor perceel 1 dat 

minimaal voldoet aan Frisse Scholen klasse B, ook niet met de toegestane 

afwijkingen. Wij vragen u dit aan te passen naar voldoet aan minimaal 1 

onderdeel van Frisse Scholen klasse B, bijvoorbeeld luchtverversing. 

Zie de mededeling van deze NvI 

. 

44.  Aanbestedingsleidraad 

2.3.1 Werkzaamheden 

Zorgdragen noodzakelijke vergunningen: Kunt u bevestigen dat de 

legeskosten voor opdrachtgever zijn? 

De legeskosten die voortvloeien uit het aanvragen van de 

omgevingsvergunning of andere benodigde vergunningen 

zullen rechtstreeks door de Opdrachtgever worden betaald.   

45.  Aanbestedingsleidraad 

2.3.1 Werkzaamheden, 

Zorgdragen 

noodzakelijke 

vergunningen 

Kunt u dit verduidelijken? Betreft dit de aanvraag, als gemachtigde, namens 

opdrachtgever? 

Ja, en zie de antwoorden op de vragen 8 en 9.  

46.  Aanbestedingsleidraad 

2.3.1 Werkzaamheden, 

Zorgdragen 

noodzakelijke 

vergunningen: 

Worden de benodigde onderzoeksrapporten voor de omgevingsvergunning 

(ruimtelijk deel) aangeleverd door opdrachtgever? 

Deze worden in overleg met de Contractant uitgevoerd door de 

Opdrachtgever.  

47.  Programma van Eisen 

5. Technische eisen 

In alle documenten wordt gesproken over ventilatie-eisen Frisse Scholen 

klasse B, bij 5.3 staat dat aan klasse A moet worden voldaan, wordt hier 

klasse B bedoeld? 

Dit moet inderdaad Klasse B zijn.  

48.  Programma van Eisen 

5. Technische eisen 

Bij 5.9 Hemelwaterafvoer staat dat “HWA’s in de units dienen te worden 

weggewerkt”, voor perceel 1 is dit echter niet mogelijk, bent u akkoord met 

HWA’s voor de gevel? 

Uit ervaring van de gemeente Amsterdam zijn er meerdere 

projecten uitgevoerd met weggewerkte HWA’s; ook bij 

standaard units. Maar indien de hwa’s onklimbaar en 
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hufterproof worden uitgevoerd, mogen ze bij perceel 1 ook 

voor de gevel worden uitgevoerd.  

49.  Planning Gezien het tijdspad en het aantal vragen verzoeken wij u een 2e 

vragenronde toe te voegen. 

Akkoord, zie de gewijzigde planning in deze NvI.  

 

50.  Aanbestedingsleidraad, 

5.1 Bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde 

en opdrachtwaarde 

Het Social Return-percentage is vastgesteld op 5% van de opdrachtwaarde. 

Bent u bereid het percentage te verlagen naar 2%? 

Helaas is dit niet mogelijk. Dit is intern besproken met Bureau 

Social Return.  

51.  Aanbestedingsleidraad, 

5.1 Bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde 

en opdrachtwaarde 

85% van de werkzaamheden aan de projecten vindt plaats in onze eigen 

productiefaciliteiten in Nederland. Kunt u toestemming verlenen om de 

Social Return-verplichting te laten plaatsvinden in de eigen vestingsplaats? 

Social return behelst het bevorderen van arbeidsparticipatie 

van de doelgroep social return op en tijdens de opdracht. De 

uitvoering vindt altijd plaats binnen de kaders van het contract 

waar Social Return deel van uitmaakt. Het inzetten van 

kandidaten binnen de eigen bedrijfsvoering kan een invulling 

van social return zijn. Aantoonbaar dient te worden gemaakt 

dat de kandidaten worden ingezet op de uitvoering van 

onderhavige opdracht én inzage is van 

bewijsvoering inzake de uitkeringspositie, de inzet op de 

onderhavige opdracht en de loonkosten van de ingezette 

kandidaat.   

52.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 17.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat omstandigheden die zich buiten de 

invloedssfeer van Contractant bevinden, zoals overheidsmaatregelen, 

netcongestie, exportbeperkingen of langdurige uitval van essentiële 

leveranciers, afhankelijk van de omstandigheden wel als overmacht kunnen 

kwalificeren? 

In artikel 6:75 van het BW staat overmacht omschreven als 

”een tekortkoming kan een schuldenaar niet worden 

toegerekend , indienzij niet is te wijten aan zijn schuld, noch 

krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt”. Een deel van de 

onderwerpen zal wellicht aan deze omschrijving voldoen mits 

uiteraard deze niet voorzienbaar waren en de opdrachtnemer 

daar niet op had kunnen inspelen en mitigerende maatregelen 

had kunnen treffen. 
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53.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 16.12 

De vaste boete van € 130.000 geldt ongeacht de omvang van de 

betreffende Nadere Opdracht. Is de Gemeente bereid deze bepaling aan te 

passen door de boete te relateren aan de waarde van de betreffende 

Nadere Opdracht, zodat sprake blijft van een proportionele sanctie? 

Deze boete is aangepast. Zie de eerste Nota van Inlichtingen.  

54.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 16.10 

Kan de Gemeente bevestigen dat, alvorens gebruik wordt gemaakt van de 

bevoegdheid tot opschorting of beëindiging wegens integriteitsrisico's, 

Contractant in beginsel in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze te 

geven, tenzij de wet of de aard van het risico zich daartegen verzet? 

De BIO-regeling heeft de in artikel 16.10 de mogelijkheid om 

“zonder daar een termijn in acht te nemen” te schorsen of te 

ontbinden. Hoewel veelal de partij zal worden gehoord kan ook 

actie worden ondernomen zonder te horen. 

55.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 14.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat negatieve evaluaties vooraf met 

Contractant worden besproken en dat Contractant gelegenheid krijgt 

daarop te reageren alvorens deze worden betrokken bij een 

verlengingsbeslissing? 

Negatieve evaluaties zullen vooraf met Contractant worden 

besproken 

56.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 14.2 

Kan de Gemeente aangeven volgens welke objectieve 

beoordelingssystematiek kwaliteit, prijs, dienstverlening en algemene 

ervaring worden geëvalueerd, zodat vooraf duidelijk is waarop 

Contractanten worden beoordeeld? 

De exacte systematiek is nog niet bekend, de genoemde 

onderwerpen kwaliteit, prijs, dienstverlening en algemene 

ervaring worden geëvalueerd.  

57.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 12.4 / 12.5 

Kan de Gemeente bevestigen dat de CO2-boete uitsluitend wordt 

toegepast indien het niet behalen van het aangeboden ambitieniveau aan 

Contractant is toe te rekenen? 

Contractanten krijgen tot 1 jaar na ingang van de 

raamovereenkomst de tijd om te voldoen aan het 

ambitieniveau waar zij mee ingeschreven hebben. De 

Gemeente is van mening dat het niet kunnen behalen van het 

aangeboden ambitieniveau in extreme gevallen niet meer toe 

te rekenen is aan de Contractant 

58.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 11.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat Contractant uitsluitend verplicht is reeds 

aangevangen werkzaamheden af te ronden en niet gehouden is nieuwe 

werkzaamheden te accepteren na beëindiging van de Raamovereenkomst? 

Na het afsluiten van de Nadere overeenkomst is het niet 

toegestaan om verzoeken om meerwerk te weigeren.  

 

59.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 10.1 

De tussentijdse opzegmogelijkheid is eenzijdig aan de Gemeente 

toegekend. Kan de Gemeente toelichten waarom Contractant geen 

vergelijkbare opzeggingsmogelijkheid heeft bij zwaarwegende 

omstandigheden? 

Dit is een standaard bepaling uit de Algemene 

inkoopvoorwaarden diensten en leveringen (zie artikel 24). 
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60.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 9.4 

Kan de Gemeente toelichten op basis van welke objectieve criteria een 

betaling 'naar rato van de tekortkoming' wordt opgeschort? 

Dit is per geval afhankelijk en zal in goed overleg met 

Contractant besproken worden. Een tekortkoming van een 

geringe financiële waarde kan het voorwerp onbruikbaar 

maken. 

61.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 7.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat de boeteregeling uitsluitend geldt voor 

vertragingen die aan Contractant zijn toe te rekenen? 

De boeteregeling is van toepassing op vertragingen die aan 

Contractant zijn toe te rekenen. Indien sprake is van 

omstandigheden die niet aan Contractant kunnen worden 

toegerekend, zoals overmacht, wordt dit beoordeeld conform 

de bepalingen in de Raamovereenkomst en de toepasselijke 

wet- en regelgeving. 

62.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 7.2 

Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijft naast de contractuele 

boeteregeling van toepassing. Kan de Gemeente bevestigen dat voor 

éénzelfde tekortkoming niet zowel de contractuele boete als een 

aanvullende boete uit de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt toegepast? 

Ja, hierbij bevestigd.  

 

63.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 6.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat ingebruikgeving aan derden niet leidt tot 

uitbreiding van de contractuele verplichtingen of aansprakelijkheid van 

Contractant ten opzichte van de overeengekomen Nadere Overeenkomst? 

Daar de huisvesting veelal voor derden is bedoeld is het artikel 

bedoeld dit ook mogelijk te maken. De aansprakelijkheid dient 

daar al bij voorbaat op afgestemd moeten zijn. 

64.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 6.1 

Indien een Contractant na een positieve interessetoets geen Nadere 

Offerte uitbrengt wegens onvoldoende capaciteit of andere zwaarwegende 

bedrijfseconomische redenen, kan de Gemeente bevestigen dat zij per 

geval een belangenafweging maakt alvorens tot beëindiging van de 

Raamovereenkomst over te gaan? 

De Gemeente maakt per geval een belangenafweging alvorens 

tot beëindiging van de Raamovereenkomst wordt overgegaan. 

65.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 5.3 

Kan de Gemeente bevestigen dat pas een bindende Nadere Overeenkomst 

tot stand komt nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging is verzonden? 

Een bindende Nadere Overeenkomst komt tot stand na 

ondertekening van de Nadere Overeenkomst door alle partijen. 

66.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 4.5 

Partijen treden in overleg wanneer het maximale opdrachtvolume dreigt te 

worden bereikt. Kan de Gemeente aangeven op welk moment 

raamcontractanten hierover worden geïnformeerd en welke gevolgen dit 

heeft voor reeds lopende minicompetities? 

De Raamcontractanten worden bij 75% van het bereiken van 

het maximale opdrachtvolume van een perceel via e-mail 

geïnformeerd. 
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67.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 3.5 

De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het verplichte verzekerde bedrag. 

Kan de Gemeente bevestigen dat deze beperking eveneens geldt voor 

cumulatieve schadeclaims uit meerdere Nadere Overeenkomsten? 

Uit de redactie van de Raamovereenkomst kan worden afgeleid 

dat het cumulatief voor meerdere NOK binnen één jaar geldt. 

68.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 3.4 / 3.10 

Kan de Gemeente bevestigen dat ook verzekeringen met hogere dekkingen 

of lagere eigen risico's voldoen, mits minimaal aan de gestelde eisen wordt 

voldaan? 

Het gaat hier om de zekerheid van uitkeren. Een hoger eigen 

risico maakt de onzekerheid groter. Een hoger dekking zou dan 

wel kunnen. 

69.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 2.4 

Kan de Gemeente bevestigen dat gedurende de looptijd alle opdrachten 

binnen de scope van de raamovereenkomst uitsluitend via de 

raamovereenkomst worden verstrekt, behoudens de in de 

aanbestedingsstukken genoemde uitzonderingen? 

Zie het antwoord op vraag 11 

70.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 2.2 

De Nadere Overeenkomst heeft in de rangorde een lagere positie dan de 

Raamovereenkomst. Kan de Gemeente toelichten hoe wordt omgegaan 

met projectspecifieke afspraken die noodzakelijkerwijs afwijken van de 

Raamovereenkomst? 

In de rangorde van de bijlagen van de Raamovereenkomst 

prevaleert de Raamovereenkomst boven de Nadere 

Overeenkomst. Maar latere afspraken hebben voorrang op 

eerdere afspraken en specifieke afspraken hebben voorrang op 

algemene afspraken (zie ook artikel 2.6). 

71.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

paragraaf 2.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat, indien de Nadere Overeenkomst afwijkt 

van de Raamovereenkomst, uitsluitend die afwijkingen gelden die 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen? 

Latere afspraken hebben voorrang op eerdere afspraken en 

specifieke afspraken hebben voorrang op algemene afspraken 

(zie ook paragraaf 2.6). 

72.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 6.4 

Kan de Gemeente toelichten wat wordt verstaan onder 'SMART en 

contractueel afdwingbaar', zodat voor inschrijvers duidelijk is welke 

toezeggingen daadwerkelijk tot meerwaarde leiden? 

Met 'SMART en contractueel afdwingbaar' wordt bedoeld dat 

de door de inschrijver aangeboden meerwaarde voldoende 

concreet, specifiek en objectief toetsbaar moet zijn. De 

toezegging moet zodanig zijn geformuleerd dat deze, indien de 

opdracht wordt gegund, als contractuele verplichting kan 

worden opgenomen en gedurende de uitvoering kan worden 

gemonitord en gehandhaafd. Algemene of vrijblijvende 

intenties, zonder concrete uitwerking of meetbare prestatie, 

leveren geen meerwaarde op bij de beoordeling. 

73.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 6.4 

Wordt de kostenonderbouwing uitsluitend op plausibiliteit beoordeeld of 

vindt tevens een inhoudelijke kostendeskundige toets plaats? 

De kostenonderbouwing wordt beoordeeld op plausibiliteit. De 

beoordeling ziet erop of de opgegeven kostencomponenten en 

de onderlinge verdeling daarvan een realistisch en aannemelijk 
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beeld geven van de voorgestelde oplossing binnen het 

vastgestelde opdrachtbudget. Er vindt geen afzonderlijke 

inhoudelijke kostendeskundige toets plaats waarbij de 

opgegeven kosten worden gevalideerd aan de hand van 

marktprijzen of een nacalculatie. 

74.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 5.1 

Kan de Gemeente aangeven welke gevolgen een door de Opdrachtgever 

veroorzaakte wijziging van de uitvoeringsplanning heeft voor de Social 

Return-verplichtingen? 

Indien een wijziging van de uitvoeringsplanning door de 

Opdrachtgever gevolgen heeft voor de uitvoering van de Social 

Return-verplichting, treden partijen hierover in overleg. 

Uitgangspunt is dat de Social Return-verplichting in redelijkheid 

wordt toegepast, rekening houdend met de gewijzigde 

omstandigheden. 

75.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 3.9 

Kan de Gemeente bevestigen dat bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen 

contractdocumenten de rangorde uit de betreffende overeenkomst geldt? 

Zie het antwoord op vraag 70.  

 

76.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.7.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat eventuele aanvullende 

duurzaamheidscriteria bij Nadere Offerteaanvragen binnen de reikwijdte 

van de raamovereenkomst blijven en objectief, transparant en 

proportioneel worden vastgesteld? 

Ja, hierbij bevestigd. 

77.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.6 

Kan de Gemeente aangeven hoe raamcontractanten worden geïnformeerd 

indien het maximale opdrachtvolume van een perceel in zicht komt? 

De Raamcontractanten worden bij 75% van het bereiken van 

het maximale opdrachtvolume van een perceel via e-mail 

geïnformeerd.  

 

78.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.5 

Kan de Gemeente bevestigen dat Nadere Overeenkomsten die vóór afloop 

van de raamovereenkomst zijn gesloten hun volledige looptijd behouden? 

Ja, hierbij bevestigd. 

79.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.4.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat iedere minicompetitie volledig wordt 

uitgevoerd overeenkomstig artikel 2.142 Aanbestedingswet? 

Artikel 2.142 gaat over raamovereenkomsten gesloten met één 

ondernemer. Wanneer u artikel 2.143 bedoelde, kan de 

Gemeente bevestigen dat de minicompetities volledig worden 

uitgevoerd overeenkomstig artikel 2.143. 

80.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.3.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat onvoorziene locatiegebonden 

omstandigheden, zoals bodemverontreiniging, kabels en leidingen, 

archeologie of explosieven, geen onderdeel uitmaken van het vaste 

Ja, hierbij bevestigd. 
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opdrachtbudget, tenzij deze expliciet in de Nadere Offerteaanvraag zijn 

opgenomen? 

81.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.3.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat bestaande onderzoeken, zoals 

bodemonderzoeken, sonderingen, flora- en faunaonderzoeken, 

asbestonderzoeken en archeologische onderzoeken, voor zover aanwezig, 

voorafgaand aan de Nadere Offerteaanvraag beschikbaar worden gesteld? 

Zie het antwoord op vraag 46. 

82.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.3.1 

Onder 'zorgdragen noodzakelijke vergunningen' wordt niet aangegeven 

welke vergunningen hieronder worden verstaan en welke informatie door 

de Gemeente beschikbaar wordt gesteld. Kan de Gemeente dit nader 

specificeren? 

Zie het antwoord op vraag 44.  

83.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.3 

Kan de Gemeente bevestigen dat per Nadere Opdracht expliciet wordt 

aangegeven welke prestaties door Opdrachtgever en welke prestaties door 

Opdrachtnemer worden verzorgd? 

Ja, hierbij bevestigd 

84.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.3 

Kan de Gemeente aangeven welke werkzaamheden altijd onderdeel 

uitmaken van de Nadere Opdracht en welke werkzaamheden optioneel 

kunnen worden uitgevraagd (zoals fundering, terreinwerkzaamheden, 

nutsaansluitingen, beheer en onderhoud en terreininrichting), zodat 

inschrijvers de reikwijdte van de raamovereenkomst eenduidig kunnen 

bepalen? 

Daar kan nu niks over worden gezegd. Afhankelijk van het 

project kan de demarcatie afwijken.  

85.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

bijlage 1 

Kan de Gemeente bevestigen dat de in Bijlage 1 genoemde 

garantietermijnen uitsluitend betrekking hebben op de daadwerkelijk 

gerealiseerde onderdelen van de Nadere Opdracht en niet generiek op alle 

in de tabel genoemde onderdelen? 

De garanties dienen te worden verstrekt indien de onderdelen 

daadwerkelijk zijn gerealiseerd door de Contractant.  

86.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 7.5 

Kan de Gemeente bevestigen dat terreininstallaties uitsluitend worden 

gerealiseerd voor zover deze noodzakelijk zijn voor de betreffende Nadere 

Opdracht en expliciet zijn uitgevraagd? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

87.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 5.13 

Kan de Gemeente bevestigen dat de omvang en specificaties van eventuele 

beveiligingsinstallaties projectspecifiek worden vastgelegd? 

Ja, is hierbij bevestigd. 
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88.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 5.8 

Bij het PvE staat 'schrobputten worden wel/niet aangesloten'. Kan de 

Gemeente bevestigen dat dit per Nadere Offerteaanvraag expliciet wordt 

aangegeven? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

89.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 4.3 

Kan de Gemeente bevestigen dat de juistheid en volledigheid van de KLIC-

gegevens niet voor rekening en risico van Contractant komt? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

90.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 4.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat sonderingen uitsluitend door Contractant 

worden uitgevoerd indien deze niet reeds door de Gemeente beschikbaar 

zijn gesteld? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

91.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 4.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat grondwerk uitsluitend onderdeel 

uitmaakt van de opdracht indien dit expliciet in de Nadere Offerteaanvraag 

is opgenomen? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

92.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 3.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat bij locaties met een verhoogde 

geluidsbelasting de daarvoor benodigde akoestische uitgangspunten en 

onderzoeken door de Gemeente beschikbaar worden gesteld? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

93.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 3.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat begrippen als 'duurzame', 'robuuste', 

'vandaalbestendige' en 'anti-graffiti' materialen projectspecifiek worden 

geconcretiseerd indien hieraan aanvullende eisen worden gesteld? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

94.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 2.8 

Kan de Gemeente aangeven op welke wijze de uitgangssituatie van het 

terrein voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgelegd, zodat bij 

verwijdering van de units geen discussie ontstaat over de opleverstaat? 

Voorafgaand aan de start van de uitvoering wordt er een 

opname gedaan van het terrein samen met de Contractant. 

Door middel van verslaglegging en foto’s wordt de situatie in 

kaart gebracht zoals deze dient te worden teruggebracht na 

verwijdering units.  

95.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 2.7 

Kan de Gemeente bevestigen dat uitsluitend de in de Nadere 

Overeenkomst genoemde opleverdocumenten behoeven te worden 

verstrekt en dat geen aanvullende documenten worden verlangd zonder 

voorafgaande overeenstemming? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

96.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 2.6 

Kan de Gemeente bevestigen dat eventuele vertragingen bij netbeheerders 

of nutsbedrijven geen toerekenbare tekortkoming van Contractant 

opleveren? 

Uw aanname is correct, met uitzondering in het geval de 

Contractant de aansluiting niet tijdig of onvolledig heeft 



2e Nota van Inlichtingen     Gemeente Amsterdam Versie: 1.2 

Raamovereenkomst Tijdelijke huisvesting   Ingenieursbureau juni 2022 

 19 

aangevraagd. In dit geval zijn de gevolgen voor rekening van de 

Contractant.  

97.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 2.4 

Kan de Gemeente bevestigen dat de termijn van tien werkdagen voor het 

opstellen van een BLVC-plan eerst aanvangt nadat alle projectinformatie en 

randvoorwaarden volledig aan Contractant zijn verstrekt? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

98.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 2.3 

Wordt het rapport belendingen gebaseerd op een gezamenlijke opname 

door Opdrachtgever en Contractant, zodat de uitgangssituatie voor beide 

partijen objectief wordt vastgesteld? 

Uw aanname is correct. 

99.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 1.8 

Kan de Gemeente bevestigen dat vertraging als gevolg van bezwaar-, 

beroeps- of zienswijzeprocedures niet voor rekening en risico van 

Contractant komt? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

100.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 1.8 

Kan de Gemeente bevestigen dat de beslistermijn van het bevoegd gezag 

voor vergunningverlening geen onderdeel uitmaakt van de contractuele 

uitvoeringsplanning, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

101.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 1.5 

Kan de Gemeente bevestigen dat de garantietermijnen uitsluitend gelden 

voor onderdelen die daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de betreffende 

Nadere Opdracht? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

102.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 1.3 

Kan de Gemeente bevestigen dat uitsluitend de wet- en regelgeving van 

toepassing is die ten tijde van de Nadere Offerteaanvraag geldt en die 

daadwerkelijk relevant is voor de betreffende Nadere Opdracht? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

103.  Bijlage B5 – 

Programma van Eisen, 

paragraaf 1.2 

Kan de Gemeente bevestigen dat het voldoen aan het Bbl voor tijdelijke 

bouw het uitgangspunt is en dat aanvullende eisen uitsluitend worden 

gesteld indien deze expliciet in de Nadere Offerteaanvraag zijn 

opgenomen? 

Ja, is hierbij bevestigd.. 

104.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 3 

In de procedure is opgenomen dat na gunning geen wijzigingen in de 

Nadere Overeenkomst zijn toegestaan. Is de Gemeente bereid deze 

bepaling aan te passen, zodat kennelijke verschrijvingen, administratieve 

onjuistheden of wijzigingen die binnen de kaders van artikel 2.163 

Aanbestedingswet 2012 zijn toegestaan, alsnog kunnen worden verwerkt? 

De Aanbestedingswet 2012 is onverkort van toepassing. Voor 

zover wijzigingen na gunning op grond van de wet zijn 

toegestaan, kunnen deze worden toegepast. Een aanpassing 

van deze bepaling is daarom niet nodig.  
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105.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 3 

De Nadere Overeenkomst wordt opgesteld na de opdrachtbevestiging. Kan 

de Gemeente bevestigen dat de Nadere Overeenkomst uitsluitend dient ter 

vastlegging van de reeds gegunde opdracht en geen nieuwe verplichtingen 

of gewijzigde voorwaarden bevat? 

Een eventuele Nadere Overeenkomst is het resultaat van een 

door Contractant succesvolle deelname aan de minicompetitie. 

In de Nadere Overeenkomst staan de nadere 

contractvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in de 

minicompetitie.   

106.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, Ad 4 

Kan de Gemeente bevestigen dat de Nota van Inlichtingen integraal 

onderdeel uitmaakt van de betreffende Nadere Offerteaanvraag en 

prevaleert boven de oorspronkelijke uitvraag voor zover sprake is van 

afwijkingen? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

107.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, Ad 4 

De planning van 11 weken is indicatief. Kan de Gemeente bevestigen dat bij 

omvangrijke of complexe Nadere Opdrachten een proportionele verlenging 

van de aanbiedingstermijn wordt toegepast? 

Ja, is hierbij bevestigd. 

108.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, Ad 3 

Kan de Gemeente toelichten op welke wijze de prijscomponent wordt 

beoordeeld en welke beoordelingssystematiek daarbij wordt gehanteerd? 

Er zal bij iedere Nadere Offerteaanvraag een prijscomponent in 

de gunningscriteria verwerkt worden. De gunning zal 

plaatsvinden op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding 

en er zal gegund worden op waarde. 

 

Gunnen op waarde houdt in dat ieder kwaliteitscomponent 

een bepaalde fictieve korting vertegenwoordigt. Deze fictieve 

kortingen worden afgetrokken van de inschrijfsom, waardoor 

er een fictieve inschrijfsom overblijft. De partij met de laagste 

fictieve inschrijfsom zal in aanmerking komen voor de Nadere 

Opdracht. 

109.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, Ad 3 

Kan de Gemeente bevestigen dat iedere beoordeling schriftelijk wordt 

gemotiveerd en dat afgewezen inschrijvers inzicht krijgen in de behaalde 

scores per beoordelingscriterium? 

Ja, hierbij bevestigd. 

110.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 2 

Kan de Gemeente bevestigen dat projectspecifieke contractvoorwaarden 

steeds gelijktijdig met de Nadere Offerteaanvraag worden verstrekt? 

Ja, hierbij bevestigd. 
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111.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 2 

Kan de Gemeente bevestigen dat iedere Nadere Offerteaanvraag ten 

minste de in deze procedure genoemde informatie bevat en dat tijdens de 

beoordeling geen aanvullende eisen of beoordelingsaspecten worden 

geïntroduceerd? 

Ja, hierbij bevestigd. 

112.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 1.1 

Kan de Gemeente bevestigen dat een Contractant een opdracht kleiner dan 

€ 500.000 mag weigeren wegens onvoldoende capaciteit of andere 

zwaarwegende bedrijfseconomische omstandigheden, zonder dat dit 

automatisch gevolgen heeft voor zijn positie binnen de 

Raamovereenkomst? 

Ja, hierbij bevestigd. Wel zal dan de mogelijkheid komen te 

vervallen en zal de volgende opdracht kleiner dan 500.000 euro 

doorschuiven naar de volgende Contractant. 

 

Voorbeeld: Contractant als tweede in rangschikking van de 

raamovereenkomst weigert een opdracht wegens onvoldoende 

capaciteit of andere zwaarwegende bedrijfseconomische 

omstandigheden en doet dit met een duidelijke onderbouwing. 

Contractant behoudt haar positie in de rangschikken van de 

raamovereenkomst. Contractant als derde in rangschikking zal 

in aanmerking komen voor de opdracht. Na deze opdracht 

volgt er een nieuwe opdracht kleiner dan 500.000. Contractant 

als vierde in rangschikking zal in aanmerking komen voor deze 

opdracht. 

113.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 1.1 

Kan de Gemeente toelichten hoe wordt omgegaan met gelijktijdig 

beschikbare opdrachten kleiner dan € 500.000, zodat de 

cascadesystematiek objectief en transparant wordt toegepast? 

Mocht dit het geval zijn dan zal een loting bepalen welke van 

de Contractanten welke opdracht krijgt. 

 

Voorbeeld: De Gemeente krijgt gelijktijdig twee opdrachten (A 

en B) vanuit haar directies om uit te zetten in de markt. Beide 

opdrachten zijn kleiner dan 500.000 euro. Contractanten als 

derde en vierde in de rangschikking komen in aanmerking voor 

de opdracht. Een loting uitgevoerd door de contractmanager 

bepaalt dat Contractant als derde in de rangschikking in 

aanmerking komt voor opdracht B en Contractant als vierde in 

rangschikking in aanmerking komt voor opdracht A. 
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114.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 1.1 

Voor opdrachten tot € 500.000 geldt een cascadesystematiek. Kan de 

Gemeente bevestigen dat de volgorde waarin opdrachten worden 

aangeboden gedurende de looptijd inzichtelijk wordt bijgehouden en 

desgevraagd met de raamcontractanten wordt gedeeld? 

Ja, hierbij bevestigd. 

115.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 1 

Kan de Gemeente bevestigen dat bij iedere Nadere Offerteaanvraag 

uitsluitend projectspecifieke aanvullingen op het Programma van Eisen 

worden opgenomen en dat de generieke eisen uit de Raamovereenkomst 

en het PvE ongewijzigd blijven, tenzij expliciet anders vermeld? 

Ja, hierbij bevestigd. 

116.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 1 

Kan de Gemeente bevestigen dat een positieve reactie op de 

interessepeiling nog niet leidt tot een verplichting om daadwerkelijk een 

Nadere Offerte in te dienen? 

Ja, hierbij bevestigd. 

117.  Bijlage B8 – Procedure 

Minicompetitie, 

paragraaf 1 

De interessepeiling bevat een beknopte projectomschrijving. Kan de 

Gemeente bevestigen dat Contractanten op basis hiervan zonder gevolgen 

kunnen aangeven geen interesse te hebben, indien onvoldoende 

informatie beschikbaar is om een afgewogen beslissing te nemen? 

Met beknopte omschrijving wordt bedoeld dat er nog geen 

volledige leidraad gedeeld kan worden, maar wel voldoende 

informatie om een beeld te hebben om een afgewogen 

beslissing te nemen. Dit heeft dus wel gevolgen. 

118.  Bijlage B3.1 – 

Huurovereenkomst 

Grond, paragraaf 27 

Kan de Gemeente bevestigen dat de uitsluiting van aansprakelijkheid 

wegens niet-tijdige beschikbaarheid van het gehuurde niet geldt indien de 

vertraging aan de Gemeente is toe te rekenen? 

Ja, hierbij bevestigd. 

119.  Bijlage B3.1 – 

Huurovereenkomst 

Grond, paragraaf 23.2 

De contractuele betalingsboete bedraagt 2% per kalendermaand met een 

minimum van € 300 per maand. Is de Gemeente bereid deze bepaling te 

matigen zodat de boete in redelijke verhouding staat tot de 

betalingsachterstand? 

De Gemeente zal deze bepaling niet matigen. 

120.  Bijlage B3.1 – 

Huurovereenkomst 

Grond, paragraaf 17 

Kan de Gemeente bevestigen dat Contractant, behoudens spoedeisende 

situaties, steeds eerst een redelijke termijn krijgt om onderhouds- of 

herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren alvorens de Gemeente deze 

werkzaamheden voor rekening van Contractant laat uitvoeren? 

Ja, hierbij bevestigd 

121.  Bijlage B3.1 – 

Huurovereenkomst 

Grond, paragraaf 15 

De aansprakelijkheid van Verhuurder is vergaand uitgesloten. Kan de 

Gemeente bevestigen dat deze uitsluiting niet geldt indien sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid van de Gemeente of haar hulppersonen? 

Bij opzet en roekloosheid is er sprake van een onrechtmatige 

daad. Dit belemmert dan ook de aansprakelijkheid van de 

wederpartij. 
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122.  Bijlage B3.1 – 

Huurovereenkomst 

Grond, paragraaf 6 

De bepalingen over bodem- en milieuverontreiniging leggen een vergaande 

aansprakelijkheid bij Huurder. Kan de Gemeente bevestigen dat 

Contractant uitsluitend aansprakelijk is voor verontreinigingen die 

aantoonbaar door of namens Contractant zijn veroorzaakt dan wel aan 

Contractant kunnen worden toegerekend? 

Zie par 6.2 van de Huurovereenkomst Grond.  

123.  Bijlage B3.1 – 

Huurovereenkomst 

Grond, paragraaf 5 

De Huurder is verantwoordelijk voor alle vergunningen en de blijvende 

naleving daarvan. Kan de Gemeente bevestigen dat vertragingen of 

beperkingen die het gevolg zijn van besluiten van bevoegde gezagen en 

buiten de invloedssfeer van Contractant liggen, niet leiden tot een 

toerekenbare tekortkoming van Contractant? 

Kan mits de huurder tijdig een vergunbare aanvraag heeft 

gedaan. 

124.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 25 

De Social Return-boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de 

verplichting. Is de Gemeente bereid deze bepaling aan te passen, zodat de 

boete in redelijke verhouding staat tot de aard en omvang van de 

tekortkoming? 

Deze bepaling kunnen wij helaas niet aanpassen. 

125.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 19 

Kan de Gemeente bevestigen dat bij toepassing van een termijnstaat de 

betalingsmomenten en de bijbehorende prestaties vooraf in de Nadere 

Overeenkomst worden vastgelegd? 

Ja, hierbij bevestigd. 

126.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 18 

De koopprijs wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde. Kan de 

Gemeente bevestigen dat deze marktwaarde wordt bepaald door een 

gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke deskundige indien Partijen 

hierover geen overeenstemming bereiken? 

Ja, hierbij bevestigd. 

127.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 17 

Indien de Gemeente zelf herstel door derden laat uitvoeren, kan de 

Gemeente bevestigen dat vooraf, behoudens spoedeisende calamiteiten, 

Contractant in de gelegenheid wordt gesteld het gebrek zelf binnen een 

redelijke termijn te herstellen? 

Ja, hierbij bevestigd. 

128.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 17 

Contractant dient calamiteiten uiterlijk de eerstvolgende werkdag 

structureel te verhelpen of tijdelijk op te lossen. Kan de Gemeente 

bevestigen dat deze verplichting uitsluitend geldt voor zover de benodigde 

materialen, onderdelen en externe partijen redelijkerwijs tijdig beschikbaar 

zijn? 

De Gemeente bevestigt dat van Contractant wordt verwacht 

dat calamiteiten binnen de gestelde termijn structureel worden 

verholpen of tijdelijk worden opgelost, voor zover dit 

redelijkerwijs binnen de invloedssfeer van Contractant ligt. 
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129.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 14 

Kan de Gemeente bevestigen dat de onderhoudsfrequentie en de omvang 

van het preventief onderhoud per Nadere Opdracht expliciet worden 

vastgelegd? 

Ja, hierbij bevestigd. 

130.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 9 

Kan de Gemeente bevestigen dat vertragingen in vergunningverlening die 

buiten de invloedssfeer van Contractant liggen niet leiden tot een 

toerekenbare tekortkoming van Contractant? 

Zie het antwoord op vraag 123. 

131.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 7 

De Gemeente heeft een tussentijds opzeggingsrecht, terwijl Contractant de 

overeenkomst niet mag opzeggen. Is de Gemeente bereid deze bepaling 

aan te passen, zodat Contractant eveneens kan opzeggen bij 

zwaarwegende omstandigheden of een wezenlijke tekortkoming van de 

Gemeente? 

Zie het antwoord op vraag 59.  

132.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 4 

De Gemeente heeft een eenzijdig recht op huurverlenging. Is de Gemeente 

bereid te verduidelijken dat de verlenging plaatsvindt tegen de vooraf in de 

Nadere Overeenkomst overeengekomen tarieven en voorwaarden? 

Ja, wanneer de tarieven hieromtrent niet vooraf expliciet zijn 

opgenomen kunnen partijen hierover in overleg treden. 

133.  Bijlage B3 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Huur, paragraaf 4 

Kan de Gemeente bevestigen dat de huurperiode pas aanvangt nadat de 

tijdelijke huisvesting door middel van een proces-verbaal van oplevering is 

geaccepteerd en feitelijk in gebruik kan worden genomen? 

Ja, hierbij bevestigd. 

134.  Onderhoud Mogen wij ervan uit gaan dat de jaarlijkse beheertaken (zoals OP-taken en 

spoelrondes) door opdrachtgever worden uitgevoerd? 

De dagelijkse onderhoudstaken zullen worden uitgevoerd door 

de Contractant. Maar alle werkzaamheden bedoeld om het 

gebouw functioneel en veilig te houden (denk aan beheer van 

brandveiligheidsinstallaties) is de verantwoordelijkheid van de 

Contractant. In het geval van koop zal voor beheertaken, die 

vallen buiten de garantietermijn, de Contractant een offerte 

uitbrengen voor de eerder genoemde werkzaamheden.  

135.  Onderhoud Mogen wij ervan uit gaan dat het reinigings- en schoonmaakonderhoud 

wordt uitgevoerd door de opdrachtgever? 

Uw aanname is correct. 

136.  Onderhoud Mogen wij ervan uit gaan dat preventief en correctief onderhoud moet zijn 

inbegrepen in de aanbieding en dat het dagelijks onderhoud door 

opdrachtgever wordt opgepakt? 

Uw aanname is correct. 
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137.  SROI Een aanzienlijk deel van de totale bouwsom bestaat uit materiaalinkoop, 

waarop SROI-inzet feitelijk niet mogelijk is. Om daadwerkelijk 

maatschappelijk rendement te realiseren, gaan wij ervan uit dat het SROI-

percentage mag worden toegepast over de projectgebonden uren 

(werkzaamheden die wij zelf uitvoeren), in plaats van over de totale 

bouwsom. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze invulling in lijn is met de 

gestelde SROI-eisen? 

Zie het antwoord op vraag 51. 

138.  SROI Circa 80% van de werkzaamheden binnen dit project wordt uitgevoerd 

binnen onze eigen organisatie, waaronder projectvoorbereiding, 

engineering en productie. De werkzaamheden op de bouwplaats zelf zijn 

beperkt, specialistisch en veiligheidskritisch, waardoor de inzet van SROI-

doelgroepen daar in de praktijk nauwelijks realiseerbaar is. Wij gaan ervan 

uit dat het realiseren van SROI binnen de projectgebonden 

werkzaamheden die wij in eigen beheer uitvoeren (zowel op kantoor als in 

de productiefaciliteiten) toereikend wordt geacht voor het voldoen aan de 

gestelde SROI-verplichting. Kan opdrachtgever dit bevestigen? 

Zie het antwoord op vraag 51. 

139.  SROI In de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat er een Social Return-

verplichting geldt van 5% van de opdrachtwaarde.  

Gezien het feit dat tijdelijke modulaire huisvesting grotendeels in een 

fabrieksomgeving wordt geproduceerd en de uitvoeringswerkzaamheden 

op locatie relatief beperkt zijn, verzoeken wij opdrachtgever het Social 

Return-percentage te verlagen van 5% naar 2%. 

Is opdrachtgever bereid dit percentage aan te passen naar 2%, passend bij 

de aard van de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst? 

Zie het antwoord op vraag 50. 

140.  PvE Kunt u gezien de onbeheersbare situatie rondom de nutsaansluitingen in 

Nederland bevestigen dat:  

 

- Opdrachtnemer niet verantwoordelijk / aansprakelijk is voor vertragingen 

bij  NUTS-partijen (uiteraard moet opdrachtnemer zich wel inspannen om 

tijdig de nodige medewerking te geven aan de NUTS-partijen);  

Zie de antwoorden op de vragen 9, 37 en 96.  
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- Dat vertraging bij NUTS-partijen die voor opdrachtnemer leidt tot 

stagnatie aan opdrachtnemer recht geven op termijnverlenging; 

- Dat vertraging bij NUTS-partijen die voor opdrachtnemer leidt tot 

meerkosten (bijv. noodzaak om een aggregaat in te zetten voor 

bouwstroom c.q. stroomlevering aan de school) aan opdrachtnemer recht 

geven op verrekening van meerwerk?  

 

Wij verzoeken u bovenstaande te bevestigen. Zo niet, dan is dit een 

onbeheersbaar risico voor inschrijvers. 

141.  PvE U vraagt om het aansluiten van de NUTS. Graag uw akkoord op het 

aansluiten van de NUTSen op één meter buiten de gevel 

De gemeente kan hier op dit moment niks over mededelen. 

Het aansluiten van de NUTS is afhankelijk van het kavel, en die 

is projectafhankelijk. Daarnaast gelden de voorschriften van de 

NUTS-bedrijven.  

142.  PvE Graag uw bevestiging dat het vloerpeil van de huisvesting +10cm moet zijn 

t.o.v. het maaiveld. 

De gebruikelijke normen zijn hier van toepassing. Hier staat 

ook niks over in het Programma van Eisen 

 

143.  PvE U heeft in het PvE garantietermijn omschreven. Wij ondervinden wat 

afwijkenen met onze standaard. Graag uw akkoord met de volgende 

afwijkingen: Funderingsconstructie 10 jaar / Ruwbouwtimmerwerk 5 jaar / 

Buitenkozijnen, ramen en deuren  6 jaar / Hang- en sluitwerk 1 jaar / 

Gevelschermen 1 jaar / Schilderwerk 2  jaar / Dakgoten en 

hemelwaterafvoeren 1 jaar / Binnenriolerin 1 jaar / Waterinstallaties 1 jaar 

/ Sanitair 1 jaar / Verwarmingsinstallaties 1 jaar / Ventilatie- en 

luchtbehandelingsinstallaties 1 jaar / Elektrotechnische installaties 1 jaar . 

Het Programma van Eisen blijft gehandhaafd. 

144.  PvE U heeft in het PvE garantietermijn omschreven. Graag uw akkoord dat dit 

alleen bij koop geld en niet bij huurkoop. 

Uw aanname is niet correct. Als er wordt overgegaan tot koop 

is het niet meer dan logisch dat de garantietermijnen worden 

doorgezet.  

145.  PvE U heeft in het PvE garantietermijn omschreven. Graag uw akkoord dat dit 

gaat om koop nieuw. 

Het gaat inderdaad om de koop van nieuwe huisvesting.  
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146.  PvE U stelt als eis dat de wettelijke vereiste taptemperaturen binnen 120 

seconden moeten worden bereikt en gedurende ten minste 10 minuten 

gehandhaafd moeten blijven. Voor een keukenvoorziening die is uitgerust 

met een 10-liter boiler is dit een disproportionele eis. Wij verzoeken u 

daarom deze eis te laten vervallen voor tappunten die worden gevoed door 

een dergelijke boiler. 

Deze eis kan komen te vervallen.  

147.  PvE (3.2) U geeft aan dat contractant rekening dient te houden met geluid van 

buiten. Dit is een zeer kostenverhogende maatregelen voor casus 1. Graag 

deze eis laten vervallen. 

Zie het antwoord op vraag 34.  

148.  PVE (3.1) U geeft aan dat de units tot ca. 3,5m1 anti-graffiti dient te zijn. Dit is een 

zeer kostenverhogende maatregelen voor casus 1. Graag deze eis laten 

vervallen. 

De eis blijft gehandhaafd.  

149.  Bijlage B1/B2 (17) Is Gemeente bereid de zeer beperkte definitie van overmacht te verruimen 

zodat ook externe, niet-beïnvloedbare omstandigheden (zoals supply chain 

verstoringen of extreme marktomstandigheden) hieronder kunnen vallen? 

Zie het antwoord op vraag 52.  

150.  Bijlage B1/B2 (16) Kunt u bevestigen dat bij beëindiging op grond van integriteit geen 

cumulatie plaatsvindt van boete, schadevergoeding en beëindiging zonder 

vergoeding, en dat proportionaliteit expliciet wordt geborgd met een 

hersteltermijn? 

Proportionaliteit wordt gewaarborgd zie artikel 16.11 van de 

Raamovereenkomst. 

 

Daar schadevergoeding en een boete een verschillende functie 

hebben is er geen sprake van cumulatie. 

151.  Bijlage B1/B2 (11.2 sub 

b) 

Kunt u bevestigen dat Contractant niet verplicht kan worden om 

werkzaamheden na beëindiging voort te zetten indien dit commercieel of 

operationeel onredelijk is? 

Wanneer de Raamovereenkomst ontbonden wordt kunnen nog 

wel verplichtingen aanwezig zijn vanuit de Nadere 

Overeenkomst. Deze lopen dan nog wel door 

152.  Bijlage B1/B2 (10.1) Op welke gronden zou de Gemeente de overeenkomst kunnen opzeggen? 

Zie in relatie art. 6.1 waar eerst tweemaal geen offerte moet worden 

uitgebracht voordat beeindigd kan worden. Daarnaast, kan deze 

mogelijkheid wederkerig gemaakt worden? 

Deze mogelijkheid kan niet wederkerig gemaakt worden. 

153.  Bijlage B1/B2 (8.5) Zou u willen overwegen dat prijsindexatie automatisch wordt toegepast 

indien voldaan is aan de indexatiemethodiek, en dat hiervoor geen 

aanvullende discretionaire toestemming van Gemeente vereist is? 

Het huidige artikel blijft in stand. 
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154.  Bijlage B1/B2 (7.2) Kunt u bevestigen dat de contractuele boete niet cumulatief is met 

schadevergoeding en dat de totale aansprakelijkheid van Contractant te 

allen tijde gemaximeerd blijft conform artikel 3.5? 

De boete is gemaximaliseerd. Artikel 3.5 gaat specifiek over 

aansprakelijkheid en artikel 7 gaat over uitvoering prestaties en 

niet nakoming.  

 

Daar schadevergoeding en een boete een verschillende functie 

hebben is er geen sprake van cumulatie. 

155.  Bijlage B1/B2 (6.2) Kunt u specificeren onder welke voorwaarden ingebruikgeving aan derden 

plaatsvindt en bevestigen dat Contractant niet aansprakelijk is voor 

gebruiksschade door deze derden? 

Wat verstaat u onder gebruiksschade? Evenals elke bouwwerk 

dient er rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld 

slijtage. Contractant is niet verantwoordelijk voor opzettelijke 

schade bijvoorbeeld door vandalisme.  

156.  Bijlage B1/B2 (6.1) Hoeveel tijd bestaat er tussen het meten van de interesse en tot het 

uitbrengen van de offerte? Is Gemeente bereid te verduidelijken dat geen 

verplichting bestaat tot het uitbrengen van een Nadere Offerte indien 

omstandigheden wezenlijk zijn gewijzigd of de opdracht commercieel of 

technisch niet haalbaar is, zonder sanctie of beëindiging? 

Het is onduidelijk om nu al aan te geven hoe veel tijd er bestaat 

tussen het meten van de interesse en tot het uitbrengen van 

de offerte. Bij een interessepeiling wordt wel meegegeven wat 

de termijnen zijn waarmee Contractant rekening kan houden. 

157.  Bijlage B1/B2 (3.2 / 

3.8) 

We zien geen afwijkingen, mogen we er vanuit gaan dat deze niet komen? Wanneer er binnen de Nota's van Inlichtingen geen wijzigingen 

ingewilligd worden zullen deze er inderdaad niet komen. 

158.  Raamovereenkomst Wij lezen dat de Raamovereenkomst bovenaan staat, maar heeft geen 

nummer. We gaan er vanuit dat deze vooraan in rang staat, kunt u dit 

bevestigen? Daarnaast, kunt u bevestigen dat de NvI uiteindelijk in de 

Raamovereenkomst wordt verwerkt? Anders zou wellicht de NVI boven de 

Raamovereenkomst in rangorde kunnen, ook gezien het bepaalde in art. 

2.6? 

Dat de Raamovereenkomst bovenaan staat zonder nummer, 

betekent dat dit het hoofddocument is. Alle wijzigingen 

omtrent de contractdocumenten worden verwerkt in de 

Raamovereenkomst. 

159.  BMI Mag de brandmeldinstallatie gerealiseerd conform BBL of zijn er specifieke 

wensen/eisen van gebruiker? 

De BMI dient gerealiseerd te worden conform de wettelijke 

regelgeving. Er zijn vooralsnog geen aanvullende eisen vanuit 

de gebruiker.  

160.  PvE Kunnen jullie het totaal aantal gewenste data aansluitpunten opgeven? Het is niet mogelijk om dit vooraf in te schatten omdat dit 

afhankelijk is van de doelgroep. Dit zal pas bekend worden bij 

de Nadere Overeenkomst. 
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161.  Funderingen Voor de prijsvorming kunt u opgeven met welk type fundering wij nu 

rekening dienen te houden? 

Inschrijver kan uitgaan van: 

▪ Perceel 1: stelconplaten 

▪ Perceel 2: fundering heipalen 

 

Inschrijver geeft alleen op hoofdlijnen inzicht in de 

belangrijkste kostencomponenten van de voorgestelde 

oplossing. In de bijlage van de casusopdracht is een algemene 

verdeling opgenomen.  

162.  PvE Kunt u de eisen en wensen  voor de ventilatie per project opgeven waar wij 

nu in de prijs rekening mee dienen te houden? 

Inschrijver hoeft alleen in hoofdlijnen inzicht te geven in de 

belangrijkste kostencomponenten. Zie ook het antwoord op 

vraag 161.  

163.  PvE Wat voor balies moeten wij rekening mee houden in de prijs? Graag 

specificaties opgeven. 

Een houten receptiebalie waar 1 persoon achter zit. 

164.  PvE De door u aangegeven fno m² van perceel 1 en de afmeting van "standaard 

units" van 6x3m komt niet geheel met elkaar overeen, is het akkoord dat 

wij uitgaan van de afmeting van de standaard units van 6x3m1? 

Zie het antwoord op vraag 16. 

 

165.  PvE Kunt u aangeven hoeveel wandcontactdozen er per functie aanwezig 

dienen te zijn? En of dit uitsluitend met wandgoot wordt gewenst of losse 

punten ook akkoord wordt bevonden? 

Zowel losse wandcontactdozen als wandgoten zijn toegestaan.  

 

166.  Gebruiksfunctie De opdrachtgever geeft aan dat een keuken aanwezig moet zijn voor kook- 

en eetactiviteiten. Als de activiteiten niet gedurende dag zal plaatsvinden 

maar bijvoorbeeld maximaal 2 uurtjes op een dag, dan zou de keuken ook 

als overige gebruiksfunctie genoemd worden. Kan de opdrachtgever 

aangeven of de inschrijver overige gebruiksfunctie moet hanteren of 

andere bijeenkomstfunctie? 

In het geval van de casus is de keuken een gebruiksfunctie. In 

toekomstige Nadere overeenkomsten kan dit afhangen van de 

behoefte van de doelgroep.   

167.  Ventilatiecapaciteit Kan de opdrachtgever specificeren hoeveel personen wij moeten hanteren 

voor de aangegeven  verblijfsruimten zoals de werkplekken, grote 

multifunctionele ruimte, centrale ontmoetingsplek, keuken (indien deze 

verblijfsruimten zijn)? Dit is o.a. van belang voor de benodigde 

ventilatiecapaciteit. 

Zie het antwoord op vraag 23. 
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168.  Rapportages Zijn er al aanvullende rapportages mb.t. de omgeving beschikbaar, of heeft 

een vooroverleg voor dit project al plaatsgevonden? 

In het geval van de casus kan Inschrijver uitgaan van de reeds 

verstrekte documenten.  

169.  Geluidseisen "Volgens het atlasleefomgeving ligt de omgevingsgeluid rond de 58-59 dB. 

Echter gaan wij ervanuit dat de gebruiksfunctie van dit bouwwerk 

''Bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie'' is waardoor er voor deze 

casus geen eisen gesteld worden aan geluid van buiten. Kan de 

opdrachtgever bevestigen?" 

Uw aanname is correct. 

170.  Fictieve casus? De opdrachtgever heeft de locatie aangegeven waar de tijdelijke units 

komen te staan. Graag vernemen wij of dit een fictieve casus betreft. 

Het is een fictieve casus.  

171.  Gebruiksfunctie Voor deze raamovereenkomst is de casusopdracht een buurthuis, een 

laagdrempelige ontmoetingsplek. Volgens het BBL is de gebruiksfunctie van 

dit bouwwerk ''Bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie''. Dit 

betekent dan dat het buurthuis ''geen'' geluidgevoelige bouwwerk is 

waardoor er voor deze casus geen eisen gesteld worden aan geluid van 

buiten. Kan de opdrachtgever bevestigen dat het om ''Bijeenkomstfunctie, 

andere bijeenkomstfunctie'' ? 

Zie het antwoord op vraag 169. 

172.  Omgevingsvergunning De benodigde stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning worden 

door opdrachtnemer opgesteld en ingediend. Op voorhand is niet te 

zeggen of de beoordelaar van de aanvraag aanvullende rapportages zal 

vragen, is het akkoord om de gebouw- en locatie gebonden stukken met 

indiening: plattegrond, gevels, doorsnedes, principe details, bouwfysische 

berekeningen, constructieberekening, situatietekening, principe 

funderingstekening, risicomatrix bouw en sloopactiviteit, aanvraag 

bouwactiviteit omgevingsplan, aanvraag bouwactiviteit technisch, aanvraag 

melding brandveilig gebruik, aanvraag stikstofemissie bij uitvoeren van 

bouw- of sloopwerkzaamheden en aanvraag veiligheid bij het uitvoeren van 

bouw- of sloopwerkzaamheden aan te leveren en overige onvoorziene 

stukken te verrekenen met opdrachtgever? 

De opdrachtgever gaat er van uit dat de contractant de 

gebruikelijke documenten indient voor de 

omgevingvergunnings aanvraag.  

 

Indien het project verlangd dat er niet-gebruikelijke rapporten 

worden ingediend, dan zal dit voor verrekening in aanmerking 

komen.  
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173.  PvE In het programma van eisen wordt aangegeven dat naast het BBL tijdelijke 

bouw  aan de ventilatie-eis ''klasse A'' Frisse scholen  voldaan moet 

worden. Echter is de ventilatiecapaciteit bij klasse A zelfs hoger dan BBL 

nieuwbouw eis, wat kostenverhogende maatregelen met zich meebrengt. 

Gaat de opdrachtgever akkoord met het voldoen aan frisse scholen klasse B 

i.p.v. klasse A? En klopt het dat de opdrachtgever hiermee het onderdeel 

luchtverversing van frisse scholen bedoelt? 

Zie het antwoord op vraag 47. Overigens geldt Frisse Scholen 

alleen voor onderwijshuisvesting. In het geval van andere 

doelprojecten is Frisse Scholen niet van toepassing.  

174.  PvE Graag uw akkoord dat de Frisse Scholen eis alleen wordt toegepast bij 

uitvragen t.b.v. onderwijsfunctie. 

Uw aanname is correct. 

175.  PvE In het programma van eisen worden eisen voor Frisse scholen benoemd. 

Klopt het dat de casus die voor deze raamovereenkomst uitgewerkt moet 

worden om een buurthuis gaat en dat frisse scholen voor deze casus dus 

niet van toepassing is? 

Uw aanname is correct. 

176.  PvE In het programma van eisen worden diverse wetten, normen en 

verordeningen van landelijke, regionale en gemeentelijke overheden 

opgesomd. Deze lijst lijkt zeer omvangrijk waardoor veel aanvullende 

kostenverhogende maatregelen getroffen moeten worden om aan alles te 

kunnen voldoen. Daarnaast kan er voorkomen dat er tegenstrijdigheden in 

kunnen zitten, wat voor onduidelijkheden zal zorgen en eventuele 

vertragingen.  Gaat de opdrachtgever akkoord dat wij voor de tijdelijke 

bouwwerk de eisen conform BBL tijdelijke bouw aanhouden? 

Voor de bouwwerken gelden de wettelijke voorschriften zoals 

deze gelden in Nederland.  

177.  Omgevingsvergunning Graag uw akkoord dat de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk 

blijft voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning 

Niet akkoord. Dit hangt af per Nadere Overeenkomst.  

178.  PvE "In perceel 2 (maatwerk) wordt aangegeven dat opdrachten kunnen 

afwijken van standaard units, bijvoorbeeld op het gebied van constructie, 

afmetingen en esthetiek. De daadwerkelijke invulling van toekomstige 

opdrachten onder deze raamovereenkomst is echter nog niet concreet 

uitgewerkt. 

Kunt u nader toelichten binnen welke bandbreedte deze maatwerkopgaven 

naar verwachting zullen vallen (bijvoorbeeld ten aanzien van omvang, 

Zie paragraaf 2.3.5. van de leidraad. 
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complexiteit en technische eisen), zodat inschrijvers beter kunnen 

beoordelen of en in hoeverre zij passend zijn voor perceel 2?" 

179.  Casusopdracht In de casusopdracht wordt gevraagd om het “indicatief aandeel van het 

vastgestelde opdrachtbudget in percentage (%)” op te geven per 

kostencomponent. Kunt u bevestigen dat deze percentages dienen te 

worden gebaseerd op het vastgestelde opdrachtbudget (100% = €700.000 

resp. €1.300.000)? 

Of is het toegestaan om uit te gaan van een eigen calculatiebedrag? Ter 

verduidelijking: indien een inschrijver bijvoorbeeld uitkomt op een 

totaalbedrag van €600.000 en het onderdeel “huur tijdelijke huisvesting” 

€250.000 bedraagt, dient dit dan als 42% te worden opgegeven, of dient 

het percentage te worden herleid naar het vastgestelde opdrachtbudget? 

De percentages dienen te worden gebaseerd op het 

vastgestelde opdrachtbudget voor het betreffende perceel. 

Hierbij geldt dat 100% overeenkomt met het vastgestelde 

opdrachtbudget (€ 700.000,- voor perceel 1 en € 1.300.000,- 

voor perceel 2, exclusief btw). 

 

 

 

180.  Bijlage B6 – Algemene 

inkoopvoorwaarden 

diensten en leveringen 

2020, paragraaf 30 

Kan de Gemeente bevestigen dat evaluaties uitsluitend worden gebaseerd 

op vooraf kenbare, objectieve en verifieerbare criteria en dat Contractant 

vooraf in de gelegenheid wordt gesteld op een concept-evaluatie te 

reageren voordat deze wordt betrokken bij toekomstige opdrachten of 

contractverlengingen? 

Zie het antwoord op vraag 56. 

181.  Bijlage B6 – Algemene 

inkoopvoorwaarden 

diensten en leveringen 

2020, paragraaf 29 

De boete van € 25.000 laat tevens het recht op aanvullende 

schadevergoeding onverlet. Is de Gemeente bereid deze bepaling aan te 

passen zodat voor dezelfde tekortkoming geen cumulatie van boete en 

schadevergoeding plaatsvindt? 

Daar schadevergoeding en een boete een verschillende functie 

hebben is er geen sprake van cumulatie. 

 

182.  Bijlage B6 – Algemene 

inkoopvoorwaarden 

diensten en leveringen 

2020, paragraaf 18 

Kan de Gemeente bevestigen dat opschorting van betalingen uitsluitend 

plaatsvindt voor het gedeelte van de factuur waarop de gestelde 

tekortkoming daadwerkelijk betrekking heeft en dat het onbetwiste deel 

van de factuur tijdig wordt voldaan? 

Zie par. 18.3 van de Algemene inkoopvoorwaarden diensten en 

leveringen.  

183.  Bijlage B6 – Algemene 

inkoopvoorwaarden 

diensten en leveringen 

2020, paragraaf 14 

De Contractant dient de Gemeente te vrijwaren voor aanspraken van 

derden. Kan de Gemeente bevestigen dat deze vrijwaringsverplichting 

uitsluitend ziet op aanspraken die voortvloeien uit een aan Contractant 

toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad? 

Zie par 14.1. als er schade is door de uitvoering en/of 

toepassing is daarmee sprake van een onrechtmatige daad. De 

keuze voor uitvoering en materialen ligt immers bij de 

opdrachtnemer. 
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184.  Bijlage B6 – Algemene 

inkoopvoorwaarden 

diensten en leveringen 

2020, paragraaf 8 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de Overeenkomst 

komen toe aan de Gemeente. Kan de Gemeente bevestigen dat reeds vóór 

de Overeenkomst bestaande intellectuele eigendomsrechten, 

standaardproducten, knowhow, software, systemen, modules en 

bouwconcepten van Contractant buiten deze overdracht blijven? 

Alleen IE-rechten die het resultaat zijn van de opdracht vallen 

onder par 8.1. 

 

185.  Bijlage B4 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Koop, paragraaf 11 

Kan de Gemeente bevestigen dat toestemming voor overdracht van 

rechten en plichten niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, 

bijvoorbeeld bij een interne reorganisatie of overdracht binnen dezelfde 

concernstructuur? 

Het verzoek is, voor zover het de genoemde voorbeelden 

betreft, redelijk en hierbij bevestigd.  

186.  Bijlage B4 – Concept 

Nadere Overeenkomst 

Koop, paragraaf 9 

Kan de Gemeente bevestigen dat de betalingsmomenten en de daarbij 

behorende prestaties vooraf volledig in de Nadere Overeenkomst worden 

vastgelegd? 

Zie het antwoord op vraag 125. 

187.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 4.2.3.3 

Voor Perceel 2 wordt als kerncompetentie onder meer een 

referentieproject geëist van minimaal 2.000 m² BVO, minimaal twee 

bouwlagen, uitgevoerd binnen de afgelopen drie jaar, waarbij tevens het 

volledige advies- en ingenieurswerk door de inschrijver is verricht. Kan de 

Gemeente motiveren waarom deze cumulatieve referentie-eisen 

noodzakelijk en proportioneel worden geacht voor Perceel 2, gelet op het 

feit dat de complexiteit van maatwerkopgaven niet uitsluitend wordt 

bepaald door de omvang of het aantal bouwlagen? Is de Gemeente bereid 

de referentie-eisen te verruimen, zodat ook aantoonbaar complexe 

maatwerkprojecten met een geringere omvang, één bouwlaag en/of een 

referentieperiode van vijf jaar in aanmerking kunnen worden genomen, 

mits daarmee de gevraagde kerncompetentie gelijkwaardig wordt 

aangetoond? 

De gemeente kan hier deels in meegaan. De minimaal 2.000 

m2 BVO zal verlaagd worden naar 1.200 m2 BVO. De overige 

eisen, te weten minimaal twee bouwlagen, realisatie in de 

afgelopen drie jaar en het volledig door Inschrijver uitgevoerde 

advies- en ingenieurswerk, blijven gehandhaafd. Deze eisen 

acht de Gemeente passend en gebruikelijk voor deze 

aanbesteding. 

188.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 4.2.3.2 

Voor de referentie-eisen wordt verwezen naar het Programma van Eisen 

Frisse Scholen. Kan de Gemeente bevestigen dat uitsluitend wordt getoetst 

aan de in de aanbestedingsstukken expliciet genoemde onderdelen van het 

Programma van Eisen Frisse Scholen en niet aan overige onderdelen die 

voor tijdelijke modulaire huisvesting niet relevant zijn? 

Zie mededeling van deze NvI.  
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189.  Aanbestedingsleidraad 

/ Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

4.2.1 / 3.4–3.5 / 3.10 

De verzekeringsbepalingen in de Aanbestedingsleidraad en de 

Raamovereenkomst lijken op onderdelen van elkaar af te wijken. Kan de 

Gemeente bevestigen welke verzekerings- en dekkingseisen leidend zijn 

indien tussen beide documenten verschillen bestaan? 

Zie het antwoord op vraag 7. 

190.  Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

16.12 / 17.12 

In Perceel 1 bedraagt de vaste integriteitsboete € 130.000, terwijl in 

Perceel 2 een boete van € 60.000 is opgenomen. Kan de Gemeente 

toelichten waarom dit onderscheid wordt gemaakt en bevestigen dat dit 

verschil bewust is gekozen? 

Zie het antwoord op vraag 5. 

191.  Aanbestedingsleidraad 

/ Bijlage B1/B2 – 

Raamovereenkomst, 

2.3.5 / Overweging h 

In de Aanbestedingsleidraad is opgenomen dat per perceel maximaal vier 

raamcontractanten worden geselecteerd. In de Raamovereenkomst staat 

dat Nadere Offerteaanvragen worden uitgezet bij maximaal vijf 

contractanten. Kan de Gemeente bevestigen dat dit een verschrijving 

betreft en aangeven welke bepaling leidend is? 

Zie het antwoord op vraag 10. 

192.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 2.4.1 

In paragraaf 2.4.1 van de Aanbestedingsleidraad is opgenomen dat voor 

opdrachten binnen de reikwijdte van de raamovereenkomst een 

afnameplicht geldt. In artikel 2.4 van de Raamovereenkomst is daarentegen 

bepaald dat geen afnameverplichting geldt. Kan de Gemeente aangeven 

welke bepaling leidend is en, indien sprake is van een afnameplicht, onder 

welke voorwaarden daarvan kan worden afgeweken? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

193.  Bijlage B7 – Algemene 

Bepalingen 

Huurovereenkomst, 

paragraaf 20 

De aansprakelijkheid van Verhuurder is vergaand beperkt. Kan de 

Gemeente bevestigen dat deze beperking niet geldt indien sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid van de Gemeente of haar hulppersonen? 

Wanneer er aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van de Gemeente of haar hulppersonen geldt de 

beperking niet. 

194.  Bijlage B7 – Algemene 

Bepalingen 

Huurovereenkomst, 

paragraaf 14 

Verhuurder kan bij tekortschietend onderhoud zelf werkzaamheden laten 

uitvoeren op kosten van Huurder. Kan de Gemeente bevestigen dat 

Contractant, behoudens spoedeisende situaties, eerst een redelijke termijn 

krijgt om de geconstateerde gebreken zelf te herstellen? 

Zie het antwoord op vraag 120. 

195.  Bijlage B7 – Algemene 

Bepalingen 

Huurder is gehouden alle overheidsvoorschriften en vergunningen na te 

leven. Kan de Gemeente bevestigen dat vertragingen of beperkingen als 

gevolg van besluiten van bevoegde gezagen die buiten de invloedssfeer van 

Zie het antwoord op vraag 123 (of 130). 
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Huurovereenkomst, 

paragraaf 10 

Contractant liggen, niet leiden tot een toerekenbare tekortkoming van 

Contractant? 

 
 



 

 

3 Bijlagen 

Geen 


