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1. Algemeen

1.1 Partijen en considerans
Deze Overeenkomst is een overeenkomst tussen:

De gemeente Edam-Volendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. <......>,
gevestigd <adres> te <vestigingsplaats> rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <functie>, <de
heer/mevrouw> <naam>, hierna te noemen “Opdrachtgever”

en

<naam Opdrachtnemer>, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. <......>, gevestigd
<adres> te <vestigingsplaats> rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <functie>, <de
heer/mevrouw> <naam>, hierna te noemen “Opdrachtnemer”,

gezamenlijk aangeduid als “Partijen”
In aanmerking nemende dat:

1) Opdrachtgever met de aanbesteding onder meer het doel heeft overdraagbare en
leveranciersonafhankelijke Haltesystemen in te kopen, dat wil zeggen Haltesystemen die door
verschillende leveranciers beheerd, onderhouden en doorontwikkeld kunnen worden zonder
enige (blijvende) afhankelijkheid van Opdrachtnemer na het eindigen dan wel beéindigen van
deze Implementatieovereenkomst dan wel de Beheerovereenkomst (ook wel
leveranciersonafhankelijkheid genoemd);

2) Opdrachtnemer de regie neemt inzake de levering en installatie van Haltesystemen en het
beheer en onderhoud van Haltesystemen;

3) Gebleken is dat de aanbieding van Opdrachtnemer de Economisch Meest Voordelige Inschrijving
is;

4) Opdrachtgever zowel deze Implementatieovereenkomst/dit Project als de Beheerovereenkomst
aan Opdrachtnemer heeft gegund;

5) Partijen wensen de voorwaarden waaronder de bovengenoemde diensten zullen worden
verleend vast te leggen in deze Overeenkomst.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.2 Gerelateerde documenten

De uitvoering van deze Overeenkomst verloopt via de procedures weergegeven in de navolgende
documenten die alle onlosmakelijk deel uitmaken van deze Overeenkomst. De vanaf punt 2
genoemde documenten zijn als Bijlage bij deze Overeenkomst gevoegd. Voor onderstaande
documenten geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerdergenoemde document prevaleert
boven het later genoemde:

Overeenkomst;

Prijslijst (Bijlage 3);

Bijlage 4 Beheervariabelen,

Bijlage 9 (“BOM Lijsten met aanduiding specifiek / generiek”) en
Bijlage 10 (“Documentatie”);

DAP met bijlagen (Bijlage 5);

Nota van inlichtingen (xxxx) (Bijlage 11);

Programma van Eisen (versie X d.d. DD MM JJJJ) (Bijlage 2);
Inschrijvingsleidraad (versie X d.d. DD MM JJJJ) (Bijlage 1);
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10. GIBIT 2025 (Bijlage 8)
11. Offerte Opdrachtnemer (DD MM JJJJ) (Bijlage 12).

De in deze Overeenkomst met hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis zoals
opgenomen in de Begrippenlijst uit het Programma van Eisen.

1.3 Doel Overeenkomst
Deze Overeenkomst beschrijft de door Opdrachtnemer te leveren:

1)
2)

3)

Prestaties in het kader van het Project, zijnde de levering en installatie van Haltesystemen;
Prestaties inzake het beheer en onderhoud van de Haltesystemen en de daarbij geldende
rechten en verplichtingen van Partijen. In deze Overeenkomst staat tot in detail beschreven
wat de wederzijdse verplichtingen zijn bij het uitvoeren van de diensten.

Onderdeel van de beheertaken is het DAP (bijlage 5). Het DAP beschrijft de afspraken en
procedures op de raakvlakken van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij het
beheer en onderhoud van de Haltesystemen. De aard van de gegevens in het DAP is zodanig, dat
er geen overeenkomstwijziging nodig is om deze gegevens aan te passen.

Met de ondertekening van deze Overeenkomst is bij Partijen helder wat er in dat kader van elkaar
verwacht wordt.

1.4 Duur, geldigheid en wijziging van deze Overeenkomst

1)

2)

Deze Overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan op de laatst getekende datum op blad van
ondertekening (pagina 33) en eindigt tien jaar na Oplevering (einde Project) van het laatste
Haltesysteem.

De Overeenkomst kan na de periode van tien jaren zoals bedoeld in artikel 1.4 lid 1 maximaal 2
keer met twee jaar (vierentwintig maanden) verlengd worden. Opdrachtgever stelt
Opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de op dat moment geldende
looptijd van deze Overeenkomst schriftelijk in kennis indien Opdrachtgever gebruik maakt van
de verlengingsoptie.

Deze Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Opdrachtnemer.

Opdrachtgever is gerechtigd deze Overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Opdrachtgever zal bij
opzegging een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen.

Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst opzegt met inachtneming van lid 3, dan is er geen
schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer.

Indien deze Overeenkomst wordt opgezegd volgens lid 3, verplicht Opdrachtnemer zich alle
Systeemcomponenten en Documentatie die nodig zijn voor het goed functioneren van de
Haltesystemen en de Haltesystemen om niet en binnen één maand over te dragen aan
Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde. Niet nakoming van deze
verplichting levert verzuim op aan de kant van Opdrachtnemer.

Indien tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering wenselijk dan wel noodzakelijk is om wijzigingen aan te brengen in de te leveren
Prestaties, dan wel deze aan te vullen, zal de meest gerede Partij de ander terstond inlichten
en treden Partijen in overleg om dergelijke wijzigingen overeen te komen conform lid 8.

Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 6 gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of
het overeengekomen tijdstip van een levering en/of uitvoering van een dienst, dient de
gewijzigde prijs en/of het gewijzigde tijdstip van de levering en/of uitvoering van de dienst
tevens overeengekomen te worden conform lid 8. Indien Partijen het voorgaande nalaten geldt
de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van
levering en/of uitvoering.

Er is geen enkele wijziging van deze Overeenkomst mogelijk, tenzij deze tussen Partijen is
onderhandeld en deze is vastgelegd/overeengekomen in een nieuwe Overeenkomst of in een
verzoek tot wijziging, welke door Partijen is ondertekend.



10) Opdrachtnemer kan geen extra kosten in rekening brengen indien de wijzigingen of aanvullingen

zoals bedoeld in lid 6 t/m 8 het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem kunnen worden
toegerekend.

1.5 Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn de GIBIT-2025 van toepassing. Andere algemene of bijzondere
voorwaarden, waaronder begrepen enige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, zijn niet van
toepassing.

1.6 (Intellectuele) eigendom

1)

2)

Het economisch eigendom van de Haltesystemen rust en zal blijven rusten bij de Opdrachtgever
waar deze zijn geinstalleerd, ongeacht het juridisch eigendom van de grond waarop of het
object waaraan de Haltesystemen zich bevinden.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat het gebruik van de door hem geleverde Zaken en de door
hem ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk
zullen maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever tegen de financiéle gevolgen van alle aanspraken wegens enigerlei inbreuk op de
betreffende rechten en vergoedt Opdrachtgever alle schade die het gevolg is van een dergelijke
inbreuk.

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige)
intellectuele eigendomsrechten op Maatwerkprogrammatuur. Door ondertekening van deze
Overeenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover
voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te
maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de
verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht
van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de
overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te
(doen) schrijven.

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een niet-exclusief, eeuwigdurend, gebruiksrecht op
Standaardprogrammatuur en op Documentatie die betrekking heeft op
Standaardprogrammatuur, welk gebruiksrecht is beperkt tot het door Opdrachtgever gebruiken,
beheren, onderhouden en doorontwikkelen van de Standaardprogrammatuur (als onderdeel van
de Haltesystemen) en de betreffende Documentatie en dit te laten doen door (een) derde
partij(en).

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige)
intellectuele eigendomsrechten op Documentatie, met uitzondering van Documentatie die
betrekking heeft op Standaardprogrammatuur. Door ondertekening van deze Overeenkomst
worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de
overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te
maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de
verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht
van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de
overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te
(doen) schrijven.

Ten aanzien van alle Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 geldt - voor zover op die
Zaken enige intellectuele eigendomsrechten (zullen) rusten - dat Opdrachtgever van
Opdrachtnemer alle betreffende (huidige en toekomstige) intellectuele eigendomsrechten
verkrijgt. Door ondertekening van deze Overeenkomst worden de betreffende rechten aan
Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment
een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval
onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te



ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste
verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen
zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig
Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.

Opdrachtgever is voor het van Opdrachtnemer verkrijgen van de (intellectuele)
eigendomsrechten en gebruiksrechten zoals bedoeld in dit artikel 1.6 geen (aanvullende)
vergoeding verschuldigd naast de overeengekomen vergoedingen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de Zaken en informatie, welke verstrekt zijn door Opdrachtgever,
te gebruiken, echter uitsluitend ter uitvoering van deze Overeenkomst en de Overeenkomst.
Deze Zaken en informatie(gegevens) zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever, ook al
worden deze door Opdrachtnemer bewerkt. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle
aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met enigerlei inbreuk op relevante
regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, in het kader van het gebruik
door Opdrachtnemer van voornoemde Zaken en informatie. Dit lid geldt onder meer, doch niet
uitsluitend, voor alle Zaken en informatie omtrent de Haltesystemen die Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekt.

1.7 Uitvoering Project en beheer en onderhoud

1)

De voorwaarden uit deze Overeenkomst waaraan Opdrachtnemer bij de uitvoering van het
Project en het beheer en onderhoud dient te voldoen betreffen resultaatsverplichtingen, tenzij
anders overeengekomen.

1.8 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst is onderworpen aan en zal worden uitgelegd naar Nederlands recht.

2.

Het Project

2.1Levering en installatie Haltesystemen

2.1.1 Op televeren resultaat en algemene verplichtingen

1)

2)

Het beoogd eindresultaat van dit deel van het Project is dat de afgesproken Haltes en
knooppunten door Opdrachtnemer zijn voorzien van Haltesystemen (zie Programma van Eisen).

Opdrachtnemer zal de Haltesystemen leveren, installeren en werkend opleveren conform de
planning zoals die door Opdrachtnemer is ingediend bij de inschrijving, welke planning is
opgenomen in het Programma van Eisen (Bijlage 2).

Het resultaat van de levering is het op tijd leveren van operationele Haltesystemen, welke
functioneren zoals omschreven in het Programma van Eisen (Bijlage 2) en voldoen aan de
overige voorwaarden en bepalingen van deze Implementatieovereenkomst.

Opdrachtnemer heeft een Plan van aanpak ingediend bij de inschrijving (Bijlage XXX), welke
Opdrachtnemer actueel dient te houden tot het moment van Oplevering van het laatste Cluster.

Tot het moment van Oplevering van het laatste Cluster dient Opdrachtnemer een haltelijst bij
te houden waarin de status van de Haltesystemen staat beschreven welke onderdeel zijn van de
levering. Na elke Oplevering wordt deze haltelijst door Partijen gezamenlijk aangepast en
ondertekend en maakt deze onderdeel uit van het opleverprotocol.

Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1
dient uiterlijk op 30 juni 2027 te hebben plaatsgevonden. Dit betreft een fatale termijn
waarvoor geldt dat indien Opdrachtnemer de betreffende termijn niet haalt Opdrachtnemer van
rechtswege in verzuim verkeert zonder ingebrekestelling. In geval Oplevering van het beoogde
eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 niet en/of niet conform de
overeengekomen specificaties heeft plaatsgevonden uiterlijk op de daarvoor geldende fatale
termijn, verbeurt Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van Euro 25.000,--, welke boete



2)

met telkens Euro 1.000,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag dat de Oplevering later
plaatsvindt dan op de betreffende datum. De (eventueel) door Opdrachtnemer op basis van dit
lid verbeurde boete kan in totaal niet meer bedragen dan 15% van de aanneemsom uit artikel
2.1.2 lid 1. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van Opdrachtgever om nakoming door
Opdrachtnemer te vorderen en om schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen.

Oplevering van de Haltesystemen vindt plaats door ondertekening van een prestatieverklaring
zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 3. Het risico van beschadiging en/of verlies van de
Haltesystemen gaat bij Oplevering over op Opdrachtgever.

Het eigendom van de Haltesystemen gaat na een geslaagde FAT en SIT over op Opdrachtgever.
Er is sprake van een geslaagde FAT en SIT na akkoord van Opdrachtgever op de betreffende
prestatieverklaring zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 3. Na dat moment houdt Opdrachtnemer de
betreffende Haltesystemen voor Opdrachtgever tot het moment van feitelijke
bezitsverschaffing.

2.1.2 Vergoeding en facturering

1)

2)

Opdrachtnemer zal de Prestaties verrichten tegen de prijzen en tarieven zoals genoemd in de
Prijslijst (Bijlage 3). De betreffende prijzen en tarieven zijn niet onderhevig aan enige
(tussentijdse) indexatie.

De aanneemsom voor de levering en installatie heeft betrekking op alle door de Opdrachtnemer
te leveren Prestaties met betrekking tot de levering en installatie van de Haltesystemen zoals in
deze Overeenkomst bedoeld, alsmede alle overige kosten, zoals, dus niet beperkt tot, kosten
van training of inwerking van personeel, reis-, verblijf-, voorrij- en administratiekosten, kosten
van de verpakking en verwijdering van de verpakking en overlegkosten met Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient voor het indienen van facturen voor de Mijlpalen zoals bedoeld in lid 4
een verzoek te doen tot het afgeven van een prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient hiervoor
de nieuwste versie van het format prestatieverklaring bij Opdrachtgever op te vragen. Voor de
in lid 4 opgenomen Mijlpalen geldt dat voor iedere Mijlpaal een prestatieverklaring wordt
gehanteerd (dus drie prestatieverklaringen in totaal).

Opdrachtnemer dient een door Opdrachtgever getekende prestatieverklaring als bijlage bij de
factuur toe te voegen.

Facturatie van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 1, vermeerderd met de verschuldigde btw,
zal in delen plaatsvinden bij het behalen van de volgende Mijlpalen:

a) 100 % van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Prijslijst) bij het akkoord
op of ondertekening van onderstaande zaken:

o Tekenen van deze Overeenkomst;

o Systeemarchitectuur (I-a-3);

o Plan van aanpak (I-pu-4);

o Oplevering NEN-ISO 9001 certificaat (I-a-2);

o Opstellen van de verificatiematrix (I-a-1).
Ontwikkel- en installatiefase:
a) Afgeronde FAT en SIT 30% prijs per Haltesysteem
b) Geslaagde SAT 40% prijs per Haltesysteem
c) Oplevering (minimaal 1 maand na SAT) 30% prijs per Haltesysteem

Op de factuur dient Opdrachtnemer te vermelden ter gelegenheid van het behalen van welke
Mijlpaal zoals bedoeld in lid 4 wordt gefactureerd. Op de factuur van de laatste betaling dient
door Opdrachtnemer tevens te worden vermeld “eindfactuur”.

2.2 Betaling

1)

Na akkoord van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer de facturen indienen bij het opgegeven e-
mailadres.
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Op alle facturen dient door Opdrachtnemer het aan het Project toegekende
verplichtingennummer te worden vermeld.

Facturen zonder vermelding van het verplichtingennummer worden door Opdrachtgever niet in
behandeling genomen.

Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd overeenkomstig voorgaande
factureringsafspraken, binnen dertig dagen na factuurdatum van de betreffende factuur
voldoen. Betaling van een ingediende factuur impliceert op zichzelf geen acceptatie van de
geleverde Prestatie.

Niet betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke
onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties geeft
Opdrachtnemer niet het recht zijn Prestaties onder deze Overeenkomst op te schorten c.q. te
beeindigen.

Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd de betaling van (een) fact(u)ur(en) op te schorten,
indien Opdrachtnemer in verzuim verkeert inzake de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van deze Overeenkomst of de verleende opdracht voor meerwerk (artikel 3).

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden facturen en
rapporten door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393
lid 1 BW op inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken
accountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie
verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder
uitstrekken dan voor het verifieren van de facturen en rapporten is vereist. De accountant zal
zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen.

De kosten van het accountantsonderzoek zoals bedoeld in lid 7 komen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij uit dit onderzoek blijkt dat een of meerdere facturen en/of rapporten
niet juist of onvolledig zijn.

2.3 Organisatie

1)

2)

De in dit artikel 2.3 opgenomen bepalingen gelden vanaf de start van het Project tot het
moment van Oplevering.

De structuur van samenwerking en overleg, evenals van de bereikbaarheid worden vastgelegd in
deze Overeenkomst. De feitelijke invulling van de bepalingen, zoals contactpersonen,
telefoonnummers en contactschema’s worden vastgelegd in het plan van aanpak, zoals
beschreven in het Programma van Eisen (Bijlage 2).

Opdrachtgever wijst een implementatiemanager aan en stelt Opdrachtnemer hiervan, bij
aanvang van het Project, in kennis.

De implementatiemanager vertegenwoordigt Opdrachtgever in alle aangelegenheden
betreffende (de uitvoering van) het Project.

Vanaf de start van het Project moet Opdrachtnemer deelnemen aan een regelmatig te houden
overleg met Opdrachtgever waarin de voortgang van het Project wordt besproken. De
frequentie van dit overleg staat aangegeven in het Programma van Eisen (Bijlage 2). De kosten
voor de deelname aan het overleg heeft Opdrachtnemer opgenomen in de implementatiekosten
van de Haltesystemen.

Voorafgaand aan overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5,
dient Opdrachtnemer een agenda met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen
vijf Werkdagen voorafgaand aan het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.

Van de overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5, dient
Opdrachtnemer een verslag met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen vijf
Werkdagen na het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.
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3.

Scope van het beheer en onderhoud

3.1 Beheertaken

3.1.1 Te leveren diensten beheer

1)

2)

De scope van deze Overeenkomst is gebaseerd op het Programma van Eisen (bijlage 2) en omvat
alle werkzaamheden om de Haltesystemen operationeel te houden:

Opdrachtnemer voorziet minimaal in:
a) Operationeel houden van de Haltesystemen, communicatie- en elektra verbindingen;
b) Op verzoek van Opdrachtgever de volgende documenten:

i) Een lijst (plus voorbeelden) van managementrapporten die gebruikt worden
door de manager support van Opdrachtnemer bij het besturen van de
beheerorganisatie.

ii) Een organisatieschema met de omvang van de serviceorganisatie en
functiebeschrijvingen van de servicedesk (van Opdrachtnemer) per uitgevraagde
functionaliteit, tweede en derde lijn serviceorganisatie.

iii) Een lijst met namen en adressen van externe partijen die zullen worden ingezet
bij het beheer, alsmede de taak van de externe partij in het beheerproces.

c) Continue monitoring van het functioneren van de Haltesystemen en bijbehorende registratie
en afmelding van Storingen, incl. de afstemming met Ketenbeheer;

d) Preventief en correctief onderhoud van de Haltesystemen;
e) Het aanpassen van systeemparameters in opdracht van Opdrachtgever en/of Ketenbeheer;
f) Analyse en oplossen van Storingen en zo nodig doorzetten naar derden;

g) Het tijdig verzorgen van en uitvoeren conform vergunningen, ontheffingen,
verkeersmaatregelen of soortgelijke beschikkingen, die voor de opzet en uitvoering van het
werk vereist zijn;

h) Periodieke rapportage per Beheerperiode aan Opdrachtgever;

i) Het beschikbaar stellen van de statuswijzigingen en loggings uit de Haltesystemen aan een
(externe) Dashboardsysteem;

j) Het toegang geven aan Opdrachtgever en/of Ketenbeheer tot de statuswijzigingen en
loggings vanuit de Haltesystemen;

k) Het bijhouden en bijwerken van configuratiebestanden en softwareversies voor de
Haltesystemen via de beschikbare hostingomgeving (CDD) van Opdrachtgever;

) Het eventueel (ver-)plaatsen, verwijderen van Haltesystemen tijdens de duur van deze
Overeenkomst conform de prijzen uit de Prijslijst (bijlage 3);

m) Het overeenkomstig de eisen vanuit DOVA (bijlage 2.1 bij het Programma van Eisen (“Eisen
DOVA DRIS aan CDD”)) verwerken van nieuwe versies van het Koppelvlak Open DRIS en het
PVE behorend bij het CDD binnen één kalenderjaar na vaststelling door BISON.

n) Periodiek overleg Opdrachtgever-Opdrachtnemer waarin Opdrachtnemer initieert en
zorgdraagt voor verslaglegging;

Opdrachtgever voorziet minimaal in:
a) Het beleggen van het operationele beheer bij Ketenbeheer;

b) Een coordinerende rol bij de uitvoering van het beheer en onderhoud (Integrator,
Ketenbeheer en Opdrachtnemer);

c) Beoordelen van voorgestelde werkzaamheden Opdrachtnemer die binnen en buiten deze
Overeenkomst vallen;
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d) Periodiek overleg Opdrachtgever-Opdrachtnemer-Integrator en/of Ketenbeheer, waarin de
Integrator initieert en zorgdraagt voor verslaglegging.

3.1.2 Te leveren onderhoud

3.1.2.1 Preventief onderhoud

Opdrachtnemer dient de systeemparameters, de diverse gegevensbestanden en Software van de
Haltesystemen continue te optimaliseren en te beheren.

Data op alle binnen deze opdracht in te zetten systemen moet minimaal éénmaal per jaar door
Opdrachtnemer worden geschoond.

De Haltesystemen worden door Opdrachtnemer tenminste tweemaal per jaar onderhouden en
schoongemaakt. Dit preventief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een
onderhoudsvoorschrift/checklist waarop alle uit te voeren taken en te controleren items staan
vermeld. Dit betreft onder meer het schoonmaken van de Haltesystemen, ontdoen van stickers
en graffiti, controleren en eventueel vervangen van DRIS-melding stickers, visuele controle en
inspectie van de mechanische onderhoudsstatus (roest, lekken, schade). Opdrachtgever wordt
hierover door Opdrachtnemer per Beheerperiode middels een rapportage geinformeerd.

Opdrachtnemer doet in het DAP (bijlage 6) een voorstel voor het doen van preventief
inspecteren en onderhouden aangaande de elektronische componenten van de Haltesystemen,
stekkers en verbindingen en functionele tests van het presentatiemiddel waaronder de werking
van de Haltesystemen, intern schoonhouden van de Haltesystemen en het preventief vervangen
van onderdelen die aan het eind van hun levensduur zijn.

De bevindingen uit de werkzaamheden uit lid 3 en 4 worden door Opdrachtnemer aan de eigen
serviceorganisatie en Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen gerapporteerd, waarbij eventuele
trends worden geanalyseerd en aangegeven.

Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd door Opdrachtnemer worden deze
behandeld via het incidentenbeheer of probleemmanagement (zie ook artikel 3.2.3).

De uitvoering van (preventief) onderhoud wordt door Opdrachtnemer altijd minimaal 1 week
van tevoren in overleg met Opdrachtgever en de betrokken derden afgestemd. Uitvoering vindt
plaats tussen 09:30 en 15:30 uur om zodoende de reizigers zo min mogelijk te hinderen. Alleen
in urgente gevallen kan hier in gezamenlijk overleg en met goedkeuring van Opdrachtgever van
worden afgeweken.

Preventief onderhoud wordt ingepland door Opdrachtnemer. Deze heeft een integraal overzicht
van alle activiteiten die plaats gaan vinden gedurende het jaar. Het onderhoud wordt door
Opdrachtnemer afgestemd met andere betrokken actoren uit de omgeving.

Preventief onderhoud wordt door Opdrachtnemer niet alleen ingericht op basis van een
jaarplan, maar ook op basis van actuele analyses van de status van de Haltesystemen. Er wordt
door Opdrachtnemer daarom maandelijks een analyse van de meest relevante variabelen die
inzicht bieden in de werking van de Haltesystemen opgesteld. Door deze analyses wordt
afwijkend gedrag vroegtijdig geconstateerd en worden Storingen voorkomen. Ook kunnen de
analyses leiden tot optimalisaties.

3.1.2.2 Systeembewaking

1)

Opdrachtnemer bewaakt zelfstandig het functioneren van de Haltesystemen, signaleert zelf
verstoringen en onderneemt acties voor herstel. Daarnaast kunnen fouten in de getoonde
informatie en Storingen aan de apparatuur, door reizigers en beherende instanties gemeld
worden bij Ketenbeheer. Ketenbeheer bepaalt welke instantie een oplossing kan verzorgen en
geeft de klacht of het verzoek door aan deze instantie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het continue (zeven dagen per week, 24 uur per dag)
bewaken van de Haltesystemen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de meldingen van een
(externe) Dashboardsysteem of eigen incidentenbeheertool.

Alle aangetroffen Storingen dienen door Opdrachtnemer binnen twee Werkdagen gemeld te
worden bij een door Opdrachtgever aan te wijzen servicedesk van het Ketenbeheer.

Herstel van aangetroffen Storingen en/of Problemen, voor zover deze vallen binnen deze
Overeenkomst, dient door Opdrachtnemer zelf te worden geinitieerd.
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Op verzoek van Opdrachtgever moet Opdrachtnemer de correcte ontvangst en verwerking van
Open DRIS Koppelvlakberichten controleren en rapporteren. Opdrachtgever zal dit verzoek
maximaal tweemaal per jaar doen. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, moeten door
Opdrachtnemer worden gedragen als onderdeel van de beheerkosten.

Op verzoek van Opdrachtgever moet Opdrachtnemer een reset van de ritgegevens op alle
Haltesystemen kunnen uitvoeren, waarbij alle eerder ontvangen ritgegevens worden
verwijderd. Opdrachtgever zal dit verzoek maximaal tweemaal per jaar doen. Alle kosten die
hiermee gemoeid zijn, moeten door Opdrachtnemer worden gedragen als onderdeel van de
beheerkosten.

3.1.2.3 Correctief onderhoud

1)

2)

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle Storingen en/of Problemen,
het herstel van alle schades, inclusief de levering van alle benodigde materialen en software
(bugfixes).

In het kader van storingsafhandeling moet Opdrachtnemer een servicedesk ter beschikking
stellen met de volgende taken:

a) Het door Opdrachtnemer aannemen van alle meldingen van Storingen, Problemen of
verzoeken met betrekking tot de beheerde omgeving;

b) Het door Opdrachtnemer registreren van elke melding;

c) Het bepalen van de storingscategorie, de urgentie en de impact van een melding.
Daaruit volgend het vaststellen van de handelingen die noodzakelijk zijn voor het
oplossen van een Storing of Probleem of het verzoek, alsmede het bepalen van een
planning van de oplossing;

d) Uitwisseling en overname van ticketnummer van Ketenbeheer, door een
geautomatiseerde koppeling tussen de incidentmanagementsystemen van
Opdrachtnemer en Ketenbeheer.;

e) Het bewaken van de voortgang van de oplossing;
f) Communiceren van de voortgang aan de melder, Ketenbeheer en Opdrachtgever;
g) Telefonische stand-by;

Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat gedurende de gehele looptijd van deze
Overeenkomst voldoende reserveonderdelen beschikbaar zijn voor het direct vervangen van een
Display of Systeemcomponent. Voor deze minimale reserveonderdelen kan Opdrachtnemer geen
opslagkosten rekenen. De volgende aantallen dienen minimaal per aangeboden type
Haltesystemen in voorraad te zijn:

- Haltesysteem type A vier regels: 1 stuks;

- Overzichtsdisplay (Haltesysteem type C) zestien regels: 1 stuk;

- Haltedisplay busstation (Haltesysteem type D) vier regels: 1 stuks;

Eventueel verbruikte reservevoorraad dient Opdrachtnemer z.s.m. weer aan te vullen.

Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat Storingen, Problemen en schades door Externe
oorzaken binnen een periode van maximaal 2 Werkdagen, na akkoord op de kostenopgaaf (zie
artikel 3.11, lid 3), zijn hersteld en dat de verbruikte onderdelen weer zijn aangevuld in de
reservevoorraad. De kosten voor het herstel, de daarvoor benodigde materialen en Software en
het aanvullen van de reservevoorraad (als daaruit materialen worden gebruikt) worden vergoed
door Opdrachtgever op basis van de prijzen uit de Prijslijst.

Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat alle overige Storingen, Problemen en schades volgens
de door hem opgestelde en door Opdrachtgever geaccordeerde storingsprotocollen en de
hersteltijden conform de Beheervariabelen voor de Haltesystemen (bijlage 4) worden hersteld
en de verbruikte onderdelen weer worden aangevuld in de reservevoorraad. Deze
storingsprotocollen moeten in samenspraak met Opdrachtgever en een door Opdrachtgever aan
te wijzen servicedesk (van het Ketenbeheer) worden vastgesteld en in het DAP (bijlage 5) te
worden bijgehouden. De kosten voor het herstel, de daarvoor benodigde materialen en software

14



en het aanvullen van de reservevoorraad (als daaruit materialen worden gebruikt) worden
gedragen door Opdrachtnemer.

3.1.2.4 Softwaresupport

1)

2)

4)

Software updates, bug-fixes en upgrades dienen door Opdrachtnemer te worden uitgevoerd in
overleg met Opdrachtgever.

Software updates en upgrades door Opdrachtnemer mogen geen enkele negatieve invloed
hebben op de beoogde werking van het Haltesysteem conform het Programma van Eisen (bijlage
2).

Alle aanpassingen aan het systeem die, na Oplevering, noodzakelijk zijn om de Haltesystemen
te laten werken conform de eisen uit het Programma van Eisen, maken deel uit van deze
Overeenkomst en de prijzen uit de Prijslijst (bijlage 3).

De Software die nodig is om de Haltesystemen operationeel te houden moet te allen tijde
beschikbaar zijn voor Opdrachtgever.

3.1.2.5 Mutaties

1)

2)

Indien binnen de looptijd van deze Overeenkomst door Opdrachtgever een verzoek wordt
gedaan om Haltesystemen of andere Systeemcomponenten te verwijderen of toe te voegen,
moet Opdrachtnemer, na ontvangst van de opdracht, binnen vijf Werkdagen starten met de
uitvoering van dit verzoek.

Alle mutaties moeten worden uitgevoerd door Opdrachtnemer, op kosten van Opdrachtgever
tegen de prijzen uit de Prijslijst (bijlage 3).

3.1.3 Meldingen-/Probleembeheer
3.1.3.1 Functies en werkzaamheden

1)

4)

In de basis betreft het meldingen-/probleembeheer de volgende werkzaamheden:

Q

Storings-/Probleemmeldingen aannemen;

(=2

(g

)

)
) Gebruikersvragen beantwoorden;
Serviceverzoeken uitvoeren;

)

o

Wijzigingsverzoeken aannemen;
e) Openstaande meldingen administreren en bewaken op voortgang.

Opdrachtgever of Ketenbeheer kan een Storings-/Probleemmelding of een verzoek om
ondersteuning per telefoon, e-mail of internet aan de servicedesk van Opdrachtnemer melden.
Een via de web interface of een (externe) Dashboardsysteem aangemelde Storing of Probleem
wordt direct bevestigd per automatisch gegenereerde e-mail.

Vervolgens wordt bepaald of een Storing of Probleem in behandeling kan worden genomen en
welke disciplines gemobiliseerd moeten worden. Indien nodig wordt contact met Opdrachtgever
en/of Ketenbeheer opgenomen voor extra informatie of om de planning en aanpak door te
nemen.

Een meer gedetailleerde uitleg weergave van Storing- en Probleembeheer wordt toegelicht in
het DAP (bijlage 5).

3.1.3.2 Doorgeven meldingen/problemen

1)

Storingsmeldingen kunnen 24x7 worden aangemeld via/door:

a) De Haltesystemen (automatische statuswijzigingen en/of loggings);
b) Een specifiek e-mailadres;

c) Telefonisch door geautoriseerde personen.

Bij iedere melding, wordt Opdrachtgever voorzien van een uniek meldingsnummer, of het een
incident/Storing of Probleem betreft en de ernst (Hoog/Laag) zoals gedefinieerd in de
Begrippenlijst.
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende type meldingen:
a) Storingen;
b) Problemen.

De responsetijden die worden gehanteerd voor storingsmeldingen zijn benoemd in Bijlage 4
Beheervariabelen.

Nadat de melding is ingepland, wordt de melder, Opdrachtgever en Ketenbeheer hiervan per e-
mail en/of telefonisch op de hoogte gesteld door Opdrachtnemer.

Gebruikersvragen en serviceverzoeken worden door Opdrachtnemer afgehandeld op Werkdagen.
De afhandeltijden hiervoor zullen in onderling overleg worden vastgesteld.

3.1.3.3 Randvoorwaarden

1)

3)

Opdrachtnemer stelt initieel voor aanvang van de Beheerperiode een lijst met mogelijke type
meldingen en Storingen op met een verdeling in de urgentieniveaus Hoog en Laag, mede
gebaseerd op de logboodschappen uit het Koppelvlak Open DRIS. Deze lijst wordt bij aanvang
van deze Overeenkomst tussen Partijen vastgesteld en daarna door Opdrachtnemer bijgehouden
en zo nodig aangevuld of aangepast. Opdrachtgever bepaalt hierbij het urgentieniveau van de
gemelde Storing (Hoog of Laag).

Storingsmeldingen, gebruikersvragen, serviceverzoeken en wijzigingsverzoeken vanuit
Opdrachtgever kunnen alleen worden aangemeld door de in het DAP (bijlage 5) vastgelegde
geautoriseerde personen. Storingsmeldingen vallen ten alle tijden binnen de scope van deze
Overeenkomst. Gebruikersvragen, serviceverzoeken en wijzigingsverzoeken vallen binnen de
scope van deze Overeenkomst in zoverre dat het behoud van de nieuwe functionaliteit betreft.

Storingsmeldingen dienen voorzien te zijn van de in het DAP vastgelegde informatie.

3.1.4 Continuiteitsbeheer
3.1.4.1 Functies en werkzaamheden

1

N W N

)
)
)
)
3)

Beheer van de communicatieverbindingen van de Haltesystemen;

Beheer van de stroomvoorzieningen van de Haltesystemen en eventuele straatkasten;
Borgen beschikbaarheid monitor-data;

Reiniging van de Haltesystemen (zie artikel 3.1.2.1 lid 3);

Schademeldingen.

3.1.4.2 Normen

Kwaliteit van (communicatie-)verbindingen worden actief/continue gemonitord door
Opdrachtnemer;

Twee keer per jaar zullen de Haltesystemen worden gereinigd door Opdrachtnemer.
Opdrachtgever wordt hierover middels de rapportage geinformeerd door Opdrachtnemer.

Minimaal één keer per jaar wordt de elektrotechnische installatie onderhouden en
gecontroleerd door Opdrachtnemer. Opdrachtgever wordt hier in een rapportage per
Haltesysteem over geinformeerd door Opdrachtnemer.

De inspectie van de elektrotechnische installatie wordt door Opdrachtnemer gekeurd met de
frequenties conform bijlage K van de NEN 3140+A3:2019. Opdrachtgever ontvangt hiervan een
rapportage en de keuringsrapporten per Haltesysteem van Opdrachtnemer.

3.1.5 Wijzigingsbeheer

1)

2)

Opdrachtnemer moet systeemwijzigingen beoordelen, verwerken, inventariseren, afstemmen en
vervolgens voorstellen aan Opdrachtgever;

Voorgestelde wijzigingen kunnen binnen deze Overeenkomst vallen. Indien dit het geval is,
vraagt Opdrachtgever Opdrachtnemer een plan van aanpak te maken. Na wederzijds akkoord
wordt de wijziging conform het plan van aanpak door Opdrachtnemer geimplementeerd.
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3) Past de wijziging niet binnen deze Overeenkomst, dan wordt er een verzoek tot wijziging door
Opdrachtnemer opgesteld. Na wederzijds akkoord wordt de wijziging conform het plan van
aanpak door Opdrachtnemer geimplementeerd.

4) Acceptatie van de wijziging geschiedt door Opdrachtgever.

3.1.6 Configuratiebeheer

1) Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst worden de systeemdelen (serienummers,
relevante versienummers Software), bestelgegevens en instelgegevens in een servicebeheertool
geregistreerd door Opdrachtnemer.

2) Het doel van configuratiebeheer is het optimaal registreren van configuratie items van centrale
en decentrale systemen. Bij calamiteiten of wijzigingen moet het systeem in oorspronkelijke of
laatst functionele staat kunnen worden teruggebracht.

3) Overige activiteiten door Opdrachtnemer:

e Het zorgdragen voor de juiste registratie van de configuratie items en Softwareversies in de
database van de hostingomgeving (CDD) en in het DAP (bijlage 5);

e Het zorgdragen voor de juiste registratie van de instelgegevens;

e Het rapporteren van de verschillen van de gegevens in de database met de werkelijke
situatie en eventueel uitgevoerde mutaties;

e Het bewaren van data om instellingen terug te zetten;

e Wijzigingen in de configuratie worden na elke inspectie binnen één Werkdag door de
monteur aan de configuratiebeheerder van Opdrachtnemer, vervolgens aan Opdrachtgever
doorgegeven en verwerkt in alle betreffende databases die Opdrachtnemer gebruikt;

e Het geautomatiseerd beschikbaar stellen van relevante configuratiedata t.b.v. de
functionaliteit;

e Het geautomatiseerd kunnen doorvoeren van relevante configuraties t.b.v. de
functionaliteit;

e Bijhouden en op aanvraag beschikbaarstelling van het volledige configuratieoverzicht (ID’s,
parameters, types, locaties, etc);

e De eventueel aangepaste Software dient beschikbaar gesteld te worden aan Opdrachtgever.

3.1.7 Adaptief onderhoud

3.1.7.1 Functies en werkzaamheden

1) Het door Opdrachtnemer uitvoeren van adaptief onderhoud, waaronder alle werkzaamheden
voor het in stand houden van de overeengekomen functionaliteit van de Haltesystemen, zoals
bug-fixes, upgrades en dergelijke.

2) Het door Opdrachtnemer maken van patches in de Software om structurele Problemen die
Storingen veroorzaken te voorkomen.

3.1.7.2 Normen

Onderhoud aan Haltesystemen (releases, patches e.d.) zullen binnen het Onderhoudswindow
worden uitgevoerd door Opdrachtnemer. Afwijkingen op dit Onderhoudswindow kunnen door
Opdrachtgever worden aangegeven. Dit Onderhoudswindow zal in het DAP (bijlage 5) worden
vastgelegd. De minimale tijd tot vooraankondiging van onderhoud zal ook in het DAP worden
vastgelegd.

3.1.8 Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer door Opdrachtnemer richt zich op de kwaliteit van de in beheer zijnde
Haltesystemen. Binnen dit onderdeel wordt door Opdrachtnemer gekeken of de Haltesystemen nog
steeds voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever. Problemen of afwijkingen
worden door Opdrachtnemer onderzocht en de oorzaak wordt door Opdrachtnemer achterhaald.
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3.1.9 Analyse problemen

1)

2)

3)

Naar aanleiding van Storingen en Probleem door Opdrachtnemer zoeken naar de oorzaak (root-
cause) met de focus op mogelijke fouten in de in beheer zijnde Haltesystemen.

Voor de geconstateerde problemen die tot Storingen leiden buiten de normen van de
Beschikbaarheid, geldt dat ze door Opdrachtnemer zullen worden geanalyseerd totdat de root-
cause is bepaald.

De root-cause analyse, incl. oplossingen, wordt door Opdrachtnemer gerapporteerd aan
Opdrachtgever.

3.1.10 Documentatiebeheer

1)

4)

3)

Opdrachtgever moet inzicht hebben in de werking van de Haltesystemen en de mogelijkheden
om het te kunnen onderhouden. Opdrachtnemer moet al die documenten leveren en bijhouden
welke nodig zijn om Opdrachtgever inzicht te geven in de opbouw, technische en functionele
werking van de Haltesystemen en daarnaast om onderhoud te kunnen verrichten. Deze
Documentatie bestaat minimaal uit:

Ontwerpdocumenten

Systeemdocumenten

a)

b)

c) Gebruikershandleiding

d) Technische/onderhoudshandleiding
e)

Algemene projectdocumenten

De Documentatie en handleidingen moeten door Opdrachtnemer digitaal worden geleverd in
gangbare en doorzoekbare formats (Word, Excel of een voor iedereen toegankelijk en bruikbaar
(zijnde Open Source) online systeem om documenten te wijzigen). Van
bedieningshandleidingen, waarin beeldschermsystemen zijn beschreven, dient de Documentatie
in kleur, overeenkomstig de in de beelden toegepaste kleuren, te worden geleverd door
Opdrachtnemer.

Specifiek voor het Project vervaardigde documenten worden door Opdrachtnemer bij Oplevering
eenmalig opgeleverd in digitale vorm (bijv. op een informatiedrager of SharePoint).
Doorzoekbare tekstdocumenten worden door Opdrachtnemer geleverd in Microsoft Word
formaat of een voor iedereen toegankelijk en bruikbaar (zijnde Open Source) online systeem om
documenten te wijzigen); overige documenten in een gangbaar formaat, af te stemmen met
Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient in het DAP (bijlage 5) bij te houden welke versies van de
projectdocumentatie geldig zijn.

Opdrachtnemer stelt de in het DAP benoemde personen beschikbaar voor het actueel houden
van het online systeem om documenten te wijzigen en het beantwoorden van gebruikersvragen.

3.1.11 Schadeherstel en vandalisme

1)

2)

Het melden en afhandelen van schades geschiedt overeenkomstig hetgeen in het DAP wordt
vastgesteld.

Tussen Opdrachtgever en wegbeheerders is afgesproken dat herstel van schades door Externe
oorzaken, limitatief zijn (max. is twee keer total loss per kalenderjaar per Haltesysteem). Bij
overschrijding van dit aantal is er sprake van excessieve schade. Voor herstel van schade door
Externe oorzaken treedt Opdrachtgever altijd in overleg met Opdrachtnemer. Per schadegeval
stelt Opdrachtnemer binnen twee Werkdagen een schaderapport en offerte voor herstel op en
voorziet zij, daar waar nodig, in een proces verbaal van de politie. In het geval van excessieve
schade zal Opdrachtgever met deze informatie het gesprek aangaan met de wegbeheerder om
te overleggen hoe schade in de toekomst te voorkomen is. Dit overleg kan resulteren in een
aanvullende vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor het herstellen van het
Haltesysteem of het besluit af te zien van herstel en het Haltesysteem op deze locatie te
verwijderen.

In het geval van schades door Externe oorzaken moet Opdrachtnemer uiterlijk 2 Werkdagen na
melding een kostenopgaaf (conform de prijzen uit de Prijslijst (bijlage 3)) en een planning voor
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herstel leveren, ter goedkeuring aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen
organisatie.

3.1.12 (Ver-)plaatsen en verwijderen Haltesystemen

1)

2)

In het geval van gewenste/noodzakelijke verplaatsingen of verwijderingen moet Opdrachtnemer
uiterlijk 5 Werkdagen na melding/verzoek een kostenopgaaf en planning voor deze verplaatsing
leveren ter goedkeuring aan Opdrachtgever.

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst moet het mogelijk zijn om Haltesystemen te
laten (ver-)plaatsen of te laten verwijderen. Verrekening van de (beheer)kosten van verplaatste
of verwijderde Haltesystemen vindt plaats op basis van de prijzen uit de Prijslijst.

Na het aflopen van deze Overeenkomst dient Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever alle
op dat moment geinstalleerde Haltesystemen te verwijderen, op te slaan op een door
Opdrachtgever aan te wijzen locatie of te recyclen en de ondergrond in de oorspronkelijke staat
terug te brengen. Alle kosten die met het herstellen van de ondergrond en het verwijderen en
transport voor opslag of recyclen van de Haltesystemen gemoeid zijn, dienen te worden
opgenomen in de kosten voor het verwijderen van een Haltesysteem. Verrekening van de te
verwijderen Haltesystemen vindt plaats op basis van de prijzen uit de Prijslijst.

Uiterlijk drie maanden na verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een planning te
overleggen waarin per Bestaand Haltesysteem is aangegeven op welke datum deze wordt
uitgeschakeld en verwijderd. De maximale doorlooptijd van het verwijderen en afvoeren van
alle Haltesystemen mag drie maanden bedragen.

3.2 Prestatie-eisen

De Beschikbaarheid en prestatie-eisen van de Haltesystemen worden gerapporteerd aan de hand van
de in artikel 3.3 beschreven managementrapportages.

3.2.1 Beschikbaarheid

1)

2)

Opdrachtnemer garandeert dat vanaf het moment van Oplevering de gemiddelde
Beschikbaarheid van alle Haltesystemen ten aanzien waarvan Oplevering heeft plaatsgevonden
voldoet aan de waarde in de Beheervariabelen (bijlage 4).

De gemiddelde Beschikbaarheid van alle Haltesystemen, zoals bedoeld in lid 1) van dit artikel,
wordt elk maand bepaald door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de Beschikbaarheid
van alle Haltesystemen die de gehele maand operationeel waren/hadden moeten zijn.
Haltesystemen die gedurende de maand worden toegevoegd of verwijderd tellen niet mee in de
gemiddelde Beschikbaarheid.

De Beschikbaarheid van elk Bestaand Haltesysteem zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt
elke maand bepaald door de volgende formule:

t
b=

waarbij:

b = de Beschikbaarheid in procenten afgerond op 2 decimalen.

t = de beschikbare tijd binnen de Service-uren in minuten per Beheerperiode.

d = de tijd dat het Haltesysteem een Storing van de storingscategorie HOOG kende binnen de
Service-uren, cumulatief over de gehele periode in minuten.

* 100%

Voor elke maand dat niet wordt voldaan aan de eis in lid 1) van dit artikel is Opdrachtnemer
een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever van: Euro 250,-- voor elke 0,10 %
dat de gemiddelde Beschikbaarheid lager is dan het gestelde minimum.

3.2.2 Storingen

3.2.2.1 Storing categorie HOOG

1)

Opdrachtnemer garandeert dat elk Bestaand Haltesysteem niet meer dan het aantal Storingen
kent van de categorie HOOG per maand, zoals opgenomen in de Beheervariabelen (bijlage 4).
Storingen die ontstaan én weer zijn opgelost in de periode 1:00 tot 6:00 uur tellen niet mee.
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Indien in een maand niet wordt voldaan aan lid 1) van dit artikel is Opdrachtnemer een direct
opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever van: Euro 25,-- voor elke Storing per Bestaand
Haltesysteem die in de maand meer is opgetreden dan het gestelde maximum.

Opdrachtnemer garandeert dat geen enkele Storing van de categorie HOOG langer duurt dan de
opgegeven storingsduur in de Beheervariabelen (bijlage 4). De duur van een Storing wordt
vastgesteld in minuten en afgerond naar gehele uren op het moment dat de Storing is opgelost
en telt mee in de maand waarin dat moment is gelegen.

Voor elke Storing in een maand die niet voldoet aan lid 3 van dit artikel is Opdrachtnemer een
direct opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtgever van: Euro 25,- per gebeurtenis plus
Euro 15,- per dag dat de Storing langer duurt dan het gestelde maximum.

In het DAP (bijlage 5) is uitgewerkt welk type incidenten onder de categorie HOOG vallen. Het
betreft hier storingen die hoge urgentie hebben om op te lossen, omdat deze onveilig zijn of
grote verhindering kent van de kernfunctionaliteit van een Bestaand Haltesysteem.

3.2.2.2 Storing categorie LAAG

1)

2)

Opdrachtnemer garandeert dat elk Bestaand Haltesysteem niet meer dan het aantal Storingen
kent van de categorie LAAG per maand, zoals opgenomen in de Beheervariabelen (bijlage 4).
Storingen die ontstaan én weer zijn opgelost in de periode 1:00 tot 6:00 uur tellen niet mee.

Indien in een maand niet wordt voldaan aan lid 1) van dit artikel is Opdrachtnemer een direct
opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever van: Euro 15,-- voor elke Storing per Bestaand
Haltesysteem die in de maand meer is opgetreden dan het gestelde maximum.

Opdrachtnemer garandeert dat geen enkele Storing van de categorie LAAG langer duurt dan de
opgegeven storingsduur in de Beheervariabelen (bijlage 4). De duur van een Storing wordt
vastgesteld in minuten en afgerond naar gehele uren op het moment dat de Storing is opgelost
en telt mee in de maand waarin dat moment is gelegen.

Voor elke Storing in een maand die niet voldoet aan lid 3 van dit artikel is Opdrachtnemer een
direct opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtgever van: Euro 15,-- plus Euro 15,- per dag
dat de Storing langer duurt dan het gestelde maximum.

Er is sprake van een Storing van de categorie LAAG, indien het Haltesysteem functioneert als is
bedoeld, maar er beperkte (cosmetische) tekortkomingen zijn die een geringe of geen invloed

hebben op de informatievoorziening naar de reiziger. In het DAP (bijlage 5) is uitgewerkt welk
type incidenten onder de categorie LAAG vallen.

3.2.2.3 Externe oorzaken

1)

Storingen veroorzaakt door Externe oorzaken zijn uitgesloten van de berekening en tellen niet
mee in de berekening van de Beschikbaarheid en aantallen Storingen gedurende de eerste 2
Werkdagen na de dag waarop de Storing is gemeld, plus het aantal dagen dat Opdrachtgever, al
dan niet in samenwerking met de wegbeheerder, netbeheerder of DOVA, nodig heeft voor het
verstrekken van de reparatieopdracht of reparatie die in haar domein ligt en maximaal 7 dagen
voor Opdrachtnemer om de Storing te verhelpen (in acht nemend dat het herstel geen relatie
kent met werkzaamheden van een netbeheerder).

Externe oorzaken zijn specifiek niet:
a) Lekkage;
b) Kortsluiting en andere tekortkomingen van de behuizing;

c) Uitval van de apparatuur, software of communicatienetwerken van derden.

3.2.2.4 Organisatie bij Storingen

1)

Het totaal van de boetes voor de Storingen HOOG en LAAG is per Haltesysteem maximaal gelijk
aan de verschuldigde beheervergoeding voor het betreffende Haltesysteem in de betreffende
maand. De boete voor de te lage gemiddelde Beschikbaarheid zal hier los van staan en zal als
korting op de gehele beheervergoeding per maand gelden.

Opdrachtnemer zal elke Storing, na aanmelding via de eigen servicedesk, tussen 6.00 en 22.00
uur binnen 4 uur (HOOG of LAAG) in behandeling nemen.
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6)

Opdrachtnemer zal ten behoeve van Opdrachtgever een registratie bijhouden van de
storingsmeldingen met betrekking tot de Haltesystemen en ter beschikking stellen aan een
(externe) Dashboardfunctie. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen van de
binnengekomen storingsmeldingen en de wijze waarop de Storingen door Opdrachtnemer zijn
afgehandeld.

Per kwartaal vindt op verzoek van Opdrachtgever overleg plaats tussen Partijen over de
nakoming van deze Overeenkomst en de Beheervariabelen (bijlage 4) op basis van de
managementrapportage per Beheerperiode door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verzorgt de
verslaglegging van dit overleg. Opdrachtnemer kan geen kosten in rekening brengen voor
deelname aan, voorbereiding van en verslaglegging van het overleg. Zo nodig vinden er ten
gevolge van het overleg aanpassingen plaats in deze Overeenkomst.

Afspraken, die door de contactpersonen van Partijen zijn gemaakt en wederzijds schriftelijk
zijn bevestigd, zullen gelden als aanvulling of wijziging van deze Overeenkomst. Minimaal één

keer per jaar worden de afgesproken wijzigingen geconsolideerd tot een nieuwe versie van deze

Overeenkomst.

Partijen garanderen over en weer dat de personen die namens hen aan overleg deelnemen
bevoegd zijn afspraken te maken, welke afwijken van deze Overeenkomst.

3.2.3 Matrix incidenten/problemen en oplostijden

De verschillende typen storingscategorieen en oplostermijnen zijn genoemd in het DAP (bijlage 5)
en de Beheervariabelen (bijlage 4).

3.3 Rapportages

1)

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst moet Opdrachtnemer een
managementrapportage per Beheerperiode over de werking van de in beheer zijnde

Haltesystemen leveren. De kosten van deze managementrapportages worden geacht deel uit te

maken van de reguliere beheerkosten.

Opdrachtnemer moet per Beheerperiode een managementrapportage leveren die minimaal de
volgende overzichten moet bevatten:

a) Een opsomming van alle storingsmeldingen, met minimaal per melding; het Display-ID, de
haltenaam, unieke haltenummer (NL:Q), de datum en het tijdstip van de start van de

Storing (zoals geregistreerd in het Haltesysteem of incidentenbeheertool), de datum en het

tijdstip van het eind van de Storing (zoals geregistreerd in het Haltesysteem of

incidentenbeheertool), de storingsoorzaak en de storingscategorie. Deze opsomming dient

als basis genomen te worden voor alle onderstaande rapporten.

b) De lijst met de Haltesystemen die in de maand operationeel waren, Haltesystemen die op

voorraad liggen, de Haltesystemen die zijn opgeleverd en die zijn verwijderd.

c) De gerealiseerde gemiddelde Beschikbaarheid van de Haltesystemen, conform deze
Overeenkomst, in de maand en cumulatief in het kalenderjaar (13 maanden), gesorteerd
van laag naar hoog op de Beschikbaarheid in de maand.

d) Een lijst met het aantal en type Storingen per Bestaand Haltesysteem in de maand en

cumulatief in het kalenderjaar (13 maanden), gesorteerd van hoog naar laag op het aantal

Storingen in de maand.

e) Een lijst met alle Storingen die langer geduurd hebben dan vermeld in artikel 3.2.2,
gesorteerd van hoog naar laag op de Storingsduur.

f) De gerealiseerde Beschikbaarheid van het datacommunicatienetwerk in de maand en
cumulatief in het kalenderjaar (13 maanden).

g) Een lijst met de Storingsduur (som van de duur van alle Storingen in de maand) per
Bestaand Haltesysteem, gesorteerd op Storingsduur.

h) Per Storing een korte beschrijving van de oorzaak.

i) Een opsomming van schades veroorzaakt door Externe oorzaken inclusief hersteltijd.
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j) Een verslag van alle (verzoeken) voor mutaties en de uitvoering daarvan.
k) Een verslag van de reiniging van de Haltesystemen, zoals gesteld in artikel 3.1.2.1, lid 3.

) Een tabblad met de beheerprijzen van de betreffende Beheerperiode, aangevuld met de
financiéle consequenties door te lage Beschikbaarheid en aantallen Storingen. In dit
overzicht worden ook de opslagkosten inzichtelijk gemaakt.

m) Een overzicht van alle in voorraad zijnde onderdelen en Haltesystemen.

n) Alle in het PVE, de inschrijving (bijlage 12) en het DAP (bijlage 5) genoemde te rapporteren
zaken.

De managementrapportage moet door Opdrachtnemer worden geleverd als Excel bestand.

Alle brondata waarop de managementrapportages gebaseerd zijn, moet via een leesbaar en
gedocumenteerd formaat beschikbaar worden gesteld door Opdrachtnemer.

De brondata en meetgegevens, die voor deze rapportages benodigd zijn, worden in het DAP
nader toegelicht.

Ten laste van de uitvoering van de installatieverantwoordelijke, inspecteert Opdrachtnemer
minimaal één keer per jaar de elektra installaties conform de eisen uit de NEN 3140+A3:2019.
Opdrachtnemer rapporteert hier jaarlijks over.

Ten laste van de controle op de lichtintensiteit, inspecteert Opdrachtnemer minimaal één keer
per jaar de Haltesystemen. Opdrachtnemer rapporteert hier jaarlijks over.

Ten laste van de controle ten behoeve van de conservering van de Haltesystemen, inspecteert
Opdrachtnemer minimaal één keer per jaar de Haltesystemen. Opdrachtnemer rapporteert hier
jaarlijks over.

3.4 Prijs van het beheer en onderhoud, facturering en betaling

1)

Opdrachtnemer garandeert de correcte werking van de Haltesystemen gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst tegen de prijzen in de Prijslijst (bijlage 3) en de tarieven en condities
zoals gevraagd in het Programma van Eisen (bijlage 2). Eventueel herstel naar aanleiding van
vandalisme en aanrijdschades (Externe oorzaken) worden door Opdrachtgever vergoed tegen de
stuksprijzen in de Prijslijst (bijlage 3).

De beheer- en onderhoudskosten worden door Opdrachtnemer per Beheerperiode achteraf in
rekening gebracht. De kosten per maand bestaan uit:

a) de vaste beheer- en onderhoudskosten voor de Haltesystemen zoals vermeld in de Prijslijst
(bijlage 3), gebaseerd op het aantal Haltesystemen van een bepaald type dat gedurende de
gehele maand operationeel is geweest, vermenigvuldigd met de beheer- en
onderhoudskosten voor het betreffende type Bestaand Haltesysteem of audiosysteem, zoals
vermeld in de Prijslijst (bijlage 3);

b) additionele kosten voor uitgevoerd beheer en onderhoud als gevolg van herstel van schades
door aanrijdingen of vandalisme;

c) het aantal manuren dat Opdrachtnemer, na goedkeuring door Opdrachtgever, heeft besteed
aan het beheer en onderhoud van het systeem voor zover deze werkzaamheden niet vielen
onder de verplichtingen van Opdrachtnemer in deze Overeenkomst, vermenigvuldigd met
het vooraf overeengekomen uurtarief;

d) de opgelegde boetes (minus).

De prijzen inzake het beheer en onderhoud, zoals genoemd in de Prijslijst (bijlage 3), zijn vast
en gelden als maximumprijzen tot 31 december 2027. Voor elk volgend kalenderjaar mag
Opdrachtnemer de betreffende prijzen alleen verhogen c.q. verlagen op onderstaande wijze.

Opdrachtnemer mag de beheerprijzen per type Haltesysteem en de stuksprijzen (na 1 januari
2028) per kalenderjaar in april indexeren. Dit op basis van de bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde jaar-indexcijfer, zijnde: Cao-lonen, contractuele loonkosten en
arbeidsduur, waarbij het cijfer van het jaar 2020 op 100 wordt gesteld. (2020=100). De

22



9)

methode: nieuwe prijsindex (januari nieuw kalenderjaar) / oude prijsindex (januari vorig
kalenderjaar) x 100 - 100 = % verandering. Dit percentage wordt gebruikt om de prijzen in het
nieuwe kalenderjaar te indexeren. Voordat de indexatie wordt toegepast dient Opdrachtnemer
de rekenwijze te laten controleren door Opdrachtgever.

Opdrachtnemer levert maandelijks een conceptfactuur aan. Conceptfacturen worden door
Opdrachtnemer verstuurd naar de “Strategisch Manager” van Opdrachtgever zoals bedoeld in
het DAP (bijlage 5). De “Strategisch Manager” controleert de conceptfacturen op volledigheid,
correctheid en op verwerking van de boeteclausules. Daarnaast controleert de “Strategisch
Manager” de door Opdrachtnemer op te leveren rapportages zoals bedoeld in artikel 3.3 van
deze Overeenkomst.

Na akkoord van de “Strategisch Manager” op een conceptfactuur, verstuurt Opdrachtnemer
deze naar het opgegeven e-mailadres. Opdrachtnemer verstuurt een kopie van iedere factuur
naar de “Strategisch Manager”.

Op alle facturen dient het aan deze Opdracht toegekende verplichtingennummer te worden
vermeld door Opdrachtnemer.

Facturen zonder vermelding van het opdrachtnummer worden door Opdrachtgever niet in
behandeling genomen.

Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd overeenkomstig voorgaande
factureringsafspraken, binnen dertig dagen na factuurdatum van de betreffende factuur
voldoen. Betaling van een ingediende factuur impliceert op zichzelf geen acceptatie van het
geleverde resultaat.

Niet betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke
onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft
Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beéindigen.

10) Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten, indien Opdrachtnemer in verzuim

verkeert met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of de
verleende opdracht voor meerwerk zoals bedoeld in artikel 6.2.

11) Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden facturen en

rapporten door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393
lid 1 BW op inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken
accountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie
verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder
uitstrekken dan voor het verifiéren van de facturen en rapporten is vereist. De accountant zal
Zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen.

12) De kosten van het accountantsonderzoek zoals bedoeld in lid 11 komen voor rekening van

Opdrachtgever, tenzij uit dit onderzoek blijkt dat een of meerdere facturen en/of rapporten
niet juist of onvolledig zijn.

Meerwerk

Op meerwerk is het bepaalde in deze Overeenkomst van toepassing.

Meer- en minderwerk betrekking hebbend op Zaken of werkzaamheden die in de Prijslijst
(Bijlage 3) staan vermeld, worden verrekend op basis van de prijzen in de Prijslijst. Indien
meerwerk ziet op Zaken en werkzaamheden die niet in de Prijslijst staan vermeld, stelt
Opdrachtnemer op basis van een “open boek calculatie” (incl. staartposten en winst & risico) de
daarvoor geldende prijs vast, welke calculatie door Opdrachtnemer wordt overgelegd aan
Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de inkoopfacturen
met betrekking tot laatstgenoemd meerwerk te overleggen aan Opdrachtgever.

Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig in over de
financiéle gevolgen en risico's verbonden aan het stellen van andere of aanvullende eisen, het
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uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of het Project en het optreden van omstandigheden,
waarmee bij het aangaan van deze Overeenkomst geen rekening is gehouden.

4) Opdrachtgever zal kosten verbonden aan enig meerwerk niet vergoeden, tenzij Opdrachtgever
voorafgaand aan de levering van de betreffende Prestaties daartoe schriftelijk opdracht heeft
verstrekt aan Opdrachtnemer. Betaling van meerwerk kan niet worden aangemerkt als
erkenning van de verschuldigdheid van die betaling.

5) Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd inzake meerwerk dat niet door Partijen
schriftelijk overeengekomen is.

6) Indien meerwerk ziet op het door Opdrachtnemer leveren van zaken dan vindt
eigendomsoverdracht plaats bij betaling voor de betreffende zaken door Opdrachtgever, tenzij
anders overeengekomen.

5. Garanties

Opdrachtnemer garandeert dat:

1) De door of hamens hem op grond van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden op
vakbekwame wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd.

2) De door of namens hem op grond van deze Overeenkomst te leveren Prestaties zullen voldoen
aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in deze Overeenkomst.

3) Voor de duur van deze Overeenkomst de personen die Opdrachtnemer inzet in het kader van de
uitvoering daarvan voldoen en zullen blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.

4) Opdrachtnemer zijn Prestaties goed en zorgvuldig zal leveren met inachtneming van de
belangen van de Opdrachtgever.

6. Overdracht van rechten en verplichtingen

1) Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst en die daaruit
voortvloeien - in welke vorm dan ook, onderaanneming daarbij inbegrepen - zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over
te dragen.

2) Partijen staan er over en weer voor in dat bij de overdracht van de organisatie van één der
Partijen aan een derde of bij overdracht van de zeggenschap over één der Partijen aan een
derde, de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst ongewijzigd door
deze derde worden overgenomen.

7. Onderaanneming

Behoudens de bij de inschrijving vermelde en goedgekeurde onderaannemers, zal Opdrachtnemer
bij het uitvoeren van deze Overeenkomst slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever
gebruik kunnen maken van de diensten van derden (hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke
inhuur van functionarissen/personeel). Voorgaande toestemming door Opdrachtgever wordt niet op
onredelijke grond onthouden. Aan de betreffende toestemming kunnen voorwaarden worden
verbonden. Verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor
het nakomen van de krachtens deze Overeenkomst op hem rustende verplichtingen.
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8.

1)

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee
samenhangende verplichting(en) uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor
de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter
zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien
de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat zij had moeten
presteren, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van een dergelijk
beroep op overmacht in kennis stelt.

Indien enige Partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of
indien de overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te
verwachten is tenminste 30 dagen zal duren, heeft de andere Partij het recht deze
Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat daarbij over en weer enig recht op
schadevergoeding zal ontstaan.

Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan
liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen, gebrek aan personeel, stakingen, uitval van hulpzaken
en tekortkomingen in de nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, één en
ander ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak.

Tekortkoming en ontbinding

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen
uit deze Overeenkomst is verplicht de schade die de andere Partij daardoor lijdt te vergoeden.
Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt het voorgaande slechts toepassing
met inachtneming van hetgeen in deze Overeenkomst dan wel in de wet is bepaald betreffende
het verzuim van de tekortschietende Partij. In dat kader treedt het verzuim van de
tekortschietende Partij in, wanneer die Partij schriftelijk in gebreke is gesteld door de andere
Partij waarbij de tekortschietende Partij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld,
en nakoming binnen die termijn uitblijft. Het verzuim van de tekortschietende Partij treedt
zonder ingebrekestelling in wanneer die Partij een overeengekomen fatale termijn niet nakomt
of indien de andere Partij uit een mededeling van de tekortschietende Partij moet afleiden dat
zij in de nakoming van deze Overeenkomst zal tekortschieten. Opdrachtgever kan geen rechten
ontlenen aan een tekortkoming door Opdrachtnemer indien Opdrachtgever uitdrukkelijk en
schriftelijk met de betreffende tekortkoming heeft ingestemd.

Onverminderd enig ander recht van Opdrachtgever inzake ontbinding is Opdrachtgever
gerechtigd, zonder dat ter zake een ingebrekestelling is vereist, deze Overeenkomst schriftelijk
te ontbinden indien:

a) sprake is van verzuim van Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 2.1.1 lid 7, artikel 2.2.1
lid 5 en artikel 2.3.1 lid 5;

b) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend;

c) Opdrachtnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
d) de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd;
e) Opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt;

f) op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd
en het beslag niet binnen één maand wordt opgeheven;

g) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit
deze Overeenkomst na te kunnen komen;

h) hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de
onderneming of persoon van Opdrachtnemer en die, waren zij bekend geweest of hadden
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deze zich voorgedaan voor het tijdstip van opdrachtverlening, aanleiding hadden gegeven
de opdracht niet te gunnen.

De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval
begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, door een Partij gemaakt in
verband met het verkrijgen van voldoening van een schadevergoedingsvordering op grond van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door de andere Partij
en/of ontbinding van deze Overeenkomst, zijn voor rekening van laatstgenoemde Partij, met
uitzondering van de ingevolge een eventuele rechterlijke beslissing door die Partij te betalen
proceskosten.

Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst heeft ontbonden is Opdrachtgever gerechtigd het
Project door derden op kosten van Opdrachtnemer te laten volbrengen.

10. Wijziging, geschillen en ontbinding bij gewijzigde

omstandigheden

Bij een geschil kunnen Partijen met elkaar in overleg treden omtrent mogelijke oplossingen van
het geschil. Met instemming van beide Partijen kan ten behoeve van het oplossen van het
geschil een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld.

Partijen stellen een procedure vast om tot het oplossen van geschillen te komen.

Indien de in lid 1 en 2 genoemde stappen niet worden gevolgd of niet leiden tot een oplossing,
dan zal elk geschil, betreffende de uitleg en/of uitvoering van het in het Programma van Eisen
(Bijlage 2) beschreven Project, de toepassing van deze Overeenkomst, alsmede elk ander
geschil ter zake van of in verband met deze Overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk,
geen uitgezonderd, ter beslechting aan de rechtbank Noord-Holland worden voorgelegd.

De bevoegde rechter kan, op vordering van een der Partijen, de gevolgen van deze
Overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene
omstandigheden welke van dien aard zijn dat de andere Partij naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze Overeenkomst niet mag verwachten. Aan
de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.

Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens
de aard van deze Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen
van degene die zich erop beroept.

11. Verzekering

Opdrachtnemer sluit een passende verzekering bij een maatschappij af ter afdekking van
relevante risico's in het kader van de uitvoering van het Project. Opdrachtnemer verstrekt
Opdrachtgever op eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis en verschaft
Opdrachtgever desgewenst een bewijs van premiebetaling.

De in GIBIT-2025 bedoelde aansprakelijkheid voor schade, is beperkt tot een bedrag van
€ 1.250.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als
één gebeurtenis.

12. Internationale sociale voorwaarden

Opdrachtnemer verplicht zich te houden aan internationale sociale voorwaarden (waaronder onder
andere, doch niet uitsluitend, vallen: de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve
onderhandelingen, het verbod op dwang- en kinderarbeid, het verbod op discriminatie, het recht op
arbeidszekerheid, het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden en de inachtneming van het
maximaal aantal werkuren, een en ander zoals bepaald in de ILO Conventies).
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13. Orde, veiligheid en milieu

Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden
alle toepasselijke wettelijke voorschriften in acht te nemen. Dit geldt uitdrukkelijk voor
veiligheids-, gezondheids-, duurzaamheids- en milieuvoorschriften, waaronder begrepen de wet-
en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen van de (weg)beheerder waar apparatuur
geinstalleerd wordt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en
milieu, dienen - indien van toepassing - te worden opgevolgd door Opdrachtnemer en zijn
werknemers, evenals door de door hem ingeschakelde derden.

Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate verwijdering van afval van de geleverde Zaken,
dat bij de aflevering, installatie of montage ontstaat c.q. resteert.

14. Bepalingen in verband met de wet Bibob

1)

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, met inachtneming van het daaromtrent in de wet
bepaalde, deze Overeenkomst te ontbinden, indien volgens Opdrachtgever een advies van het
Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft.

Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd om de in artikel 6 bedoelde schriftelijke
toestemming inzake het door Opdrachtnemer inschakelen van een onderaannemer niet te
verlenen indien - met inachtneming van het in de wet Bibob bepaalde - volgens Opdrachtgever
een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft of indien uit een eigen
integriteitsonderzoek feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de
onderneming of persoon van de onderaannemer die daartoe aanleiding geven.

Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een compleet overzicht van door hem
ingezette en nog in te zetten onderaannemers aan Opdrachtgever verschaffen.

Opdrachtgever is gerechtigd verandering van onderaannemer(s) van Opdrachtnemer te
verlangen indien:

a. volgens Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft,
of,

b. hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de
onderneming of persoon van de onderaannemer(s) en die, waren zij bekend geweest of hadden
deze zich voorgedaan voor het tijdstip van opdrachtverlening c.q. verlening van toestemming
voor onderaannemer(s), aanleiding hadden gegeven de onderaannemer(s) te weigeren. In het
geval Opdrachtgever hiertoe overgaat, heeft Opdrachtnemer geen recht op welke vorm van
schadevergoeding dan ook.

15. Wet aanpak schijnconstructies

Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van deze Overeenkomst aan geldende wet- en
regelgeving en aan van toepassing zijnde cao’s.

Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de onderhavige
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt onvoorwaardelijk mee aan controles, audits en/of
loonvalidatie.

Indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of behandelen van
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van deze
Overeenkomst verschaft Opdrachtnemer desgevraagd de toegang tot bovengenoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken aan Opdrachtgever.
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16. Wet arbeid vreemdelingen

Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en vrijwaart
Opdrachtgever van enige boetes en/of sancties wegens overtreding van die wet.

17. Wet ketenaansprakelijkheid

Wanneer Opdrachtgever in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is
voor de premies sociale verzekering en loonheffing die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering
van deze Overeenkomst verschuldigd is, heeft Opdrachtgever het recht die bedragen op de
betalingen aan Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks te betalen aan de bevoegde instanties
dan wel te storten op de op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer te openen G-rekening.

18. Slotbepalingen

Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden
schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen. Mondelinge me-
dedelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn
bevestigd.

Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of
toegezegd krijgen, voor henzelf of de andere Partij, enige schenking, beloning, compensatie of
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk op straffe
van ontbinding van deze Overeenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtgever op
schadevergoeding.

Eventuele persberichten of publieke aankondigingen in verband met de inhoud en uitvoering van
deze Overeenkomst zullen zoveel mogelijk door Partijen in onderling overleg (en zoveel
mogelijk gezamenlijk) worden gedaan.

Opdrachtnemer verklaart en staat ervoor in dat voor het Project noch hij, noch enig
personeelslid, noch - in geval van uitbesteding/onderaanneming - degene aan wie wordt
uitbesteed dan wel de onderaannemer, noch hun personeel betrokken zijn geweest bij overleg
of afspraken met andere gegadigde ondernemingen op een manier die strijdig zou kunnen zijn
met de Europese en/of nationale wet- en regelgeving met betrekking tot mededinging.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen dan wel beé€indigen
van deze Overeenkomst voort te duren, blijven na dat moment bestaan. Tot deze verplichtingen
behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten,
garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.
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Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,

Namens Opdrachtgever op te Plaats,

Naam

Handtekening gemachtigde,

Namens Opdrachtnemer op te Plaats,

Naam

Handtekening gemachtigde,
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