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UAV-GC 2025

1 Algemeen
§1 Begripsbepalingen

Aan de volgende in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden, wordt door

Partijen de bijbehorende betekenis toegekend:

(a) Aanbieding: contractdocument waarmee de Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven
het Werk en, eventueel, het Meerjarig Onderhoud te willen realiseren conform het
bepaalde in de Overeenkomst, tegen betaling van de in de Basisovereenkomst
vastgelegde prijs.

(b) Acceptatie: schriftelijke aan de Opdrachtnemer gerichte mededeling waarin de
Opdrachtgever verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de Opdrachtnemer ter
Acceptatie voorgelegde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden,
resultaten van Werkzaamheden of een Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2.

(c) Basisovereenkomst: de ingevulde Model Basisovereenkomst.

(d) Documenten: alle informatie door of namens de Opdrachtnemer geproduceerd in het
kader van de Werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of
waarin deze informatie is vastgelegd.

(e) Meerjarig Onderhoud: het in de Basisovereenkomst genoemde Meerjarig Onderhoud
van het Werk dat de Opdrachtnemer op basis van de Vraagspecificatie en de
Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden dient te realiseren.

(f) Meerjarige Onderhoudsperiode: de in de Basisovereenkomst genoemde periode waarin
de Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud moet realiseren.

(g) Onderhoudsdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het kader van de
Onderhoudswerkzaamheden geproduceerde Documenten.

(h) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van
goederen, die de Opdrachtnemer, naast en in aanvulling op de Ontwerp- en
Uitvoeringswerkzaamheden, moet verrichten om het Meerjarig Onderhoud te
realiseren.

(i) Ontwerpdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het kader van de
Ontwerpwerkzaamheden geproduceerde Documenten.

(j) Ontwerpwerkzaamheden: de als zodanig in de Basisovereenkomst aangemerkte
Werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten.

(k) Opdrachtgever: in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon die de
Opdrachtnemer opdraagt het Werk en, indien overeengekomen, het Meerjarig
Onderhoud te realiseren.

(I) Opdrachtnemer: in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon aan
wie de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, het Meerjarig Onderhoud is
opgedragen.

(m)Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tot stand gekomen
overeenkomst van aanneming van werk.

(n) Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

(o) UAV-GC 2025: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geintegreerde
Contractvormen 2025.

(p) Uitvinding: technische uitvinding waarvoor de Opdrachtnemer octrooi heeft
aangevraagd of waarvoor octrooi aan hem is verleend en welk octrooi op het moment
van de totstandkoming van de Overeenkomst nog van kracht is.

(g) Uitvoeringsdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het kader van de
Uitvoeringswerkzaamheden geproduceerde Documenten.

(r) Uitvoeringswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van
goederen, die de Opdrachtnemer naast en in aanvulling op de Ontwerpwerkzaamheden
moet verrichten om het Werk te realiseren.
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(s) Vraagspecificatie: het als zodanig in de Basisovereenkomst aangemerkte
contractdocument dat door of namens de Opdrachtgever is vervaardigd, op basis
waarvan de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft opgesteld en ingediend.

(t) Werk: het in de Basisovereenkomst omschreven werk dat de Opdrachtnemer op basis
van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en
Uitvoeringswerkzaamheden dient te realiseren.

(u) Werkzaamheden: het geheel van Ontwerp-, Uitvoerings- en
Onderhoudswerkzaamheden, dat de Opdrachtnemer moet verrichten om te
bewerkstelligen dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
oplevering en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode,
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

(v) Wijziging: elke wijziging als genoemd in § 14 lid 1 en § 15 lid 1.

(w) Zelfstandige Hulppersoon: een natuurlijke of rechtspersoon waarvan de Opdrachtnemer
gebruikmaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde een ondergeschikte
van de Opdrachtnemer.

Vertegenwoordiging van Partijen

De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn
gemachtigde op te treden in zaken het Werk en het Meerjarig Onderhoud betreffende, of de
als zodanig aangewezen persoon of personen door anderen te vervangen.

De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om de gemachtigde
van de Opdrachtgever bij te staan of als zodanig aangewezen personen door anderen te
vervangen.

De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis van elke
aanwijzing als bedoeld in de leden 1 en 2, indien deze niet reeds in de Vraagspecificatie is
gedaan, en van elke wijziging of intrekking van een dergelijke aanwijzing.

De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de
bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtnemer is meegedeeld.

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet dat de gemachtigde van de Opdrachtgever in
spoedeisende gevallen bevoegd is de Opdrachtgever ook overigens te vertegenwoordigen.

Personen die zijn aangewezen om de gemachtigde van de Opdrachtgever bij te staan,
binden de Opdrachtgever in zoverre het tegendeel niet uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf
aan de Opdrachtnemer is meegedeeld. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze
personen strekt niet verder dan de bevoegdheid van de gemachtigde van de Opdrachtgever
uit hoofde van lid 4.

De Opdrachtnemer is verplicht om bij door de Opdrachtgever te accepteren volmacht een
vertegenwoordiger aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden in zaken die het
Werk en het Meerjarig Onderhoud betreffen. De acceptatieprocedure omschreven in § 23 is
van toepassing.

De Opdrachtnemer is verplicht om bij door de Opdrachtgever te accepteren volmacht een
persoon aan te wijzen die bij afwezigheid of bij tussentijdse vervanging van de
gemachtigde van de Opdrachtnemer als diens vervanger zal optreden. De
acceptatieprocedure omschreven in § 23 is van toepassing.
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Algemene verplichtingen van Partijen
Verplichting van Partijen tot proactief gedrag en interactie

Voorafgaand aan en tijdens het verrichten van de Werkzaamheden stellen Partijen zich
proactief op en communiceren zij met elkaar. Zij hebben daarmee voor ogen dat het Werk
en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst worden gerealiseerd. In dat kader
zorgen Partijen er onder andere voor dat zij over en weer begrijpen wat het doel van de
Overeenkomst is en wat van hen wordt verwacht met het oog op de realisatie van het Werk
en het Meerjarig Onderhoud. Partijen beschouwen dit als een leidend principe van de
Overeenkomst.

Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt over:

(a) de informatie die hij op grond van de Basisovereenkomst na de totstandkoming van de
Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking moet stellen;

(b) overige informatie waarover hij beschikt, voor zover het ter beschikking stellen daarvan
na de totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in
staat te stellen het Werk en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst te
realiseren;

(c) het terrein en/of water waarop, waarin en/of waaronder het Werk en het Meerjarig
Onderhoud moet worden gerealiseerd, alsmede het § 17 lid 1, eerste volzin, bedoelde
werkterrein en waarvan hij voorafgaande aan de Aanbieding een omschrijving aan de
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld;

(d) alle goederen waarvan hij voorafgaande aan de Aanbieding een overzicht aan de
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die hij aan de
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk indien hij geen, of onvolledige, informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld en de Opdrachtnemer aantoont dat de tijdens
de realisatie van het Werk of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand afwijkt van die
welke een zorgvuldig Opdrachtnemer, gegeven de aard, de inhoud en de wijze van
totstandkoming van de Overeenkomst, de aard van het Werk, de aard van het Meerjarig
Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval, redelijkerwijs had mogen
verwachten.

De Opdrachtnemer kan alleen een beroep doen op het bepaalde in lid 2 of lid 3 indien de
afwijkingen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn
rekening dienen te komen.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de
totstandkoming van de Overeenkomst eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een
Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem krachtens § 14 lid 1
opgedragen Wijzigingen.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij krachtens lid 1 sub d aan de
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen is voorgeschreven, is de
Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk, wanneer die goederen als gevolg van eisen in de
Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn.

Goederen als bedoeld in lid 8, zijn functioneel ongeschikt als zij naar hun aard niet geschikt
zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn.

Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen is voorgeschreven en de
Opdrachtnemer geen redelijke keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de leverancier
daarvan, wordt ook de leverancier geacht te zijn voorgeschreven. De verantwoordelijkheid
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voor deze goederen wordt in dat geval beoordeeld aan de hand van het bepaalde in § 6
leden 3 tot en met 6, tenzij de Opdrachtgever verantwoordelijk is uit hoofde van lid 8.

Het in de leden 1 tot en met 10 bepaalde laat de waarschuwingsplicht van de
Opdrachtnemer uit hoofde van § 4 lid 10 onverlet.

De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer voldoen hetgeen hem volgens de
Overeenkomst toekomt. Het ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer
toekomende bedrag is het saldo, gevormd door de in de Basisovereenkomst vastgelegde
prijs, verhoogd, dan wel verlaagd, met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer
ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer is verplicht de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te
verrichten dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering
voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het Werk niet aan de uit
de Overeenkomst voortvloeiende eisen, dan is sprake van een gebrek.

Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud
zal realiseren, is hij verplicht de Onderhoudswerkzaamheden zodanig te verrichten, dat het
Meerjarig Onderhoud gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode voldoet aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De in de leden 1 en 2 bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale
gebruik waarvoor het Werk bestemd is, alsmede eisen die voortvloeien uit het bijzonder
gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover de eisen die het
bijzonder gebruik stelt, in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

De in lid 1 en lid 2 bedoelde verplichtingen omvatten mede de afstemming van de
Werkzaamheden op de tijdens de realisatie van het Werk, respectievelijk het Meerjarig
Onderhoud, blijkende toestand.

De Opdrachtnemer is verplicht het Werk en het Meerjarig Onderhoud te realiseren naar de
bepalingen van de Overeenkomst, zonder aanspraak te kunnen doen gelden op
verrekening, kostenvergoeding en/of termijnsverlenging en/of schadevergoeding, anders
dan in de gevallen waarin dat voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.

De Opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst
door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten, dat noch de
Opdrachtgever, noch derden nodeloos hinder hebben, en dat schade aan persoon, goed of
milieu zo veel mogelijk wordt beperkt.

De Opdrachtnemer is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens de Werkzaamheden in,
op of onder het in § 3 lid 1 sub c bedoelde terrein en/of water worden gevonden, en die
van materiéle, historische of wetenschappelijke waarde kunnen zijn, onverwijld schriftelijk
aan de Opdrachtgever te melden en hem deze voorwerpen zo mogelijk in handen te stellen.

Het in de leden 1 tot en met 8 bepaalde laat de verplichtingen en verantwoordelijkheden
van de Opdrachtgever uit hoofde van § 3 onverlet.

De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen

indien:

(a) de Basisovereenkomst, of

(b) de Vraagspecificatie, of

(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen, of

(d) informatie die de Opdrachtgever krachtens § 3 lid 1 sub a of sub b aan de
Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of

(e) het terrein en/of water alsmede het werkterrein dat de Opdrachtgever krachtens § 3 lid
1 sub c aan de Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of

(f) de goederen die de Opdrachtgever krachtens § 3 lid 1 sub d aan de Opdrachtnemer ter
beschikking stelt, of
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(g) een maatregel die de Opdrachtgever krachtens § 43 lid 1, lid 2 of lid 3 neemt, of

(h) een Wijziging die de Opdrachtgever krachtens § 14 lid 1 aan de Opdrachtnemer
opdraagt,

klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen

van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten

van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichting uit hoofde van lid 10 verzuimt na te komen, is
hij aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim. Bij het vaststellen van de
vergoedingsplicht wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 6:101 van het
Burgerlijk Wetboek.

Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is de Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor elk gebrek in het Werk dat niet krachtens de wet, de Overeenkomst
of de in het verkeer geldende opvattingen aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.

Behoudens het bepaalde in § 28a, § 28b en § 29, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor
schade voor zover deze door de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever is toegebracht en
aan de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen is toe te rekenen.

Behoudens het bepaalde in § 28a, § 28b en § 29, vrijwaart de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze
door de Werkzaamheden is toegebracht en aan de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of
hulppersonen is toe te rekenen.

De Opdrachtnemer is verplicht om met betrekking tot onderdelen van het Werk en, indien
overeengekomen, met betrekking tot onderdelen van het Meerjarig Onderhoud, alle
aanspraken uit hoofde van garanties die hem door Zelfstandige Hulppersonen worden
verstrekt, aan de Opdrachtgever over te dragen.

De Opdrachtnemer is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te
kiezen, voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.
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§6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

Contractoverneming en Zelfstandige Hulppersonen
Contractoverneming

Behoudens het bepaalde in § 37 mag de Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst noch geheel, noch ten dele, aan een ander overdragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemmming van de Opdrachtgever.

Zelfstandige Hulppersonen

De Opdrachtnemer is bevoegd onderdelen van de Werkzaamheden door Zelfstandige
Hulppersonen te laten verrichten. Niettemin blijft hij voor die onderdelen ten volle
verantwoordelijk jegens de Opdrachtgever.

Indien en voor zover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de Opdrachtnemer voor een of
meer onderdelen van de Werkzaamheden een Zelfstandige Hulppersoon eerst mag
inschakelen nadat deze door de Opdrachtgever is geaccepteerd, volgen Partijen de in § 23
vastgelegde acceptatieprocedure. Het in de tweede zin van lid 1 bepaalde, blijft echter
onverkort van toepassing.

In de Vraagspecificatie kan de Opdrachtgever voorschrijven dat de Opdrachtnemer voor het
verrichten van een bepaald deel van de Werkzaamheden een met haam genoemde
Zelfstandige Hulppersoon moet contracteren. In dat geval worden de contractvoorwaarden
van deze hulppersoon geacht in het acceptatieplan te zijn vastgelegd als een door de
Opdrachtgever te accepteren Document. Alvorens de Opdrachtnemer deze hulppersoon
contracteert, volgen Partijen ten aanzien van deze contractvoorwaarden de in § 23
vastgelegde acceptatieprocedure.

De Opdrachtnemer is niet verplicht een door de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie
voorgeschreven Zelfstandige Hulppersoon te contracteren, indien de Opdrachtgever de
contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

De Opdrachtnemer is ten aanzien van de Werkzaamheden van een in de Vraagspecificatie
voorgeschreven Zelfstandige Hulppersoon jegens de Opdrachtgever tot niet meer gehouden
dan datgene waartoe de hulppersoon jegens de Opdrachtnemer gehouden is krachtens zijn
contractvoorwaarden, zoals deze door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Indien de
hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en de Opdrachtnemer het
redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding van de
hulppersoon te verkrijgen, heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Daartegenover
cedeert de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever op diens verzoek zijn vordering op de
voorgeschreven Zelfstandige Hulppersoon tot aan het door de Opdrachtgever aan hem
vergoede bedrag.

Indien de Opdrachtnemer een in de Vraagspecificatie voorgeschreven Zelfstandige
Hulppersoon heeft gecontracteerd, zonder dat de contractvoorwaarden van de
laatstgenoemde door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd, kan de Opdrachtnemer deze
voorwaarden niet aan de Opdrachtgever tegenwerpen.

Indien onderdelen van Werkzaamheden door een Zelfstandige Hulppersoon worden
verricht, licht de Opdrachtnemer die hulppersoon volledig en schriftelijk in over de eisen in
de Vraagspecificatie en de Documenten, voor zover deze voor het verrichten van deze
onderdelen van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
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§7

7-1

7-2

§8

8-1

8-2

8-3

8-4

Planning en codrdinatie
Planning

De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst de in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning en de overeengekomen
mijlpaaldata in acht te nemen.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
detailplanning ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor, die gebaseerd is op de planning.
De detailplanning dient een in het acceptatieplan vastgelegde periode te bestrijken. Het
bepaalde in § 23 is van toepassing.

Verband met andere werken

Indien tijdens de nakoming van de Overeenkomst in opdracht van de Opdrachtgever
werkzaamheden door nevenopdrachtnemers worden verricht die van invloed kunnen zijn op
de Werkzaamheden, het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud, vermeldt de Opdrachtgever
in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex de aard van deze werkzaamheden, het
voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de codrdinatie daarvan.

Bij het verrichten van de Werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer rekening met de in lid
1 bedoelde werkzaamheden van nevenopdrachtnemers.

De Opdrachtnemer is verplicht toe te laten dat nevenopdrachtnemers de in lid 1 bedoelde
werkzaamheden verrichten op de in dat lid bedoelde tijdstippen. Hij is verplicht toe te laten
dat nevenopdrachtnemers daarbij gebruikmaken van resultaten van Werkzaamheden.

De Opdrachtnemer wordt geacht in zijn Aanbieding rekening te hebben gehouden met het
feit dat de in lid 1 bedoelde werkzaamheden door nevenopdrachtnemers worden verricht.
Hij kan daarnaast echter recht doen gelden op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging,
met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
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§9

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

9-7

9-8

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen; wettelijke
voorschriften

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen: verplichtingen van de
Opdrachtgever

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex
genoemde tijdstippen, de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die
vermeld staan in die annex, beschikbaar zijn. De Opdrachtnemer is verplicht, voor zover
dat in zijn vermogen ligt, de Opdrachtgever de medewerking te verlenen die noodzakelijk is
voor het verkrijgen van die toestemmingen.

Voor zover de in lid 1 bedoelde annex geen melding maakt van publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke toestemmingen, wordt de Opdrachtgever geacht zich niet te hebben
verplicht daarvoor te zorgen.

Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van
lid 1, kan de Opdrachtnemer met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, de
hem krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, behoudens het bepaalde in
de leden 4 tot en met 8.

Indien het tekortschieten van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 3 de Opdrachtnemer
recht geeft op schadevergoeding, dient de omvang daarvan te worden berekend volgens
het bepaalde in § 16 lid 10 sub b en sub c.

Indien een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in lid 1 niet of

niet tijdig is verleend, kan de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn schriftelijk

meedelen dat hij:

(a) een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtneming van het bepaalde in §
14, of

(b) de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in § 16 lid 8.

Indien de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen mededeling als bedoeld in lid 5

doet, kan de Opdrachtnemer een nadere termijn stellen waarbinnen de Opdrachtgever dat

alsnog kan doen. Indien de Opdrachtgever ook dan de mededeling niet doet, is de

Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden,

tenzij:

(@) het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortkoming van de
Opdrachtnemer; of

(b) het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisatie van het Werk en/of
het Meerjarig Onderhoud; of

(c) de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te ondervangen.

Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever krachtens lid 5 sub b en
ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer krachtens lid 6, geven de
Opdrachtnemer recht op een vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in § 16 lid 10
sub a en sub c. Het in lid 5 en 6 alsmede het in dit lid bepaalde, laat het bepaalde in lid 4
ten aanzien van het recht van de Opdrachtnemer op schadevergoeding volgens het
bepaalde in § 16 lid 10 sub b en sub c, onverlet.

Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 laat onverlet dat wanneer het niet of niet tijdig
verlenen van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in lid 1
het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever met
inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, de hem krachtens de wet
toekomende rechtsvorderingen kan instellen. De Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd
om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij een van de gevallen als
bedoeld in lid 6 sub b of sub c zich voordoet. Indien de hiervoor bedoelde tekortkoming van
de Opdrachtnemer de Opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding, beloopt deze
schadevergoeding ten hoogste 5% van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs,
exclusief btw.
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9-9

§ 10

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

Het in de leden 3 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in lid 1 alsnog wordt
vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden wordt voorzien.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen: verplichtingen van de
Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer spant zich in om met bekwame spoed en met inachtneming van het
tijdstip dat is vastgelegd in de Basisovereenkomst, de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen te verkrijgen die niet vermeld staan in de in § 9 lid 1
bedoelde annex, voor zover zij nodig zijn voor de opzet en het gebruik van het Werk en
voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. De Opdrachtgever is verplicht, voor zover
dat in zijn vermogen ligt, de Opdrachtnemer de medewerking te verlenen die noodzakelijk
is voor het verkrijgen van die toestemmingen.

De Opdrachtnemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen die hij nodig heeft of wenst en die niet behoren tot die
welke zijn bedoeld in lid 1 en die niet vermeld staan in de in § 9 lid 1 bedoelde annex.

Voor het antwoord op de vraag welke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen nodig zijn voor het gebruik van het Werk, zijn de in § 4 lid 3 bedoelde eisen
maatgevend.

Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet alle publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in lid 1 zijn verleend en dit het gevolg is van:

(@) het niet voldoen van de Ontwerpwerkzaamheden aan de voor het Werk relevante
bouwtechnische- en milieutechnische overheidsvoorschriften, vooropgesteld dat dit aan
de Opdrachtnemer kan worden toegerekend, of

(b) onvoldoende inspanning van de Opdrachtnemer tot het verkrijgen van de in het eerste
lid bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen,

schiet de Opdrachtnemer tekort in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van lid 1.

In dat geval kan de Opdrachtgever met inachtneming van het daaromtrent in de wet

bepaalde de hem krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, behoudens het

bepaalde in lid 5.

In geval van een tekortschieten van de Opdrachtnemer als bedoeld in lid 4, is de
Opdrachtgever gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij
een van de gevallen als bedoeld in lid 7 sub b of sub ¢ zich voordoet. Indien het
tekortschieten van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding,
beloopt deze schadevergoeding ten hoogste 5% van de in de Basisovereenkomst
vastgelegde prijs, exclusief btw.

Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet alle publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen, als bedoeld in lid 1, zijn verleend, kan de Opdrachtgever

binnen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat hij:

(a) een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtneming van het bepaalde in §
14; of

(b) de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in § 16 lid 8.

Indien de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen mededeling als bedoeld in lid 6

doet, kan de Opdrachtnemer een nadere termijn stellen waarbinnen de Opdrachtgever dat

alsnog kan doen. Indien de Opdrachtgever ook dan de mededeling niet doet, is de

Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden,

tenzij:

(@) het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortkoming van de
Opdrachtnemer; of

(b) het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisatie van het Werk en/of
het Meerjarig Onderhoud; of

(c) de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te ondervangen.

Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever krachtens lid 6 sub b en
ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer krachtens lid 7, geeft de
Opdrachtnemer recht op een vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in § 16 lid 10
sub a en sub c. Het in dit lid bepaalde laat onverlet dat wanneer het niet of niet tijdig
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10-9

§ 11

11-1

11-2

11-3

11-4

§12

12-1

12-2

verlenen van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in lid 1,
het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtgever die de Opdrachtnemer recht
geeft op schadevergoeding, de omvang daarvan dient te worden berekend volgens het
bepaalde in § 16 lid 10 sub b en sub c.

Het in de leden 4 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien een
tijdig verleende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in lid 1
alsnog wordt vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden wordt
voorzien. Indien de Opdrachtnemer redelijkerwijs mag verwachten dat een verleende
toestemming alsnog zal worden vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere
voorwaarden zal worden voorzien en de Opdrachtgever de Werkzaamheden, waarvoor die
toestemming nodig is, niet schorst, is de Opdrachtnemer bevoegd die Werkzaamheden te
schorsen totdat duidelijk is geworden of de verleende toestemming alsnog zal worden
vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden zal worden voorzien.
Indien de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing van de Werkzaamheden
voorzieningen moet treffen, heeft hij recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a, vooropgesteld dat de intrekking,
vernietiging, schorsing of het van strengere voorwaarden voorzien van de toestemming niet
aan hem kan worden toegerekend.

Wettelijke voorschriften en beschikkingen

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de Werkzaamheden van
belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
deze op de dag waarop hij zijn Aanbieding heeft gedaan in werking zijn getreden. De aan
de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn
rekening.

De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van
de Opdrachtnemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hij deze
voorschriften niet behoefde te kennen. Alleen in het laatste geval heeft de Opdrachtnemer
recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in
§ 44 lid 1 sub a.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, die na de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan in
werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.
Alleen wanneer de Opdrachtnemer die gevolgen niet reeds had kunnen voorzien op die dag,
heeft hij recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het
bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing op
uitspraken van de gewone rechter en op arbitrale uitspraken die na de in dit lid bedoelde
dag worden gedaan. Indien echter in de Basisovereenkomst bepalingen zijn opgenomen
betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen,
huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de
Opdrachtgever, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, behoudens het bepaalde in § 28a, § 28b en § 29, en tot betaling
van boetes verband houdende met het niet naleven door de Opdrachtnemer van wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover de Opdrachtnemer daartoe
krachtens deze paragraaf verplicht is.

Veiligheid en gezondheid

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor orde, veiligheid en gezondheid op het in § 3 lid
1 sub c bedoelde terrein en/of water en het in § 17 lid 1 bedoelde werkterrein. Die
verantwoordelijkheid omvat de veiligheid en gezondheid van alle gemachtigden en
hulppersonen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst aanwijst of inschakelt, de
veiligheid en gezondheid van derden, alsmede de veiligheid van alle goederen die hij voor
de nakoming van de Overeenkomst gebruikt.

De Opdrachtnemer moet beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem dat van
toepassing is op de Werkzaamheden. Het veiligheidsmanagementsysteem moet zodanig

11-03-2025 Rijkswaterstaat UAV-GC 2025

10



functioneren dat de Werkzaamheden veilig en beheerst worden verricht. Het
veiligheidsmanagementsysteem dient te worden vastgelegd in een veiligheidshandboek.

12-3 Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), eventuele V&G-deelplannen alsmede een V&G-
dossier ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.

12-4 De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie daarvan
plaatsvindt, in het V&G-plan of, in het voorkomende geval, in de V&G-deelplannen, de
tijdstippen vast te leggen waarop de Opdrachtnemer een geactualiseerde versie van het
V&G-plan of de V&G-deelplannen ter Acceptatie voorlegt. Het bepaalde in § 23 is van
toepassing.

12-5 Indien de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 3 het V&G-plan, de V&G-
deelplannen en het V&G-dossier ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voorlegt, voegt hij
daarbij desgevraagd tevens alle relevante Documenten waarnaar in het V&G-plan, de V&G-
deelplannen en in het V&G-dossier wordt verwezen, voor zover dat noodzakelijk is om de
Opdrachtgever in staat te stellen te beoordelen of de bedoelde Documenten kunnen worden
geaccepteerd.
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6 Bodemaspecten

§ 13 Bodemaspecten (vervallen)
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§14

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

14-6

14-7

14-8

14-9

Wijzigingen, schorsing, ontbinding, opzegging
Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is gerechtigd om, uitsluitend schriftelijk, de volgende Wijzigingen aan de

Opdrachtnemer op te dragen:

(@) wijzigingen in de Basisovereenkomst;

(b) wijzigingen in de Vraagspecificatie;

(c) wijzigingen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer in de Aanbieding heeft gemaakt;

(e) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden heeft gemaakt, voor zover deze keuzen door de Opdrachtgever zijn
getoetst of geaccepteerd, of voor zover de Opdrachtgever daarover anderszins is
geinformeerd.

Een Wijziging van een Zelfstandige Hulppersoon in een andere met naam genoemde
Zelfstandige Hulppersoon, wordt gelijkgesteld met het voorschrijven van die andere
hulppersoon als bedoeld in § 6 lid 3. In dat geval is § 6 lid 3 tot en met 7 van
overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtnemer is verplicht een onderzoek in te stellen naar, en de Opdrachtgever te
informeren over, de mate waarin een door de Opdrachtgever krachtens lid 1 opgedragen
Wijziging een afwijking inhoudt van de eisen van de Overeenkomst. Deze verplichting laat
de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer uit hoofde van § 4 lid 10 sub h onverlet.

De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van het bepaalde in § 45, de opgedragen
Wijziging uit te voeren, tenzij hetgeen overigens in deze paragraaf en in § 45 is bepaald,
zich daartegen verzet.

De Opdrachtnemer is niet verplicht een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging uit te

voeren indien:

(a) de Wijziging niet schriftelijk is opgedragen; of

(b) de uitvoering van de Wijziging een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of

(c) de uitvoering van de Wijziging tot gevolg zou hebben dat de Opdrachtnemer zou
worden verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te
boven gaan; of

(d) de uitvoering van de Wijziging voor de Opdrachtnemer naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen van Partijen,
onaanvaardbaar zou zijn.

Nadat de Opdrachtgever een Wijziging heeft opgedragen, deelt de Opdrachtnemer met
bekwame spoed schriftelijk mee of hij de Wijziging zal uitvoeren. Indien de Opdrachtnemer
verzuimt met bekwame spoed deze mededeling te doen, stelt de Opdrachtgever een nadere
termijn waarbinnen hij dat alsnog kan doen. Indien de Opdrachtnemer ook dan verzuimt
deze mededeling te doen, is de Opdrachtnemer verplicht de opgedragen Wijziging uit te
voeren, behoudens het bepaalde in lid 15.

Indien de Opdrachtnemer de opgedragen Wijziging weigert uit te voeren, motiveert hij
schriftelijk de in lid 6 bedoelde mededeling, onder verwijzing naar een of meer van de in lid
5 genoemde gronden.

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer ten onrechte weigert de
Wijziging uit te voeren, deelt hij dat na ontvangst van de mededeling als bedoeld in lid 6
met bekwame spoed schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. In dat geval treden Partijen
onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Tijdens dat
overleg vormen Partijen zich onder meer een beeld van de financiéle gevolgen en de
consequenties ten aanzien van de planning, die zich zouden voordoen indien de Wijziging
zou worden uitgevoerd.

Indien de Opdrachtgever verzuimt met bekwame spoed de in lid 8 bedoelde mededeling te
doen, stelt de Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog
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14-10

14-11

14-12

14-13

14-14

14-15

14-16

§ 15

15-1

kan doen. Indien de Opdrachtgever ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te doen, is
de Opdrachtnemer niet verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren.

Indien de Opdrachtnemer naar aanleiding van het in lid 8 bedoelde overleg besluit de
Wijziging alsnog uit te voeren, deelt hij dat met bekwame spoed schriftelijk mee en is het
bepaalde in lid 15 van toepassing.

Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in lid 8 bedoelde overleg besluit de
opgedragen Wijziging te handhaven, en ook de Opdrachtnemer volhardt in zijn weigering
die Wijziging uit te voeren, kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk meedelen
dat tussen Partijen een geschil is ontstaan. Partijen passen in dat geval § 47 toe, teneinde
te laten vaststellen of de Opdrachtnemer terecht uitvoering weigert te geven aan de
opgedragen Wijziging.

Indien het in het vorige lid bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld
dat de Opdrachtnemer ten onrechte weigert uitvoering te geven aan de opgedragen
Wijziging, is hij verplicht die Wijziging uit te voeren, behoudens het bepaalde in lid 15.

Indien het in lid 11 bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat de
Opdrachtnemer gelet op een of meer van de in lid 5 genoemde gronden redelijkerwijs geen
gehoor behoefde te geven aan de opdracht tot Wijziging, is de Opdrachtnemer niet
verplicht de Wijziging uit te voeren.

Indien de Opdrachtgever besluit de opgedragen Wijziging in te trekken, hetzij naar
aanleiding van de in lid 6 bedoelde mededeling van de Opdrachtnemer, hetzij naar
aanleiding van het in lid 8 bedoelde overleg, of indien hij, gelet op het bepaalde in lid 11,
besluit de in dat lid bedoelde mededeling niet te doen, mag de Opdrachtnemer de
opgedragen Wijziging niet meer uitvoeren.

Indien de Opdrachtnemer krachtens lid 6 of lid 10 meedeelt dat hij de opgedragen
Wijziging zal uitvoeren, of indien hij tot uitvoering verplicht wordt gelet op het bepaalde in
lid 6 of lid 12, of indien het geval als bedoeld in § 15 lid 6 zich voordoet, volgen Partijen de
in § 45 vastgelegde procedure alvorens de Opdrachtnemer tot uitvoering van de Wijziging
overgaat. Kunnen Partijen in die procedure niet tot overeenstemming komen over de wijze
waarop de financiéle gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning, die aan de
Wijziging verbonden zijn, tussen hen zullen worden verdeeld, dan is de Opdrachtnemer niet
verplicht de Wijziging uit te voeren. Indien de Opdrachtnemer zich schriftelijk bereid
verklaart tot uitvoering van de Wijziging over te gaan alvorens Partijen tot die
overeenstemming zijn gekomen, kan hij aan die bereidverklaring voorwaarden verbinden.

Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:

(a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 9, of

(b) het overleg als bedoeld in lid 8, vooropgesteld dat de Opdrachtgever na dit overleg de
Wijziging krachtens lid 14 heeft ingetrokken, of

(c) de toepassing van § 47, vooropgesteld dat het in lid 11 bedoelde geschil wordt opgelost
zoals omschreven in lid 13,

dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met

inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.

Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer

Behoudens het bepaalde in § 14 en behoudens hetgeen overigens in deze paragraaf is

bepaald, is de Opdrachtnemer niet gerechtigd tot het uitvoeren van:

(a) wijzigingen in de Basisovereenkomst;

(b) wijzigingen in de Vraagspecificatie;

(c) wijzigingen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer in de Aanbieding heeft gemaakt;

(e) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden heeft gemaakt, voor zover deze keuzen door de Opdrachtgever zijn
geaccepteerd;

(f) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden heeft gemaakt, voor zover deze keuzen door de Opdrachtgever zijn
getoetst of voor zover de Opdrachtgever daarover anderszins is geinformeerd.
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15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

§ 16
16-1

16-2

16-3

16-4

16-5

16-6

16-7

16-8

De Opdrachtnemer is gerechtigd een Wijziging als bedoeld in lid 1 sub a tot en met e uit te
voeren, onder de voorwaarde dat hij een verzoek tot Acceptatie van die Wijziging heeft
gedaan en die Wijziging is geaccepteerd, een en ander met inachtneming van de in § 23
vastgelegde acceptatieprocedure.

De Opdrachtnemer is gerechtigd een Wijziging als bedoeld in lid 1 sub f uit te voeren, onder

de voorwaarden dat:

(@) hij die Wijziging ter toetsing aan de Opdrachtgever heeft voorgelegd met inachtneming
van het bepaalde in § 20 en § 21; en

(b) die Wijziging niet zal leiden tot een Wijziging als bedoeld in lid 1 sub a tot en met e.

In geval van een verzoek tot Acceptatie van een Wijziging als bedoeld in lid 1 sub a tot en
met d, kan de Opdrachtgever de Acceptatie zonder opgaaf van redenen weigeren. De
Opdrachtgever kan de Acceptatie niet weigeren indien realisatie van het Werk of het
Meerjarig Onderhoud, conform de uit de Overeenkomst voortvioeiende eisen, bij een
ongewijzigde Overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk is.

Het in lid 2 en lid 3 bepaalde laat eventuele aanspraken van de Opdrachtgever tot
vergoeding van door hem in redelijkheid gemaakte kosten onverlet, voor zover die kosten
verband houden met het ongedaan maken van de gevolgen van beslissingen die hij in
redelijkheid heeft kunnen nemen op basis van de in lid 1 sub e en f bedoelde keuzen. Het
in dit lid bepaalde is niet van toepassing indien zich het geval als bedoeld in lid 6 voordoet.

Indien een Wijziging als bedoeld in lid 1 noodzakelijk is als gevolg van een aan de
Opdrachtgever krachtens de wet, de Overeenkomst of de in het verkeer geldende
opvattingen toe te rekenen omstandigheid die realisatie van het Werk of het Meerjarig
Onderhoud conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen redelijkerwijs onmogelijk
maakt en de Opdrachtnemer op grond van deze paragraaf gerechtigd is tot het uitvoeren
van die Wijziging, wordt die Wijziging geacht een door de Opdrachtgever opgedragen
Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1 te zijn. Het bepaalde in § 14 lid 15 is in dat geval van
toepassing.

Schorsing, ontbinding en opzegging
De Opdrachtgever is bevoegd Werkzaamheden te schorsen.

Gedurende de schorsing is de Opdrachtnemer verplicht:

(@) in overleg met de Opdrachtgever passende maatregelen te nemen om schade te
voorkomen en te beperken die aan het Werk zou kunnen ontstaan;

(b) na te laten wat schade aan het Werk zou kunnen veroorzaken of wat de latere
voortzetting van de realisatie van het Werk of het Meerjarig Onderhoud zou kunnen
bemoeilijken.

Indien de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing voorzieningen moet treffen, heeft
hij recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging met inachtneming van het bepaalde
in § 44 lid 1 sub a.

Als de schorsing langer dan één maand duurt, kan de Opdrachtnemer betaling van alle
verrichte Werkzaamheden vorderen, voor zover die niet reeds heeft plaatsgevonden
krachtens de termijnstaat.

Als de schorsing van alle Werkzaamheden langer duurt dan zes maanden, is de
Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 is niet van toepassing, indien een toerekenbare
tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst ten grondslag
ligt aan de schorsing.

Wanneer door omstandigheden die voor rekening van de Opdrachtgever komen, alle
Uitvoeringswerkzaamheden gedurende meer dan twee maanden ononderbroken zijn
vertraagd, is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen.
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16-9 Doet een van de gevallen als bedoeld in de leden 5, 7 en 8 zich voor tijdens de realisatie
van het Werk, dan zal de Opdrachtgever onverwijld na ontbinding of opzegging het Werk
overnemen. De Opdrachtnemer is tot aan de overneming van het Werk gehouden de in lid
2 bedoelde verplichtingen na te komen.

16-10 In de gevallen bedoeld in de leden 5, 7 en 8 heeft de Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak

op:

(a) vergoeding van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief btw, berekend
naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van de ontbinding of opzegging;

(b) vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Basisovereenkomst
vastgelegde prijs, exclusief btw, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij
volledige uitvoering van de Overeenkomst;

(c) vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen
die de Opdrachtnemer op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan
met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
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8 Werkterrein, reclame
§ 17 Werkterrein

17-1 De Opdrachtnemer heeft de kosteloze beschikking over de in een bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex als werkterrein aangeduide oppervlakten van grond of water, zolang de
uitvoering van de Overeenkomst dit nodig maakt. Gebruik van andere oppervlakten als
werkterrein is voor rekening van de Opdrachtnemer.

17-2 De Opdrachtgever wijst aan, na overleg met de Opdrachtnemer, welke gedeelten van het
werkterrein in gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor het plaatsen
van keten, loodsen en andere zaken die de Opdrachtnemer voornemens is te gebruiken
voor de uitvoering van de Overeenkomst.

17-3 Indien de Overeenkomst uitsluitend de realisatie van een Werk betreft, moet het
werkterrein na gebruik en uiterlijk op de feitelijke datum van oplevering zo veel mogelijk
weer in de oorspronkelijke toestand worden gebracht.

17-4 Indien de Overeenkomst de realisatie van het Meerjarig Onderhoud omvat, moet het
werkterrein zo spoedig mogelijk na het verrichten van Onderhoudswerkzaamheden zo veel
mogelijk weer in de oorspronkelijke toestand worden gebracht.

§ 18 Reclame

18-1 De Opdrachtgever heeft het recht om, na overleg met de Opdrachtnemer, op schuttingen
en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het Werk of het werkterrein, alsmede elders
op het werkterrein of aan het Werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.

18-2 De Opdrachtnemer is het eveneens toegestaan op een deel van die plaatsen, alsmede op
Documenten, aanduidingen van zijn naam en bedrijf aan te brengen, alsmede aanduidingen
van naam en bedrijf van zijn Zelfstandige Hulppersonen te doen aanbrengen. Indien en
voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, zijn plaats, uiterlijk en afmetingen
hiervan aan de acceptatieprocedure van § 23 onderworpen.
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8§19

19-1

19-2

19-3

§ 20

20-1

20-2

20-3

20-4

20-5

20-6

20-7

Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsplan

Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is de Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor zowel het kwaliteitsmanagement van alle Werkzaamheden, als voor
de kwaliteit van resultaten van Werkzaamheden en van Documenten.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
kwaliteitsplan alsmede eventuele deelkwaliteitsplannen ter Acceptatie voor aan de
Opdrachtgever. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever desgevraagd alle relevante Documenten
waarnaar in het kwaliteitsplan en in eventuele deelkwaliteitsplannen wordt verwezen.

Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden

De Opdrachtgever is bevoegd om te toetsen of:

(a) de kwalificaties van hulppersonen die de Opdrachtnemer wil inschakelen voor de
Ontwerpwerkzaamheden, en

(b) de uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten

voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Deze toetsing vindt plaats op

basis van het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. De Opdrachtgever is slechts bevoegd

tot toetsing van de in deze paragraaf bedoelde kwalificaties van hulppersonen en

Ontwerpdocumenten, voor zover het toetsingsplan daarin uitdrukkelijk voorziet, behoudens

het bepaalde in lid 5.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden ter Acceptatie voor aan de Opdrachtgever. Het
bepaalde in § 23 is van toepassing.

Met de resultaten van keuringen waarin het in lid 2 bedoelde keuringsplan voorziet en die
de Opdrachtnemer moet verrichten, dient hij aan te tonen dat Ontwerpwerkzaamheden en
resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer maakt met bekwame spoed na het verrichten van een in het

keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden voorziene keuring de resultaten daarvan schriftelijk

kenbaar aan de Opdrachtgever, tenzij in overleg tussen Partijen een termijn is

overeengekomen. Daarbij dient de Opdrachtnemer te vermelden:

(a) op welk onderdeel van de Ontwerpwerkzaamheden de keuring betrekking heeft;

(b) wie de keuring heeft verricht;

(c) de datum waarop de keuring is verricht; en

(d) of met het resultaat van de verrichte keuring wordt voldaan aan de in lid 3 bedoelde
eisen.

De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen of het kwaliteitsmanagement van de
Ontwerpwerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitsplan,
eventuele deelkwaliteitsplannen, het keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden en de overige
eisen die gelet op de aard en de inhoud van de Overeenkomst aan dat
kwaliteitsmanagement kunnen worden gesteld.

De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van
deze paragraaf de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.

De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit
hoofde van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die
toetsingsbevoegdheid gedurende de Ontwerpwerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op
de Opdrachtgever de verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te
informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft
opgemerkt.

11-03-2025 Rijkswaterstaat UAV-GC 2025

18



§ 21

21-1

21-2

21-3

21-4

21-5

21-6

21-7

21-8

Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden en een keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden
ter Acceptatie voor aan de Opdrachtgever. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.

Met de resultaten van keuringen waarin de in lid 1 bedoelde keuringsplannen voorzien en
die de Opdrachtnemer moet verrichten, dient hij aan te tonen dat Uitvoerings- en
Onderhoudswerkzaamheden en resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien
uit de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer maakt met bekwame spoed na het verrichten van een in een

keuringsplan voorziene keuring, de resultaten daarvan schriftelijk kenbaar aan de

Opdrachtgever, tenzij in overleg tussen Partijen een termijn is overeengekomen. Daarbij

dient de Opdrachtnemer te vermelden:

(a) op welk onderdeel van de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden de keuring
betrekking heeft, onder verwijzing naar het relevante keuringsplan;

(b) wie de keuring heeft verricht;

(c) de datum en het tijdstip waarop de keuring is verricht; en

(d) of met het resultaat van de verrichte keuring wordt voldaan aan de in lid 2 bedoelde
eisen.

De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie van een in lid

1 bedoeld keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan stop- en bijwoonpunten te

vermelden. In dat geval geeft de Opdrachtgever voor elk afzonderlijk stoppunt aan:

(a) de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het keuringsplan
voorziene keuringen moeten voldoen, om voor Acceptatie in aanmerking te komen; en

(b) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zowel mondeling als
schriftelijk moet meedelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tevoren schriftelijk in kennis van het tijdstip
waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg tussen Partijen een
termijn is overeengekomen.

Bij het bereiken van een stoppunt legt de Opdrachtnemer ter Acceptatie aan de

Opdrachtgever voor:

(@) de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en/of de
resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een
stoppunt heeft vermeld; en

(b) de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van die Werkzaamheden,
overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

Het bepaalde in § 23, leden 4 tot en met 15 is van overeenkomstige toepassing, met dien

verstande dat daar waar wordt gesproken van ‘acceptatieplan’, gelezen moet worden

‘keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden’ of ‘keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden’.

Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt de Opdrachtnemer voor toetsing door de

Opdrachtgever beschikbaar:

(@) de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en/of de
resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een
bijwoonpunt heeft vermeld; en

(b) de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die Werkzaamheden,
overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

De Opdrachtnemer is gerechtigd de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden voort te

zetten, indien de Opdrachtgever na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar

gehouden Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden en de resultaten van de in het
keuringsplan voorziene keuringen van die Werkzaamheden niet toetst.

De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen of het kwaliteitsmanagement van de Uitvoerings-
en Onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, het eventuele kwaliteitsplan, eventuele
deelkwaliteitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de
inhoud van de Overeenkomst aan dat kwaliteitsmanagement kunnen worden gesteld.
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21-9

21-10

§ 22

22-1

22-2

22-3

§ 23

23-1

23-2

23-3

23-4

De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van
deze paragraaf de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.

De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit
hoofde van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die
toetsingsbevoegdheid gedurende de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden uitoefent.
Niettemin rust op de Opdrachtgever de verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en
binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer
daadwerkelijk heeft opgemerkt.

Acceptatieprocedure - Uitgangspunten

De Opdrachtnemer is verplicht om met inachtneming van het bepaalde in § 23 ter

Acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen:

(a) Documenten;

(b) Zelfstandige Hulppersonen die hij voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het
kader van de Werkzaamheden;

(c) Werkzaamheden;

(d) resultaten van Werkzaamheden;

indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, en

(e) dein § 15 lid 2 bedoelde Wijzigingen.

Indien en voor zover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de Opdrachtnemer de in lid 1
sub a tot en met d bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en
resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie zal voorleggen, is de Opdrachtgever verplicht
om binnen de in het acceptatieplan vastgelegde termijn schriftelijk aan de Opdrachtnemer
mee te delen of de desbetreffende Documenten, Zelfstandige Hulppersonen,
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden zijn geaccepteerd. Indien de
Opdrachtnemer een Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2 ter Acceptatie voorlegt, deelt de
Opdrachtgever met bekwame spoed na ontvangst aan de Opdrachtnemer mee of de
Wijziging is geaccepteerd.

Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is het aan de Opdrachtgever
om te bepalen of hij de in lid 1 bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen,
Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of Wijzigingen als bedoeld in § 15 lid 2
accepteert. Het is voorts aan hem om te bepalen of en hoe hij voorafgaand aan een
Acceptatie zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent. Niettemin rust op de Opdrachtgever de
verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij
een tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.

Acceptatieprocedure - Procedureverloop

De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op de Acceptatie
van de in het acceptatieplan vastgelegde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen,
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden, alsmede op de Acceptatie van de in §
15 lid 2 bedoelde Wijzigingen.

Een verzoek tot Acceptatie van de Opdrachtnemer dient aan de volgende eisen te voldoen:

(a) het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in het acceptatieplan het aantal te overleggen
exemplaren is vastgelegd;

(b) het wordt ingediend op of voér het in het acceptatieplan vastgelegde tijdstip; en

(c) het gaat vergezeld van alle relevante Documenten, die zo veel mogelijk in het
acceptatieplan moeten zijn vastgelegd.

Wanneer de Opdrachtnemer een Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2 ter Acceptatie voorlegt,

doet hij dat met redenen omkleed.

Partijen vergewissen zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot Acceptatie door de
Opdrachtgever is ontvangen conform de in lid 2 opgesomde eisen.

De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk om een aanvulling te vragen

op dein lid 2 sub c bedoelde Documenten, voor zover deze aanvulling noodzakelijk is om te
kunnen beoordelen of hij tot Acceptatie kan besluiten. De Opdrachtnemer geeft zo spoedig

mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.
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23-5

23-6

23-7

23-8

23-9

23-10

23-11

23-12

23-13

De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer binnen de in het acceptatieplan vastgelegde
termijn of, indien het een Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2 betreft, met bekwame spoed,
onvoorwaardelijk en schriftelijk mee of tot Acceptatie is besloten.

Indien de Opdrachtgever verzuimt om met bekwame spoed de in lid 5 bedoelde mededeling
te doen zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd
in lid 7, stelt de Opdrachtnemer schriftelijk een nadere termijn waarbinnen de
Opdrachtgever dat alsnog kan doen. De Opdrachtnemer verwijst de Opdrachtgever daarbij
naar de procedure die is vastgelegd in lid 7. Indien de Opdrachtgever ook binnen die
nadere termijn verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt hij geacht tot Acceptatie
te hebben besloten vanaf het tijdstip vastgelegd in het acceptatieplan of, indien het een
Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2 betreft, vanaf de dag waarop het verzoek tot Acceptatie
is ingediend.

Indien de in het acceptatieplan vastgelegde termijn onvoldoende blijkt te zijn of, indien het
een Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2 betreft, de Opdrachtgever geen kans ziet om met
bekwame spoed vast te stellen of hij tot Acceptatie kan besluiten, deelt hij onverwijld
schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer mee binnen welke termijn hij dat wel zal
doen.

Indien de Opdrachtgever besluit Acceptatie te weigeren, laat hij de in lid 5 bedoelde
mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Uit deze motivering moet
duidelijk blijken aan welke van de in het acceptatieplan vastgelegde geobjectiveerde
criteria niet is voldaan. Indien de weigering van Acceptatie een door de Opdrachtnemer
voorgestelde Wijziging als bedoeld in § 15 lid 2 betreft, is in aanvulling op de eventuele
toepassing van dit lid het in § 15 lid 4 bepaalde van toepassing.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om nog niet geaccepteerde Zelfstandige
Hulppersonen in te schakelen voor Werkzaamheden. Evenmin is het hem toegestaan om
Werkzaamheden te verrichten waaraan nog niet geaccepteerde Documenten,
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden ten grondslag liggen. De
Opdrachtnemer mag geen Wijzigingen als bedoeld in § 15 lid 2 uitvoeren die nog niet door
de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

Behoudens het geval waarin de weigering van Acceptatie een Wijziging als bedoeld in § 15
lid 2 betreft en behoudens het bepaalde in lid 11, neemt de Opdrachtnemer onverwijld voor
eigen rekening de redenen weg die aan de weigering van Acceptatie ten grondslag liggen.
Vervolgens dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot Acceptatie in, conform de
procedure die is vastgelegd in de leden 1, 2 sub a, 2 sub ¢, 3, 4, 6 en 8 tot en met 15. De
Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer met bekwame spoed schriftelijk en
onvoorwaardelijk mee of hij tot Acceptatie heeft besloten. Indien de Opdrachtgever geen
kans ziet om met bekwame spoed vast te stellen of tot Acceptatie kan worden besloten, is
het bepaalde in lid 7 van toepassing.

Indien de Opdrachtnemer van mening is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon
besluiten Acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de
desbetreffende mededeling schriftelijk en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever
mee. Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te
geraken. Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van
Acceptatie in te trekken, is tot Acceptatie besloten met ingang van de dag waarop dat
besluit is genomen.

Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in lid 11 bedoelde overleg besluit de
weigering van Acceptatie te handhaven, kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
schriftelijk meedelen dat tussen Partijen een geschil is ontstaan. Partijen passen in dat
geval § 47 toe, teneinde te laten vaststellen of dat besluit in redelijkheid genomen kon
worden. Indien de Opdrachtnemer deze mededeling niet doet, is het bepaalde in lid 10 van
toepassing.

Indien het in het vorige lid bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld
dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten Acceptatie te weigeren, wordt de
Opdrachtgever geacht tot Acceptatie te hebben besloten met ingang van de dag waarop dat
oordeel aan Partijen bekend is gemaakt.
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23-14 Indien het in lid 12 bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat de
Opdrachtgever in redelijkheid kon besluiten Acceptatie te weigeren, is het bepaalde in lid
10 van toepassing.

23-15 Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:

(a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 6, of

(b) de mededeling van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7, of

(c) het overleg als bedoeld in lid 11, vooropgesteld dat de Opdrachtgever na dit overleg de
weigering van Acceptatie heeft ingetrokken, of

(d) de toepassing van § 47, vooropgesteld dat het in lid 12 bedoelde geschil wordt opgelost
zoals omschreven in lid 13,

dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met

inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
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10 Oplevering en onderhoudstermijn
8§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-1 Zodra de Opdrachtnemer van oordeel is dat het Werk gereed is voor aanvaarding, zendt hij
een schriftelijk verzoek daartoe aan de Opdrachtgever.

24-2 Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid het Werk te keuren,
geschiedt de keuring met bekwame spoed en in de regel binnen 10 dagen na de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag en het tijdstip
van de keuring tijdig en met bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk
aan de Opdrachtnemer meegedeeld. De Opdrachtgever kan verlangen dat de
Opdrachtnemer of zijn gemachtigde bij de keuring tegenwoordig is.

24-3 Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
bedoelde verzoek de mededeling als bedoeld in lid 2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen
gebruik te willen maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het Werk.

24-4  Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek deelt de
Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of het Werk al dan niet is aanvaard,
in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de weigering van het
Werk zijn. Indien de gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat
van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij een dergelijke
opgaaf doet, geeft hij slechts een summier overzicht van die gebreken. Wordt het Werk
aanvaard, dan wordt als de feitelijke datum van oplevering aangemerkt de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek.

24-5 Indien de Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
bedoelde verzoek een van de in lid 4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft
ontvangen, kan hij de Opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot
aanvaarding van het Werk over te gaan. Een dergelijk verzoek schept geen hernieuwde
bevoegdheid van de Opdrachtgever het Werk te keuren in de zin van lid 2.

24-6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in lid 5
bedoelde brief aan de Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld of het Werk al dan niet
is aanvaard, wordt het Werk geacht te zijn aanvaard. In dat geval wordt als de feitelijke
datum van oplevering aangemerkt de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde
verzoek.

24-7  Kleine gebreken die gevoeglijk voér een nog volgende betalingstermijn kunnen worden
hersteld, mogen geen reden tot weigering van het Werk zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan. De Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

24-8 Indien in de Basisovereenkomst een afzonderlijke termijn is gesteld waarbinnen een
onderdeel van het Werk gereed dient te zijn voor aanvaarding, wordt voor de toepassing
van deze paragraaf alsmede van de §§ 4 lid 1, 25 tot en met 28b, 36 en 41 dat onderdeel
als een afzonderlijk Werk aangemerkt.

24-9 Indien de Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het Werk als bedoeld in lid 1
heeft ingediend, doch de Opdrachtgever niettemin het Werk wenst te aanvaarden, kan
aanvaarding op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. Hiertoe deelt de
Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk mee het Werk als aanvaard te beschouwen.
In dat geval wordt als de feitelijke datum van oplevering aangemerkt de dag van
verzending van deze mededeling.

8§ 25 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het Werk
25-1 Indien de Opdrachtgever krachtens § 24 lid 4 of lid 6 heeft meegedeeld dat hij het Werk

weigert, is de Opdrachtnemer gehouden de gebreken die de redenen voor de weigering
zijn, onverwijld te herstellen.
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25-2

8§ 26

§ 27

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

27-7

27-8

Na herstel van de in lid 1 bedoelde gebreken verzoekt de Opdrachtnemer schriftelijk om
aanvaarding van het Werk. De bepalingen van § 24 zijn in dat geval van overeenkomstige
toepassing.

Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever

Voordat het Werk voltooid is, kan de Opdrachtgever het Werk of een onderdeel daarvan in
gebruik nemen of doen nemen, mits dat een voldoende voortgang van het Werk niet in
gevaar brengt. De Opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
Opdrachtnemer heeft meegedeeld en een keuring van het in gebruik te nemen Werk of
onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden. De Opdrachtnemer heeft in geval van vervroegde
ingebruikneming van het Werk of een onderdeel daarvan recht op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Schade die
door de ingebruikneming aan het Werk ontstaat, komt niet voor rekening van de
Opdrachtnemer. Door de in deze paragraaf bedoelde ingebruikneming en keuring wordt het
Werk of dat onderdeel niet geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.

Onderhoudstermijn

Het bepaalde in de leden 2 tot en met 8 is van toepassing, tenzij in de Basisovereenkomst
is bepaald dat de Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal realiseren.

Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze
terstond in na de feitelijke datum van oplevering.

De Opdrachtnemer is gehouden gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag treden,
te herstellen, met uitzondering van gebreken waarvoor de Opdrachtgever op grond van de
Overeenkomst verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Het in lid 3 bedoelde herstel geschiedt voor rekening van de Opdrachtnemer binnen een
door de Opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn.

In de onderhoudstermijn optredende schade aan het Werk is voor rekening van de
Opdrachtgever, met uitzondering van schade, die het gevolg is van door de Opdrachtnemer
verrichte onvoldoende Werkzaamheden. In het laatste geval is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

Indien de Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening
komende gebreken of schade aan het Werk, volgen Partijen de procedure die is vastgelegd
in § 45.

De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen vooér het einde van de onderhoudstermijn
een schriftelijk verzoek aan de Opdrachtgever om te constateren dat hij aan zijn
verplichtingen heeft voldaan.

De Opdrachtgever is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in lid 7 bedoelde
verzoek het Werk wederom te keuren om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in §
24.
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11
§ 28a

28a-1

28a-2

§ 28b

28b-1

28b-2

28b-3

Beperking van aansprakelijkheid
Beperking van aansprakelijkheid voor de feitelijke datum van oplevering

Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor een gebrek in het Werk en/of voor schade

die zich vaor de feitelijke datum van oplevering manifesteert, of de Opdrachtgever in

verband met dat gebrek of die schade dient te vrijwaren tegen aanspraken van derden, is

zijn verplichting tot schadevergoeding respectievelijk verplichting tot vrijwaring beperkt tot:

(@) de directe schade, zijnde de kosten ter zake van het herstel van het gebrek in het Werk
en schade aan het Werk;

(b) de directe schade, zijnde de schade aan andere werken en eigendommen van de
Opdrachtgever, schade aan eigendommen van derden, letselschade en
overlijdensschade;

(c) de indirecte schade als gevolg van schade aan andere werken en eigendommen van de
Opdrachtgever;

(d) de indirecte schade als gevolg van schade aan eigendommen van derden;

(e) de indirecte schade als gevolg van letsel of overlijden; en

(f) de overige indirecte schade, tot een maximum van 10% van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de
realisatie van het Werk.

Indien de Opdrachtnemer op grond van onrechtmatige daad jegens een derde aansprakelijk
is voor schade als bedoeld in lid 1 sub f, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer te
vrijwaren voor zover de omvang van de verplichting tot schadevergoeding van de
Opdrachtnemer jegens die derde het in lid 1 sub f bedoelde maximum overschrijdt.

Beperking van aansprakelijkheid na de feitelijke datum van oplevering

Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor een gebrek in het Werk dat zich na de

feitelijke datum van oplevering manifesteert, of de Opdrachtgever in verband met dat

gebrek dient te vrijwaren tegen aanspraken van derden, is een daarmee verband houdende

rechtsvordering niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van:

(a) vijf jaren na de feitelijke datum van oplevering; of

(b) tien jaren na de feitelijke datum van oplevering, indien het Werk hetzij geheel of
gedeeltelijk dreigt in te storten hetzij het Werk ongeschikt is geraakt of ongeschikt
dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld
is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van
buitengewone en zeer kostbare voorzieningen.

Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor een gebrek in het Werk dat zich binnen

twee jaren na de feitelijke datum van oplevering manifesteert, of de Opdrachtgever in

verband met dat gebrek dient te vrijwaren tegen aanspraken van derden, is zijn

verplichting tot schadevergoeding respectievelijk verplichting tot vrijwaring beperkt tot:

(a) de directe schade, zijnde de kosten ter zake van het herstel van het gebrek in het Werk
en schade aan het Werk, tot een maximum van 100% van de in de Basisovereenkomst
vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de realisatie van het Werk;

(b) de directe schade, zijnde de schade aan andere werken en eigendommen van de
Opdrachtgever, schade aan eigendommen van derden, letselschade en
overlijdensschade;

(c) de indirecte schade als gevolg van schade aan andere werken en eigendommen van de
Opdrachtgever;

(d) de indirecte schade als gevolg van schade aan eigendommen van derden;

(e) de indirecte schade als gevolg van letsel of overlijden; en

(f) de overige indirecte schade, tot een maximum van 10% van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de
realisatie van het Werk.

Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor een gebrek in het Werk dat zich vanaf twee
jaren na de feitelijke datum van oplevering manifesteert, of de Opdrachtgever in verband
met dat gebrek dient te vrijwaren tegen aanspraken van derden, is zijn verplichting tot
schadevergoeding respectievelijk verplichting tot vrijwaring beperkt tot de in het vorige lid
sub a tot en met f genoemde schade tot een maximum van 10% van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de realisatie
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van het Werk. Indien het aldus berekende bedrag lager is dan 1.500.000 euro, bedraagt de
aan de Opdrachtgever te vergoeden schade ten hoogste 1.500.000 euro.

28b-4 Indien de Opdrachtnemer op grond van onrechtmatige daad jegens een derde aansprakelijk
is voor schade als bedoeld in lid 2 sub f, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer te
vrijwaren voor zover de omvang van de verplichting tot schadevergoeding van de
Opdrachtnemer jegens die derde het in lid 2 sub f of, indien van toepassing, het in lid 3
bedoelde maximum overschrijdt.

28b-5 Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de

toepassing van lid 1 de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in dat lid
bedoelde feitelijke datum van oplevering.
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§ 29

29-1

29-2

29-3

29-4

29-5

29-6

29-7

§ 30

30-1

Meerjarig Onderhoud
Meerjarig Onderhoud

Het in dit hoofdstuk bepaalde is van toepassing, voor zover in de Basisovereenkomst is
bepaald dat de Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal realiseren. In dat geval zijn
ook alle overige in de Overeenkomst opgenomen bepalingen met betrekking tot het
Meerjarig Onderhoud, de Onderhoudswerkzaamheden, de Onderhoudsdocumenten, de
Meerjarige Onderhoudsperiode en het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden van
toepassing.

Indien het Meerjarig Onderhoud gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet aan de
eisen als bedoeld in § 4 lid 2 voldoet, is sprake van een tekortkoming. De Opdrachtnemer is
voor de schadelijke gevolgen daarvan aansprakelijk, tenzij die tekortkoming hem niet kan
worden toegerekend.

Indien zich gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming als bedoeld in
lid 2 manifesteert waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, moet hij die tekortkoming
onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen.

Indien zich gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming als bedoeld in
lid 2 manifesteert waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, of in verband waarmee hij
de Opdrachtgever dient te vrijwaren tegen aanspraken van derden, is zijn verplichting tot
schadevergoeding respectievelijk verplichting tot vrijwaring beperkt tot:

(a) de directe schade, zijnde de kosten ter zake van het herstel van de tekortkoming en
schade aan het Werk;

(b) de directe schade, zijnde de schade aan andere werken en eigendommen van de
Opdrachtgever, schade aan eigendommen van derden, letselschade en
overlijdensschade;

(c) de indirecte schade als gevolg van schade aan andere werken en eigendommen van de
Opdrachtgever;

(d) de indirecte schade als gevolg van schade aan eigendommen van derden;

(e) de indirecte schade als gevolg van letsel of overlijden; en

(f) de overige indirecte schade, tot een maximum van 10% van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de
realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

Indien de Opdrachtnemer op grond van onrechtmatige daad jegens een derde aansprakelijk
is voor schade als bedoeld in lid 4 sub f, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer te
vrijwaren voor zover de omvang van de verplichting tot schadevergoeding van de
Opdrachtnemer jegens die derde het in lid 4 sub f bedoelde maximum overschrijdt.

Indien zich gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode een gebrek in het Werk
manifesteert, dat zijn oorsprong vindt in de realisatie van het Werk en waarvoor de
Opdrachtnemer aansprakelijk is, of in verband waarmee hij de Opdrachtgever dient te
vrijwaren tegen aanspraken van derden, moet de Opdrachtnemer het gebrek onverwijld
voor eigen rekening en risico herstellen, de eventuele daaruit voortvloeiende schade
vergoeden en de Opdrachtgever vrijwaren, tenzij hij een beroep kan doen op het bepaalde
in § 28b lid 1, lid 2 of lid 3. Het bepaalde in § 28b lid 4 blijft van toepassing.

Indien de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor een tekortkoming als bedoeld in lid 2 of
voor een gebrek als bedoeld in lid 6, of dat hij ter zake van zijn aansprakelijkheid voor dat
gebrek een beroep kan doen op het bepaalde in § 28b lid 1, lid 2 sub a of lid 3, kan hij zich
desgevraagd verbinden tot herstel van die tekortkoming of dat gebrek. Partijen volgen in
dat geval de procedure die is vastgelegd in § 45.

Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud
De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen véér het einde van de Meerjarige

Onderhoudsperiode een schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud aan de Opdrachtgever.
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30-2

30-3

30-4

30-5

30-6

30-7

30-8

§ 31

31-1

31-2

§ 32

32-1

De Opdrachtgever is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde
verzoek het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te keuren om te constateren of de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig
Onderhoud heeft voldaan. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn
bevoegdheid te keuren, geschiedt de keuring met bekwame spoed en in de regel binnen 10
dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de
dag en het tijdstip van de keuring tijdig en met bekwame spoed maar ten minste 3 dagen
tevoren schriftelijk aan de Opdrachtnemer meegedeeld. De Opdrachtgever kan verlangen
dat de Opdrachtnemer of zijn gemachtigde bij de keuring tegenwoordig is.

Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
bedoelde verzoek de mededeling als bedoeld in lid 2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen
gebruik te willen maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud.

Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek deelt de
Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud al dan niet is aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de tekortkomingen
die de redenen voor de weigering daarvan zijn. Indien de tekortkomingen naar hun aantal,
aard en omvang zo substantieel zijn dat van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan
worden verlangd dat hij een dergelijke opgaaf doet, geeft hij slechts een summier overzicht
van die tekortkomingen. Wordt het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aanvaard, dan
wordt die aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden op de laatste dag van de
Meerjarige Onderhoudsperiode.

Indien de Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
bedoelde verzoek een van de in lid 4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft
ontvangen, kan hij de Opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot
aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud over te gaan. Een dergelijk
verzoek schept geen hernieuwde bevoegdheid van de Opdrachtgever het gerealiseerde
Meerjarig Onderhoud te keuren in de zin van lid 2.

Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in lid 5
bedoelde brief aan de Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld of het gerealiseerde
Meerjarige Onderhoud al dan niet is aanvaard, wordt het Meerjarig Onderhoud geacht te
zijn aanvaard op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Kleine tekortkomingen die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en die
gevoeglijk voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen
reden tot weigering van aanvaarding zijn. De Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid
bedoelde tekortkomingen zo spoedig mogelijk te herstellen.

Indien de Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud als bedoeld in lid 1 heeft ingediend, doch de Opdrachtgever dit niettemin wenst
te aanvaarden, kan deze de Opdrachtnemer schriftelijk meedelen het gerealiseerde
Meerjarig Onderhoud als aanvaard te beschouwen. In dat geval wordt die aanvaarding
geacht te hebben plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Herkeuring en aanvaarding na weigering van het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud

Indien de Opdrachtgever krachtens § 30 lid 4 of lid 6 heeft meegedeeld dat hij het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud weigert, is de Opdrachtnemer gehouden de
tekortkomingen die de redenen voor de weigering zijn, onverwijld te herstellen.

Na het in lid 1 bedoelde herstel verzoekt de Opdrachtnemer schriftelijk om aanvaarding van
het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud. De bepalingen van § 30 zijn in dat geval van
overeenkomstige toepassing.

Aansprakelijkheid voor tekortkomingen in het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud
na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode

Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is de Opdrachtnemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen daarin, tenzij:
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(@) die tekortkomingen aan hem zijn toe te rekenen;

en bovendien

(b) de Opdrachtgever die tekortkomingen gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode
niet daadwerkelijk heeft opgemerkt;

en bovendien

(c) de Opdrachtgever die tekortkomingen op het tijdstip van aanvaarding van het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud redelijkerwijs niet had moeten ontdekken;

en bovendien

(d) de Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling van die
tekortkomingen is gedaan.

32-2 De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming waarvoor de Opdrachtnemer krachtens

lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar
na de Meerjarige Onderhoudsperiode.
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§ 33

33-1

33-2

33-3

33-4

33-5

33-6

33-7

33-8

33-9

§ 34

34-1

34-2

34-3

Betaling, stelposten, omzetbelasting, boetebeding, bonus,
verpanding en cessie

Betaling

Betaling van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs geschiedt op basis van een door
de Opdrachtnemer opgestelde termijnstaat.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een op
de planning gebaseerde termijnstaat ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor. Het
bepaalde in § 23 is van toepassing.

Indien de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op betaling van een in de
termijnstaat opgenomen bedrag, verzoekt hij de Opdrachtgever om afgifte van een
prestatieverklaring!, onder verwijzing naar de termijnstaat.

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer recht heeft op afgifte van de
prestatieverklaring, geschiedt dat met bekwame spoed na ontvangst van het in lid 3
bedoelde verzoek.

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer geen recht heeft op afgifte
van de prestatieverklaring, stelt hij de Opdrachtnemer daarvan met bekwame spoed
schriftelijk en gemotiveerd in kennis na ontvangst van het in lid 3 bedoelde verzoek.

De Opdrachtnemer zendt de facturen op basis van de prestatieverklaringen naar het in de
Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd
worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen
aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren.

Betaling van facturen die voldoen aan de in lid 6 bedoelde eisen, vindt plaats binnen 4
weken na ontvangst daarvan op het in lid 6 bedoelde adres.

De afgifte van een prestatieverklaring alsmede betaling van facturen, kan nimmer tot
Acceptatie van Documenten, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of
aanvaarding van het Werk of het Meerjarig Onderhoud leiden.

Indien zich een van de gevallen als bedoeld in § 43 leden 2, 3, 4 of 5 voordoet en de
Opdrachtgever het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de
Opdrachtnemer voltooit of doet voltooien, heeft de Opdrachtgever het recht om voor
rekening van de Opdrachtnemer rechtstreeks aan Zelfstandige Hulppersonen van de
Opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de Werkzaamheden waarvoor deze
van de Opdrachtnemer nog geen betaling hebben genoten. De Opdrachtgever gaat hiertoe
niet over dan na de Opdrachtnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger of rechtsopvolger
ter zake te hebben gehoord.

Stelposten

Stelposten zijn de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex vermelde bedragen, die
in de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor het
verrichten van Werkzaamheden die op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de Opdrachtgever nader moeten worden
ingevuld. Van elke stelpost wordt in de annex vermeld waarop deze betrekking heeft.

Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of
lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de

Opdrachtnemer berekende netto prijzen of de door hem gemaakte netto kosten, verhoogd

met een vergoeding van:

(a) 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op door de Opdrachtnemer
gedane leveringen;

1 Een Model prestatieverklaring is als bijlage A opgenomen bij deze UAV-GC 2025.
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34-4

34-5

§ 35

35-1

35-2

35-3

35-4

35-5

§ 36

36-1

36-2

36-3

36-4

36-5

(b) 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op door de Opdrachtnemer
verrichte Werkzaamheden; of

(c) 5% voor zover deze prijzen of kosten enkel betrekking hebben op betalingen aan
derden.

De omzetbelasting is daarin niet begrepen.

Het verrichten van Werkzaamheden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt door
de Opdrachtnemer volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever. Alvorens een uitgave
ten laste van een stelpost te brengen, kan de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer
overlegging van bewijsstukken verlangen.

Indien de Opdrachtgever het verrichten van Werkzaamheden waarvoor stelposten zijn
opgenomen, heeft opgedragen, kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever om afgifte van
een prestatieverklaring ter zake van die Werkzaamheden verzoeken, zodra die
Werkzaamheden zijn voltooid. Het bepaalde in § 33 is van toepassing.

Omzetbelasting

De voor het Werk en het Meerjarig Onderhoud verschuldigde omzetbelasting is niet
begrepen in de tussen Partijen overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen,
maar het bedrag daarvan wordt wel door de Opdrachtnemer in zijn prijsopgaven
afzonderlijk vermeld.

De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer de voor het Werk en het Meerjarig
Onderhoud verschuldigde omzetbelasting.

De Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding van de voor het Werk en het Meerjarig
Onderhoud verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze van de Opdrachtgever wordt
geheven.

De berekening van hetgeen de Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst toekomt,
geschiedt met inachtneming van bedragen en prijzen waarin de omzetbelasting niet is
begrepen; de berekening van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te
vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

De vergoeding van omzetbelasting aan de Opdrachtnemer geschiedt gelijktijdig met de aan
hem te verrichten betalingen.

Boetebeding en bonus

Behoudens het bepaalde in lid 3 kan de Opdrachtgever, bij overschrijding van een in de bij
de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning vastgelegde mijlpaaldatum of
van de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering, de Opdrachtnemer een
boete opleggen, tenzij de overschrijding niet aan de Opdrachtnemer kan worden
toegerekend.

De in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering wordt voor de toepassing
van deze paragraaf geacht een in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen
planning vastgelegde mijlpaaldatum te zijn.

Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd, is voor elke mijlpaaldatum opgenomen
in de Basisovereenkomst. Indien in de Basisovereenkomst geen boetebedrag is opgenomen
voor een bepaalde mijlpaaldatum, is de Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan geen
boete verschuldigd.

Geen boete wordt opgelegd wegens overschrijding van een mijlpaaldatum, indien en voor
zover deze overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerdere mijlpaaldatum
waarvoor reeds een boete is opgelegd, mits de bedoelde data met elkaar in verband staan.

Boetes worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de mijlpaaldatum,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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36-6 Boetes en andere bedragen die de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst
verschuldigd is, worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
termijnen ingehouden of op andere wijze op de Opdrachtnemer verhaald.

36-7 De Opdrachtgever kan een bonus toekennen voor elke dag dat de feitelijke datum van
oplevering eerder plaatsvindt dan de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
oplevering. Het bedrag van de bonus is opgenomen in de Basisovereenkomst. Is in de
Basisovereenkomst geen bonusbedrag opgenomen, dan is de Opdrachtgever geen bonus
verschuldigd, als de feitelijke datum van oplevering eerder plaatsvindt dan de in de
Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering.

§ 37 Verpanding en cessie

De Opdrachtnemer kan het recht op het saldo, bedoeld in § 3 lid 12 geheel of gedeeltelijk
cederen of in pand geven.
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§ 38

38-1

38-2

38-3

38-4

38-5

38-6

38-7

Zekerheidstelling, verzekering
Zekerheidstelling

De Opdrachtnemer is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn

verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk en voor de nakoming van zijn
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. De zekerheid
dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie?. De waarde van de zekerheid is
in de Basisovereenkomst vermeld. Op de bankgarantie is Nederlands recht van toepassing.

Indien de Opdrachtgever voornemens is de zekerheid in te roepen, geeft hij de
Opdrachtnemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De Opdrachtgever is gerechtigd de
zekerheid in te roepen, tenzij de Opdrachtnemer binnen 14 dagen na de verzending van de
in dit lid bedoelde kennisgeving de Opdrachtgever schriftelijk mededeelt dat tussen Partijen
een geschil is ontstaan en dat geschil, met toepassing van § 47, wordt opgelost in die zin
dat de Opdrachtgever niet is gerechtigd de zekerheid in te roepen.

De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de
realisatie van het Werk, blijft van kracht tot en met de feitelijke datum van oplevering, met
dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in § 24 lid 7, de
zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de Opdrachtnemer deze gebreken heeft
hersteld. Indien § 27 van toepassing is en in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is
voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot overeenkomstig § 27 lid 8 is
geconstateerd dat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Na de feitelijke datum van oplevering, of indien in de Vraagspecificatie een
onderhoudstermijn is voorgeschreven, na afloop van die onderhoudstermijn, is de
Opdrachtnemer gerechtigd vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in
redelijkheid is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening komende gebreken. De
Opdrachtgever is gehouden de oorspronkelijk gestelde zekerheid terug te geven nadat hij
met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze heeft ontvangen.

De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de
realisatie van het Meerjarig Onderhoud, blijft van kracht tot aan het einde van de
Meerjarige Onderhoudsperiode, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine
tekortkomingen als bedoeld in § 30 lid 7, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip
waarop de Opdrachtnemer deze tekortkomingen heeft hersteld. Na afloop van de
Meerjarige Onderhoudsperiode is de Opdrachtnemer gerechtigd vervangende zekerheid te
stellen tot een bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening
komende tekortkomingen. De Opdrachtgever is gehouden de oorspronkelijk gestelde
zekerheid terug te geven nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze
heeft ontvangen.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om van de Opdrachtnemer te bedingen dat deze
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen dat de
in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een
zodanige inhouding is ook sprake indien een door de Opdrachtnemer krachtens § 33 lid 3
verzochte prestatieverklaring niet met bekwame spoed wordt afgegeven of een betaling
waarop de Opdrachtnemer krachtens een afgegeven prestatieverklaring recht heeft, na
verloop van 14 dagen sedert de dag waarop zij uiterlijk had moeten geschieden, nog niet
heeft plaatsgevonden.

Indien de Opdrachtgever hetgeen de Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst toekomt,
niet of niet tijdig betaalt, of de Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen
dat de Opdrachtgever het hem toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de
Opdrachtnemer gerechtigd om van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde genoegzame
zekerheid, is de Opdrachtnemer bevoegd hetzij de Werkzaamheden te schorsen, hetzij de
Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de schorsing of de ontbinding is het
bepaalde in § 16 van overeenkomstige toepassing.

2 Een Model zekerheidsstelling is als bijlage B opgenomen bij deze UAV-GC 2025.
11-03-2025 Rijkswaterstaat UAV-GC 2025

33



38-8

§ 39

39-1

39-2

Indien de Opdrachtnemer voornemens is de door de Opdrachtgever gestelde zekerheid in
te roepen, geeft hij de Opdrachtgever daarvan bij aangetekende brief kennis. De
Opdrachtnemer is gerechtigd de zekerheid in te roepen, tenzij de Opdrachtgever binnen 14
dagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving de Opdrachtnemer
schriftelijk mededeelt dat tussen Partijen een geschil is ontstaan en dat geschil, met
toepassing van § 47, wordt opgelost in die zin dat de Opdrachtnemer niet is gerechtigd de
zekerheid in te roepen.

Verzekering

Tenzij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex anders is bepaald, dient de
Opdrachtnemer verzekeringen aan te gaan waarin de Opdrachtgever als medeverzekerde is
opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het Werk en van
het Meerjarig Onderhoud nodig en gebruikelijk is. Het bestaan en de inhoud van de
vorenbedoelde verzekeringen zijn aan de acceptatieprocedure van § 23 onderworpen,
indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd.

Indien de Opdrachtgever verzekeringen in verband met het Werk en/of het Meerjarig
Onderhoud is aangegaan of zal aangaan, worden de condities daarvan opgenomen in een
bij de Vraagspecificatie gevoegde annex en zorgt de Opdrachtgever ervoor dat de
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de
vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.
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§ 40

40-1

40-2

40-3

40-4

40-5

40-6

40-7

40-8

40-9

§ 40a

40a-1

Intellectuele eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten

De Opdrachtnemer of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn Ontwerpdocumenten een en
ander met inachtneming van het bepaalde in de Auteurswet, het Benelux-verdrag inzake de
intellectuele eigendom en de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december
2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever afgegeven Ontwerpdocumenten worden
eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming
van de rechten die voortviloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van de
intellectuele eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiéle verplichtingen jegens de
Opdrachtnemer heeft voldaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Werk zoals dat conform de
Ontwerpdocumenten is uitgevoerd - al dan niet ingeval van uitbreiding — geheel of in
onderdelen daarvan in herhaling te realiseren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te
verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding aan de Opdrachtnemer.

Onverminderd het in lid 1 bepaalde, heeft de Opdrachtgever het recht het Werk conform de
Ontwerpdocumenten tot stand te brengen, zonder tussenkomst en goedkeuring van de
Opdrachtnemer, indien de Overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare
tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval is
de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken in het Werk voor zover die gebreken
zijn terug te voeren op de realisatie van het Werk door of namens de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer geldt in de zin van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom en de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001
betreffende Gemeenschapsmodellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die
hij in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd. De Opdrachtnemer heeft bij
uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in het verdrag
respectievelijk in de verordening bedoelde Bureau. Het ten aanzien van auteursrechten
bepaalde is zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo’'n depot te
ontlenen rechten.

Informatie door of namens de ene Partij aan de andere Partij beschikbaar gesteld, mag
door de ontvangende Partij niet aan derden bekend worden gemaakt, behoudens
uitdrukkelijke toestemming van de ander. Deze verplichting geldt niet voor informatie van
de Opdrachtgever waarvan de bekendmaking aan gemachtigden of hulppersonen van de
Opdrachtnemer noodzakelijk is voor het verrichten van de Werkzaamheden. De verplichting
geldt evenmin voor informatie die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk is of
die bekend wordt zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend.

De Opdrachtnemer zal geen informatie over het Werk en het Meerjarig Onderhoud aan
derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer niet belemmeren in het aan derden beschikbaar
stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer is verplicht te bewerkstelligen dat de hulppersonen die hij inschakelt ten
behoeve van de Werkzaamheden eveneens aan de bepalingen van dit hoofdstuk zijn
gebonden.

Uitvindingen van de Opdrachtnemer

Indien de Opdrachtnemer een Uitvinding in het Werk heeft toegepast, worden Partijen
vanaf de feitelijke datum van oplevering geacht een licentieovereenkomst met betrekking
tot het octrooi op die Uitvinding te zijn aangegaan en heeft de Opdrachtgever op basis van
die licentieovereenkomst het recht om
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40a-2

40a-3

40a-4

40a-5

40a-6

40a-7

40a-8

40a-9

(a) de Uitvinding in het Werk te onderhouden, te repareren, te reviseren, te modificeren en
te verwijderen; en

(b) de Uitvinding in het Werk en in bestaande of nieuwe werken van de Opdrachtgever om
niet te herhalen, behoudens het bepaalde in de leden 5 tot en met 9.

Indien de in lid 1 sub a en b genoemde werkzaamheden naar hun aard ook in de andere
lidstaten van de Europese Unie kunnen worden verricht, worden Partijen geacht te zijn
overeengekomen dat de territoriale reikwijdte van de licentieovereenkomst zich tot die
andere lidstaten uitstrekt voor zover de Opdrachtnemer het recht heeft licenties in die
andere lidstaten te verstrekken.

Indien de Opdrachtgever voor het verrichten van de in lid 1 sub a en b genoemde
werkzaamheden een beroep doet op derden, is hij gerechtigd een sublicentie om niet aan
die derden te verstrekken voor zover de aard van die werkzaamheden en de aard van zijn
rechtsverhouding met die derden dat vereisen.

De Opdrachtgever kan zijn in lid 1 sub b bedoelde recht niet overdragen zonder
toestemming van de Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer zijn voornemen tot toepassing van de in lid 1 bedoelde Uitvinding
vOor het doen van de Aanbieding uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld,
en Partijen het resultaat van het daarop volgende overleg over de betaling door de
Opdrachtgever van een eventuele royalty in het geval hij de Uitvinding in bestaande of
nieuwe werken herhaalt, voér de Aanbieding hebben vastgelegd in een door beide Partijen
ondertekende voorwaardelijke licentieovereenkomst, komt deze licentieovereenkomst
definitief tot stand met de totstandkoming van de Overeenkomst, en is deze
licentieovereenkomst bepalend voor de uitoefening door de Opdrachtgever van het in lid 1
sub b bedoelde herhalingsrecht.

Indien de Opdrachtnemer de mededeling als bedoeld in lid 5 niet, of pas na het doen van
zijn Aanbieding heeft gedaan, is hij verplicht de voorgenomen toepassing van de Uitvinding
met inbegrip van de voorwaarden die hij daaraan wenst te verbinden, ter Acceptatie voor te
leggen. Het bepaalde in § 23 is van toepassing. Indien de Opdrachtgever de voorgenomen
toepassing van de Uitvinding met de voorwaarden weigert te accepteren, is het de
Opdrachtnemer niet toegestaan de Uitvinding in het Werk toe te passen. Indien de
Opdrachtgever de toepassing van de Uitvinding met de voorwaarden accepteert, komt de in
lid 1 bedoelde licentieovereenkomst tot stand op het moment van die Acceptatie. De
Opdrachtgever kan in dat geval zijn in lid 1 sub b bedoelde herhalingsrecht om niet
uitoefenen, tenzij Partijen een royalty zijn overeengekomen.

Indien de Opdrachtnemer een Uitvinding in het Werk heeft toegepast zonder de in lid 5
bedoelde mededeling of het in lid 6 bedoelde verzoek tot Acceptatie te hebben gedaan, is
hij verplicht de inmiddels toegepaste Uitvinding met inbegrip van de voorwaarden die hij
daaraan wenst te verbinden vdor de feitelijke datum van oplevering alsnog ter Acceptatie
voor te leggen. Het bepaalde in § 23 is van toepassing. Indien de Opdrachtgever de
voorgenomen toepassing van de Uitvinding met de voorwaarden weigert te accepteren, is
de Opdrachtnemer verplicht de toegepaste Uitvinding uit het Werk te verwijderen. Indien
de Opdrachtgever de toepassing van de Uitvinding met de voorwaarden accepteert, komt
de in lid 1 bedoelde licentieovereenkomst tot stand op het moment van die Acceptatie. De
Opdrachtgever kan in dat geval zijn in lid 1 sub b bedoelde herhalingsrecht om niet
uitoefenen, tenzij Partijen een royalty zijn overeengekomen.

De Opdrachtgever neemt de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegde
(voorgenomen) toepassing van de Uitvinding zoals bedoeld in de leden 6 en 7 in
beschouwing, maar kan deze, zonder opgaaf van redenen, weigeren te accepteren.

Indien de Opdrachtgever, op grond van het bepaalde in de leden 1, 6 of 7, hetin lid 1 sub b
bedoelde recht heeft verkregen om de Uitvinding in het Werk en in bestaande of nieuwe
werken van de Opdrachtgever om niet te herhalen, mag hij dat recht niet uitoefenen voor
zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
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8§ 40b Uitvindingen van Partijen gedaan tijdens en door de uitvoering van de
Overeenkomst

40b-1 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn over en weer verplicht om voor
octrooiverlening vatbare uitvindingen, gedaan tijdens en door de uitvoering van de
Overeenkomst, onverwijld onder de aandacht van de andere Partij te brengen.

40b-2 De aanspraak op het octrooi op een uitvinding komt toe aan de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever gezamenlijk, indien de uitvinding door uitwisseling van kennis tussen
Partijen is ontstaan. In de overige gevallen komt de aanspraak op het octrooi toe aan de
Partij die de uitvinding heeft gedaan.

40b-3 Als een Partij aanspraak heeft op octrooi voor de uitvinding als bedoeld in lid 2, is deze
Partij verplicht om zijn besluit om wel of geen octrooi aan te vragen, onverwijld schriftelijk
mede te delen aan de andere Partij.

40b-4 Indien:
(a) de aanspraak op het octrooi aan beide Partijen gezamenlijk toekomt, en
(b) de ene Partij octrooi wenst aan te vragen, en
(c) de andere Partij geen octrooi wenst aan te vragen,
staat het de ene Partij vrij om octrooi aan te vragen, mits hij aan de andere Partij
schriftelijk een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie die vrij is van royalty’s verleent.
De andere Partij is desgevraagd verplicht de ene Partij bij octrooiverleningsprocedures
assistentie te verlenen. In dat geval heeft de andere Partij recht op vergoeding van de
hiertoe gemaakte kosten.

40b-5 Voor uitvindingen waarbij de Opdrachtnemer aanspraak heeft op octrooi en hij dit octrooi
heeft aangevraagd, is § 40a van toepassing.
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§ 41

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

41-6

41-7

41-8

Schade aan het Werk
Schade aan het Werk

Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing indien schade aan het Werk ontstaat voor
de feitelijke datum van oplevering. Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat de
Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal realiseren, is het bepaalde in deze paragraaf
eveneens van toepassing indien schade aan het Werk ontstaat gedurende de Meerjarige
Onderhoudsperiode.

Onder schade aan het Werk als bedoeld in deze paragraaf wordt verstaan: schade aan het
gehele of gedeeltelijke resultaat van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Van het ontstaan van schade aan het Werk geeft de Opdrachtnemer onverwijld nadat hem
daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan de Opdrachtgever.

Onverminderd de aansprakelijkheid van Partijen krachtens de Overeenkomst of de wet is
schade aan het Werk voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is
van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de
Opdrachtnemer gezien de aard van het Werk of het Meerjarig Onderhoud geen passende
maatregelen had behoeven te hemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn
rekening te doen komen.

Na het ontstaan van schade aan het Werk is de Opdrachtnemer verplicht onverwijld de
nodige maatregelen te treffen tot beperking daarvan.

Schade aan het Werk, die is ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van de in lid 3 of
lid 5 bedoelde verplichtingen, is voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer zal schade aan het Werk, die voor zijn rekening is, onverwijld
herstellen, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. In dat geval,
alsmede indien redelijkerwijs van de Opdrachtgever niet kan worden verlangd dat hij het
herstel door de Opdrachtnemer laat verrichten, kan de Opdrachtgever in plaats daarvan
schadevergoeding van de Opdrachtnemer vorderen.

Indien de Opdrachtgever wenst dat de Opdrachtnemer schade aan het Werk, die niet voor
rekening van de laatste komt, herstelt, dient hij een Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1 op
te dragen.
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§ 42

42-1

42-2

42-3

42-4

42-5

42-6

§ 43

43-1

43-2

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een van de
Partijen

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever een prestatieverklaring niet tijdig aan de Opdrachtnemer afgeeft
of een krachtens een afgegeven prestatieverklaring verschuldigde betaling niet tijdig
verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid die aan de
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, heeft laatstgenoemde aanspraak op vergoeding
van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag, waarop de
prestatieverklaring had moeten worden afgegeven of de betaling uiterlijk had moeten
geschieden. De rentevordering van de Opdrachtnemer zal nimmer rente van rente
omvatten.

Indien een door de Opdrachtnemer krachtens § 33 lid 3 verzochte prestatieverklaring niet
met bekwame spoed wordt afgegeven, of een betaling waarop hij krachtens een afgegeven
prestatieverklaring recht heeft, na verloop van 14 dagen sedert de dag waarop zij uiterlijk
had moeten geschieden, nog niet heeft plaatsgevonden, en een nadien door de
Opdrachtnemer verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van 14 dagen evenmin tot
afgifte van de prestatieverklaring of tot betaling heeft geleid, wordt het in lid 1 bepaalde
percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en is de Opdrachtnemer
bevoegd, mits hij zulks in de aanmaning heeft vermeld, hetzij de Werkzaamheden te
schorsen tot de Opdrachtgever de prestatieverklaring heeft afgegeven of het door hem
verschuldigde heeft betaald, hetzij de Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de
schorsing of de ontbinding is het bepaalde in § 16 van overeenkomstige toepassing.

Het bepaalde in lid 2 over schorsen en ontbinden is niet van toepassing indien de vordering
van de Opdrachtnemer betrekking heeft op een bedrag, waarover de Opdrachtgever een
geschil aanhangig heeft gemaakt.

Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de Opdrachtnemer
bevoegd de curator schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren
of hij bereid is de Werkzaamheden te doen voortzetten onder zodanige genoegzame
zekerheidstelling als de Opdrachtnemer blijkens de sommatie verlangt. Indien de curator
zich daartoe bereid verklaart, is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen.
Indien de curator niet bereid is de Werkzaamheden te doen voortzetten of, indien hij wel
daartoe bereid is maar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de ontbinding is het
bepaalde in § 16 van overeenkomstige toepassing.

Ingeval de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing. Ingeval de Opdrachtgever surséance van betaling wordt
verleend of hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst,
is het bepaalde in lid 4 eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
voor de ‘curator’ wordt gelezen ‘de opdrachtgever en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk
‘de provisionele bewindvoerder of de curator’.

Ingeval de Opdrachtgever overlijdt, is de Overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden.
Het bepaalde in lid 4 is dan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor
‘de curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de Opdrachtnemer dat verlangt, zijn de
erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
opzichten te vertegenwoordigen.

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtnemer

Als de Opdrachtgever vermoedt dat de Opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen
niet nakomt of niet zal nakomen, is laatstgenoemde verplicht de maatregelen te nemen of
te gedogen die nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval is. Als zulks niet
het geval is, heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging,
met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.

Als de Opdrachtgever constateert dat de Opdrachtnemer de op hem rustende
verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen en hem deswege in gebreke stelt, zal dat
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schriftelijk geschieden en zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarbij een redelijke
termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds voordat de gestelde
termijn is verstreken, is de Opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening
van de Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het Werk
en/of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de Opdrachtnemer nalatig blijft
zijn verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of het
Meerjarig Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te doen
voltooien, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding en
behoudens het bepaalde in § 28a en § 29.

Ingeval de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de Opdrachtgever
bevoegd de curator schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren
of hij bereid is de Werkzaamheden voort te zetten onder zodanige genoegzame
zekerheidstelling als de Opdrachtgever blijkens de sommatie verlangt. In afwachting van de
beslissing over de voortzetting van de Werkzaamheden is de Opdrachtgever in dringende
gevallen gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen
als hij ten nutte van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de
curator zich bereid verklaart de Werkzaamheden voort te zetten, is hij verplicht daarbij de
verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is de Werkzaamheden voort te
zetten of, indien hij wel daartoe bereid is maar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is
de Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van
de Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de
Opdrachtgever op schadevergoeding.

Ingeval de Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in lid 3 van
overeenkomstige toepassing. Ingeval de Opdrachtnemer surséance van betaling wordt
verleend of hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst,
is het bepaalde in lid 3 eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
voor de ‘curator’ wordt gelezen ‘de opdrachtnemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk
‘de provisionele bewindvoerder of de curator’.

Ingeval de Opdrachtnemer overlijdt, is de Overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden.
Het bepaalde in lid 3 is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de Opdrachtgever zulks verlangt,
zijn de erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in
alle opzichten te vertegenwoordigen.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de kosten die voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit
de toepassing van de bepalingen in deze paragraaf, binnen redelijke grenzen blijven.

Ingeval de Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf maatregelen
ten dienste van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud neemt of het Werk en/of het
Meerjarig Onderhoud zelf voltooit of door derden doet voltooien, is hij gerechtigd daarbij
van alle ter beschikking van de Opdrachtnemer staande zaken gebruik te maken of te doen
maken.

De Opdrachtgever is verplicht de in lid 7 bedoelde zaken in goede staat te onderhouden of
doen onderhouden en deze met bekwame spoed weer ter beschikking van de
Opdrachtnemer te stellen als zij voor het verrichten van de Werkzaamheden niet meer
nodig zijn. Schade, gedurende de periode van het gebruik aan deze zaken toegebracht, is
voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij hij bewijst dat de schade niet aan hem is toe te
rekenen.
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§ 44

44-1

44-2

44-3

44-4

44-5

44-6

44-7

44-8

Kostenvergoeding, termijnsverlenging, procedure afwikkeling
gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever

Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

Behoudens het bepaalde in § 45 heeft de Opdrachtnemer uitsluitend recht op

kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien:

(a) deze UAV-GC 2025 daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat kosten
en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de
Opdrachtnemer kan worden toegerekend; of

(b) kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de
Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk is en waartegen de
Opdrachtnemer niet behoefde te waarschuwen, gelet op diens in § 4 lid 10 bedoelde
verplichting; of

(c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst
ongewijzigd in stand blijft.

Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging, deelt hij dat de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en
gemotiveerd mee. Tenzij het bepaalde in lid 3 van toepassing is, gaat deze mededeling
vergezeld van de in lid 5 bedoelde mededeling.

Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging omdat zich een omstandigheid als bedoeld in lid 1 sub c heeft
voorgedaan, is de Opdrachtgever gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de
in lid 2 bedoelde mededeling, de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer te beperken of te
vereenvoudigen door een Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1 op te dragen. In dat geval
volgen Partijen de procedure die is vastgelegd in § 45.

Als de Opdrachtgever de in lid 3 bedoelde bevoegdheid niet met bekwame spoed uitoefent,
is het bepaalde in lid 5 van toepassing. Dergelijk nalaten van de Opdrachtgever impliceert
op geen enkele wijze erkenning van enige aanspraak van de Opdrachtnemer op
kostenvergoeding of termijnsverlenging. Het ontneemt hem evenmin de mogelijkheid de in
lid 3 bedoelde bevoegdheid alsnog uit te oefenen, op enig moment nadat de
Opdrachtnemer de in lid 5 bedoelde mededeling heeft gedaan, behoudens het bepaalde in
lid 10.

De Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd
mee in welke mate hij recht meent te hebben op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, met inbegrip van
een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de
aanpassing van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning, de
overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
oplevering.

De Opdrachtgever deelt met bekwame spoed na ontvangst van de in lid 5 bedoelde
mededeling schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of hij de aanspraak van de
Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging erkent.

De Opdrachtgever is gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in lid 5
bedoelde mededeling de Opdrachtnemer schriftelijk te verzoeken om overleg over diens
aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. De Opdrachtnemer is verplicht
aan dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.
Indien Partijen ook na dit overleg niet tot overeenstemming komen, wordt de aanspraak
van de Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging geacht niet door de
Opdrachtgever te zijn erkend.

Indien de Opdrachtgever geen verzoek als bedoeld in lid 7 heeft gedaan en indien hij
verzuimt om met bekwame spoed de in lid 6 bedoelde mededeling te doen, stelt de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever een nadere termijn waarbinnen de laatste dat alsnog kan
doen. Als de Opdrachtgever ook binnen die nadere termijn verzuimt om hetzij een
dergelijke mededeling te doen, hetzij een verzoek als bedoeld in lid 7 te doen, wordt de
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44-9

44-10

§ 45

45-1

45-2

45-3

45-4

45-5

45-6

aanspraak van de Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging geacht
door de Opdrachtgever te zijn erkend vanaf het moment van verstrijken van de gestelde
nadere termijn.

Nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer heeft meegedeeld, al dan niet na het voeren
van het in lid 7 bedoelde overleg, dat hij diens aanspraak op kostenvergoeding en/of
termijnsverlenging erkent, of die aanspraak op grond van lid 8 wordt geacht door de
Opdrachtgever te zijn erkend, worden Partijen geacht met ingang van het moment van die
erkenning te zijn overeengekomen dat:

(a) de Opdrachtgever verplicht is tot betaling aan de Opdrachtnemer van de kosten
vermeld in de krachtens lid 5 van deze paragraaf gedane mededeling, eventueel
aangepast door Partijen tijdens het in lid 7 bedoelde overleg; en

(b) de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning, de
overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
oplevering zijn aangepast conform de inhoud van de krachtens lid 5 van deze paragraaf
gedane mededeling, eventueel aangepast door Partijen tijdens het in lid 7 bedoelde
overleg.

Indien de aanspraak van de Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
niet door de Opdrachtgever wordt erkend, al dan niet na het voeren van het in lid 7
bedoelde overleg, doet hij die mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.
Vanaf dat moment is de Opdrachtgever niet meer bevoegd tot uitoefening van zijn in lid 3
bedoelde bevoegdheid. Het in de laatste volzin bedoelde geldt ook vanaf het moment
waarop de aanspraak van de Opdrachtnemer geacht wordt niet door de Opdrachtgever te
zijn erkend.

Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever

Indien de Opdrachtnemer meedeelt dat hij een door de Opdrachtgever opgedragen
Wijziging zal uitvoeren, of indien hij daartoe verplicht wordt gelet op het bepaalde in § 14
lid 6 of lid 12, volgen Partijen de in deze paragraaf vastgelegde procedure.

Zodra hij de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat hij de Wijziging zal uitvoeren, of zodra
hij daartoe verplicht wordt gelet op het bepaalde in § 14 lid 6 of lid 12, stuurt de
Opdrachtnemer met bekwame spoed schriftelijk een prijsaanbieding naar de
Opdrachtgever. In deze prijsaanbieding vermeldt de Opdrachtnemer:

(a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, met inbegrip van een
redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico, verband houdende met de
uitvoering van de Wijziging, verminderd met het bedrag waarmee de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs kan worden verlaagd als gevolg van de
uitvoering van de Wijziging; en

(b) de aanpassing van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen
planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst
vastgelegde datum van oplevering, gebaseerd op een berekening van de tijd die nodig
is voor de uitvoering van de Wijziging; en

(c) de aanpassing van de termijnstaat.

De Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de aan de in lid 2 bedoelde
prijsaanbieding verbonden kosten, ongeacht de vraag of Partijen het eens worden over die
prijsaanbieding.

De Opdrachtgever deelt na ontvangst van de in lid 2 bedoelde prijsaanbieding met
bekwame spoed schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of hij deze aanvaardt.

De Opdrachtgever kan na ontvangst van de in lid 2 bedoelde prijsaanbieding de
Opdrachtnemer schriftelijk uitnodigen voor overleg over de ingediende prijsaanbieding. De
Opdrachtnemer is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen van de
redelijkheid en de billijkheid.

Indien de Opdrachtgever verzuimt om met bekwame spoed de in lid 4 bedoelde mededeling
te doen zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd
in lid 7, stelt de Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat
alsnog kan doen. De Opdrachtnemer verwijst de Opdrachtgever daarbij naar de procedure
die is vastgelegd in lid 7. Indien de Opdrachtgever ook dan verzuimt de bedoelde
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mededeling te doen, wordt de prijsaanbieding geacht te zijn aanvaard door de
Opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van de gestelde nadere termijn. In
dat geval is het bepaalde in lid 8 van toepassing.

Indien de Opdrachtgever geen kans ziet om met bekwame spoed vast te stellen of hij de
prijsaanbieding wil aanvaarden, deelt hij onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan de
Opdrachtnemer mee binnen welke termijn hij wel tot dat besluit zal komen.

Indien de Opdrachtgever, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in lid 5, besluit
de prijsaanbieding te aanvaarden, deelt hij dat schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
Vanaf dat moment worden Partijen geacht te zijn overeengekomen dat:

(a) de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs is verhoogd, onderscheidenlijk verlaagd,
met het saldo vermeld in de krachtens lid 2 gedane prijsaanbieding, eventueel
aangepast door Partijen tijdens het in lid 5 bedoelde overleg; en

(b) de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning, de
overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
oplevering zijn aangepast conform de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel
aangepast door Partijen tijdens het in lid 5 bedoelde overleg; en

(c) de termijnstaat is aangepast conform de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel
aangepast door Partijen tijdens het in lid 5 bedoelde overleg.

Indien de Opdrachtgever, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in lid 5, besluit
de prijsaanbieding niet te aanvaarden, laat hij de in lid 4 bedoelde mededeling vergezeld
gaan van een schriftelijke motivering. In dat geval kan hij de Opdrachtnemer schriftelijk
meedelen dat tussen Partijen een geschil is ontstaan. Partijen passen in dat geval § 47 toe,
teneinde vast te laten stellen of de prijsaanbieding en de eventuele nadere afspraken
gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in lid 5 als redelijk kunnen worden aangemerkt.

Indien het in het vorige lid bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld
dat de prijsaanbieding van de Opdrachtnemer, eventueel aangevuld met de nadere
afspraken die Partijen hebben gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in lid 5, als redelijk
worden aangemerkt, is het aan de Opdrachtgever om te besluiten of hij de prijsaanbieding
alsnog aanvaardt. Indien de Opdrachtgever besluit de prijsaanbieding niet te aanvaarden,
is het bepaalde in § 14 lid 15, tweede volzin, van toepassing. Indien de Opdrachtgever
besluit de prijsaanbieding wel te aanvaarden, is het bepaalde in lid 8 van toepassing.

Indien het in lid 9 bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat de
prijsaanbieding van de Opdrachtnemer, eventueel aangevuld met de nadere afspraken die
Partijen hebben gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in lid 5, niet als redelijk worden
aangemerkt, moet de Opdrachtnemer binnen bekwame tijd een nieuwe prijsaanbieding
indienen. De Opdrachtgever kan in dat geval, als onderdeel van de oplossing van het
geschil, tevens vast laten stellen of de Opdrachtnemer de Wijziging dient uit te voeren
vooruitlopend op het indienen van een nieuwe prijsaanbieding. Indien wordt vastgesteld dat
de Opdrachtnemer dat moet doen, is deze verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren.
In dat geval is het bepaalde in lid 8 niet van toepassing.

Indien de Opdrachtgever, gelet op het bepaalde in lid 9, de in de tweede volzin van dat lid
bedoelde mededeling niet doet, is het bepaalde in § 14 lid 15, tweede volzin, van
toepassing.

Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:

(a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 6, of

(b) de mededeling van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7, of

(c) de toepassing van § 47, vooropgesteld dat het in lid 9 bedoelde geschil wordt opgelost
zoals omschreven in lid 10,

dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met

inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
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46-1

46-2

46-3

§ 47

47-1

47-2

47-3

47-4

47-5

Vastleggen van de toestand; geschiloplossing
Vastleggen van de toestand

Indien een van Partijen tijdens de loop van het Werk of de Meerjarige Onderhoudsperiode
de toestand waarin enig onderdeel van het Werk of het Meerjarig Onderhoud op zeker
tijdstip verkeert, of enig ander feit of feitenverloop betreffende de Werkzaamheden wenst
vast te leggen, kan die Partij schriftelijk vorderen dat die toestand gemeenschappelijk
wordt opgenomen, of dat feit of feitenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in
een op te maken en door beide Partijen te ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven.

Indien de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer aan de in het eerste lid bedoelde vordering
niet voldoet, kan de andere Partij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen
overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen,
onverlet de bevoegdheid van de andere Partij zelf de verlangde opnemingen en
constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast te leggen in een met de
getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-verbaal
toe te kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad overgelaten,
behoudens het bepaalde in § 47 lid 3 en lid 4.

Het proces-verbaal bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in tweevoud opgemaakt; één
exemplaar is bestemd voor de Opdrachtgever en één voor de Opdrachtnemer.

Geschiloplossing

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om voor het oplossen van een geschil, dat
is ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende
overeenkomsten, de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.

Een geschil wordt opgelost door onafhankelijke deskundige(n) met inachtneming van de
geschillenregeling die is vastgelegd in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Indien een Partij schriftelijk meedeelt dat tussen Partijen een geschil is ontstaan en de
Basisovereenkomst niet voorziet in geschiloplossing door onafhankelijke deskundige(n),
spannen Partijen zich in om uiterlijk binnen 4 weken na de hiervoor bedoelde mededeling,
of binnen een kortere door Partijen overeen te komen termijn, alsnog overeenstemming te
bereiken over de wijze waarop zij het geschil voortvarend tot een oplossing zullen brengen,
daaronder begrepen de mogelijkheid dat zij het geschil alsnog laten oplossen door
onafhankelijke deskundige(n). Indien Partijen er niet in slagen overeenstemming daarover
te bereiken, is ieder van hen bevoegd, na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn,
het geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van
de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, zoals dit drie maanden voor de dag waarop de
Overeenkomst tot stand is gekomen, luidt.

Indien Partijen een geschil door onafhankelijke deskundige(n) laten oplossen met
gebruikmaking van een methode van geschiloplossing die zou leiden tot een juridisch niet-
bindende oplossing van het geschil, is ieder van hen bevoegd, ongeacht of die methode tot
een oplossing van dat geschil heeft geleid, het geschil vervolgens te laten beslechten door
arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage in
bouwgeschillen, zoals dit drie maanden voor de dag waarop de Overeenkomst tot stand is
gekomen, luidt. De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de Raad aanhangig wordt
gemaakt, later dan 4 weken na de dag waarop het gebruik van de methode van
geschiloplossing volgens de in lid 2 bedoelde geschillenregeling tot een einde is gekomen,
tenzij Partijen in die geschillenregeling anders zijn overeengekomen.

De Opdrachtnemer die een geschil over de eindafrekening aan de in de leden 3 en 4
genoemde Raad ter beslechting voorlegt nadat de Opdrachtgever zijn definitieve beslissing
omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de Opdrachtnemer heeft gebracht,
dient daarvoor een termijn van maximaal zes maanden in acht te nemen. Na deze termijn
die ingaat op het moment dat de Opdrachtgever per aangetekende brief daarop de
aandacht heeft gevestigd, is de Opdrachtnemer niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of
anders vordert dan die eindafrekening inhoudt. Deze conditie vervalt als de vordering
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voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na het verloop van de termijn van zes maanden
is gebleken.

47-6 Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een juridisch bindende
oplossing van het geschil van de onafhankelijke deskundige(n) of van de in de leden 3 en 4
genoemde Raad geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, geldt het volgende. Ieder van
Partijen heeft het recht het geschil, voor zover het dientengevolge niet is opgelost, opnieuw
aan die onafhankelijke deskundige(n) of die Raad voor te leggen overeenkomstig het
bepaalde in lid 2, respectievelijk lid 3, tweede volzin, of lid 4. Het verzoek of, in
voorkomend geval, de vordering, is niet ontvankelijk indien het verzoek of die vordering bij
de onafhankelijke deskundige(n) of de Raad wordt ingediend, respectievelijk aanhangig
gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke
uitspraak. Degene die als deskundige, scheidsman of secretaris aan de vernietigde juridisch
bindende oplossing heeft meegewerkt, is uitgesloten van de nieuwe behandeling.

8§ 48 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
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Bijlage A Model prestatieverklaring

Naam Opdrachtnemer: ...

Contractnummer: ...

Prijs, excl. btw: ... euro 1)
Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat: ...

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: ...

Naam: ...

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de ...

factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot ...
... euro 2)

(zegge ...) 3)
... [plaats], ... [datum]

... [handtekening]

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de
Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de
Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn
vermeld.

1) Bedrag in cijfers.

2) Bedrag van de termijn in cijfers.

3) Bedrag van de termijn in letters.
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Bijlage B Model zekerheidstelling

Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)
gevestigd te ... 2)
hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

tegenover ... 3)
gevestigd te ... 4)

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming
door ... 5)

gevestigd te ... 6)

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr,, ... 7)

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te
realiseren:

* Werk, te weten het, ... 8)
zulks tot een bedrag van ... euro, zegge ... 9)
* Meerjarig Onderhoud, te weten het, ... 10)
zulks tot een bedrag van ... euro, zegge ... 11)

* In te vullen door Partijen

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige
nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd
bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft
ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te
roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken;

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn
van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van
Arbitrage in bouwgeschillen, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad
van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een
bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft
gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van
Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht totdat
de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.
Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden
aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te
verzoeken deze zekerheidstelling te beéindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beéindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift
van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde
niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft
meegedeeld daarmee niet in te stemmen.
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Plaats ... 12)

Datum ... 13)
Borg ... 14)
Handtekening ... 15)
1) Naam van de borg.

2) Volledig adres van de borg.

3) Naam van de Opdrachtgever.

4) Volledig adres van de Opdrachtgever.

5) Naam van de Opdrachtnemer.

6) Volledig adres van de Opdrachtnemer.

7) Nummer van de Overeenkomst.

8) Korte omschrijving van het Werk.

9) Waarde van de zekerheidstelling (zie artikel 17, optie 1 MBO).

10) Korte omschrijving van het Meerjarig Onderhoud.

11) Waarde van de zekerheidstelling (zie artikel 17, optie 2 MBO).

12) Plaats van ondertekening.

13) Datum van ondertekening.
14) Naam van de borg.
15) Handtekening van de borg.
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