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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Etten-Leur
Raadhuisplein 4
4873 BH Etten-Leur

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.
Bezoekadres opdrachtgever:

Raadhuisplein 4
4875 BH Etten-Leur
Telefoon : (076) 5024 000

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Adres gemeentewerf:
Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in en in de Peppelgaarde, Cederstraat en Laurierhof te Etten-Leur.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimingswerkzaamheden
b. Grondwerk
c. Rioleringswerkzaamheden
d. Verhardingen
e. Groenvoorzieningen

05 Tijdsbepaling
Het werk dient te starten op: zie bekendmaking of aanbestedingsleidraad. Het werk dient uiterlijk te worden
opgeleverd: zie bekendmaking of aanbestedingsleidraad. Het bedrag van de korting, als bedoeld in
paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,- per dag.

Met betrekking tot het tijdstip van uiterlijke aanlevering van de revisiegegevens van riolering en openbare
verlichting wordt verwezen naar deel 3 van het bestek, paragraaf 251706 lid 4 voor de revisie van riolering en
paragraaf 341308 lid 02 voor de revisie van openbare verlichting.

Tijdens de bouwvak en de kerstvakantie mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In de week
voorafgaande aan de bouwvak en kerstvakantie dienen maatregelen te worden getroffen om de werklocatie
voldoende afgeschermd en opgeruimd achter te laten en de werkvakken dichtgemaakt door middel van
verhardingen.

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, conform artikel 0.1.13.06 van deel 3 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.
Voor de cultuurtechnische werkzaamheden bedraagt de onderhoudstermijn 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.
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PAR

12 CROW Better Performance
Op dit project is CROW Better Performance van toepassing.

Zie voor meer informatie de website Better Performance - CROW.

CROW Better Performance heeft tot doel:
1. de samenwerking te professionaliseren en
2. 'goed werk' te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de
hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat
wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De
ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat. De
eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt
beheerd door CROW. Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Werken'.
Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Wederzijds'.

Zie ook deel 3 artikel 01.23.03 van dit bestek.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tekening: Schaal: datum:
- OB-01 - Bestaande situatie/opbreektekening 1/4 1:200 03/04/2026
- OB-02 - Bestaande situatie/opbreektekening 2/4 1:200 18/03/2026
- OB-03 - Bestaande situatie/opbreektekening 3/4 1:200 18/03/2026
- OB-04 - Bestaande situatie/opbreektekening 4/4 1:200 03/04/2026

- VH-01 - Verhardingstekening 1/4 1:200 18/03/2026
- VH-02 - Verhardingstekening 2/4 1:200 18/03/2026
- VH-03 - Verhardingstekening 3/4 1:200 18/03/2026
- VH-04 - Verhardingstekening 4/4 1:200 18/03/2026

- RI-01 - Rioleringstekening 1/4 1:200 03/04/2026
- RI-02 - Rioleringstekening 2/4 1:200 18/03/2026
- RI-03 - Rioleringstekening 3/4 1:200 18/03/2026
- RI-04 - Rioleringstekening 4/4 1:200 18/03/2026

- DS-01 - Doorsneden 1:50 18/03/2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging is in meter ten opzichte van het N.A.P. aangegeven.

Door de directie worden de navolgende punten eenmalig nabij werkterrein op aanvraag aangewezen:
- twee vaste peilmerken met hoogtematen ten opzichte van N.A.P.
- nieuwe perceelsgrenzen van aanliggende percelen.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:
S1. Controleren ter acceptatie in te dienen documenten;
S2. Aanbrengen verkeersmaatregelen en omleidingen;
S3. Controle ligging leidingen proefsleuven;
S4. Goedkeuring visuele rioolinspectie;
S5. Goedkeuring bomen en beplantingsmateriaal;
S6. Controle te rooien bomen;
S7. Goedkeuring bij te leveren materialen (inboet).

Bijwoonpunten:
B1. Rioolinspectie. De resultaten van de rioolinspectie en van eventuele reparaties n.a.v. de inspectie dienen

voorafgaand aan het aanbrengen van funderingslagen aan de directie te worden overhandigd.
B2. Aanvullen rioolsleuf huis- en of kolkaansluitleidingen;
B3. Aanbrengen rioolput;
B4. Aanstorten betonput;
B5. Verdichtingsgraad verwerken grond in sleuf;
B6. Verdichtingsgraad verwerken grond in cunet;
B7. Verdichtingsgraad verwerken funderingsmateriaal in cunet;
B8. Afwerken funderingsmateriaal;

B12. Inrichten depot;
B13. Verwijderen van wortels met een diameter groter dan 5 cm van te handhaven bomen;
B14. Plaatsen van sleufbekisting in de nabijheid van bomen in verband met wortels;
B15. Ontgraven boom- en plantvakken;
B16. Grondverbetering bomen en beplantingen;
B17. Aanbrengen wortelschermen;
B18. Controle bovengrondse verankering bomen;
B19. Uitvoering onderhoudswerkzaamheden t.b.v. nazorg bomen, beplanting en gazon;
B20. Vullen van de filtergaten na verwijdering bronbemaling;

Registratiepunten:
R1. Debietstanden;
R2. Afschot rioolbuis;
R3. Verdichtingsgraad verwerken grond in sleuf;
R4. Verdichtingsgraad verwerken grond cunet;
R5. Verdichtingsgraad verwerken funderingsmateriaal in cunet;
R6. Inspectie afzetten;
R7. Revisiegegevens.

De stop-, bijwoon- en registratiepunten dienen te worden opgenomen in de aan de directie over te dragen
werkplanning
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Model bankgarantie
Bijlage 2: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
Bijlage 3: BLVC-plan ontwerpfase
Bijlage 4: Voorbeeld revisie riolering
Bijlage 5: Voorbeeld excelstaat revisiegegevens riolering
Bijlage 6: Registratieformulier inmeting grondwerk
Bijlage 7: Mastenboek Gemeente Etten-Leur
Bijlage 8: Grondbalans
Bijlage 9: Registratieformulier bemalingswater
Bijlage 10: Layout bouwbord/subsidiebord
Bijlage 11: Verkennend bodemonderzoek Peppelgaarde (BK ingenieurs, d.d. 23-05-2023)
Bijlage 12: Risico-inventarisatie K&L bestaande uit overzichtstekening K&L en proefsleuven K&L
Bijlage 13: Maatregelenplan K&L
Bijlage 14: Mutatieformulier revisie openbare verlichting
Bijlage 15: Revisie werk en voorwaarden conform Brabants Delta 20190123
Bijlage 16: Voorbeeld objectnummer lichtmastnummer
Bijlage 17: Planning groenonderhoudswerkzaamheden bestek
Bijlage 18: Keuringsformulier beplanting
Bijlage 19: Normboek versie 2026
Bijlage 20: Plantlijst
Bijlage 21: Bomenposter - Norminstituut Bomen
Bijlage 22: Werkplein - SROI inzet en menukaart SROI
Bijlage 23: Straatwerkplan

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
Bijlage 24: Bemalingsadvies - Aanleg GWA-riool herinrichting Peppelgaarde (Buro Grondwater, d.d.

24-03-2025)

06 Gegevens ten behoeve van relinen
De volgende gegevens ten behoeve van relinen behoren tot het bestek:
Bijlage 25: Relinen

- Streng- en putgegevens Relinen Peppelgaarde
- Toelichtingen berekening en evaluatie
- Beslisboom 1e beproeving
- Beslisboom 2e beproeving
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK
. . . . .

101 INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT
. . . . .

101010 101199 Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot. EUR N
. . . . . Locatie werkdepot:
. . . . . Door aannemer zelf te regelen buiten het werkterrein.
. . . . . Indien depot buiten werkterrein: vergunning door
. . . . . aannemer aan te vragen volgens bestekspost 101050.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
. . . . . verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur en
. . . . . verwijderen van een tijdelijk werkdepot t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden. Inclusief verplaatsen van het depot
. . . . . gedurende de uitvoeringsduur.
. . . . . T.b.v. tijdelijke opslag van vrijgekomen bouwmaterialen,
. . . . . materieel en zeecontainer.
. . . . . Aanbrengen bouwhekken volgens bestekspost 101030.
. . . . . Inclusief voorziening verharding t.b.v. bereidbaarheid
. . . . . depot en afscherming van ondergrond.
. . . . . Inclusief afscherming bomen op depot door middel van
. . . . . stamommanteling. Bomen stamdiameter >50 cm
. . . . . afschermen middels bouwhekken. Binnen de
. . . . . kroonprojectie van de boom is het niet toegestaan om
. . . . . met voertuigen over het maaiveld te rijden of materialen
. . . . . op te slaan. Dit om schade aan de boomwortels te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Na afloop van werkzaamheden en voorafgaande aan de
. . . . . oplevering de situatie in oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen.
. . . . .

101020 101199 Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot. EUR N
. . . . . Locatie grondddepot:
. . . . . Gronddepot Oude Kerkstraat, ter beschikking gesteld
. . . . . door de opdrachtgever
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
. . . . . verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur en
. . . . . verwijderen van het (tijdelijk) gronddepot gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . T.b.v. de tijdelijke opslag van uit het werk vrijkomende
. . . . . grond.
. . . . . Inclusief voorziening verharding t.b.v. bereidbaarheid
. . . . . depot en afscherming van ondergrond.
. . . . . Inclusief afscherming bomen op depot door middel van
. . . . . stamommanteling. Bomen stamdiameter >50 cm
. . . . . afschermen middels bouwhekken. Binnen de
. . . . . kroonprojectie van de boom is het niet toegestaan om
. . . . . met voertuigen over het maaiveld te rijden of materialen
. . . . . op te slaan. Dit om schade aan de boomwortels te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Na afloop van werkzaamheden en voorafgaande aan de
. . . . . oplevering de situatie in oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen.
. . . . .
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101030 101199 Toepassen bouwhekken voor depot. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
. . . . . verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en
. . . . . verwijderen van bouwhekken. Ten behoeve van het
. . . . . afsluiten van het tijdelijk depot, aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 101010 en 101020. Type: HERAS
. . . . . Anti-Climb of gelijkwaardig
. . . . . Bouwhek-element staalmat, incl.
. . . . . bevestigingsmaterialen voor montage
. . . . . Breedte: 3500 mm
. . . . . Hoogte: 2000 mm
. . . . . Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met
. . . . . minimale afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang
. . . . . voor onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
. . . . . bouwhekken.
. . . . . Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
. . . . . Betonvoet:
. . . . . Lengte: 720 mm
. . . . . Breedte: 230 mm
. . . . . Hoogte: 160 mm
. . . . . Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
. . . . . onderling verbinden door middel van bout en klem
. . . . . Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en
. . . . . hangslot.
. . . . .

101040 101299 Toepassen zeecontainer. EUR N
. . . . . Betreft: het gebruik van een zeecontainer voor opslag
. . . . . van kleine materialen gedurende de uitvoering van het
. . . . . werk.
. . . . . Container plaatsen op het tijdelijk werkdepot volgens
. . . . . bestekspost 101010
. . . . . Afmetingen container minimaal 6058 x 2438 x 2591 mm
. . . . . Met dubbele draaideur
. . . . . Draaideur met slot afsluitbaar.
. . . . .

101050 101299 Aanvraag objectvergunning. EUR N
. . . . . Betreft: de aanvraag van de vergunning en het voldoen
. . . . . van de legeskosten, zie bepaling 01.12.02 lid 01 van
. . . . . deel 3 van het bestek.
. . . . . T.b.v. het plaatsen en in standhouden van een tijdelijk
. . . . . depot op gemeentelijke grond buiten het werkterrein.
. . . . .

102 VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID
. . . . . Werkzaamheden/maatregelen conform Bijlage 3:
. . . . . BLVC-plan
. . . . . Aantal woningen: 167
. . . . .

102010 620499 Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen. EUR N
. . . . . Het treffen van voorzieningen, door middel van onder
. . . . . andere tijdelijke verharding, loopschotten, rijplaten ten
. . . . . behoeve van de bereikbaarheid van woningen/bedrijven
. . . . . aangrenzend aan de werklocatie.
. . . . .

102030 620499 Assistentie verlenen bij ophalen kliko's. EUR N
. . . . . Het verlenen van assistentie bij het ophalen van
. . . . . huisafval door de wekelijkse huisvuil- en container
. . . . . ophaaldienst. Inclusief communicatie met bewoners en
. . . . . het middels tekst-/ verkeersborden aangeven van de
. . . . . tijdelijke ophaallocaties.
. . . . . Betreft alle van de aan het project gerelateerde
. . . . . woningen dat assistentie nodig heeft bij het aanbieden /
. . . . . terugplaatsen van de afvalcontainers/ kliko's op een
. . . . . centrale plek buiten de werklocatie.
. . . . . Zie voor toelichting over de ophaalmomenten van de
. . . . . containers/ kliko's (volgens de afvalkalender)
. . . . . paragraaf 011201 lid 7 van deel 3 van het bestek.
. . . . .
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102040 620499 Opstellen en verspreiden bewonersbrieven. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en verspreiden van
. . . . . bewonersbrieven.
. . . . . Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan
. . . . . bewoners over de werkzaamheden,de planning en bij
. . . . . wijzigingen in de planning.
. . . . . Het totale verspreidingsgebied is als volgt:
. . . . . - Peppelgaarde
. . . . . - Cederstraat
. . . . . - Laurierhof
. . . . . Algemene informatie over voortgang d.m.v. BouwApp
. . . . . volgens bestekspost 110050.
. . . . .

103 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTING
. . . . . Conform bijlage 21: Bomenposter
. . . . .

103010 101602 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van m 200,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Betreft: te handhaven beplanting

3. . . . . Type afrastering: safety-fence m 200,00 I
.2. . . . Hoogte: ten minste 1 m
. . . . .

103030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 94,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft te handhaven bomen nabij aan te
. . . . . leggen/verwijderen riolering

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .3. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . . . . Afstand tussen de planken maximaal 10 cm.
. . .9. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van st 94,00 I
. . . . . 100 mm waarborgen door middel van een drain
. . . . . horizontaal rondom de boom, onderlinge afstand circa
. . . . . 0,75 m.
. . . . .

11 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

110 BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE
. . . . .

1100 Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase
. . . . .

110010 620499 Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een BLVC-plan uitvoeringsfase
. . . . . op basis van het BLVC-plan ontwerpfase welke als
. . . . . bijlage is toegevoegd aan het bestek.
. . . . .

110020 620499 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid. EUR N
. . . . . Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie,
. . . . . afstemming en controle en alle extra kosten om het
. . . . . bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
. . . . . deel Bereikbaarheid uit te voeren.
. . . . .

110030 620499 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid. EUR N
. . . . . Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie,
. . . . . afstemming en controle en alle extra kosten om het
. . . . . bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
. . . . . deel Leefbaarheid uit te voeren.
. . . . .

110040 620499 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid. EUR N
. . . . . Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie,
. . . . . afstemming en controle en alle extra kosten om het
. . . . . bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
. . . . . deel Veiligheid uit te voeren.
. . . . .
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110050 620499 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie. EUR N
. . . . . Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie,
. . . . . afstemming en controle en alle extra kosten om het
. . . . . bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
. . . . . deel Communicatie uit te voeren.
. . . . . Communicatie voor de omgeving mede laten
. . . . . plaatsvinden met behulp van de BouwApp.
. . . . .

1101 Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase
. . . . .

110110 620499 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase
. . . . . op basis van het V&G-plan ontwerpfase welke als
. . . . . bijlage is toegevoegd aan het bestek.
. . . . .

110120 620499 Naleven V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coördinatie,
. . . . . afstemming en controle om de werkzaamheden op het
. . . . . werkterrein en bouwplaats volgens het V&G-plan
. . . . . uitvoeringsfase uit te voeren.
. . . . .

111 MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

111010 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
. . . . . Verkeersafzettingen van de werkvakken conform de
. . . . . uitgangspunten zoals beschreven in deel 3, 01 13 06
. . . . . Betreft: tekeningen van de hele en halve
. . . . . rijbaanafzettingen van de werkvakken van de
. . . . . verschillende aanlegfasen volgens CROW
. . . . . publicatiereeks WIU.
. . . . . Op de betreffende tekening van de werkvakafzetting
. . . . . tevens de benaming van de betreffende aanlegfase
. . . . . aangeven.
. . . . . De tekeningen van de werkvakken met
. . . . . verkeersmaatregelen per werkfase aanleveren 14
. . . . . dagen vòòr de start van de werkzaamheden.
. . . . . Tevens een overzichtstekening van de verschillende
. . . . . werkvakken aanleveren 14 dagen vòòr de start van de
. . . . . werkzaamheden.

2. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen
. . . . . ten behoeve van de werkvakken.
.4. . . . Aantal uit te werken fases: op basis van de
. . . . . uitgangspunten zoals beschreven in deel 3, 01 13 06
. .9. . . Digitale ondergrond beschikbaar.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal op schaal 1:500
. . . . . aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 1
. . . . . Aanleveren in DGN en pdf.
. . . . .

112 AFZETTINGEN
. . . . .

1121 Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg
. . . . .

112110 621010 Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in alle fases waarbij
. . . . . de rijbaan in geheel moet worden afgesloten.
. . . . . Aanbrengen van vooraankondigingsborden volgens
. . . . . bestekpost 860030.
. . . . . Voor:

9. . . . . Afzetting(en) volgens tekening(en) op te stellen volgens
. . . . . bestekspostnr. 111010
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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112120 621012 In stand houden van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112110

. . . . . .

. . . . . Instandhouden gedurende gehele duur van de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . De afzetting(en) dagelijks controleren en de bevindingen

. . . . . van de controle vermelden in logboek.

. . . . .
112130 621099 Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Het verplaatsen van de rijbaanafzetting naar het

. . . . . volgende werkvak.

. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspost 112110.

. . . . . Inclusief het verplaatsen van de

. . . . . vooraankondigingsborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspost 860030. Inclusief het voorzien van deze

. . . . . borden van nieuwe tekst.

. . . . .
112140 621013 Verwijderen van afzettingop enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112110
. . . . .

1123 Toepassen afzetting op voetpaden
. . . . .

112310 621010 Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden waarbij het voetpad
. . . . . geheel of gedeeltelijk moeten worden afgesloten.
. . . . . Voor de werkzaamheden in fases.

9. . . . . Afzetting(en) volgens tekening(en) op te stellen volgens
. . . . . bestekspostnr. 111010
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

112320 621012 In stand houden van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112310

. . . . .
112330 621099 Verplaatsen afzettingen op voetpaden. EUR N

. . . . . Het verplaatsen van de afzetting(en) naar het volgende

. . . . . werkvak.

. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspost 112310.

. . . . .
112340 621013 Verwijderen van afzettingop enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112310
. . . . .

1124 Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf
. . . . .

112410 101199 Toepassen bouwhekken langs sleuf. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van bouwhekken ten behoeve van het
. . . . . afschermen van de sleuf ontgraving in het werkgebied.
. . . . . Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
. . . . . Bouwhek-element staalmat, incl.
. . . . . bevestigingsmaterialen voor montage
. . . . . Breedte: 3500 mm
. . . . . Hoogte: 2000 mm
. . . . . Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden
. . . . . "verboden toegang voor onbevoegden" art. 461 van
. . . . . w.v.s.", per 50 m1 lengte bouwhekken.
. . . . . Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
. . . . . Betonvoet:
. . . . . Lengte: 720 mm
. . . . . Breedte: 230 mm
. . . . . Hoogte: 160 mm
. . . . . Totale lengte bouwhekken rondom sleuf minimaal
. . . . . 120 m.
. . . . . De bouwhekken mee verplaatsen met de sleuf
. . . . . ontgraving.
. . . . . Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
. . . . . onderling verbinden door middel van bout en klem
. . . . . Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en
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. . . . . hangslot.

. . . . .
12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

. . . . .
121 VERWIJDEREN BOMEN

. . . . .
121010 515101 Verwijderen bomen. st 28,00 V

. . . . . Betreft: bestaande bomen t.b.v. herinrichting /

. . . . . rioolwerkzaamheden

. . . . . Boomsoort(en): divers
2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.4. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief wortelgestel tot 2 meter uit de stam.

. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond, vrijgekomen volgens m3 14,00 H

. . . . . bestekspostnr. 213110 of 213310

. . .9. . Het vrijgekomen stamhout, stobben en gefreesd

. . . . . materiaal vervoeren naar een inrichting

. . . . .
122 VERWIJDEREN BEGROEIING

. . . . .
122010 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,60 V

. . . . . Situering: bestaande groenstroken t.b.v.

. . . . . aanleg/verwijderen riolering

. . . . . Betreft bodembedekker tot 50 cm hoog.

. . . . . Karakter van de begroeiing: bodembedekker
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . Begroeiing van ca. 300 stuks of meer per 100 m2

. . .9. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,70 m (eenjarige opslag)

. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
122020 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V

. . . . . Situering: bestaande groenstroken t.b.v.

. . . . . aanleg/verwijderen riolering

. . . . . Betreft heesters tot ca. 1 m hoog.

. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . Begroeiing van ca. 200 stuks of meer per 100 m2

. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
123 VERWIJDEREN HAAG

. . . . .
123010 514102 Verwijderen haag. m 700,00 V

. . . . . Situering: bestaande groenstroken t.b.v.

. . . . . aanleg/verwijderen riolering

. . . . . Soort haag: diverse soorten
9. . . . . Hoogte: tot ca. 1,00 m

.9. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,25 m

. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
124 VERWIJDEREN BOOMWORTELS

. . . . .
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124010 515199 Verwijderen wortels onder voet- en fietspad EUR N
. . . . . Situering: wortelgroei onder fiets- en voetpaden van
. . . . . gerooide en te handhaven bomen.
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle wortels tot een diameter
. . . . . van 5 cm tot onderkant nieuwe funderingslaag.
. . . . . Gerekend is met 5 wortels per m2.
. . . . . Aantal kg's per m2 ca. 100 kg.
. . . . . Wortels met een dikte tot 5 cm van de te behouden
. . . . . bomen verwijderen door middel van zagen.
. . . . . Wortels groter dan 5 cm, in overleg met de directie,
. . . . . alleen verwijderen in bijzijn van een boomdeskundige
. . . . . die is aangesteld door de gemeente.
. . . . . Fundering voet - en fietspaden aanbrengen na
. . . . . goedkeuring directie (toezichthouder).
. . . . . Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

13 VERWIJDEREN STRAATINRICHTING
. . . . .

131 VERWIJDEREN BEBORDING
. . . . .

131010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 9,00 V
. . . . . Betreft: demonteren verkeersborden van te verwijderen
. . . . . verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . inclusief bevestigingsmiddelen.
. . . .9. Bebording demonteren en vervoeren naar container in st 8,00 H
. . . . . het tijdelijk werkdepot ten behoeve van hergebruik.
. . . . . De overige materialen vervoeren naar de gemeentewerf st 1,00 H
. . . . . aan de Hermelijnweg (1x bord E01).
. . . . . De bevestigingsmiddelen van de bebording
. . . . . demonteren ten behoeve van hergebruik en tijdelijk
. . . . . opslaan in container.
. . . . .

131020 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00 V
. . . . . Situering: verkeersbordpalen langs rijbaan/voetpad

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .9. De volgende palen vervoeren naar container in het st 6,00 H
. . . . . tijdelijk werkdepot ten behoeve van hergebruik..
. . . . .

134 VERPLAATSEN LICHTMASTEN
. . . . .

1340 Verplaatsen lichtmasten
. . . . . Afsluiten van openbaar lichtnet door Enexis.
. . . . . Coördinatie afsluiten door aannemer.
. . . . . Gefaseerd verwijderen en weer aanbrengen, rekening
. . . . . houden met het zorgen dat het werkterreinen omgeving
. . . . . altijd voldoende verlicht blijft, conform BLVC-plan
. . . . .
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134010 340103 Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00 V
. . . . . Betreft: bestaande lichtmast t.b.v. riolerings-
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
. . . . . aanbrengen van een verlichtingsobject

1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast st 12,00 I
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
. .1. . . Tijdelijke opslagplaats: werkdepot
. . .9. . Inclusief uit te voeren grondwerk en straatwerk.
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: zand voor m3 0,60 L
. . . . . aanvulling.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . het af- en aansluiten van de OV aansluitkabel door
. . . . . Enexis volgens bestekspost 621110en 621120.
. . . . .9 De XY coordinaten van de nieuwe locatie van de
. . . . . lichtmast digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens in opnameformulier revisie
. . . . . openbare verlichting volgens bestekspost 842010.
. . . . .

135 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR
. . . . .

135010 527121 Verwijderen palen. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpad nabij speelveld Peppelgaarde

9. . . . . Stalen paal, uitneembaar, inclusief funderingsblok
. . . . . geheel verwijderen
. . . . . Ontstane gaten vullen met ophoogzand m3 0,02 L
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . werkdepot en opslaan in container: herbruikbare st 1,00 H
. . . . . materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

135020 527121 Verwijderen palen. st 21,00 V
. . . . . Situering: palen langs rijbaan / voetpad

5. . . . . Palen van staal : Etten-Leurnaartje, inclusief
. . . . . ringpaaltegel
. . . . . Ontstane gaten vullen met ophoogzand m3 0,40 L
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 21,00 H
. . . . . werkdepot en opslaan in container: herbruikbare
. . . . . materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

135060 527121 Verwijderen palen. st 10,00 V
. . . . . Situering: palen langs rijbaan / voetpad

4. . . . . Palen van beton
. . . . . Ontstane gaten vullen met ophoogzand m3 0,20 L
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

135070 527121 Verwijderen palen. st 4,00 V
. . . . . Situering: palen langs rijbaan / voetpad

3. . . . . Palen van hout
. . . . . Ontstane gaten vullen met ophoogzand m3 0,10 L
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

135080 527121 Verwijderen palen. st 2,00 V
. . . . . Situering: palen langs voetpad t.p.v. plantsoen
. . . . . Cederstraat t.b.v. verbod hondentoilet

3. . . . . Palen van hout
. . . . . Ontstane gaten vullen met ophoogzand m3 0,04 L
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 2,00 H
. . . . . werkdepot en opslaan in container: herbruikbare
. . . . . materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .
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135090 721099 Verwijderen bank. st 2,00 V
. . . . . Situering: speelterrein Laurierhof en Peppelgaarde
. . . . . Betreft: bank
. . . . . Houten bank op betonvoet, in het maaiveld
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost st 2,00 H
. . . . . 631210
. . . . .

137 VERWIJDEREN SPEELVELD
. . . . .

1370 Verwijderen speelvoorzieningen
. . . . .

137110 721099 Verwijderen speeltoestel. st 4,00 V
. . . . . Situering: speelterrein Laurierhof
. . . . . Betreft: stalen speeltoestel in het maaiveld
. . . . . - wipkip
. . . . . - glijbaan
. . . . . - dubbele schommel
. . . . . - klimrek
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost st 4,00 H
. . . . . 631110.
. . . . .

138 VERWIJDEREN OVERIGEN
. . . . .

138020 711102 Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 62,00 V
. . . . . Situering: speelveld Peppelgaarde
. . . . . Betreft: valondergrond

1. . . . . Aantal locaties: 1
.1. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500x 500x 80 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 62,00 H
. . . . . bestekspostnr(s). 434070
. . . . .

14 VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .

141 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

1410 Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton
. . . . .

141030 831711 Opbreken betonbanden. m 175,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan t.p.v. verhoogde
. . . . . kruisingsvlakken

3. . . . . Inclusief steunrug m3 12,25 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton ca. 0,07 m3/m
. . . . . (inclusief funderingslaag van beton)
. .9. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bochtbanden
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 175,00 R
. . . . . materialen
. . . . .

141040 831711 Opbreken betonbanden. m 16,20 V
. . . . . Situering: (mindervalide-) inritten langs rijbaan

3. . . . . Inclusief steunrug m3 2,00 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton ca. 0,07 m3/m
. . . . . (inclusief funderingslaag van beton)
. .9. . . Inritbanden 300x200x600 mm rechts st 27,00 I
. . . . . Inritbanden 300x200x600 mm links st 27,00 I
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen schoonmaken, st 38,00 H
. . . . . naar soort, dikte en kleur gescheiden houden,
. . . . . palleteren en vervoeren naar tijdelijk werkdepot;
. . . . . bruikbare inritbanden ca. 38 st.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting: gebroken inritbanden,
. . . . . fundering van beton. m3 2,00 L
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 12,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: ongebroken inritbanden.
. . . . .

1411 Trottoirbanden 130/150x250 mm op zandbed
. . . . .
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141110 831711 Opbreken betonbanden. m 1.400,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan en parkeerplaatsen

9. . . . . Op zandbed
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 1.400,00 I
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen schoonmaken, m 1.000,00 H
. . . . . naar soort, dikte en kleur gescheiden houden,
. . . . . palleteren en vervoeren naar tijdelijk werkdepot;
. . . . . bruikbare banden ca. 1000 m.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m 400,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken banden.
. . . . .

1415 Opsluitbanden 60x200 mm
. . . . .

141510 831711 Opbreken betonbanden. m 2.950,00 V
. . . . . Situering: opsluiting voetpaden

9. . . . . In zandbed.
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm st 2.950,00 I
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m 1.475,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken banden.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m 1.475,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: ongebroken banden.
. . . . .

1416 Opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .

141610 831711 Opbreken betonbanden. m 12,00 V
. . . . . Situering: opsluiting voetpaden
. . . . . Langs trottoirs en beplantingsvakken

9. . . . . In zandbed.
. . .9. . Opsluitbanden, 100 x 200 mm recht m 12,00 I
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m 6,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken banden.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m 6,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: ongebroken banden.
. . . . .

142 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

1421 Straatbakstenen
. . . . .

142110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 400,00 V
. . . . . Situering: verharding rijbaan Meidoornlaan
. . . . . Rijbaan van straatbakstenen keiformaat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat m2 400,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 320,00 H
. . . . . tijdelijk werkdepot, schoonmaken d.m.v. trommelen in
. . . . . bak met water en palleteren/gereedmaken t.b.v.
. . . . . machinaal hergebruik;
. . . . . her te gebruiken straatbakstenen, ca. 80%
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 80,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . .

142130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 14,00 V
. . . . . Situering: verharding wandelpad Cederstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat m2 14,00 I
. . . . . Kleur donkerbruin
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 11,00 H
. . . . . tijdelijk werkdepot, schoonmaken d.m.v. trommelen in
. . . . . bak met water en palleteren/gereedmaken t.b.v.
. . . . . machinaal hergebruik;
. . . . . her te gebruiken straatbakstenen, ca. 80%
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 3,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . .

1422 Betonstraatstenen
. . . . .
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142220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5.700,00 V
. . . . . Situering: verharding rijbaan, parkeerplaatsen en
. . . . . verhoogde kruisingsvlakken, incl. aansluiting
. . . . . Beukenlaan en Kloosterlaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm m2 5.700,00 I
. . . . . Kleur: grijs (parkeerplaatsen - omranding) en heiderood
. . . . . (rijbaan + parkeerplaatsen - vlakken)
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 100,00 H
. . . . . tijdelijk werkdepot, schoonmaken d.m.v. trommelen in
. . . . . bak met water, naar soort en kleur gescheiden houden
. . . . . en palleteren t.b.v. machinaal hergebruik.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 600,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal, ca. 10%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 5.000,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: hele stenen.
. . . . .

142230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 46,00 V
. . . . . Situering: verharding inritten
. . . . . Ter plaatse van inritten

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm m2 46,00 I
. . . . . (5 strekken)
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . (1 strek)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 5,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 41,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: hele stenen.
. . . . .

142240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: verharding langsparkeerplaatsen Laurierhof
. . . . . Ter plaatse van parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm m2 25,00 I
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 23,00 H
. . . . . tijdelijk werkdepot, schoonmaken d.m.v. trommelen in
. . . . . bak met water, naar soort en kleur gescheiden houden
. . . . . en palleteren t.b.v. machinaal hergebruik; her te
. . . . . gebruiken betonstraatstenen, ca. 90%
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 2,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . .

142270 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 110,00 V
. . . . . Situering: verharding talud drempels
. . . . . Betreft halve sinusdrempel

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, wit en zwart m2 110,00 I
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 10,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 100,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: hele stenen.
. . . . .

1423 Betontegels
. . . . .
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142320 831703 Opbreken betontegels. m2 4.280,00 V
. . . . . Betreft: verharding voetpaden

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm en m2 4.280,00 I
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief pastegels
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 430,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 3.850,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: hele betontegels.
. . . . .

142330 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: verharding voetpaden
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 80 mm
. . . . . en betontegels 100 x 200 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pastegels
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 2,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 18,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen: hele betontegels.
. . . . .

1425 Overige elementenverhardingen
. . . . .

142540 831199 Opbreken symbooltegels. st 9,00 V
. . . . . Situering: verharding voetpad, aanduidingen
. . . . . Betreft: symbooltegels t.b.v. aanduiding st 9,00 I
. . . . . containeropstelplaats / rookvrijtegel / mindervalide PP
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk st 9,00 H
. . . . . werkdepot, schoonmaken d.m.v. schrapen
. . . . .

142550 831703 Opbreken betontegels. m2 16,00 V
. . . . . Situering: verharding parkeerplaatsen, Laurierhof
. . . . . Betreft: gitruittegels
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 16,00 H
. . . . . materialen
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . .

21 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN
. . . . .

211 GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET
. . . . .

2110 Grond ontgraven uit bestaand cunet
. . . . .

211010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en voetpad (speelveld m3 1.610,00 V
. . . . . Peppelgaarde)
. . . . . Betreft: ontgraven bestaand zandbed, rijbaan en voetpad
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
. . .9. . Taluds: verticaal.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 221010 (herbruikbare grond binnen het werk)
. . . . .

212 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF
. . . . .

212010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.960,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en
. . . . . aanbrengen riolering
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 231010 (niet herbruikbare grond;
. . . . . veen/klei - ca. 60%)
. . . . .

213 GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN
. . . . .

2131 Grond ontgraven tot 0,60 m in nieuw beplantingsvak
. . . . .

213110 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 30,00 V
. . . . . Situering: groenstrook nabij Van 't Hofstraat -
. . . . . Meidoornlaan t.b.v. beplantingsvak nieuwe haag
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .9. . Taluds: verticaal
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 221010 (herbr. grond binnen het werk)
. . . . .

213120 222101 Woelen. are 0,30 V
. . . . . Situering: ondergrond beplantingsvakken volgens
. . . . . tekening
. . . . . Grondsoort:gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .1.1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

2133 Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak
. . . . .
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213310 220101 Grond ontgraven uit boomplantvak m3 280,00 V
. . . . . Betreft: plantvak t.b.v. nieuw aan te planten bomen
. . . . . Totaal: 39 st.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Oppervlakte boomvak per boom 9 m².
. . .9. . Taluds verticaal
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 221010 (herbr. grond binnen het werk, ca. 140 m³) en
. . . . . 231010.
. . . . .

213320 222101 Woelen. are 5,00 V
. . . . . Situering: ondergrond boomvakken volgens tekening
. . . . . Grondsoort:gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .2.1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

2137 Maken proefsleuven
. . . . .

213710 102102 Graven proefsleuf. m 30,00 V
. . . . . Situering: zoals aangegeven op tekening
. . . . . Ten behoeve van het vaststellen van de ligging van
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . 10 proefsleuven van ca. 3,00 m
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie bodemrapport.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven m 30,00 I
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen . Aanvullen van de sleuf laagsgewijs
. . . . . verdichten.
. . . . .

213720 102199 Beschermen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: binnen het gehele werk.
. . . . . Betreft alle noodzakelijke maatregelen om kabels en
. . . . . leidingen tijdens uitvoering van de werkzaamheden te
. . . . . beschermen.
. . . . . Bescherming conform de eisen van kabel- en
. . . . . leidingbeheerders.
. . . . . Het handmatig graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden.
. . . . . Inclusief alle benodigde voorzieningen en
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

213730 102199 Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l. EUR N
. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. het
. . . . . ondersteunen van kabels en leidingen tijdens
. . . . . grondwerkzaamheden.
. . . . . De toe te passen hulpconstructie heeft een maximale
. . . . . overspanning van 6 m.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer na
. . . . . voorafgaande goedkeuring van de leidingbeheerder en
. . . . . directie.
. . . . .

22 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT
. . . . .

221 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT
. . . . .



RAW1546-158317 Bladnr. 24 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221010 220201 Grond vervoeren. m3 1.780,00 V
. . . . . Grondsoort: Geklassificeerd volgens bodemrapport
. . . . . (bijlage 11)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 211010, 213110 en
. . . . . 213310
.2. . . . Vervoeren naar: depot
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

23 GROND AFVOEREN
. . . . .

231 GROND AFVOEREN M3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving c.q. verwerking
. . . . . De aannemer wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de
. . . . . hergebruiksmogelijkheden van alle vrijkomende
. . . . . grond(soorten), aan hem te vervallen c.q. door hem af te
. . . . . voeren, cultuur en/of civieltechnisch ernstig beperkt zijn.
. . . . . De aannemer dient dus bij zijn inschrijving rekening te
. . . . . houden met acceptatie- en verwerkingskosten. Het
. . . . . toekennen van waarde aan deze grond is geheel voor
. . . . . eigen rekening en risico van de aannemer.
. . . . .

231010 220201 Grond vervoeren. m3 2.520,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren vrijgekomen zand/grond
. . . . . Grondsoort: grond uit bestaand cunet en sleuven
. . . . . Geklassificeerd volgens bodemrapport: (bijlage 11)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
. . . . . 211010, 212010, 213110 en 213310
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 2.520,00 H
. . . . . Herbruikbaarheid grond voor nieuwe toepassing
. . . . . volgens milieuhygiënische verklaring.
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving minus de hoeveelheid
. . . . . her te gebruiken grond volgens bestekspostnr. 261010
. . . . .

231040 220201 Grond vervoeren. m3 14,60 V
. . . . . Betreft: afvoeren rioolslib, vrijgekomen bij het reinigen
. . . . . van riolen in de op te breken rioolstrengen
. . . . . Grondsoort: grond en slib.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij vrijgekomen uit op te breken
. . . . . riolering volgens bestekspost 31 en 32.
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting voor verwerking van
. . . . . verontreinigde grond.
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

24 GROND VERWERKEN IN DEPOT
. . . . .

240 GROND VERWERKEN IN DEPOT
. . . . .

240010 220301 Grond verwerken in tijdelijk werkdepot m3 1.780,00 V
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand m3 1.780,00 I

5. . . . . Hoogte maximaal 3,00 m
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

25 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
. . . . .

251 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
. . . . .

251010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.780,00 V
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand m3 1.780,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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26 GROND VERVOEREN VANAF DEPOT
. . . . .

261 GROND VERVOEREN VANAF DEPOT
. . . . .

261010 220201 Grond vervoeren. m3 1.780,00 V
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand m3 1.780,00 I
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

27 GROND VERWERKEN IN TERREIN
. . . . .

271 GROND VERWERKEN IN CUNET
. . . . .

2712 Grond leveren en verwerken in nieuw cunet
. . . . .

271220 220301 Grond verwerken in cunet parkeerplaatsen. m3 10,00 V
. . . . . Situering: uitbreiding parkeerplaatsen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 10,00 L

5. . . . . Hoogte 0,50m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. De aanvulling laagsgewijs verdichten.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

271240 220301 Grond verwerken in cunet trottoir m3 5,00 V
. . . . . Situering: uitbreiding voetpaden
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 5,00 L

5. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. De aanvulling verdichten.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2713 Grond leveren en verwerken in bestaand cunet
. . . . .

271310 220301 Grond verwerken in bestaand cunet m3 5,00 V
. . . . . Situering: ophoging bestaande cunetten
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 5,00 L

5. . . . . Hoogte 0,05m
. . .9. . Taluds: verticaal
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF
. . . . .

272010 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 1.580,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuf
. . . . . Grondsoort: vrijgekomen grond uit ontgraven rioolsleuf, m3 1.580,00 I
. . . . . geschikt voor zand voor aanvulling of grond t.b.v.
. . . . . beplanting (bovengrond)

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 2,00 tot 2,50 m
. .1. . . Taluds 2 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. De aanvulling laagsgewijs verdichten.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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272020 220301 Grond verwerken in rioolsleuf m3 2.380,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuf
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling. m3 2.380,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 2,00 tot 2,50 m
. .1. . . Taluds 2 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. De aanvulling laagsgewijs verdichten.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272030 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 100,00 V
. . . . . Situering : rioolsleuf
.9. . . . Gronverbetering onder de rioolbuizen en putten met een
. . . . . laagdikte van 0,10 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,25 m
. . .1. . Zand in zandbed m3 100,00 L
. . . .1. Verdichten
. . . . .

273 GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING
. . . . .

2730 Teelgrond verwerken in groenvak
. . . . .

273010 220301 Grond verwerken in beplantingsvakken m3 156,00 V
. . . . . Situering: speelveld Peppelgaarde, gras (voorheen
. . . . . tegelverharding)
. . . . . Betreft aanvullen terrein met teelgrond
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, vrijgekomen uit het werk m3 156,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 10 m
. .9. . . Rondom beplantingsvak de overhoogte van 0,10 m
. . . . . schuin aanwerken.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273020 220301 Grond verwerken in beplantingsvakken m3 30,00 V
. . . . . Situering: groenstrook t.b.v. aanplant nieuwe haag nabij
. . . . . Van 't Hofstraat - Meidoornlaan
. . . . . Betreft beplantingsvakken
. . . . . Grondsoort: teelgrond, A-kwaliteit, zie bepaling 51.06.01 m3 30,00 L
. . . . . lid 06 van deel 3 van dit bestek

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,10 m op het moment van verwerken
.1. . . . Breedte bovenzijde1,00 m
. .9. . . Rondom beplantingsvak de overhoogte van 0,10 m
. . . . . schuin aanwerken.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273030 220301 Grond verwerken in boomvak m3 280,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw te planten bomen
. . . . . Betreft boomvakken van 9 m2 per boom in plantsoen of
. . . . . in groenstrook
. . . . . Grondsoort: teelgrond, A-kwaliteit, zie bepaling 51.06.01 m3 280,00 L
. . . . . lid 06 van deel 3 van dit bestek

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,10 m op het moment van verwerken
.4. . . . Bovenoppervlakte 9 m2
. .9. . . Rondom boomvakken de overhoogte van 0,10 m schuin
. . . . . aanwerken.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

28 GROND BEWERKEN
. . . . .
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281010 222104 Diepspitten. are 10,00 V
. . . . . Situering: bestaande groenstroken
. . . . . Betreft diepspitten in bestaand plantsoen ten behoeve
. . . . . herstel groenstroken.
. . . . . De grond spitten tot een diepte van 0,80 m.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,10 m bovenhouden
. . .9. . Incl. doorwerken groencompost; verhouding 1:5 m3 160,00 L
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

29 BIJKOMEND WERK GRONDWERK
. . . . .

291 SLEUFBEKISTING
. . . . .

291010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 150,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: rioolsleuf met beperkte vrije ruimte
. . . . . Ter plaatse van ontgravingen ten behoeve van
. . . . . rioleringswerkzaamheden.

9. . . . . Door middel van sleufbekisting met stempeling m 150,00 I
. . . . . Breedte van bekisting 2,25 m
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .1. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .
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3 RIOLERING
. . . . .

31 VOORBEREIDING
. . . . .

3101 Controlemeting b.o.b. maten
. . . . .

310120 258099 Uitvoeren van metingen vanuit rioolput EUR N
. . . . . Situering: aansluitende te handhaven riolering
. . . . . Betreft: het uitvoeren van controlemetingen voor de
. . . . . aansluitende hoogtes van de riolering.
. . . . . Minimaal 14 dagen voor de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . De b.o.b. maten digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
. . . . . De ingemeten b.o.b. maten vastleggen en verwerken in
. . . . . de op te stellen revisietekening riolering en de op te
. . . . . stellen puttenstaat. Inleveren inmeting bij de directie
. . . . . voorafgaand aan de op te stellen puttenstaat.
. . . . .

3102 Onderzoek asbesthoudende voegenkit
. . . . .

310210 251199 Onderzoek naar asbesthoudende voegenkit EUR N
. . . . . Betreft: het in situ onderzoek van de te verwijderen
. . . . . betonnen riolering naar eventueel aanwezige
. . . . . asbesthoudende voegenkit. Gegevens beoordelen in
. . . . . overleg met de directie.
. . . . . De werkzaamheden dienen minimaal één week
. . . . . vooruitlopend op de volgende fase uitgevoerd en
. . . . . besproken te zijn met de directie. Als blijkt dat er
. . . . . asbesthoudende voegenkit is toegepast, zullen de
. . . . . kosten worden verrekend volgens stelpost 950020.
. . . . .

311 REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING
. . . . . Betreft reiniging van op te breken en te renoveren
. . . . . riolering.
. . . . .

3110 Riolering reinigen beton rond profiel
. . . . .

311010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.140,00 V
. . . . . Betreft: op te breken en te renoveren riolering
. . . . . Riool reinigen van beton rond met diameters tot en met
. . . . . 500 mm
. . . . . Grootste putafstand: 75 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): m 1.140,00 I
. . . . . inwendige diameter 300 mm, totale lengte 780 m
. . . . . inwendige diameter 400 mm, totale lengte 300 m
. . . . . inwendige diameter 500 mm, totale lengte 60 m
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3112 Riolering reinigen PVC
. . . . .

311210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 290,00 V
. . . . . Situering: op te breken riolering
. . . . . Riool reinigen van PVC met diameters van 200 mm t/m
. . . . . 250 mm
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): m 290,00 I
. . . . . inwendige diameter 200 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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312 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
. . . . .

313 BEMALING
. . . . .

3130 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

313010 210899 Uitvoeren en opstellen bemalingsplan EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen een bemalingsplan t.b.v. de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden binnen dit bestek.
. . . . . De aannemer stelt overeenkomstig het gestelde in
. . . . . artikel 21.13.01 van de standaard 2025 het
. . . . . bemalingsplan op, op basis van het bemalingsadvies
. . . . . welke als bijlage aan dit bestek is toegevoegd.
. . . . . Verder dient er in het plan rekening gehouden te worden
. . . . . met de aanwezige, te behouden, bomen.
. . . . . Op gezette tijden dient de aannemer de bomen water te
. . . . . geven.
. . . . . Resultaten dienen TWEE WEKEN voorafgaand aan de
. . . . . betreffende uit te te voeren werkzaamheden ter
. . . . . kennisgeving voorgelegd te worden aan de directie.
. . . . . De opdrachtnemer draagt zorg voor de benodigde
. . . . . vergunningen / meldingen bij het
. . . . . waterschap en blijft hier te allen tijde
. . . . . verantwoordelijk voor.
. . . . .

313020 210299 Verzorgen melding onttrekking - Waterschap EUR N
. . . . . Verzorgen melding bij het waterschap betreffende
. . . . . onttrekking grondwater.
. . . . .

313030 210299 Verzorgen melding lozing - Waterschap EUR N
. . . . . Verzorgen melding bij het waterschap betreffende
. . . . . lozing grondwater.
. . . . .

3131 Toepassen bemaling
. . . . .

313110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. te verwijderen/aan te leggen
. . . . . riolering
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Inclusief debietmeter
. . . . . Uitvoeringswijze van aan te brengen bemaling ter keuze
. . . . . van de aannemer

1. . . . . Voor het drooghouden van een ontgraving
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

313120 210103 Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen/aan te leggen riolering
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . rioleringswerkzaamheden
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 313110
. . . . .

313130 210103 Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen/aan te leggen riolering
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 313110
. . . . .
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313140 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. te verwijderen/aan te leggen
. . . . . riolering
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 313210
. . . . . Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 313220
. . . . . Monitoren volgens bestekspostnr(s). 313230

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . 0,20 m onder sleufbodem.
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
. . . . . dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen moeten gelijkwaardig zijn aan de
. . . . . pompen die zijn opgenomen in de bemalingsinstallatie
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

313160 515502 Water geven bomen. st 94,00 V
. . . . . Betreft water geven bomen in de nabijheid van de te
. . . . . plaatsen bemaling
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .2. . Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 x per 2 weken
. . . . . Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
. . . . . afstroming treffen.
. . . . .

313170 210202 Instandhouden bronbemaling. dag 126,00 V
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 313140.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . rioleringswerkzaamheden
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Periode van instandhouden :

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 313140 vermelde niveau
. . . . .

313180 210203 Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 313140.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s).

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand en verdichten.
. . . . .

313210 210899 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N
. . . . . Ten behoeve van open bemaling volgens bestekspostnr.
. . . . . 313140
. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de energievoorziening
. . . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen
. . . . . Opbouw alarmeringsinstallatie ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Met een automatische meldinstallatie
. . . . . Personen die gealarmeerd moeten worden: wachtsman
. . . . . aannemer.
. . . . .
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313220 210899 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen peilbuis. st 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van open bemaling volgens bestekspostnr.
. . . . . 313140.
. . . . . Het leveren en plaatsen van een PVC-peilbuis Ø50 mm, st 1,00 L
. . . . . voorzien van geperforeerd filterdeel..
. . . . . Instandhouden tot 3 maanden na afloop monitoring
. . . . . bemaling, volgens bestekpostnr. 313230
. . . . . Na verwijdering peilbuis het ontstane gat aanvullen en
. . . . . verdichten tot maaiveld.
. . . . .

313230 210899 Monitoren bemaling. EUR N
. . . . . Ten behoeve van open bemaling volgens bestekspostnr.
. . . . . 313140
. . . . . Monitoring grondwaterpeil
. . . . . Monitoring starten 5 dagen voor aanvang bemaling en
. . . . . beëindigen 5 dagen na stopzetten van de bemaling
. . . . . Meetresultaten binnen 15 werkdagen bij de directie
. . . . . indienen
. . . . .

314 AFSLUITEN RIOLERING
. . . . .

314010 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 13,00 V
. . . . . Situering: uiteinden van vol te schuimen betonnen
. . . . . rioolleiding Peppelgaarde en Cederstraat
. . . . . Locatie schildmuur aangeven op revisietekening
. . . . . volgens bestekspost 844020.
. . . . . Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat st 650,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

314030 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft afsluiting ten behoeve van uit te voeren
. . . . . renovaties (maximaal 24 uur).
. . . . . Tijdelijk afsluiten riool t.b.v. te renoveren leidingen
. . . . . Kortstondig afsluiten t.b.v. reiniging en inspectie wordt
. . . . . geacht in de betrokken eenheidsprijs te zitten.
. . . . . Afsluiten naar eigen inzicht van de aannemer

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in betonbuis
. . . . . Aanbrengen afsluitingen voor aansluitende hoofdriool
. . . . . leidingen.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . . . .

315 VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL
. . . . .

315010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Ten behoeve van het afdichten van de inlaten in het
. . . . . hoofdriool van de verwijderde kolk- en huisaansluitingen.
. . . . . Kolk- en huisaansluitingen verwijderen volgens
. . . . . besteksposten 324.. en 331..

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . combikap of renovatieblok met combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

315040 252803 Aanbrengen afsluiter. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen en verwijderen van afsluiter ter
. . . . . plaatse van injectiepunt van te vullen riool.

9. . . . . Afsluiten met door aannemer ter beschikking te stellen st 4,00 I
. . . . . materiaal. Type afsluiter PE-buis 1 MPa of gelijkwaardig.
. . . . . Diameter 2'' met kogelkraan en inwendig gasdraad
. . . . . uitgaand.
. . . . .
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315050 252804 Aanbrengen ontluchter. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ontluchter ten behoeve van het
. . . . . inbrengen van schuimbeton.

9. . . . . Ontluchten met door aannemer ter beschikking te st 4,00 I
. . . . . stellen materiaal. Type beluchter PE buis 1 MPa of
. . . . . gelijkwaardig. Diameter 4'' met afblinddop/-kraan.
. . . . .

315060 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 35,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Diameter riolering:
. . . . . - PVC Ø250

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspost 311
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 314010
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 1,70 L
. . . . . Schuimbeton, soortelijke massa 1250 kg/m3.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens van buitenwerking gesteld
. . . . . riool volgens bestekspost 844010.
. . . . .

315070 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 115,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Diameter riolering:
. . . . . - Beton Ø300 mm

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspost 311
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 314010
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 8,10 L
. . . . . Schuimbeton, soortelijke massa 1250 kg/m3.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens van buitenwerking gesteld
. . . . . riool volgens bestekspost 844010.
. . . . .

315080 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 40,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Diameter riolering:
. . . . . - Beton Ø400 mm

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspost 311
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 314010
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 5,00 L
. . . . . Schuimbeton, soortelijke massa 1250 kg/m3.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens van buitenwerking gesteld
. . . . . riool volgens bestekspost 844010.
. . . . .

32 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

321 VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING
. . . . .

321010 251101 Verwijderen betonbuis. m 1.000,00 V
. . . . . Betreft: bestaand riool

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm m 1.000,00 I
. .8. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens m3 10,00 R
. . . . . bestekspost 231040: vrijgekomen grond en slib.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m 200,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken buizen en buisverbindingen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m 800,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen : hele buizen.
. . . . .
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321020 251101 Verwijderen betonbuis. m 62,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 m 62,00 I
. . . . . mm
. .8. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren m3 0,62 R
. . . . . volgens bestekspost 231040: vrijgekomen grond en slib.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m 12,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken buizen en buisverbindingen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m 48,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen : hele buizen.
. . . . .

321050 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 290,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm m 290,00 I
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens m3 2,90 R
. . . . . bestekspost 231040: vrijgekomen grond en slib.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m 58,00 R
. . . . . een inrichting voor inzameling PVC: gebroken
. . . . . PVC-buizen en buisverbindingen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m 232,00 H
. . . . . vrijgekomen materialen hele PVC-buizen.
. . . . .

322 VERWIJDEREN PUTTEN
. . . . .

322010 251121 Verwijderen put. st 27,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen st 27,00 I
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 231040: vrijgekomen grond en slib.
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 27,00 R
. . . . .

322020 251121 Verwijderen put. st 3,00 V
. . . . . Situering: bestaand vol te schuimen riool

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen st 3,00 I
. . . . . Bovenkant put verwijderen tot beneden het maaiveld
.9. . . . Put afdekken met betonnen afdekplaat 1000x1000x120 st 3,00 L
. . . . . mm
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .1. Verwijderen tot 0,75 m beneden maaiveld
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 3,00 R
. . . . .

322060 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 0,30 I
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 27,00 H
. . . . . tijdelijk werkdepot (bij hergebruik in project).
. . . . . Putranden met ronde putdeksels.
. . . . . Stelringen van beton.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 3,00 R
. . . . . een inrichting: gebroken putranden en putdeksels,
. . . . . stelringen en metselwerk van beton. st 3,00 R
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

323 VERWIJDEREN STRAATAFWATERING
. . . . .
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323020 251122 Verwijderen kolk. st 49,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk st 49,00 I
. . . . . Incl. grondwerk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

323030 251122 Verwijderen kolk. st 11,00 V
. . . . . Situering: langs parkeerplaats

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk st 11,00 I
. . . . . Incl. grondwerk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

323040 251122 Verwijderen kolk. st 33,00 V
. . . . . Situering: voetpaden (achterpaden) Cederstraat

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . Tegelpadkolk st 33,00 I
. . . . . Incl. grondwerk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

324 VERWIJDEREN AANSLUITVOORZIENINGEN
. . . . .

3241 Verwijderen kolkaansluiting van PVC 125 mm
. . . . . - Verwijderen standpijp volgens bestekspost 3242..
. . . . .

324130 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 465,00 V
. . . . . T.b.v. te verwijderen kolkaansluiting PVC 125 mm.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

324140 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 465,00 V
. . . . . T.b.v. kolkaansluiting PVC, inclusief hulpstukken.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

324150 240121 Aanvullen sleuf. m 465,00 V
. . . . . T.b.v. te aan te brengen kolkaansluiting PVC 125 mm.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .9. De aanvulling in lagen verdichten.
. . . . .

3242 Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm
. . . . .

324210 220101 Grond ontgraven uit put t.b.v. verwijderen standpijp m3 140,00 V
. . . . . kolkaansluiting PVC 125 mm
. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de put
. . . . . deponeren.
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 10 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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324220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 93,00 V
. . . . . T.b.v. verwijderen standpijp kolkaansluiting, inclusief
. . . . . hulpstukken. Gerekend is met een gemiddelde lengte
. . . . . van 1 m te verwijderen standpijp per locatie.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

324240 220301 Grond verwerken in put t.b.v. verwijderen standpijp m3 140,00 V
. . . . . kolkaansluiting PVC 125 mm
. . . . . Grondsoort:grond m3 140,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,40 m
. .1. . . Taluds 10 : 1
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Aanvulling laagsgewijs verdichten.
. . . . . Inclusief leveren en verwerken tekortkomende grond m3 3,00 L
. . . . . (zand in zandbed).
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

33 RENOVEREN RIOLERING
. . . . .

331 VERW., AANBR. EN VERV. VAN HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

3311 Vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm
. . . . . - Vervangen standpijp volgens bestekspost 3312.
. . . . . - Verwijderen controleput volgens bestekspost .
. . . . . - Verwijderen ontstoppingsstuk 337010.
. . . . . - Aanbrengen nieuwe controleput volgens bestekspost .
. . . . . - Aanbrengen flexibele bocht 88 graden volgens
. . . . . bestekspost 336040.
. . . . .

331130 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.450,00 V
. . . . . T.b.v. vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm
. . . . . Situering: bestaande huisaansluitingen HWA en DWA

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

331140 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.450,00 V
. . . . . T.b.v. vervangen huisaansluiting PVC 125 mm, inclusief
. . . . . hulpstukken en standpijp.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 331130

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

331150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.450,00 V
. . . . . t.b.v. vervangen huisaansluiting PVC 125 mm.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 331130

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 1.450,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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331160 240121 Aanvullen sleuf. m 1.450,00 V
. . . . . t.b.v. vervangen huisaansluiting PVC 125 mm.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 331130

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

3312 Vervangen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm
. . . . . - Te vervangen huisaansluiting volgens bestekspost
. . . . . 3311.
. . . . . - Standpijp aansluiten op het hoofdriool.
. . . . . - Geen standpijpen vervangen bij te relinen riolering.
. . . . .

331220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 290,00 V
. . . . . T.b.v. vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm,
. . . . . inclusief hulpstukken.
. . . . . Situering: volgens bestekspost .
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m te
. . . . . verwijderen standpijp per locatie.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

331230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 290,00 V
. . . . . T.b.v. vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm.
. . . . . Situering: volgens bestekspost .
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m aan te
. . . . . brengen standpijp per locatie.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 290,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3322 Verwijderen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm
. . . . . - Te verwijderen huisaansluiting volgens bestekspost
. . . . . 3321...
. . . . . - Verwijderen wortels uit inlaat volgens bestekspost .
. . . . .

332210 220101 Grond ontgraven uit put. m3 30,00 V
. . . . . T.b.v. verwijderen standpijp huisaansluiting PVC 125
. . . . . mm.
. . . . . Situatie: rioolaansluitingen op vervallen leidingen
. . . . . (dichtschuimen)
. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de put
. . . . . deponeren.
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 10 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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332220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting van PVC 125 mm, inclusief
. . . . . hulpstukken.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 332210.
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m te
. . . . . verwijderen standpijp per locatie.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

332230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . t.b.v. verwijderen standpijp van PVC 125 mm en het
. . . . . afdichten van de inlaat in het hoofdriool en de inlaat op
. . . . . particulier terrein.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 332210.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 : st 20,00 L
. . . . . Combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332240 220301 Grond verwerken in put. m3 30,00 V
. . . . . T.b.v. te verwijderen standpijp van PVC 125 mm.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 332210.
. . . . . Grondsoort:grond vrijgekomen bij bestekspost 332210.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,50 m
. .1. . . Taluds 10 : 1
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Aanvulling laagsgewijs verdichten.
. . . . . Inclusief leveren en verwerken tekortkomende grond
. . . . . (zand in zandbed).
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3332 Aanbrengen standpijp huisaansluiting PVC 125 mm
. . . . . - Aan te brengen huisaansluiting volgens bestekspost .
. . . . . - Standpijp aansluiten op het hoofdriool.
. . . . .

333220 252832 Maken inlaat. st 290,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen standpijp huisaansluiting PVC 125
. . . . . mm.
. . . . . Situering: rioolaansluitingen op nieuw riool

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 290,00 L
. . . . .

333230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 290,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen standpijp huisaansluiting PVC 125
. . . . . mm.
. . . . . Situering: rioolaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m aan te
. . . . . brengen standpijp per locatie.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 290,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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333250 252201 Aanbrengen PVC-buis m 145,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen standpijp ontstoppingsstuk
. . . . . huisaansluiting PVC 125 mm.
. . . . . Situering: rioolaansluitingen op nieuw riool
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 0,5 m aan
. . . . . te brengen standpijp per locatie.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 145,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3360 Hulpstukken van PVC t.b.v. huisaansluitingen
. . . . .

336040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 290,00 V
. . . . . Situering: nieuwe huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 290,00 L
. . . . . flexibele bocht 88 graden met zettingsconstructie en 2 x
. . . . . manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

336060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 290,00 V
. . . . . Situering : ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 290,00 L
. . . . . Combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

337000 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering: nieuwe huisaansluitingen
. . . . . Op locaties waar haakse aansluitingen op het
. . . . . hoofdriool niet mogelijk zijn

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . bocht 45 graden met 2 x manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

337010 251199 Verwijderen ontstoppingsstuk met klemdeksel st 290,00 V
. . . . . Betreft: bestaande ontstoppingsstukken
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel st 290,00 I
. . . . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . . . . Ontgravingsdiepte tot 1,20 m
. . . . . Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

337030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 290,00 V
. . . . . Situering : ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 290,00 L
. . . . . T-stuk 88 graden 3 x manchetmof

.. . . . . zonder zettingsconsructie
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

34 AANBRENGEN RIOLERING
. . . . . Alle betonbuizen en putten dienen gefabriceerd te zijn
. . . . . met sulfaatbestendige cement.
. . . . .

341 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
. . . . .

3414 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 200 mm
. . . . .
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341410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 252,00 V
. . . . . Situering: nieuwe riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 252,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3416 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 315 mm
. . . . .

341610 252201 Aanbrengen PVC-buis m 795,00 V
. . . . . Situering: nieuwe riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 795,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3417 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 400 mm
. . . . .

341710 252201 Aanbrengen PVC-buis m 255,00 V
. . . . . Situering: nieuwe riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 255,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3418 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 500 mm
. . . . .

341810 252201 Aanbrengen PVC-buis m 62,00 V
. . . . . Situering: nieuwe riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 62,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3419 Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering
. . . . .

341950 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 44,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting van kolkaansluitleiding op
. . . . . PVC Ø315 mm hoofdriolering.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 44,00 L
. . . . . klik-inlaat 125/315 mm
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en daarna
. . . . . aanbrengen klikinlaat.
. . . . .

341960 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting van kolkaansluitleiding op
. . . . . PVC Ø400 mm hoofdriolering.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . klik-inlaat 125/400 mm
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en daarna
. . . . . aanbrengen klikinlaat.
. . . . .

341970 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting van kolkaansluitleiding op
. . . . . PVC Ø500 mm hoofdriolering.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . klik-inlaat 125/500 mm
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en daarna
. . . . . aanbrengen klikinlaat.
. . . . .
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341980 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting van kolkaansluitleiding op
. . . . . PVC Ø200 mm hoofdriolering.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . klik-inlaat 125/200 mm
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en daarna
. . . . . aanbrengen klikinlaat.
. . . . .

342 AANBRENGEN PUTTEN
. . . . .

3420 Aanbrengen betonputten riolering
. . . . .

342010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 30,00 V
. . . . . Situering: nieuwe riolering
. . . . . Putnummers: volgens tekening
. . . . . Met aansluitingen zoals aangegeven op tekening
. . . . . volgens door de aannemer op te stellen puttenstaat.
. . . . . Richting van de aansluitende leidingen volgens
. . . . . tekening.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm st 30,00 L
. . . . . Wanddikte 0,15 m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel st 30,00 L
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 30,00 L
. . . . . mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

342040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 30,00 V
. . . . . Situering: op nieuwe rioolputten
. . . . . Stelringen van beton leveren volgens bestekspost
. . . . . 342060 en .
. . . . . Inclusief cementspecie.
. . . . . Valspecie verwijderen.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 30,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen bij
. . . . . bestekspost 322060 inclusief vervoeren vanaf tijdelijk
. . . . . werkdepot naar plaats van verwerking.
. . . . . Tekortkomende putranden leveren volgens bestekspost
. . . . . 342080.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 30,00 I
. . . . .

342060 252799 Leveren stelringen H 50 mm. st 30,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost342040 st 30,00 L
. . . . . Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 50 mm,
. . . . . inwendige afmeting 635 x 635 mm.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

342070 252799 Leveren stelringen H 100 mm. st 15,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost342040 st 15,00 L
. . . . . Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 100 mm,
. . . . . inwendige afmeting 635 x 635 mm.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

342080 252799 Leveren putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Putrand met betonvoet en bijbehorend deksel TBS type st 3,00 L
. . . . . 313-VEPRO, zwaar verkeer randhoogte 24 cm.
. . . . . Putrand resp. deksel voorzien van de volgende tekst:
. . . . . "VW" en "vuilwater"
. . . . .

3421 Aanbrengen kunststofputten riolering
. . . . .
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342110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Situering: voetpad Cederstraat
. . . . . Putnummer : 6583
. . . . . Met aansluitingen volgens door de aannemer op te
. . . . . stellen puttenstaat.

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. .2. . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

342130 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: op nieuwe rioolputten
. . . . . Stelringen van beton leveren volgens bestekspost
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . .

3423 Maken aansluiting op rioolput
. . . . . De kwaliteit en afmetingen van de bestaande put
. . . . . waarop aangesloten wordt buiten controleren en de
. . . . . wijze van aansluiten daarop afstemmen
. . . . .

342330 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 8,00 V
. . . . . Situering: aansluiting nieuw riool op bestaande put
. . . . . Betreft: aansluiting PVC riolering met diameter 315 mm
. . . . . en 400 mm op bestaande put

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . met sparing t.b.v. aansluiting betonbuis (oude
. . . . . verwijderde rioolaansluiting)
. .9. . . PVC instortmof omstorten met beton C20/25 m3 1,60 L
. . . . . milieuklasse XC1 met behulp van bekisting. De
. . . . . bekisting aan de binnenzijde na afloop verwijderen.
. . . . . Rondom betonbuis een wapeningsnet aanbrengen van
. . . . . ø 6 mm h.o.h. 100 mm.
. . . . . Inclusief aanbrengen chemische ankers in wand van
. . . . . rioolput.
. . . . . Inclusief bijwerken stroomprofiel van beton in put.
. . . . . Inclusief PVC-instortmof. st 8,00 L
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

342350 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiting bestaand riool op nieuwe put
. . . . . Betreft: aansluiting riolering met diameter 315 mm op
. . . . . nieuwe put met sparing
. . . . . Putnummer 6558

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . met geprefabriceerde sparing
.9. . . . Oppervlak van geprefabriceerde opening: tot 0,25 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton C20/25 milieuklasse m3 0,20 L
. . . . . XC1 met behulp van bekisting. De bekisting aan de
. . . . . binnenzijde na afloop verwijderen.
. . . . . Rondom betonbuis een wapeningsnet aanbrengen
. . . . . van ø6 mm, h.o.h. 100 mm.
. . . . . Inclusief aanbrengen van chemische ankers in wand
. . . . . van rioolput.
. . . . . Inclusief bijwerken stroomprofiel van beton in put.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

343 AANBRENGEN STRAATAFWATERING
. . . . .
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343020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 48,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 48,00 L
. . . . . TBS TRK 4717 of gelijkwaardig, voorzien van flexibele
. . . . . zij-aansluiting en stankscherm
. . . .9. Afmeting uitwendig 350x450x900 mm
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

343040 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 33,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan/parkeerplaats
. . . . . Kolk plaatsen met scharnier van deksel aan de zijde van
. . . . . het trottoir/parkeervak.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 33,00 L
. . . . . TBS STR 9737 of gelijkwaardig, voorzien van flexibele
. . . . . zij-aansluiting en stankscherm
. . . .9. Afmeting uitwendig 300x450x850 mm
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

343060 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 34,00 V
. . . . . Situering: in voetpad
. . . . . Inclusief grondwerk.
. .9. . . Tegelpadkolk, type TBS STR 9301 of gelijkwaardig, st 34,00 L
. . . . . voorzien van flexibele zij-aansluiting en stankscherm.
. . . .9. Afmeting uitwendig 300x300x600 mm.
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

343090 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan Cederstraat en Peppelgaarde
. . . . . (t.h.v. huisnr. 74 t/m 86)
. . . . . Inclusief grondwerk
. .9. . . Geleidebandkolk, type TRK-2020/90 GB1 of st 17,00 L
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Voorzien van flexibele zij-aansluiting en stankscherm
. . . .9. Afmeting uitwendig 450x350x900 mm
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

344 AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
. . . . . Kleur van PVC leiding volgens deel 3 paragraaf 25.12.05
. . . . .

3440 Aanbrengen hulpstukken kolkaansluitleiding
. . . . .

344030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 260,00 V
. . . . . Betreft: t.b.v. aansluiting kolken (2 per kolk).

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 260,00 L
. . . . . Bocht 45 graden met 2 x manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

344040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 130,00 V
. . . . . Betreft: t.b.v. aansluiting kolken (1 per kolk)

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 130,00 L
. . . . . Bocht 88 graden met 2 x manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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344050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 V
. . . . . Betreft: t.b.v. enkele kolkaansluiting op hoofdriool
. . . . . (standpijp)

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 35,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88 graden met zettingsmof en 2 x
. . . . . manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

344060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 42,00 V
. . . . . Betreft: t.b.v. dubbele kolkaansluiting op hoofdriool
. . . . . (standpijp)

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 42,00 L
. . . . . Flexibel stroom T-stuk 88 graden met zettingsmof en 3 x
. . . . . manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

344080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Betreft: t.b.v. dubbele kolkaansluiting op hoofdriool
. . . . . (standpijp)

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . T-stuk 45 graden met 3 x manchetmof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3441 Aanbrengen kolkaansluitleiding
. . . . . - Aanbrengen bocht 45° volgens bestekspost 344030.
. . . . . - Aanbrengen flexibele bocht 88° volgens bestekspost
. . . . . 344040.
. . . . . - Aanbrengen flexibel stroom T-stuk 88° met zettingsmof
. . . . . volgens bestekspost 344060.
. . . . .

344110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 385,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen kolkaansluitleiding.
. . . . . Situering: nieuwe kolkaansluitingen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

344120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 385,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen kolkaansluitleiding.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 344110.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 385,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

344130 240121 Aanvullen sleuf. m 385,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen kolkaansluitleiding.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 344110.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .9. De aanvulling in lagen verdichten.
. . . . .9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

3442 Aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding
. . . . . - Ten behoeve van aan te brengen kolkaansluitleiding
. . . . . volgens bestekspost 3441...
. . . . . - Standpijp aansluiten op het hoofdriool.
. . . . .



RAW1546-158317 Bladnr. 44 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

344210 220101 Grond ontgraven uit put. m3 115,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding.
. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de put
. . . . . deponeren.
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 10 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

344220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 77,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 344210.
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m aan te
. . . . . brengen standpijp per locatie.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 77,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

344230 220301 Grond verwerken in put. m3 115,00 V
. . . . . T.b.v. aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding.
. . . . . Situering: volgens bestekspost 344210.
. . . . . Grondsoort:grond vrijgekomen bij bestekspost 344210. m3 115,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,50 m
. .1. . . Taluds 10 : 1
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Aanvulling laagsgewijs verdichten.
. . . . . Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

35 RELINEN
. . . . .

350 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .

3500 Afsluiten riolering
. . . . . Betreft afsluiting ten behoeve van uit te voeren
. . . . . renovaties (maximaal 24 uur). Kortstondig afsluiten ten
. . . . . behoeve van reiniging en inspectie wordt geacht in de
. . . . . betrokken
. . . . . eenheidsprijs te zitten.
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel). In afgesloten rioolleiding
. . . . . geloosd vuilwater periodiek verwijderen.
. . . . .

350010 250199 Tijdelijk afsluiten riool t.b.v. te renoveren leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: Aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering
. . . . . t.b.v. uitvoeren rioolrenovatiewerkzaamheden (bijlage
. . . . . 25).
. . . . . Afsluiten naar eigen inzicht van de aannemer
. . . . . Materiaal riolering: beton.
. . . . . Aanbrengen afsluitingen voor aansluitende hoofdriool
. . . . . leidingen.
. . . . .

3501 Afvoeren vrijgekomen materialen
. . . . .

350110 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: laden, vervoeren en storten van rioolslib
. . . . . vrijgekomen bij het reinigen van riolen en putten in de te
. . . . . renoveren rioolstrengen.

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand.
. . . . . Het ontwateren dient bij een inspectieput te gebeuren.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten conform bestekpostnummer
. . . . . 350140.
. . . . .
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350120 257599 Afvoeren puin/hard vuil. ton 0,25 V
. . . . . Puin en/of hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van
. . . . . riolen in de te renoveren rioolstrengen.
. . . . . Vrijgekomen puin en/of hard vuil vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten conform bestekpostnummer
. . . . . 350150.
. . . . .

350130 257599 Afvoeren kunststofresten. EUR N
. . . . . Uitgeharde kunststof vrijgekomen bij het afwerken van
. . . . . liners in de te renoveren rioolstrengen.
. . . . . Vrijgekomen kunststof vervoeren conform
. . . . . bestekpostnummer 350160.
. . . . .

350140 257599 Stort- en acceptatiekosten - steekvast rioolslib. ton 1,00 V
. . . . . Situering: rioolslib aangevoerd conform 350110.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten voor het storten van rioolslib
. . . . . bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van
. . . . . de stortbonnen.
. . . . .

350150 257599 Stort- en acceptatiekosten - puin/hard vuil. ton 0,25 V
. . . . . Situering: rioolslib aangevoerd conform 350120.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten voor het storten van puin/hard
. . . . . vuil bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van
. . . . . de stortbonnen.
. . . . .

350160 257599 Stort- en acceptatiekosten - kunststofresten. EUR N
. . . . . Situering: rioolslib aangevoerd conform 350130.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten voor het storten van kunststof
. . . . . resten bij een op grond van de Wet Milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting.
. . . . . De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van
. . . . . de stortbonnen.
. . . . .

351 REINIGEN RIOLERING
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde
. . . . . afsluiters.
. . . . . Let op werkdruk bij aangebrachte of reeds aanwezige
. . . . . (deel)renovatie, in verband met ontstaan van
. . . . . beschadigingen.
. . . . . De hoeveelheidresultaatsverplichting komt overeen met
. . . . . de som van de hoeveelheidsresultaatsverplichting van
. . . . . de inspectieposten.
. . . . .

3511 Reinigen inspectieputten tbv rioolrenovatie
. . . . . Dit betreft het reinigen van inspectieputten ten behoeve
. . . . . van uitvoeren van rioolrenovatie zodat het personeel de
. . . . . put kan betreden.
. . . . .

351110 257511 Rioolput reinigen. st 7,00 V
. . . . . Situering: reinigen onder hoge druk van putten ten
. . . . . behoeve van werkzaamheden in riolering.
. . . . . Inclusief reinigen van putrand en deksel.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton of metselwerk.

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 0 tot 5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .9. Vervuilingsgraad tot 20%
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 350110 of 350120 .
. . . . .

3512 Reinigen riolering, diversen
. . . . .
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351210 102299 Uitvoeren voorschouw. EUR N
. . . . . Betreft: Het zelfstandig door de aannemer uitvoeren van
. . . . . een voorschouw om de vervuiling van de putten en
. . . . . riolen in het betreffende werkgebied te bepalen.
. . . . . Wanneer de vervuiling groter is dan 20% dient de
. . . . . aannemer dit de melden bij de directie en wordt er
. . . . . verwezen naar bestekspostnummer 351220 en 351230.
. . . . .

351220 256499 Meten vervuilingsgraad, riool. EUR N
. . . . . Betreft: Bepaling van de vervuilingsgraad van riolen als
. . . . . vermoed wordt dat deze groter is dan 20%.
. . . . . Meting uitvoeren in het bijzijn van de directie.
. . . . . Met behulp van de gemiddelde waarden wordt de
. . . . . vervuilingsgraad van de rioolstreng bepaald.
. . . . .

351230 257599 Bepalen vervuilingsgraad, putten. EUR N
. . . . . Betreft: Bepaling van de vervuilingsgraad van putten als
. . . . . vermoed wordt dat deze groter is dan 20%.
. . . . . Meting uitvoeren in het bijzijn van de directie.
. . . . . Met behulp van de gemiddelde waarden wordt de
. . . . . vervuilingsgraad van de rioolstreng bepaald.
. . . . .

352 INSPECTEREN RIOLERING
. . . . . Alle inspecties dienen te worden uitgevoerd conform de
. . . . . Leidraad voor het visueel inspecteren van de
. . . . . buitenriolering volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2. Registreren van de
. . . . . toestandsaspecten volgens aangegeven
. . . . . drempelwaarden in bijlage 8.
. . . . .

3521 Verificatie-inspectie tbv rioolrenovatie
. . . . . Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende
. . . . . van toepassing:
. . . . . Uitgangspunten inspectie:
. . . . . - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
. . . . . benodigde afsluiters;
. . . . . - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Tijdens inspectie:
. . . . . - Alle open inlaten inmeten t.b.v. plaatsbepaling open
. . . . . boren na aanbrengen van liner;
. . . . . - Alle put-buis aansluitingen inspecteren en vastleggen;
. . . . . - Alle diameters leidingen meten, controleren en
. . . . . vastleggen;
. . . . . - Alle inspectieputten volledig in beeld brengen en
. . . . . bijzonderheden vermelden;
. . . . . - Hoogte meten van de BOB ten opzichte van de
. . . . . bovenkant van de putrand;
. . . . . - Uitvoeren hellingshoekmeting.
. . . . .

352110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 68,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:35 m

9. . . . . Verificatie-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool.
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 200 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .
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352120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 90,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:63 m

9. . . . . Verificatie-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool.
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

3522 Zekerheidsinspectie tbv rioolrenovatie
. . . . . Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende
. . . . . van toepassing:
. . . . . Indien nodig uitvoeren op dezelfde dag dat de liners
. . . . . ingebouwd worden.
. . . . . De zekerheids-inspectie heeft als doel om vast te
. . . . . stellen dat het te renoveren riool gereed is om te
. . . . . renoveren.
. . . . . De zekerheids-inspectie uitvoeren direct voorafgaand
. . . . . aan de renovatie van het riool.
. . . . . De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de
. . . . . voor-inspectie, verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie,
. . . . . aanleg-inspectie en oplever-inspectie identiek te zijn.
. . . . . Uitgangspunten inspectie:
. . . . . - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
. . . . . benodigde afsluiters;
. . . . . - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Tijdens inspectie:
. . . . . - Alle put-buis aansluitingen inspecteren en vastleggen;
. . . . . - Alle diameters leidingen meten, controleren en
. . . . . vastleggen;
. . . . . - Alle inspectieputten volledig in beeld brengen en
. . . . . bijzonderheden vermelden.
. . . . .

352210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 68,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:35 m

9. . . . . Zekerheids-inspectie, riolering gereinigd en buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool.
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 200 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .
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352220 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 90,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:63 m

9. . . . . Zekerheids-inspectie, riolering gereinigd en buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool.
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

3523 Aanleginspectie tbv rioolrenovatie
. . . . . Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende
. . . . . van toepassing:
. . . . . De aanleg-inspectie heeft als doel om te bepalen of de
. . . . . (deel)renovatie goed is uitgevoerd.
. . . . . De aanleg-inspectie direct uitvoeren nadat de (deel)
. . . . . renovatie is uitgevoerd, doch niet voordat de
. . . . . aansluitingen zijn hersteld en de liner volledig is
. . . . . afgekoeld.
. . . . . Gerenoveerde strengen dienen volledig te worden
. . . . . geïnspecteerd.
. . . . . De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de
. . . . . voor-inspectie, verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie,
. . . . . aanleg-inspectie en oplever-inspectie identiek te zijn.
. . . . . Uitgangspunten inspectie:
. . . . . - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
. . . . . benodigde afsluiters;
. . . . . - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Tijdens inspectie:
. . . . . - Alle put-buis aansluitingen inspecteren en vastleggen;
. . . . . - Alle diameters leidingen meten, controleren en
. . . . . vastleggen;
. . . . . - Alle inspectieputten volledig in beeld brengen en
. . . . . bijzonderheden vermelden;
. . . . . - Hoogte meten van de BOB ten opzichte van de
. . . . . bovenkant van de putrand;
. . . . . - Uitvoeren hellingshoekmeting.
. . . . .

352310 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 68,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:35 m

9. . . . . Aanleg-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool.
.7. . . . Materiaal riool: GVK/Naaltviltkous
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 200 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .
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352320 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 90,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:63 m

9. . . . . Aanleg-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool.
.7. . . . Materiaal riool: GVK/Naaltviltkous
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

3524 Opleverinspectie tbv rioolrenovatie
. . . . . Opleverinspectie uitvoeren tegen het einde van de
. . . . . onderhoudstermijn. Voor alle onderliggende
. . . . . besteksposten is het volgende van toepassing:
. . . . . Uitgangspunten inspectie:
. . . . . - Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
. . . . . benodigde afsluiters;
. . . . . - Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Tijdens inspectie:
. . . . . - Alle put-buis aansluitingen inspecteren en vastleggen;
. . . . . - Alle diameters leidingen meten, controleren en
. . . . . vastleggen;
. . . . . - Alle inspectieputten volledig in beeld brengen en
. . . . . bijzonderheden vermelden;
. . . . . - Hoogte meten van de BOB ten opzichte van de
. . . . . bovenkant van de putrand;
. . . . . - Uitvoeren hellingshoekmeting.
. . . . .

352410 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 68,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:35 m

9. . . . . Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool.
.7. . . . Materiaal riool: GVK/Naaltviltkous
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 200 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

352420 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 90,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:63 m

9. . . . . Oplever-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool.
.7. . . . Materiaal riool: GVK/Naaltviltkous
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .
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353 RELINEN RIOOL
. . . . .

3530 Algemene werkzaamheden riolering
. . . . .

353010 258199 Uitvoeren van een statische berekening. st 2,00 V
. . . . . Betreft: Dimensioneringsberekening voor de aan te
. . . . . brengen liner.
. . . . . De minimale wandstijfheid en momentcapaciteit dienen
. . . . . te voldoen aan de waarden vermeld in de bijlage
. . . . . "Minimaal benodigde wandstijfheid en
. . . . . momentcapaciteit " voor de betreffende waarde.
. . . . . Aangeleverde berekeningen worden door externe
. . . . . deskundige gecontroleerd.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: per streng
. . . . .

353020 256499 Inmeten bestaand riool. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verificatie van de afmetingen van de te relinen
. . . . . rioolstreng.
. . . . . Voorafgaand aan het bestellen van de kous de
. . . . . profielafmetingen en strenglengte inmeten zodanig dat
. . . . . de juiste geometrie van de benodigde kous bepaald kan
. . . . . worden.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: per streng
. . . . .

353030 258099 Verwijderen obstakels en afzetting m 158,00 N
. . . . . Situering: in te renoveren rioolstrengen.
. . . . . Betreft: harde en zachte afzetting, ingestoken inlaten,
. . . . . wortels, inhangend voegmateriaal en inhangende
. . . . . rubber ringen. Hoeveelheidsresultaatsverplichting op
. . . . . basis van in het aangeleverde RIB bestanden bekende
. . . . . schadebeelden.
. . . . . Indien er bij verificatie inspectie verschillen blijken met
. . . . . het bronbestand dan dient voor aanvang van deze
. . . . . bestekspost het eventuele meerwerk overeengekomen
. . . . . te zijn.
. . . . . Uitgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 350120 of 350130.
. . . . .

353040 258199 Afwerken aansluitende liner. EUR N
. . . . . Betreft: waterdicht afwerken van de aansluiting van de
. . . . . nieuw aangebrachte liner op de putwand van de begin-
. . . . . en eindput.
. . . . . Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner
. . . . . volledig is afgekoeld.
. . . . . Profielafmeting:
. . . . . - ronde buizen 200 mm
. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of ltr 45,00 L
. . . . . gelijkwaardig in overleg met de directie.
. . . . . Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting,
. . . . . zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
. . . . . putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
. . . . . worden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 350130
. . . . .
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353050 258199 Afwerken aansluitende liner. EUR N
. . . . . Betreft: waterdicht afwerken van de aansluiting van de
. . . . . nieuw aangebrachte liner op de putwand van de begin-
. . . . . en eindput
. . . . . Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner
. . . . . volledig is afgekoeld.
. . . . . Profielafmeting:
. . . . . - ronde buizen 300 mm
. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of ltr 50,00 L
. . . . . gelijkwaardig in overleg met de directie.
. . . . . Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting,
. . . . . zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
. . . . . putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
. . . . . worden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 350130
. . . . .

353060 258099 Inrichten- toepassen en opruimen van opstelpunten EUR N
. . . . . Situering: opstelpunten benodigd voor het aanbrengen
. . . . . van relining, naar inzicht van de opdrachtnemer in relatie
. . . . . met het door de opdrachtnemer toe te passen materieel.
. . . . . Opstelpunten ter goedkeuring van de directie en
. . . . . toevoegen op de werktekeningen.
. . . . . Werktekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie.
. . . . . Aanvoeren, toepassen en afvoeren van materieel en
. . . . . hulpmaterieel.
. . . . . Opstelpunt na afronden werkzaamheden herstellen in
. . . . . oorspronkelijke staat.
. . . . .

3531 Proefstukken
. . . . . Zagen van een proefstuk, afmetingen conform artikel
. . . . . 25.25.03 lid 3 van Deel 3 van dit bestek.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . Opdrachtgever verzorgt beproeving.
. . . . .

353110 258199 Maken van proefstuk uit begin- eind of tussenput st 2,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een proefstuk van de
. . . . . aangebrachte liner uit de begin-, eind of tussenput.
. . . . . Ten behoeve van het maken van proefstukken voor het
. . . . . aanbrengen van de liner in de put een geleidende ring
. . . . . of manchet/jeanskap volgens bestekspostnummer
. . . . . 353120 of 353130 toepassen.
. . . . . T.b.v. alle binnen dit werkgebied toe te passen ronde
. . . . . diameters.
. . . . .

353120 258199 Toepassen geleidende ring st 2,00 V
. . . . . Betreft: toepassen van geleidende ring, ten behoeve van
. . . . . het maken van een proefstuk t.b.v. bestekspostnummer
. . . . . 353110.
. . . . . Aanbrengen voorafgaand aan de liner.
. . . . . Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen
. . . . . wordt.
. . . . . T.b.v. alle binnen dit werkgebied toe te passen ronde
. . . . . diameters.
. . . . .
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353130 258199 Toepassen manchet/jeanskap st 2,00 V
. . . . . Betreft: toepassen van geleidende ring, manchet of
. . . . . jeanskap ten behoeve van het maken van een proefstuk
. . . . . t.b.v. bestekspostnummer 353110.
. . . . . Aanbrengen voorafgaand aan de liner.
. . . . . Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen
. . . . . wordt.
. . . . . T.b.v. alle binnen dit werkgebied toe te passen ronde
. . . . . diameters.
. . . . .

3532 Relinen rioolbuizen
. . . . . De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan
. . . . . EI/MCap waarde volgens de bijlage "Minimale
. . . . . benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit"
. . . . . De EI en MCap waarde staat vermeld in de bijlage
. . . . . strenggevevens.
. . . . . De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het
. . . . . DIBt-certificaat.
. . . . .

353210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 68,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap
. . . . . volgens bijlage strenggegevens.
. . . . . Toestand riolering: conform bijlagen inspectie en
. . . . . maatregelenplan.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . bijlage strenggegevens.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 34 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm
. . .1. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar het riool inspectie bestand
. . . .1. Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met m 68,00 L
. . . . . polyesterhars of glasvezel voorzien van DIBt-certificaat
. . . . .

353220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap
. . . . . volgens bijlage strenggegevens.
. . . . . Toestand riolering: conform bijlagen inspectie en
. . . . . maatregelenplan.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . bijlage strenggegevens.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
. . .1. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar het riool inspectie bestand
. . . .1. Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met m 90,00 L
. . . . . polyesterhars of glasvezel voorzien van DIBt-certificaat
. . . . .

3533 Inlaten
. . . . .

353310 258141 Inmeten inlaten riool st 15,00 V
. . . . . Situering: te renoveren rioolstreng
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . gereinigd en in gebruik
. . . . . Toestand riolering: conform aangeleverde
. . . . . inspectiebeelden
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: 15 st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. .2. . . Meetresultaten vastleggen in Excel
. . . . .
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353320 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 15,00 V
. . . . . Situering: inlaten van onder bestekpost 132 en volgend
. . . . . gerenoveerde riolering.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten:8 st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
.9. . . . Openen door middel van op afstand bestuurbare
. . . . . freesunit.
. . . . . Diameter inlaat: 125 mm
. . . . . De liner ter plaatse van de inlaten volledig open boren
. . . . . direct na het aanbrengen van de liner, inclusief
. . . . . afborstelen
. . . . .

354 COMMUNICATIE
. . . . .

3541 Informeren omwonenden/belanghebbenden
. . . . .

354110 102399 Vaststellen verzendgebied bewonersbrieven EUR N
. . . . . In samenwerking met de directie het exacte
. . . . . verzendgebied in de omgeving bepalen. De aannemer
. . . . . maakt het voorstel van het exacte verzendgebied en
. . . . . dient deze uiterlijk 1 werkweek voor de verzending van
. . . . . de 1e brief in het betreffende gebied in te dienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .

354120 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft het informeren van
. . . . . omwonenden/belanghebbenden in het werkgebied over
. . . . . de algemene aard van de werkzaamheden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden: brieven ter goedkeuring naar
. . . . . directie, minimaal 5 werkdagen op voorhand.
. . . . . De informatie dient ten minste te bestaan uit een
. . . . . beschrijving van:
. . . . . -de uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . -de te verwachten overlast;
. . . . . -de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering
. . . . . en bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten;
. . . . . -de globale planning van de werkzaamheden;
. . . . . - contactpersonen die 24/7 bereikbaar zijn.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50 binnen
. . . . . dit werkgebied.
. . .1. . Eenmalig : Bij niet kunnen uitvoeren werkzaamheden
. . . . . (door bijv. het stuk gaan van het materieel)
. . . . . omwonenden en belanghebbenden middels een brief
. . . . . herinformeren bij akkoord van nieuwe uitvoeringsdatum.
. . . . .
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354130 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft het informeren van
. . . . . omwonenden/belanghebbenden in het werkgebied over
. . . . . de voorinspecties

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden: brieven ter goedkeuring naar
. . . . . directie, minimaal 5 werkdagen op voorhand.
. . . . . De informatie dient ten minste te bestaan uit een
. . . . . beschrijving van:
. . . . . -de uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . -de te verwachten overlast;
. . . . . -de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering
. . . . . en bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten;
. . . . . -de globale planning van de werkzaamheden;
. . . . . - contactpersonen die 24/7 bereikbaar zijn.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50 binnen
. . . . . dit werkgebied.
. . .1. . Eenmalig : Bij niet kunnen uitvoeren werkzaamheden
. . . . . (door bijv. het stuk gaan van het materieel)
. . . . . omwonenden en belanghebbenden middels een brief
. . . . . herinformeren bij akkoord van nieuwe uitvoeringsdatum.
. . . . .

354140 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft het informeren van
. . . . . omwonenden/belanghebbenden in het werkgebied over
. . . . . de renovatiewerkzaamheden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden: brieven ter goedkeuring naar
. . . . . directie, minimaal 5 werkdagen op voorhand.
. . . . . De informatie dient ten minste te bestaan uit een
. . . . . beschrijving van:
. . . . . -de uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . -de te verwachten overlast;
. . . . . -de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering
. . . . . en bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten;
. . . . . -de globale planning van de werkzaamheden;
. . . . . - contactpersonen die 24/7 bereikbaar zijn.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 20 binnen
. . . . . deze dit werkgebied.
. . .1. . Eenmalig : Bij niet kunnen uitvoeren werkzaamheden
. . . . . (door bijv. het stuk gaan van het materieel)
. . . . . omwonenden en belanghebbenden middels een brief
. . . . . herinformeren bij akkoord van nieuwe uitvoeringsdatum.
. . . . .

354150 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft het informeren van
. . . . . omwonenden/belanghebbenden in het werkgebied over
. . . . . de opleverinspecties.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden: brieven ter goedkeuring naar
. . . . . directie, minimaal 5 werkdagen op voorhand.
. . . . . De informatie dient ten minste te bestaan uit een
. . . . . beschrijving van:
. . . . . -de uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . -de te verwachten overlast;
. . . . . -de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering
. . . . . en bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten;
. . . . . -de globale planning van de werkzaamheden;
. . . . . - contactpersonen die 24/7 bereikbaar zijn.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 20 binnen
. . . . . dit werkgebied.
. . .1. . Eenmalig : Bij niet kunnen uitvoeren werkzaamheden
. . . . . (door bijv. het stuk gaan van het materieel)
. . . . . omwonenden en belanghebbenden middels een brief
. . . . . herinformeren bij akkoord van nieuwe uitvoeringsdatum.
. . . . .
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37 REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE
. . . . . Betreft reiniging van riolering ten behoeve van de
. . . . . opleveringsinspectie volgens hoofdpost 38
. . . . .

3712 Riolering reinigen PVC
. . . . .

371210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.364,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegd riool
. . . . . Riool reinigen van PVC met diameters van 315 mm t/m
. . . . . 500 mm
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): m 1.364,00 I
. . . . . inwendige diameter 200 mm, totale lengte 252 m
. . . . . inwendige diameter 315 mm, totale lengte 795 m
. . . . . inwendige diameter 400 mm, totale lengte 255 m
. . . . . inwendige diameter 500 mm, totale lengte 62 m
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

38 RIOOL INSPECTIE
. . . . .

380010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.364,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde riolering van PVC.
. . . . . Uitvoering en beoordeling inspectierapport dient per
. . . . . werkvak te geschieden voordat de funderingslaag wordt
. . . . . aangebracht.
. . . . . Riolering voorafgaande aan inspectie reinigen volgens
. . . . . bestekspost 371210.
. . . . . Inclusief tijdelijk afsluiten riolering.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Op een digitaal opslagmedium.
. . . . . Grootste putafstand:70 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: m 1.364,00 I
. . . . . inwendige diameter 200 mm, totale lengte 252 m
. . . . . inwendige diameter 315 mm, totale lengte 795 m
. . . . . inwendige diameter 400 mm, totale lengte 255 m
. . . . . inwendige diameter 500 mm, totale lengte 62 m
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten zoals omschreven in artikel 251701
. . . . . lid 15 van deel 3 van het bestek zoals omschreven in
. . . . . artikel 251701 lid 15 van deel 3 van deel 3 van het
. . . . . bestek.
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB-stick of verwisselbare
. . . . . harddisk, compatible met Windows 10.
. . . . . Informatiedragers worden eigendom van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .9 Rapportage in SUF-RIB 2.1 en GWSW RIB X
. . . . . bestandsindeling met foto's in digitaal
. . . . . formaat aanleveren en tevens in PDF-formaat.
. . . . . Tevens de werktekening van de inspecteur analoog
. . . . . in 1-voud en digitaal in PDF-formaat aanleveren.
. . . . . De rapportage dient te voldoen aan de eisen zoals
. . . . . omschreven in artikel 25.17.01 van deel 3 van deze
. . . . . overeenkomst.
. . . . .
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380020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 158,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde riolering van beton (relining).
. . . . . Uitvoering en beoordeling inspectierapport dient per
. . . . . werkvak te geschieden voordat de funderingslaag wordt
. . . . . aangebracht.
. . . . . Inclusief tijdelijk afsluiten riolering.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Op een digitaal opslagmedium.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: m 158,00 I
. . . . . inwendige diameter 200 mm, totale lengte 68 m
. . . . . inwendige diameter 300 mm, totale lengte 90 m
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten zoals omschreven in artikel 251701
. . . . . lid 15 van deel 3 van de overeenkomst.
. . . .2. Opnamen aanleveren USB-stick of verwisselbare
. . . . . harddisk, compatible met Windows 7, Windows 8 en
. . . . . Windows 10. Informatiedragers worden eigendom van
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . .9 Rapportage in in SUF-RIB 2.1 en GWSW RIB X
. . . . . bestandsindeling met foto's in digitaal
. . . . . formaat aanleveren en tevens in PDF-formaat.
. . . . . Tevens de werktekening van de inspecteur analoog
. . . . . in 1-voud en digitaal in PDF-formaat aanleveren.
. . . . . De rapportage dient te voldoen aan de eisen zoals
. . . . . omschreven in artikel 25.17.01 van deel 3 van deze
. . . . . overeenkomst.
. . . . .

39 BIJKOMEND WERK RIOLERING
. . . . .

3900 Levering stelringen
. . . . .

390020 252799 Leveren stelringen H 50 mm. st 6,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost390120 st 6,00 L
. . . . . Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 50 mm,
. . . . . inwendige afmeting 635 x 635 mm.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

390030 252799 Leveren stelringen H 100 mm. st 6,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost390120 st 6,00 L
. . . . . Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 100 mm,
. . . . . inwendige afmeting 635 x 635 mm.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

3901 Op hoogte brengen putrand
. . . . . Betreft: putranden op bestaande te handhaven putten.
. . . . .

390110 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Situatie: put 6598, 6599, 6610, 6613, 6623 en 6633

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 I
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 390120; bruikbare materialen
. . . . .



RAW1546-158317 Bladnr. 57 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

390120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Situatie: put 6598, 6599, 6610, 6613, 6623 en 6633

9. . . . . Op bestaande afdekplaat
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnummer 390110
. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 6,00 I
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnummer 390110
. . .9. . Putrand op hoogte stellen met stelringen geleverd
. . . . . volgens bestekspost 390020 en/of 390030.
. . . . . Inclusief cementspecie.
. . . . . Valspecie verwijderen.
. . . .9. Putrand ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

41 FUNDERINGEN
. . . . .

410010 810101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 11.000,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: bestaand zandbed rijbaan, parkeerplaatsen
. . . . . en voetpaden
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,45 m buiten de daarop aan te brengen m2 11.000,00 I
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,20 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximum proctordichtheid met de
. . . . . verzwaarde proctorproef
. . . . .

410030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.000,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: onder rijbaan, drempels en inritten
. . . . . Aanbrengen tot een breedte van 0,25 m buiten de
. . . . . kantopsluiting.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Menggranulaat ton 2.310,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410040 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 6.500,00 V
. . . . . Situering: onder rijbaan, drempels, inritten en
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 410030
. .3. . . Brekerzand m3 260,00 L
. . . . .

410050 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 4.000,00 V
. . . . . Situering: onder tegelverharding voetpaden en
. . . . . valondergrond (rubbertegels)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspost 410010
. .1. . . Straatzand m3 160,00 L
. . . . .

42 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

421 TROTTOIRBANDEN
. . . . .

4210 Trottoirbanden 130/150x250 mm
. . . . .

421010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 210,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan
. . . . . T.p.v. aansluitende groenstrook

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 3,20 L
. . . . . en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m m3 9,50 L
. . . . . Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 210,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .
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421020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 480,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan
. . . . . T.p.v. aansluitend voetpad

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 7,20 L
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 480,00 I
. . . . . Kleur donkergrijs.
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 141110
. . . . . Inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . .

421030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 1,50 L
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 100,00 L
. . . . . Kleur donkergrijs
. . . . .

421040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 520,00 V
. . . . . Situering: opsluiting parkeerplaatsen

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm recht st 520,00 I
. . . . . Kleur donkergrijs.
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 141110
. . . . . Inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . .

421050 831399 Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m st 20,00 V
. . . . . Situering: opsluiting parkeerplaatsen
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 130/150x250 mm st 20,00 I
. . . . . - hoekblok inwendig, R=0,25 m
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 141110
. . . . . Inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . .

421060 831399 Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m st 8,00 V
. . . . . Situering: opsluiting parkeerplaatsen
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 130/150x250 mm st 8,00 L
. . . . . - hoekblok inwendig, R=0,25 m
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

421070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 242,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan en verhoogde
. . . . . kruisingsvlakken

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 3,60 L
. . . . . en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m m3 10,90 L
. . . . . Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm gebogen
. . . . . - R=0,50 m (uitw.) st 2,00 L
. . . . . - R=1,00 m (inw.) st 2,00 L
. . . . . - R=1,00 m (uitw.) st 30,00 L
. . . . . - R=4,00 m (uitw.) st 18,00 L
. . . . . - R=5,00 m (inw.) st 4,00 L
. . . . . - R=6,00 m (uitw.) st 168,00 L
. . . . . - R=10,00 m (inw.) st 48,00 L
. . . . . - R=12,00 m (inw.) st 36,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .
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421080 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,20 V
. . . . . Situering: inritten langs rijbaan

9. . . . . In betonspecie aanbrengen en voorzien van steunrug m3 1,10 L
. . . . . van schraal beton. Betonspecie kwaliteit C12/15,
. . . . . 0,07 m3/m, voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . Profiel 300 x 200 x 600 mm
. . . . . Behorende bij profiel 130/150x250 mm
. . .9. . - Eindstuk links st 27,00 I
. . . . . - Eindstuk rechts st 27,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 141040
. . . . . Inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . .

421090 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 0,60 V
. . . . . Situering: inritten langs rijbaan

9. . . . . In betonspecie aanbrengen en voorzien van steunrug
. . . . . van schraal beton. Betonspecie kwaliteit C12/15,
. . . . . 0,07 m3/m, voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . Profiel 300 x 200 x 600 mm
. . . . . Behorende bij profiel 130/150x250 mm
. . .9. . - Eindstuk links st 1,00 L
. . . . . - Eindstuk rechts st 1,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

421100 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan, eindstuk

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,03 L
. . . . . en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m
. . . . . Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind. m3 0,10 L
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . - Eindverloopband, links st 1,00 L
. . . . . - Eindverloopband, rechts st 1,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

422 GELEIDEBANDEN EN RIJWIELPADBANDEN
. . . . .

4222 Geleidebanden 50/200x250
. . . . .

422220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 230,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan Peppelgaarde (74-86) en
. . . . . Cederstraat (1-31 en 24-36)

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 3,50 L
. . . . . Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm, recht st 230,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

422250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan Peppelgaarde (74-86) en
. . . . . Cederstraat (1-31 en 24-36)
. . . . . Aansluiting op trottoirband

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,18 L
. . . . . Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm
. . . . . Verloopband 50/200 x 250 - 130/150 x 250, links st 6,00 L
. . . . . Verloopband 50/200 x 250 - 130/150 x 250, rechts st 6,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .
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422260 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan Peppelgaarde (74-86) en
. . . . . Cederstraat (1-31 en 24-36)

9. . . . . Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,03 L
. . . . . Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm
. . . . . - Inritperronband links, l = 0,50 m st 1,00 L
. . . . . - Inritperronband rechts, l = 0,50 m st 1,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

423 OPSLUITBANDEN
. . . . .

4230 Opsluitbanden 60x200 mm
. . . . .

423020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.060,00 V
. . . . . Situering: opsluiting voetpad
. . . . . T.p.v. perceelsgrenzen

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm recht st 1.060,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

4231 Opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .

423120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.880,00 V
. . . . . Situering: opsluiting voetpaden

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm recht st 1.880,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

423140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Situering: opsluiting voetpaden

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm gebogen st 64,00 L
. . . . . - R= 4,0 m
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

423160 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Situering: opsluiting voetpaden
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm hoekstuk 90 graden st 70,00 L
. . . . . Beenlengte (uitwendig) 40 cm
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . .

43 ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .

431 STRAATBAKSTENEN
. . . . .

431010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 320,00 V
. . . . . Situering: verharding rijbaan Meidoornlaan, incl.
. . . . . verhoogde kruising
. . . . . Rijbaan van straatbakstenen keiformaat.

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 15.360,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: standaard keiformaat
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteit A4-12 EQ+
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 142110. inclusief vervoeren
. . . . . van tijdelijk werkdepot naar plaats van verwerking.
. . . . . Kleur: rood
. .3. . . In keperverband
. . .9. . Op straatlaag van brekerzand
. . . .9. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . . in specie m3 3,20 L
. . . . . waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
. . . . . watervoerende laag.
. . . . . Inclusief pasmaken van straatbakstenen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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431020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 V
. . . . . Situering: verharding rijbaan Meidoornlaan, incl.
. . . . . verhoogde kruising
. . . . . Rijbaan van straatbakstenen keiformaat
. . . . . Aanbrengen in één aaneengesloten vak aansluitend op
. . . . . bestrating rijbaan volgens bestekspost 431010

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 3.840,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: standaard keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteit A4-12 EQ+
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .9. . Op straatlaag van brekerzand
. . . .9. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . . in specie m3 0,80 L
. . . . . waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
. . . . . watervoerende laag.
. . . . . Inclusief pasmaken van straatbakstenen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

431050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 11,00 V
. . . . . Situering: voetpad Cederstraat
. . . . . Voetpad van straatbakstenen waalformaat

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.100,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: standaard waalformaat
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteit A4-12 EQ+
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 142130 inclusief vervoeren
. . . . . van tijdelijk werkdepot naar plaats van verwerking.
. . . . . Kleur: rood
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .9. . Op straatlaag van brekerzand
. . . .9. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . . Inclusief pasmaken van straatbakstenen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

431060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 3,00 V
. . . . . Situering: voetpad Cederstraat
. . . . . Voetpad van straatbakstenen waalformaat
. . . . . Inboet tekortkomende stenen

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 300,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: standaard waalformaat
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteit A4-12 EQ+
. . . . . Kleur: rood
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .9. . Op straatlaag van brekerzand
. . . .9. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . . Inclusief pasmaken van straatbakstenen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

432 BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4320 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan en inrit
. . . . .
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432010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Situering: aansluitende rijbaan Kloosterlaan en
. . . . . Beukenlaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .9. . . Op straatlaag van brekerzand.
. . .9. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . . in specie m3 1,00 L
. . . . . waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
. . . . . watervoerende laag.
. . . . . Inclusief pasmaken van betonstraatstenen.
. . . .9. Betonstraatstenen, standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L
. . . . . Incl. bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 142220
. . . . . Inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

432020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.800,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Peppelgaarde, Cederstraat en
. . . . . Laurierhof

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen volgens
. . . . . bestekspost 432120.
. .9. . . Op straatlaag van brekerzand.
. . .9. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . . in specie m3 38,00 L
. . . . . waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
. . . . . watervoerende laag.
. . . . . Inclusief pasmaken van betonstraatstenen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 171.000,00 L
. . . . . Kleur: heiderood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

432070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: inritten van betonstraatstenen 60 cm diep
. . . . . langs kantopsluitingen 130/150x250 mm.
. . . . . Aanbrengen inritblokken volgens bestekspost 421080

9. . . . . Totale breedte 60 cm.
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op straatlaag van brekerzand
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.750,00 L
. . . . . Kleur: grijs 5 strekken. Langs de inritband 1 streklaag
. . . . . aanbrengen kleur grijs.
. . . . . Betonstraatstenen dikformaat, dikte 80 mm kleur grijs 1 st 350,00 L
. . . . . strek.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

432120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 124,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Peppelgaarde, Cederstraat en
. . . . . Laurierhof
. . . . . Betreft streklaag van bisschopsmutsen.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Streklaag van bisschopsmutsen. st 4.000,00 L
. . . . . Kleur: heiderood
. . . . . Gerekend is met een lengte per bisschopsmuts van
. . . . . 0,297 m langs rand rijbaan en oppervlakte per
. . . . . bisschopsmuts van 0,031 m2.
. .9. . . Op straatlaag van brekerzand.
. . .9. . Langs de 2 streklagen volgens bestekspost 432010 en
. . . . . 432020. En kopse kanten van rijbaan.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

4322 Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak
. . . . .
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432200 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 23,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen.

9. . . . . Totale breedte 5,00 m (haakse parkeervakken).
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de rijbaan en langs de kantopsluiting 1 streklaag
. . . . . en rondom de kolk 1 streklaag aanbrengen.
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.040,00 I
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 142240
. . . . . Inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

432210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.750,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen.
. . . . . Aanbrengen in één aaneengesloten vak aansluitend op
. . . . . bestrating parkeervakken volgens bestekspost 432200

9. . . . . Totale breedte 5,00 m (haakse parkeervakken).
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de rijbaan en langs de kantopsluiting 1 streklaag
. . . . . en rondom de kolk 1 streklaag aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 78.800,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Type: betonstraatstenen Novato nero intenso
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Kleurvaste gesloten deklaag bestaande uit 70%
. . . . . natuursteen, (basalt 1-3 en basalt 0-2), niet
. . . . . uitgewassen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4325 Aanbrengen halve sinusdrempel
. . . . .

432520 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: halve sinusdrempel
. . . . . Betreft halve sinusdrempel van 8 cm hoog
. . . . . en met een lengte van 1,00 m
.9. . . . In figuratie voor halve sinusdrempel
. .9. . . Op straatlaag van brekerzand
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: standaard grijs st 675,00 L
. . . . . Kleur: standaard wit st 300,00 L
. . . . . Kleur: zwart novato nero intenso st 650,00 L
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Kleurvaste gesloten deklaag bestaande uit 70%
. . . . . natuursteen, (basalt 1-3 en basalt 0-2), niet uitgewassen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4326 Herstraten betonstraatstenen
. . . . .

432620 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: aansluitende rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
. . . . . te herstraten materialen
. . . . . Tekortkomende materialen bijleveren.
. . . . . Materialen worden verrekend op stelpost 950030.
. . .9. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . . . waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
. . . . . watervoerende laag.
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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433 BETONTEGELS
. . . . .

4330 Aanbrengen betontegels trottoir
. . . . .

433020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.940,00 V
. . . . . Situering: voetpad

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband haaks op de lengterichting incl.
. . . . . lintlagen. Ter plaatse van inritten het halfsteensverband
. . . . . 90 graden gedraaid over de breedte van inrit.
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 40.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 7.300,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief pasmaken van betontegels.
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4332 Herstraten betontegels
. . . . .

433210 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Situering: aansluitende voetpaden.
. . . . . Alle vrijgekomen materialen naar en soort en kleur
. . . . . gescheiden hergebruiken.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betontegels.
. . . . . Tekortkomende materialen bijleveren.
. . . . . Materialen worden verrekend op stelpost 950030.
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 60 mm en
. . . . . betontegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur grijs, inclusief pastegels.
. . . . . Vrijgekomen tegels naar soort en kleur in gescheiden
. . . . . vakken hergebruiken.
. . . . . Inclusief pasmaken van betontegels.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

434 OVERIGE ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .

434020 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: aansluitende voetpaden.
. . . . . Betreft: betonnen opsluitbanden en overige te herstellen
. . . . . kantopsluitingen op eigen terrein van de aanliggende
. . . . . percelen.
. . . . . Inclusief eventueel pas zagen van de kantopsluitingen

9. . . . . Profiel 60 x 200 mm en 100 x 200 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen banden
. . . . . Tekortkomende materialen bijleveren.
. . . . . Materialen worden verrekend op stelpost 950030.
. . . . .

434030 831199 Lev. en aanbrengen markeringstegels. st 1,00 V
. . . . . Situering: mindervalide parkeerplaats
. . . . . Betreft: enkele tegel
. . . . . Aanbrengen in trottoir van betontegels.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339): 70
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Met rolstoelsymbool, in kleur wit.
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .
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434070 831199 Aanbrengen rubbertegels. m2 62,00 V
. . . . . Situering: valondergrond speelvoorziening
. . . . . Op zandbed
. . . . . Rubbertegels 500 x 500 x 80 mm.
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 138020.
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

434080 831199 Aanbrengen markeringstegels. st 9,00 V
. . . . . Situering: verzamelplaats huisvuilcontainer
. . . . . Betreft: enkele tegel
. . . . . Aanbrengen in trottoir van betontegels.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339): 70
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Met symbool mini-container / rookvrijsymbool /
. . . . . rolstoelsymbool, in kleur wit.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 142540
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .
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5 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN
. . . . .

500 WORTELWERING EN WORTELGELEIDING
. . . . .

5000 Wortelwering (verticaal aanbrengen)
. . . . .

500020 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 30,00 V
. . . . . Situering: langs kantopsluiting voetpad t.p.v. speelveld
. . . . . Laurierhof en Peppelgaarde t.h.v. nieuwe bomen
. . . . . Aan te brengen in boomvakken volgens detail op
. . . . . tekening.
. . . . . Om de puinbaan heen aanbrengen.

9. . . . . Rondom aan te brengen bomen.
.2. . . . Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . .9. Wortelweringssscherm type: RootBarrier-420-UV gecoat m 30,00 L
. . . . . polypropyleen nonwoven geotextiel Fabrikaat
. . . . . RootBarrier of gelijkwaardig, hoog 70 cm. Bovenkant
. . . . . scherm gelijk aan bovenzijde maaiveld / trottoir.
. . . . .

5001 Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)
. . . . .

500110 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 80,00 V
. . . . . Situering: langs kantopsluiting rijbaan/voetpad op
. . . . . afstand kleiner dan 2 m vanaf de boom.
. . . . . Aan te brengen in boomvakken volgens detail op
. . . . . tekening.
. . . . . T.b.v. geleiding van stabiliteitswortels tot onderzijde van
. . . . . het scherm.
. . . . . Verwerking:
. . . . . -Rondom, lineair of vierkant inbouwen volgens
. . . . . handleiding van leverancier
. . . . . -Aanbrengen in een sleuf van 10-20 cm breed, diepte
. . . . . sleuf i.o.m. aan te brengen scherm.
. . . . . Wortelgeleidingssysteem aanbrengen volgens
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . . De profielzijde naar de wortelkluit gericht.
. . . . . Verdichting aanvulling achterzijde scherm > 3MPa.

9. . . . . Rondom aan te brengen bomen.
.2. . . . Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . .9. Wortelgeleidingssysteem type: RootBarrier RollRib o.g. m 80,00 L
. . . . . van HDPE dikte 1,5 mm, hoog 45 cm. Bovenkant
. . . . . scherm gelijk aan bovenzijde maaiveld / trottoir.
. . . . .

51 BOMEN
. . . . .

510010 510303 Maken plantgat. st 39,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw te planten bomen
. . . . . Betreft het maken van een plantgat in het daarvoor
. . . . . aangebrachte boomvak volgens bestekspost 273030
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Diepte: gemiddeld ca. 0,50 m. - afhankelijk van de
. . . . . hoogte kluit.
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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510020 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 39,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw te planten boom

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . AirMax ventilatiesysteem of gelijkwaardig. m 117,00 L
. . . . . Drainbuis van 80 mm polyethyleen omhuld met nylon
. . . . . kous, perforatie 100 cm²/m¹.
. . . . . Aanbrengen T-stuk, in horizontale ringleiding. st 39,00 L
. . . . . T-stuk van polypropyleen 80x80x80 mm met
. . . . . klikverbinding, 1 stuks per boom.
. . . . . Aanbrengen verticale AirMax ventilatiebuis. m 39,00 L
. . . . . Ventilatiebuis buiten de gietrand aanbrengen.
. . . . . Materiaal van polyethyleen omhuld met nylon kous,
. . . . . Diameter 80 mm, perforatie > 30%, 1 stuks per boom.
. . . . . Buislengte verticaal ca. 1 m.
. . . . . Vertikaal aansluiten op T-stuk.
. . . . . Aanbrengen AirMax eindkap Ø80 mm, met ventilatie st 39,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Materiaal polypropyleen diameter deksel 80 mm,
. . . . . met 5 beluchtingsgaten, 1 stuks per boom.
. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm + maaiveld.
. .1. . . Diameter beluchtingsbuis: 80 mm
. . . .2. Diepte van het systeem:
. . . . . De onderkant van de horizontale drainbuis op gelijke
. . . . . hoogte aanbrengen van de onderzijde van de kluit,
. . . . . rondom het wortelgestel; lengte horizontale drainbuis
. . . . . per boom ca. 5 m. Lengte verticale drainbuis per boom
. . . . . tot ca. 1 m.
. . . . .

510030 515204 Planten bomen. st 39,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe bomen
. . . . . Periode van planten : november tot april.
. . . . . Directie gemeente bepaalt het juiste tijdstip i.v.m. te
. . . . . natte omstandigheden en of vorstperiode.

2. . . . . Bomen met kluit st 39,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspost 510090
.2. . . . In plantgaten aangebracht volgens bestekspost 510010.
. .9. . . Aanvullen met vrijgekomen grond bij het ontgraven van
. . . . . het plantgat
. . .1. . Overblijvende grond vervoeren naar depot.
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 510070.
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspost 55 en 56.
. . . . .

510070 515499 Aanbrengen gietrand. st 39,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gietrand ten behoeve van
. . . . . bewatering van de wortelkluit.
. . . . . Boomspiegel bolvormig afwerken.
. . . . . Gietrand: Leverancier:Greenmax of gelijkwaardig st 39,00 L
. . . . . Materiaal: gerecycled LDPE, 3 mm dik
. . . . . met UV Stabilisator
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Strook LDPE overlappen en bij alle boompalen
. . . . . vastspijkeren, dit ter voorkoming van het losklappen van
. . . . . de gietranden.
. . . . . Afmeting: 30 cm hoog, lengte 1,78 m per boom.
. . . . . Gietrand ingraven in de grond: 10 cm
. . . . . Gietrand bevestigen aan de boompalen.
. . . . . Lengte per gietrand: 1,78 m
. . . . . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m
. . . . . Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .
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510080 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 39,00 V
. . . . . Situering: nieuw geplante bomen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 117,00 L
. . . . . Lengte: 2,70 m
. . . . . Diameter:0,08-0,09 m
. . . . . Niet verduurzaamd, kastanjehout. Gefreesd.
. .1. . . Boomband: 3 boombanden per boom breed 50 mm, st 117,00 L
. . . . . type autogordel. Met afstandhouder (kunststof sleufje).
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
. . . .4. Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

510090 515203 Leveren bomen. EUR N
1. . . . . Bomen voor stedelijke toepassing

.1. . . . Volgens plantlijst st 39,00 L

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
52 BEPLANTING

. . . . .
5200 Aanplant groenstroken

. . . . .
520010 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.600,00 V

. . . . . Situering: groenstrook langs voetpad plantsoen

. . . . . Cederstraat

. . . . . Betreft bodembedekkers, conform plantlijst
3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container (C2) st 1.600,00 I

. . . . . Geleverd volgens bestekspost 521010

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond

. . . . . Planten evenredig verdelen volgens plantverband

. . . .2. Plantverband: wildverband - 5 st/m²

. . . . .9 Inclusief nazorg voor oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 55.

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 56.

. . . . .
520020 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.200,00 V

. . . . . Situering: groenstroken

. . . . . Betreft: sierheesters, conform plantlijst
3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container (C2) st 1.200,00 I

. . . . . Geleverd volgens bestekspost 521010

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond

. . . .2. Plantverband: driehoeksverband - 5 st/m²

. . . . .9 Inclusief nazorg voor oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 55.

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 56.

. . . . .
520030 514206 Planten van sierplantsoen. st 240,00 V

. . . . . Situering: groenstroken, heestermix

. . . . . Betreft: sierheesters (heestermix), conform plantlijst
2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 240,00 I

. . . . . Geleverd volgens bestekspost 521010

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond

. . . .9. Plantverband, conform plantlijst

. . . . .9 Inclusief nazorg voor oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 55.

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 56.

. . . . .
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520040 514206 Planten van sierplantsoen. st 122,00 V
. . . . . Situering: groenstroken
. . . . . Betreft: sierheesters, conform plantlijst

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 122,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . . .9 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 55.
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 56.
. . . . .

5210 Leveren beplanting
. . . . .

521010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . T.b.v. bestekspost520010, 520020 en 520030

1. . . . . Volgens plantlijst: st 3.162,00 L
. . . . . - SIERHEESTERS
. . . . . - BODEMBEDEKKERS
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

521020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 122,00 V
. . . . . Betreft: diverse heesters (heestermix), los geleverd met
. . . . . kluit t.b.v. bestekspost 520030

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 122,00 I
. . . . .

53 HAAG
. . . . .

5300 Aanplanten haag
. . . . .

530030 514208 Planten van haagplantsoen. st 390,00 V
. . . . . Situering: speelveld Peppelgaarde
. . . . . Betreft: haagplantsoen 1-rijig, conform plantlijst
. . . . . Plantmateriaal: st 390,00 I
. . . . . Fagus sylvatica, 80-100
. . . . . Geleverd volgens bestekspost 531010
.1. . . . 1-rijig, 5 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .1. Overblijvende grond vervoeren naar depot.
. . . . .9 Haag na aanplant terugsnoeien, hoogte n.t.b. in overleg
. . . . . met de directie
. . . . . Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 55.
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 56.
. . . . .

530050 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 48,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering t.b.v. geleiding rondom
. . . . . nieuw aan te planten hagen met plantmaat 80-100.

1. . . . . Paal van hout: grenen onbehandeld, blank gepunt. st 42,00 L
. . . . . Afmeting palen ø 80 mm x 1,40 m.
.1. . . . Schoorpaal van hout: grenen onbehandeld, blank st 6,00 L
. . . . . gepunt.
. . . . . Afmeting palen ø 80 mm x 1,40 m.
. .9. . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,80 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

530060 103103 Aanbrengen gladde draad. m 78,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering t.b.v. geleiding nieuw
. . . . . aan te planten hagen.
. . . . . Inclusief draadspanners st 4,00 L
.9. . . . 2 x gladde draad ø 2 mm gegalvaniseerd, 50 mm onder m 156,00 L
. . . . . de kop van de paal aanbrengen.
. . . . .

5310 Leveren haagplanten
. . . . .
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531010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . T.b.v. bestekspost530030

1. . . . . Volgens plantlijst st 390,00 L
. . . . . - Fagus sylvatica, 80-100
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

531020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 390,00 V
. . . . . Betreft: haagplanten t.b.v. bestekspost 530030

1. . . . . Spillen of veren zonder kluit st 390,00 I
. . . . .

54 GAZON
. . . . .

540010 222107 Frezen. are 46,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien terreindelen
. . . . . Betreft het indien nodig frezen van de bovengrond
. . . . . voorafgaande aan het zaaien
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

540020 222101 Woelen. are 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien terreindelen, nieuw grasveld,
. . . . . Speelterrein Peppelgaarde
. . . . . Betreft het indien nodig spitten van de bovengrond tot
. . . . . een diepte van 0,40 m voorafgaande aan het zaaien
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .1.1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

540030 221131 Egaliseren. are 46,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien terreindelen
. . . . . Inclusief aandrukken voorafgaande aan egaliseren
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

540040 511101 Zaaien. are 46,00 V
. . . . . Situering: herstellen gazon

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 138,00 L
. . . . . Tredvast, leverancier Limagrain Advanta of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 3 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

540050 511101 Zaaien. are 4,00 V
. . . . . Situering: groenstroken
. . . . . Betreft zaaien groenbemester in nieuwe
. . . . . beplantingsvakken als tijdelijke beplanting in
. . . . . zomerperiode.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel zie deel 3 bepaling 51.26.01 lid 02 "laag kg 1,60 L
. . . . . groenbemestermengsel Etten-Leur".
. . . . . Hoeveelheid: 0,40 kg/100 m2
. . . . .

5410 Tijdelijke afrastering
. . . . .
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541010 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 66,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering t.b.v. tijdelijke afzetting
. . . . . ingezaaid gazon, Speelterrein Peppelgaarde

1. . . . . Paal van hout: grenen onbehandeld, blank gepunt. st 60,00 L
. . . . . Afmeting palen ø 80 mm x 1,40 m.
.1. . . . Schoorpaal van hout: grenen onbehandeld, blank st 6,00 L
. . . . . gepunt.
. . . . . Afmeting palen ø 80 mm x 1,40 m.
. .9. . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,80 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

541020 103103 Aanbrengen gladde draad. m 60,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering t.b.v. tijdelijke afzetting
. . . . . ingezaaid gazon, Speelterrein Peppelgaarde
. . . . . Inclusief draadspanners st 4,00 L
.9. . . . 2 x gladde draad ø 2 mm gegalvaniseerd, 50 mm onder m 120,00 L
. . . . . de kop van de paal aanbrengen.
. . . . .

55 NAZORG VÓÓR OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

. . . . .
552 ONDERHOUD BEPLANTING

. . . . .
552010 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.600,00 V

2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober).
. . . . . Planning wordt verstrekt door de directie.
. . . . .

552040 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 5.600,00 V
. . . . . beplantingsvak.

2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober).
. . . . . Planning wordt verstrekt door de directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

552050 514499 Watergeven beplanting. m2 18.200,00 V
. . . . . Betreft de beplanting zo vaak als nodig kunstmatig
. . . . . voorzien van voor de beplanting geschikt water.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 m3 364,00 L
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week in
. . . . . het seizoen (april t/m oktober)
. . . . . Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak, zodanig
. . . . . dat het infiltreert in de bodem.
. . . . .

553 ONDERHOUD HAAGPLANTSOEN
. . . . .

553020 514404 Onkruidvrij maken haagvoet. m2 624,00 V
. . . . . Haagvoet van blokhagen; totaal 8 keer.
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober). Planning wordt verstrekt door de
. . . . . directie.
. . . . .

553040 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 624,00 V
. . . . . beplantingsvak.

2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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553050 514499 Watergeven haagplantsoen. m2 2.184,00 V
. . . . . Betreft de haagplantsoen zo vaak als nodig kunstmatig
. . . . . voorzien van voor de beplanting geschikt water.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 m3 43,70 L
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week in
. . . . . het seizoen (april t/m oktober)
. . . . . Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak, zodanig
. . . . . dat het infiltreert in de bodem.
. . . . .

554 ONDERHOUD BOMEN
. . . . .

554010 514413 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 312,00 V
. . . . . Situering: bestaande bomen binnen het plangebied

2. . . . . Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2
.3. . . . Bomen met ingeplante boomspiegel (bodembedekker)
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober). Planning wordt verstrekt door de
. . . . . directie.
. . . .3. Boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

554080 515502 Water geven bomen. st 1.092,00 V
. . . . . Betreft de bomen zo vaak als nodig kunstmatig voorzien
. . . . . van voor de bomen geschikt water.
.1. . . . Water uit waterleidingnet m3 54,60 L
. . .1. . Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week in
. . . . . het seizoen (april t/m oktober)
. . . .9. Water toedienen binnen de aanwezige gietrand.
. . . . .

555 ONDERHOUD BESTRATING
. . . . .

555010 518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are 110,00 V
. . . . . Situering: verharding binnen het plangebied

9. . . . . Betreft: alle aangebrachte elementenverhardingen.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. .9. . . Methode van onkruidvrij maken: branden, heet water,
. . . . . borstelen, handmatig uitnemen, vooraf in overleg met de
. . . . . directie. Dit is van toepassing voor alle
. . . . . onderhoudsbeurten.
. . . . . Gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.
. . .1. . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober). Planning wordt verstrekt door de
. . . . . directie.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

56 NAZORG NÁ OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

. . . . .
561 NAZORG BOMEN

. . . . .
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561010 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR N
. . . . . nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
. . . . . Betreft: het garanderen van de goede conditie van de
. . . . . bomen na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspost 51 voor de duur van de
. . . . . onderhoudstermijn volgens deel 1 van dit bestek.

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 51
. . .9. . Om de goede conditie te garanderen dient minimaal de
. . . . . volgende nazorg uitgevoerd te worden:
. . . . . - het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;
. . . . . - het zo vaak als nodig controleren van de geplante
. . . . . bomen op conditie en groeiontwikkeling;
. . . . . - de vermelde garantieperiode geldt tevens voor
. . . . . leveranties van plantmateriaal ten behoeve van inboet.
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie.
. . . . .

561030 514413 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 312,00 V
. . . . . Betreft het zo vaak als nodig onkruidvrij houden van de
. . . . . boomvakken (ca. 8 keer per groeiseizoen op aanwijzing
. . . . . van de directie), kwaliteitsniveau A, conform CROW.
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie.

2. . . . . Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2
.3. . . . Bomen met ingeplante boomspiegel (bodembedekker)
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober). Planning wordt verstrekt door de
. . . . . directie.
. . . .3. Boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

561040 515502 Water geven bomen. st 1.092,00 V
. . . . . Betreft de bomen zo vaak als nodig kunstmatig voorzien
. . . . . van voor de bomen geschikt water.
.1. . . . Water uit waterleidingnet m3 54,60 L
. . .1. . Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week in
. . . . . het seizoen (april t/m oktober).
. . . .9. Water toedienen binnen de aanwezige gietrand.
. . . . .

562 NAZORG BEPLANTING
. . . . .

562010 514499 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
. . . . . oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
. . . . . Betreft: het garanderen van de goede conditie van de
. . . . . beplanting na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 52 voor
. . . . . de duur van de onderhoudstermijn volgens deel 1 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Inclusief alle benodigde (nazorg)werkzaamheden om te
. . . . . kunnen voldoen aan de garantiebepalingen conform
. . . . . bepaling 51.04.05 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Om de goede conditie te garanderen dient minimaal de
. . . . . volgende nazorg uitgevoerd te worden:
. . . . . - het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;
. . . . . - het zo vaak als nodig controleren van de beplanting op
. . . . . conditie en groeiontwikkeling;
. . . . . - de vermelde garantieperiode geldt tevens voor
. . . . . leveranties van plantmateriaal ten behoeve van inboet.
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie.
. . . . .
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562020 514452 Inboeten sierplantsoen. st 150,00 V
. . . . . Betreft: inboet van maximaal 5% van het totaal
. . . . . aangebrachte beplanting ten gevolge van bijvoorbeeld
. . . . . vandalisme en aanrijdschade zoals beschreven in deel
. . . . . 3 paragraaf 51.04.05 lid 02.
. . . . . Inclusief daarbij behorende werkzaamheden en nazorg.
. . . . . Leveren en aanbrengen van inboetmateriaal, conform
. . . . . specificaties en afmetingen volgens bestekspost 52
. . . . . voor de aan te brengen beplanting.

2. . . . . Heesters, kluitgoed , incl. bodembedekkers st 150,00 L
. .1. . . In beplantingsvak
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

562030 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.600,00 V
. . . . . Betreft het zo vaak als nodig onkruidvrij houden van de
. . . . . beplantingsvakken (ca. 8 keer per groeiseizoen op
. . . . . aanwijzing van de directie), kwaliteitsniveau A, conform
. . . . . CROW.
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie.

2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober).
. . . . . Planning wordt verstrekt door de directie.
. . . . .

562040 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 5.600,00 V
. . . . . beplantingsvak.

2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober).
. . . . . Planning wordt verstrekt door de directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

562050 514499 Watergeven beplanting. m2 18.200,00 V
. . . . . Betreft de beplanting zo vaak als nodig kunstmatig
. . . . . voorzien van voor beplanting geschikt water.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 m3 364,00 L
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week in
. . . . . het seizoen (april t/m oktober).
. . . . . Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak, zodanig
. . . . . dat het infiltreert in de bodem.
. . . . .

563 NAZORG HAAG
. . . . .

563010 514499 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
. . . . . oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
. . . . . Betreft: het garanderen van de goede conditie van de
. . . . . haag oplevering van de aanplantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspost 53 voor de duur van de
. . . . . onderhoudstermijn volgens deel 1 van dit bestek.
. . . . . Inclusief alle benodigde (nazorg)werkzaamheden om te
. . . . . kunnen voldoen aan de garantiebepalingen conform
. . . . . bepaling 51.04.05 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Om garantie te garanderen dient minimaal de volgende
. . . . . nazorg uitgevoerd te worden:
. . . . . - het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;
. . . . . - het zo vaak als nodig controleren van de
. . . . . haagbeplanting op conditie en groeiontwikkeling;
. . . . . - de vermelde garantieperiode geldt tevens voor
. . . . . leveranties van plantmateriaal ten behoeve van inboet.
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie.
. . . . .
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563020 514452 Inboeten sierplantsoen. st 20,00 V
. . . . . Betreft inboet van maximaal 5% van het totaal
. . . . . aangebrachte beplanting ten gevolge van bijvoorbeeld
. . . . . vandalisme en aanrijdschade zoals beschreven in
. . . . . deel 3 paragraaf 510405 lid 02.
. . . . . Inclusief daarbij behorende werkzaamheden en nazorg.
. . . . . Leveren en aanbrengen van inboetmateriaal conform
. . . . . specificaties en afmetingen volgens bestekspost 53
. . . . . voor de aan te brengen haag.

9. . . . . Haagplantsoen.
. .1. . . In beplantingsvak
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

563030 514404 Onkruidvrij maken haagvoet. m2 624,00 V
. . . . . Betreft het zo vaak als nodig onkruidvrij houden van de
. . . . . beplantingsvakken (ca. 8 keer per groeiseizoen op
. . . . . aanwijzing van de directie), kwaliteitsniveau A, conform
. . . . . CROW.
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie.
. . . . . Haagvoet van blokhagen; totaal 8 keer.
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober).
. . . . . Planning wordt verstrekt door de directie.
. . . . .

563040 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 624,00 V
. . . . . beplantingsvak.

2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. . .1. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per seizoen
. . . . . (april t/m oktober).
. . . . . Planning wordt verstrekt door de directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

563050 514499 Watergeven haagplantsoen. m2 1.014,00 V
. . . . . Betreft de haagplantsoen zo vaak als nodig kunstmatig
. . . . . voorzien van voor beplanting geschikt water.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 m3 20,30 L
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer per week in
. . . . . het seizoen (april t/m oktober)..
. . . . . Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak, zodanig
. . . . . dat het infiltreert in de bodem.
. . . . .

564 NAZORG GRASVELD
. . . . .
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564010 514499 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
. . . . . oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).
. . . . . Betreft: het garanderen van de goede conditie van het
. . . . . grasveld/gazon aangebracht volgens bestekspost 54
. . . . . voor de duur van de onderhoudstermijn volgens deel 1
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Inclusief alle benodigde (nazorg)werkzaamheden om te
. . . . . kunnen voldoen aan de garantiebepalingen conform
. . . . . bepaling 51.04.05 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Om garantie te garanderen dient minimaal de volgende
. . . . . nazorg uitgevoerd te worden:
. . . . . - het grasveld zo vaak als nodig kunstmatig voorzien van
. . . . . voor grasveld geschikt water;
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie. De directie bepaalt wanneer
. . . . . deze beurten uitgevoerd worden;
. . . . . - het zo vaak als nodig controleren van het grasveld op
. . . . . conditie en groeiontwikkeling;
. . . . . kwaliteitsniveau A, conform CROW;
. . . . . - de na oplevering ontstane lege plekken doorzaaien.
. . . . .

564020 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 920,00 V
. . . . . Betreft: maaiwerkzaamheden t.b.v. het beheersen van de
. . . . . groeihoogte van het grasveld/gazon aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 54 voor de duur van de
. . . . . onderhoudstermijn volgens deel 1 van dit bestek.
. . . . . Aantal percelen: binnen de werkgrenzen

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Gerekend is met 20 maaibeurten in het groeiseizoen.
. . . . . Eerste maaibeurt grashoogte van 10 cm.
. . . . .9 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . . Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verdelen en direct
. . . . . verwijderen van de verharding.
. . . . .

565 NAZORG BERMEN
. . . . .

565010 514499 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
. . . . . oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).
. . . . . Betreft: het garanderen van de goede conditie van de
. . . . . bermen aangebracht volgens bestekspost 54 voor de
. . . . . duur van de onderhoudstermijn volgens deel 1 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Inclusief alle benodigde (nazorg)werkzaamheden om te
. . . . . kunnen voldoen aan de garantiebepalingen conform
. . . . . bepaling 51.04.05 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Om garantie te garanderen dient minimaal de volgende
. . . . . nazorg uitgevoerd te worden:
. . . . . - de bermen zo vaak als nodig kunstmatig voorzien van
. . . . . voor bermen geschikt water;
. . . . . Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 17 en
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
. . . . . overleggen met de directie. De directie bepaalt wanneer
. . . . . deze beurten uitgevoerd worden;
. . . . . - het zo vaak als nodig controleren van het grasveld op
. . . . . conditie en groeiontwikkeling;
. . . . . kwaliteitsniveau A, conform CROW;
. . . . . - de na oplevering ontstane lege plekken doorzaaien.
. . . . .
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6 STRAATINRICHTING
. . . . .

61 BEBORDING
. . . . .

610010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 5,00 I
. . . . . kruis vrijgekomen bij bestekspost 131020. inclusief
. . . . . vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats van
. . . . . verwerking.
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: langs rijbaan
. . . . . Bevestigen door middel van verkeersbordenbeugels.
. . . . . De borden bevestigen aan: palen
. . .9. . Afmetingen verkeersborden volgens type I vrijgekomen st 7,00 I
. . . . . bij bestekspost 131010 inclusief vervoeren van tijdelijk
. . . . . werkdepot naar plaats van verwerking.
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . . Met dubbel omgezette rand.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: mindervalideparkeerplaats Peppelgaarde
. . . . . Bevestigen door middel van verkeersbordenbeugels.
. . . . . De borden bevestigen aan: palen
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - verkeersbord, type E06 st 1,00 L
. . . . . - verkeersbord, type OB309 st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . . Met dubbel omgezette rand.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Hoek Cederstraat-Beukenlaan
. . . . . Bevestigen door middel van verkeersbordenbeugels
. . . . . aan lichmast.
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten
. . .9. . Afmetingen volgens type I vrijgekomen bij bestekspost st 1,00 I
. . . . . 131010 inclusief vervoeren van tijdelijk werkdepot naar
. . . . . plaats van verwerking.
. . . .9. Verkeersbord, type L52
. . . . . Retroflecterend, klasse III
. . . . . Met dubbel omgezette rand.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

610090 820599 Aanbrengen onkruidwerend voegmortel. st 4,00 V
. . . . . Situering: aanbrengen in de ruimte tussen de
. . . . . verkeersbordpaal en aansluitende pasgemaakte tegels.
. . . . . Laagdikte 60 mm.
. . . . . Gebonden onkruidwerend 2-componenten voegmortel m3 0,04 L
. . . . . type ROMFIX® PRO+ o.g.
. . . . . Leverancier: Romfix B.V.
. . . . . Kleur: steengrijs
. . . . . Aanbrengen op het zandbed.
. . . . .

62 LICHTMASTEN
. . . . .

621 DIVERSE WERKZAAMHEDEN VERLICHTING
. . . . .

6211 Coördinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting
. . . . .
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621110 340199 Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting. st 12,00 V
. . . . . Betreft: afsluiting van de Openbare Verlichting via het
. . . . . OV-portal, inclusief meldingen ten behoeve van:
. . . . . -gefaseerd* afkoppelen bestaande lichtmasten incl.
. . . . . verwijderen aansluitkabel
. . . . . *Afgestemd op de verschillende werkfases.
. . . . . De hoofdkabel van de verlichting in het openbaar gebied
. . . . . wordt door derden aangelegd.
. . . . . De aansluitkabel van de verlichting in de achterpaden
. . . . . wordt aangelegd tot aan de erfgrens.
. . . . . De aannemer dient in de uitvoeringsplanning rekening
. . . . . te houden met deze werkzaamheden en voldoende tijd
. . . . . in te plannen hiervoor.
. . . . . De kosten van Enexis voor het afsluiten van openbare
. . . . . verlichting en verwijderen aansluitkabel door Enexis
. . . . . dienen in deze bestekspost inbegrepen te zijn.
. . . . .

621120 340199 Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting. st 12,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting van de Openbare Verlichting via het
. . . . . OV-portal, inclusief meldingen ten behoeve van:
. . . . . -gefaseerd aansluiten lichtmasten incl. aansluitkabel
. . . . . -gefaseerd aansluiten achterpaden.
. . . . . *Afgestemd op de verschillende werkfases.
. . . . . De hoofdkabel van de verlichting in het openbaar gebied
. . . . . wordt door derden aangelegd. De aannemer dient in de
. . . . . uitvoeringsplanning rekening te houden met deze
. . . . . werkzaamheden en voldoende tijd in te plannen hiervoor.
. . . . . De kosten van Enexis voor het aansluiten van openbare
. . . . . verlichting en aanbrengen aansluitkabel door Enexis
. . . . . dienen in deze bestekspost inbegrepen te zijn.
. . . . .

63 WEGMEUBILAIR
. . . . .

630010 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 10,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan/voetpad
. . . . . Grondslag: in een fundering van zand en een fundering
. . . . . van menggranulaat.

2. . . . . Palen van staal: st 10,00 L
. . . . . Etten-Leurnaartje, met wapen van Etten-Leur.
. . . . . Type MA66a van VCP Streetcare te Zelhem of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Thermisch verzinkt en voorzien van kunststof
. . . . . poedercoating, kleur RAL 6009 of RAL 5004.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . . . .9 Afwerking palen door middel van ringpaaltegel 300 x
. . . . . 300 x 60 mm, kleur donkergrijs prefab beton, voorzien
. . . . . van een rond gat Ø 0,175 m.
. . . . .

631 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
. . . . .

6310 Aanbrengen afzetpalen
. . . . .

631010 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpad nabij speelveld Peppelgaarde
. . . . . Grondslag: in een fundering van zand en een fundering
. . . . . van menggranulaat.
. . . . . Inclusief grondwerk en straatwerk.

2. . . . . Palen van staal: st 1,00 I
. . . . . Etten-Leurnaartje, afneembaar
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 135010
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . . . .9 Afwerking palen door middel van ringpaaltegel 300 x st 1,00 I
. . . . . 300 x 60 mm, kleur donkergrijs prefab beton, voorzien
. . . . . van een rond gat ø0,175 m.
. . . . .
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631020 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 21,00 V
. . . . . Situering: langs rijbaan/voetpad
. . . . . Grondslag: in een fundering van zand en een fundering
. . . . . van menggranulaat.
. . . . . Inclusief grondwerk en straatwerk.

2. . . . . Palen van staal: st 21,00 I
. . . . . Etten-Leurnaartje, met wapen van Etten-Leur
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 135020
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . . . .9 Afwerking palen door middel van ringpaaltegel 300 x st 21,00 I
. . . . . 300 x 60 mm, kleur donkergrijs prefab beton, voorzien
. . . . . van een rond gat ø 175 m.
. . . . .

631040 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 2,00 V
. . . . . Situering: palen langs voetpad t.p.v. plantsoen
. . . . . Cederstraat t.b.v. verbod hondentoilet
. . . . . Grondslag: in het maaiveld.
. . . . . Inclusief grondwerk.

9. . . . . Palen van hout: st 2,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 135080
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . . . .

6311 Aanbrengen speeltoestellen
. . . . .

631110 322299 Aanbrengen speeltoestel. st 4,00 V
. . . . . Situering: speelplaatsen Peppelgaarde
. . . . . Betreft: herplaatsen van speeltoestel
. . . . . Inclusief het aanpassen van het bestaande straatwerk st 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 137110.
. . . . . Plaatsing: in een verharding van rubbertegels
. . . . .

631120 711599 Keuring speeltoestellen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: herkeuring herplaatste speeltoestellen
. . . . . Keuring : Door een Aangewezen Keurende Instelling
. . . . . (AKI)
. . . . . Datum van stukskeuring moet teruggekoppeld worden
. . . . . met de Opdrachtgever
. . . . . Inclusief eventueel benodigde aanpassingen ten
. . . . . behoeve van verkrijgen certificaat
. . . . .

6312 Aanbrengen banken
. . . . .

631210 322299 Aanbrengen zitmeubilair met rugleuning. st 2,00 V
. . . . . Situering: speelplaatsen Laurierhof en Peppelgaarde
. . . . . Betreft: herplaatsen van zitmeubilair, bank
. . . . . Inclusief het aanpassen van het bestaande straatwerk st 2,00 I
. . . . . Type: houten bank op betonvoet, in het maaiveld
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 135090
. . . . . Plaatsing: met betonvoet in maaiveld
. . . . .

64 MARKERING
. . . . .

642 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING
. . . . .

6420 Aanbrengen markering betonstraatstenen wit
. . . . .

642010 831199 Aanbrengen markering in nieuwe parkeervak. m 1.100,00 V
. . . . . Situering: markering parkeervakscheiding
. . . . . Betreft dwars- en lengtemarkering in parkeervakken
. . . . . door middel van streklaag van onderbroken markering
. . . . . 0,20-0,20
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Betonstraatstenen kleur wit, dik 80 mm st 2.620,00 L
. . . . .

6421 Aanbrengen markering betontegels wit
. . . . .
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642110 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 215,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: in voetpad langs kantopsluiting rijbaan
. . . . . (geleideband), Cederstraat en Peppelgaarde
. . . . . Afwerking:
.2. . . . Onderbroken streep 0,30 - 0,30
. .2. . . Breedte: 0,15 m
. . .9. . Betontegels 150x300x60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 360,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . .
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

82 WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN
. . . . .

8210 Op hoogte stellen straatpotten
. . . . .

821010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 28,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte stellen brandkraan

5. . . . . Ten behoeve van ondergrondse brandkraan
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. .3. . . Met inbegrip van markeringstegel
. . . . .

821020 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 8,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte stellen putdeksel, afsluiter
. . . . . waterleiding

3. . . . . Ten behoeve van kogelafsluiter
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. . . . .

83 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .

831 INZETTEN WERKNEMERS
. . . . .

831030 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: grondwerker.
. . . . .

831040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: opperman.
. . . . .

831050 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: stratenmaker.
. . . . .

831060 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
.1. . . . Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
. . . . . overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
. .1. . . Werknemers: medewerker groen.
. . . . .

832 INZETTEN MATERIEEL
. . . . .

832010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

832020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Midi graver 4,5-7 ton
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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832040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Euro V
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

84 REVISIEWERK
. . . . .

842 REVISIE OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

842010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: alle bestaande en nieuwe lichtmasten binnen
. . . . . de werkgrens. En aansluiting verlichting achterpaden.

1. . . . . Betreft: Werkzaamheden bestaande uit het inmeten en
. . . . . digitaal verstrekken van de gegevens zoals aangegeven
. . . . . in het mutatieformulier bijlage 14.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . .9 Gegevens digitaal verstrekken.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden per aanlegfase van het totale werk
. . . . . volgens paragraaf 341308 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

844 REVISIETEKENING RIOLERING Riox
. . . . .

844010 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluiting Riox. EUR N
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde kolk- en huisaansluitingen.
. . . . . Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met
. . . . . behulp van de Riox revisie APP inclusief het uitvoeren
. . . . . van een controlemeting om de juiste ligging te bepalen
. . . . . t.o.v. het hoofdriool.
. . . . . De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven
. . . . . te worden:
. . . . . - afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit
. . . . . hart put;
. . . . . - locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens;
. . . . . - opbouw standpijp;
. . . . . - tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard
. . . . . materiaal lijst dient u de hulpstukken, de aard en
. . . . . diameters van de leidingen te vermelden);
. . . . . - een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid
. . . . . van de plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het
. . . . . hoofdriool);
. . . . . - minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding.
. . . . . De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2
. . . . . weken na gereedkomen van de werkzaamheden in de
. . . . . gemeentelijke Riox-webportal aangepast te hebben
. . . . . voor goedkeuring door de opdrachtgever.
. . . . . De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via
. . . . . de Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter
. . . . . beschikking gesteld.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

844020 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens Riox. EUR N
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde hoofdriolering.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet van het
. . . . . hoofdriool in X, Y en Z-coördinaten van in ieder geval:
. . . . . - bob's van elke rioolstreng;
. . . . . - de putbodem van elke put (gemeten in hart put);
. . . . . - de putdeksel(s) van elke put (gemeten in midden van
. . . . . deksel).
. . . . . Binnen de gemeentelijke Riox-webportal onder "mijn
. . . . . putten" de X en Y coördinaten van de rioolputten (hart
. . . . . put), indien nodig, aanpassen voor een juist gebruik van
. . . . . Riox. Dit uitsluitend bij rioolputten die verder dan 3 meter
. . . . . van de ontwerplocatie gezet moeten worden.
. . . . . Het leveren van een Excel bestand waarin, van alle
. . . . . geplaatste rioolputten (of hulppunten) binnen het werk,
. . . . . opgenomen:
. . . . . - putnummer
. . . . . - x-y coördinaten (hart put)
. . . . . Met deze gegevens kunnen de ontwerplocaties binnen
. . . . . Riox overschreven worden met de werkelijke
. . . . . coördinaten."
. . . . .

86 BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN
. . . . .

860010 101299 Leveren, aanbr., instandhouden en verw. bouwbord. st 1,00 V
. . . . . Situering; nader aan te geven door de directie
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen st 1,00 L
. . . . . tekstborden.
. . . . . Afmetingen bouwbord: zie bijlage 10.
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie st 1,00 L
. . . . . Het bouwbord inclusief ondersteuningsconstructie dient
. . . . . 3 maanden na de datum van technische opname
. . . . . (oplevering) door de opdrachtnemer te worden
. . . . . verwijderd.
. . . . .

860030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . tekstborden.
. . . . . Aan te brengen vooraankondigingsborden afstemmen
. . . . . op de plaatsing van de werkafzetting volgens
. . . . . bestekspost 112110.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen st 6,00 L
. . .5. . Tekstbord ten behoeve van vooraankondiging aanvang st 6,00 L
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Afmetingen borden 1,00 x 1,50 m, teksthoogte minimaal
. . . . . 10 cm
. . . . . Met materieel van de aanemer
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . . Kleur geel.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten verwijderen en afvoeren asbesthoudende
. . . . . voegenkit, inclusief stortkosten volgens bestekspost
. . . . . 310210.
. . . . .

950030 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Tekortkomende bestratingsmaterialen (sierbestrating
. . . . . op particulier terrein) ten behoeve van bestekspost .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n



RAW1546-158317 Bladnr. 87 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De
beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van
overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing
verklaarde bepalingen en\of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient
hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda
te Breda.

01 01 14 Afwijkingen

01 Voor de verrekening van bestekswijzigingen wordt een percentage uitvoeringskosten, algemene
kosten en winst en risico aangehouden van 12%. Dit percentage wordt eenmalig per afwijking
verrekend met de aannemer.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

05 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

07 De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te
worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".

08 De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de laatste/eind termijn
betaalbaar is gesteld.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen



RAW1546-158317 Bladnr. 88 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

HFD PAR ART LID

01 09 02 Informatie-overdracht

05 De kosten voor het melden van bij de uitvoering aangetroffen onbekende of afwijkende kabel- en
leidingnetten aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, dienen te zijn inbegrepen
in de post 910020 eenmalige kosten. Tijdens de uitvoering vindt hiervan geen verrekening plaats.
Bij het aantreffen van onbekende of afwijkende kabels en leidingen dienen deze, in overleg met de
directie, door de aannemer te worden ingemeten in X,Y,Z coördinaten met een maximale afwijking
van 5 cm. De kosten hiervan worden verrekend op stelpost van het bestek.
De inmeetgegevens van de onbekende kabels en leidingen aan de directie verstrekken t.b.v.
vastlegging van mogelijke weesleidingen door de gemeente.

06 Aanvullend op bovengenoemde informatie vraagt de aannemer zelf, voor de start van de uitvoering,
een klic-melding aan. Deze klic-melding vervangt de eerder verstrekte informatie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden nutsbedrijven
- cultuurtechnische werkzaamheden
De coördinatie van het bovenstaande zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

De coördinatie voor het af- en aansluiten van openbare verlichtingsobjecten dient door de
aannemer te worden uitgevoerd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer informeert de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West Brabant, over alle
te nemen verkeersmaatregelen die afwijken van de normale situatie, inclusief omleidingen,
inclusief tussentijdse aanpassingen, minimaal 2 dagen voorafgaande aan het plaatsen ervan, via
het onderstaande emailadres.

multibeeld@veiligheidsregiomwb.nl

De aannemer informeert de politie Midden en West Brabant, team Etten-Leur, over de te nemen
wegafsluitingen, inclusief tussentijdse aanpassingen, minimaal 2 dagen voorafgaande aan het
plaatsen ervan, via het e-mailadres:

pcc-evenementen.operationele-samenwerking.zeeland-west-brabant@politie.nl

igp.baronie.team-weerijs@mw-brabant.politie.nl

De aannemer informeert de volgende hulpdiensten, over de te nemen wegafsluitingen, inclusief
tussentijdse aanpassingen, minimaal 2 dagen voorafgaande aan het plaatsen ervan, via het
e-mailadres:

Ambulance:
wegafsluitingenregio2@ravbrabantmwn.nl

Brandweer:
brandweer.baronie@vrmwb.nl.

De aannemer verstrekt aan de directie een afschrift van de verzonden emails.

02 Indien het werk zich binnen het beïnvloedingsgebied van een OV buslijn bevindt dient de
aannemer de OV busmaatschappij te informeren over de te nemen wegafsluitingen uiterlijk 4
weken voorafgaande aan het plaatsen ervan, via het e-mailadres:
omleidingen.brabantwest@arriva.nl

03 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie en/of
wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en
per dag een korting worden toegepast van € 500,--. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.
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04 Bereikbaarheid van het terrein. Het terrein is vrij toegankelijk bij de start van het werk. De
aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de
bereikbaarheid, de laad- en losmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die
van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgens route's voor aan- en
afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de
directie.

05 De tijdelijke verkeersmaatregelen (alle afzettingen en omleidingen) dagelijks inspecteren. Deze
inspectie dagelijks vermelden in een logboek.

06 Met betrekking tot de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen dient, met betrekking tot de
bereikbaarheid van de werklocatie, rekening te worden gehouden met de evenementen die
gedurende de periode van uitvoering in de gemeente Etten-Leur plaats kunnen vinden.
De meest actuele versie van de evenementenkalender van de gemeente Etten-Leur is te vinden op
de volgende website: https://www.etten-leur.nl
Route op website: Vrije tijd > Evenement en subsidie > Evenementenkalender.
Of bij zoekfunctie op de website van de gemeente Etten-Leur "evenementenkalender" invullen.

07 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, indien nodig, assistentie te
verlenen bij het aanbieden / terugplaatsen van de afvalcontainers / kliko's van de aan de
werklocatie grenzende woningen.
De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de ophaalmomenten voor het afval van
bewoners zoals is aangegeven op de volgende site: https://www.mijnafvalwijzer.nl/

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 Informatie met betrekking tot de aanvraag van de vergunning en het voldoen van de legeskosten
voor het plaatsen en in standhouden van een tijdelijk depot op gemeentelijke grond buiten het
werkterrein is te raadplegen middels de volgende website:
https://www.etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/Bouwen_en_verbouwen/Plaatsen_voorwerp_
openbare_ruimte

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Alle werkzaamheden, met hoeveelheden
- V&G-plan uitvoeringsfase
- BLVC-plan uitvoeringsfase
- Werkplan bestrating
- Kwaliteitsplan asfalt volgens Standaard 2025 par. 81.24.01 met daarin aangegeven de

werkwijze van aanleg asfalt, kwaliteitsborging tijdens aanleg, bedrijfscontrole en correctieve
maatregelen.

02 De aannemer dient de aanwonenden/bedrijven minimaal 7 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden (per fase of deelwerk) schriftelijk te informeren omtrent de uit te voeren
werkzaamheden. Bij planningswijziging dient deze procedure herhaald te worden.
Aanvullend wordt algemene informatie over voortgang verstrekt via de BouwApp zoals beschreven
in bestekspost 110050 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.

03 Indien de aannemer de voorschriften vanuit het bestek als ook de voorschriften vanuit de
gedetailleerde werkplannen niet naleeft kan per geval en per dag een korting worden toegepast
van € 500,--. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Werkvolgorde / fasering
- De werkvolgorde/fasering dienen door de aannemer afgestemd te worden met de aannemer

van de kabels en leidingen.
- Werkzaamheden in Meidoornlaan dienen gelijktijdig uitgevoerd te worden.
- Er is geen gelijktijdigheid van werklocaties in meerdere straten toegestaan.

05 Werklocatie
- Een locatie wordt als werklocatie aangemerkt vanaf het moment dat de werkzaamheden ter

plaatse starten tot het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Onder alle
werkzaamheden wordt ook nadrukkelijk de definitieve verharding (asfalt en elementen)
gerekend.

- De werklocaties dienen minimaal 75 meter uit elkaar te liggen en mogen niet in elkaars
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verlengde liggen
- Een werklocatie binnen een fase dient altijd tussen twee kruisingen (3 of meer aansluitingen)

of tussen een kruising (3 of meer aansluitingen) en een wegbeëindiging te liggen en mag
tevens maximaal 150 meter bedragen.

- Binnen een werklocatie van maximaal 150 meter dient maximaal 75 meter beperkt
toegankelijk te zijn voor motorvoertuigen. (In verband met de hulpdiensten dag en nacht)

- Wegvakken tussen twee werklocaties dienen onbeperkt toegankelijk en zonder enige
belemmeringen bereikbaar te zijn.

06 Werktijden:
Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19.00 uur.

07 Het werken buiten bovengenoemde normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdagen en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en dient minimaal
2 werkdagen vantevoren te worden overlegd.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de
navolgende bouwstoffen:
- Menggranulaat
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 worden
gekeurd.

01 14 04 Opnieuw verwerken oude bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen voor verwerking.
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01 14 05 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. straatwerk is een geldige SEB-erkenning of BRL 9334
KOMO-procescertificaat voor straatwerk vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 CAR Verzekering

01 De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een
kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,

liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
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bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

02 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd
bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak.
Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

03 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Stort- en acceptatiekosten

01 Voor rekening van de aannemer komen alle kosten verband houdend met de afvoer/verwerking van
materialen die in eigendom overgaan naar de aannemer en/of moeten worden afgevoerd naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2025, wordt verlangd voor alle materialen die uit het werk vrijkomen, inclusief de
materialen die in eigendom overgaan naar de aannemer.

03 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te
zijn, een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.



RAW1546-158317 Bladnr. 93 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

HFD PAR ART LID

01 17 14 Vrijgekomen aluminium lichtmasten

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten vervoeren naar de gemeentewerf.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is opslag van materiaal en materieel binnen de
kroonprojectie van bomen niet toegestaan.

02 Voor de bescherming van bomen op de bouwlocatie is de bomenposter "Werken rond bomen" van
het Norminstituut Bomen van toepassing.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 De melding moet, vóór aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer bij de
Abreidsinspectie zijn ingediend.
Melding van het werk bij de toezichthouder is verplicht indien:
• de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat
en op die bouwplaats meer dan 20
werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
• met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
Het formulier ‘melding bouwwerk’ is te vinden op www.inspectieszw.nl.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de directie een afschrift van de aannemer. De coördinator voor
de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de coördinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals
beschreven in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
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01 23 03 CROW Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie Better Performance -
CROW). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de
website.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present
performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 3 maal plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de
opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting werken >1.000.000 euro

01 Iedereen verdient een kans om mee te doen in de samenleving, een kans op werk. Niemand staat
graag aan de zijlijn. Veel gemeenten vragen daarom bij aanbestedingen aan opdrachtnemers om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans te geven. Dit heet Social Return On
Investment (SROI).

05 Gemeente Etten-Leur heeft samen met de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal,
Rucphen, Zundert, (D6 Gemeenten) uniform SROI beleid vastgesteld. Bij grotere opdrachten
vragen deze gemeenten aan opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Of deze mensen verder te helpen ontwikkelen richting de
arbeidsmarkt. Afhankelijk van het soort opdracht wordt de SROI waarde vastgesteld (een
percentage van de opdrachtwaarde).

06 Voor deze opdracht heeft gemeente Etten-Leur de SROI waarde vastgesteld op 2% van de
aanneemsom excl. BTW.

07 Indien opdrachtnemer vanaf de start tot het einde van de opdracht een PSO (Prestatieladder
Socialer Ondernemen) certificering van TNO heeft, voldoet deze daarmee (deels) aan de SROI
verplichting:
" Bij aspirant status geldt een korting van 20% op de SROI waarde.
" Bij basistrede geldt een korting van 35% op de SROI waarde.
" Bij trede 1 geldt een korting van 50% op de SROI waarde.
" Vanaf trede 2 voldoet opdrachtnemer volledig aan de SROI verplichting.
De opdrachtnemer toont bovenstaande aan door na gunning van de opdracht binnen 7
dagen een geldig PSO-certificaat te overleggen.

08 Er zijn verschillende manieren om SROI goed in te vullen. In de menukaart (zie bijlage 22) ziet u
welke doelgroepen er zijn en wat de waarde van een plaatsing is. Een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt vertegenwoordigt een hogere waarde. Wij streven naar duurzame plaatsingen en
wegen daarom ook de duur van de plaatsing mee. Naast plaatsingen zijn er ook diverse
activiteiten die u kunt inzetten. U maakt hierover afspraken met de Coördinator SROI (zie lid 10).

09 Als aan het einde van de opdracht de SROI-waarde niet (volledig) is geïnvesteerd in de doelgroep
wordt een boete van anderhalf keer het niet ingezette bedrag opgelegd. Hierbij worden door de
opdrachtnemer gedane inspanningen mee gewogen.

10 Voor de registratie van uw SROI inspanningen maken we gebruik van een zeer gebruiksvriendelijk
software programma. Voor toegang tot dit programma en voor ondersteuning bij de invulling van
SROI vragen wij u binnen 10 dagen na gunning contact op te nemen met onze Coördinator SROI.
Haar contactgegevens worden na gunning verstrekt.

01 27 Bouwplaats
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01 27 01 Opruimen bouwplaats

01 Iedere laatste dag van de week zal Contractant medewerking verlenen aan het schoonhouden en
opruimen van de bouwplaats. Met name, is Contractant gehouden voor eigen rekening zijn
gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van zijn prestaties vrijgekomen
Bouwstoffen, puin en bouwafval op legale wijze behoorlijk op te ruimen. Opruiming van de
gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van zijn Prestaties vrijgekomen
Bouwstoffen, puin en bouwafval geschiedt in containers van Contractant, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Contractant zal vanaf de datum start werkzaamheden een verantwoordelijke
aanwijzen, die er op toeziet dat bovengenoemde verplichtingen worden nageleefd.

02 Indien Contractant - na (een per aangetekend schrijven toegestuurde) ingebrekestelling van de
Gemeente- de bouwplaats niet, binnen 3 dagen behoorlijk nakomt, is de gemeente gerechtigd de
bouwplaats door een derde te laten opruimen en/of schoonmaken.

01 28 Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden

01 28 01 Algemeen

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie
verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werk-
dag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de
weekrapporten op.

05 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

06 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

07 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

08 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

09 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening
en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V.
2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

10 De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

01 Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de bemaling wordt verrekend per meter
ontgraven en aangevulde sleuf daar waar bronnering noodzakelijk is.

21 15 02 Bepaling aangebrachte hoeveelheden

01 Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de bemaling wordt verrekend per meter
ontgraven en aangevulde sleuf daar waar bronnering noodzakelijk is.

21 15 03 Debietmeting

01 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water. Hiervan dient
per termijn een overzicht te worden verstrekt aan de directie. Toegestane meetfout ten hoogste
10%.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 01 Eisen en uitvoering grondwerken algemeen

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht,
ook wat betreft de hoogteligging.

02 De aan de aannemer verblijvende overtollige grond dient binnen 30 werkdagen nadat het werk
technisch is opgenomen te worden afgevoerd uit het tijdelijke depot. Voor elke week dat de
aannemer in gebreke blijft, zal een boete worden toegepast van € 500,-.Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 De omrekenfactor van vaste naar losse kubieke meters bedraagt voor:
- zand: 1,3
- leem: 1,1
De omrekenfactor van m3 naar ton voor grondwerk is 1,7.

04 Aan het einde van elke werkdag dienen de openbare wegen en kolken waarover grondtransport
heeft plaatsgevonden op eerste aanzegging van de directie te worden gereinigd.
Voor elke keer dat de aannemer in gebreke blijft, zal een korting worden toegepast van € 500,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

07 De verdichtingsgraad van het cunet, het ontgravingsniveau en de aanvulling bepalen m.b.v. de
conusweerstand

08 De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 5 MPa. Het cunet en het ontgravingsniveau
moeten worden verdicht totdat een sondeerwaarde van minimaal 5 MPa is verkregen, gemeten
met een sondeerapparaat/ handsondeerapparaat met schrijver op een diepte van 0,25 m.

09 Het oppervlak van de conus van het in lid 08 genoemde registrerend (hand)sondeerapparaat is 1
cm2.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

22 03 04 Identificatie geotextiel op de bouwplaats

01 Een rol geotextiel is, in aanvulling op de Standaard, artikel 22.03.04, lid 02 sub b, continue bedrukt
met een aanduiding waaruit de herkomst blijkt.

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

22 05 06 Bedrijfscontrole

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten
naar de verdichtingsgraad.

02 De verdichtingsgraad (3) per vak van 5.000 à 10.000 m² bepalen. Hiertoe op 10, door de directie
aselect gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25
m diepte onder de bovenkant van de zandlaag.

22 06 Bouwstoffen Grondwerken, algemeen
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22 06 08 Eisen met betrekking tot te leveren zand

01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar
verbonden te zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van
de leveringsdatum).

02 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram
droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

03 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk aanvulling

01 Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van 0,25 m

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

01 De verdichtingsgraad van de aanvulling bepalen m.b.v. de conusweerstand.

02 De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 5 MPa.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 01 Begrippen

25 04 Risico en garanties

25 04 01 Informatieoverdracht nutsbedrijven

02 In het volgens paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde overleg zullen afspraken worden
gemaakt met de betrokken nutsbedrijven omtrent planning en uitvoeringstijdstip. De (eventueel
financiële) gevolgen van wijziging van deze afspraken kunnen niet op de opdrachtgever worden
verhaald tenzij de opdrachtgever de aanleiding is voor genoemde wijziging.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC onderdelen

01 Kunststof PVC-leidingen dienen voor 40% te bestaan uit gerecycled PVC.

25 06 03 Onbruikbare restmaterialen PVC

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE, die niet geschikt zijn voor hergebruik,
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
landelijke Buizen Inzamel Systeem (BIS).

02 Alle uit lid 01 voorkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 05 Huis- en kolkaansluitingen

01 De aansluitleiding op de standpijp aansluiten door middel van een flexibele bocht 88 graden met
zetting.

02 HWA van kolk- en huisaansluitleidingen gescheiden van elkaar aanbrengen op de HWA
hoofdriolering. Deze afvoerleidingen mogen niet verzameld worden op één aansluiting, maar
dienen ieder een eigen aansluiting te krijgen haaks op de hoofdriolering. Indien er een inlaat
aanwezig is op de hoofdriolering dan dient de huis- en/of kolkaansluiting onder 1 lijn zonder
bochten hierna toe worden gelegd. Indien er geen geschikte inlaat aanwezig is dan dient op het
hoofdriool een aansluiting te worden geboord en voorzien van een voor het type materiaal geschikt
inlaat hulpstuk.

03 In huis- en kolkaansluitleidingen horizontaal geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing
groter dan 45 graden (horizontaal gemeten). Indien haakse aansluiting niet mogelijk is zonder
bochtstuk dan bochtstuk toepassen direct na het ontstoppingsstuk.

04 Woonwijken met gemengd stelsel:
*Regenwater:
-Nieuwe huisaansluiting regenwater (HWA) dakafvoer met afvoer op oude vuilwater/ gemengde
riolering:
kleur grijs RAL 7037
-Nieuwe kolkaansluitleiding PVC 125 mm (HWA) met afvoer op oude vuilwater/ gemengd stelsel:
kleur grijs RAL 7037

*Vuilwater:
-Nieuwe huisaansluiting vuilwater (DWA) PVC 125 mm met afvoer op oude vuilwater/ gemengde
riolering:
kleur grijs RAL 7037.
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25 12 06 Certificering rioolreinigingsbedrijf

01 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van
en werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en
kolken", of een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse
certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid waarbij de eventuele
kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 12 07 Certificering rioolinspectiebedrijf

01 De inspectiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van
en werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten"
of een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse
certificaten zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid, waarbij de eventuele
kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

02 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit
een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over
een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270º naar alle richtingen
bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige
aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting
kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek (bewegende
beelden) vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (DVD, USB-stick of een verwisselbare
harddisk) die compatible is met Windows10.

03 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn.
Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater
via huis- kolk- en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

04 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur
Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de
norm NEN-EN13508-2 en Rioned rapport 2019-01 en 2019-02.

05 Digitaal beeldmateriaal dient te voldoen aan:
- resolutie ten minste 720 x 576 pixels;
- bitrate minimaal 4000 Kbps;
- beeldopbouw minimaal 25 frames per seconde;
- MPEG-2 formaat (de codec dient meegeleverd te worden bij de rapportage, verwerkt in

rapportageviewer);
- opnamen zonder geluidsspoor.
- Panoramo inspecties aanleveren in IPF-formaat.

06 De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de SUF-RIB 2.1 en
GWSW RIB X indeling worden opgeslagen en verwerkt.

07 De waargenomen toestandsaspecten van de riolering dienen geclassificeerd te worden volgens
de norm NEN-EN13508-2 en Rioned rapport 2019-01 en 2019-02. Waarbij ook de meetwaarden
van de karakteriseringen en kwantificeringen worden geregistreerd.

08 De verschillende toestandsaspecten met betrekking tot waterdichtheid, stabiliteit en afstroming
van de inspectieresultaten als bedoeld in lid 02 moeten voldoen aan de volgende klassen:

Visuele inspectie van riolen vanuit de leiding

Toestandsaspect Code Klasse Opmerkingen
Deformatie vertikaal BAAA 1 alleen flexibele buizen
Deformatie horizontaal BAAB 1
Scheur BAB 1
Breuk of instorting BAC 1
Oppervlakteschade BAF 1
Instekende inlaat BAG 1 maximaal 5 mm
Defectieve aansluiting BAH 1
indringend afdichtingsmateriaal BAJ 1
Verplaatste verbinding axiaal BAJA 1
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Verplaatste verbinding radiaal BAJB 1
Verplaatste verbinding hoekverdraaiing BAJC 1
Lasfouten BAM 1
Poreuze buis BAN 1
Wortels BBA 1
Aangehechte afzetting BBB 1 bijv, spoelcement
Bezonken afzetting BBC 1
Binnendringen van grond BBD 1
Andere obstakels BBE 1 belemmering buisdoorsnede 0%
Infiltratie BBE 1
Waterpeil BDD 1 h<10%

Visuele inspectie van putten

Toestandsaspect Code Klasse Opmerking
Scheur DAB 1
Breuk of instorting DAC 1
Oppervlakteschade DAF 1
Wortels DBA 1
Binnendringen van grond DBD 1
Infiltratie DBF 1

09 Leidingen die hersteld zijn vanwege het niet voldoen aan de normen in lid 08 dienen opnieuw
geïnspecteerd te worden van put tot put, De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van de
aannemer.

10 Voor aanvang van elk rioolleidingonderzoek staan de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk
leesbaar gedurende 10 sec op het T.V.-scherm en digitale beeld vermeld:
- (ABI) De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;
- (ABH) De naam van de inspecteur;
- (AAN) De naam van de stad of dorp;
- (AAO) Wijk;
- (AAJ) Plaats (vb de naam van de straat);
- (AAD) De referentie van het eerste knooppunt;
- (AAF) De referentie van het tweede knooppunt;
- (AAB) De beginknoopreferentie;
- (ABF) De datum van het onderzoek;
- (ACA) De vorm van de doorsnede van de leiding;
- (ACB) De hoogte van de doorsnede van de leiding;
- (ACC) De breedte van de doorsnede van de leiding;
- (ABO) Het referentienummer van het video-opslagmedium;
- (ABN) Het referentienummer van het foto-opslagmedium;
- (ACD) Het soort materiaal waaruit de leiding vervaardigd is volgens tabel C4 van

NEN-EN 13508-2
Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

11 Tijdens het verloop van het rioolleidingonderzoek staan de volgende gegevens, overzichtelijk en
duidelijk leesbaar, steeds op het T.V.-scherm en digitale beeld vermeld:
- (AAD) De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting van

het onderzoek aangeeft gevolgd door code (AAF);
- (AAF) De referentie van tweede knooppunt;
- (ABF) De datum van het onderzoek;
- (ABG) De locale tijd;
- De afstand in de lengterichting;
- De videotellerstand;
- De hellingsgraad uitgedrukt in % op twee decimale nauwkeurig.
Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

12 De zelfrijdende tractor is zo gepositioneerd dat de camera lens zich steeds in de aslijn van de
rioolbuis bevindt tijdens het voortbewegen in horizontale richting.

13 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan de directie
worden gemeld.
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14 De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende toestandsaspect of
overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting)
minimale resolutie 1024 x 768 pixels.

15 Bij de inspectie van het riool dient:
- voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de aansluitingen aangegeven te worden;
- Naast vastlegging op een digitaal videobeeld moet van elk toestandsaspect met een

classificatie volgens NEN-EN13508-2 groter dan of gelijk aan klasse 1 een digitale foto
worden gemaakt;

- alle put-buisverbindingen dienen gefilmd te worden;
- per streng dient minimaal 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
- begin- en eind put dienen duidelijk in beeld gebracht te worden zodat de situatie geheel

inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij dienen eventuele voorzieningen zoals: kleppen, overstorten,
aansluitende strengen etc. in beeld gebracht worden. De toestandsaspecten van de put
hoeven bij een leiding-inspectie niet geclassificeerd te worden.

16 Beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld dat alle toestandsaspecten vanaf klasse 1
en hoger door de opdrachtgever kunnen worden waargenomen, zonder dat de beeldopname
vertraagd afgespeeld of stilgezet moet worden.

17 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie, ten behoeve van nader
onderzoek, en maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er
slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".

25 17 02 Hoeveelheidsbepaling buis

01 De lengte van de te verrekenen lengte buis wordt in het terrein gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putlengte hiervan afgetrokken.

02 Pendel en passtukken maken deel uit van de eenheidsprijs van de resultaatsverplichting voor de
aan te brengen rioolstrengen.

03 Bij de aanleg van een rioolstreng van betonnen rioolbuizen dient vanaf de put te worden gestart
met een pendelstuk en bij de volgende aansluitende put te worden geëindigd met een pas- of
sluitstuk.

04 Pendel en passtukken maken deel uit van de eenheidsprijs van de resultaatsverplichting.

25 17 06 Rioolaanleg: revisie

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de gelegde hoofdleidingen en aansluitleidingen
uiterlijk vijf werkdagen na het leggen ter beschikking te stellen van de directie. Bij het niet op
tijd indienen van de revisiegegevens wordt de bestekspost waar de revisie op van toepassing is
niet in de termijn opgevoerd. De revisiegegevens dienen aangeleverd te worden overeenkomstig
het bijgevoegde concept revisie riolering en voorbeeld excelstaat revisiegegevens riolering (bijlage
4). Tevens dient de revisie te worden aangeleverd op een aanlegtekening van de riolering in dgn
formaat. Deze gegevens dienen volledig, juist en te zijn voorzien van goedkeuring van de
toezichthouder en/of directie.

02 De aannemer moet, dagelijks, het aantal gelegde buizen opnemen, met aantekening waar en
hoeveel inlaten zijn gesteld en deze ter beschikking te stellen van de directie. Bij de
revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages,
hulpstukken en dergelijke vermelden. De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de
gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de gevels van de bebouwing of indien er geen
gebouwen aanwezig zijn, inmeten aan de putten van de hoofdriolering.

03 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

04 De complete door de directie goedgekeurde revisiegegevens (analoog en digitaal) dienen uiterlijk
twee weken na het gereedkomen van de betreffende fase van de rioleringswerkzaamheden te
worden aangeleverd. De revisie dient dus aan het eind van elke fase te worden aangeleverd. Voor
elke week later zal een korting worden toegepast van € 500,- per week. Deze korting wordt
verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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25 17 07 Rapportage rioolinspectie

01 Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende
onderdelen:
a. Digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's
- foto’s

b. Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 10 waarmee door het aanklikken van de
geconstateerde schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en,
indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de bijbehorende radarinspectie in beeld worden
gebracht.

c. Riool Inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden
(SUFRIB en GWSW Ribx laatste versies).

d. Riool Meetbestand met hellinghoekmeting in Standaard Uitwissel Formaat voor riool
meetbestanden (SUFRMB en GWSW Ribx laatste versies).

e. Tekeningen met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn
geïnspecteerd, de ID-nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd
zijn. De tekeningen analoog en digitaal in pdf-formaat aanleveren.

f. Tekeningen met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde
rioolstrengen. De tekeningen analoog en digitaal in pdf-formaat aanleveren.

g. de werktekeningen van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatienummers van
de videobeelden gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig
bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen en metingen. De tekeningen analoog en digitaal
in pdf-formaat aanleveren.

h. Radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage
i. Inspectierapport in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te

bevatten:
- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen.
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de

opdrachtgever, de datum, de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf,
en de naam van het inspectiebedrijf.

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID-nummer.: wijknaam, straatnaam, ID-nummer,
beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en
inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte.

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng,gesorteerd op straatnaam
en oplopend ID-nummer.: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer,
eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in
beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in eindput, vorm, afmetingen breedte en
hoogte, type verbinding en materiaal.

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID nr.: ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer,
een overzicht van het aantal en type inlaten per streng.

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per
hoofdcode per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer.

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde
leiding.

- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten.
- per streng een afdruk van de gemaakte foto's.
- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting.

02 De naam van de videobestanden dient identiek te zijn aan het riool-ID in het riool inspectiebestand
(SUF RIB en GWSW Ribx laatste versies).

03 De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick of
verwisselbare harddisk, die compatible is met Windows10. De digitale informatiedragers worden
eigendom van de opdrachtgever.

04 De complete rapportage van de rioolinspectie van alle goedgekeurde strengen dient uiterlijk twee
weken voor de datum van de technische opname te worden aangeleverd. Hierbij dient de complete
rapportage alle goedgekeurde strengen te bevatten, inclusief de nieuwe rapportage van de
herstelde strengen.

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatie-overdracht, Rioolreiniging
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25 33 05 Waterinname

01 Het bepaalde in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

08 De aannemer dient t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de
aannemer.

25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 35 03 Controle

01 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn.
Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen
om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 04 Betreden van riool

01 Bij het betreden van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dient men
zich te houden aan de ARBO-wetgeving en de richtlijn "Veilig werken in het riool". Men
dient tenminste met 2 personen te zijn, de wachtman dient in staat te zijn hulp in te
schakelen zonder zijn post boven bij de openstaande put te hoeven verlaten.
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 05 Bijbehorende verplichtingen

26 05 02 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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32 Wegbebakening

32 0 Wegbebakening, algemeen

32 02 Eisen en uitvoering

32 02 01 Bevestiging verkeersborden aan lichtmasten

01 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord dient een rubber
beschermingstape te worden aangebracht tussen beugel en mast ter bescherming van de
conservering van de lichtmast.
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34 Verlichting

34 1 Verlichting

34 12 Eisen en uitvoering

34 12 01 Transport, opslag en montage

01 In de opslag dienen lichtmasten schuin omhoog te worden opgeslagen. Lichtmast en armatuur
dienen voldoende te worden afgedekte en te worden belucht.

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 Lichtmasten dienen zodanig geplaatst te worden dat de masten loodrecht staan met het
verlichtingsarmatuur haaks op de rijrichting.

04 De bestrating dient zodanig aangebracht of hersteld te worden, dat de lichtmast vast binnen het
straatwerk geplaatst is.

05 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,60 meter van
de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand
minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90
meter te bedragen.

06 Ter plaatse van parkeerstroken de lichtmasten plaatsen ter hoogte van de parkeervakscheiding.

34 12 04 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichtingen

02 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading
aanwezige drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale
lengte van de stijgkabel na monteren 0,50 meter. Betreft afstand armatuur tot aansluitblok.

34 13 Informatie-overdracht

34 13 08 Aanleveren revisie gegevens openbare verlichting

01 De opdrachtnemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te
verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder
lid 03. De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd aan de opdrachtgever in digitale vorm in
Excel conform bijlage 14.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en
gegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan,
althans uiterlijk twee weken voor de datum van de technische opname per aanlegfase. Voor elke
week later zal een korting worden toegepast van € 500,- per week. Deze korting wordt verbeurd
verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- Gemeente;
- Straat;
- Lichtmastnummer;
- Tekeningnummer;
Lichtmast:
- Fabrikaat;
- Plaatsingsdatum;
- Vorm of uitvoering;
- Materiaal;
- Lichtpunthoogte;
- Type uithouder;
- Oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- De resultaten van de ohm meting (navraag Kees)
Armatuur:
- Montagedatum;
- Aantal armaturen per mast;
- Type armatuur;
- Fabrikant;
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- Type VSA;
- Type spiegelhoek;
- Schakeling (A-N-Dimregime);
- Aantal lampen;
- Lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lentype.

04 Alle document, inclusief bijbehorende inloggevens e.d. (digitaal en schriftelijk), met betrekking tot
Interact (voorheen CityTouch) van Signify dienen tegelijkertijd met de levering van de
revisiegegevens te worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

34 14 Risicoverdeling en garanties

34 14 01 Garantie stand van de lichtmasten

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2025 geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van
ten hoogste 1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand
dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie



RAW1546-158317 Bladnr. 110 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 01 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 04 Ecologisch beheer

03 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 04 05 Plant- / groeigarantie

01 Onder de verstrekking van plant- / groeigarantie valt, als voorwaarde voor de plant-/groeigarantie,
tevens de uitvoering van benodigde nazorgwerkzaamheden na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden.

02 Genoemde plant- / groeigarantie houdt in dat vanaf het moment van aanplant tot aan het einde van
de garantieperiode, de aangeplante, verplante bomen, beplantingen en hagen een goede (en
onderling gelijkmatige) groei en gezonde conditie moeten hebben (toetsingsmoment gezamenlijk
door aannemer en opdrachtgever: jaarlijks in juli tot en met september), voor zover deze niet
aantoonbaar buiten de schuld van de aannemer is beïnvloed door noemenswaardige externe
factoren (bijvoorbeeld vandalisme en aanrijdschade).
De geconstateerde externe factoren die volgens het bedrijf aanleiding kunnen zijn voor een
verstoorde groei dienen tijdig te worden gemeld aan de opdrachtgever.
Een geringe neerslag (droogte) is in deze in beginsel uitgesloten, omdat het naar behoefte water
geven een standaard onderdeel is van de aan de plantgarantie gekoppelde nazorg.

03 De toetsing van de groei en conditie is vooral gericht op een goede en regelmatige ontwikkeling
van de scheutlengtes, bladkleur, bladgrootte/bladzetting en een goede wortelontwikkeling binnen
de plantlocatie. Bomen, beplantingen en hagen die een zichtbare conditieterugval vertonen en/of
meer dan 50% in groei achterblijven ten opzichte van de gemiddelde groei van de aanplant dienen
in het aansluitende plantseizoen te worden vervangen (ingeboet) door nieuwe bomen, beplanting
en haagplantsoen die voldoen aan de kwaliteitseisen van het oorspronkelijke plantmateriaal, met
dien verstande dat de maatvoering van het inboetmateriaal niet meer mag afwijken dan 15% van
de maatvoering van de overige gemiddelde aanplant op het moment van inboeten.

04 Voor de binnen het kader van de plantgarantie vervangen bomen, beplantingen en haagplantsoen
geldt telkens opnieuw een plantgarantie (en nazorg) voor de in de besteksomschrijving vermelde
garantieperiode.

05 Nazorg dient minimaal de volgende werkzaamheden te bevatten:
- De bomen, beplantingen en hagen zo vaak als nodig kunstmatig voorzien van geschikt water;
- Het zo nodig uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;
- Het zo vaak als nodig controleren van de conditie van bomen, beplantingen en hagen;
- Het zo vaak als nodig controleren, gangbaar houden en herstellen van eventuele speciale

voorzieningen (beluchting-/infiltratiesysteem, boompalen en -banden, afrastering plantvakken,
etc.);

- Het leveren en aanbrengen van inboetmateriaal inclusief daarbij behorende werkzaamheden.
- Het onkruidvrij houden van de beplantings- en boomvakken.

06 Alle inboet voor vervanging van bomen en beplanting na het planten ervan is voor rekening van de
aannemer tenzij dit een oorzaak heeft die niet aan de verplichte garantie termijn is toe te rekenen.

51 06 Bouwstoffen
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51 06 01 Kwaliteitseisen teelgrond

06 Voor de toe te passen teelgrond in plantvakken, die normaal en intensief worden beheerd, gelden
in aanvulling en afwijking op paragraaf 51.06.01 van de Standaard 2025, de volgende eisen
(A-kwaliteit):
Organische-stofgehalte: 6 - 9%
M63-cijfer (M50): 150 - 420 µm
D60/D10-verhouding: < 5
Lutum: 3 - 6%
Totaal: Organische stof + lutum: 9 - 15%
Vochtgehalte: 15 - 30%
EC-waarde | zoutbelasting (mS/m_25ºC): < 60 mS/m (KAS 1:2 | < 1,5 mS/cm)
Chloride: < 250 mg/l
C/N-Quotiënt: C/N 20 - 40
Zuurgraad pH-KCl 4,8 - 7,0
Koolzure kalk (CaCO3) < 1,5 (pH-KCl < 6 dan max. 0,5)
De streefwaarden voor voedingsstoffen:
Stikstof (N) | N-totaal: 80 - 240 mg N / 100 g ds
Fosfaat (P) | P-Al-totaal: 20 - 80 mg P2O5 / 100 g ds
Kalium (K) | K-HCl: 15 - 75 mg K2O / 100 g ds
Magnesium (mg) | Mg - NaCl: 100 - 300 mg Mg / kg ds
Alternatief voor Kalium (K) en magnesium (Mg):
Kalium (K) | (CAT) | K-CaCl: 150 - 400 mg K2O/l
Magnesium (Mg) | (CAT) | Mg-CaCl: 150 - 500 mg Mg/l
- Indien een teelgrond wordt samengesteld door menging van verschillende gronden, moeten
deze gronden tot een homogeen mengsel worden verwerkt. Tevens dient deze grond voorzien te
zijn van het productcertificaat volgens BRL 9335-4.
- In samengestelde teelgrond mogen de samenstellende gronden niet voorkomen in eenheden
(kluiten) waarvan de grootste afmeting meer dan 10 mm bedraagt.
- De teelgrond dient vrij te zijn van wortelonkruiden en ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas, e.d.
- De grond dient vrij te zijn van chemische verontreiniging: een schone grondverklaring (AP-04
keuring), welke is getoetst aan de wettelijke normen en eisen, is verplicht.

De teelgrond dient te zijn geproduceerd conform BRL 9335-4 en daarmee voorzien van de
bijbehorende kwaliteitsdocumenten van de deelstromen van grond en groenproducten.

07 Voor de toe te passen teelgrond in ruiggras- en gazonvakken gelden in aanvulling en afwijking op
paragraaf 51.06.01 van de Standaard 2025 de volgende eisen (B-kwaliteit):
-Het organische-stofgehalte van teelgrond moet liggen binnen het traject 4 tot 15 %.
-Het lutumgehalte mag maximaal 15% bedragen.
-De streefwaarden voor voedingsstoffen in de grond zijn niet van toepassing.
-Indien een teelgrond wordt samengesteld door menging van verschillende gronden, moeten deze
gronden tot een homogeen mengsel worden verwerkt. Tevens dient deze grond voorzien te zijn van
het productcertificaat volgens BRL 9335-4.
-In samengestelde teelgrond mogen de samenstellende gronden niet voorkomen in eenheden
(kluiten) waarvan de grootste afmeting meer dan 100 mm bedraagt.
-De teelgrond dient vrij te zijn van wortelonkruiden en ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas, e.d.
-De maximale toegestane diameter (van ongerechtmatigheden) bedraagt 0.10 m.
- De grond dient vrij te zijn van chemische verontreiniging: een schone grondverklaring (AP-04
keuring), welke is getoetst aan de wettelijke normen en eisen, is verplicht.

De teelgrond dient te zijn geproduceerd conform BRL 9335-4 en daarmee voorzien van de
bijbehorende kwaliteitsdocumenten van de deelstromen van grond en groenproducten.

51 06 02 Kwaliteitseisen bodemverbeteraar

03 Toe te passen bodemverbeteraar/compost dient in aanvulling en aanwijking op Keurcompost
Klasse A te voldoen aan de volgende specificaties:
Organische-stofgehalte (% van ds): >20%
Zuurgraad pH-KCl: 6,0 - 7,5
EC-waarde | zoutgehalte: <2,0 mS/cm
Oxytop-gehalte: < 10 mmol O²/kg organische stof/uur volgens meting

conform NEN-EN 16087, uitgevoerd bij 30 (+/- 2) °C.

51 2 Gras en kruidachtigen
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51 22 Eisen en uitvoering

51 22 05 Maaien

12 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03, artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de
Standaard 2025, het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien afvoeren.

13 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2025 dient het gemaaide
gras (t.b.v. de in te planten terreinen vlak en talud) te voldoen aan een lengte van max. 20 mm, na
de maaibeurt.

14 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

15 De maaifrequentie in het groeiseizoen is 16 keer. Door de directie worden de maaidatums
bepaald.

51 26 Bouwstoffen

51 26 01 Graszaadmengsel

02 Graszaadmengsel "Laag groenbemestermengsel Etten-Leur" +/- 60 cm dient uit onderstaande
gras- en kruidenmengsels/gras- en kruidenzaden te worden samengesteld:
- Incarnaatklaver - Trifolium incarnatum
- Kleine klaver - Trifolium dubium
- Perzische klaver - Trifolium resupinatum
- Phacelia - Phacelia tanacetifolia
- Serradelle - Ornithopus sativus
- Vlas - Linum usitatissimum
Elke gras- / kruidsoort dient evenredig aanwezig te zijn.Toevoegen van andere gras- en
kruidsoorten is niet toegestaan.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 02 Behandelen plantmateriaal op het werk

14 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.02 lid 02 en lid 08 van de Standaard 2025 is het
toegestaan plantmateriaal waarvan het wortelstelsel is behandeld met een middel op basis van
hydroabsorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig) en is verpakt in gesloten plastic zak, op
te slaan in een vorstvrije ruimte tot maximaal twee (2) dagen vanaf de dag van aanvoer.

15 Inkuilen van het onder lid 01 genoemde plantmateriaal is alleen toegestaan als de
plantwerkzaamheden door onvoorziene (weers-)omstandigheden voor een langere periode als in
lid 01 is bepaald, dienen te worden uitgesteld. Alvorens het inkuilen de verpakking van het
plantmateriaal verwijderen.

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard 2025 is het maken van
plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

06 Het maken van plantgaten door middel van boren is niet toegestaan.

07 Bij het maken van plantgaten t.b.v. te planten bosplantsoen in taluds; de graszode vierzijdig
uitsteken, verkleinen en omgekeerd terugleggen in talud.
Plantgat komvormig afwerken.
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51 42 04 Plantverband en plantafstanden

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 01 van de Standaard 2025 is, voor zover de
richting van de rij in het bestek niet is aangegeven, de richting evenwijdig aan de aangrenzende
langste grasstrook of rand van de verharding van de hoofdrijbaan.

07 Bij gerende plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van het plantvak
geplant worden.

08 Indien niet op tekening aangegeven begint bij plantvakken de eerste plantrij van het bosplantsoen
1,00 m uit de ingeschreven maat welke op de situatietekening staat aangegeven.

51 42 05 Aanbrengen beplanting

11 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 05 van de Standaard 2025 dienen bij bomen
waarbij een boompaal is voorgeschreven, de aanzet van de bovenste wortels zich net onder het
maaiveld te bevinden.

12 Bij het planten van bos- en haagplantsoen de plant in een hoek van het plantgat plaatsen. De
wortelhals dient zich na het aanvullen en stevig aandrukken net onder het maaiveld te bevinden.

13 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld in
het plantgat plaatsen.
Het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en
het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

14 In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 06 dienen gaasjes rondom de wortelkluit van het haag- en
sierplantsoen te worden verwijderd. Vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer.

15 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

03 De bomen voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen:
- 1- en 2 jarig hout sparen;
- zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen of ten minste 1/3 deel terugsnoeien;
- overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde en recht naar boven groeiende

topscheut sparen);
- bij bomen gelijk of groter dan maat 12-14 de zijtakken tot aan de boomrand verwijderen;
- takken welke in aanraking komen met de boomrand verwijderen;
- behoudens het N.A.K.B.-waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de

boomstam en -takken verwijderen.

04 Het haagplantsoen na het planten conform de aangegeven hoogte in besteksposten terugknippen.

05 Het bladverliezend bladplantsoen voor het planten 1/3 deel terugsnoeien.

51 42 35 Rooiwerk

01 Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na uitdrukkelijke toestemming van de directie.

51 44 Risicoverdeling en garanties
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51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
alle in het bestek te leveren beplantingen.

02 Bij de keuring van het plantmateriaal op de kwekerij wordt het plantmateriaal door de directie, of
door hem hiertoe aangewezen persoon, beoordeeld op uiterlijke kwaliteit, gezondheid en
conditionele kwaliteit.
Hiertoe dienen de afmetingen van de planten te voldoen aan de eisen volgens het bestek. De
planten in de partij dienen nagenoeg uniform te zijn. De sortering van het plantmateriaal dient
regelmatig te zijn binnen de aangegeven maten.

Er dienen op de kwekerij, gedurende het teeltproces, voldoende teeltmaatregelen te zijn genomen
waardoor de partij op het moment van leveren voldoet aan de minimale eisen volgens het
Keuringsreglement Naktuinbouw, en nagenoeg vrij is van zaadonkruiden en wortelonkruiden.

Bij de keuring van het plantmateriaal worden de volgende aspecten meegenomen:

Afmetingen
-Maatvoering (lengte, omtrek)
-Diameter wortelhals, kluit, pot)
-Teeltwijze (verplant, afgepend)
-Leeftijd
-Kluitvorm (geen, doek, gaas)
-Container-/potmaat
-Kluitmaat

Conditie/gezondheid
-Conditie wortelmassa
-Vrij van ziektes / aantastingen/ insecten welke de kwaliteit van de beplanting e/o omgeving aan
kan tasten
-Vrij van beschadigingen
-Consistente groei (gelijkmatige scheutlengte ontwikkeling, gelijkmatig vertakkingspatroon)
-Knopzetting

51 5 Bomen

51 51 Begrippen

51 51 01 Snoeien

01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak
tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 06 Verankeren van bomen

04 Het voorboren van gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen is in stevige of niet
geroerde grondslag toegestaan tot 0,30 m boven de diepte tot welke de boompaal moet worden
ingeslagen. Het boorgat mag maximaal 90% van de doorsnede van de te plaatsen boompaal
bedragen.

05 De boompaal dient, afhankelijk van de ter plaatse meest voorkomende windrichting in de
lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.

06 De boompalen zodanig aanbrengen dat na het bevestigen van de boombanden de palen te lood
staan.

07 Bomen direct na het planten aan de boompalen bevestigen door middel van boombanden. De
bovenkant van de boomband 0,05 m beneden de kop van de boompaal strak aanbrengen.
Boombanden zodanig aanbrengen dat de boompaal aan de boom voldoende steun geeft.

08 De boomband dubbel om de boompaal aanbrengen.
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51 52 25 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

51 52 26 Opleiding boomveiligheidscontroleur

01 De boomveiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar
voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs,
zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 01 RAW-bestek: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

10 Het bepaalde in artikel 51.54.01 lid 07 komt te vervallen en wordt vervangen door:
Onder nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens verstaan het vervangen
van bomen die zijn aangetast door voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen.
Deze verplichting vervalt als bestrijding niet door de directie gewenst werd.

11 Het bepaalde in artikel 51.54.01 lid 08 komt te vervallen en wordt vervangen door:
De kosten voor de eventuele bestrijding van voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen
zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

51 54 08 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing voor:
alle in het bestek te leveren bomen.

02 Keuren van plantmateriaal geschiedt niet op soortechtheid, tenzij soortechtheid tijdens keuring is
vast te stellen. Indien plantmateriaal na aanplant en voor oplevering niet soortecht blijkt te zijn,
worden deze planten voor rekening van de aannemer vervangen. Eventuele bijkomende kosten zijn
tevens voor rekening van de aannemer.

03 Keuren van plantmateriaal geschiedt door de directie op de kwekerij.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 03 Hoogteligging

02 De afwijking van de laagdikte van de fundering mag ten hoogste 10 mm bedragen voor de
overeengekomen laagdikte tot 250 mm en ten hoogste 20 mm bij een laagdikte groter dan 250
mm.

03 De bovenzijde van de fundering ten opzichte van het overeengekomen profiel mag ten hoogste 10
mm lager liggen. De bovenzijde van het zandbed mag nergens hoger liggen dan het
overeengekomen profiel.

08 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Proefvak

03 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

04 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

05 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.12.02 blijkt dat de verharding aan de daaraan
gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen
dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

06 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 Eisen en uitvoering

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 De breedte van de voegen tussen de elementen onderling dient te zijn afgestemd op de
eigenschappen van de verhardingselementen en zodanig te zijn gekozen dat de
verhardingselementen niet zijdelings kunnen bewegen.

08 Het aansluiten van bestratingen bij putten, kolken en dergelijke dient te zijn uitgevoerd met een
volle krans, bestaande uit een streklaag, waartegen het verband is pas gemaakt.

09 De betonstraatstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd of geknipt. De
straatbakstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd. Zaag- of knipwerk
aan 1 zijde van de rijbaan toepassen.
Er mogen geen stenen zijn verwerkt die zijn pas gemaakt onder een kleinere hoek dan 45°. Bij
knip- of zaagwerk dient het straatwerk in verband te blijven.
De op maat gemaakte stenen mogen niet op de kop zijn gestraat.

10 Bij de aansluiting betonstraatstenen van bestaande op nieuwe rijbaan onderling aansluiten door
vertand in te knippen.

11 Bij herstraten dienen uitkomende en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort gescheiden en in
aaneengesloten vakken te zijn verwerkt.

12 De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen
(stenen, keien, tegels en kantopsluitingen) mag niet meer dan 2 mm bedragen; voor elementen
met een ruw oppervlakte ( zoals bijvoorbeeld natuursteenkeien) niet meer dan 5 mm.

13 De breedte van de voegen tussen betonstraatstenen
mag niet meer dan 2 tot 3 mm bedragen.

14 De breedte van de voegen tussen betontegels mag niet meer dan 1 tot 2 mm bedragen. In bochten
mag de breedte van de voegen tussen betontegels maximaal 5 mm bedragen.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Het op maat maken van tegels dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

09 De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor
het aanbrengen van de tegels.

10 Direct na het zagen dient het straatwerk schoongespoeld te worden.

11 Het op maat maken van betonstraatstenen dient door middel van knippen te geschieden.

12 De bestrating in het parkeervak, indien nodig, inknippen tegen de strek langs de kantopsluiting.

13 Het op maat maken van straatbakstenen dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

14 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel
verwijderd dient te worden zonder dat de tegel breekt.

15 De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen of knippen dient te zijn inbegrepen in de
besteksposten voor het aanbrengen van de betonstraatstenen.

16 De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor
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het aanbrengen van de straatbakstenen.

17 De bovenste streklaag in inritconstructies dient op maat te worden gemaakt door middel van zagen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2025 bedraagt de diepte
van de molgoot ten hoogste 30 mm.

09 Het op maat maken van trottoirbanden en opsluitbanden dient door middel van stofvrij (nat) zagen
te geschieden.

10 De kosten voor het op maat zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de trottoirbanden en opsluitbanden.

11 In afwijking van het gestelde in paragraaf 83.12.03 lid 04 mag de voegwijdte gemeten aan de
bovenzijde tussen twee aansluitende betonbanden niet meer dan 3 mm bedragen.

12 De te stellen goten dienen zodanig te zijn gestraat dat er altijd een afwatering is van ten minste 5
mm per strekkende meter goot, in de richting van de kolk.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: - beperking in ruimte door aanwezigheid gevels, bomen, lichtmasten en
overig straatmeubilair

Talud: - geen beperkingen

Verband: - beperkingen t.b.v. bestrating taluds (betonstraatstenen; drempels)
- beperking t.b.v. instraten parkeervakscheiding (betonstraatstenen)
- beperking t.b.v. instraten parkeerzone (betontegels; voetpad)

Materialen: - geen beperkingen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: in voldoende mate aanwezig binnen of nabij
het werkterrein

83 16 Bouwstoffen

83 16 05 Betonstraatstenen

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 De aan te brengen trottoirbanden en hulpstukken dienen vervaardigd te zijn met een doorlopende
hol- en dolverbinding en splintervrije kop. Minimaal 15% van het grindgehalte dient vervangen te
zijn door gerecycled betonpuingranulaat. Kleur trottoirbanden en hulpstukken donkergrijs.

83 16 12 Productie bestratingsmaterialen

01 De te leveren bestratingsmaterialen met de daarbij behorende hulpstukken dienen (in verband
met mogelijke kleurverschillen in het bestratingsmateriaal) van hetzelfde fabrikaat en
samenstelling te zijn. Kleurverschillen zijn niet toegestaan.
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Bijlage 1
Model bankgarantie
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Bijlage 2
Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
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Bijlage 3
BLVC-plan ontwerpfase
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Bijlage 4
Voorbeeld revisie riolering
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Bijlage 5
Voorbeeld excelstaat revisiegegevens riolering
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Bijlage 6
Registratieformulier inmeting grondwerk
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Bijlage 7
Mastenboek Gemeente Etten-Leur
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Bijlage 8
Grondbalans
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Bijlage 9
Registratieformulier bemalingswater
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Bijlage 10
Layout bouwbord/subsidiebord
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Bijlage 11
Onderzoeken

Verkennend bodemonderzoek Peppelgaarde (BK ingenieurs)
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Bijlage 12
Risico- inventarisatie K&L:
12.1 KLIC-gegevens
12.2 Brabant Water
12.3 Proefsleuven
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Bijlage 13
Maatregelenplan K&L
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Bijlage 14
Mutatieformulier revisie openbare verlichting
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Bijlage 15
Revisie werk en voorwaarden conform Brabants Delta 20190123
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Bijlage 16
Voorbeeld objectnummer lichtmastnummer
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Bijlage 17
Planning groenonderhoudswerkzaamheden bestek
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Bijlage 18
Keuringsformulier beplanting



RAW1546-158317 Bladnr. 139 van 145Gemeente Etten-Leur
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 d.d. 17-06-2026

Bijlage 19
Normboek versie 2026
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Bijlage 20
Plantlijst
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Bijlage 21
Bomenposter - Norminstituut Bomen
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Bijlage 22
Werkplein - SROI inzet en menukaart SROI
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Bijlage 23
Straatwerkplan
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Bijlage 24
Bemalingsadvies
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Bijlage 25
Relinen
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Behoort bij: BR2021-18

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BR2021-18
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: BR2021-18

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK

101 INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT

101010 Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot. EUR N
101020 Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot. EUR N
101030 Toepassen bouwhekken voor depot. EUR N
101040 Toepassen zeecontainer. EUR N
101050 Aanvraag objectvergunning. EUR N

102 VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID

102010 Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen. EUR N
102030 Assistentie verlenen bij ophalen kliko's. EUR N
102040 Opstellen en verspreiden bewonersbrieven. EUR N

103 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTING

103010 Toepassen safety-fence t.b.v. bescherming beplanting. m 200,00V
103030 Toepassen stamommanteling. st 94,00V

11 VERKEERSMAATREGELEN

110 BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE

1100 Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase

110010 Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase. EUR N
110020 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid. EUR N
110030 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid. EUR N
110040 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid. EUR N
110050 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie. EUR N

1101 Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase

110110 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
110120 Naleven V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N

111 MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN

111010 Opstellen verkeerstekeningen: afzettingen. EUR N

112 AFZETTINGEN

1121 Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg

112110 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
112120 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
112130 Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
112140 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

1123 Toepassen afzetting op voetpaden

112310 Aanbrengen van afzettingen voetpaden. keer 1,00V
112320 In standhouden van afzetting voetpaden. EUR N
112330 Verplaatsen afzettingen op voetpaden. EUR N
112340 Verwijderen afzettingen op fiets- en voetpaden. keer 1,00V

1124 Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf

112410 Toepassen bouwhekken langs sleuf. EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 VERWIJDEREN BOMEN

121010 Verwijderen bomen. st 28,00V

122 VERWIJDEREN BEGROEIING
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

122010 Verwijderen begroeiing, bodembedekker tot 50 cm. are 2,60V
122020 Verwijderen begroeiing, heesters, 50 - 100 cm. are 1,00V

123 VERWIJDEREN HAAG

123010 Verwijderen haag, diverse soorten. m 700,00V

124 VERWIJDEREN BOOMWORTELS

124010 Verwijderen wortels onder voet- en fietspad. EUR N

13 VERWIJDEREN STRAATINRICHTING

131 VERWIJDEREN BEBORDING

131010 Verwijderen verkeersborden. st 9,00V
131020 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00V

134 VERPLAATSEN LICHTMASTEN

1340 Verplaatsen lichtmasten

134010 Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00V

135 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

135010 Verwijderen wegneembare paal incl. funderingsblok. st 1,00V
135020 Verwijderen palen, type Etten-Leurnaartje. st 21,00V
135060 Verwijderen palen, beton. st 10,00V
135070 Verwijderen palen, hout. st 4,00V
135080 Verwijderen palen, hout - verbod hondentoilet. st 2,00V
135090 Verwijderen bank. st 2,00V

137 VERWIJDEREN SPEELVELD

1370 Verwijderen speelvoorzieningen

137110 Verwijderen speeltoestel. st 4,00V

138 VERWIJDEREN OVERIGEN

138020 Verwijderen valdempende ondergrond-rubbertegels. m2 62,00V

14 VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN

141 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

1410 Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton

141030 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, gebogen. m 175,00V
141040 Opbreken inritbanden 300x200x600 mm links-rechts. m 16,20V

1411 Trottoirbanden 130/150x250 mm op zandbed

141110 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, recht. m 1.400,00V

1415 Opsluitbanden 60x200 mm

141510 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, recht. m 2.950,00V

1416 Opsluitbanden 100x200 mm

141610 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, recht. m 12,00V

142 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

1421 Straatbakstenen

142110 Opbreken straatbaksteen keiformaat. m2 400,00V
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142130 Opbreken straatbaksteen waalformaat. m2 14,00V

1422 Betonstraatstenen

142220 Opbreken betonstraatstenen kf, rijbaan / parkeerpl. m2 5.700,00V
142230 Opbreken betonstraatstenen kf, inritten. m2 46,00V
142240 Opbreken betonstraatstenen kf, langsparkeerplaatsen. m2 25,00V
142270 Opbreken betonstraatstenen kf, halve sinusdrempel. m2 110,00V

1423 Betontegels

142320 Opbreken betontegels 300x300x60 mm, voetpad. m2 4.280,00V
142330 Opbreken betontegels 200x200x80 mm, voetpad. m2 20,00V

1425 Overige elementenverhardingen

142540 Opbreken symbooltegels 300x300x60 mm. st 9,00V
142550 Opbreken gitruittegels 300x300x80 mm. m2 16,00V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN

211 GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET

2110 Grond ontgraven uit bestaand cunet

211010 Grond ontgraven uit bestaand cunet rijbaan, 30 cm. m3 1.610,00V

212 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

212010 Grond ontgraven ten behoeve van rioolsleuf. m3 3.960,00V

213 GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN

2131 Grond ontgraven tot 0,60 m in nieuw beplantingsvak

213110 Grond ontgraven ten behoeve nieuw beplantingsvak. m3 30,00V
213120 Spitten of woelen ondergrond beplantingsvakken. are 0,30V

2133 Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak

213310 Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak. m3 280,00V
213320 Spitten of woelen ondergrond boomvakken. are 5,00V

2137 Maken proefsleuven

213710 Graven proefsleuf. m 30,00V
213720 Beschermen kabels en leidingen. EUR N
213730 Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l. EUR N

22 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

221 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

221010 Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik. m3 1.780,00V

23 GROND AFVOEREN

231 GROND AFVOEREN M3

231010 Grond afvoeren van het werk uit bestaand cunet. m3 2.520,00V
231040 Grond en slib afvoeren van het werk. m3 14,60V

24 GROND VERWERKEN IN DEPOT

240 GROND VERWERKEN IN DEPOT

240010 Grond verwerken in tijdelijk werkdepot. m3 1.780,00V
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25 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

251 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

251010 Grond ontgraven uit ophoging, werkdepot. m3 1.780,00V

26 GROND VERVOEREN VANAF DEPOT

261 GROND VERVOEREN VANAF DEPOT

261010 Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik. m3 1.780,00V

27 GROND VERWERKEN IN TERREIN

271 GROND VERWERKEN IN CUNET

2712 Grond leveren en verwerken in nieuw cunet

271220 Grond lev. en verwerken in nieuw cunet parkeerplaatsen. m3 10,00V
271240 Grond lev. en verw. in nieuw cunet trottoir. m3 5,00V

2713 Grond leveren en verwerken in bestaand cunet

271310 Grond leveren en verwerken in bestaand cunet, 5 cm m3 5,00V

272 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

272010 Grond verwerken in rioolsleuf. m3 1.580,00V
272020 Grond leveren en verwerken in rioolsleuf. m3 2.380,00V
272030 Aanbrengen grondverbetering. m3 100,00V

273 GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING

2730 Teelgrond verwerken in groenvak

273010 Grond verwerken in groenstrook, diep 0,40m. m3 156,00V
273020 Teelgrond leveren en verwerken in plantvak, diep 0,60m. m3 30,00V
273030 Teelgrond leveren en verwerken in boomvak, diep 0,80m. m3 280,00V

28 GROND BEWERKEN

281010 Spitten in bestaand plantsoen. are 10,00V

29 BIJKOMEND WERK GRONDWERK

291 SLEUFBEKISTING

291010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool. m 150,00V

3 RIOLERING

31 VOORBEREIDING

3101 Controlemeting b.o.b. maten

310120 Uitvoeren van metingen vanuit rioolput EUR N

3102 Onderzoek asbesthoudende voegenkit

310210 Onderzoek naar asbesthoudende voegenkit EUR N

311 REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING

3110 Riolering reinigen beton rond profiel

311010 Riool beton rond reinigen tot ø 500 mm. m 1.140,00V

3112 Riolering reinigen PVC
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311210 Riool PVC reinigen van ø 200 mm t/m 250 mm. m 290,00V

312 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

313 BEMALING

3130 Voorbereidende werkzaamheden

313010 Uitvoeren en opstellen bemalingsplan EUR N
313020 Verzorgen melding onttrekking - Waterschap EUR N
313030 Verzorgen melding lozing - Waterschap EUR N

3131 Toepassen bemaling

313110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
313120 Instandhouden open bemaling. EUR N
313130 Verwijderen open bemaling. EUR N
313140 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
313160 Watergeven bomen. st 94,00V
313170 Instandhouden bronbemaling. dag 126,00V
313180 Verwijderen bronbemaling. EUR N
313210 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N
313220 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen peilbuis. st 1,00V
313230 Monitoren bemaling. EUR N

314 AFSLUITEN RIOLERING

314010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 13,00V
314030 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

315 VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL

315010 Aanbrengen PVC-hulpstuk: combikap. st 12,00V
315040 Aanbrengen afsluiter. st 4,00V
315050 Aanbrengen ontluchter. st 4,00V
315060 Vullen buitenwerking gesteld riool, PVC Ø250 mm. m 35,00V
315070 Vullen buitenwerking gesteld riool, beton Ø300 mm. m 115,00V
315080 Vullen buitenwerking gesteld riool, beton Ø400 mm. m 40,00V

32 VERWIJDEREN RIOLERING

321 VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING

321010 Verwijderen betonbuis tot 500 mm. m 1.000,00V
321020 Verwijderen betonbuis 500 tot 800 mm. m 62,00V
321050 Verwijderen kunststofbuis. m 290,00V

322 VERWIJDEREN PUTTEN

322010 Verwijderen geprefabriceerde put. st 27,00V
322020 Gedeeltelijk verwijderen geprefabriceerde put. st 3,00V
322060 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00V

323 VERWIJDEREN STRAATAFWATERING

323020 Verwijderen trottoirkolk. st 49,00V
323030 Verwijderen straatkolk. st 11,00V
323040 Verwijderen tegelpadkolk beton. st 33,00V

324 VERWIJDEREN AANSLUITVOORZIENINGEN

3241 Verwijderen kolkaansluiting van PVC 125 mm

324130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verw. kolkaansluiting. m 465,00V
324140 Verwijderen kunststofbuis kolkaansluiting PVC. m 465,00V
324150 Aanvullen sleuf kolkaansluiting PVC. m 465,00V

3242 Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm
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324210 Grond ontgraven uit put t.b.v. verw. standpijp m3 140,00V
kolkaansluiting.

324220 Verwijderen standpijp kolkaansluiting. m 93,00V
324240 Grond verwerken in put t.b.v. verw. standpijp m3 140,00V

kolkaansluiting.

33 RENOVEREN RIOLERING

331 VERW., AANBR. EN VERV. VAN HUISAANSLUITINGEN

3311 Vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm

331130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervangen huisaansluiting. m 1.450,00V
331140 Verwijderen kunststofbuis t.b.v. vervangen m 1.450,00V

huisaansluiting.
331150 Aanbrengen PVC-buis t.b.v. vervangen huisaansluiting. m 1.450,00V
331160 Aanvullen sleuf t.b.v. vervangen huisaansluiting. m 1.450,00V

3312 Vervangen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm

331220 Verwijderen standpijp t.b.v. vervangen huisaansluiting. m 290,00V
331230 Aanbrengen standpijp t.b.v. vervangen huisaansluiting m 290,00V

3322 Verwijderen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm

332210 Grond ontgraven uit put t.b.v. verwijderen standpijp m3 30,00V
huisaansluiting.

332220 Verwijderen standpijp t.b.v. verwijderen huisaansluiting. m 20,00V
332230 Aanbrengen combikap t.b.v. verwijderen standpijp st 20,00V

huisaansluiting.
332240 Grond verwerken in put t.b.v. te verwijderen standpijp m3 30,00V

huisaansluiting.

3332 Aanbrengen standpijp huisaansluiting PVC 125 mm

333220 Maken inlaat m.b.v. knevelinlaat t.b.v. aanbrengen st 290,00V
standpijp huisaansluiting.

333230 Aanbrengen standpijp t.b.v. aanbrengen huisaansluiting. m 290,00V
333250 Aanbrengen standpijp t.b.v. aanbrengen m 145,00V

ontstoppingsstuk.

3360 Hulpstukken van PVC t.b.v. huisaansluitingen

336040 Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden. st 290,00V
336060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap. st 290,00V
337000 Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden. st 20,00V
337010 Verwijderen ontstoppingsstuk met klemdeksel st 290,00V
337030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 290,00V

34 AANBRENGEN RIOLERING

341 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING

3414 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 200 mm

341410 Aanbrengen PVC-buis Ø200 mm. m 252,00V

3416 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 315 mm

341610 Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm. m 795,00V

3417 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 400 mm

341710 Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm. m 255,00V

3418 Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 500 mm

341810 Aanbrengen PVC-buis Ø500 mm. m 62,00V
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3419 Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering

341950 Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/315 mm. st 44,00V
341960 Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/400 mm. st 14,00V
341970 Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/500 mm. st 5,00V
341980 Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/200 mm. st 14,00V

342 AANBRENGEN PUTTEN

3420 Aanbrengen betonputten riolering

342010 Maken put geprefab. betonelementen 800x800 mm. st 30,00V
342040 Aanbrengen putrand met deksel, beton/GY. st 30,00V
342060 Leveren stelringen H 50 mm. st 30,00V
342070 Leveren stelringen H 100 mm. st 15,00V
342080 Leveren putrand met deksel, beton/GY. st 3,00V

3421 Aanbrengen kunststofputten riolering

342110 Aanbrengen put van kunststof ø 600 mm. st 1,00V
342130 Leveren en aanbrengen putrand met deksel, beton/GY. st 1,00V

3423 Maken aansluiting op rioolput

342330 Maken aansluiting PVC riool op bestaande rioolput st 8,00V
342350 Maken aansl. betonriool op rioolput met sparing. st 1,00V

343 AANBRENGEN STRAATAFWATERING

343020 Lev. en aanbrengen trottoirkolk. st 48,00V
343040 Lev. en aanbrengen straatkolk. st 33,00V
343060 Lev. aanbr. tegelpadkolk beton/gietijzer comb. st 34,00V
343090 Lev. aanbr. trottoir geleidebandkolk beton/gietijzer comb. st 17,00V

344 AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

3440 Aanbrengen hulpstukken kolkaansluitleiding

344030 Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden. st 260,00V
344040 Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden. st 130,00V
344050 Aanbr. PVC-hulpstuk: bocht 88 gr. met zettingsmof. st 35,00V
344060 Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 88 graden. st 42,00V
344080 Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 45 graden. st 10,00V

3441 Aanbrengen kolkaansluitleiding

344110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitleiding. m 385,00V
344120 Aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluitleiding m 385,00V
344130 Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitleiding m 385,00V

3442 Aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding

344210 Grond ontgraven uit put t.b.v. standpijp m3 115,00V
kolkaansluitleiding.

344220 Aanbrengen standpijp t.b.v. kolkaansluitleiding m 77,00V
344230 Grond verwerken in put t.b.v. standpijp m3 115,00V

kolkaansluitleiding.

35 RELINEN

350 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

3500 Afsluiten riolering

350010 Tijdelijk afsluiten riool t.b.v. te renoveren leidingen. EUR N

3501 Afvoeren vrijgekomen materialen

350110 Rioolslib vervoeren. ton 1,00V
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350120 Afvoeren puin/hard vuil. ton 0,25V
350130 Afvoeren kunststofresten. EUR N
350140 Stort- en acceptatiekosten - steekvast rioolslib. ton 1,00V
350150 Stort- en acceptatiekosten - puin/hard vuil. ton 0,25V
350160 Stort- en acceptatiekosten - kunststofresten. EUR N

351 REINIGEN RIOLERING

3511 Reinigen inspectieputten tbv rioolrenovatie

351110 Rioolput reinigen (tot 1,0 m2). st 7,00V

3512 Reinigen riolering, diversen

351210 Uitvoeren voorschouw. EUR N
351220 Meten vervuilingsgraad, riool. EUR N
351230 Bepalen vervuilingsgraad, putten. EUR N

352 INSPECTEREN RIOLERING

3521 Verificatie-inspectie tbv rioolrenovatie

352110 Inspecteren riool rond (200 mm). m 68,00V
352120 Inspecteren riool rond (300 mm). m 90,00V

3522 Zekerheidsinspectie tbv rioolrenovatie

352210 Inspecteren riool rond (200 mm). m 68,00V
352220 Inspecteren riool rond (300 mm). m 90,00V

3523 Aanleginspectie tbv rioolrenovatie

352310 Inspecteren riool rond (200 mm). m 68,00V
352320 Inspecteren riool rond (300 mm). m 90,00V

3524 Opleverinspectie tbv rioolrenovatie

352410 Inspecteren riool rond (200 mm). m 68,00V
352420 Inspecteren riool rond (300 mm). m 90,00V

353 RELINEN RIOOL

3530 Algemene werkzaamheden riolering

353010 Uitvoeren van een statische berekening. st 2,00V
353020 Inmeten bestaand riool. st 3,00V
353030 Verwijderen obstakels en afzetting m 158,00N
353040 Afwerken aansluitende liner -200 mm. EUR N
353050 Afwerken aansluitende liner - 300 mm. EUR N
353060 Inrichten- toepassen en opruimen van opstelpunten EUR N

3531 Proefstukken

353110 Maken van proefstuk uit begin- eind of tussenput st 2,00V
353120 Toepassen geleidende ring st 2,00V
353130 Toepassen manchet/jeanskap st 2,00V

3532 Relinen rioolbuizen

353210 Aanbrengen kous in riool 200 mm. m 68,00V
353220 Aanbrengen kous in riool 300 mm. m 90,00V

3533 Inlaten

353310 Inmeten inlaten riool (niet man toegankelijk) st 15,00V
353320 Heropenen inlaat van binnenuit (niet man toegankelijk) st 15,00V

354 COMMUNICATIE
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3541 Informeren omwonenden/belanghebbenden

354110 Vaststellen verzendgebied bewonersbrieven EUR N
354120 Communiceren met derden. EUR N
354130 Communiceren met derden. EUR N
354140 Communiceren met derden. EUR N
354150 Communiceren met derden. EUR N

37 REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE

3712 Riolering reinigen PVC

371210 Riool PVC reinigen van ø 315 mm t/m 500 mm. m 1.364,00V

38 RIOOL INSPECTIE

380010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC-riool. m 1.364,00V
380020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool. m 158,00V

39 BIJKOMEND WERK RIOLERING

3900 Levering stelringen

390020 Leveren stelringen H 50 mm. st 6,00V
390030 Leveren stelringen H 100 mm. st 6,00V

3901 Op hoogte brengen putrand

390110 Verwijderen putrand met deksel. st 6,00V
390120 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V

4 VERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

410010 Afwerken zandbed. m2 11.000,00V
410030 Lev. en aanbr. funderingslaag van menggranulaat. m2 5.000,00V
410040 Aanbrengen straatlaag van brekerzand. m2 6.500,00V
410050 Aanbrengen straatlaag van straatzand. m2 4.000,00V

42 KANTOPSLUITINGEN

421 TROTTOIRBANDEN

4210 Trottoirbanden 130/150x250 mm

421010 Lev. en aanbr. trottoirb.130/150x250 mm, in beton, recht. m 210,00V
421020 Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, recht. m 480,00V
421030 Lev. en aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm, recht. m 100,00V
421040 Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, op zand, recht. m 520,00V
421050 Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m st 20,00V
421060 Lev. en aanbr. hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m st 8,00V
421070 Lev. aanbr. trottoirb.130/150x250 mm, in beton, gebogen. m 242,00V
421080 Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm. m 16,20V
421090 Lev. en aanbr. inritbanden 300x200x600 mm. m 0,60V
421100 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V

422 GELEIDEBANDEN EN RIJWIELPADBANDEN

4222 Geleidebanden 50/200x250

422220 Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, recht. m 230,00V
422250 Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, verloop. m 12,00V
422260 Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, inritb. m 2,00V

423 OPSLUITBANDEN

4230 Opsluitbanden 60x200 mm
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423020 Lev. aanbr. opsluitbanden 60x200 mm, recht. m 1.060,00V

4231 Opsluitbanden 100x200 mm

423120 Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht. m 1.880,00V
423140 Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, gebogen. m 50,00V
423160 Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk. m 60,00V

43 ELEMENTVERHARDINGEN

431 STRAATBAKSTENEN

431010 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat. m2 320,00V
431020 Lev. en aanbr. straatbakstenen keiformaat. m2 80,00V
431050 Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat. m2 11,00V
431060 Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat. m2 3,00V

432 BETONSTRAATSTENEN

4320 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan en inrit

432010 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan. m2 100,00V
432020 Lev. en aanbrengen betonstraatstenen rijbaan. m2 3.800,00V
432070 Lev. en aanbr. betonstraatst. inritten 60 cm diep m2 45,00V
432120 Lev. en aanbr. bisschopsmutsen. m2 124,00V

4322 Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak

432200 Aanbrengen betonstraatstenen kf, zwart, parkeervakken. m2 23,00V
432210 Lev. en aanbr. betonstraatst. kf, zwart, parkeervakken. m2 1.750,00V

4325 Aanbrengen halve sinusdrempel

432520 Lev. en aanbr. betonstraatst. halve sinusdrempel. m2 30,00V

4326 Herstraten betonstraatstenen

432620 Herstraten betonstraatstenen rijbaan. m2 20,00V

433 BETONTEGELS

4330 Aanbrengen betontegels trottoir

433020 Lev. en aanbr. betontegels 60 mm, voetpad. m2 3.940,00V

4332 Herstraten betontegels

433210 Herstraten betontegels 60 mm grijs. m2 100,00V

434 OVERIGE ELEMENTVERHARDINGEN

434020 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 20,00V
434030 Lev. en aanbrengen markeringstegels 300x300x60 mm. st 1,00V
434070 Aanbrengen rubbertegels 500x500 mm. m2 62,00V
434080 Aanbrengen markeringstegels 300x300x60 mm. st 9,00V

5 GROENVOORZIENINGEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN

500 WORTELWERING EN WORTELGELEIDING

5000 Wortelwering (verticaal aanbrengen)

500020 Aanbrengen wortelscherm 70 cm hoog. m 30,00V

5001 Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)

500110 Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog. m 80,00V
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51 BOMEN

510010 Maken plantgat. st 39,00V
510020 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 39,00V
510030 Planten van bomen. st 39,00V
510070 Aanbrengen gietrand. st 39,00V
510080 Aanbrengen bovengrondse boomverankering 3 palen. st 39,00V
510090 Leveren bomen (RAW-bestek). EUR N

52 BEPLANTING

5200 Aanplant groenstroken

520010 Planten van bodembedekkers. st 1.600,00V
520020 Planten van sierheesters. st 1.200,00V
520030 Planten van sierheesters, heestermix. st 240,00V
520040 Planten van solitaire heesters. st 122,00V

5210 Leveren beplanting

521010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR N
521020 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 122,00V

53 HAAG

5300 Aanplanten haag

530030 Planten van haagplantsoen 1 rijig. st 390,00V
530050 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering. st 48,00V
530060 Aanbrengen gladde draad, dubbel. m 78,00V

5310 Leveren haagplanten

531010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR N
531020 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 390,00V

54 GAZON

540010 Frezen. are 46,00V
540020 Spitten ondergrond grasveld. are 4,00V
540030 Egaliseren. are 46,00V
540040 Zaaien recreatief grasveld. are 46,00V
540050 Zaaien groenbemester. are 4,00V

5410 Tijdelijke afrastering

541010 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering. st 66,00V
541020 Aanbrengen gladde draad, enkel. m 60,00V

55 NAZORG VÓÓR OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

552 ONDERHOUD BEPLANTING

552010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.600,00V
552040 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 5.600,00V
552050 Watergeven beplanting. m2 18.200,00V

553 ONDERHOUD HAAGPLANTSOEN

553020 Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag). m2 624,00V
553040 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 624,00V
553050 Watergeven haagplantsoen. m2 2.184,00V

554 ONDERHOUD BOMEN

554010 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 312,00V
554080 Water geven bomen. st 1.092,00V
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555 ONDERHOUD BESTRATING

555010 Onkruidvrij maken elementverharding. are 110,00V

56 NAZORG NÁ OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

561 NAZORG BOMEN

561010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg ná EUR N
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

561030 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 312,00V
561040 Water geven bomen. st 1.092,00V

562 NAZORG BEPLANTING

562010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

562020 Inboeten sierplantsoen, sierheesters. st 150,00V
562030 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.600,00V
562040 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 5.600,00V
562050 Watergeven beplanting. m2 18.200,00V

563 NAZORG HAAG

563010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

563020 Inboeten haagplantsoen. st 20,00V
563030 Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag). m2 624,00V
563040 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 624,00V
563050 Watergeven haagplantsoen. m2 1.014,00V

564 NAZORG GRASVELD

564010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).

564020 Maaien grasveld intensief. are 920,00V

565 NAZORG BERMEN

565010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).

6 STRAATINRICHTING

61 BEBORDING

610010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 5,00V
610030 Aanbrengen verkeersborden aan flespaal. st 7,00V
610040 Lev. en aanbr. verkeersborden aan flespaal. st 2,00V
610050 Aanbrengen verkeersborden aan lichtmast. st 1,00V
610090 Lev. aanbrengen onkruidwerend voegmortel. st 4,00V

62 LICHTMASTEN

621 DIVERSE WERKZAAMHEDEN VERLICHTING

6211 Coördinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting

621110 Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting. st 12,00V
621120 Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting. st 12,00V

63 WEGMEUBILAIR

630010 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 10,00V

631 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

6310 Aanbrengen afzetpalen
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631010 Aanbrengen palen staal, afneembaar. st 1,00V
631020 Aanbrengen palen staal, vast. st 21,00V
631040 Aanbrengen palen hout, verbod hondentoilet. st 2,00V

6311 Aanbrengen speeltoestellen

631110 Aanbrengen speeltoestel. st 4,00V
631120 Keuring speeltoestellen. st 4,00V

6312 Aanbrengen banken

631210 Aanbrengen zitmeubilair met rugleuning. st 2,00V

64 MARKERING

642 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

6420 Aanbrengen markering betonstraatstenen wit

642010 Aanbrengen markering in nieuw parkeervak. m 1.100,00V

6421 Aanbrengen markering betontegels wit

642110 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 215,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

82 WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN

8210 Op hoogte stellen straatpotten

821010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, brandkraan. st 28,00V
821020 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, afsluiter. st 8,00V

83 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

831 INZETTEN WERKNEMERS

831030 Inzetten van werknemer; grondwerker. uur 20,00V
831040 Inzetten van werknemer; opperman. uur 20,00V
831050 Inzetten van werknemer; stratenmaker. uur 20,00V
831060 Inzetten van werknemer; medewerker groen. uur 20,00V

832 INZETTEN MATERIEEL

832010 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00V
832020 Inzetten van een midi-graver. uur 20,00V
832040 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00V

84 REVISIEWERK

842 REVISIE OPENBARE VERLICHTING

842010 Inmeten, verw. en aanleveren revisie verlichting. EUR N

844 REVISIETEKENING RIOLERING Riox

844010 Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluiting Riox. EUR N
844020 Inmeten en verwerken revisiegegevens Riox. EUR N

86 BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN

860010 Leveren, aanbr., instandhouden en verw. bouwbord. st 1,00V
860030 Aanbrengen tekstborden, vooraankondiging werk. st 6,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Aan- en afvoeren materieel EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
950020 Stelpost asbesthoudende voegenkit. EUR 5.000,00V
950030 Stelpost tekortkomende bestratingsmaterialen. EUR 5.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


