RAW1546 Gemeente Etten-Leur Bladnr. 1 van 15
Project: BR2021-18 - Onderhoud Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof
Versie 4.0 - incl. Nota van Inlichtingen 2 - d.d. 08-07-2026 (GEWIJZIGDE VERSIE)

Behoort bij: BR2021-18

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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101030
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102

102010
102030
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110
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12
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VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK
INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT

Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot.
Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot.
Toepassen bouwhekken voor depot.
Toepassen zeecontainer.

Aanvraag objectvergunning.
VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID
Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen.
Assistentie verlenen bij ophalen kliko's.
Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTING

Toepassen safety-fence t.b.v. bescherming beplanting.
Toepassen stamommanteling.

VERKEERSMAATREGELEN
BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE

Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase

Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid.
Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid.
Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid.
Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.

Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.
Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.

MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN
Opstellen verkeerstekeningen: afzettingen.
AFZETTINGEN

Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Toepassen afzetting op voetpaden

Aanbrengen van afzettingen voetpaden.

In standhouden van afzetting voetpaden.
Verplaatsen afzettingen op voetpaden.
Verwijderen afzettingen op fiets- en voetpaden.

Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf

Toepassen bouwhekken langs sleuf.
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen.

VERWIJDEREN BEGROEIING
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14

141
1410

141030
141040

1411

141110

1415

141510

1416

141610

142

1421

142110

Verwijderen begroeiing, bodembedekker tot 50 cm.
Verwijderen begroeiing, heesters, 50 - 100 cm.

VERWIJDEREN HAAG

Verwijderen haag, diverse soorten.
VERWIJDEREN BOOMWORTELS
Verwijderen wortels onder voet- en fietspad.
VERWIJDEREN STRAATINRICHTING
VERWIJDEREN BEBORDING

Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersbordpalen.

VERPLAATSEN LICHTMASTEN

Verplaatsen lichtmasten

Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.
VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

Verwijderen wegneembare paal incl. funderingsblok.
Verwijderen palen, type Etten-Leurnaartje.
Verwijderen palen, beton.

Verwijderen palen, hout.

Verwijderen palen, hout - verbod hondentoilet.
Verwijderen bank.

VERWIJDEREN SPEELVELD

Verwijderen speelvoorzieningen

Verwijderen speeltoestel.

VERWIJDEREN OVERIGEN

Verwijderen valdempende ondergrond-rubbertegels.
VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN
VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton

Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, gebogen.
Opbreken inritbanden 300x200x600 mm links-rechts.

Trottoirbanden 130/150x250 mm op zandbed

Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, recht.

Opsluitbanden 60x200 mm

Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, recht.

Opsluitbanden 100x200 mm

Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, recht.
VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen keiformaat.
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142130
1422
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142240
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2110
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240

Opbreken straatbaksteen waalformaat.

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen kf, rijpaan / parkeerpl.
Opbreken betonstraatstenen kf, inritten.

Opbreken betonstraatstenen kf, langsparkeerplaatsen.
Opbreken betonstraatstenen kf, halve sinusdrempel.

Betontegels

Opbreken betontegels 300x300x60 mm, voetpad.
Opbreken betontegels 200x200x80 mm, voetpad.

Overige elementenverhardingen

Opbreken symbooltegels 300x300x60 mm.
Opbreken gitruittegels 300x300x80 mm.

GRONDWERK
GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN
GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET

Grond ontgraven uit bestaand cunet

Grond ontgraven uit bestaand cunet rijpaan, 30 cm.
GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

Grond ontgraven ten behoeve van rioolsleuf.

GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN

Grond ontgraven tot 0,60 m in nieuw beplantingsvak

Grond ontgraven ten behoeve nieuw beplantingsvak.
Spitten of woelen ondergrond beplantingsvakken.

Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak

Grond ontgraven uit boomvak in bestaand plantvak.
Spitten of woelen ondergrond boomvakken.

Maken proefsleuven

Graven proefsleuf.

Beschermen kabels en leidingen.

Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l.
GROND VERVOEREN NAAR DEPOT
GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.
GROND AFVOEREN

GROND AFVOEREN M3

Grond afvoeren van het werk uit bestaand cunet.
Grond afvoeren van het werk uit nieuw cunet.
Grond en slib afvoeren van het werk.

GROND VERWERKEN IN DEPOT

GROND VERWERKEN IN DEPOT
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240010

25

251

251010

26

261
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271
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2713
271310
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272010
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28
281010
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3
31
3101
310120
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310210
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3110

311010

Grond verwerken in tijdelijk werkdepot.
GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

Grond ontgraven uit ophoging, werkdepot.
GROND VERVOEREN VANAF DEPOT
GROND VERVOEREN VANAF DEPOT
Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.
GROND VERWERKEN IN TERREIN
GROND VERWERKEN IN CUNET

Grond leveren en verwerken in nieuw cunet

Grond lev. en verwerken in nieuw cunet parkeerplaatsen.
Grond lev. en verw. in nieuw cunet trottoir.

Grond leveren en verwerken in bestaand cunet

Grond leveren en verwerken in bestaand cunet, 5 cm
GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

Grond verwerken in rioolsleuf.

Grond leveren en verwerken in rioolsleuf.
Aanbrengen grondverbetering.

GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING

Teelgrond verwerken in groenvak

Grond verwerken in groenstrook, diep 0,40m.
Teelgrond leveren en verwerken in plantvak, diep 0,60m.

Teelgrond leveren en verwerken in boomvak, diep 0,80m.

GROND BEWERKEN

Spitten in bestaand plantsoen.

BIJKOMEND WERK GRONDWERK
SLEUFBEKISTING

Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool.
RIOLERING

VOORBEREIDING

Controlemeting b.o.b. maten

Uitvoeren van metingen vanuit rioolput

Onderzoek asbesthoudende voegenkit

Onderzoek naar asbesthoudende voegenkit
REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING

Riolering reinigen beton rond profiel

Riool beton rond reinigen tot @ 500 mm.
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311210

313

3130

313010
313020
313030

3131

313110
313120
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313140
313160
313170
313180
313210
313220
313230

314

314010
314030

315
315010
315040
315050
315060
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Riolering reinigen PVC

Riool PVC reinigen van g 200 mm t/m 250 mm.
BEMALING

Voorbereidende werkzaamheden

Uitvoeren en opstellen bemalingsplan
Verzorgen melding onttrekking - Waterschap
Verzorgen melding lozing - Waterschap

Toepassen bemaling

Aanbrengen open bemaling.

Instandhouden open bemaling.

Verwijderen open bemaling.

Aanbrengen bronbemaling.

Watergeven bomen.

Instandhouden bronbemaling.

Verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen peilbuis.
Monitoren bemaling.

AFSLUITEN RIOLERING

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL

Aanbrengen PVC-hulpstuk: combikap.

Aanbrengen afsluiter.

Aanbrengen ontluchter.

Vullen buitenwerking gesteld riool, PVC @250 mm.
Vullen buitenwerking gesteld riool, beton @300 mm.
Vullen buitenwerking gesteld riool, beton @400 mm.

VERWIJDEREN RIOLERING
VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING
Verwijderen betonbuis tot 500 mm.
Verwijderen betonbuis 500 tot 800 mm.
Verwijderen kunststofbuis.
VERWIJDEREN PUTTEN

Verwijderen geprefabriceerde put.
Gedeeltelijk verwijderen geprefabriceerde put.
Verwijderen putrand met deksel.
VERWIJDEREN STRAATAFWATERING
Verwijderen trottoirkolk.

Verwijderen straatkolk.

Verwijderen tegelpadkolk beton.

VERWIJDEREN AANSLUITVOORZIENINGEN

Verwijderen kolkaansluiting van PVC 125 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verw. kolkaansluiting.
Verwijderen kunststofbuis kolkaansluiting PVC.
Aanvullen sleuf kolkaansluiting PVC.

Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm
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324210

324220

324240
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331140
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331160

3312

331220
331230

3322

332210

332220
332230

332240

3332
333220
333230
333250
3360
336040
336060
337000
337010
337020
337030
34

341
3414
341410
3416
341610
3417
341710
3418

341810

Grond ontgraven uit put t.b.v. verw. standpijp
kolkaansluiting.

Verwijderen standpijp kolkaansluiting.

Grond verwerken in put t.b.v. verw. standpijp
kolkaansluiting.

RENOVEREN RIOLERING
VERW., AANBR. EN VERV. VAN HUISAANSLUITINGEN

Vervangen huisaansluiting van PVC 125 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervangen huisaansluiting.
Verwijderen kunststofbuis t.b.v. vervangen
huisaansluiting.

Aanbrengen PVC-buis t.b.v. vervangen huisaansluiting.
Aanvullen sleuf t.b.v. vervangen huisaansluiting.

Vervangen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm

Verwijderen standpijp t.b.v. vervangen huisaansluiting.
Aanbrengen standpijp t.b.v. vervangen huisaansluiting

Verwijderen standpijp huisaansluiting van PVC 125 mm

Grond ontgraven uit put t.b.v. verwijderen standpijp
huisaansluiting.

Verwijderen standpijp t.b.v. verwijderen huisaansluiting.
Aanbrengen combikap t.b.v. verwijderen standpijp
huisaansluiting.

Grond verwerken in put t.b.v. te verwijderen standpijp
huisaansluiting.

Aanbrengen standpijp huisaansluiting PVC 125 mm

Maken inlaat m.b.v. knevelinlaat t.b.v. aanbrengen
standpijp huisaansluiting.

Aanbrengen standpijp t.b.v. aanbrengen huisaansluiting.
Aanbrengen standpijp t.b.v. aanbrengen
ontstoppingsstuk.

Hulpstukken van PVC t.b.v. huisaansluitingen

Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.
Verwijderen ontstoppingsstuk met klemdeksel
Aanbrengen ontstoppingsstuk met klemdeksel.
Aanbrengen ontstoppingsput, PK315.

AANBRENGEN RIOLERING
AANBRENGEN HOOFDRIOLERING

Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 200 mm

Aanbrengen PVC-buis @200 mm.

Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 315 mm

Aanbrengen PVC-buis @315 mm.

Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 400 mm

Aanbrengen PVC-buis @400 mm.

Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis 500 mm

Aanbrengen PVC-buis @500 mm.
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3419
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Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering

Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/315 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/400 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/500 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: klik-inlaat 125/200 mm.

AANBRENGEN PUTTEN

Aanbrengen betonputten riolering

Maken put geprefab. betonelementen 800x800 mm.
Aanbrengen putrand met deksel, beton/GY.
Leveren stelringen H 50 mm.

Leveren stelringen H 100 mm.

Leveren putrand met deksel, beton/GY.

Aanbrengen kunststofputten riolering

Aanbrengen put van kunststof @ 600 mm.
Leveren en aanbrengen putrand met deksel, beton/GY.

Maken aansluiting op rioolput

Maken aansluiting PVC riool op bestaande rioolput
Maken aansl. betonriool op rioolput met sparing.

AANBRENGEN STRAATAFWATERING
Lev. en aanbrengen trottoirkolk.

Lev. en aanbrengen straatkolk.
Lev. aanbr. tegelpadkolk beton/gietijzer comb.

Lev. aanbr. trottoir geleidebandkolk beton/gietijzer comb.

AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

Aanbrengen hulpstukken kolkaansluitleiding

Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.
Aanbr. PVC-hulpstuk: bocht 88 gr. met zettingsmof.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 88 graden.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 45 graden.

Aanbrengen kolkaansluitleiding

Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitleiding.
Aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluitleiding
Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitleiding

Aanbrengen standpijp kolkaansluitleiding

Grond ontgraven uit put t.b.v. standpijp
kolkaansluitleiding.

Aanbrengen standpijp t.b.v. kolkaansluitleiding
Grond verwerken in put t.b.v. standpijp
kolkaansluitleiding.

RELINEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

Afsluiten riolering

Tijdelijk afsluiten riool t.b.v. te renoveren leidingen.

Afvoeren vrijgekomen materialen

Rioolslib vervoeren.
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m3

m3

EUR

ton

44,00
14,00

5,00
14,00

30,00
30,00
30,00
15,00

3,00

8,00V

48,00
33,00
35,00
17,00

260,00
130,00
35,00
42,00
10,00
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Bladnr.

9van 15

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

350120
350130
350140
350150
350160
351
3511
351110
3512
351210
351220
351230
352
3521

352110
352120

3522

352210
352220

3523

352310
352320

3524

352410
352420

353
3530
353010
353020
353030
353040
353050
353060
3531
353110
353120
353130
3532

353210
353220

3533

353310
353320

354

Afvoeren puin/hard vuil.

Afvoeren kunststofresten.

Stort- en acceptatiekosten - steekvast rioolslib.
Stort- en acceptatiekosten - puin/hard vuil.
Stort- en acceptatiekosten - kunststofresten.

REINIGEN RIOLERING

Reinigen inspectieputten tbv rioolrenovatie

Rioolput reinigen (tot 1,0 m2).

Reinigen riolering, diversen

Uitvoeren voorschouw.

Meten vervuilingsgraad, riool.
Bepalen vervuilingsgraad, putten.
INSPECTEREN RIOLERING

Verificatie-inspectie tbv rioolrenovatie

Inspecteren riool rond (200 mm).
Inspecteren riool rond (300 mm).

Zekerheidsinspectie tbv rioolrenovatie

Inspecteren riool rond (200 mm).
Inspecteren riool rond (300 mm).

Aanleginspectie tbv rioolrenovatie

Inspecteren riool rond (200 mm).
Inspecteren riool rond (300 mm).

Opleverinspectie tbv rioolrenovatie

Inspecteren riool rond (200 mm).
Inspecteren riool rond (300 mm).

RELINEN RIOOL

Algemene werkzaamheden riolering

Uitvoeren van een statische berekening.

Inmeten bestaand riool.

Verwijderen obstakels en afzetting

Afwerken aansluitende liner -200 mm.

Afwerken aansluitende liner - 300 mm.

Inrichten- toepassen en opruimen van opstelpunten

Proefstukken

Maken van proefstuk uit begin- eind of tussenput
Toepassen geleidende ring

Toepassen manchet/jeanskap

Relinen rioolbuizen

Aanbrengen kous in riool 200 mm.
Aanbrengen kous in riool 300 mm.

Inlaten

Inmeten inlaten riool (niet man toegankelijk)
Heropenen inlaat van binnenuit (niet man toegankelijk)

COMMUNICATIE

ton
EUR
ton
ton
EUR

st

EUR
EUR
EUR

33

33

33

33

st

EUR
EUR
EUR

st
st
st

33

st
st

68,00V
90,00V

68,00V
90,00V

68,00V
90,00V

0,25

1,00
0,25

7,00V

68,00
90,00

2,00
3,00

158,00

2,00
2,00
2,00

68,00
90,00

15,00
15,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3541
354110
354120
354130
354140
354150
37
3712
371210
38

380010
380020

39

3900

390020
390030

3901

390110
390120

4

41

410010
410030
410040
410050

42

421

4210

421010
421020
421030
421040
421050
421060
421070
421080
421090
421100

422
4222
422220
422250
422260
423

4230

Informeren omwonenden/belanghebbenden

Vaststellen verzendgebied bewonersbrieven
Communiceren met derden.
Communiceren met derden.
Communiceren met derden.
Communiceren met derden.

REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE

Riolering reinigen PVC

Riool PVC reinigen van g 315 mm t/m 500 mm.
RIOOL INSPECTIE

Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC-riool.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool.

BIJKOMEND WERK RIOLERING

Levering stelringen

Leveren stelringen H 50 mm.
Leveren stelringen H 100 mm.

Op hoogte brengen putrand

Verwijderen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel.

VERHARDINGEN

FUNDERINGEN

Afwerken zandbed.

Lev. en aanbr. funderingslaag van menggranulaat.
Aanbrengen straatlaag van brekerzand.
Aanbrengen straatlaag van straatzand.
KANTOPSLUITINGEN

TROTTOIRBANDEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Lev. en aanbr. trottoirb.130/150x250 mm, in beton, recht.
Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, recht.

Lev. en aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm, recht.
Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, op zand, recht.
Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m

Lev. en aanbr. hoekblok 130/150x250 mm, R=0,25 m

Lev. aanbr. trottoirb.130/150x250 mm, in beton, gebogen.

Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm.
Lev. en aanbr. inritbanden 300x200x600 mm.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
GELEIDEBANDEN EN RIJWIELPADBANDEN

Geleidebanden 50/200x250

Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, recht.
Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, verloop.
Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm, inritb.
OPSLUITBANDEN

Opsluitbanden 60x200 mm

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

33

st
st

st

m2

m2
m2

3333243333

333

1.364,00

1.364,00
158,00

6,00
6,00

6,00
6,00

11.000,00
5.000,00
6.500,00
4.000,00

210,00
480,00
100,00
520,00
20,00
8,00
242,00
16,20
0,60
2,00

230,00
12,00
2,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

423020
4231
423120
423140
423160
43

431
431010
431020
431050
431060
432
4320
432010
432020
432070
432120
4322

432200
432210

4325
432520
4326
432620
433
4330
433020
4332
433210
434
434020
434030
434070
434080
5
50

500
5000
500020
5001

500110

Lev. aanbr. opsluitbanden 60x200 mm, recht.

Opsluitbanden 100x200 mm

Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.
Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, gebogen.
Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk.
ELEMENTVERHARDINGEN
STRAATBAKSTENEN

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat.
Lev. en aanbr. straatbakstenen keiformaat.
Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat.
Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat.

BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen rijpaan en inrit

Aanbrengen betonstraatstenen rijpaan.

Lev. en aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.
Lev. en aanbr. betonstraatst. inritten 60 cm diep
Lev. en aanbr. bisschopsmutsen.

Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak

Aanbrengen betonstraatstenen kf, zwart, parkeervakken.

Lev. en aanbr. betonstraatst. kf, zwart, parkeervakken.

Aanbrengen halve sinusdrempel

Lev. en aanbr. betonstraatst. halve sinusdrempel.

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen rijbaan.
BETONTEGELS

Aanbrengen betontegels trottoir

Lev. en aanbr. betontegels 60 mm, voetpad.

Herstraten betontegels

Herstraten betontegels 60 mm grijs.

OVERIGE ELEMENTVERHARDINGEN

Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.

Lev. en aanbrengen markeringstegels 300x300x60 mm.
Aanbrengen rubbertegels 500x500 mm.

Aanbrengen markeringstegels 300x300x60 mm.
GROENVOORZIENINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN
WORTELWERING EN WORTELGELEIDING

Wortelwering (verticaal aanbrengen)

Aanbrengen wortelscherm 70 cm hoog.

Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)

Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog.

333

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
st

1.060,00

1.880,00
50,00
60,00

320,00
80,00
11,00

3,00

100,00
3.800,00
45,00
124,00

23,00
1.750,00

30,00

20,00

3.940,00

100,00

20,00

1,00
62,00
10,00

30,00

80,00
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POST-
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[EEN-
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HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
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[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

51
510010
510020
510030
510070
510080
510090
52
5200
520010
520020
520030
520040
5210

521010
521020

53
5300
530030
530050
530060
5310

531010
531020

54
540010
540020
540030
540040
540050
5410

541010
541020

55

552
552010
552040
552050
553
553020
553040
553050
554

554010
554080

BOMEN

Maken plantgat.

Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.
Planten van bomen.

Aanbrengen gietrand.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering 3 palen.

Leveren bomen (RAW-bestek).
BEPLANTING

Aanplant groenstroken

Planten van bodembedekkers.
Planten van sierheesters.

Planten van sierheesters, heestermix.
Planten van solitaire heesters.

Leveren beplanting

Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).
Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

HAAG

Aanplanten haag

Planten van haagplantsoen 1 rijig.
Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.
Aanbrengen gladde draad, dubbel.

Leveren haagplanten

Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).
Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

GAZON

Frezen.

Spitten ondergrond grasveld.
Egaliseren.

Zaaien recreatief grasveld.
Zaaien groenbemester.

Tijdelijke afrastering

Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.
Aanbrengen gladde draad, enkel.

NAZORG VOOR OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

ONDERHOUD BEPLANTING

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).
Watergeven beplanting.

ONDERHOUD HAAGPLANTSOEN

Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).
Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).
Watergeven haagplantsoen.

ONDERHOUD BOMEN

Onkruidvrij maken boomspiegel.
Water geven bomen.

st
st

st
st
EUR

st
st
st
st

EUR
st

st

EUR
st
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are
are
are
are
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m2

m2

m2
m2

st
st

41,00
41,00
41,00
41,00
41,00

1.800,00
1.200,00
240,00
122,00

122,00

390,00
48,00
78,00

390,00

46,00
4,00
46,00
46,00
4,00

66,00
60,00

6.000,00
6.000,00
19.500,00

624,00
624,00
2.184,00

328,00
1.148,00
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555

555010

56

561

561010

561030
561040

562

562010
562020
562030
562040
562050
563

563010
563020
563030
563040
563050
564

564010
564020
565

565010

6
61
610010
610030
610040
610050
610090
62

621
6211

621110
621120

63

630010

631

6310

ONDERHOUD BESTRATING
Onkruidvrij maken elementverharding.

NAZORG NA OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

NAZORG BOMEN

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
Onkruidvrij maken boomspiegel.

Water geven bomen.

NAZORG BEPLANTING

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
Inboeten sierplantsoen, sierheesters.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).
Watergeven beplanting.

NAZORG HAAG

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
Inboeten haagplantsoen.

Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).

Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).
Watergeven haagplantsoen.

NAZORG GRASVELD

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).
Maaien grasveld intensief.

NAZORG BERMEN

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).

STRAATINRICHTING

BEBORDING

Aanbrengen verkeersbordpalen.

Aanbrengen verkeersborden aan flespaal.

Lev. en aanbr. verkeersborden aan flespaal.
Aanbrengen verkeersborden aan lichtmast.
Lev. aanbrengen onkruidwerend voegmortel.
LICHTMASTEN

DIVERSE WERKZAAMHEDEN VERLICHTING

Codrdinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting

Coordinatie afsluiten Openbare Verlichting.
Coordinatie aansluiten Openbare Verlichting.

WEGMEUBILAIR
Aanbrengen paal voor beschoeiing.
AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Aanbrengen afzetpalen

are

EUR

st

EUR
st
m2

m2
m2

EUR

st

m2
m2

EUR

are

EUR

st
st

st
st

st

st

110,00

328,00
1.148,00

150,00
6.000,00
6.000,00

19.500,00

20,00
624,00
624,00

1.014,00

920,00

5,00
7,00
2,00
1,00
4,00

12,00
12,00

10,00
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631010
631020
631040
6311

631110
631120

6312

631210

64

642

6420

642010

6421

642110

8

82

8210

821010
821020

83
831
831030
831040
831050
831060
832
832010
832020
832040
84

842
842010
844

844010
844020

86

860030

Aanbrengen palen staal, afneembaar.
Aanbrengen palen staal, vast.
Aanbrengen palen hout, verbod hondentoilet.

Aanbrengen speeltoestellen

Aanbrengen speeltoestel.
Keuring speeltoestellen.

Aanbrengen banken

Aanbrengen zitmeubilair met rugleuning.
MARKERING
AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

Aanbrengen markering betonstraatstenen wit

Aanbrengen markering in nieuw parkeervak.

Aanbrengen markering betontegels wit

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.
WERK VAN ALGEMENE AARD
WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN

Op hoogte stellen straatpotten

Op hoogte brengen opbouwgarnituur, brandkraan.
Op hoogte brengen opbouwgarnituur, afsluiter.

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer; grondwerker.
Inzetten van werknemer; opperman.

Inzetten van werknemer; stratenmaker.
Inzetten van werknemer; medewerker groen.
INZETTEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten van een midi-graver.

Inzetten van een vrachtauto.
REVISIEWERK

REVISIE OPENBARE VERLICHTING

Inmeten, verw. en aanleveren revisie verlichting.

REVISIETEKENING RIOLERING Riox

Inmeten en verwerken revisiegegevens Riox.
BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN
Aanbrengen tekstborden, vooraankondiging werk.

SUBTOTAAL

Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluiting Riox.

st

st

st
st

st

st
st

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

EUR

EUR
EUR

st

1,00
21,00
2,00

4,00V
4,00V

2,00V

1.100,00V

215,00V

28,00V
8,00V

20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

6,00
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9
91

910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950030
950040
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten
Inrichten werkterrein

Opruimen werkterrein
Aan- en afvoeren materieel

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.
Stelpost asbesthoudende voegenkit.

Stelpost tekortkomende bestratingsmaterialen.
Stelpost aanpassen speeltoestellen.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
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