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01 OPDRACHTGEVER

Gedeputeerde Staten van Groningen, 
namens dezen de teamleider van het Basisteam Projectmanagement
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de teamleider van het Ingenieursbureau en/of de door hem schriftelijk aan te 
wijzen personen
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579    

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verwijderen schanskorven;
b. leveren stalen damwanden;
c. (drukkend) aanbrengen stalen damwanden;
d. grondwerken;
e. bijkomende werken.

05 TIJDSBEPALING

1. Het werk uiterlijk opleveren op 30 april 2027

2. Voor elke dag waarmee de in lid 1 genoemde oplevering wordt overschreden zal een korting van 0,5% van de
aannemingssom worden toegepast.   

06 ONDERHOUDSTERMIJN

1. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

2. Voor elke dag waarmee de werken, welke in de onderhoudsperiode verricht behoren te worden, het einde van
de onderhoudstermijn overschrijden zal een korting van 0,05% van de aannemingssom worden toegepast.

07 SOCIAL RETURN

De aannemer dient bij de uitvoering van het project 2% van de aanneemsom in te zetten voor het creëren van 
arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zie paragraaf 01.25.01 van deel 3 van 
dit bestek voor nadere uitwerking.
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren:

Tek.nr.   Omschrijving   Datum
______________________________________________________________

DO-100637-01 Opruimtekening Kantens Zuid 10-06-2026

DO-100637-02 Opruimtekening Kantens Noord 10-06-2026

DO-100637-03 Aanbrengtekening Kantens Zuid 10-06-2026

DO-100637-04 Aanbrengtekening Kantens Noord 10-06-2026

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogtematen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 
De hoogten zijn en worden aangegeven in m t.o.v. N.A.P.
Door of vanwege de directie worden geen uitzettingen verricht.

Het kanaalpeil in het Boterdiep bedraagt -1,17 m t.o.v. N.A.P.
De waterstand die 1% van de tijd wordt onderschreden is N.A.P -1,20 m t.o.v. N.A.P (Maatgevend Laag Water, 
MLW).
De waterstand die 1% van de tijd wordt overschreden is -1,15@ m t.o.v. N.A.P. (Maatgevend Hoog Water, MHW).

Afwijkingen van bovengenoemde peil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de 
Standaard. 

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1.  goedkeuring kwaliteitsplan;
2.  goedkeuring algemeen tijdschema;
3.  goedkeuring verkeersmaatregelenplan;
4.  goedkeuring certificaat damwanden;
5.  goedkeuring kwaliteitscertificaat te leveren zand.

Bijwoonpunten:
1. verdichten aanvulzand

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
-Bijlage 01 - Berekening damwandconstructie;
-Bijlage 02a - Bodemonderzoek (MUG Ingenieursbureau):
-Bijlage 02b - Puin onderzoek (Mateboer):
-Bijlage 03 - Onderzoek trillingspredictie;
-Bijlage 04 - O&O onderzoek;
-Bijlage 05 - Quick scan flora en fauna;
-Bijlage 06 - Overzichtstekening Oordjukbrug;
-Bijlage 07A - V&G-plan ontwerpfase;
-Bijlage 07B - V&G-dossier;
-Bijlage 08 - Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB);
-Bijlage 09 - Opleverdocument Beheer en Onderhoud;
-Bijlage 10 - Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 3.0 2025;
-Bijlage 11 - Bomenposter;
-Bijlage 12 - Productblad warmgewalste damwanden;
-Bijlage 13 - veilige inzet elektrisch materieel.
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05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

Bodemonderzoek:
De bodemkwaliteit ter plaatse van het onderzoekstracé is op basis van de bodemkwaliteitskaart geclassificeerd als 
‘landbouw/natuur’ voor zowel de boven- als ondergrond. Er zijn geen aanwijzingen gevonden om te veronderstellen 
dat de bodemkwaliteit ter plaatse van het onderzoekstracé hiervan afwijkt.

Uit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen werkzaamheden
ter plaatse van de berm.

06 VAARWEG GEGEVENS

De meest actuele werkwijze omtrent aanvragen van verkeersmaatregelen is te vinden op de provinciale website:
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-
verkeersmaatregelen-aanvragen/ 

Vaarwegen:
De vaarweg Boterdiep heeft de volgende beperkingen:

Toptil brug: doorvaarthoogte ca. 3,00 m
Klinkenborgestil: doorvaarthoogte ca. 3,00 m

Vaarwegklasse : CEMT-klase 0 (recreatie vaarweg)
Maximale diepgang : 1,40 m - kanaalpeil

08 ADRESSEN

De waterbeheersing in dit gebied ressorteert onder het waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 304 89 11

Provinciaal depot Waterhuizen (nabij Winschoterweg 6 te Groningen)
9723 CG Groningen
Contactpersoon: G. Ritsma
Telefoon: 050-316 46 80
Openingstijden depot: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 16.00 uur
Vervoersafstand via de weg: 30 km (enkele reis)

09 WERKEN ROND BOMEN

Voor het werken rond bomen is de "Bomenposter - Werken rond bomen" toegevoegd als bijlage 12.
Daarnaast wordt het Handboek Bomen 2022 van toepassing verklaard.

Bij beschadiging van wortels, takken en/of de stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder 
en de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken danwel voorkomen.

Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de 
aard en de omvang van de toegebrachte schade en de boomwaardes volgens de Nederlandse Vereniging van 
Taxateurs van Bomen (NVTB) voor de waardebepaling van bomen.
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10 DUURZAAMHEID

1.HVO-100 diesel: Alle voor het werk gebruikte diesel aangedreven motorvoertuigen of materieelstukken dienen op
   HVO-100 diesel te draaien. Zie ook Deel 3, bepaling 01.30.01.
2.Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen: Zie Deel 3, bepaling 01.30.02 voor materieelvereisten en bijlage 8.
3.CO2-Prestatieladder: Bij aanbestedingen wordt de CO2-prestatieladder gebruikt. Van wegen-, beton- en
   waterbouwers wordt geëist dat de hoofdaannemer over een certificering niveau 5 beschikt.
4.Minimaal 30% van de totaal aan te brengen damwanden dient met ZE-materieel aangebracht te
   worden.
   Onder Zero-Emissie wordt verstaan:

· Het aanbrengen van damwanden dient uitgevoerd te worden door materieel die geen klimaatgassen 
uitstoten, zoals fijnstof, stikstof- en koolstofdioxiden.

· Het transporteren van de damplanken is niet inbegrepen bij het emissieloos aanbrengen van de 
damplanken.

5.Nieuwe stalen damwanden dienen een maximale MKI-waarde te hebben. De maximale MKI bedraagt: €171,- per
   ton staal over de levenscyclusfasen A tot en met D. De damwanden dienen warmgewalst te zijn. 
   De MKI-berekening of EPD dient opgesteld te zijn volgens de vigerende 
   NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en aantoonbaar geverifieerd te zijn door een onafhankelijke
   en erkende LCA-expert deskundige die op het moment van toetsen voorkomt op de ‘lijst van LCA-deskundigen’
   die door de stichting NMD als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van
   opnamen in de Nationale Milieudatabase zoals vastgesteld door de stichting NMD. Eventuele kosten
   voortvloeiende uit het aanleveren van een geverifieerde EPD of LCA-rapport dienen bij de inschrijvingssom te zijn 
   inbegrepen.
6.Indien beschikbaar, hergebruik van geschikte vrijgekomen damwandplanken hebben de voorkeur 
   (aantonen geschiktheid materiaalkwaliteit en diktemeting maatgevende doorsnedes  obv CROW Protocol
   staaldiktebepaling). Indien het hergebruik een ander planktype betreft dan waar de berekening rekening mee
   houdt, dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan vereisten mbt opneembaar buigend moment en 
   traagheidsmoment. Ook in geval van hergebruik mogen alleen warmgewalste damplanken worden toegepast.
7.Al het in te zetten bouwmaterieel met een vermogen tot 56kW dient zero-emissie te zijn.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil, zand- en
grondresten en verontreinigingen.
Vervoers-, weeg-, acceptatiekosten en kosten ter verkrijging van
het vrijwaringsbewijs zijn voor rekening van de aannemer en 

worden
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

10 GROENVOORZIENINGEN

100010 510103 Maaien gewas. are 30,00 V

Situering: kade langs het Boterdiep

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

100020 510103 Maaien gewas. are 25,00 V

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

11 WEGMEUBILAIR

1100 KANTENS ZUID

110010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 7,00 V

Situering: berm langs het Boterdiep

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Type:

-Bewegwijzering K06 st 1,00 I

-RVV A01-060 + RVV B01 st 1,00 I

-Bushaltebord + vitrinebord st 1,00 I

-Bochtschild BB12 st 4,00 I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 800020

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

110020 321399 Opnemen en vervoeren kombebording.
Situatie: berm langs het Boterdiep
Betreft: het opnemen en in depot zetten van metalen
portaalconstructie voorzien van borden (zone/kombebording)
 Locatie:

st 2,00 V

-km 0.26 begin Kantens Zuid
oa. met tekst: "60", "einde zone 30" en "einde Middelstum)
Afmeting constructie: 3.50m x 1.00 m

st 1,00 I

- km 1.25 thv Oordjukbrug
oa. met tekst: "zone parkeerverbod" en "60"
Afmeting constructie: 3.50m x 1.00 m
Inclusief grondwerk
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 800020

st 1,00 I
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110030 322212 Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van bijbehorende
palen of bevestigingsmiddelen.

st 1,00 V

Situering: berm langs het Boterdiep thv Toornwerderweg

1 Uit het maaiveld

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 800020

110040 103112 Verwijderen hek. st 6,00 V

Situering: berm langs het Boterdiep

1 Waarschuwingshek / schrikhek

1 Lengte tot 7,5 m

2 Palen van metaal

2 Hekwerk van metaal

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 800020 

110050 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V

Situering: berm langs het Boterdiep

1 Uit het maaiveld

3 Routepaal tbv wandelroute

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr. 800020

12 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

120010 527199 Opnemen en vervoeren schanskorven met stortsteen, zuid.
Situering: kade langs het Boterdiep tussen begin werkvak en
Oldenoordweg
De aannemer dient rekening te houden met de slechte staat van
de schanskorven
Schanskorf bestaande uit:

m 515,00 V

-stalen gaaspanelen (afm. 600 x 600 mm) m2 1.250,00 I

-stortsteen (Grauwacke 90/150 mm) m3 100,00 I

-geotextiel
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr. 120060, stortsteen (grauwacke 90/150 mm) ten 
behoeve van wassen volgens bestekspostnr. 120070
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de 
vrijgekomen materialen via het water naar het tijdelijke depot, 
volgens bestekspostnr. 800020, afgevoerd dienen te worden

m2 950,00 I

120020 527199 Opnemen en vervoeren schanskorven met puin.
Situering: kade langs het Boterdiep tussen Oldenoordweg en
Bredewegstraat
De aannemer dient rekening te houden met de slechte staat van
de schanskorven
Schanskorf bestaande uit:

m 925,00 V

-stalen gaaspanelen (afm. 600 x 600 mm) m2 2.250,00 I

-metselpuin m3 250,00 I

-geotextiel
Vrijgekomen metselpuin afvoeren en storten volgens 
bestekspostnr. 120160
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de 
vrijgekomen materialen via het water naar het tijdelijke depot, 
volgens bestekspostnr. 800020, afgevoerd dienen te worden

m2 1.700,00 I
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120030 527199 Opnemen en vervoeren schanskorven met stortsteen, noord.
Situering: kade langs het Boterdiep tussen begin werkvak en
Oldenoordweg
De aannemer dient rekening te houden met de slechte staat van
de schanskorven
Schanskorf bestaande uit:

m 1.130,00 V

-stalen gaaspanelen (afm. 600 x 600 mm) m2 2.750,00 I

-stortsteen (Grauwacke 90/150 mm) m3 300,00 I

-geotextiel
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr. 120060, stortsteen (grauwacke 90/150 mm) ten 
behoeve van wassen volgens bestekspostnr. 120070
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de 
vrijgekomen materialen via het water naar het tijdelijke depot, 
volgens bestekspostnr. 800030, afgevoerd dienen te worden

m2 2.050,00 I

120040 527199 Verwijderen en vervoeren stortsteen uit Boterdiep.
Betreft: het verwijderen van stortsteen uit het Boterdiep Kantens
Zuid en Kantens Noord
Stortsteen afkomstig uit schanskorven

m 1.645,00 V

Stortsteen verwijderen tot 2,0 m uit de kant gerekend vanaf 
voorzijde stalen damwand
Geheel onder water, gerekend met een waterstand van NAP -
1,20 m
Talud onder water tot 1 : 4
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 120060

m3 195,00 I

120050 527199 Verwijderen puin uit Boterdiep.
Betreft: het verwijderen van puin uit het Boterdiep Kantens Zuid
Puin afkomstig uit schanskorven
Puin verwijderen tot 2,0 m uit de kant gerekend vanaf voorzijde
stalen damwand
Geheel onder water, gerekend met een waterstand van NAP -1,20
m
Talud onder water tot 1 : 4
Verlagen waterstand niet toegestaan

m 925,00 V

Vrijgekomen materialen afvoeren en storten volgens 
bestekspostnr. 120160
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de 
vrijgekomen materialen per schip afgevoerd dienen te worden

m3 80,00 I

120060 832399 Vervoeren stortsteen Grauwacke (90/150 mm).
Betreft: stortsteen vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 120010, 
120030 en 120040
Stortsteen type:
Grauwacke 90/150 mm
Stortsteen vervoeren naar tijdelijk opslag volgens bestekspostnr. 
800020 en 800030
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de te 
vervoeren materialen per schip vervoerd dienen te worden

m3 595,00 V

120070 832399 Wassen en vervoeren stortsteen.
Betreft: stortsteen vervoerd volgens bestekspostnr. 120060
Stortsteen ontdoen van grond, plantenresten en niet steenachtige 
materialen door middel van wassen
Stortsteen na het wassen vervoeren naar depot Waterhuizen, zie 
adres in deel 1, paragraaf 08
Enkele reis afstand: 30 km
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
120090 (ca. 10 m3)

m3 595,00 V
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120080 521501 Steen of steenachtig materiaal opslaan in depot. ton 1.200,00 V

Betreft: alle kosten voor het in depot opslaan van stortsteen 
gewassen en vervoerd volgens bestekspostnr. 120070
Waterbouwsteen: Grauwacke 90/150 mm ton 1.200,00 I

1 Depot, gelegen boven water

1 Hoogte gemiddeld 3,0 m m

1 Breedte grondvlak gemiddeld 25 m

120090 171399 Afvoeren en storten onbruikbare reststromen.
Betreft: alle kosten voor het afvoeren en storten van onbruikbare 
deelstromen, inclusief acceptatiekosten
Onbruikbare deelstromen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
120070

ton 15,00 V

120100 412199 Verwijderen en afvoeren houten gording.
Situering: boordvoorziening langs N998 Kantens zuid en Kantens
noord
Gording verkeerd in slechte staat
Gording zit voor het grootste gedeelte onder de waterspiegel

m 2.500,00 V

Gording van naaldhout
Milieuhygiënische kwaliteit vrijgekomen hout: C-hout
Afmeting gording: 150 x 100 mm
Gording bevestigd middels slotbouten 3 st/m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker

m 2.500,00 I

120110 527199 Opnemen en afvoeren houten geleidewerken.
Situering: geleidewerken bij Klinkenborgerstil
Geleidewerken bestaande uit:

st 2,00 V

-houten palen Ø 300 mm, lengte ca. 6,0 m st 3,00 I

-houten wrijfgording 250x100 mm, lengte ca. 4,5 m st 2,00 I

Wrijfgording bevestigd middels draadeind
De aannemer dient er vanuit te gaan dat het vrijkomende hout
als
C-hout is gecatalogeerd
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 6,00 I

120120 251105 Verwijderen stalen buis. m 20,00 V

Situering: einde vak Kantens Zuid
Betreft: het verwijderen en afvoeren van steigerbuis incl.
staanders uit het Boterdiep

1 Nominale middellijn(en) 50 mm

1 Lengte buis 6,00 m st 12,00 I

9 Buizen gekoppeld dmv steigerbuisklemmen

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

120130 530299 Demonteren en vervoeren aanlegsteigers.
Situering: langs de kade t.h.v. Usquerderweg 9 en 
Middelstumerweg 44 
Betreft: het verwijderen en vervoeren van vergunde houten 
steigers langs de kade van het Boterdiep
Constructie van hout en staal
Afmeting per steiger:
1,2 x 5 m
5 palen
Vrijgekomen materialen via het water vervoeren naar tijdelijk 
depot volgens bestekspostnr. 800020 of 800030

st 2,00 N
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120140 112401 Slopen houtwerk. m3 25,00 V

Betreft: het verwijderen en afvoeren van onvergunde houten
steigers langs de kade van het Boterdiep

Sloopgrens: werkgrens

2 Constructie van hardhout en staal

De aannemer dient uit te gaan van circa 12 steigers m3 25,00 I

9 Afmetingen varierend
Gemiddelde lengte: circa 10 m
Gemiddelde breedte: circa 1,50 m

9 Milieuhygiënische kwaliteit hout: C-hout

9 Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens 
bestekspostnr. 120150

120150 112499 Afvoeren en storten houten steigers.
Betreft: alle kosten voor het afvoeren en storten van onbruikbare 
deelstromen, inclusief acceptatiekosten
Onbruikbare deelstromen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
120140

ton 25,00 V

120160 112199 Afvoeren en storten metselpuin.
Betreft: alle kosten voor het afvoeren en storten van onbruikbare 
deelstromen, inclusief acceptatiekosten
Onbruikbare deelstromen vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 
120020 en 120050

ton 600,00 V
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2 GRONDWERKEN

21 ONTGRAVEN

210010 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 450,00 V

Situering: kade langs het Boterdiep zuidzijde

Grondsoort: teelgrond
Vrijkomende grond naast ontgraving op de kade deponeren

1 Dikte gemiddeld 0,50 m

1 Talud: 1 : 2

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210020 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 500,00 V

Situering: kade langs het Boterdiep noordzijde

Grondsoort: teelgrond
Vrijkomende grond naast ontgraving op de kade deponeren

1 Dikte gemiddeld 0,50 m

1 Talud: 1. : 2

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

23 VERWERKEN

230010 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 1.200,00 V

Betreft: het aanbrengen van zand tussen de stalen damwand en 
de bestaande houten palenrij volgens tekening nr. DO-100637-03
Grondsoort: zand ten behoeve van aanvulling, geleverd volgens 
bestekspostnr. 230030

m3 1.200,00 I

2 Dikte gemiddeld 1,5 m

3 Breedte oppervlak van 0,2 tot 1,0 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 241010  

9 Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de leverantie volgens 
bestekspostnr. 230030, rekeninghoudende met een soortelijk 
gewicht van 1,6 ton/m3

230020 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 700,00 V

Betreft: het aanbrengen van zand tussen de stalen damwand en 
de bestaande houten palenrij volgens tekening nr. DO-100637-04
Grondsoort: zand ten behoeve van aanvulling, geleverd volgens 
bestekspostnr. 230030

m3 700,00 I

2 Dikte gemiddeld 1,0 m

1 Breedte 0,60 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 241010  

9 Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de leverantie volgens 
bestekspostnr. 230030, rekeninghoudende met een soortelijk 
gewicht van 1,6 ton/m3

230030 220322 Leveren grond. ton 3.000,00 V

Betreft: zand benodigd volgens bestekspostnr. 230010

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

1 Grondsoort: zand ten behoeve van aanvulling ton 3.000,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door middel van weging ,
rekeninghoudende met een soortelijkgewicht van 1,6 ton/m3
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230040 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 450,00 V

Betreft: het aanbrengen van grond tussen de stalen damwand en 
de bestaande houten palenrij volgens tekeningnr. DO-100637-03
Grondsoort: teelgrond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
210010

m3 450,00 I

1 Dikte 0,60 m

1 Breedte 0,50 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.   241020

9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van ontgraven 
volgens bestekspostnr. 210010

230050 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 500,00 V

Betreft: het aanbrengen van grond tussen de stalen damwand en 
de bestaande houten palenrij volgens tekeningnr. DO-100637-04
Grondsoort: teelgrond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
210020

m3 500,00 I

1 Dikte 1,0 m

1 Breedte 0,50 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 241020  

9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van ontgraven 
volgens bestekspostnr. 210020

24 BEWERKEN

241 VERDICHTEN

241010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.600,00 V

Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 230010 en 
230020
Grondsoort: zand ten behoeve van aanvulling

Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de 
leverantie volgens bestekspostnr. 230030, rekeninghoudende met 
een soortelijk gewicht van 1,6 ton/m3 

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 950,00 V

Betreft: teelgrond aangebracht volgens bestekspostnrs. 230040 
en  230050
Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de 
hoeveelheid van verwerking volgens bestekspostnrs. 230040 en 
230050

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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3 OBSTAKELS

31 OORDJUKBRUG
De Oordjukbrug dient ten behoeve van de werkzaamheden 
tijdelijk verwijderd te wordente worden.
Een overzichtstekening van de Oordjukbrug is in bijlage 06 
opgenomen.

Bij de posten tbv het herplaatsen van de genoemde materialen 
dienen de bevestigingsmaterialen bij inbegrepen te zijn, tenzij 
anders vermeld. De toe te passen bevestigingsmaterialen dienen 
thermisch verzinkt en kwalitatief geschikt te zijn voor onderhavige 
constructie. 

310010 102299 Inmeten Oordjukbrug.
Betreft: het vastleggen van de hoogte en situering van de 
Oordjukbrug
Op te nemen object: Oordjukbrug voorafgaand aan demonteren 
volgens bestekspostnrs. 310020 t/m 310050
Inmeten van x-, y- en z- coördinaten van alle essentiële punten 
ten behoeve van het verwijderen en herplaatsen van de 
Oordjukbrug.
Meetgegevens analoog en digitaal conform H3, artikel 01 29 01 
van dit bestek aanleveren 

EUR N

310020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 4,00 V

Situering: aansluiting fietspad oost- en westzijde Oordjukbrug

9 Totale breedte 2,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijke opslag volgens 
bestekspostnr. 800020

310030 112499 Demonteren en vervoeren bovenbouw Oordjukbrug.
Betreft: het tijdelijk verwijderen van de houten Oordjukbrug
Bovenbouw bestaande uit 3 dekdelen
Dekdelen bestaande uit:
-langsliggers 100 x 240 mm
-dekplanken 50 x 150 mm
-leuningen bestaande uit:

*leuningstijlen 100 x 100 mm
*leuningregels 40 x 150 mm
*deksloof 100 x 150 mm

Langsliggers zijn op dwarsligger bevestigd middels houtdraadbout 
M12 (12 stuks per dekdeel)
Vrijgekomen dekdelen vervoeren naar tijdelijke opslag volgens 
bestekspostnr. 800020

EUR N

310040 412301 Verwijderen houten onderdelen fundering. st 12,00 V

Betreft: het demonteren van dwarsliggers en schoren ten
behoeve van het verwijderen van de houten palen

9 Houten dwarsliggers (100 x 200 x 1800 mm) st 4,00 I

Houten schoren (50x 150 x 2400 mm) st 8,00 I

Dwarsliggers en schoren bevestigd door middel van draadstang
M16 incl moeren en volgplaten (50x50x4 mm)

st 24,00 I

1 Palen verwijderen volgens bestekspostnr(s). 310050

1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk opslag volgens 
bestekspostnr. 800020
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310050 412121 Verwijderen houten paal. st 4,00 V

Betreft: het tijdelijk verwijderen van de houten Oordjukbrug

9 Vierkante palen van Basralocus
Afmeting: 320 x 320 x 12000 mm

3 Paalkop ligt boven de waterspiegel gerekend met een waterpeil
van -1,20 m NAP

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1

3 Paallengte van 10 tot 15 m

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
Hulpmethode spuiten is niet toegestaan

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijke opslag volgens 
bestekspostnr. 800020

310060 410121 Aanbrengen paal van loofhout. st 4,00 V

Betreft: het aanbrengen van 4 houten palen. Houten palen
terugplaatsen volgens tekening in bijlage 6

9 Houten palen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310050 en 
vervoeren vanaf tijdelijke opslag volgens bestekspostnr. 800020

3 Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

3 Fitmaat: klasse van 300 tot 400 mm

2 Helling paal: ca. 20 : 1

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Toepassen hulpmethode niet toegestaan

9 Hoogte paalkop conform inmeting volgens bestekspostnr. 310010

310070 411312 Aanbrengen kesp van loofhout. st 12,00 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsliggers en schoren op de 
onderbouw van de Oordjukbrug
Houten onderdelen vervoeren vanaf tijdelijk opslag volgens 
bestekspostnr. 800020 naar plaats van verwerking

9 Dwarsliggers, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310040
Schoren, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310040

9 Houten onderdelen aanbrengen op palen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310060. 
Houten onderdelen bevestigingen met bevestigingsmaterialen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310040 of geleverd volgens 
bestekspostnr. 950010

310080 473199 Vervoeren en aanbrengen bovenbouw Oordjukbrug.
Betreft: het aanbrengen van 3 dekdelen volgens tekening in 
bijlage 06
Dekdelen vervoeren vanaf tijdelijk opslag volgens bestekspostnr. 
800020 naar plaats van verwerking
Dekdelen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310030
Dekdelen bevestigen met bevestigingsmaterialen vrijgekomen 
volgens bestekspostnr. 310030 of geleverd volgens 
bestekspostnr. 950010

EUR N

310090 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 4,00 V

Situering: aansluiting fietspad oost- en westzijde Oordjukbrug

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

9 Zandbed afwerken ten behoeve van aanbrengen betonstraatsten 
volgens bestekspostnr. 310100
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310100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,00 V

Situering: aansluiting fietspad oost- en westzijde Oordjukbrug

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310020 en 
vervoerd vanaf tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 800020

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand voor zandbed

32 LEIDINGWERKEN

320010 102199 Opzoeken betonnen duiker.
Situatie: verbinding tussen kavelsloot en Boterdiep
Betreft: het opzoeken en lokaliseren van een betonnen duiker, 
welke uitmond op het Boterdiep
Locatie: berm ter hoogte van Usquerderweg 9 te Kantens
Diameter: onbekend en dient bepaald te worden
Volledig onder water, gerekend met een waterstand van -1,17 m 
NAP
Leiding verlengen volgens bestekspostnr. 320020

st 1,00 V

320020 472299 Verlengen betonnen duiker.
Betreft: het verlengen van de betonnen duiker, door de nieuw 
geplaatste stalen damwand
Betonnen duiker gelokaliseerd volgens bestekspostnr. 320010 
Diameter dient te worden bepaald volgens bestekspostnr. 320010

st 1,00 V

Verlengstuk van PVC
Te verlengen lengte circa 1,50 m inclusief hulp- en 
verbindingsstukken
Volledig onder water, gerekend met een waterstand van -1,17 m 
NAP
De leiding circa 0,10 m uit de damwand laten steken
Aanbrengen sparing in damwand volgens bestekspostnr. 320030 

m 1,50 L

320030 522199 Maken sparing in stalen damwand tbv verlengen duiker.
Situatie: stalen damwand langs Boterdiep
Betreft: maken sparing in stalen damwand ter plaatse van de 
duiker verlengd volgens bestekspostnr. 320020
Maken sparing door middel van branden
Diameter van de sparing niet groter dan 20 mm ten opzichte van 
diameter verlengde buis
In damwand geplaatst volgens bestekspostnr. 400070
De aannemer dient te zorgen voor een gronddichte aansluiting, 
inclusief levering van de benodigde materialen

st 1,00 V

320040 472701 Reinigen duiker. m 25,00 V

Betreft: het reiniging van de duiker gelokaliseerd volgens 
bestekspostnr. 320010

1 Rond, diameter tot 300 mm

3 Geheel onder water

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 Lengte per onderdeel: ca. 25 m

1 Vervuiling bestaande uit grond

2 Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren
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4 BOORDVOORZIENINGEN
Positiebepaling en lijn van plaatsing in overleg met de directie.
Aanbrengen damwand vanaf het water uitvoeren.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat bij het inhijsen van de 
damplanken, de damplanken dubbel gezekerd zijn. 

Damwanden aansluiten op bestaande constructies.

DUURZAAMHEID:
Minimaal 30% van de aan te brengen damwanden dient ZE 
aangebracht te worden. Zie hiervoor deel 2.1, paragraaf 10, lid 
04.
Voor de duurzaamheid van de te leveren stalen damplanken 
wordt verwezen naar deel 2.1, paragraaf 10, leden 05 en 06. 

400010 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 637,00 V

Situering: boordvoorziening N998 Kantens Zuid
De totale lengte is niet aaneensluitend maar bestaat uit twee
werkvakken

1 Stalen damplank st 911,00 I

Type: ZZ12, geleverd volgens bestekspostnr. 400040

2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

1 Helling damwand: verticaal

9 Bovenkant damplank NAP -0,50 m

9 Aanbrengen door middel van DRUKKEN
Materiaal ter keuze van de aannemer

9 Spuiten, voorboren en/of fluïderen is niet toegestaan

400020 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 25,00 V

Situering: boordvoorziening N998 Kantens thv Molenweg 14

1 Stalen damplank st 36,00 I

Type: ZZ12-700 geleverd volgens bestekspostnr. 400040

2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

1 Helling damwand: verticaal

9 Bovenkant damplank: NAP 0,00 m

9 Aanbrengen door middel van DRUKKEN
Materiaal ter keuze van de aannemer

9 Spuiten, voorboren en/of fluïderen is niet toegestaan

400030 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 778,00 V

Situering: boordvoorzieningen N998 Kantens Zuid
De totale lengte is niet aaneensluitend, maar bestaat uit drie
werkvakken

1 Stalen damplank st 556,00 I

Type AZ12-700, geleverd volgens bestekspostnr. 500050

2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

1 Helling damwand: verticaal

9 Bovenkant damplank: NAP -0,50 m

9 Aanbrengen door middel van trillen met een VM hoogfrequent
trilblok
Opdrachtgever is uitgegaan van trilblok type: ICE 328B met een
slagkracht van 275kN

9 Spuiten, voorboren en/of fluïderen is niet toegestaan



CONCEPT

RAW0067

18-06-2026

Bladnr. 20 van 47Bestek: Vervangen boordvoorzieningen N998 te Kantens
Besteksnummer: 2026-19

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

400040 417499 Leveren stalen damplank, lengte 9,00 m t.b.v. drukken.
Betreft: stalen damplanken benodigd volgens bestekspostnrs. 
400010 en 400020

m 662,00 V

Zie voor duurzaamheid te leveren stalen damplanken Deel 1,
paragraaf 08

Stalen damplank Type ZZ12-700 of gelijkwaardig
Dikte: 8,5 mm
Damplank: lengte: 9,00 m
Staalkwaliteit: S355
Overige technische eigenschappen stalen damwand volgens
berekening in bijlage 01
Enkele damplank
Plaats van leveren: op plaats van verwerking

st 947,00 L

400060 417499 Leveren stalen damplank, lengte 9,00 m.
Betreft: stalen damplanken benodigd volgens bestekspostnr. 
400030

m 778,00 V

Zie voor duurzaamheid te leveren stalen damplanken Deel 1,
paragraaf 08

Stalen damplank Type AZ12-700 of gelijkwaardig
Dikte: 8,5 mm
Damplank: lengte: 9,00 m
Staalkwaliteit: S355
Overige technische eigenschappen stalen damwand volgens
berekening in bijlage 01
Damplanken samenvoegen tot dubbele damplank
Plaats van leveren: op plaats van verwerking

st 1.112,00 L

400070 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 120,00 V

Situering: boordvoorzieningen N998 Kantens Noord

1 Stalen damplank st 225,00 I

Type: GU6N, geleverd volgens bestekspostnr. 400100

2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

1 Helling damwand: verticaal

9 Bovenkant damplank: NAP -1,17 m

9 Aanbrengen door middel van DRUKKEN
Materiaal ter keuze van de aannemer

9 Spuiten, voorboren en/of fluïderen is niet toegestaan

400080 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 710,00 V

Situering: boordvoorzieningen N998 Kantens Noord

1 Stalen damplank st 666,00 I

Type: GU6N, geleverd volgens bestekspostnr. 400110

2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

1 Helling damwand: verticaal

9 Bovenkant damplank: NAP -1,17 m

7 Aanbrengen door middel van trillen met VM Hoogfrequent trilblok

Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten, voorboren en/of fluïderen is niet toegestaan

400090 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 280,00 V

Situering: boordvoorzieningen Kantens Noord

1 Stalen damplank st 262,00 I

Type: GU6N, geleverd volgens bestekspostnr. 400120

2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

1 Helling damwand: verticaal

9 Bovenkant damplank: NAP -1,17 m

7 Aanbrengen door middel van trillen met VM Hoogfrequent trilblok

Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten, voorboren en/of fluïderen is niet toegestaan
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400100 417499 Leveren stalen damplank, lengte 6,75 m t.b.v. drukken.
Betreft: stalen damplanken benodigd volgens bestekspostnr. 
400070

m 120,00 V

Zie voor duurzaamheid te leveren stalen damplanken Deel 1,
paragraaf 08
Stalen damplank
Type GU6N of gelijkwaardig
Dikte: 6,0 mm
Damplank: lengte: 6,75 m
Staalkwaliteit: S355
Overige technische eigenschappen stalen damwand volgens
berekening in bijlage 01
Enkele damplank
Plaats van leveren: op plaats van verwerking

m 120,00 L

400110 417499 Leveren stalen damplank, lengte 6,75 m.
Betreft: stalen damplanken benodigd volgens bestekspostnr. 
400080

m 710,00 V

Zie voor duurzaamheid te leveren stalen damplanken Deel 1,
paragraaf 08
Stalen damplank GU6N of gelijkwaardig
Dikte: 6,0 mm
Damplank: lengte: 6,75 m
Staalkwaliteit: S355
Overige technische eigenschappen stalen damwand volgens
berekening in bijlage 01
Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
Plaats van leveren: op plaats van verwerking

m 710,00 L

400120 417499 Leveren stalen damplank, lengte 7,50 m.
Betreft: stalen damplanken benodigd volgens bestekspostnr. 
400090

m 280,00 V

Zie voor duurzaamheid te leveren stalen damplanken Deel 1,
paragraaf 08
Stalen damplank GU6N of gelijkwaardig
Dikte: 6,0 mm
Damplank: lengte: 7,50 m
Staalkwaliteit: S355
Overige technische eigenschappen stalen damwand volgens
berekening in bijlage 01
Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
Plaats van leveren: op plaats van verwerking

m 280,00 L

400130 432199 Leveren en aanbrengen stalen trapconstructies.
Situering: in de kassen van de damplanken aangebracht volgens 
bestekspostnrs. 400010 t/m 400030
Betreft: gladde ijzeren staven Ø 32 mm, h.o.h. 50 m

st 15,00 V

4 stuks per kas op:
NAP -0,60 m, -0,90 m, -1,20 m en  -1,50 m
Staven rondom aan de damwand lassen
Lassen: dik 4 mm

st 60,00 L

400140 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 3,00 V

Betreft: bovenkant damwand afbranden en verwijderen in een
rechte lijn aflopend van NAP 0.00 m naar NAP -0,50 m
Locatie: Beide uiteinden bushalte thv Molenweg 14

1 Damplanken: aangebracht volgens bestekspostnr. 400020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4010 Overkluizingen
Zie ook paragraaf 06 van deel 2.1 en bestekspostnr. 401010 
opzoeken k&l van deel 2.2 van dit bestek. Voor locaties zie 
bestektekeningnrs. DO-100637-03 en DO-100637-04
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401010 102104 Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per locatie. keer 20,00 V

Betreft : het opzoeken en aangeven van de ligging van de
watergang kruisende kabels en leidingen en kabels en leidingen
langs de N998.
Inclusief het maken van de benodigde proefsleuven zoals bedoeld
in artikel 01.09.02 deel 3 van dit bestek

Aantal locaties: ca. 20

9 Wijze van opsporen ter keuze van de aannemer, e.e.a. conform
de eisen en voorwaarden van de leidingbeheerders

9 Resultaten indienen bij de opdrachtgever

401020 411299 Opstellen plan van aanpak overkluizingen.
Betreft: het opstellen van een Plan van Aanpak t.b.v. de 
uitvoering van overkluizingen
Inclusief benodigde berekeningen
Betreft het inkorten van stalen damwand aangebracht volgens 
bestekspostnr. 400010, 400030, 400070, 400080 en 400090 
t.b.v. overkluizingen voor kabels en leidingen waarvan volgens 
bestekspostnr. 401010 de ligging en diepte is bepaald
Tevens t.b.v. het berekenen en aanbrengen van HE-profielen en 
vast lassen aan de damwand
Plan van Aanpak opstellen voor overkluizingen, aan te leveren 
tenminste twee weken voor aanvang werkzaamheden

EUR N

401030 410499 Aanbrengen en uitvoeren overkluizing.
Betreft: het inkorten van stalen damwand van de posten 
aanbrengen stalen damwand t.b.v. overkluizingen voor kabels en 
leidingen, inclusief het leveren, aanbrengen en vastlassen van HE 
profielen (gording) aan de damwand
Opgemerkt wordt dat er per locatie meerdere kabels en leidingen 
aanwezig kunnen zijn.
Locatie 1: ca. km 0,71   
Locatie 2: ca. km 0,77
Locatie 3: ca. km 0,84
Locatie 4: ca. km 1,3
Locatie 5: ca. km 1,57
Locatie 6: ca. km 1,71
Locatie 7: ca. km 2,23
Locatie 8: ca. km 2,30
Locatie 9: ca. km 2,32
Locatie 10: ca. km 2,44
Locatie 11: ca. km 2,45
Locatie 12: ca. km 2,73
Locatie 13: ca. km 2,99
Locatie 14: ca. km 3,0
Damplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 400010, 
400030 en 400070 t/m 400090
Werkzaamheden uitvoeren met materiaal en materieel van de 
aannemer
Bevestiging van gording aan de damwandplank door middel van 
lassen (zowel onder- als bovenzijde)
Gording minimaal 0.20 m onder plankkop, aan landzijde, 
aanbrengen

st 14,00 V

4020 Verankering
Verankering aanbrengen vanaf het water.
Staalconstructies voor verankeringsconstructies en gordingen 
dienen te volden aan uitvoerigsklasse EX2 volgens NEN-EN1090-
2.
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402010 412501 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. verankering van
een grond- en waterkerende constructie.

EUR N

Situering: damwand thv bushalte

9 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. de in 
bestekspostnr.
402020 genoemde verankeringssystemen, inclusief gordingen en
bevestigingsmiddelen e.d..
De in te dienen berekeningen en tekeningen moeten in elk geval
omvatten:
- Wijze van verankeren;
- Werkwijze van aan te brengen verankering en eventuele 
gording;
- Maatvoering;
- Staalkwaliteiten;
- Constructieberekeningen van de bevestiging aan de stalen
damwand, inclusief gording;
- Constructieve en geotechnische berekeningen van de ankers;
- Stabiliteitscontrole van de damwand met de verankering 
(glijvlak
gehele constructie);
- Corrosie ankerstang;
- Afname controle: in ieder geval controleproef (op minimaal 25%
van alle ankers) en geschiktheidsproef (op minimaal 5% van alle
ankers);
Voor de berekening uitgaan van de huidige CUR 166
damwandconstructies.
- Rekenen in veiligheidsklasse RC1 volgens Eurocode
De gording mag in BGT een maximale uitbuiging van 50mm
hebben. Tevens dient rekening gehouden te worden met uitval 
van
een anker.
In te dienen gegevens dienen te voldoen aan de voorwaarden 
zoals
gesteld in paragraaf 01.28.02 in deel 3 van dit bestek.

402020 413099 Leveren en aanbrengen verankeringssysteem.
Betreft: levering en aanbrengen verankeringssysteem (incl.
gordingen en bevestigingsmiddelen e.d.) t.b.v. damwand
aangebracht volgens bestekspostnr. 400020 
Geotechnische gegevens: zie bijlage 01 bij bestek.
Engeering volgens bestekspostnr. 402010
Pmax; horizontaal = 45,2 kN/m.
Type anker ter keuze van de aannemer, mits deze voldoet aan de
volgende voorwaarden:
- Ankers trillingsvrij aanbrengen.
- Gording aanbrengen aan landzijde van de damwand;
- Ankers sleufloos aanbrengen.
Aangrijpingspunt van het anker NAP -0,50 m (boven de
waterspiegel).
Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: 25
graden (i.v.m beperkt verticaal draagvermogen). Hiervan mag
worden afgeweken indien kan worden aangetoond dat het
verticaal draagvermogen van de damwand zonder hulpmiddelen
voldoet.
Het betreft een permanent anker.
Gording en ankers dienen op einde levensduur (50 jaar) nog naar
behoren te functioneren; uitgaande van een corrosiesnelheid van
0,024 mm/jaar voor de gordingen en voor de diameter van de
ankerstang.
Ook dient er rekening te worden gehouden met de situatie:
"stempel uitval".

EUR N
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402030 413099 Uitvoeren controleproeven ankers kanaalzijde.
Betreft: op alle aan te brengen ankers volgens bestekspostnr. 
402020 dienen controleproeven conform CUR 166 te worden 
uitgevoerd
De resultaten dienen ter goedkeuring in 3-voud aan de directie te 
worden overlegd
Na beproeven van de ankers, de ankers aflaten naar 
voorspanningsniveau

EUR N

41 CONSTRUCTIES

410010 530199 Leveren en aanbrengen hardhouten geleideconstructie.
Betreft: geleideconstructie ter bescherming van landhoofd
Klinkenborgerstil
Hoogte waterpeil: -1,20 m NAP

st 2,00 V

410011 530141 Aanbrengen paal van loofhout. st 6,00 I

3 Houtsoort: 'FSC' Hardhout, Ø 300 mm, lengte 6,00 m m3 2,50 L

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

3 Fitmaat: klasse van 300 tot 400 mm

1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Toepassen hulpmethode niet toegestaan

9 Bovenkant paalkop +0,30 m NAP

410012 530199 Aanbrengen wrijfstijl van hardhout.
Toepassingscategorie: 3 Constructiehout, 3a Waterbouwkundige
toepassingen

st 4,00 I

Wrijfstijl van 'FSC' hardhout 150x100x4500 mm
Wrijfstijlen bevestigen op palen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 410011
hoogte bovenzijde wrijfstijlen:
+0,10 m NAP
 -0,05 m NAP

st 4,00 L

Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd Slotbout M16, lengte
460 mm, incl ring, verzinkt

st 12,00 L

410013 531112 Aanbrengen paalmuts. st 6,00 I

1 Paalmuts van metaal thermisch verzinkt, inclusief standaard
bevestigingsschroeven

st 6,00 L

9 Op paal geplaatst volgens bestekspostnr. 410011

42 ENTREEPLAATSEN

420010 412599 Maken berekeningen en tekeningen entreeplaatsen.
Betreft: het maken contructieberekeningen en
constructietekeningen van de entreeplaatsen ten behoeve van het
op- en afrijden van de funderingsmachine op de koppelpontons
Zie voor geotechnische gegevens bijlage 01 bij dit bestek
Berekeningen en tekeningen minimaal 2 weken voor aanvang
werkzaamheden

EUR N

420020 530299 Toepassen entreeplaats.
Betreft: alle kosten voor het tijdelijk inrichten, instandhouden en 
na afloop weer verwijderen van een entreeplaats ten behoeve 
van het op- en afrijden van de funderingsmachine van de 
koppelpontons
Entreeplaats berekend volgens bestekspostnr. 420010
Met materialen van de aannemer 

st 4,00 V

43 TRILLINGSMETINGEN
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430010 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

Betreft: het coördineren, uitvoeren en monitoren van 
trillingsmetingen conform de SBR-richtlijn A (Trillingen: meet- en 
beoordelingsrichtlijnen - Schade aan gebouwen)
Van bebouwing binnen het invloedsgebied is een bouwkundige 
opname / nulmeting uitgevoerd volgens bestekspostnr. 430040
Metingen dienen te worden uitgevoerd en gerapporteerd door 
een erkend en gespecialiseerd bedrijf
Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten:
- Molenweg 10, 10A, 11, 12, 13, 14 en 15
- Usquerderweg 9 en 11
- Klinkenborgerweg 1, 2 en 3

1 Opstellen meetplan volgens bestekspostnr. 430020 

Het meetplan uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de
desbetreffende werkzaamheden verstrekken aan de directie

1 De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: nvt

De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 2 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
- Molenweg 10, 10A, 11, 12, 13, 14 en 15
- Usquerderweg 9 en 11
- Klinkenborgerweg 1, 2 en 3

De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 3 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: nvt

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de nulsituatie

9 Metingen continu uitvoeren (24/7) gedurende gehele
uitvoeringsperiode
Het is niet toegestaan trilling voortbrengende werkzaamheden uit
te voeren zonder dat deze worden gemonitord
Bij overschrijding meetwaarden directie direct informeren
Wekelijks directie informeren over de meetresultaten
Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal aangeleverd te
worden bij de directie

3 Wijze van meten: Beperkt, overeenkomstig SBR-richtlijn A -
Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22

1 Meetpunten de aannemer dient uit te gaan van 9 trillingsmeters, 
te plaatsen volgens bestekspostnr. 430030

430020 412499 Meetplan trillingsmetingen.
Betreft: het opstellen van een monitoringsplan t.b.v. omliggende 
bouwwerken in relatie tot de aan te brengen stalen damwanden.
In het plan dient opgenomen te worden hoe de stalen damwand 
aangebracht wordt en hoe schade veroorzaakt door trillingen, 
voorkomen en gemonitord wordt
De aannemer dient ervoor te zorgen dat eventuele trillingen t.h.v. 
de gevels van de belendende gebouwen niet overschreden 
worden volgende de maximaal toelaatbare trillingsniveau's in de 
SBR-richtlijn, deel A "Schade aan gebouwen"
Tijdens de uitvoering van genoemde werkzaamheden dient de 
aannemer te monitoren volgens bestekspostnr. 430010
e.e.a. conform de SBR-richtlijnen en CUR-rapport 57

EUR N

430030 412499 Toepassen trillingsmeters.
Betreft: het plaatsen, onderhouden en nadien weer verwijderen 
van trillingsmeters ten behoeve van trillingsmetingen volgens 
bestekspostnr. 430010
12 trillingsmeters benodigd tijdens de gehele uitvoeringsfase

st 12,00 N
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430040 412499 Verrichten bouwkundige voor- en eindopname.
In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
het laten uitvoeren van een bouwkundige opname / nulmeting en
eindopname met betrekking tot de volgende constructies:
- Molenweg 10, 10A, 11, 12, 13, 14 en 15
- Usquerderweg 9 en 11
- Klinkenborgerweg 1, 2 en 3
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
verstrekt de aannemer aan de directie een door een makelaar,
taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat
waarin de constructies verkeren
De vooropname van zowel het exterieur als het interieur
Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring stellen bij
notariskantoor
De eindopname dient maximaal 5 werkdagen na afloop van de
werkzaamheden te worden uitgevoerd
Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring stellen bij
notariskantoor
De makelaar, de taxateur of het expertisebureau dient in het
bezit te zijn van een procescertificaat overeenkomstig BRL 5024
"Het uitvoeren van bouwkundige vooropname"
Tevens staat de taxateur of het expertisebureau ingeschreven bij
het NIVRE
Het vaststellen van de toestand van de belendende percelen
moet geschieden in nauw overleg met de
verzekeringsmaatschappij waar de CAR verzekering wordt
afgesloten

st 12,00 N
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5 HERPLAATSEN WEGMEUBILAIR

500010 321399 Vervoeren en herplaatsen verkeersbordpaal, incl bord.
Betreft: het terugplaatsen van verkeersbordpalen incl bord, 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110010
Inclusief het uit depot halen en vervoer naar verwerkingslocatie 
Palen inclusief borden terug plaatsen op oorspronkelijke plaats
Inclusief bijbehorend grondwerk

st 7,00 V

500020 321399 Vervoeren en aanbrengen kombebording.
Betreft: het uit depot halen en herplaatsen van een stalen 
frameconstructie met 2 vaste palen voorzien van informatiebord 
(zone/kombebording), vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
110020
Afmeting constructie: 3.50 m x 1.00 m
Inclusief het uit depot halen en vervoer naar verwerkingslocatie
Palen terugplaatsen op de oorspronkelijke locatie
Werkzaamheden inclusief grondwerk

st 2,00 V

500030 321399 Vervoeren en herplaatsen hectometerbord.
Betreft: het terugplaatsen van een hectometerbord vrijgekomen 
volgens bestekspostnr. 110030
Inclusief het uit depot halen en vervoer naar verwerkingslocatie 
Palen inclusief borden terug plaatsen op oorspronkelijke plaats
Inclusief bijbehorend grondwerk

st 1,00 V

500040 103105 Aanbrengen hek. st 6,00 V

Betreft: herplaatsen van schrikhek vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 110040

9 Inclusief het uit depot halen en vervoer naar verwerkingslocatie
Palen inclusief borden terugplaatsen op oorspronkelijke plaats
Inclusief bijbehorend grondwerk

500050 322299 Vervoeren en herplaatsen kunststof paal.
Betreft: het terugplaatsen van een kunststof paal vrijgekomen 
volgens bestekspostnr. 110050
Inclusief het uit depot halen en vervoer naar verwerkingslocatie 
Palen inclusief borden terugplaatsen op oorspronkelijke plaats
Inclusief bijbehorend grondwerk

st 1,00 V

500060 530199 Vervoeren en herplaatsen steiger.
Betreft: het terugplaatsen van de steigers vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 120130
Inclusief het uit depot halen en vervoer naar verwerkingslocatie
Steigers terugplaatsen op oorspronkelijke plaats.

st 2,00 V
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6 GROENWERKZAAMHEDEN

600010 511101 Zaaien. are 30,00 V

Situering: kade kantens zuid

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Green Star
Bermbloemmengsel of gelijkwaardig
Leverancier: Ten Have Seeds

kg 6,00 L

Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

800010 100599 Maken Revisiewerk.
Betreft: het gehele werk inmeten en de gegevens verwerken
(digitaal) op een bestekstekening
Digitale ondergrond (gbkn) beschikbaar in een AutoCAD bestand
(.dwg-bestand)
Tekeningen digitaal aanleveren in .dwg- en .pdf formaat onder de
volgende voorwaarden:
- Tekeningen aanleveren conform eisen bijlage 09
"opleverdocument B&O;
- Formaat van de tekeningen: A1(verlengd);
- Inmetingen verwerken in status R (revisie) volgens de NLCS
versie 4.1;
- De tekeningen voorzien van een stempel 'Revisie' en datum;
- Overige eisen conform artikel 01.28.01 en 01.28.03 in deel 3
van dit bestek.

EUR N

800020 101199 Inrichten tijdelijk depot Kantens zuid.
Betreft: alle kosten voor het tijdelijk inrichten, instandhouden en
na afloop weer verwijderen van een tijdelijk depot voor de opslag
van materialen en grond
De aannemer dient zelf een terrein te regelen, aangezien binnen
het werkterrein geen ruimte voor een tijdelijk depot beschikbaar
is
Het depot dient te worden voorzien van een hekwerk met
betonvoet, hoog ca. 2,00 m en voorzien van een niet doorkijkbaar
doek en dient afsluitbaar te zijn
Met materialen van de aannemer
Na afloop het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen
Inclusief alle benodigde kosten voor het vervoer van en naar het
werk / tijdelijk depot van alle in depot te zetten materialen

EUR N

800030 101199 Inrichten tijdelijk depot Kantens noord.
Betreft: alle kosten voor het tijdelijk inrichten, instandhouden en
na afloop weer verwijderen van een tijdelijk depot voor de opslag
van materialen en grond
De aannemer dient zelf een terrein te regelen, aangezien binnen
het werkterrein geen ruimte voor een tijdelijk depot beschikbaar
is
Het depot dient te worden voorzien van een hekwerk met
betonvoet, hoog ca. 2,00 m en voorzien van een niet doorkijkbaar
doek en dient afsluitbaar te zijn
Met materialen van de aannemer
Na afloop het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen
Inclusief alle benodigde kosten voor het vervoer van en naar het
werk / tijdelijk depot van alle in depot te zetten materialen

EUR N

800040 640699 Maatregelen flora en fauna.
Betreft: alle kosten betreffende de uit te voeren maatregelen voor
flora en fauna
Werkzaamheden zijn oa:
- houden toolbox flora en fauna bij aanvang werk
- inventarisatie voorafgaand aan het werk
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het
ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01 22 03 in
hoofdstuk 3 van dit bestek

EUR N
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800050 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Betreft: het verrichten van een gedetailleerde beeldinspectie en
DTM-meting van de N998
Huidige situatie vastleggen max. 5 werkdagen voor start
werkzaamheden
Eindopname verrichten max. 10 werkdagen na beeindiging
werkzaamheden

1  Op te nemen terreinen en objecten: provincial weg N998
Kantens zuid en Kantens Noord

9 In te winnen data:
*Rafeling
*Scheurvorming
*Mechanische beschadigingen
*Randschade
*Dwarsonvlakheid
*DTM-meting
Incusief uitwerking ingewonnen beelden en data

9 Inspectie dient uitgevoerd te worden door een CROW-
gediplomeerd inspecteur

3 Rapportage digitaal aanleveren

81 INZETTEN WERKNEMERS

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: 1

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820020 100514 Inzetten van een drijvende kraan. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Zelfvarend, inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)

3 Hefvermogen ten minste 8 ton

1 Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan tot 6 m

1 Met spudpalen

1 Met polypgrijper

1 Inhoud grijper tot 500 l

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaatregelen
en voorzieningen die toegepast moeten worden tijdens de
uitvoering van het werk.
In het verkeersmaatregelenplan dienen de tekstborden, de
verkeersborden, geleidebakens, schrikhekken, omleidingsroutes
etc. aangegeven en op tekening uitgewerkt te worden
Er dient rekening gehouden te worden met de bepaling 01.13.06
en de bepaling 62 in deel 3 van dit bestek
Het verkeersmaatregelenplan dient minimaal 2 weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie
Rekening houden met 1 keer aanpassen tot een definitief plan

830020 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N

Voor verkzaamheden aan boordvoorzieningen
Grote af te zetten werkvak niet groter dan dagproductie uit te
voeren werkzaamheden
Inclusief het dagelijks verplaatsen van de afzetting

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1203

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

830030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Voor omleiden fiets- en voetgangers Oordjukbrug

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld volgens 
bestekspostnr. 830010

4  Omleidingsroute op fiets(voet)paden

1  De route wordt aangegeven door: tekstborden

2 Met materiaal van de aannemer

830040 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: Het uitwerken van een plan t.b.v. alle te nemen
scheepvaart-verkeersmaatregelen en -voorzieningen die op het
traject toegepast dienen te worden om de uitvoering van het
werk op de vaarweg mogelijk te maken.
Te plaatsen bebording dienen volgens 'richtlijnen verkeerstekens
scheepvaart' te zijn:
Inclusief onderbord met de volgende tekst:
"Oeverwerkzaamheden"

9 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen conform artikel
01.25.02 van deel 3 van dit bestek.
Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
Formaat van de tekeningen: A1
Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-bestand
Het verkeersmaatregelenplan dient minimaal 2 weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring te worden
ingediend bij de Inspecteur Scheepsvaart (zie artikel 01.12.06 in
hoofdstuk 3 van dit bestek)
Rekening houden met 1 keer aanpassen tot een definitief plan

830050 620499 Toepassen tijdelijke bebording scheepvaart.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
tijdelijke bebording t.b.v. de scheepvaart
Te plaatsen bebording volgens 'richtlijnen verkeerstekens
scheepvaart' zijn:
A.1 (minimale afmeting 1.2*0.8 m).

EUR N
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 100599 Meerkosten HVO-100 diesel EUR N

910020 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr.

910030 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910040 101199 Aan- en afvoer materieel.
In de aan- en afvoer van materieel zijn inbegrepen de machines
en het materieel benodigd voor de totstandkoming van het werk.

EUR N

910050 100199 V&G plan/ dossier uitvoering.
Betreft: voor het werk opstellen van een V&G-plan en tijdens het
werk het actueel houden van het V&G-dossier.
Na oplevering dient er een exemplaar van het V&G-dossier aan
de directie overhandigt te worden.

EUR N

910060 100599 CAR verzekering.
Betreft: alle kosten voor het afsluiten van een CAR-verzekering
volgens artikel 01.16.04 in deel 3 van dit bestek

EUR N

95 Stelposten

950010 100399 Stelpost Oordjukbrug.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van kleine 
herstel werkzaamheden aan de Oordjukbrug en te leveren 
materialen volgens bestekspostnrs: 310070 en 310080

EUR 5.000,00 V

950020 100301 Stelpost aanvullende werkzaamheden. EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

04 In de volgende gevallen moet in de tekst van de UAV 2012 in plaats van "opdrachtgever" worden gelezen "directie": par. 
5 lid 1; par. 8 lid 4; par. 10 lid 3; par. 18 lid 12; par. 36 leden 4 en 8; par. 39 lid 2; en par. 44 lid 7.

05 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ 
respectievelijk ‘de deelopdracht’.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 Indien afgeweken wenst te worden van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard, dient hiertoe een 
verzoek ingediend te worden tijdens de Project Startup (PSU). Indien opdrachtgever het verzoek honoreert, zal een 
andere betalingsregeling vastgesteld worden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, VERSIE 2025

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 02 DAGLIJSTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV. 2012 verstrekt de aannemer uiterlijk op de tweede werkdag na het 
verstrijken van een werkweek de daglijst. In de door de aannemer op te stellen daglijst moeten de volgende gegevens 
worden vermeld:
- onwerkbare dagen;
- aan- en afvoer van bouwstoffen, incl. alle bonnen en een totaal overzicht;;
- verwerkte hoeveelheden per bestekspost, per locatie en per dag;
- verwerkte hoeveelheden van bestekswijzigingen en opdrachtbonnen per locatie en per dag;
- het ingezette personeel en materieel en vermelding van de werkzaamheden;
- opmerkingen van de aannemer betreffende het werk.

01 06 03 OPDRACHTBONNEN

01 Voor werkzaamheden welke niet in het bestek zijn vermeld wordt door de directie een opdrachtbon opgesteld. Deze wordt 
ondertekend en aan de aannemer verstrekt. Op de genummerde opdrachtbon wordt naast de werkzaamheden tevens de 
methode van verrekening vermeldt.

02 Na uitvoering van de onder 01 bedoelde werkzaamheden vermeldt de aannemer deze werkzaamheden inclusief het 
nummer van de opdrachtbon op de daglijst.

03 Verrekening van meer werk (par. 35 UAV. 2012), uitgaven ten laste van stelposten en posten "Inzetten van werknemers 
en/of materieel" zullen alleen plaatsvinden indien deze zijn opgedragen middels een door de directie te verstrekken 
opdrachtbon.
Uitzonderingen hierop zijn de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (par. 35 lid 1d van de U.A.V. 2012).

04 Verrekening van opdrachtbonnen geschiedt buiten stelposten en posten "Inzetten van werknemers en/of materieel" via 
extra declaraties welke gelijktijdig met de termijndeclaratie worden ingediend. Alle op naam van dit bestek extra 
declaraties maken deel uit van de eindafrekening van het werk als bedoeld in par. 35 lid 5 van de UAV 2012.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen voor de 
start van de werkzaamheden of binnen 7 dagen na dagtekening van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane 
schriftelijk verzoek.

www.raw.nl
www.raw.nl
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03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard en paragraaf 43a van de UAV 2012 dient  volledig te 
zijn opgesteld volgens het model bankgarantie zoals dit is opgenomen in de Standaard.

04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 08 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 draagt de aannemer zorg voor het eventueel houden 
van de in paragraaf 5 lid 1 bedoelde bouwbespreking.

02 Eventuele door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en informatie betreffende de ligging van kabels en leidingen 
dienen enkel als indicatief te worden gezien. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor het opsporen van de exacte 
locatie van de kabels en/of leidingen. Tevens is de aannemer verantwoordelijk voor het treffen van adequate 
beschermingsmaatregelen voor het voorkomen van beschadigingen. Indien de aannemer een kabel of leiding beschadigt, 
zal hij zich nimmer kunnen beroepen op terbeschikkingstelling van gegevens met betrekking tot de (globale) ligging 
daarvan door de directie. Onder aannemer wordt tevens verstaan zijn personeel, zijn onderaannemers of anderen die 
door de aannemer in het werk zijn gesteld.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 De volgende vergunningen/overeenkomsten zijn reeds door de opdrachtgever afgesloten:
- watervergunning

02 De aannemer dient zich aan de in de vergunningen of overeenkomsten genoemde
voorwaarden te houden. Waar in de vergunning "houder der vergunning",
"ontdoener", "aanvrager", "huurder" of soortgelijks staat vermeld, moet worden
gelezen "aannemer".

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
-nvt

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Wanneer verkeersmaatregelen niet van kracht zijn, dienen tijdelijke verkeersborden en eventuele verkeersregelinstallaties 
afgedekt of zodanig gedraaid worden, dat deze niet misleidend zijn voor de weggebruikers.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en de in paragraaf 30 van de 
UAV 2012 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen dienen op eerste aanzegging van de directie, de politie en/of 
wegbeheerder te worden hersteld.

03 De aannemer dient de directie middels een verkeersplan op de hoogte te stellen over belemmeringen en/of stremmingen 
van verkeer zodat controle op en aankondiging van de maatregelen gedaan kan worden. 
Het door de directie geaccordeerde verkeersplan dient tijdig voor aanvang van de werkzaamheden bij het Verkeersloket 
van de provincie Groningen ingediend te zijn, met een afschrift aan de directie.
E.e.a. conform de eisen en voorwaarden zoals te vinden op de provinciale website 
(https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-
verkeersmaatregelen-aanvragen/ )

04 Wanneer in de omleidingsplannen verkeersmaatregelen bij rijkswegen geplaatst worden, wordt de indieningstermijn 
verlengd naar totaal zes weken. 
Indien er wegvakken van rijkswegen afgesloten worden, moet rekening worden gehouden met een termijn van in totaal 
acht weken.

05 Tijdens de uitvoering is het gebruik van particuliere lanen, reden, uitwegen enz. ten behoeve van het werk of
met andere doeleinden alleen geoorloofd, indien door de betrokken eigenaren/beheerders daartoe
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend. Dit geldt tevens voor alle openbare wegen met een

https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
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verhardingsbreedte kleiner dan 5.00 m.
06 Indien de aannemer gemaakte afspraken of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per 

geval en per dag een korting van € 2.500,--  worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 VERKEER TE WATER ALGEMEEN

01 Voor de aanduiding van de verkeersmaatregelen t.b.v. de scheepvaart gebruikmaken van de borden zoals deze in het 
Binnenvaartpolitieregelement (BPR) en de Richtlijnen uniforme toepassing en uitvoering van verkeerstekens t.b.v. de 
scheepvaart zijn weergegeven. De aannemer zorgt ervoor dat het bordenplan 6 weken voor startdatum is ingediend bij de 
inspecteur scheepvaart. 

02 Het scheepvaartverkeer moet te allen tijde doorgang vinden, tenzij anders is overeengekomen met de Inspecteur 
scheepvaart. 

03 Al het drijvende materieel dient tijdens en na werktijd zodanig afgemeerd te zijn, dat er geen hinder of overlast wordt 
veroorzaakt voor andere vaarweggebruikers, zoals (passerende) scheepvaart.

04 Al het drijvend materieel dient na werktijd langs de oever, buiten de vaarroute, afgemeerd te worden.

05 Aanwijzingen van de Inspecteur Scheepvaart of diens plaatsvervanger die worden
gegeven in het belang van het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, moeten 
onverwijld worden opgevolgd

06 Het afmeren tijdens de nachtelijke uren en/of in de weekenden op de werklocatie is alleen toegestaan als hiervoor 
toestemming is verleend door de Inspecteur scheepvaart.

07 Indien de aannemer gemaakte afspraken of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per 
geval en per dag een korting van € 2.500,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

08 Vaarwegstremmingen of oponthoud op de vaarweg  mogen alleen na overleg met de inspecteur scheepvaart, het beleid 
stremmingen is hierbij van toepassing.

09 Voor werkzaamheden op de vaarweg is een ontheffing ligplaatsverbod nodig. Deze komt op naam van de aannemer. De 
aannemer zorgt ervoor dat 2 weken voor startdatum dat er via de mail aan J.Tegelaar@provinciegroningen.nl is 
doorgegeven welk vaartuig of drijvende inrichting er zal worden ingezet.

10 Vaartuigen welke de maximale toegestane maatvoering overschrijden is een vergunning vereist, aanvragen kan via: 
https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/vergunning_beroepsvaart

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt verkort tot:
De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Bij het opstellen van het 
kwaliteitsplan rekening houden met de Standaard en de bepalingen van het bestek aangegeven controles en verificaties. 
Tevens rekening houden met de stop- en bijwoon- en registratiepunten zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 van de 
Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 

- een kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 deel 3 van dit bestek en artikel 01.20.02 van de Standaard;
- een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van de Standaard en artikel

01.17.07 deel 3 van dit bestek;
- een verkeersmaatregelenplan;
- een beleidsplan ten aanzien van kwaliteitsborging, arbeidsomstandigheden en milieu;
- V&G-plan uitvoering volgens artikel 01.19.01 van de Standaard;
- uitvoeringsplan gebonden funderingen volgens artikel 80.23.04 deel 3 van dit bestek.
- legplan kraagstuk zoals vermeld in artikel 52.03.03 van de Standaard. 

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag mag niet worden gewerkt.

02 Op werkdagen mag voor 07:00 uur en na 19:00 uur niet worden gewerkt.
In bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en toestemming van de directie, van deze bepaling worden afgeweken 
waarbij indien nodig toestemming gevraagd dient te worden voor het afwijken van de APV bij bevoegd gezag.

03 Indien de aannemer de in de leden 01 en 02 genoemde bepalingen niet nakomt zal per geval voor ieder uur of gedeelte 
daarvan een korting worden toegepast van tweehonderd vijftig euro (€ 250,).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/vergunning_beroepsvaart
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 -  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 -  KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 -  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 -  GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;  
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring 
als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
· nvt

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01 worden geleverd 
overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:
· nvt

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 
van paragraaf 18 van de UAV 2012.

08 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 2 
tot en met 13 van de UAV 2012:
· nvt

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen/verklaringen van 
oorsprong/herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de 
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

01 14 08 SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

01 Indien er sprake is van levering door de aannemer van her te gebruiken bouwstoffen moeten de desbetreffende 
bouwstoffen voorzien zijn van recente keuringscertificaten waaruit de geschiktheid en de materiaaleigenschappen van de 
her te gebruiken bouwstof blijkt.
De oorspronkelijk certificaten van de bouwstof die voor de eerste verwerking ervan zijn afgegeven worden niet 
geaccepteerd.

01 14 09 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van 
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for 
Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals 
op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inclusief de wijziging van versie Maart 2014. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, 
onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten 
voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd 
door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar 
op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor 
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde 
en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is 
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
www.tpac.smk.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 C.A.R. VERZEKERING

01 De aannemer dient voor zijn rekening voor het werk een Construction All Risk (CAR)-verzekering af te sluiten, waarop alle 
bij het werk betrokken partijen, zoals in ieder geval : opdrachtgever, (onder)aannemer(s), installateurs, adviseur(s), 
waaronder adviseurs van de opdrachtgever, architecte(en) en directie, zijn meeverzekerd.

02 Deze CAR-verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn, dekking 
bieden voor in ieder geval de navolgende rubrieken:
I. materiële schade aan het werk;
II. aansprakelijkheid jegens derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden;
III. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV. schade aan eigendommen van de directie;

03 De CAR-verzekering dient te voorzien in dekking van:
a. schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek;
b. schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn;
c. schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen;
d. schade door ontwerpfouten, ongeacht of het betreft ontwerpfouten van voor of na aanvang van het werk.

04 De CAR-verzekering dient bij de verschillende rubrieken dekking te bieden voor minimaal de navolgende bedragen:
I. materiële schade aan het werk: de verzekering dient tot een zodanig bedrag (inclusief omzetbelasting) te geschieden 

dat uit de verzekeringspenningen alle kosten kunnen worden voldaan van opruiming, herstel of vervanging van 
hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht en de 
eventuele afmakingscourtage. De hoogte van het te verzekeren bedrag is tenminste gelijk aan de eindwaarde van 
het werk;

II. aansprakelijkheid: te verzekeren bedrag € 2.500.000 per geval;
III. schade aan eigendommen van de opdrachtgever: te verzekeren bedrag minimaal € 250.000;
IV. schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: te verzekeren bedrag € 5.000;

05 Onder deze CAR verzekering moeten mede begrepen zijn verlies of beschadiging uit eigen gebrek, constructiefouten, 
fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, één en ander met uitsluiting van het 
bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 van het Burgelijk Wetboek.

06 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen, met uitsluiting van regres.

07 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de 
CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek of op grond van de Wet 
aansprakelijk is.

08 De aannemer dient te bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken I en III de uit hoofde van de CAR-
verzekering te ontvangen uitkering rechtstreeks aan de opdrachtgever zal geschieden. De opdrachtgever betaalt het de 
aannemer toekomende deel van de ontvangen vergoeding, naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de 
vervanging vordert.

09 Bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, moeten door de aannemer tijdig (voor uitvoering 
van de wijziging) aan de assuradeur worden gemeld.

10 Indien het werk niet op de vastgestelde datum wordt opgeleverd, moet de aannemer de verzekering verlengen.

11 Een kopie van de verzekering, alsmede bewijsstukken dat de premie voor deze verzekering voor de gehele besteksperiode 
is voldaan, als bedoeld in dit artikel moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na dagtekening van het 
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane schriftelijk verzoek.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting voor inname van betonmaterialen dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt het voorgaande lid.
De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor
verificatie.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling van het gestelde in artikel 01.17.06 van de Standaard gaan de voor de opdrachtgever niet van waarde 
verklaarde vrijgekomen materialen die moeten worden afgegeven aan een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer over in eigendom van de betreffende bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, tegen afgifte van een vrijwaringbewijs (bijvoorbeeld een stortbon) op naam 

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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van de opdrachtgever. Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid te zitten van de desbetreffende 
bestekspost.
De aannemer dient het ontvangen vrijwaringbewijs te verstrekken aan de directie.

02 De aannemer verstrekt een gedateerd en ondertekend overzicht, op de daglijst, waarop zijn aangegeven de per dag van 
het werk afgevoerde stoffen met de bestemming ervan.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen, vrijwaringbewijzen e.d.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.17 kan na ingebrekestelling door of vanwege de directie 
per geval en per dag een korting worden toegepast van eenduizend tweehonderd en vijftig euro (EUR 1.250,-).

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle niet van waarde verklaarde materialen;

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is opslag van materiaal en materieel binnen de kroonprojectie van 
bomen verboden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding  wordt door 
de aannemer verzonden. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN

01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return: het creëren van werk(ervarings)plaatsen 
voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van social return in onderhavig project en de 
wijze waarop daaraan door opdrachtgever en aannemer invulling wordt gegeven, wordt geregeld in de hierna volgende 
bepalingen.

02 De aannemer dient bij de uitvoering van het project 2% van de aanneemsom in te zetten voor het creëren van 
arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

03 Onder het inzetten van het onder lid 02 benoemde percentage worden mede begrepen die kosten die gemoeid zijn met 
het opleiden dan wel bijscholen van personen die op de hierna te noemen wijze zijn geselecteerd. Deze "voorschakel" 
garandeert, dat de in te zetten personen over voldoende instapniveau beschikken qua technische kennis en vaardigheden 
alsmede veilig op en om de bouwplaats kunnen worden ingezet. Ook met deze bijscholing wordt het perspectief op 
duurzame werkzaamheid in de bouw en infra vergroot. Voor verrekening van de kosten wordt verwezen naar de 
Menukaart Social Return Groningen (bijlage 10 - Uitvoeringsvoorwaarden Social Return).

04 Uitgangspunt is dat opdrachtgever en aannemer aan de social return verplichting in onderling overleg vormgeven, op de 
wijze zoals in bijlage 10 is weergegeven. De opdrachtgever, de provincie Groningen, zal zich in dit proces laten 
vertegenwoordigen door het Coördinatiepunt Social Return Werk in Zicht van de Gemeente Groningen.
Indien de aannemer voor de invulling van de social return verplichting deels of geheel gebruik wenst te maken van 
mensen uit de doelgroep die hij al in dienst heeft of op andere wijze al aan zich heeft gebonden, dan legt hij daartoe zijn 
plan aan het Coördinatiepunt Social Return voor. De aannemer legt dit plan hetzij voorafgaand aan de uitvoering van het 
werk hetzij binnen uiterlijk 3 weken na start uitvoering aan het Coördinatiepunt Social Return voor. Dit plan zal goed en 
deugdelijk uitgewerkt moeten zijn en rekening dienen te houden met de relevante aspecten van social return.
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Het staat ter beoordeling aan het Coördinatiepunt Social Return of het plan in voldoende mate aan de uitgangspunten 
voldoet. Aan dit plan zal voorrang worden gegeven wanneer dat de continuïteit bevordert van een reeds aangevangen in 
groei in het arbeidsproces ten aanzien van de in dat plan opgenomen personen.

05 Als het Coördinatiepunt Social Return en aannemer overeenstemming bereiken over het hierboven in lid 04 bedoelde plan 
zijn de leden 06 en 07 daarop niet van toepassing. Mocht het plan invulling bieden aan slechts een gedeelte van het in lid 
02 bedoelde percentage, dan zal voor de resterende verplichting gebruik gemaakt worden van de regeling als omschreven 
in de leden 06 en 07.

06 Het Coördinatiepunt Social Return draagt in overleg met de aannemer, op basis van diens werkplan, zorg voor de selectie 
en voordracht van kandidaten die in het kader van social return op en rond de bouwplaats ingezet kunnen gaan worden 
en zij komen samen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
De aannemer zal daartoe de formele opdracht aan het in te schakelen opleidingsbedrijf geven. Tot de kandidaten worden 
ook gerekend nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt in de bouwsector waaronder leerlingen in de praktijkopleiding in de 
bouw en infra. Voor de invulling wordt verwezen naar de uitvoeringsregels welke zijn opgenomen in bijlage 10.

07 De aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen. Indien onvoldoende personen door het 
Coördinatiepunt Social Return kunnen worden gevonden die aan de te stellen criteria voldoen, ook na een eventueel 
voorschakeltraject, heeft aannemer met de inzet van de wél geschikt bevonden personen aan zijn
betreffende verplichting terzake social return voldaan. Indien de aannemer ondanks de beschikbaarheid van geschikt 
bevonden personen niet geheel aan de verplichting tot invulling van het overeengekomen percentage zoals onder lid 02 
benoemd, voldoet is de opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van het werk aan de aannemer een boete op te 
leggen ter grootte van 150% van het door de aannemer onterecht niet ingevulde bedrag terzake de inzet van personen 
krachtens de social return verplichting.

01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 28 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze 
bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepaling naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor 
rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bouwvergadering zorgt de 
aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer 
tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die 
over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het 
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 Indien blijkt dat de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, kan zonder ingebrekestelling door of vanwege de 
directie, per geconstateerd feit, een korting toegepast worden van achtduizend euro (€ 8000,--).

01 29 AAN DE DIRECTIE TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 29 01 REVISIEWERK

01 Het revisiewerk dient te bestaan uit:
- het op tekening en in het bestek vastleggen van uitgevoerde wijzigingen op het bestek, uitgespecificeerd conform de 

NLCS;
-    het inmeten en op tekening vastleggen van afvoerleidingen, mantelbuizen etc.

02 De kosten van de inmetingen, het maken van de revisietekeningen en het verstrekken van de revisiegegevens aan de 
directie worden geacht te zijn begrepen in de kostenpost "maken revisiewerk ondergrondse infra".

03 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te 
worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

04 De metingen en het product van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde werkzaamheden als de 
eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele 
bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekwijziging te zijn inbegrepen.

01 29 02 GOEDKEURINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Berekeningen en tekeningen, ondertekend door de aannemer in digitale vorm aanleveren. De directie zendt een digitaal 
exemplaar van elk van de berekeningen en tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug. Na het aanbrengen 
van eventuele door de directie nodig geachte wijzigingen, de berekeningen en tekeningen, opnieuw ondertekend digitaal 
aanleveren. Deze procedure herhalen totdat de directie een digitaal exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt. 
Definitieve exemplaren voorzien van een aanduiding "Geschikt voor uitvoering". Daarna digitaal aan de directie leveren. 

02 Ermee rekening houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en tekeningen door de directie telkens 
tenminste twee weken in beslag kan nemen.

01 29 03 TEKENINGEN

01 Alle tekeningen dienen te worden opgesteld volgens de NLCS (Nederlands CAD Standaard).

02 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover relevant tekeningen 
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voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen. 

01 30 OPSLAG- EN WERKTERREIN

01 30 01 OPSLAGTERREIN

01 Voor het plaatsen van loodsen, het opslaan van materiaal ect. moet de aannemer zelf zorgen voor de nodige terreinen.

01 31 DUURZAAMHEID

01 31 01 BRANDSTOF HVO-100 DIESEL

01 Minimaal 30 % van de aan te brengen damwanden dient met emissie-vrij materieel aangebracht te worden. Onder 
emissie-vrij wordt verstaan: Groene electriciteit, groene methanolof groene waterstof.

02 Voor de uitvoering van het overige werk dient volledig gebruik gemaakt te worden van materieel wat draait op HVO-100 
diesel, als vervanger van de traditionele diesel. Indien gebruik gemaakt wenst te worden van emissie-vrij materieel is dit 
toegestaan, mits het opladen van dit materieel geschiedt met groene stroom. Bij het gebruik van aggregaten ten behoeve 
van het opladen van elektrisch materieel dient gebruik gemaakt te worden van HVO-100 diesel. Meerkosten dienen te zijn 
opgenomen als staartpost.

03 Eenmalige leveranties zijn uitgesloten van de onder dit artikel bepaalde eisen. Repeterende vrachten (bijvoorbeeld zand-, 
puin-, beton- en asfaltleveranties) vallen niet onder deze uitzondering en dienen te draaien op HVO-100 diesel.

04 De Aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen van de leden 01, 02 en 03 is 
voldaan. Indien blijkt dat de aannemer niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan het gestelde in dit artikel, kan zonder 
ingebrekestelling door of vanwege de directie een korting toegepast worden van tienduizend euro 
(€ 10.000,--).

01 31 02 MATERIEELVEREISTEN

01 Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht Akkoord en de 
Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

02 Voor mobiele werktuigen is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (zie 
besteksbijlage 08 tabel 9, pagina 27).

03 Voor bouwtransport is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen ( zie 
besteksbijlage 08 tabel 11, pagina 29).

04 Voor varend bouwmaterieel is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen ( zie 
besteksbijlage 08 tabel 14, pagina 33).

05 Het staat opdrachtgever vrij om op ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een overtreding van 
bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende materieel direct de toegang tot het 
projectgebied ontzeggen en dient opdrachtnemer zorg te dragen voor uitvoering met het correcte materieel, zonder 
vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde 
opleverdatum of onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

06 De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing van juiste materieel ligt 
volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

07 (Onder)aannemers worden gewezen op de mogelijkheid subsidie (SSEB) aan te vragen voor verduurzaming van hun 
materieel bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie hiervoor de voorwaarden op: https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering/sseb

01 31 03 ACCUPAKKETTEN EN OPLAADPUNTEN

01 Transport, plaatsing en gebruik van accupakketten en oplaadpunten (EOS) dienen te voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen 
zoals gesteld in de Richtlijn Inzet Electrisch materieel versie 1.2 van Bouwend Nederland, zie besteksbijlage 14.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 05 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

03 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 03 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Aanvullingen en/of ophogingen gelijkmatig uitvoeren over de volle breedte, in lagen van maximaal 0,50 m dikte, gemeten 
voor de verdichting.

02 Met het aanbrengen van de volgende laag mag pas worden begonnen als de voorgaande laag voldoet aan de 
verdichtingseisen.

22 05 09 MELDPUNT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van alle benodigde meldingen bij het meldpunt Bodemkwaliteit.

02 Na het doen van een melding conform lid 01 dient de aannemer aan de directie een afschrift te leveren bij de daglijsten.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 07 GROND IN AANVULLING

01 Gebiedsvreemde teelaarde en grond voor aanvulling mag bij toepassing in groenteteelt- en akkerbouwgebieden geen 
landbouwkundige pathogene verontreinigingen bevatten.

02 Aan de hand van een historisch onderzoek moet worden vastgesteld of een winplaats van teelaarde verdacht is van 
landbouwkundige pathogene verontreinigingen. De aannemer moet hiervoor een verklaring van historisch onderzoek 
afgeven.

03 Aan te voeren gebiedsvreemde teelaarde en aanvulgrond moet op de winplaats aan de hand van grond- en/of 
watermonsters onderzocht zijn op de landbouwkundige pathogene verontreinigingen, die uit het historisch onderzoek naar 
voren zijn gekomen.

04 Vereist is een AMI-X onderzoek voor het vaststellen van een mogelijke besmetting met schadelijke cysten.

05 De winplaats van grond moet onderzocht zijn op mogelijke besmetting met wortelknobbel- en vrij levende schadelijke 
landbouwalen, wratziekte, knolcypres, rhizomanie en bruinrot.

06 Het onderzoek op pathogene verontreiniging moet verricht worden door een algemeen erkend instituut.

07 De resultaten van het onderzoek op pathogene verontreinigingen moeten minimaal een week voor aanvoer van het 
gebiedsvreemde materiaal aan de directie zijn overhandigd.

08 Gewonnen zand in zilt gebied dient ontzilt te zijn voorafgaand aan leverantie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 02 METING IN HET WERK

03 De volgende eisen worden gesteld voor de in- en uitmeting:
- nauwkeurigheid: 0,02m (X en Y) en 0,01m (Z).
Meetapparatuur ter keuze van de aannemer.

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALINGEN MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

01 Het theoretisch profiel van ontgraving, verwerking en/of aanvulling is aangegeven in de dwarsprofielen op de 
bestekstekeningen.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

41 03 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 De aannemer verstrekt de in artikel 41.03.01 lid 01 van de standaard genoemde bewijsstukken en de opstellingskeuring 
aan de directie minimaal 7 dagen voor het begin van de funderingswerken.

41 03 04 LAST-VLUCHT DIAGRAM

01 In of nabij de bedieningsplaats van de funderingsmachine moet een last-vlucht diagram aanwezig zijn, die voor elke stand 
(en lengte) van de giek of de makelaar de maximale werkbelasting aangeeft.

02 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vlucht diagram aantonen dat het funderingsmaterieel 
geschikt is voor de beschreven funderingswerken.

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 05 04 TRILLINGSHINDER

01 De in artikel 41.05.04 lid 01 benoemde berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode @@@.
In geval van verwachte problemen moet de aannemer controlemetingen uitvoeren. Deze moeten plaatsvinden aan de 
belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de 
daartoe aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer: @@@
Berekening: @@@
Meting: @@@
Berekeningsmethode: @@@
Controlemethode: @@@
Locatiemeting: @@@
Aantal metingen: @@@
Duur van de meting: @@@

41 05 06 DEFORMATIES

01 De in artikel 41.05.06 lid 01 genoemde berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode @@@
De aannemer moet in geval van verwachte problemen controlemetingen uitvoeren. Dit moet plaats vinden aan de 
belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de 
daartoe aangewezen overheidsinstanties. 
Bestekspostnummer: @@@
Berekening: @@@
Meting: @@@
Berekeningsmethode: @@@
Controlemethode: @@@
Locatie meting: @@@
Aantal metingen: @@@
Duur van de meting: @@@

03 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen bedraagt 5 mm.

04 Als toelaatbare deformaties gelden voor gebouwen:
Horizontaal: 0,@@@ m;
Verticaal: 0,@@@ m;
Rotatie: 0,@@@ m per m, ofwel @@@ %

41 2 DAMWANDEN

41 22 EISEN EN UITVOERING

41 22 01 ALGEMEEN

09 In afwijking van artikel 41.22.01 lid 09 mag de bovenkant van de damwand niet meer dan 10 mm afwijken van de op 
tekening aangegeven maat.

41 22 02 AANBRENGEN VAN STALEN DAMWAND

01 Het heiwerk zodanig uitvoeren dat de bovenzijde van de damwand zonder afbranden van de planken op de vereiste 
hoogte komt.
In uitzonderingsgevallen kan de directie het op hoogte brengen van de bovenkant van de damwand door afbranden van 
de damplanken toestaan.

02 De in de besteksposten aangegeven damwandlengtes zijn minimumlengtes.
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03 Bij het eventueel aanbrengen van hijsogen moet de aannemer deze aan de binnenzijde met plaatjes dichtlassen op zijn 
kosten.

04 De aannemer moet de nodige pas- en /of spieplanken door middel van electrisch lassen samenstellen.

05 Indien de op diepte geheide damwandplanken neiging hebben om mee te zakken, deze d.m.v. lassen aan voorgaande 
planken bevestigen.

06 Te diep geslagen of getrilde en/of meegetrokken planken verlengen met een passend profiel en d.m.v. electrisch lassen 
aan elkaar verbinden.

41 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

41 24 01 VOORWERPEN AANGETROFFEN BIJ HET HEIWERK

01 Ten aanzien van moeilijkheden, welke zich eventueel bij de uitvoering van het heiwerk voordoen, veroorzaakt door in de 
grond aanwezige obstakels zoals stukken hout, stenen e.d. is het bepaalde in paragraaf 29 lid 3 van de U.A.V 2012 van 
overeenkomstige toepassing.

41 26 BOUWSTOFFEN

41 26 03 STALEN DAMWAND

01 Stalen damplanken leveren volgens 'NEN-EN 10248-1:2023' en 'NEN-EN 10248-2:2024', of 'NEN-EN 10249-
1:1995/C1:1997 en 'NEN-EN 10249-2:2024'.

02 Damwanden keuren volgens 'NEN-EN 10204:2004 nl'
De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.

03 Een afschrift van de keuringsdocumenten van damwandplanken moet door de aannemer bij de levering van de 
damwanden aan de directie worden verstrekt.

04 Een rapport van de MKI-waarde zoals omschreven in Deel 2.1, paragraaf 10, lid 04 van dit bestek.

41 4 VERANKERING VAN GROND- EN WATERKERENDE CONSTRUCTIES

41 42 EISEN EN UITVOERING

41 42 01 VERANKERING VAN GROND- EN WATERKERENDE CONSTRUCTIES

01 De diameter van de gaten in damwandprofielen niet groter maken dan de diameter van het door te voeren onderdeel, 
vermeerderd met 10 mm.

02 De gaten in de stalen damwandprofielen ontdoen van bramen en na het aanbrengen van de onderdelen, de resterende 
ruimte permanent gronddicht maken.

41 42 02 PROEVEN

01 Beproeving en beoordeling van de ankers dient te geschieden volgens CUR-rapport 166.
Geschiktheidsproeven op @@@% van het aantal ankers uitvoeren. 

02 De gegevens en resultaten van de beproevingen in een rapport op overzichtelijke wijze uitwerken en samenvatten.

03 Indien de ankers niet voldoen aan de genoemde eisen, komen de kosten van vervanging en hernieuwde beproeving van 
het anker voor rekening van de aannemer.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 1 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 01 LASVERBINDINGEN

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte 
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

43 12 04 ALGEMEEN

01 Staalconstructies dienen tenminste te voldoen aan uitvoeringsklasse EXC2 volgens de NEN-EN 1090-2.

43 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

43 17 02 BETALING PER GEREDE EENHEID PRODUCT

01 Op de navolgende resultaatsverplichtingen is betaling per gerede eenheid product van toepassing:
- nvt

02 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard wordt een eenheid product van de in lid 01 vermelde 
resultaatsverplichtingen uitsluitend in beschouwing genomen als de desbetreffende eenheid product is gerealiseerd.

43 17 03 BETALING OP BASIS VAN PLANNING

01 Op de navolgende resultaatsverplichtingen is betaling op basis van planning van toepassing:
- nvt

02 Voorafgaand aan de uitvoering van een resultaatsverplichting als bedoeld in lid 01 wordt in overleg met de directie van de 
desbetreffende resultaatsverplichting het volgende vastgesteld:
- de datum waarop de uitvoering begint;
- het aantal dagen dat benodigd is voor de uitvoering.

03 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard worden uitsluitend resultaatsverplichtingen als bedoeld 
in lid 01 in beschouwing genomen, waarvan de uitvoering ten minste twee weken voor de datum van opneming definitief 
is begonnen.

04 Indien een resultaatsverplichting als bedoeld in lid 01 bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard in 
beschouwing wordt genomen, moet in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard:
- de hoeveelheid worden vervangen door het desbetreffende aantal dagen dat sedert de in lid 02 sub a bedoelde 

datum is verstreken;
- de prijs per eenheid worden vervangen door het quotiënt van het desbetreffende in de ontleding van de 

aannemingssom vermelde totaalbedrag en het desbetreffende overeenkomstig lid 02 sub b bedoelde aantal dagen.

43 17 04 BETALING OP BASIS VAN SPECIFICATIE

01 Op de navolgende resultaatsverplichtingen is betaling op basis van specificatie van toepassing:
- nvt

02 De aannemer stelt in overleg met de directie een op zijn werkwijze afgestemde specificatie op, waarin de in lid 01 
bedoelde verzameling resultaatsverplichtingen is opgesplitst in eenduidig benoemde, eenvoudig waar te nemen en te 
verifiëren productdelen en de bijbehorende prijzen per eenheid zijn vermeld. De overeengekomen specificatie wordt 
gedateerd en ondertekend door de aannemer en de directie.

03 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard wordt een productdeel als bedoeld in lid 02 uitsluitend 
in beschouwing genomen als het desbetreffende productdeel is gerealiseerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op 
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische 
duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor 
aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg 
geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de 
directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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HFD  PAR  ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 TIJDELIJKE FIETSPADEN

01 Bij tijdelijke fietspaden waarvan fietsend gebruik gemaakt wordt, mogen geen gladde voorzieningen (zoals rijplaten 
zonder afdoende profiel) toegepast worden.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 TIJDELIJKE BEBORDING, BEBAKENING E.D.

01 Indien het verkeer over een weggedeelte moet worden geleid waarvan de bermen nog niet zijn aangevuld, afgewerkt en 
ingezaaid, dan dienen er reflecterende geleidebakens geplaatst te worden op onderlinge afstanden van 25 m. De 
geleidebakens pas verwijderen na het aanvullen, afwerken en inzaaien van de bermen.

02 Na het aanvullen van de bermen retroflecterende borden met het opschrift "zachte berm" (bord. OB601) plaatsen aan het 
begin van het wegvak en overigens na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het einde van de onderhoudsperiode.

03 Direct na het verwijderen van de markeringen tot het aanbrengen van de nieuwe markering dienen aan het begin van het 
wegvak en na iedere zijweg retroflecterende J37 borden te worden geplaatst, met onderbord met de tekst "strepen 
ontbreken". De borden dienen te worden verwijderd na het aanbrengen van de markering.

04 Na het aanbrengen van de nieuwe deklaag en voor het toelaten van het verkeer, borden RVV-nr. J37 met retroflecterende 
witte onderborden voorzien van zwarte tekst "nieuw asfalt langere remweg" en reflecterend wit onderbord nr. OB411-500 
of OB411-1,5 waarop de lengte van het wegvak staat aangegeven, plaatsen aan het begin van het wegvak en overigens 
na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het eind van de onderhoudsperiode.

05 Bij de start van de uitvoering dienen er aan het begin van het werk aanduidingsborden "situatie gewijzigd" geplaatst te 
worden. De borden verwijderen aan het eind van de onderhoudsperiode.

62 15 03 INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

01 Ten behoeve van het instandhouden van verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 62.11.01 van de Standaard, verstrekt 
de aannemer aan de directie naam en telefoonnummer van de instantie of werknemers belast met de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Deze dienen, van start werk tot oplevering, 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar te zijn op 
één telefoonnummer.
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