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Algemene informatie

Aanbesteding: Optimalisatie Wilhelminakanaal Kraaiven-Loven, ingenieursdiensten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2026_026_RUI_SR
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsdocument - Par. 6.5

Vraag:
De scoretoekenning op prijs wordt berekend met een formule die meer dan evenredig een lagere 
score toekent aan inschrijvers met een hogere prijs. Gebruikelijk is een lineaire formule voor 
scoretoekenning op prijs, volgens de formule: 
Behaald aantal punten = (1- (inschrijfprijs-laagste prijs) / (laagste prijs)) x maximaal aantal punten 
(30)

Met de nu gehanteerde formule wordt prijs substantieel zwaarder meegenomen en daarmee 
wellicht onbedoeld kwaliteit minder zwaar gewogen in de eindscore. 

Mede gezien de keuze voor een openbare aanbesteding is de kans op 'prijsduiken' groot en wordt 
dat met deze formule feitelijk 'beloond'. Voor een groter ingenieursbureau is het met deze weging 
op prijs niet goed mogelijk om ons (voldoende) te onderscheiden ten opzichte van kleinere 
bureaus met lagere kostprijzen. De prijs is volgens onze analyse in te grote mate doorslaggevend. 

Bent u bereid om de lineaire formule te hanteren om kwaliteit op de gebruikelijke wijze mee te 
 laten wegen in de eindscore?

Antwoord:
Nee, de Aanbestedende dienst gaat hier niet in mee. De gekozen beoordelingssystematiek en de 
daarbij behorende formule voor de prijsbeoordeling zijn bewust vastgesteld en passend geacht bij 
de doelstellingen van deze aanbesteding. Er is derhalve geen aanleiding om de gehanteerde 
formule aan te passen naar een lineaire formule.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de maximale score voor het gunningscriterium Prijs 30 punten 
bedraagt. Voor het gunningscriterium Kwaliteit kunnen maximaal 70 punten worden behaald. 
Kwaliteit weegt daarmee zwaarder mee in de eindbeoordeling dan prijs.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:



Nota van inlichtingen

Pagina 2 van 50TN-596007 - 15 sep 2026

P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsdocument - Par. 6.3

Vraag:
Onder Kwaliteitscriterium KC.2 wordt onder 'Interpretatie van het risico' gevraagd om 
o.a. 'Duiding van de impact op de opdracht (planning, kwaliteit, kosten, omgeving)'.
a. wenst u hierin een kwalitatieve scores conform RISMAN methodiek op genoemde aspecten? 
b. wordt hier bedoeld de impact op de engineeringsopdracht van IB of om de impact voor het 

 project?

Antwoord:
a. Nee, het toepassen van de RISMAN-methodiek is niet voorgeschreven. Met ""duiding van de 
impact op de opdracht"" wordt bedoeld dat de inschrijver inzichtelijk maakt welke gevolgen het 
risico kan hebben voor onder andere planning, kwaliteit, kosten en omgeving. Inschrijvers zijn vrij 
om hiervoor een eigen methodiek te hanteren, mits de impact en de redenatie daarachter helder 
worden toegelicht.)
b. Hiermee wordt bedoeld de impact voor het project als totaal.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 7B - Aanvullende voorwaarden, art. 5

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bepaling op grond waarvan opdrachtgever in bepaalde gevallen een 
hogere aansprakelijkheidslimiet kan verlangen dan bedoeld in artikel 14.9 sub a DNR 2025 wordt 
geschrapt? De bepaling is onvoldoende concreet en voorzienbaar, omdat niet duidelijk is in welke 
gevallen, tot welke hoogte en op welk moment opdrachtgever een hogere aansprakelijkheidslimiet 
kan verlangen. Indien opdrachtgever voor een concrete opdracht een hogere 
aansprakelijkheidslimiet wenst te hanteren, verzoeken wij opdrachtgever dit voorafgaand aan 
inschrijving expliciet en volledig op te nemen in de bovenliggende overeenkomst of 

 aanbestedingsdocumentatie.

Antwoord:
Nee, deze bepaling betreft een aanvulling op artikel 14.9 DNR. Een hogere aansprakelijkheidslimiet 
is niet van toepassing voor deze opdracht. Indien dit wel het geval is, wordt dit inderdaad 
voorafgaand aan inschrijving opgenomen in de overeenkomst of aanbestedingsdocumentatie.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 7B - Aanvullende voorwaarden, art. 2 en art. 9

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gewijzigde, 
aangevulde of door derden voltooide resultaten, tussenresultaten of uitkomsten, voor zover deze 
wijzigingen, aanvullingen of voltooiingen niet door opdrachtnemer zelf zijn verricht of schriftelijk 

 zijn goedgekeurd?

Antwoord:
De gemeente bevestigt dat de opdrachtnemer in beginsel niet aansprakelijk is voor wijzigingen, 
aanvullingen of voltooiingen van resultaten die door opdrachtgever of door derden zijn 
aangebracht en die niet door opdrachtnemer zijn uitgevoerd of schriftelijk zijn goedgekeurd. Dit 
volgt eveneens uit het uitgangspunt van de DNR 2025 dat de adviseur alleen aansprakelijk is voor 
zijn eigen toerekenbare tekortkomingen.

Artikel 2 en artikel 9 van de Aanvullende voorwaarden beogen opdrachtgever in staat te stellen de 
resultaten, tussenresultaten en projectdocumentatie te gebruiken, te wijzigen, te laten voltooien 
en door derden te laten gebruiken ten behoeve van de voortzetting van het project. Deze 
bepalingen beogen echter geen uitbreiding van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor 
wijzigingen of verdere uitwerkingen die buiten diens verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 7B - Aanvullende voorwaarden, art. 1
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Vraag:
Wij verzoeken opdrachtgever te bevestigen dat termijnen uitsluitend als fataal gelden indien dit 
per specifieke termijn uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig is overeengekomen. Dit is met name 
van belang omdat de uitvoering en planning mede afhankelijk kunnen zijn van tijdige aanlevering 
van informatie, besluitvorming, goedkeuringen en/of medewerking van opdrachtgever of derden.

Wij stellen daarom voor de afwijkende bepaling als volgt aan te passen:
“In afwijking van artikel 3.2 van de DNR 2025 geldt dat termijnen opgenomen in een 
overeengekomen tijdschema uitsluitend als fataal worden aangemerkt indien dit voor de 
betreffende termijn uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst is vastgelegd. Indien een 
termijn dreigt te worden overschreden, treden partijen onverwijld in overleg over de oorzaak van 
de vertraging, de gevolgen daarvan en een eventuele aanpassing van de planning. Een 
overschrijding van een termijn leidt niet tot verzuim van de adviseur indien en voor zover de 
overschrijding het gevolg is van omstandigheden die niet aan de adviseur zijn toe te rekenen, 
waaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van informatie, goedkeuringen, besluiten of 

 medewerking door opdrachtgever of derden.” Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Nee, hiermee kan opdrachtgever niet mee instemmen. De gemeente acht het van belang dat de 
termijnen die zijn opgenomen in een overeengekomen tijdschema in beginsel als fataal worden 
aangemerkt, zoals bepaald in artikel 1 van de Aanvullende voorwaarden. Dit draagt bij aan de 
voorspelbaarheid en beheersbaarheid van projecten. Het feit dat een afgesproken termijn (in een 
overeengekomen tijdschema) als fataal wordt aangemerkt, neemt niet weg dat partijen bij 
(dreigende) vertraging tijdig met elkaar in overleg treden over de oorzaak, de gevolgen en 
eventuele aanpassing van de planning. De gemeente gaat uit van een constructieve samenwerking 
gedurende de gehele looptijd van de opdracht en zal een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van 
het tijdschema steeds in redelijkheid beoordelen.

Daarnaast geldt dat het overschrijden van een termijn niet automatisch betekent dat geen 
herstelmogelijkheid bestaat. Voor eventuele tekortkomingen zal, indien de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, een redelijke termijn voor herstel worden geboden. Daarbij maakt 
opdrachtgever onderscheid tussen het herstellen van een tekortkoming in de prestatie en het 
geheel overschrijden van een overeengekomen oplevertermijn.

Voor zover vertraging het gevolg is van omstandigheden die niet aan de adviseur kunnen worden 
toegerekend, zoals het niet tijdig verstrekken van noodzakelijke informatie, besluiten, 
goedkeuringen of medewerking door opdrachtgever of derden, zal opdrachtgever dit betrekken bij 
de beoordeling van de gevolgen van een termijnoverschrijding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.3

Vraag:
Kunt u aangeven met hoeveel eigenaren en beheerders van K&L rekening moet worden gehouden?

Antwoord:
In ieder geval met: Gemeente Tilburg (riolering), Enexis (elektra & gas), KPN (telecom), Gasunie, 
Ziggo (telecom), Rijkswaterstaat (data).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
7 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3

Vraag:
Activiteit 3.1h: schetsen, teksten en visualisaties (3D) aanleveren: aangezien er nagenoeg geen 
ontwerpactiviteiten voorzien zijn in de uitvraag: mogen wij er vanuit gaan dat het alleen het 

 aanleveren van reeds beschikbaar materiaal betreft, niet het opstellen daarvan?

Antwoord:
Nee, hier wordt bedoeld dat aanvullend op de reeks beschikbare visualisaties, nog extra 
verduidelijkende visualisaties nodig zijn t.b.v. communicatieactiviteiten. De visualisaties die 
beschikbaar zijn zullen in een bewerkbaar bestand worden aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten



Nota van inlichtingen

Pagina 6 van 50TN-596007 - 15 sep 2026

Ref.nr. Onderwerp:
8 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.2

Vraag:
Activiteit 2.2d Verzorgen (afstemmen en treffen) van benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. de 
uitvoering van de onderzoeken: het is in deze fase niet in te schatten welke verkeersmaatregelen 
nodig zijn. Kan dit conform het uitzetten van eventuele onderzoeken verrekend worden op een 

 stelpost?

Antwoord:
De benodigde verkeersmaatregelen voor de onderzoeken die in het kader van deze inschrijving 
moeten worden geprijsd (werkpakket 2.2.1 (grondmechanisch onderzoek)) dienen in de 
inschrijving te worden opgenomen.
De verkeersmaatregelen voor overige onderzoeken kunnen op de stelpost onderzoeken verrekend 
worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 8 Objectenboom

Vraag:
 Waar kunnen wij nadere informatie vinden over object 2.1 Rioolkruising Quirijnstoklaan?

Antwoord:
Zie bijgevoegd bij deze Nota van inlichtingen "rioolzinker Quirijnstoklaan". Dit zijn tekeningen ter 
informatie uit het oude project Wilhelminakanaal fase 1,5. Tekeningen moeten herzien worden 
naar aanleiding van de huidige scope & KES (volgens stappen beschreven in de 
werkpakketomschrijving). Rioolkruising Quirijnstoklaan komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 8 Objectenboom

Vraag:
 Waar kunnen wij nadere informatie vinden over object 4.1.2 Aanpassen overkluizing K&L?

Antwoord:
Zie bijgevoegd bij de Nota van inlichtingen "gegevens bestaande oeverconstructie". Dit zijn 
tekeningen ter informatie uit het oude project Wilhelminakanaal fase 1,5. Tekeningen moeten 
herzien worden naar aanleiding van de huidige scope & KES (volgens stappen beschreven in de 
werkpakketomschrijving).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
11 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.1

Vraag:
Activiteit 2.1.d: wat wordt verstaan onder: het 'vervaardigen van diverse tekeningen (t.a.v. 

 voorbereiding en contract)'?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1



Nota van inlichtingen

Pagina 8 van 50TN-596007 - 15 sep 2026

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
12 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.1

Vraag:
Activiteit 2.1.c: wat wordt verstaan onder: Opstellen van tekeningen set op basis van input uit 

 werkgroepen, onderzoeken, KES, etc

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
13 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.1

Vraag:
Activiteit 2.1.b: wat wordt verstaan onder: Het opnemen, inwinnen van informatie met betrekking 
tot de bestaande omgeving die noodzakelijk is voor de uitvoering van dit project c.q. voor de latere 

 gebruiksfase.

Antwoord:
Het inventariseren ter plaatse, inclusief het verwerken van de uitkomsten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
14 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.1

Vraag:
Doel: opdrachtnemer dient dit verder uit te werken naar contracttekeningen: kunt u om een Level-
Playing-Field te creëren dit nader definieren? Voor welke objecten geldt dit en tot welk niveau, 

 bijvoorbeeld VoorOntwerp?

Antwoord:
De huidige set tekeningen moeten geupdate/aangevuld worden zodat de contracttekeningen het 
UAV-GC contract/eisen verduidelijkt en goed vertegenwoordigd (hiernaast dienen de benodigde 
aanvullende tekeningen opgesteld te worden ter verduidelijking/ondersteuning van het UAV-GC 
contract). 
Aanbestedende dienst verwacht van inschrijver dat zij Opdrachtgever adviseert over het juiste 
uitwerkingsniveau per object voor het opstellen van een contract. In de realisatiefase zal een VO, 
DO en UO worden opgesteld door de Aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
15 Werkpakketomschrijving, werkpakket 1.1

Vraag:
Omdat SCB nog optioneel is lijkt het niet logisch het projectmanagement daarvoor in werkpakket 
1.1 op te nemen. Kunt u bevestigen dat we het projectmanagement voor de SCB-fase meenemen 

 in werkpakket 7?

Antwoord:
Op basis van de vragen rondom het optionele werkpakket 7 SCB, heeft Aanbestedende dienst 
besloten deze post op te nemen als stelpost. Werkpakket 7 zal vervangen worden door een 
stelpost SCB van € 50.000,-. Zie bijgevoegd de aangepaste inschrijfstaat (versie 2, d.d. 15-09-2026). 
Deze dient te worden gebruikt bij de inschrijving. Zie ook de algemene mededeling over hoe de 
stelposten meegenomen worden in de vergelijkingsprijs.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
16 Werkpakketomschrijving, werkpakket 1.1

Vraag:
Wat is het verschil tussen het 4-wekelijks projectteamoverleg onder activiteit 1.1.c en het 

 projectteamoverleg onder activiteit 1.1.g?

Antwoord:
Activiteit 1.1g komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
17 Werkpakketomschrijving, werkpakket 4.4 & 4.6.a

Vraag:
Activiteit 4.4.a: "Opstellen van een planning van de uitvoeringsfase". Activiteit 4.6.a: "Het opstellen 

 van een uitvoeringsplanning". Kunt u aangeven wat het verschil is tussen 4.4.a en 4.6.a?

Antwoord:
Activiteit 4.4.a gaat om een planning specifiek voor de systeemgerichte contractbeheersing (deze is 
natuurlijk gerelateerd aan de planning onder werkpakket 4.6). Werkpakket 4.6 gaat over een 
planning voor de uitvoeringsfase die gedurende de contractvoorbereiding uitgewerkt dient te 
worden.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
18 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.3

Vraag:
Activiteit 2.3.b: "Verkenning conflictsituaties van het ontwerp met bestaande K&L en mogelijke 
effecten op huidige dubbelbestemmingen". Kunt u aangeven wat u bedoelt met "huidige 

 dubbelbestemmingen" ?

Antwoord:
Het gedeelte van de zin "en mogelijke effecten op huidige dubbelbestemmingen" komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
19 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3.2 & 3.2f

Vraag:
 Met hoeveel vergunningsaanvragen dient rekening gehouden te worden?

Antwoord:
Aanbestedende dienst verstrekt hiervoor geen nadere inschatting. Het bepalen van het aantal 
vergunningsaanvragen maakt onderdeel uit van de expertise die van de inschrijver wordt 
verwacht. Ter informatie zie de eerder opgestelde vergunningeninventarisatie in bijlage 004 van 
het PvE.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
20 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3.2 & 3.2f

Vraag:
Maakt het opstellen van de vergunningsaanvragen (schrijven toelichting, invullen DSO

 /Omgevingsloket) onderdeel uit van activiteit 3.2f of valt dat onder de stelpost?

Antwoord:
Het opstellen/uitwerken van onderbouwende/begeleidende toelichting maakt onderdeel uit van de 
activiteit. Het feitelijk indienen van de aanvraag in het DSO/omgevingsloket of ander loket maakt 
geen onderdeel uit van de activiteit (dit laatste wordt indien nodig verrekend onder de stelpost 
onderzoeken & vergunningen).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
21 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3.2 & 3.2f

Vraag:
Bedoelt OG met ‘de benodigde documenten en gegevens’ dat deze onder dit werkpakket moeten 
worden opgesteld, of gaat het alleen om het verzamelen van de benodigde gegevens en deze 

 aanleveren aan OG?

Antwoord:
Het gaat om beide. Dus zowel aanleveren van reeds uitgewerkte informatie als het opstellen
/uitwerken van aanvullende benodigde informatie die benodigd is voor een vergunningsaanvraag.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
22 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3.2 & 3.2f

Vraag:
Heeft er reeds afstemming plaatsgevonden met de bevoegde gezagen over de uitgevoerde 

 vergunningeninventarisatie uit 2025?

Antwoord:
Nee, daar heeft op dit moment nog geen afstemming mee plaatsgevonden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
23 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3.2 & 3.2f

Vraag:
Maakt afstemming met de verschillende bevoegde gezagen onderdeel uit van de scope? En zo ja, 

 met hoeveel overleggen dient ON rekening te houden in de aanbieding?

Antwoord:
Afstemming met de bevoegde gezagen maakt onderdeel uit van de scope van de werkzaamheden 
van ON. Er dient in de aanvraag rekening te worden gehouden met gemiddeld twee overleggen 
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per bevoegd gezag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
24 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3.2 & 3.2f

Vraag:
Kan OG toelichten welke activiteiten precies worden verwacht van ON onder ‘coördineren van 

 vergunningsaanvragen’? Betreft dit de afstemming met bevoegd gezag?

Antwoord:
Het coördineren betreft onder andere de afstemming met de bevoegde gezagen. Daarnaast ook 
coördinatie met opdrachtgever, interne organisatie ON en eventuele andere relevante 
stakeholders vanuit deze aanvraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
25 Werkpakketomschrijving, werkpakket 5.2e

Vraag:
Kunt u in het kader van een level playing field de scope nader definieren? Definieer bijvoorbeeld 
'ondersteuning'. Doelt u dan bijvoorbeeld op de inzet van een kostenramer en/of wenst u 
daarnaast ook inhoudelijke expertise om de inschrijving te beoordelen? Van hoeveel inschrijvingen 

 moeten de gegadigden uitgaan?
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Antwoord:
Onder 5.2.f is het toetsen van de inschrijfstaat geformuleerd, alleen de winnende inschrijving dient 
getoetst te worden door het ingenieursbureau. Dit dient gedaan te worden door een 
kostendeskundige van opdrachtnemer (ingenieursbureau).
Onder 5.2e wenst opdrachtgever inhoudelijk expertise om de kwalitatieve inschrijvingen te 
beoordelen. Opdrachtgever heeft beperkte technische inhoudelijke kennis in huis van bijvoorbeeld 
de beweegbare bruggen en heeft daarom behoefte aan inhoudelijke ondersteuning op specifieke 
onderdelen.

Inschrijver dient uit te gaan van 3 inschrijvingen voor onderdeel 5.2e voor de gunningsfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
26 Werkpakketomschrijving, werkpakket 5.2a

Vraag:
Kunt u in het kader van een level playing field de af te prijzen scope nader definieren? Van hoeveel 

 nota's en hoeveel vragen dienen gegadigden uit te gaan?

Antwoord:
Inschrijver dient uit te gaan van 2 nota's van inlichtingen voor de gunningsfase en 1 nota van 
inlichtingen voor de selectiefase. Het inschatten van het aantal vragen maakt onderdeel uit van de 
expertise die van de inschrijver wordt verwacht. Dit is ook mede afhankelijk van de kwaliteit van de 
op te stellen overeenkomst (aanbestedingsstukken) door ON.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Werkpakketomschrijving, werkpakket 5.1e

Vraag:
Een marktconsultatie kan op vele manieren worden vormgegeven en ingevuld. Kunt u in het kader 

 van een level playing field de af te prijzen scope nader definieren?

Antwoord:
Inschrijver dient met de volgende uitgangspunten rekening te houden:
* Éen marktconsultatie van 1,5 - 2 uur fysiek op locatie in Tilburg 
* De bijeenkomst bestaat uit een presentatie gevolgd door ruimte voor een aantal 
discussiepunten/ interactieve sessie waarin marktpartijen gelegenheid hebben vragen te stellen
* Aanbestedende dienst verzorgt de locatie, vergadervoorzieningen en koffie/thee
* De aanbestedende dienst verzorgt de uitnodiging aan marktpartijen, de registratie van 
aanwezigen en de verwerking van de uitkomsten van de marktconsultatie.
* De opdrachtnemer bereidt de marktconsultatie in nauwe afstemming met de aanbestedende 
dienst inhoudelijk voor. Hieronder vallen onder meer het opstellen van de presentatie, het 
voorbereiden van bespreekpunten en het aandragen van relevante aandachtspunten en vragen 
voor de markt.
* Tijdens de marktconsultatie vervult de aanbestedende dienst de voorzitters- en leidende rol. De 
opdrachtnemer ondersteunt de bijeenkomst inhoudelijk en levert desgevraagd toelichting op de 
voorbereide onderwerpen.
* Individuele gesprekken of aanvullende consultatierondes maken geen onderdeel uit van de 
werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
28 Werkpakketomschrijving, werkpakket 7.1k

Vraag:
 Kunt u een inschatting geven van het aantal te toetsen documenten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15, voor dit werkpakket wordt een stelpost opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
29 Werkpakketomschrijving, werkpakket 7.1a

Vraag:
Kunt u aangeven om welke overleggen het gaat? Wat is de frequentie en tijdsduur van die 

 overleggen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15, voor dit werkpakket wordt een stelpost opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
30 Werkpakketomschrijving, werkpakket 4

Vraag:
 Hanteert de gemeente bepaalde formats voor de contractdocumenten of is dit vrij aan het IB?

Antwoord:
De aanbestedende dienst schrijft geen specifiek format voor de contractdocumenten voor. Zowel 
de Gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant als Rijkswaterstaat hanteren hiervoor 
bestaande formats. De definitieve keuze van het toe te passen format wordt na gunning in overleg 
met de winnende inschrijver bepaald. Zie ook vraag 55.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
31 Werkpakketomschrijving / scope

Vraag:
T.a.v. uitvoering / fasering:
- stelt u eisen aan de fasering van de damwandvervanging i.r.t. de kerende functie van de 
bestaande damwand of voorziet u bouwkuipen?

 - welke stremming van scheepvaart is tijdens de werkzaamheden acceptabel en voorzien?

Antwoord:
> Wijze van fasering van de damwandvervanging is aan de aannemer.
> Op dit moment is nog niet duidelijk welke scheepvaart stremming acceptabel is. Dit zal uit 
nadere overleggen met RWS blijken (KES).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
32 Werkpakketomschrijving / scope

Vraag:
T.a.v. grondwater:
- kunt u het eventuele raakvlak met met grondwater en de daaruit voortvloeiende verplichtingen 
voor het ingenieursbureau nader duiden? Is monitoring, bijvoorbeeld m.b.v. een peilbuisnetwerk 
nodig? 
- wat verwacht u van het ingenieursbureau als het gaat om monitoring en/of de voorbereiding 

 hiervan?

Antwoord:
Het monitoren van grondwater middels een grondwatermeetnetwerk is op dit moment geen scope 
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die afgeprijsd dient te worden (indien dit wijzigt, zal dit onderzoek verrekend worden op de 
stelpost onderzoeken). Er lopen op dit moment geen onderzoeken rondom grondwater. 
Beschikbare informatie rondom grondwater dient natuurlijk wel meegenomen te worden in de 
contractstukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
33 Werkpakketomschrijving / scope

Vraag:
Ta.v. de onderzoeken:
- Is het milieukundig onderzoek al beschikbaar? 
- Behoort een zogenaamde multibeamsurvey van bodem tot de scope? 
- Is de staat van de te behouden damwanden bekend en voldoende? 

 - Is onderzocht of er sprake is van Chroom 6 etc. op de bestaande bruggen?

Antwoord:
> Er is nog geen milieukundig bodemonderzoek beschikbaar.
> het opstellen van een uitvraag van een multibeamsurvey behoort tot de opdracht
> de staat van de te behouden damwanden is bekend. Deze zijn toereikend voor het voorgenomen 
gebruik.
> Onderzoek naar Chroom-6 en bijvoorbeeld asbestonderzoek is mogelijk beschikbaar, maar 
waarschijnlijk verouderd. Deze zullen dus uitgevraagd moeten worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten
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Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijage 2 PvE en bijlagen

Vraag:
Wij ervaren een integrale uitvraag waarbij de nadruk ligt op het kanaal- en oeveraanpassingen en 
in mindere mate op de bruggen. Anders gezegd, u geeft voor de kanaal- en oeveraanpassingen 
meer kaders en eisen mee dan u doet voor de bruggen. De uitvraag bevat weliswaar een SO van 
de Bruggen en een zogenaamd familiedocument waarin vooral kaders worden geschept voor de 
vormgeving maar in mindere mate voor de techniek. Dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn 
omdat u mogelijk veel vrijheid wil bieden aan het ingenieursbureau maar we willen u er wel op 
wijzen, zo ook de risico's die dit met zich meebrengt t.a.v. haalbaarheid, maakbaarheid en 
uitvoerbaarheid ,mede in relatie tot het niet kwantificeren van een uitwerkingsniveau. Wij stellen 

 voor ook de bruggen uit te werken tot Voorontwerp. Kunt u hier de uitvraag op aanpassen?

Antwoord:
Nee, de uitvraag wordt hier niet op aangepast. Het verder uitwerken van het ontwerp in relatie tot 
een UAV-GC overeenkomst brengt ook extra risico's met zich mee en vermindert dus niet per 
definitie de genoemde risico's.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
35 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.2.1

Vraag:
 Moet er ook laboratorium proeven uitgevoerd worden op monsters afkomstig uit de boringen?

Antwoord:
Ja, relevante labonderzoeken dienen uitgevoerd te worden als risicobeheersmaatregel.
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderdelen, zoals (niet uitputtend/afhankelijk van 
relevantie):
- Korrelverdelingen
- Volumegewicht
- Samendrukkingsproeven
- Triaxiaalproeven

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen

Pagina 21 van 50TN-596007 - 15 sep 2026

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
36 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.2.1

Vraag:
 Is het correct dat we van 1 damwandlocatie uit mogen gaan?

Antwoord:
Nee, het volgende uitgangspunt dient gehanteerd te worden:
3x brug (8 sonderingen 2 boringen/brug)
1x damwand (8 sondering 2 boringen)
2x damwand kort (4 sonderingen 1 boring)
Totaal dus 40 sonderingen en 10 boringen.
Exacte aantallen worden na gunning bepaald op basis van het op te stellen sonderingsplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
37 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.2.1

Vraag:
In het kader van een level playing field: mogen wij aannemen dat sonderingen en boringen vanaf 
de kade genomen mogen worden en niet vanaf het water? En indien dit vanaf het water moet 

 plaatsvinden: welke stremmingen van de vaarweg zijn toegestaan?

Antwoord:
Het is aan inschrijver om de uitvoeringsmethode van de sonderingen te bepalen. Het meest 
waarschijnlijke is dat er sonderingen zowel op het land als het water benodigd zijn. Voor 
stremmingen van de vaarweg dient een vergunning of melding te worden gedaan bij 
Rijkswaterstaat, gebaseerd op de exacte hinder/stremmingen die hiervoor nodig blijken te zijn.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
38 Aanbestedingsdocument / Bijlage 2 PvE en bijlagen

Vraag:
Er zijn verschillende partijen die eerder hebben bijgedragen aan het project. Kunt u aangeven of 
deze partijen mogen inschrijven op onderhavige opdracht en zo ja, hoe het level playing field is 

 geborgd?

Antwoord:
Het staat marktpartijen die eerder bij het project betrokken zijn geweest in beginsel vrij om op 
deze opdracht in te schrijven. De aanbestedende dienst beoordeelt inschrijvers overeenkomstig de 
in de aanbestedingsstukken opgenomen geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. Voor zover 
relevante projectinformatie voortvloeiend uit eerdere werkzaamheden beschikbaar is, is deze 
opgenomen in de aanbestedingsstukken. De aanbestedende dienst is daarom van oordeel dat het 
level playing field voldoende is geborgd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
39 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3

Vraag:
Is het vestigen van zakelijk recht t.b.v. de verankering van damwanden aan de orde in onderhavig 
project? En zo ja, wie regelt de zakelijk recht overeenkomsten die in dat geval afgesloten moeten 
worden met individuele perceeleigenaren? Mocht u dit bij het ingenieursbureau willen beleggen 
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 dan verzoeken wij u om een stelpost te definieren.

Antwoord:
Er is niet voorzien dat er een zakelijk recht gevestigd moet worden voor de verankering van de 
damwanden. Er is een zeer brede strook grond achter de damwanden die eigendom is (en blijft) 
van de Staat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
40 Werkpakketomschrijving, werkpakket 7

Vraag:
Dit werkpakket is in dit stadium niet af te prijzen omdat de kwantiteit en diepgang van toetsen 
sterk afhankelijk is van het contractdossier, contractbeheersplan en kwaliteit van het werk van de 
aannemer. Wij verzoeken u om de werkzaamheden voor dit onderdeel op regie te zetten en/of een 

 stelpost op te nemen.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
41 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3

Vraag:
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Kunt u aangeven welke resterende de inspanning van het IB verwacht wordt om de KES compleet 
te maken? Kunt u het aantal te voeren KES-gesprekken met stakeholders aangeven om de 

 werkzaamheden te kunnen afprijzen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst verstrekt hiervoor geen nadere inschatting. Het bepalen van de benodigde 
overleggen/frequentie/tijdsduur maakt onderdeel uit van de expertise die van de inschrijver wordt 
verwacht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
42 Werkpakketomschrijving, werkpakket 3

Vraag:
Kunt u aangegeven in welke mate de klanteisen al zijn geinventariseerd bij start van de opdracht IB 

 en hoe de klanteisen worden vastgelegd?

Antwoord:
Met RWS als stakeholder is een start gemaakt voor de inventarisatie van klanteisen. Daarnaast 
heeft een globale stakeholderanalyse plaatsgevonden mede voor het bepalen van op te halen 
klanteisen. 
De klanteisen worden vastgelegd in Excel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
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43 Aanbestedingsdocument - Par. 6.3

Vraag:
 Kunt u de mijlpalen i.r.t. de gevraagde planning expliciet maken?

Antwoord:
Zie bijlage 003 bij het PvE voor een planning op hoofdlijnen van het gehele project. Om de 
uiteindelijke realisatiemijlpaal te halen is de deadline voor deze ingenieursdienst 1-12-2027 (zie 
paragraaf 1.7 van opdrachtomschrijving, het gaat hierbij om een volledig aanbestedingsdossier 
(Design & Constructovereenkomst) voor de realisatiefase dat gereed is om te publiceren).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
44 Aanbestedingsdocument - Par. 6.3

Vraag:
Is het correct dat de gevraagde planning gaat over het traject vanaf opdrachtverstrekking tot 

 oplevering van het UAV-GC contract?

Antwoord:
Ter verduidelijking, het gaat om het traject van opdrachtverstrekking aan inschrijver t/m een 
volledig aanbestedingsdossier (design & construct overeenkomst) voor de realisatiefase dat gereed 
is om te publiceren (deadline 1-12-2027, zie paragraaf 1.7 van opdrachtomschrijving). Het 
doorlopen van de realisatie aanbestedingsprocedure en de SCB fase dient dus niet in de planning 
te worden opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
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P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
45 Aanbestedingsdocument 6.4 Vormvereisten

Vraag:
KC1 is opgebouwd uit 3 criteria; Klanteisen, Robuuste planning en Projectorganisatie. Hieronder 
vallen vervolgens in totaal 6 subvragen. Om dit goed uit te kunnen werken, verzoeken wij u om het 

 maximale aantal pagina's te verhogen van 2 naar 4 pagina's. Gaat u hiermee akkoord

Antwoord:
Aanbestedende dienst verhoogt het maximale aantal pagina's voor KC1 naar 3 pagina's (dit is 
exclusief de Cv's en planning als bijlagen).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanbestedingsdocument 6.4 Vormvereisten

Vraag:
Wij willen een zo integraal mogelijk plan opstellen. Hierdoor denken wij dat het integraler te lezen 
is als we mogen verwijzen tussen KC1 en KC2. Mogen we bij de uitwerking van KC1 en KC2 

 onderling naar elkaar verwijzen?

Antwoord:
Ja, het is toegestaan om binnen de uitwerking van KC1 en KC2 onderling naar elkaar te verwijzen. 
Aangezien beide kwaliteitscriteria door dezelfde beoordelingscommissie worden beoordeeld, is 
een beperkte verwijzing mogelijk.

Wij wijzen er echter op dat ieder kwaliteitscriterium zelfstandig te beoordelen dient te kunnen 
worden. Inschrijvers dienen daarom de voor de beoordeling relevante informatie volledig op te 
nemen bij het desbetreffende kwaliteitscriterium. Verwijzingen mogen niet leiden tot 
onduidelijkheid of het ontbreken van essentiële informatie voor de beoordeling van het 
betreffende criterium. De verantwoordelijkheid voor een volledige en duidelijke beantwoording 
blijft bij de Inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsdocument 6.3 Kwaliteitscriteria

Vraag:
Bij de uitwerking van de risico's vraagt u om 'aannames en afhankelijkheden'. Kunt u dit nader 
toelichten? Aannames ten opzichte van wat? En afhankelijkheden, bedoelt u interne of externe 

 afhankelijkheden of afhankelijkheden ten opzichte van andere risico's?

Antwoord:
Met 'afhankelijkheden' wordt bedoeld de afhankelijkheden die van invloed zijn op het betreffende 
risico en de beheersing daarvan. Dit kunnen zowel interne als externe afhankelijkheden zijn. 
Afhankelijkheden ten opzichte van andere risico's hoeven alleen te worden vermeld indien deze 
relevant zijn voor de beheersing van het risico. 'Aannames' komt te vervallen als specifiek uit te 
werken onderdeel bij de interpretatie van het risico.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsdocument 6.4 Vormvereisten

Vraag:
 Mogen we een inhoudsopgave toevoegen buiten het aantal pagina's?

Antwoord:
Ja, het is toegestaan een inhoudsopgave toe te voegen buiten het maximaal toegestane aantal 
pagina's. De inhoudsopgave wordt niet meegerekend bij het voorgeschreven maximum aantal 
pagina's.
Wij wijzen er wel op dat de inhoudsopgave uitsluitend bedoeld is ter ondersteuning van de 
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leesbaarheid van het document. De inhoudsopgave wordt niet inhoudelijk beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
49 Aanbestedingsdocument 6.4 Vormvereisten

Vraag:
 Mogen we een voorblad toevoegen buiten het aantal pagina's?

Antwoord:
Ja, zoals al aangegeven het aanbestedingsdocument is een voorblad buiten het toegestane aantal 
pagina's toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
50 Werkpakket 7.1: Looptijd optionele SCB-scope

Vraag:
"In de opdrachtomschrijving wordt voor het Werk een onderhoudsperiode van 12 maanden 
genoemd, alsmede een transitieperiode voorafgaand aan de realisatie en een transitieperiode na 
afloop van de onderhoudsperiode. Werkpakket 7 ziet op de systeemgerichte contractbeheersing in 
de realisatiefase.

Kunt u bevestigen gedurende welke projectfasen en periode de inzet voor werkpakket 7 moet 
worden begroot? Maakt de SCB-inzet tijdens de onderhoudsperiode en de beide transitieperioden 
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 onderdeel uit van de optionele scope?"

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 15, voor de optionele scope wordt een stelpost opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
51 Werkpakket 2.2.1 Aantal onderzoekslocaties grondmechanisch onderzoek

Vraag:
"In werkpakket 2.2.1 is opgenomen dat in de aanbieding moet worden uitgegaan van 8 
sonderingen en 2 boringen per brug-/damwandlocatie.

Kunt u bevestigen hoeveel brug-/damwandlocaties hiervoor als uitgangspunt moeten worden 
gehanteerd? Dient te worden uitgegaan van de drie bruglocaties en één damwandlocatie, derhalve 

 in totaal vier onderzoekslocaties en daarmee 32 sonderingen en 8 boringen?"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 36.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
52 Hertoetsen WP 7.1

Vraag:
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"In werkpakket 7.1 wordt uitgegaan van 5 systeemtoetsen, 15 procestoetsen, 20 producttoetsen en 
8 stop- of bijwoonpunten of waarnemingen. Daarnaast is in 7.1.j opgenomen dat moet worden 
uitgegaan van gemiddeld 25% hertoetsen.

Kunt u bevestigen dat deze hertoetsen aanvullend zijn op de genoemde reguliere toetsaantallen? 
Tevens verzoeken wij u te bevestigen dat het percentage van 25% uitsluitend moet worden 
toegepast op de 40 systeem-, proces- en producttoetsen en niet op de 8 stop- of bijwoonpunten of 

 waarnemingen."

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15; voor de optionele scope wordt een stelpost opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
53 Werkpakket 3.2

Vraag:
Wat is het verschil tussen vergunningenscan en vergunningenoverzicht in output bij de 

 werkpakketomschrijving?

Antwoord:
De vergunningenscan is de scan welke vergunningen relevant/benodigd zijn. In het 
vergunningenoverzicht wordt de status/opmerkingen/acties/planning/etc. bijgehouden door 
inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten
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Ref.nr. Onderwerp:
54 Werkpakket 3.2

Vraag:
Is een uitgeschreven vergunningeninventarisatie zoals Antea eerder ook heeft opgeleverd 

 wenselijk of kan het volstaan met een vergunningenscan in Excel

Antwoord:
Een uitgeschreven vergunningeninventarisatie (inclusief tabel) dient opgeleverd te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
55 Werkpakket omschrijving 4.2.02.01 pag. 14

Vraag:
In hoeverre heeft de gemeente standaard specificaties (Vraagspecificatie Eisen) voor de 

 systeemobjecten?

Antwoord:
De gemeente heeft standaard vraagspecificaties, maar omdat dit project qua aard en omvang 
afwijkt van de gemiddelde werken waarop deze voor wordt gebruikt staat het opdrachtnemer vrij 
om een eigen format hiervoor te gebruiken. Zie ook het antwoord op vraag 30.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten
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Ref.nr. Onderwerp:
56 Werkpakket omschrijving, 3.1a, pag. 11

Vraag:
Kan de opdrachtgever aangeven of er ook werksessies verwacht worden om KES-wensen/-eisen op 

 te halen?

Antwoord:
Ja, er worden ook werksessies verwacht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
57 Werkpakket omschrijving, 3.1a, pag. 11

Vraag:
In hoeverre dient het omgevingsmanagement KES-eisen op te halen, die tot doel hebben om 

 aanpassingen in het SO te maken?

Antwoord:
Er is geen specifiek doel om het SO aan te passen, dan wel te verruimen of uit te breiden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
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58 Werkpakket omschrijving, 2.2, pag. 6

Vraag:
Gesteld wordt dat ON dient zorg te dragen voor het verkrijgen van alle benodigde onderzoeken. 
Verderop wordt gesteld dat hiervoor eerst advies uitgebracht dient te worden omtrent de 
onderzoeken die uitgevoerd dienen te worden. Wij kunnen wel het advies afprijzen, maar niet al op 
voorhand de onderzoeken zelf afprijzen. Daarvoor moet namelijk eerst het advies zijn opgesteld. Is 

 het akkoord om alleen het advieswerk (2.2a) af te prijzen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst begrijpt dat het voor inschrijver niet mogelijk is om op dit moment alle te 
verwachten onderzoeken af te prijzen. Daarom heeft Aanbestedende dienst eens stelpost 
opgenomen voor het daadwerkelijk uitvoeren van de benodigde onderzoeken (zie 2.2). Het 
uitvoeren van de onderzoeken onder werkpakket 2.2.1 en 2.2.2 dienen zoals omschreven wel 
afgeprijsd te worden.
Onder werkpakket 2.2 dient zoals omschreven opdrachtnemer advies te geven over uit te voeren 
onderzoeken (inclusief advisering over de uitvragen hiervan), ook de resultaten dienen 
geïntegreerd te worden in het UAV-GC contract.
Nee, het is niet akkoord om alleen 2.2a af te prijzen. Wel is het zo dat 2.2.c en 2.2.d op dit moment 
alleen afgeprijsd dienen te worden voor de onderzoeken 2.2.1 en 2.2.2 (overige 
verkeersmaatregelen (2.2.c) en vergunningen/meldingen (2.2.d) kunnen worden verrekend op de 
stelpost onderzoeken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
59 Werkpakket omschrijving, 2.1.d, pag. 6

Vraag:
 Welke werkgroepen zijn/komen er en welke onderzoeken lopen er?

Antwoord:
Er zijn diverse afstemmingsoverleggen binnen gemeente en met Rijkswaterstaat. Op dit moment 
zijn er geen onderzoeken die nog lopen, met uitzondering van het stikstofonderzoek in het kader 
van de BOPA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
60 Werkpakket omschrijving, 2.1.b, pag. 6

Vraag:
Kan OG aangeven welke informatie zij dan nog mist en welke informatie nog ingewonnen dient te 

 worden?

Antwoord:
Deze informatie is nu nog niet bekend. Zie ook het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
61 Werkpakket omschrijving, 2.1, pag. 6

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan dat het bestaande SO dient als basis voor het op te stellen UAV-GC 
Design & Construct-contract. Kunt u aangeven welk niveau van technische uitwerking van 
Opdrachtnemer wordt verwacht tussen het beschikbare SO en de contractdocumenten? Dient 
Opdrachtnemer nog ontwerpberekeningen, globale dimensioneringen of constructieve 
hoofdafmetingen van onder meer brugfunderingen, damwanden en afmeervoorzieningen te 
bepalen, of dient het contract op basis van de beschikbare ontwerpuitgangspunten hoofdzakelijk 

 functioneel en oplossingsvrij te worden opgesteld?

Antwoord:
Het contract dient op basis van de beschikbare ontwerpuitgangspunten hoofdzakelijk functioneel 
en oplossingsvrij te worden opgesteld.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
62 Ontwerpverantwoordelijkheid SO-tekeningen

Vraag:
"De door Opdrachtgever beschikbaar gestelde SO-tekeningen zijn opgesteld door derden en 
vormen een belangrijke basis voor de door Opdrachtnemer op te stellen contractdocumenten.

Kunt u bevestigen of de ontwerpverantwoordelijkheid voor de in deze SO-tekeningen opgenomen 
ontwerpkeuzes, uitgangspunten, maatvoering en constructieve uitwerkingen bij Opdrachtgever 
blijft, dan wel overgaat op Opdrachtnemer? Tevens verzoeken wij u aan te geven welke 

 verificatieverplichtingen Opdrachtnemer ten aanzien van deze documenten heeft."

Antwoord:
De ontwerpverantwoordelijkheid van de aangeleverde stukken blijft bij OG. ON dient te verifiëren 
of de aangeleverde stukken voldoen aan de huidige normen en richtlijnen, of de uitgangspunten 
logisch zijn en de afmetingen en constructieve uitwerkingen haalbaar zijn. 
De ontwerpgegevens die bij het realisatiecontract worden gevoegd dienen ter informatie te 
worden toegevoegd zonder dat daar enige rechten aan ontleend kunnen worden (aannemer krijgt 
de vrijheid om het ontwerp op te stellen binnen de eisen).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
63 Projectplanning

Vraag:
Kunt u aangeven welke achterliggende projectdoelstellingen, bestuurlijke besluitmomenten of 
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externe deadlines bepalend zijn voor de in de aanbestedingsstukken opgenomen projectplanning 
 en welke flexibiliteit binnen deze planning aanwezig is?

Antwoord:
Er zijn een aantal relevante mijlpalen waar in de planning rekening mee gehouden moet worden:
- Realisatie afgerond op 1 november 2030 (i.v.m. bijdrage ministerie IenW)
- Stremming als gevolg van herbouw Sluis II (project RWS)
- In gebruik name van project Sluis II voor klasse IV-schepen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
64 Financieel kader

Vraag:
"In de vooraankondiging is een indicatieve opdrachtwaarde opgenomen van € 200.000 tot € 
400.000 exclusief btw.

Gezien de omvang van de in de aanbestedingsstukken opgenomen werkzaamheden, waaronder 
technisch management, onderzoeken, vergunningenmanagement, contractvorming, 
aanbestedingsondersteuning en de optionele scope voor systeemgerichte contractbeheersing, 
verzoeken wij u te bevestigen dat dit financiële kader nog representatief is voor de thans 
uitgevraagde werkzaamheden.

Kunt u tevens aangeven:

a. of de genoemde opdrachtwaarde betrekking heeft op de volledige scope van de aanbesteding 
dan wel slechts een deel daarvan;

b. welke werkpakketten, stelposten en optionele werkzaamheden in deze opdrachtwaarde zijn 
meegenomen;

c. of de optionele scope (werkpakket 7) onderdeel uitmaakt van dit financiële kader.

Indien het in de vooraankondiging genoemde financiële kader niet langer representatief is voor de 
huidige uitvraag, verzoeken wij u een geactualiseerde indicatie van de opdrachtwaarde te 

 verstrekken."

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft na de vooraankondiging nog een verdiepingsslag gedaan op deze 
inschatting. Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inschrijfsom hoger kan zijn dan de 
in de vooraankondiging genoemde bandbreedte. Om de inschrijvingen niet te beïnvloeden kiest 
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Aanbestedende dienst ervoor om geen geactualiseerde indicatie van de opdrachtwaarde te 
verstrekken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
65 Optionele scope

Vraag:
Uit Bijlage 8 blijkt dat de prijs voor werkpakket 7, zijnde de optionele scope voor Systeemgerichte 
Contractbeheersing, wordt meegenomen in het subtotaal en daarmee in het “Totaal = 
Inschrijvingssom”. In Bijlage 9 wordt één bedrag voor de uitvoering van de Opdracht gevraagd. 
Kunt u bevestigen dat de prijs voor de optionele scope van werkpakket 7 volledig wordt 
meegenomen in de inschrijvingssom en daarmee voor 100% meetelt bij de prijsbeoordeling, 
ondanks dat Opdrachtgever niet verplicht is deze optie te lichten? Indien dit niet het geval is, kunt 
u aangeven op welke wijze de prijs van werkpakket 7 in de inschrijvingssom en de prijsbeoordeling 

 moet worden verwerkt?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
66 NvI

Vraag:
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"In werkpakket 5.2 geeft u aan dat wij de vragen moeten beantwoorden voor de nota van 
inlichtingen. Waar mogen we vanuit gaan bij de beantwoording van NvI

 Hoeveel nota’s, hoeveel partijen en hoeveel vragen?"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
67 V&G plan

Vraag:
In werkpakket 4.7 geeft u aan dat er een specifiek V&G plan opgesteld moet worden. Is dit het V&G 

 plan ontwerp of V&G plan uitvoering?

Antwoord:
Dit gaat om het V&G plan ontwerp.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
68 Stelpost 2 Algemene werkzaamheden vs. Algemene kosten

Vraag:
Kunt u aangeven wat wordt verstaan onder de stelpost "Algemene werkzaamheden" in Bijlage 8 en 
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welke specifieke werkzaamheden, diensten en/of kostenposten ten laste van deze stelpost dienen 
te worden gebracht? En hoe verhouden deze kosten zich tot de Algemene kosten onder 

 'Staartkosten'?

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft middels het PvE de scope geformuleerd, deze dient volledig afgeprijsd 
te worden. Met de huidige kennis heeft Aanbestedende dienst geen specifieke werkzaamheden in 
beeld voor de stelpost algemene werkzaamheden. Echter leert de ervaring dat extra 
werkzaamheden (niet geformuleerd in de scope) benodigd kunnen zijn voor een goede afronding 
van het project.
De algemene kosten, winst en risico (staartkosten) dienen niet te worden gerekend over de 
stelposten. Kosten onder de stelpost worden verrekend op basis van een vooraf te geven 
ureninschatting (uurtarieven dienen incl. AK W&R te zijn).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
69 Coördinatie aanvullende onderzoeken

Vraag:
In werkpakket 2.2 is opgenomen dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk bepalen 
welke aanvullende onderzoeken door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer worden uitgezet. 
Kunt u bevestigen dat de stelpost onderzoeken & vergunningen niet uitsluitend bedoeld is voor de 
inkoop van aanvullende onderzoeken (bij derden), maar tevens voor de door Opdrachtnemer te 
verrichten coördinatie- en integratiewerkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met deze 

 aanvullende onderzoeken?

Antwoord:
Nee, dit kunnen wij niet bevestigen. Zie het antwoord op vraag 58.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026
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Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
70 Documenttoetsen

Vraag:
In werkpakket 7.1 is opgenomen dat naast de SCB-toetsen (systeem-, proces- en producttoetsen) 
tevens diverse documenten die door de aannemer ter toetsing of acceptatie worden ingediend, 
inhoudelijk dienen te worden getoetst. U noemt 10 verschillende documenten, die soms een of 
wellicht meerdere keren getoetst moeten worden. Kunt u ten behoeve van een uniforme 

 aanbieding aangeven met hoeveel documenttoetsen we moeten rekenen in onze inschrijving?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
71 Aantal toetsperiodes voorzien in realisatiefase

Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel toetsperiodes gedurende werkpakket 7.1 worden voorzien dan wel hoe 
het begrip "toetsperiode" in de opdracht moet worden geïnterpreteerd? Hier hangt ook het aantal 

 toetsplannen mee samen en het aantal voortgangsrapportages SCB.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
72 Aantal challengegescprekken tijdens realisatiefase

Vraag:
Kunt u aangeven van welke frequentie en omvang van de individuele challengegesprekken binnen 
werkpakket 7.1 dient te worden uitgegaan ten behoeve van een uniforme aanbieding? 2 
gesprekken per jaar, 1 gesprek per kwartaal, of maandelijks met alle IPM-rolhouders? Hiertussen 

 zit een zit een enorm verschil in inzet van de risicomanager.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
73 Aantal risicosessies tijdens realisatiefase

Vraag:
Kunt u aangeven van hoeveel gezamenlijke risicosessies gedurende werkpakket 7.1 moet worden 

 uitgegaan ten behoeve van een uniforme aanbieding?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
74 Verificatie en validatie

Vraag:
In de werkpakketomschrijving missen wij het werkpakket V&V. Hoeven wij ons werk niet te 

 verifiëren?

Antwoord:
Vanzelfsprekend dient u uw werk te verifiëren (en valideren). In dit kader hoeft er geen V&V 
rapport ingediend te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
75 Natuuronderzoek

Vraag:
Opdrachtbeschrijving, 1.6 Stand van Zaken voorbreidende werkzaamheden, p. 7. U schrijft: 'Het 
natuuronderzoek kan vanwege stikstof op dit moment niet worden afgerond. Opdrachtgever is 
bezig om -met hulp van experts op dit gebied- te onderzoeken hoe dit opgelost kan worden. Kunt 
u aangeven welke mogelijke consequenties dit kan hebben voor de planning, scope, 

 vergunningverlening en/of uitvoering van het project?

Antwoord:
Dit kan consequenties hebben voor de totale planning, echter dienen de activiteiten zoals 
opgenomen in deze uitvraag voor de deadline te worden afgerond.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
76 Indexering

Vraag:
Aanbestedingsdocument 2.8 Indexering, p. 7: U verwijst naar de door het CPB gepubliceerde 
Dienstprijsindex (DPI). Gaat het hier om de tabel: Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en 

 transport, index 2021=100 van het CBS?

Antwoord:
Ja, dat is correct. Met de genoemde Dienstenprijsindex (DPI) wordt bedoeld de door het CBS 
gepubliceerde tabel "Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
77 Werkpakketomschrijving 3.1a

Vraag:
Bij output omschrijft u onder andere "stakeholdersanalyse" en "Stakeholderdossier", terwijl er 
geen activiteiten aan gekoppeld zijn. Kunt u aangeven of deze documenten al aanwezig zijn cq. nog 

 opgesteld moeten worden?

Antwoord:
Een globale stakeholderanalyse is aanwezig, deze dient te worden geactualiseerd en aangevuld. 
Het stakeholderdossier dient te worden opgesteld en bijgehouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
78 Werkpakketomschrijving 3.1a

Vraag:
Aangezien u reeds gestart bent met het opstellen van een KES met Rijkswaterstaat: kunt u 

 aangeven wat het niveau hiervan is?

Antwoord:
De vraag is aan RWS gesteld om na te denken over projectspecifieke klanteisen en deze aan te 
leveren. Het niveau van de nog te ontvangen KES is ons nog niet bekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
79 Werkpakketomschrijving 3.1a

Vraag:
In het kader van een level playing field: Kunt u concreter specifieren om welke activiteiten dit gaat 

 en gaat het bijvoorbeeld over stakeholdersgesprekken en om hoeveel gesprekken dit dan gaat?

Antwoord:
Deze moet in samenhang worden gezien met de activiteiten 3.1.c en 3.1.e
Naast de stakeholdergesprekken, dient u rekening te houden met 5 gesprekken met de OG (WP 3,1
a).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
80 Werkpakketomschrijving, werkpakket 2.2.1

Vraag:
Bij de omschrijving van het doel van dit werkpakket wordt onder andere aangegeven het 
nauwkeurig bepalen grondwaterstanden. Bij de activiteiten wordt echter het plaatsen van 

 peilbuizen niet benoemd. Kunt u specificeren hoeveel peilbuizen geplaatst moeten worden?

Antwoord:
Het gedeelte van de zin "en grondwaterstanden" komt te vervallen. Het plaatsen van peilbuizen is 
dus geen onderdeel van het grond mechanisch onderzoek. Zie het antwoord op vraag 32 voor 
meer informatie over grondwater.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
81 Werkpakketomschrijving 1.2

Vraag:
Onder producteisen staat dat facturatie eens per 2 maanden plaats zal vinden. Kunt u dit wijzigen 

 naar maandelijks factureren?

Antwoord:
Nee, dit wordt niet gewijzigd. Hier is specifiek voor gekozen, zodat dit synchroon loopt met de 2-
maandelijkse voortgangsrapportage.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
82 algemeen

Vraag:
In de voorfase van dit project hebben diverse partijen, zoals Haskoning, Antea en Sweco al 
werkzaamheden verricht. Hoe garandeert aanbestedende dienst een level playing field voor 

 partijen die in de voorfase niet betrokken zijn geweest?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 38.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
83 inschrijvingstaat

Vraag:
Telt de optionele scope m.b.t. SCB mee bij het bepalen van de evaluatieprijs? Zo ja, dienen de 

 staartkosten voor deze activiteit onderdeel te zijn van onze aanbieding?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
84 inschrijvingstaat

Vraag:
Is het uitgangspunt correct dat de inschrijvingsstaat (ook) digitaal ondertekend kan worden? Zo ja, 

 worden hier nog specifieke eisen aan gesteld?

Antwoord:
Ja, dat is correct. De inschrijvingsstaat mag (ook) digitaal worden ondertekend. Hieraan worden 
geen specifieke aanvullende eisen gesteld, mits de ondertekening rechtsgeldig plaatsvindt door 
een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver.
Ter informatie: bij een eventuele definitieve gunning wordt de opdrachtbrief door beide partijen 
digitaal ondertekend via ValidSign, zoals beschreven in paragraaf 7.6 van het 
aanbestedingsdocument.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
85 Inschrijvingsbiljet

Vraag:
Is het uitgangspunt correct dat het inschrijfbiljet (ook) digitaal ondertekend kan worden? Zo ja, 

 worden hier nog specifieke eisen aan gesteld?

Antwoord:
Ja, het inschrijfbiljet mag (ook) digitaal ondertekend worden. Zie het antwoord op vraag 84.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:



Nota van inlichtingen

Pagina 48 van 50TN-596007 - 15 sep 2026

 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
86 Kwaliteitscriterium 1, model CV's

Vraag:
Moeten alle kopjes/hoofdstukken in het model CV worden gevuld of is het ook toegestaan kopjes

 /hoofdstukken te verwijderen?

Antwoord:
Het model-cv dient volledig en ongewijzigd te worden ingevuld. Het verwijderen van kopjes, 
hoofdstukken of andere onderdelen is niet toegestaan. Indien een onderdeel niet van toepassing 
is, dient dit expliciet te worden vermeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
87 Kwaliteitscriterium 1, model CV's

Vraag:
Kunnen ook andere kopjes/hoofdstukken aan het model CV worden toegevoegd of dienen wij ons 

 te houden aan de kopjes/hoofdstukken die al in het model CV staan?

Antwoord:
Nee, er mogen geen andere kopjes/hoofdstukken toegevoegd te worden aan het model CV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
88 Aanvullende voorwaarden DNR 2025

Vraag:
In artikel 5 in het document a'anvullende voorwaarden DNR2025' wordt gesteld dat de Gemeente 
Tilburg een hogere aansprakelijkheidslimiet kan verlangen. In de overeenkomst is niet aangegeven 
of deze hogere limiet ook van toepassing is. Is de aanname correct dat een hogere 

 aansprakelijkheidslimiet niet van toepassing is? Zo nee, wat bedraagt de aansprakelijkheidslimiet?

Antwoord:
Uw aanname is correct, er is geen hogere aansprakelijkheidslimiet van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
89 Aanvullende voorwaarden DNR 2025

Vraag:
In artikel 4 in het document 'aanvullende voorwaarden DNR2025' wordt gesteld dat 
vertragingsschade in afwijking tot de DNR2025 ook onder schade wordt verstaan. Deze schade is 
voor ingenieursbureaus niet verzekerbaar. Kan de Gemeente Tilburg daarom deze afwijking van de 

 DNR laten vervallen? Zo nee, kan de Gemeente dit bedrag in ieder geval maximaliseren?

Antwoord:
Aanbestedende dienst acht het gerechtvaardigd dat redelijke herstelkosten en voorzienbare 
vertragingsschade die rechtstreeks voortvloeien uit een aan de adviseur toerekenbare 
tekortkoming voor vergoeding in aanmerking komen. Zonder deze beperkte uitzondering zouden 
de meest directe gevolgen van een adviesfout volledig voor rekening van de opdrachtgever blijven. 
Daarbij geldt dat uitsluitend directe, redelijke en voorzienbare schade wordt vergoed en dat de 
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aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 14.9 DNR 2025 onverkort van toepassing blijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Gewijzigde inschrijfstaat (versie 2, d.d. 15-09-2026)

Inhoud mededeling:
Vanwege de omvang van de onder de stelposten opgenomen bedragen worden de stelposten niet 
betrokken bij de bepaling van de vergelijkingsprijs. De prijsbeoordeling vindt dan ook plaats op 
basis van de totale inschrijfprijs exclusief stelposten. Zie hiervoor de gewijzigde inschrijfstaat 
(versie 2, d.d. 15-09-2026) bij deze nota. Deze versie dient te worden gebruikt bij inschrijving.

 Aangemaakt op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten

Ref.nr. Onderwerp:
M2 Aanvulling werkpakket 4.5/ SSK raming

Inhoud mededeling:
Aanvullend aan werkpakket 4.5 wil Aanbestedende dienst een tussentijdse SSK raming ontvangen 
op uiterlijk 1 mei 2027 met daarin de actuele inzichten en het huidige prijspeil verwerkt. De eisen 
uit werkpakket 4.5 zijn van toepassing op deze scope, mits passend. De kosten kunnen in de 
inschrijfstaat onder werkpakket 4.5 ondergebracht worden.

 Aangemaakt op:
 15 sep 2026

Percelen:
P1 Optimalisatie Wilhelminakanaal, ingenieursdiensten
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