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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

De Suikerzijde BV 

02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door de Suikerzijde BV
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend 
worden gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Energieweg en Ede Staalstraat in de Groningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opnemen van elementenverharding
- Het zagen en opbreken van asfaltbetonverhardingen
- Het opnemen meerpalen en bolders
- Het verrichten van grondwerk
- Het verwijderen van riolering
- Het aanbrengen, profileren en verdichten van funderingen
- Het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen
- Het aanbrengen  en herstraten van elementenverhardingen
- Het aanbrengen en opnieuw stellen van banden
- Het aanbrengen van markeringen
- Het aanbrengen van riolering
- Het inzaaien van gras
- Het aanbrengen van beplanting en bomen.
- Het aanbrengen tijdelijke bouwkuip
- Het heien van betonnen palen
- Het aanbrengen van stalen damwand
- Het storten van beton en aanbrengen prefab beton
- Het aanbrengen van metselwerk
- Het aanbrengen van meerpalen
- Het aanbrengen van stalen onderdelen, zoals leuningwerk, slagboomkasten en val.
- Elektrotechnische installaties brug
- Mechanische installaties brug
- Engineeringswerkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

1. Het werk moet uiterlijk dinsdag 15 december 2027 worden opgeleverd.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van 
toepassing. 

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012  bedraagt 0,05% van de 
aanneemsom, met een minimum van €1.500,- per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt 
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering 
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn 
verrekend.
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten 
verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode.
5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders aangegeven in 

paragraaf 1 13 'Uitvoering' van dit bestek. 
6. Indien door toedoen van derden (niet zijnde de opdrachtgever) het werk stil komt te liggen, heeft de 

aannemer recht op een vergoeding van € 500,-- per werkdag met een maximum van € 5000,-- voor de duur 
van het gehele werk. Deze vergoeding gaat eerst in op de derde werkdag na stilstand van het werk.

7. De aannemer dient binnen 15 werkdagen na gunning de engineeringsplanning 'in concept' ter beoordeling in te 
dienen bij de directie. 

8. Binnen 3 maanden na gunning van het werk dienen alle werktekeningen en berekeningen "Geschikt voor 
uitvoering" te zijn.
Wanneer de aannemer deze termijn overschrijdt, geldt een kortingsregeling van € 500,-- per dag, met een 
maximum van €10.000,--.

 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.                 

Voor al het aangebrachte groen in dit project geldt een nazorgperiode van 1 groeiseizoen en start na de laatste 
aanplant. Het onderhoud van het groen moet op kwaliteitsniveau A. 
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07 COMMUNICATIE

De communicatie tijdens dit project inzake basisdocumenten, zoals week- en termijnstaten, meer en minder werk 
etc., dient op digitale wijze plaats te vinden, zoals omschreven in paragraaf 01.23 van de Standaard en aanvullingen 
in deel 3 van dit bestek. Meer informatie over VISI is te vinden op www.visi.nl.

08 BETTER  PERFORMANCE

Algemeen
Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op 
de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever 
is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de 
systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in 
staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de 
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier 
komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor 
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een 
opdracht uit de hand.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de 
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het 
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier 
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek 
een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of 
de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het 
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot 
aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen 
te ondernemen. 

NB: In principe behoudt de opdrachtgever het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het 
eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking 
met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt 
aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer 
beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de 
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het 
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier 
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek 
een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur 
bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de 
eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het 
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot 
aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet 
op te nemen in de gesloten database van de CROW. 

09 SOCIAL RETURN

www.visi.nl
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De opdrachtgever heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de € 
200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van 
arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-
werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting
-  De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. 
-  De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de aanneemsom exclusief BTW inzetten 

voor Social Return.  
-   De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen. 
-   Boeteclausule: Indien het percentage  van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer ingezet dient te 

worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet 
ingevulde deel van de Social Returnverplichting. 

-   Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie 
www.socialreturnmonitor.nl. 

-   De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de 
accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.

-   Mocht Opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, dan kan contact 
opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl. 

-   In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de 
mogelijkheden nader toegelicht. 

-   Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/ 

10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en 
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de 
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de 
sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel 
betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te 
verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan. 
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door 
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten, 
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn 
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of 
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de 
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar 
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet 
AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en 
in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het 
loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen. 

10.2 Informatieplicht en betaling loon 
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen 
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast te leggen.  Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave. 
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op 
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:
· De overeengekomen (of gewerkte) uren
· Het tijdvak
· Het bedrag van het brutoloon in geld
· De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
· Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
· Onkostenvergoedingen
· Vakantierechten
· Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
· NAW-gegevens werknemer
· BSN-nummer
· Gegevens van de werkgever 
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als 
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON 
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere 
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken. 
10.2.3:

http://www.socialreturnmonitor.nl
mailto:socialreturn@groningen.nl
http://www.werkinzicht.nl/socialreturn/
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De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in 
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),  
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG 
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de 
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat 
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV, 
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het 
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van 
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie 
10.3.1:
De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, 
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen 
perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve 
van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie. 
10.3.2:
De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door 
een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met 
name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor 
zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in 
een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te 
schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. 
Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een 
controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze 
controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de 
hoofdaannemer, op kosten van ongelijk. 
10.3.3:
Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én 
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen 
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan 
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op 
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd 
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze 
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.  
10.3.4:
Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te 
zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat 
mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en 
benadeling van de belastingdienst/UWV. 
10.3.5:
De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het 
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het 
personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.
10.3.6:
De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de 
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, 
niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
10.3.7:
De ON dient  een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig 
te hebben en te controleren op echtheid.
10.3.8:
De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan 
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.
10.3.9:
De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van 
de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving 
van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren. 
10.3.10:
Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- 
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en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een 
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en 
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of 
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste 
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig 
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande 
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen 
notaris te storten.  

10.4 Verhaalsrecht
10.4.1:
Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een 
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt. 
10.4.2:
Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te 
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen 
met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.
10.4.3:
De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van 
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te 
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord.  Dit betekent onder andere dat, als 
de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging 
dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te 
houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen 
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
10.5.2:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 
10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij 
aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.3:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON 
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale 
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.
10.5.4:
Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming 
van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt. 
 
10.6  Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
10.6.1:
Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht 
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop 
aan.
10.6.2:
De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan 
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen 
worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.
10.6.3:
De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en 
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer 
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
10.6.4:
Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, 
dan legt de OG aan de ON een boete op.
Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.
Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.
Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-. 
 

13 UITVOERING

Algemeen:
- Werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.
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- Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven.
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij afsluitingen. 
- De toegang/inrit texttielhub moet bereikbaar blijven voor fiets en autoverkeer. Eventuele 

afsluitingen/aanpassingen aan de inrit moeten in overleg en afstemming met de directie.
- Parkeren aan de Zuidoostzijde op de Energieweg (ter hoogte van de Textielhub) moet zoveel als mogelijk 

voorkomen worden om overlast voor de woonbootbewoners te beperken.
- Voor de werkzaamheden in de omliggende schilwijken zal een parkeerontheffing moeten worden aangevraagd. 

De ontheffing is aan te vragen op de site van de Gemeente Groningen. 
https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bedrijven
De ontheffing dient door de aannemer aangevraagd te worden.

- De wettelijke informatieplicht in verband met graven dient door de aannemer te worden verzorgd. 
Zie deel 3 artikel 22.23.01 Informatieplicht graafwerk.

- De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afstemmen/ nader uitwerken/ engineren van de verschillende 
onderdelen, zoals het civiele deel, het GWW deel, het metselwerk en de staal elementen. 
Waarbij:

- het metselwerk leidend is voor uitwerking van het beton;
- het stalen val en aanverwante onderdelen leidend is t.o.v. het betondeel;
- het GWW deel sluitend moet zijn op het geheel .

Zie ook deel 2.2. H.87 Engineering, bijlage 5-01 - 112-2025- A Omschrijving stalen en werktuigbouwkundige d
delen v0.1 en bijlage 6-01 - 112-2025- B Omschrijving elektrotechnische installatie v0.1.

Bouwterrein:
- Er is een beschikbaar bouwterrein, zie bijlage 0-17 tekening bouwterrein.

Op het terrein is een inpandige trafo aanwezig waar stroom beschikbaar is 3x63amp.
Het terrein en de aansluiting wordt gedeeld met de aannemer van de Bajonet en aannemer van de 
nutsbedrijven.

Woonboten:
- De woonboten worden niet verlegd ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden van dit bestek. De 

aannemer dient gebruikt te maken van de beschikbare ruimte. De toegang van de aanwezige woonboten binnen 
de werkgrenzen, ligplaatsen nr. 1017 en nr 1023, dienen gedurende het gehele werk bereikbaar te blijven voor 
wonende.

- Er dient rekening gehouden te worden met passeren van woonboten ten tijde van uitvoering i.v.m. onderhoud 
aan de woonarken/-schepen. Te rekenen met 1x per woonark/-schip. Minimale vereiste doorvaart is 6 meter.

- De aannemer dient passende maatregelen, nabij woonboot met ligplaats nr. 1023, te treffen indien de veiligheid 
bij het inhijzen, aanbrengen of binnen draaibereik zijn van, in het geding komt

 
Bomen:
- Alle werkzaamheden dienen afgestemd te zijn op behoud van bestaande bomen. 

Tijdens de werkzaamheden dienen boombeschermende maatregelen te worden genomen conform het 
boombeschermingsplan, zie bijlage 2-03 Boombeschermingsplan Wubbo Ockelsbrug.
Bij iedere beschadiging aan een boom wordt er € 1.250,00  in mindering gebracht van een termijnbetaling en 
daarnaast is bij beschadiging van een boom de NVTB regeling van toepassing conform de RAW.

BLVC-plan:
- Bij het niet naleven van het BLVC plan, opgesteld volgens bestekpostnr. 860040 wordt er per geval €500,-  in 

mindering gebracht van een termijnbetaling. Het boetebedrag wordt niet gemaximaliseerd.

Suikerunieterrein:
- De terreinen in gebruik door Terra (Suikerunieterrein Westzijde) zijn niet toegankelijk voor de aannemer. Mocht 

dit noodzakelijk zijn, dan moet dit in overleg met de directie en Terra.
- Tijdens de uitvoering zijn hier al 30 tot 50 woningen bewoond met buurtstalling. Hierna volgen er nog 200 

woningen.
- De aannemer dient gebruik te maken van de bouwwegen, zie ook 1.15 Bereikbaarheid Suikerunieterrein.  .

Meldingen:
De aannemer moet de volgende meldingen doen, volgens bestekpostnr. 861010:
- Melding bodemkwaliteit i.v.m. voorbelasten/graven/aanvullen (definitieve invulling)
- Informatie bouwactiviteit technisch (startwerk/eindwerk);
- Informatie stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden;
- Ontheffing IHKV geluidshinder/APV;
- Lozen bij reiniging, conserveren, bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken;
- Melding oppervlak verharden en afkoppelen hemelwater;
- Melding lozen van afvloeiend hemelwater;
- Melding lozen van grondwater bij sanering of ontwatering (i.v.m. bemaling nodig, e.e.a. afhankelijk van 

hoeveelheid en tijdsduur

https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bedrijven
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14 WERKZAAMHEDEN DERDEN

zie ook deel 3 1.11 Verband met andere werken

Werkzaamheden Warmtestad
- Tijdens de uitvoering wordt een TEO (regeneratie) leiding aangelegd door Warmtestad, deze komt in een 

gereserveerde nutsstrook van 0,60m breed met daarin een buis rond 200mm, met aan de onderzijde 200mm 
en 1m dekking op de buis, verwachte uitvoering nov-dec 2026.

Werkzaamheden Bajonet aansluiting
- Verbredingen cunetten en voorbelasting Hoendiep rijbaan;
- Verwijderen overhoogte en tijdelijk in depot zetten of verwerken in nieuwe aardebaan Wubbo Ockelslaan;
- Verleggen kabels en leidingen langs Hoendiep rijbaan;
- Gereedmaken onderbouw en bovenbouw Wubbo Ockelslaan;
- Realiseren Bajonet in twee weken + weekenden, bereikbaarheid bouwdepot via Energieweg Oostzijde (geen 

grote transporten in deze periode);
- Omslagpunt in bereikbaarheid bouwdepot, vanaf realiseren Bajonet toegang bouwdepot via nieuwe Wubbo 

Ockelslaan;
- Afwaarderen/herinrichting Energieweg vanaf scope brug tot aan kuispunt hoendiep Diamantlaan;

Afstemming in elkaar grijpende werkzaamheden Bajonet en WO brug
· Diverse overleggen tussen beide projecten op gebied van afstemming over:
· - Afstemmingen van planningen en uitvoeringsraakvlakken van beide aannemers;
· - Inhoudelijke afstemming over de fysieke aansluiting op elkaars scopegrenzen in x, y en z;
· - Afstemming van stremming Hoendiep en omslagpunt aanrijroute bereikbaarheid bouwterrein;

- Afstemming aanbrengen lichtmasten door derden 

15 BEREIKBAARHEID

Suikerunieterrein:
De werklocatie Suikerunieterrein is bereikbaar vanaf de Johan van Zwedenlaan.
Dit is de verplichte aan- en afrijroute naar de bouwlocatie van de Westzijde.

Alleen bij calamiteiten /noodsituaties en in overleg met de directie kan gebruik worden gemaakt van de Bietenbrug.

Binnen het Suikerunieterrein moeten de bouwwegen worden gebruikt. 
Er kan sprake zijn van werkzaamheden door derden op de wegen waarvoor afstemming moet worden gezocht. De 
afstemming verloopt via een maandelijks overleg (bestekpostnr. 870040)
De derden bestaan uit:

- Regulier onderhoud aan het terrein
- Warmtestad met aanleg leidingsystemen en bronnen
- Nutspartijen voor aanleg van kabel en leidingen in het plangebied
- Ontwikkelaar Dura Vermeer voor de realisatie van de woningbouw en gebruik van de routes voor    
  bouwtranssport.
- toegang/inrit texttielhub 

Energieweg:
- Het bouwverkeer aan de Energieweg moet via de kruising Energieweg/Hoendiep/Diamantlaan verlopen tot aan 

openstellen nieuwe Wubbo Ockelslaan voor bouwverkeer van de brug en de Bajonetaansluiting.
- Tijdens stremming Hoendiep (incl. kruispunt Hoendiep/Energieweg/Diamantlaan) is de bouwroute voor een 

periode van maximaal twee weken en twee weekenden via de Energieweg Oostzijde. 
In deze periode geen grote transporten. Deze stremmingsperiode dient nog vastgelegd te worden;

- Na de stremming/realisatie Bajonet is de bereikbaarheid naar het bouwterrein via de nieuwe Wubbo Ockelslaan, 
deze is in deze periode alleen beschikbaar voor bouwverkeer t.b.v. werkzaamheden aan de noordzijde van de 
brug;

16 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het 
project.

17 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van 
de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van 
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hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven 
aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen. 

18 DUURZAAM ASFALT

Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.
De CROW richtlijn Warm Mix Asfalt V 1.01 is van toepassing.

20 INZET HANDGEREEDSCHAP

Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap moet elektrisch aangedreven zijn.
Opladen van elektrisch handgereedschap is voor rekening aannemer.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:
nr. omschrijving     d.d.  wijz

CIVIEL 
CO-CIV-001 Basculebrug overzicht 12 juni '26
CO-CIV-002 Aanbrug; Aanzichten, doorsneden en details 12 juni '26
CO-CIV-003 Basculekelder; Aanzichten, doorsneden en details 12 juni '26
CO-CIV-004 Palenplan; Boringen en sonderingen 12 juni '26

GWW
DZS-112-2025-01 bestaand (Kabels en leidingen) 12 juni '26
DZS-112-2025-02 opruimwerkzaamheden 12 juni '26
DZS-112-2025-03 nieuwe situatie 12 juni '26
DZS-112-2025-04 dwarsdoorsneden en details 12 juni '26
DZS-112-2025-05 t.b.v. zetting en voorbelasting 12 juni '26

WTB
CO-WTB-01 Overzicht brug en kelderelementen 11 mei '26
CO-WTB-02 Overzicht stalen valdeel 11 juni '26
CO-WTB-03 Hoofddraaipunten 12 mei '26
CO-WTB-04 Samenstelling aandrijving 12 mei '26
CO-WTB-05 Samenstelling krukarm 12 mei '26
CO-WTB-06 Overzicht slagboomkasten, bordes en zinker 11 juni '26
CO-WTB-07 Overzicht onderhoud bordes en stalen valdeel 07 mei '26

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken zijn op de bestekstekening aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P. 

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
- Indienen én vaststellen V&G-plan;
- Indienen én vaststellen planning;
- (Voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie en opdrachtnemer;
- Rioleringen: videoinspectie overdragen aan directie alvorens definitieve verhardingen wordt aangebracht;
- Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering overdragen aan directie voor het aanbrengen 

van definitieve verhardingen;
- Verhardingen: uitzetten assen cq. kantweg en bepalen én overleggen definitieve aanleghoogten en aansluitingen 

op bestaande situatie;   
-    Ondergrondse groeiplaats: na aanbrengen groeimedium, voorafgaand aan te brengen beplantingen/ bomen;
- Groeiplaats voor bomen en groen: verdichtingsgegevens van het aangebrachte groeimedium aan directie voor 

het aanbrengen van de straatlaag/ verhardingen/groen (LWD-meting of MPa met penetrometer);
- Goedkeuren van kwaliteit beplanting, voordat deze worden geplant;
- Goedkeuren van monster slijtlaag, voordat deze besteld wordt;
- Goedkeuren proefopstelling metselsteen, voordat deze wordt aangebracht;
- Goedkeuren van Mock-up leuningwerk en verlichting, vóór produceren;
- Goedkeuren BLVC plan, voordat gestart kan worden met de werkzaamheden;
- Stoppunten bijlage 5-01 par. 2.6 en 6-01 hoofdstuk 5

De aannemer dient na gunning de volledige lijst aan te leveren aan de directie inclusief de stoppunten 
voortkomend uit bijlage 5-01 en bijlage 6-01.

- goedkeuring tekeningen en berekeningen door de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 (VT&H) van de Gemeente Groningen (2-3 weken);

- aanbrengen 1e damwandplank (2-3 dagen);
- aanleveren revisie 4 weken voor oplevering (1 week).
- heiwerk na goedgekeurd heiplan door de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) van 

de Gemeente Groningen (3-4 dagen);
- werkzaamheden na heien pas starten na goedkeuring kalenderstaten
- storten beton niet eerder dan wanneer de wapening en bekisting is goedgekeurd door de directie en de 

afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H) van de Gemeente Groningen
- goedkeuring tekeningen en berekeningen (2-3 weken);
- goedkeuring buigstaten (2-3 weken);
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- goedkeuring bekisting voor in het werk aan te brengen beton (2-3 dagen);
- goedkeuring wapening voor in het werk aan te brengen beton (2-3 dagen);
- goedkeuring ankers ten behoeve van in te storten onderdelen (2-3 dagen);
- uitzetten hoofdmaatvoering (1 week);
- aanbrengen 1e funderingspaal (per paaltype) (2 dagen);
- storten beton in elke fase (1 dag);
- instorten rijijzer (2 dagen)

en de volgende bijwoonpunten: 
- Rioleringen: aansluitingen op bestaande situatie, aanbrengen aanstortingen;
- Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen;
- Doorblazen beluchtingsdrain volgens bestekpostnr. 660040  
- Bijwoonpunten bijlage 5-01 par. 2.6 en 6-01 hoofdstuk 5

De aannemer dient na gunning de volledige lijst aan te leveren aan de directie inclusief de bijwoonpunten 
voortkomend uit bijlage 5-01 en bijlage 6-01.

en de volgende registratiepunten:
- Revisie van kolkaansluitingen, hoofdriool, rioolputten, persleiding verwerken in digitale revisie. De gegevens 

minimaal 10 dagen voor de technische opname indienen bij de directie.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de 
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.
 
De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie 
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van 
€500,- per gebeurtenis. 

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 

0- Algemeen
0-01. Inschrijvingsleidraad 
0-2a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase) C.02
0-2b. V&G Plan (ontwerpfase) C.02
0-2c.  Risicomatrix V&G bij bouw en sloopwerkzaamheden
0-03. Grondbalans d.d. 12 juni '26
0-04. Besluit bodemkwaliteit (Stroomschema)
0-05. Eisen informatievoorziening Revisie Databeheer Riolering d.d.1apr '23
0-06 Inspectielijst verkeersmaatregelen
0-07. Better Performance CROW
0-08. Handboek De Groninger boom versie 3 d.d.28jan'25
0-09. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
0-10.  Memo werkwijze tijdelijke parkeerverboden
0-11. Bouwveiligheidsplan
0-12. Straatwerkplan d.d. 12 juni '26
0-13. Model logboek bestratingswerk
0-14. Afvalinzameling tijdens werkzaamheden
0-15. Eisen PVE persleiding
0-16.  BLVC kader D01 d.d. 15 mei '26
0-17. Tekening Bouwterrein 
0-18. Handreiking - aanvragen verkeersmaatregel v3.0
0-19. Format verkeersplan v1.0

1- Bodem
1-01. Verkennend en nader bodemonderzoek (inclusief asbest en verhardingen) en verkennend 

  waterbodemonderzoek ter plaatse van plangebied Wubbo Ockelsbrug Groningen (R001) dd27mei'25
1-02. Verkennend en nader bodemonderzoek (inclusief asbest en verhardingen) en verkennend 

  waterbodemonderzoek ter plaatse van plangebied Wubbo Ockelsbrug Groningen (R002) dd6aug'25.
1-03.  Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Energieweg 17 te groningen R001-1300756BHI-V01-nvv-NL 

dd21jan'26
1-04.  Adviesnota ontplofbare oorlogsresten dd25mrt'25
1-05. Aanvullend grondonderzoek Energieweg/Hoendiep Bajonetaansluiting fase 1 
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2- Groen & ecologie
2-01.  Ecologische beoordeling terrein Suikerunie definitief d.d. 27nov'24
2-02.  BEA_Wubbo_Ockelsbrug_Suikerzijde d.d. 13mrt'26
2-03. Boombeschermingsplan Wubbo Ockelsbrug d.d. 8jun'26

3- Constructief (brug)
3-01.  Rapport geotechnisch onderzoek d.d. 13nov2025
3-02. Rapport geotechnisch grondonderzoek (Kunstwerken) d.d. 27mei'21
3-03.  Morteladvies 155749 - BAM Gouda d.d. 30okt'23
3-04. Voorontwerp - 202512.09_VO Wubbo Ockelsbrug-definitief d.d. 5dec'25 
3-05. Paal schot pva en berekeningen bestaande oever d.d. 18dec'08 
3-06. Visuele inspectie oevers Wubbo Ockelsbrug d.d. 06mei'25
3-07. Productcertificaat GillGILLRATH SKGIKOB.014002.01.NL d.d. 22febr'24
3-08. WOB details t.b.v. Mockup d.d. 15apr'26 
3-09. WOB K&M DO d.d. 6mrt'26
3.10. WO brug DO berekening aanbrug v1.0
3.11. WO brug DO berekening basculekelder v1.0
3.12. DO-01 Definitief ontwerp metselwerk d.d. 1jun'26
3.13. WO brug DO berekening meerpalen v1.0
3.14. M24_Funderingsadvies_WObrug v1.0

4- Kabels en leidingen
4-01. Tek-Materkast-RVS-DIN0-basis-RADIO-scaled-1 d.d. 27mrt2023
4-02. Verlichting RX lights WO brug 

5- Werktuigbouwkundig (brug)
5-01. 112-2025- A Omschrijving stalen en werktuigbouwkundige delen v0.2
5-02. Bijlage A  hoofdberekening (aandrijving) d.d. 30mrt'26
5-03. Bijlage Bedieningslessenaar principe
5.04. Bijlage Inschrijfstaat omschrijving Staal en Wtb v0.1

6- Elektrotechnische installatie (brug)
6-01. 112-2025- B Omschrijving elektrotechnische installatie v0.2
6-02. Bijlagen E&IA

- Elektrotechnische_schema's:
UO - O - INS - TEK - 295 - Tekeningen - E&I Schema's

- Functionele veiligheid:
DO-O-INS-OTW-68-FSP V03.00
DO-O-INS-OTW-69-SRS v03.00
DO-O-INS-OTW-106-Veil. Matrix
UO-O-INS-OTW-291-Hardware Design Specification OGA
UO-O-INS-OTW-291-Hardware Design Specification V03.00
UO-O-INS-OTW-296-FDS V03.00
UP-O-INS-OTW-67-RIBO v02.01
UP-O-INS-OTW-82 Cooperatiebrug Machinegrenzen V01.06
UP-O-INS-OTW-83 Cooperatiebrug Ontwerpkeuzes V01.06

- Gebruikershandleiding:
UO-O-INS-OTW-339-Bedienaars V03.00
UO-O-INS-WIN-299-Onderhoudsaanwijzing - E-installatie
UO-O-INS-WIN-300-Gebruikershandleiding (GHL) V03.00

- Materiaallijst:
Datasheets

 - NEN1010:
UO-O-INS-RAP-338-Verklaring van overeenstemming

- Software:
SDS02 Verificatie software design De Coöperatiebrug V03.00
UO-O-INS-OTW-297-IO Specification V04.00
UO-O-INS-OTW-298-Software Design Specification V03.00
UO-O-INS-WIN-293-Software Development Plan V03.00

6.03. Bijlage Inschrijfstaat omschrijving Elektro v0.1

7- Ter Informatie
7-01. Nutstracés Bajonet (V4.0) 
7-02. Voorbelasting Bajonet (V5.0)
7-03. BRM Suikerzijde voor scope brug d.d. 2dec'25
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7-04. Uitpeilingen profielen 40 - 44 Hoendiep '07
7-05. Energieweg oeverbeschoeiing d.d. 02okt'08
7-06. tijdelijke situatie Materialisering WO Suiker A1 d.d. 4mei'26
7-07. tijdelijke situatie WO Suiker A1 d.d. 4mei'26 
7-08.  foto's berging
7-09. revisie drainage riolering Energieweg 17

07 WATERSTANDEN

WATERSTANDEN HOENDIEP
Bij normale peil van het Hoendiep N.A.P. -0,93 m.

Het waterbeheer in de watergangen valt onder het Waterschap Noorderzijlvest.

Afwijkingen van bovengenoemde peil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding.

08 DOORVAART EN STREMMING SCHEEPVAARTVERKEER

De minimale doorvaart voor het scheepvaartverkeer bedraagt 6m.
Tijdens de werkzaamheden dient er een doorvaartbreedte van 6m gehandhaafd te blijven.

Stremmingen moeten door de aannemer worden aangevraagd bij de vaarwegbeheerder:

Provincie Groningen, afd. Kanaalbeheer
St. Jansstraat 4
Postbus 610
9700 AP Groningen
Tel.: 050 - 316 4911
 



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 16 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMINGSWERKEN
- De aannemer dient de vrijkomende materialen te controleren en 
sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel 
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
- Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk 
hergebruiken.
- De in de besteksposten genoemde hoeveelheden breuk
waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn geschatte 
hoeveelheden.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de 
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de bestekspost.
- Materialen (gebakken klinkers, betonproducten) gescheiden 
inzamelen en afvoeren naar een erkend verwerker t.b.v. 
hoogwaardige recycling

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
- Opgenomen bestratingsmaterialen ontdoen van grond
volgens bestekspostnrs. 114010 en 114020. 

110 GEBAKKEN MATERIALEN

1100 Nederlands gebakken materialen

110060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 55,00 N

Betreft: opbreken straatbaksteen keiformaat
Situatie: inritten Energieweg

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111170 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 N

Betreft: opbreken betonstraatstenen keiformaat tbv verplaatsen
poort
Situatie: terrein Textielhub Groningen (Energieweg)

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
kleur grijs

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekpostnr. 442480 ca. 48m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111190 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 N

Betreft: opbreken betonstraatstenen keiformaat tbv plaatsen put
88.230
Situatie: Suikerunieterrein put 88.230 en te maken bandenlijn

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
kleur grijs

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekpostnr. 443510 ca. 22 m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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1113 Betontegels
- Opgenomen tegels ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. 114020.
- Bruikbare tegels op kleur en maat sorteren en palletteren.
- Pallets mogen voor eenmalig gebruik zijn.
- Bij pallets voor gebruik op het werk, zijn de afmetingen en
het aantal lagen vrij.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de 
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de bestekspost.

111300 831703 Opbreken betontegels. m2 2,00 N

Betreft: betontegelverharding in trottoirs
Situatie: trottoir Energieweg (kade)

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111310 831703 Opbreken betontegels. m2 185,00 N

Betreft: betontegelverharding in trottoirs
Situatie: trottoir Energieweg

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs

9 Palletteren en sorteren volgens bestekpostnr. 114110

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnrs. 444010 ca. 145 m2 en  465010 ca. 20 m2
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

111320 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 N

Betreft: betontegelverharding in trottoirs
Situatie: trottoir Energieweg

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs

9 Palletteren en sorteren volgens bestekpostnr. 114110

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1115 Overige betonelementen

111520 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 48,00 N

Betreft: opnemen verharding van prefab betonplaten
Situatie: inrit bouwterrein

9 3 x4 betonplaten

1 Dikte platen 0,12 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

113 MOLGOOT

1135 Opbreken goottegel

113510 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 240,00 N

Betreft: opbreken gootlaag van betontegels in specie
Situatie: tussen asfaltbeton en trottoirband

9 In specie op fundering

9 Betontegels 300 x 150 x 60 mm zonder vellingkant

7 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl. specie)
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113520 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 18,00 N

Betreft: opbreken gootlaag van betontegels in specie t.b.v.
nutswerkzaamheden
Situatie: tussen asfaltbeton en trottoirband

9 In specie op fundering

9 Betontegels 300 x 150 x 60 mm zonder vellingkant

7 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl. specie)

114 SCHOONMAKEN EN SORTEREN OPEN VERHARDINGEN

1140 Schoonmaken open verhardingen

114010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 70,00 N

Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens 
bestekspostnrs. 111170 en 111190

9 Diverse bestratingsmaterialen

2 D.m.v. schudden

3 Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van verwerking

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

114020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 165,00 N

Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens 
bestekspostnr. 111310

7 Betontegels

3 D.m.v. schrapen

3 Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van verwerking

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1141 Sorteren en palleteren

114110 831599 Sorteren en palleteren betontegels
Betreft het sorteren en palleteren van herbruikbare betontegels, 
schoongemaakt volgens bestekpostnr. 114020
Betontegels 300x300x45 mm 
verband: halfsteens
Afmeting pakket : 1200x900mm
Aantal lagen per pallet: 9 lagen
Pallets: 23 stuks  (gerekend met 7.3m2/pallet)
Pallets mogen niet voor éénmalig gebruik zijn.
Inclusief pallets omwikkelen met krimpfolie
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen 
materialen 
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
Pallets vervoeren volgens bestekpostnr. 810580

EUR N

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen

115210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 95,00 N

Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van opbreken
asfalt t.b.v. nutswerkzaamheden
Situatie: aan beide zijden (Noord en Zuid) van de Energieweg

1 Asfaltverharding
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9 9 Zaagdiepte ca. 200 mm

115220 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 36,00 N

Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van opbreken
asfalt
Situatie: aan beide zijden (Noord en Zuid) van de Energieweg

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte ca. 200 mm

115240 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 12,00 N

Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding t.b.v.
frezen van aansluitingen
Situatie: aan beide zijden (Noord en Zuid) van de Energieweg

1 Asfaltverharding

1 3 Zaagdiepte 40 mm

1155 Opbreken

115510 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 75,00 N

Betreft: op te breken rijwegverharding t.b.v. nutswerkzaamheden
Situatie: rijbaan Energieweg Noord en Zuid
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

Teervrij asfalt: PAK gehalte <75mg/kgds

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,20 m

3 Op een gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115520 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 735,00 N

Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: rijbaan Energieweg
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

Teervrij asfalt: PAK gehalte <75mg/kgds

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,20 m

3 Op een gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1156 Frezen

115650 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 155,00 N

Betreft: onder profiel frezen van de rijweg t.b.v. het aanbrengen
van een uitvullaag en nieuwe deklaag
Situatie: aan beide zijden (Noord en Zuid) van de Energieweg

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij PAK gehalte < 75 mg/kgds

Resultaten (voor)onderzoek: Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend
en nader (water)bodemonderzoek

9 Breedte variabel 1m - 4.60 m

6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van frezen
(vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
gemiddeld 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

1158 Aansluitingen
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115830 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 2,75 N

Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 40 mm in
deklaag
Situatie: aan beide zijden (Noord en Zuid) van de Energieweg

Totaal aantal aansluitingen 2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij: PAK gehalte < 75 mg/kgds

Resultaten (voor)onderzoek: Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend
en nader (water)bodemonderzoek

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens 
bestekspostnr. 424060

4 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115840 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,53 N

Betreft: een dubbele liplas-aansluiting, 250x50 mm
(tussenlaag) en 500x50 mm (tussenlaag)
Situatie: aan beide zijden (Noord en Zuid) van de Energieweg

Hoedanigheid van het asfalt:  teervrij: PAK gehalte < 75 mg/kgds

Resultaten (voor)onderzoek: Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend
en nader (water)bodemonderzoek

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 424060

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0.50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0.25 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden

117010 831711 Opbreken betonbanden. m 225,00 N

Betreft: opbreken trottoirband 180/200 x 200 mm
Situatie: langs rijbaan Energieweg

1 Inclusief mortellaag

5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 431030 ca. 56m en 439010 ca. 2m
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117020 831711 Opbreken betonbanden. m 18,00 N

Betreft: opbreken trottoirband 180/200 x 200 mm t.b.v.
nustwerkzaamheden
Situatie: langs rijbaan Energieweg

1 Inclusief mortellaag

5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1171 Opsluitbanden

117120 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 N

Betreft: opsluitband 60 x 200 mm
Situatie: langs trottoir Energieweg en deels langs kade

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
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7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1194 Menggranulaat

119410 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 25,00 N

Betreft: verwijderen fundering van menggranulaat tbv plaatsen 
put 88.230
Situatie: Suikerunieterrein put 88.230

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1196 Grind

119610 800499 Verwijderen grind
Betreft het verwijderen van grind
Situatie: berm naast trottoirband (waterzijde)
Grind
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

m2 90,00 N

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120010 251122 Verwijderen kolk. st 16,00 N

Betreft: verwijderen trottoirkolk

Ontstane gaten vullen met zand in zandbed en dichtslempen /
verdichten
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen
Situatie: trottoir Energieweg

m3 3,20 L

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 340020 1 stuks
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

120050 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 N

Betreft: putranden op de volgens bestekspostnr. 139020 op te 
ruimen inspectieputten
Situatie: naast het trottoir

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , inclusief
slopen.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1300 Voorbereidende werkzaamheden

130020 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 95,00 N
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Betreft: schoonmaken leiding en put voor het verwijderen volgens 
bestekspostnr. 130140 en 139020
Situatie: aan de Oostzijde van de Energieweg
Grootste putafstand: 43 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): ei-buis 500/750mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

130030 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 90,00 N

Betreft: schoonmaken leiding en put voor het verwijderen volgens 
bestekspostnr. 130410 en 139030
Situatie: aan de Oostzijde van de Energieweg
Grootste putafstand: 60 m

2 Aard te reinigen oppervlak: HDPE (persleiding), kunststof (put
persleiding) en beton (put)

3 Profielafmeting(en): persleiding ø63

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1301 Eivormige buizen

130140 251101 Verwijderen betonbuis. m 95,00 N

Betreft: verwijderen betonbuis met ei-profiel 500/750 mm
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130020
Situatie: aan de Oostzijde van de Energieweg

1 Materiaal: ongewapend beton

5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m

9 Verbinding door middel van moffenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (moffenkit en jijntouw)

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (gereinigde
betonbuizen)

1304 Persleiding

130410 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 N

Betreft het verwijderen van een persleiding
Situatie: langs kade tbv woonboten
Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 130030
Verwijderen persleiding pas nadat nieuwe persleiding is 
aangelegd.

9 Materiaal: HDPE

1 Nominale middellijn(en) 63mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren gereinigde buizen naar
de dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek
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1345 Tijdelijke afsluitingen riolering

134510 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: het tijdelijk afsluiten van rioolstrengen (500/750) tijdens
werkzaamheden
Situatie: Noord en Zuidzijde  Energieweg

1 Aanbrengen afsluitingen 2 stuks
betreft riool 500/750

9 Duur voor afsluiten: maximaal 8 uur alleen tijdens droog weer.

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

134520 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: het tijdelijk afsluiten van persleiding tijdens
werkzaamheden
Situatie: Noord en Zuidzijde  Energieweg

1 Aanbrengen afsluitingen 2 stuks
betreft persleiding

9 Duur voor afsluiten: maximaal 8 uur alleen tijdens droog weer.

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

1362 Grondwerk kolkafvoerleidingen

136210 240199 Grond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf. m3 39,00 N

Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. te
verwijderen kolkleidingen
Situatie: langs rijbaan Energieweg

136211 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 39,00 I

Betreft: leiding te verwijderen volgens bestekspostnr. 136510
Grondsoort: klei/zand 
Kwaliteit: industrie
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader 
(water)bodemonderzoek
Taluds 1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 136212

136212 240131 Grond vervoeren. m3 39,00 I

Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
136211 
Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
Grondsoort: klei/zand

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
ontgraving

1 Vervoeren naar: N7 zichtwal, langs de ringweg, toekomstige
woonwijk de Eems

136213 240122 Aanvullen sleuf. m3 39,00 I

Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens 
bestekspostnr. 136211

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor zandbed m3 39,00 L

1 De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van deel 3 van
dit bestek
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1365 Kolkafvoerleidingen

136510 251199 Verwijderen kolkleidingen.
Betreft: verwijderen kolkleidingen van PVC en gres
Situatie: langs rijbaan Energieweg

m 65,00 V

136511 251106 Verwijderen keramische buis. m 32,50 I

Betreft: verwijderen gresbuis

1 Nominale middellijn(en) 150 mm

1 Verbindingssysteem A

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen buizen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
Vrijgekomen grond, slib, moffenkit, cementmortel en jijntouw
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

136512 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 32,50 I

Betreft: verwijderen PVC-buis

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren : gereinigde buizen naar de
dichtstbijzijnde FKS terrein volgens artikel 01.17.06 van deel 3
van dit bestek

136520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 N

Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende leidinggedeelten
aangesloten op riool 500/750
Situatie: Noord- en Zuidzijde Energieweg

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 combikap st 4,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1390 Inspectieputten

139020 251121 Verwijderen put. st 2,00 N

Betreft: verwijderen inspectieputten
Put gereinigd volgens bestekspostnr. 130020 
Situatie: Naast trottoir Energieweg

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

139030 251121 Verwijderen put. st 4,00 N

Betreft: verwijderen pomput inclusief kunststof deksel (wit en 
groen)
Put gereinigd volgens bestekspostnr. 130030
Situatie: Aan de kade Energieweg 

6 Put van kunststof

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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139040 251121 Verwijderen put. st 1,00 N

Betreft: verwijderen betonput met metalen luik (oude watermeter
put)
Situatie: Aan de kade Energieweg

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1391 Afsluiters

139110 281321 Verwijderen afsluiter. st 2,00 N

Betreft: opnemen en verwijderen van de afsluiters
Situatie: riolering woonboten
Tijdstip van verwijderen i.o.m. de directie

4 Afsluiter met inbegrip van opbouwgarnituur

2 In PE-leiding

9 9 Nominale middellijn 63 mm

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbuikbaar

16 VERWIJDEREN DIVERSEN

1604 Afrasteringen en hekwerken

160410 103199 Opnemen en verplaatsen spijlenhekwerk
Betreft: het opnemen en verplaatsen van spijlenhekwerk met
puntenkam
Situatie: tpv Energieweg
spijlenhekwerk met stalen palen en spijlen ingelast tussen boven
en onderligger incl. puntenkam

m 125,00 N

Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
Afstand palen h.o.h. tot 3 m
Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

m3 15,00 L

160420 103199 Opnemen en verplaatsen schuifpoort
Betreft: het opnemen en verplaatsen van stalen schuifpoort
Situatie: tpv Energieweg 
Schuifpoort inclusief bevestigingsmidden
spijlen hekwerk verplaatst volgens bestekpostnr 160410
Inclusief verplaatsen staander(s) 

st 1,00 N

Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
Inclusief verplaatsen voedingskabel.
De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

m3 0,25 L

160430 103199 Opnemen en verplaatsen afrastering gaashekwerk
Betreft: het opnemen en verplaatsen van afrastering
gaashekwerk inclusief prikkeldraad
Situatie: Energieweg, Textiehub Groningen
Stalen palen met gaas met boven en onderregel
inclusief 3 rijen prikkeldraad
Stijlen met 2 horizontale buizen
Afstand palen h.o.h. tot 3 m
Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

m 10,00 N
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160440 103199 Opnemen en verplaatsen schuifpoort
Betreft: het opnemen en verplaatsen van stalen schuifpoort 
Situatie: Energieweg, Textiehub Groningen
Schuifpoort ca. 10m
Inclusief bevestigingsmidden
gaashekwerk hekwerk verplaatst volgens bestekpostnr 160430
Inclusief verplaatsen staander(s) 
Betonfundering met railgoot verplaatsen volgens bestekpostnr. 
160450

st 1,00 N

Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
Inclusief verplaatsen voedingskabel.
De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

m3 0,25 L

160450 112299 Verplaatsen betonfundering met railgoot m2 5,00 N

Betreft het verplaatsen van de betonfundering van de 
schuifpoort, verwijdert volgens bestekpostnr. 160440
Situatie: Energieweg, Textiehub Groningen
Betonfundering tbv railgoot
Afmeting onbekend 
Te rekenen met 0.5x0.5m 
lengte ca. 10m
Inclusief grondwerk
Onstane gaten vullen met zand
De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

m3 2,50 L

1606 Palen

160650 102299 Verwijderen stalen grondpot met spie
Betreft: verwijderen stalen grondpot met spie in de grond
Situatie: t.h.v. Energieweg 1019
Stalen grondpot met spie, ca 1m lang
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 1,00 N

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1607 Nutskasten

160710 261199 Verwijderen nutskasten
Betreft: opnemen en afvoeren van de stalen nutskasten en ptt
kastje
Situatie: kasten langs kade
Tijdstip van verwijderen i.o.m. de directie
inclusief fundering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

st 4,00 N

1608 Overig

160810 111199 Verwijderen berging
Betreft: verwijderen houten berging
Situatie: Suikerunieterrein
Houten berging, zie bijlage 7-08 foto's berging.
Bestaande uit o.a.:
- houten palen 
- dak van golfplaten,
Afmeting ca. 5.00 x 4.00 m
Inclusief alles opruimen in en rondom berging, zoals o.a. 
wilgenafscheiding
De betonvloer verwijderen volgens bestekpostnr. 160820
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

EUR N
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160820 111199 Verwijderen betonvloer
Betreft: verwijderen betonvloer t.p.v. houten berging, verwijderd 
volgens bestekpostnr. 160810
Situatie: Suikerunieterrein
Houten berging, zie bijlage 7-08 foto's berging.
Betonvloer, dikte onbekend te rekenen met 10cm
Afmeting ca. 5.00 x 4.00 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

m2 20,00 N

1609 Verlichting

160910 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 N

Betreft het verplaatsen van verlichting i.o.m de directie
Situatie: Textielhub Groningen

1 Verlichtingsobject: lichtmasten

Nominale masthoogte: ca. 5 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,50 L

zand voor zandbed

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
te rekenen met 0.5 x 0.5 m

9 Inclusief verleggen kabel

1 Aanleveren revisiegegevens: aan de directie

18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1801 Bomen
Zie ook artikel 51.52.28 van deel 3 van dit bestek.

180130 515101 Verwijderen bomen. st 3,00 N

Betreft: rooien en afvoeren van bomen (Ø 0,50-0.75 m), alleen
stam nog aanwezig
Situatie: langs Energieweg (kade)

Boomsoort(en): divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.80 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met schone teelgrond m3 1,50 L

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

180140 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 N

Betreft: rooien en afvoeren van stobben (Ø 0,50-0.75 m)
Situatie: langs de Energieweg (kade)

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met schone teelgrond m3 5,00 L

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

1802 Struiken

180210 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,50 N

Betreft: rooien en afvoeren begroeiing tbv nutswerkzaamheden
Situatie: Noordzijde Energieweg

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.80 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel
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3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1804 Gewas

180410 510103 Maaien gewas. are 0,70 N

Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren
grondwerk en grondbewerking tbv nutswerkzaamheden
Situatie: Noorzijde Energieweg
Klepelen is niet toegestaan
Materiaal direct van het werk afvoeren

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

180420 222107 Frezen. are 0,70 N

Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens 
bestekspostnr. 180410 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

19 VERWIJDEREN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

193 VERWIJDEREN BESCHOEIING

193020 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 28,00 N

Betreft: verwijderen van houten palen en schotten 
Situatie: kade Hoendiep (alleen deel wat voor het werk weg 
moet)

9 Palen (naaldhout) met schotten

9 Houten palen afmeting: Ø150mm 
h.o.h. 1.00m  
Paallengte: 4.00m 
Houten schotten afmetingen hoogte 1.70m dikte 4 cm en 3m 
lang
Materiaal: hout, onbehandeld 

9 Deels boven en deels onder water

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn niet als grondstof herbruikbaar

193030 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 28,00 N

Betreft: verwijderen van beschoeiing bestaande uit houten palen  
Situatie: kade Hoendiep (alleen deel wat voor het werk weg 
moet)

9 Perkoenpalen afmeting: Ø100 - 150mm
lengte ca. 4m

9 Deels verrot en ontbrekende paalkoppen tot op waterlijn.

9 Deels boven en deels onder water

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn niet als grondstof herbruikbaar

196 STEENBESTORTING
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196010 111199 Verwijderen steenbestorting
Betreft verwijderen steenbestorting
Situatie: Energieweg (kade)
Deels onder water
Steenbestorting sortering 10/60kg
Inclusief doek
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

m2 28,00 N

199 VERWIJDEREN AFMEERVOORZIENINGEN

199010 112299 Verwijderen bolders.
Betreft het verwijderen van de bestaande bolders
Situatie: Energieweg (kade)
Stalen buispaal gevuld met beton
Afmetingen: onbekend
Te rekenen met ca.Ø 200 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

st 4,00 N

199020 112299 Verwijderen meerpalen
Betreft het verwijderen van bestaande meerpalen in het water
Situatie: in het water Hoendiep (Energiewegzijde)
Materiaal stalen buispaal
Afmeting onbekend
Te rekenen met ca. Ø 500 mm
Inclusief verlichting, touwen, autobanden, beugels en overige
stalen constructies
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

st 5,00 N
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2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk sprake is 
van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient onmiddellijk 
contact opgenomen te worden met de directie. 

2101 Cunetten trottoirs

210140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 64,00 N

Betreft: ontgraving van cunet trottoir
Situatie: trottoirs Energieweg

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2103 Cunetten rijwegen

210310 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 230,00 N

Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: fietspad Energieweg Noordzijde

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210320 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 240,00 N

Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: fietspad Energieweg Zuidzijde

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210330 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 170,00 N
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Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: rijbaan Oostzijde brug (tot brugkelder)

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 10 tot 12 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210340 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 70,00 N

Betreft: ontgraving van cunet rijweg t.b.v. nutswerkzaamheden
Situatie: Energieweg Noord en Zuid

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210350 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 320,00 N

Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: Suikerunietterein

Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.06 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9.00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210360 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 145,00 N

Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: Suikerunietterein (Westelijk deel)

Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.06 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1.30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 3.5 tot 9 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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210380 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 130,00 N

Betreft: ontgraving van cunet rijweg
Situatie: aansluitingen fietspad Energieweg (sb/kf)

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10.0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2110 Grondwerk riolering

211010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 155,00 N

Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen riolering DT Ø 400 in
het
wegcunet (gerekend met deel sleuf beneden onderkant
wegcunet)
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.06 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.20 tot 2.00 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 220020

211020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 160,00 N

Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen riolering DWA Ø 250 in
het
trottoir (gerekend met deel sleuf beneden onderkant
boomplantvak)
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.07 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.50 tot 2.00 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 220020 

211040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 615,00 N
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Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen riolering Ø 700 en
persleiding in het wegcunet (gerekend met sleuf beneden
onderkant wegcunet)
Situatie: Energieweg
Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 2.60 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 230030

211050 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv rioolput m3 70,00 N

Betreft het ontgraven tbv aanbrengen rioolputten
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.07 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.60 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.00 m

1 Taluds 2 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211060 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv rioolput m3 50,00 N

Betreft het ontgraven tbv aanbrengen rioolput (hondehok)
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.07 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.00 m

1 Taluds 2 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211070 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv rioolput m3 130,00 N

Betreft het ontgraven tbv aanbrengen rioolputten
Situatie: Energieweg

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.60 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.50 m

1 Taluds 2 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2111 Grondwerk persleiding

211110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 12,00 N

Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen persleidingen in bermen
t.b.v. aansluiten op bestaande persleiding
Situatie: bermen Energieweg
Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek

Taluds 1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

212 Grondwerk Brug

2120 Opschonen 

212010 221102 Opschonen watergang. m3 75,00 N

Betreft: opschonen van de watergang t.b.v. het aanbrengen van
de bouwkuip
Situatie:

9 Hoeveelheid tot ca. 0,3 m3/m2

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Ontgravingsoppervlak ca. 26,0 x 9,5 m

1 Taluds steiler dan 1 : 1

9 Vrijgekomen materiaal onder water verplaatsen tot buiten de
invloed op de bouwkuip

2122 Landhoofd - as 1

212210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 700,00 N

Betreft: ontgraving van cunet t.b.v. realisatie landhoofd

Grondsoort: zand geschikt voor zandbed
Kwaliteit: wonen
Arboveiigheidsklasse: basisklasse

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m

9 Oppervlak ca. 26 x 11,5 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2124 Basculekelder - as 4

212420 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 100,00 N

Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanleg bouwkuip
Situatie: basculekelder
Van maaiveld tot  waterlijn (N.A.P. -0.93)
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Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water) 
bodemonderzoek
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222320

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -0.93 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

212430 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 1.900,00 N

Betreft: ontgraven grond uit bouwkuip
Situatie: basculekelder
Van waterlijn tot bodem bouwkuip

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water) 
bodemonderzoek
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222330 en 222340 

4 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -0.93 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 5,0 m

9 Oppervlak ca. 24 x 16 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2130 Grondwerk t.b.v. beplantingen

213010 220101 Grond ontgraven uit boomsleuf m3 765,00 N

Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken plantsleuven voor
bomen
Bodem sleuf onder afschot (3%) leggen
Situatie: Suikerunieterrein

Grondsoort: zand
Kwaliteit: wonen
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1.06 Revisie grondwerk Suikerzijde (sanering)

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6.00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

213020 220101 Grond ontgraven uit boomsleuf m3 120,00 N

Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken plantsleuven voor
bomen
Bodem sleuf onder afschot (3%) leggen
Situatie: Oostzijde brug

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water)
bodemonderzoek
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3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 5.50 tot 8.00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2170 Straatlagen

217010 220199 Verwijderen straatlaag. m2 25,00 N

Betreft: verwijderen straatlaag van straatzand
Situatie: Suikerunieterrein put 88.230
Laagdikte ca. 4 cm
Grondsoort: straatzand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek.

220020 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 N

Betreft: vervoeren van zand
Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)

Grondsoort: zand
kwaliteit: wonen

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnrs. (deels) 
210350, 210360 en 213010 

2 Vervoeren naar: N7 zichtwal, langs de ringweg, toekomstige
woonwijk de Eems

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan ontgravingsposten

220030 220201 Grond vervoeren. m3 1.769,00 N

Betreft: vervoeren van grond
Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)

Grondsoort: klei/zand
kwaliteit: landbouw/natuur

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnrs. 210140, 
210310, 210320, 210330, 210340, 210380, 211040, 211070 en 
213020

2 Vervoeren naar: N7 zichtwal, langs de ringweg, toekomstige
woonwijk de Eems

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan ontgravingsposten

220040 220201 Grond vervoeren. m3 1.565,00 N

Betreft: opladen en vervoeren van zand naar bouwdepot en
naderhand opladen en vervoeren naar plaats van verwerking.
Vervoersafstand ca. 1 km (enkele reis)

Grondsoort: vrijkomend zand voor zandbed

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. deels 
210350, 211010, 211020, 211050 en 211070 verwerken volgens 
bestekpostnrs. 230050, 230060, 230070, 230080, 230100, 
230120, 230140, 230150, 230160 en 230170 

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan ontgravingsposten

222 GROND VERVOEREN BRUG

2220 Landhoofd - as 1

222020 220201 Grond vervoeren. m3 700,00 N
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Betreft: opladen en vervoeren van zand naar bouwdepot en
naderhand opladen en vervoeren naar plaats van verwerking.
Vervoersafstand ca. 1 km (enkele reis)

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 212210 
en verwerken volgens bestekpostnr. 232010 en 232320

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
ontgravingspost(en)

2223 Basculekelder - as 4

222320 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 N

Betreft: vervoeren van grond
Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnrs. 212420 

2 Vervoeren naar: N7 zichtwal, langs de ringweg, toekomstige
woonwijk de Eems

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
ontgravingspost(en)

222330 220201 Grond vervoeren. m3 1.575,00 N

Betreft: vervoeren van grond
Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: landbouw/natuur

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnrs. 212430 

2 Vervoeren naar: N7 zichtwal, langs de ringweg, toekomstige
woonwijk de Eems

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
ontgravingspost(en)

222340 220201 Grond vervoeren. m3 325,00 N

Betreft: opladen en vervoeren van grond naar bouwdepot en
naderhand opladen en vervoeren naar plaats van verwerking.
Vervoersafstand ca. 1 km (enkele reis)

Grondsoort: klei/zand

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr. 212430 
en verwerken volgens bestekpostnr. 232020 en 232310

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
ontgravingspost(en)

23 GROND VERWERKEN
Indien sprake is van zogenaamde hergebruiksgrond (grond 
vrijgekomen uit de gemeente Groningen en toegepast binnen de 
gemeente Groningen) kan volstaan worden met een melding van 
de voorgenomen activiteit(en) bij het omgevingsloket.

2300 Zand in cunetten

230010 220301 Grond verwerken in cunet m3 55,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens 
bestekpostnr. 210140
Situatie: trottoirs Energieweg
Grondsoort: zand in zandbed
oppervlak ca.220 m2

m3 55,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0.25 m
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2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230030 220301 Grond verwerken in cunet m3 80,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens 
bestekpostnr. 210380
Situatie: aansluitingen fietspad Energieweg (sb/kf) incl 
parkeerplaats grasbetontegel
Grondsoort: zand in zandbed
oppervlak ca.135 m2

m3 80,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0.60 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 10.0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230040 220301 Grond verwerken in cunet m3 115,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens 
bestekpostnr. 210310
Situatie: fietspad Energieweg Noordzijde
Grondsoort: zand in zandbed
oppervlak ca. 290 m2

m3 115,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0.40 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 5.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230050 220301 Grond verwerken in cunet m3 120,00 N

Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in cunet, ontgraven 
volgens bestekpostnr. 210320
Situatie: fietspad Energieweg Zuidzijde
Grondsoort: zand in zandbed, uit depot volgens bestekpostnr. 
220040
oppervlak ca. 300 m2

m3 120,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.40 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 7.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230060 220301 Grond verwerken in cunet m3 145,00 N

Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in cunet, ontgraven 
volgens bestekpostnr. 210330
Situatie: rijbaan Oostzijde brug (tot brugkelder)
Grondsoort: zand in zandbed, uit depot volgens bestekpostnr. 
220040
oppervlak ca. 250 m2

m3 145,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.80 m

3 Breedte bovenzijde van 10 tot 12 m

1 Taluds 1 : 0
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234920  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230070 220301 Grond verwerken in cunet m3 90,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens 
bestekpostnr. 210360
Situatie: rijbaan Suikerunieterrein (alleen Westelijk deel)
Grondsoort: vrijkomend zand
oppervlak  ca. 115 m2

m3 90,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.80 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234920  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230080 220301 Grond verwerken in cunet m3 160,00 N

Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in cunet, ontgraven 
volgens bestekpostnr. 210340 t.b.v. nutswerkzaamheden
Situatie: Energieweg Noord en Zuid
Grondsoort: zand in zandbed, uit depot volgens bestekpostnr. 
220040
oppervlak 16 m2

m3 160,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1.00 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 0.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234920  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2301 Zand/drainzand in rioolsleuf

230100 240122 Aanvullen sleuf. m3 115,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in rioolsleuf (DT Ø 400), 
gegraven in wegcunet volgens bestekspostnr. 211010
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein) 

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0.80 tot 1.10 m

9 Gerekend met aanvulling tot onderzijde zandbed tbv wegcunet

aanvullen met vrijkomend zand m3 115,00 I

1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 234930 

230110 220301 Grond verwerken in boomsleuf m3 50,00 N

Betreft: leveren en verwerken draineerzand in rioolsleuf (DT Ø 
400) gegraven volgens bestekpostnr. 211010
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Grondsoort: draineerzand m3 50,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0.70 m

1 Breedte bovenzijde 1.50 m

1 Taluds 2 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234960  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230120 240122 Aanvullen sleuf. m3 160,00 N
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Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in rioolsleuf (DWA Ø 
250), gegraven in wegcunet volgens bestekspostnr. 211020
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein) 

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1.50 tot 2.00 m

9 Gerekend met aanvulling tot onderzijde zandbed tbv groeiplaats

aanvullen met zand voor zandbed, uit depot volgens 
bestekpostnr. 220040

m3 160,00 I

1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 234930 

230140 240122 Aanvullen sleuf. m3 560,00 N

Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in rioolsleuf (GWA 
Ø700), gegraven in wegcunet volgens bestekspostnr. 211040
Situatie: fietspad Energieweg

6 Aanvullingshoogte gemiddeld ca.2.60 m

9 Gerekend met aanvulling tot onderzijde zandbed tbv
verhardingsconstructie fietspad

aanvullen met zand voor zandbed, uit depot volgens 
bestekpostnr. 220040

m3 560,00 I

1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 234930 

230150 220301 Grond verwerken in cunet m3 62,00 N

Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in cunet, ontgraven 
volgens bestekpostnr. 211050 tbv rioolput
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Grondsoort: zand in zandbed, uit depot volgens bestekpostnr. 
220040

m3 62,00 I

1 Gemiddelde hoogte 2.60 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3.00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230160 220301 Grond verwerken in cunet m3 48,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens 
bestekpostnr. 211060 tbv hondehok rioolput
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Grondsoort: zand in zandbed m3 48,00 L

1 Gemiddelde hoogte 2.00 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 5.0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230170 220301 Grond verwerken in cunet m3 105,00 N

Betreft: leveren uit depot en verwerken zand in cunet, ontgraven 
volgens bestekpostnr. 211070 tbv rioolput
Situatie: Energieweg
Grondsoort: zand in zandbed, uit depot volgens bestekpostnr. 
220040

m3 105,00 I

1 Gemiddelde hoogte 2.60 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234910  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2304 Grondwerk persleiding
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230450 240122 Aanvullen sleuf. m3 12,00 N

Betreft: het verwerken van grond vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 211110 in sleuf persleiding
Situatie: bermen Energieweg

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

5 Aanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de leiding met

 zand in zandbed m3 3,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven m3 9,00 I

1 De aanvulling verdichten tot omgevingswaarde

2305 Grondwerk boomsleuf

230510 220301 Grond verwerken in boomsleuf m3 55,00 N

Betreft: leveren en verwerken draineerzand op bodem boomsleuf 
gegraven volgens bestekpostnr. 213010 
Situatie: bomen in beplanting en verharding
Grondsoort: draineerzand m3 55,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0.10 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6.00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234960  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230520 220301 Grond verwerken in boomsleuf m3 525,00 N

Betreft: verwerken bomengranulaat in boomsleuf t.b.v. bomen in 
verharding verkeersklasse C/D (granulaat), gegraven volgens 
bestekspostnrs. 213010 en 213020 
Situatie: bomen in beplanting en verharding 
Grondsoort:

Bomengranulaat, aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
leverancier

m3 525,00 L

Geloste vracht dient homogeen verwerkt te worden.
De wanden en bodem van de ontgraving voor het aanbrengen
van
bomengranulaat 0,03m diep opruwen

6 Hoogte van 0.40 m tot 1.00 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 5.50 tot 8.00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234970 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230540 220301 Grond verwerken in boomgroeiplaats m3 8,00 N

Betreft: verwerken bomengrond in boomgroeiplaats, gegraven 
volgens bestekspostnrs . 213010 en 213020 
Situatie: bomen in beplanting en verharding
(gerekend met 4 bomen)
Grondsoort: bomengrond m3 8,00 L

Bodem ontgraving voor aanbrengen van de grond
0,20m losmaken en met 0,20m aangebracht grond doormengen,
de wanden 0,03m diep opruwen

1 Gemiddelde hoogte 0.80 m

1 Breedte bovenzijde 1.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234960  
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2306 Grondwerk plantvakken

230610 220301 Grond verwerken in plantvak m3 85,00 N

Betreft: leveren en verwerken overgangslaag in plantvak 
gegraven volgens bestekpostnrs. 213010 en 213020
Situatie: diverse plantvakken
Grondsoort: teelgrond m3 85,00 L

Bodem ontgraving voor aanbrengen van de grond
0,30m losmaken en met 0,30m aangebracht grond doormengen,
de wanden 0,03m diep opruwen.

Na aanbrengen overgangslaag, rijke toplaag aanbrengen volgens 
bestekpostnr. 230620. 

1 Gemiddelde hoogte 0.30 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234950  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230620 220301 Grond verwerken in plantvak m3 75,00 N

Betreft: leveren en verwerken rijke toplaag in plantvak na 
aanbrengen overgangslaag aangebracht volgens bestekpostnr. 
230610. 
Situatie: diverse plantvakken
Grondsoort: rijke toplaag voor vaste planten of sierheesters
Zie 51.06.05 in deel 3 van dit bestek.

m3 75,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0.25 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2.50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234950.  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230640 220399 Lev + aanbrengen Mulch 50mm
Betreft: leveren en aanbrengen van een laag Mulch t.b.v
plantvakken
Situatie: plantvakken Oostzijde brug

m3 4,00 N

Mulch van organische oorsprong, 100% bladeren en hout,
zie deel 3 artikel 51.06.09
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Laagdikte 50 mm
Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,02m
Aanbrengen nadat de beplanting is geplant.

m3 4,00 L

2307 Bermen/grasvelden

230710 220301 Grond verwerken in grasveld m3 305,00 N

Betreft: leveren en verwerken teelgrond
Situatie: bermen Suikerunieterrein en langs kade Energieweg

Grondsoort: teelgrond m3 305,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

3 Breedte bovenzijde van 3 tot 11 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230720 220301 Grond verwerken in grasveld m3 7,00 N
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Betreft: leveren en verwerken teelgrond  tbv nutswerkzaamheden
Situatie: Energieweg

Grondsoort: teelgrond m3 7,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Breedte bovenzijde 1.00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

232 Grond verwerken brug

2320 Landhoofd - as 1

232010 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 350,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in aanvulling landhoofd 
(binnenzijde),  vrijgekomen volgens bestekpostnr. 212210
Grondsoort: zand in zandbed m3 350,00 I

1 Gemiddelde hoogte 2,4 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 8,7 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234310 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

232020 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 100,00 N

Betreft: verwerken grond in aanvulling landhoofd (buitenzijde), 
ontgraven volgens bestekspostnr(s): 212430 
Grondsoort: klei/zand m3 100,00 I

1 Gemiddelde hoogte 5,9 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 8,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234310 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2323 Basculekelder - as 4

232310 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 225,00 N

Betreft: verwerken grond in aanvulling, ontgraven volgens 
bestekspostnr(s): 212430 
Situatie: tussen tijdelijke bouwkuip en voorzijde basculekelder
Grondsoort: klei/zand m3 225,00 I

1 Gemiddelde hoogte 3,0 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,8 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

232320 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 350,00 N

Betreft: leveren en verwerken zand in aanvulling vrijgekomen 
volgens bestekpostnr. 212210
Situatie: basculekelder en tussen bouwkuip en basculekelder
Grondsoort: zand in zandbed, uit bouwdepot m3 350,00 I

1 Gemiddelde hoogte 5,9 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,8 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234310 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

232330 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 550,00 N



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 46 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft: leveren en verwerken zand in aanvulling
Situatie: basculekelder en tussen bouwkuip en basculekelder

Grondsoort: zand in zandbed m3 550,00 L

1 Gemiddelde hoogte 5,9 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,8 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 234310 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

234 Grond verdichten

2340 Landhoofd - as 1

234010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 230,00 N

Betreft: zand aangebracht in aanvulling volgens bestekspostnrs. 
232010
Verdichten in lagen van max. 0,50 m
Grondsoort: zand in zandbed

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0.50 m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

2343 Basculekelder - as 4

234310 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 140,00 N

Betreft: zand aangebracht in aanvulling volgens bestekspostnrs. 
232310
Situatie: basculekelder en tussen bouwkuip en basculekelder
Verdichten in lagen van max. 0,50 m
Grondsoort: zand in zandbed

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,6 m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

2349 Grond verdichten overig

234910 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 675,00 N

Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs. 
230010, 230030, 230040 en 230050
Verdichten in lagen van max. 0,50 
Grondsoort: zand in zandbed

1 Oppervlakken: 200+135+290+300 = 675m2

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0.60 m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

234920 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 610,00 N

Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs. 
230060, 230070, 230080, 230150, 230160 en 230170
Verdichten in lagen van max. 0,50 m 
Grondsoort: zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
verwerking

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

234930 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 325,00 N
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Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 230100, 
230110 en 230120 
Verdichten in lagen van max. 0,50 m 
Grondsoort: zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
verwerking

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

234950 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 160,00 N

Betreft: verdichten teelgrond in plantsleuven, aangebracht 
volgens bestekpostnrs. 230610 en 230620
Verdichten in lagen van max. 0,40 m. 
Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
verwerking

9 Verdichting maximaal 1,5 Mpa.

234960 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 63,00 N

Betreft: verdichten draineerzand/bomengrond in boomsleuven, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 230510 en 230540
Verdichten in lagen van max. 0,30 m 
Grondsoort: draineerzand/bomengrond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van
verwerking

9 Verdichting 1,5 Mpa tot maximaal 2 Mpa

234970 220499 Verdichten bomengranulaat boomsleuven
Betreft: verdichten bomengranulaat in boomsleuven,
aangebracht volgens bestekspostnr. 230520 
Verdichten in lagen van max. 0,30 m
Grondsoort: bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Verdichten conform verwerkingsvoorschriften leverancier.
Keuring Koac KIWA conform bestekspostnr. 840060

m3 525,00 N

235 STRAATLAGEN

2350 Straatlaag (nieuw)

235050 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 80,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van WD06
Situatie: t.p.v. inrit Textielhub Groningen, geleiders en rijbaan
Suikerterrein

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en ten hoogste
45mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat

9 Straatmix  WD06 0/6 mm
Leverancier Infranology o.g.
Korrelgrootte 0/6 mm
Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
Fractie <63 mu van max. 2%
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m3 3,20 L

235060 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 497,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van WD06 op 
geotextiel, aangebracht volgens bestekpostnr. 417510
Situatie: tpv boomgroeiplaatsen 
Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en ten hoogste
45mm

6 Op een funderingslaag bomenengranulaat
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9 Straatmix  WD06 0/6 mm
Leverancier Infranology o.g.
Korrelgrootte 0/6 mm
Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
Fractie <63 mu van max. 2%
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m3 19,88 L

2353 Afwerken straatlaag

235320 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 46,00 N

Betreft: profileren bestaand zandbed
Situatie: t.p.v. inrit textielhub Groningen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 
0.30 m

25 GEOTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

250010 220899 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen overhoogte
Betreft het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van overhoogte tbv bouwkuip, incl zakbakens
Situatie: toekomstige bouwkuip brug
Overhoogte bestaande uit:

EUR N

- Grondsoort: zand voor zandbed
Hoogte van 1.20m boven toekomstig ontwerpniveau
Bovenoppervlakte ca. 250 m2
Taluds 1 : 0
Inclusief verdichten, verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07
lid 05 en lid 06 van dit bestek
- Verticale drainage , diameter drains: 260 mm omhuld met
drainzand
Lengte drains 1.20m
- Zakbaken
 Tijdens de uitvoering niet verstoren, beschermen d.m.v.
bouwhekken (met betonvoet)
Boven het gestelde in artikel 22.04.02 van de Standaard krijgt de
aannemer een boete van € 1.250,- per verstoring
De zakbaken worden periodiek ingemeten door de  afdeling Geo-
informatie van de gemeente Groningen.
- Monitoring
Verwachte zettingstijd is ca. 3 maand.
Toepassen zo lang als voor het werk noodzakelijk is.
Verwijderen in overleg met de directie
Nadat gewenste zetting is bereikt, verwijderen zand, zakbakens
en verticale drainage.
Met materiaal van de aannemer.

27 SANERINGSWERKEN
Werkzaamheden in verontreinigde grond.
Kosten inclusief bronmaatregelen, gebruik veiligheids-
maatregelen, instructie personeel, luchtmetingen en 
veiligheidskundige begeleiding.
Alle werkzaamheden op de saneringslocatie dienen uitgevoerd te 
worden volgens CROW publicatie 400.
Alle saneringswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door 
een aannemer met een SIKB BRL7000 (7001) certificaat.

271 ALGEMEEN

271010 101199 Voorkomen verspreiden verontreiniging. EUR N
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Betreft: het voorkomen van verspreiding van vervuilde grond op
de openbare weg
Elk voertuig dat het werk terrein verlaat moet gereinigd worden,
d.m.v. het afspuiten van alle banden

271020 220299 Schoonhouden wegen. EUR N

Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien
nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

274 GROND ONTGRAVEN

274010 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv nutswerkzaamheden m3 85,00 N

Situatie: Energieweg Noordzijde
zie bijlage 1-05 aanvullend bodemonderzoek

Grondsoort: vervuilde grond (rood niet vluchtig)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2741 Basculekelder - as 4

274110 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 50,00 N

Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanleg bouwkuip
Situatie: basculekelder
Van maaiveld tot  0,5 m -mv

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: matig verontreinigd
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Zie bijlage 1-01 en 1-02 Verkennend en nader (water) 
bodemonderzoek
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 275020

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -0.93 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

9 Oppervlak ca. 7 x 5 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

275 GROND AFVOEREN

275010 220201 Grond vervoeren. m3 85,00 N

Betreft: vervoeren van verontreinigde grond

Grondsoort: vervuilde grond (rood niet vluchtig)

1 Grond vrijgekomen bij ontgravings volgens bestekpostnr. 274010  

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan ontgravingsposten

275020 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 N

Betreft: vervoeren van verontreinigde grond

Grondsoort: klei/zand
Kwaliteit: matig verontreinigd
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1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnrs. 274110

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan ontgravingspost(en)
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3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3102 Aansluitingen

310230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 28,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen PVC buis Ø200 t.b.v. maken van 
aansluitingen tussen draincontroleputten, aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310710 en het riool
Situatie: boomplantvakken Suikerunieterrein en Oostzijde brug

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 28,00 L

ultra-3 200 mm
Kleur grijs

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

310240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. aansluiting op
het riool
Situatie: boomplantvakken Suikerunieterrein en Oostzijde brug

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 45º st 4,00 L

bocht 30º st 4,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3104 Draincontroleputten

310410 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen polyester inspectieput t.b.v.
drainage
Situatie: boomplantvakken Suikerunieterrein en Oostzijde brug

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 10,00 L

Hoogte put tot 1,00 m

9 Put met vlakke bodem en zandvang, inclusief in- en uitlaten,
bijbehorende deksel

3 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 150 mm st 10,00 L

Voorzien van opening met middellijn 680 mm en bijpassende
rubberring

9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, in deksel opschrift "DRAIN"

Type Solo S AME, 600/24 of gelijkwaardig st 10,00 L

3106 Rioolsleufdrainage

310610 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 98,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen drain Ø65 mm t.b.v. het
aanbrengen van de riolering Ø700mm
Situatie: Energieweg
Drain op voldoende plaatsen naar maaiveld leggen t.b.v.
bemaling
Gedeelte drain naar maaiveld uitvoeren als ongeperforeerde buis
Ø65 mm afdoppen

5 PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 98,00 L

9 Polypropyleenbuis, geribbeld, ongeperforeerd Ø65 mm (3,00 m
per te bemalen streng)

m 30,31 L

9 9 De plaats waar de drain naar maaiveld is gelegd inmeten
Drain bemalen met pomp aangebracht volgens bestekspostnr. 
310630 
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310620 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 50,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen drain Ø65 mm t.b.v. het
aanbrengen van de riolering Ø250mm
Situatie: Energieweg
Drain op voldoende plaatsen naar maaiveld leggen t.b.v.
bemaling
Gedeelte drain naar maaiveld uitvoeren als ongeperforeerde buis
Ø65 mm afdoppen

5 PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 50,00 L

9 Polypropyleenbuis, geribbeld, ongeperforeerd Ø65 mm (3,00 m
per te bemalen streng)

m 15,46 L

9 9 De plaats waar de drain naar maaiveld is gelegd inmeten
Drain bemalen met pomp aangebracht volgens bestekspostnr. 
310630 

310630 210299 Bemalen rioolsleufdrainage. EUR N

Betreft: plaatsen, aansluiten, laten werken, onderhouden, 
instandhouden en weer verwijderen van een geluidsarme pomp 
t.b.v. bemaling van de rioolsleufdrainage aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310610 
Pomp naar keuze van de aannemer, doch met voldoende 
capaciteit om de waterstand in de sleuf onder het niveau van de 
sleufbodem te houden
Debiet laag i.v.m. fijne korrelstructuur ondergrond
Met materieel van de aannemer
Zo lang als voor het werk benodigd

310640 210299 Bemalen rioolsleufdrainage. EUR N

Betreft: plaatsen, aansluiten, laten werken, onderhouden, 
instandhouden en weer verwijderen van een geluidsarme pomp 
t.b.v. bemaling van de rioolsleufdrainage aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310620
Pomp naar keuze van de aannemer, doch met voldoende 
capaciteit om de waterstand in de sleuf onder het niveau van de 
sleufbodem te houden
Debiet laag i.v.m. fijne korrelstructuur ondergrond
Met materieel van de aannemer
Zo lang als voor het werk benodigd

3107 Plantsleufdrainage

310710 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 110,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen drain Ø100 mm  t.b.v. 
ontwatering boomsleuf, gegraven volgens bestekspostnr. 213020
Situatie: boomplantvakken Suikerunieterrein en Oostzijde brug

5 PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 110,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm

3109 Controle

310910 230199 Doorspuiten drainage. m 110,00 N

Betreft: doorspuiten van alle drains aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310710
Drains twee weken voor oplevering doorspuiten volgens artikel 
23.15.02 van deel 3 van dit bestek
Voor het doorspuiten van de drainage het stelsel droogtrekken 
d.m.v. een pomp

32 RIOLERING
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3201 Betonriolering
- Alle nieuw te leveren betonbuizen dienen te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform m.u.v. bepaalde betonbuizen artikel 
01.14.12  van deel 3 van dit bestek.

320150 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 98,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen riolering in sleuf gegraven 
volgens bestekpostnr. 211040
Situatie: in fietspad Energieweg

2 Rond profiel, ongewapend . st 41,00 L

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend st 2,00 L

Diameter inlaat 125 mm

1 8 Nominale middellijn 700 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

d.m.v. bijbehorende rubberring st 41,00 L

3220 Aansluitingen

322030 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 N

Betreft: aansluiting van bestaand riool 500/750 mm op een nieuw
te stellen inspectieput
Situatie: put 88.440 en put 88.446 (Energieweg)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Sparing aangebracht volgens bestekpostnr. 323180

9 Sparing na het aanbrengen van de buis volstorten met beton
Betonkwaliteit C20/25, onder gebruikmaking van bekisting

m3 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel betonkwaliteit C20/25 m3 0,20 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

322040 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

Betreft: aansluiting van nieuw riool Ø400 mm op een bestaande
inspectieput
Situatie: put 88.230 (Suikerunieterrein)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Sparing aangebracht volgens bestekpostnr. 323190

9 Sparing na het aanbrengen van de buis volstorten met beton
Betonkwaliteit C20/25, onder gebruikmaking van bekisting

m3 0,50 L

1 Bijwerken stroomprofiel betonkwaliteit C20/25 m3 0,10 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3221 Inlaten

322110 252832 Maken inlaat. st 2,00 N

Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool t.b.v. het aansluiten 
van kolkleidingen Ø125 mm, aangebracht volgens bestekpostnr. 
326010
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

9 DT- 400 mm, wanddikte ca. 2 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

400-125 mm
Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

st 2,00 L

322120 252832 Maken inlaat. st 2,00 N
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Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool Ø400 t.b.v. het 
aansluiten van drainage Ø200 mm, aangebracht volgens 
bestekpostnr. 310230
Situatie: boomplantvakken Suikerunieterrein 

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

9 DT- 400 mm, wanddikte ca. 2 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 200 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. klemzadel st 2,00 L

322140 252832 Maken inlaat. st 2,00 N

Betreft: maken van een inlaat op betonriool Ø700 t.b.v. het 
aansluiten van drainage Ø200 mm, aangebracht volgens 
bestekpostnr. 310230
Situatie: boomplantvakken Oostzijde brug

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 200 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat st 2,00 L

3231 Inspectieputten beton
- Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde betonputten) 
conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit bestek.

323120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 N

Betreft: leveren en stellen inspectieput 800 x 800 mm in het te
leggen hoofdriool
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

1 Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm of Ø800 mm
(inwendig)
Hoogte >  2,50 m
Inclusief alle aansluitingen

st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel .

2 Afdekplaat met mangat ø600 mm st 2,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

323170 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 N

Betreft: leveren en stellen inspectieput 1500 x 1500 mm in het te
leggen hoofdriool
Situatie: in fietspad Energieweg

1 Put t.b.v. vrijverval systeem 1500 x 1500 mm (inwendig)
Hoogte van ca. 2,50 m tot ca. 3,00 m
Inclusief alle aansluitingen.
T.b.v. aansluiting op bestaand riool, sparing aangebracht volgens 
bestekpostnr. 323180 

st 4,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat met mangat ø600 mm st 4,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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323180 252899 Sparing maken in nieuwe betonput
Betreft het maken van een sparing in nieuwe betonput tbv 
aansluiting riool 500-750
Situatie: put 88.440 en put 88.446
Sparing > 750x 750 mm
Betonput aangebracht volgens bestekpostnr. 323170
Sparing rondom vullen volgens bestekpostnr. 322030
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

st 2,00 N

323190 252899 Sparing maken in bestaande betonput
Betreft het maken van een sparing in bestaande betonput tbv 
aansluiting riool Ø400
Situatie: put 88.230 (Suikerunieterrein)
Sparing > 400mm
Riool aangebracht volgens bestekpostnr. 324560
Sparing rondom vullen volgens bestekpostnr. 322040
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

st 1,00 N

3232 Samengestelde putten

323210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 N

Betreft: leveren en stellen inspectieput 1500x1500 mm zonder
bodem, hondenhok over de bestaande riolering
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein) put 88.448

1 Put t.b.v. vrijverval systeem hondenhok 1500 x 1500 mm met
losse bodemplaat
Bodemplaat onder bestaand blijvend riool schuiven, stekeinden
van de put aanstorten op de bodem met beton, betonkwaliteit
C20/25 (onder gebruikmaking van bekisting)

st 1,00 L

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L

Betonkwaliteit C20/25

2 Afdekplaat met mangat ø600 mm st 1,00 L

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen met Plastikol-SKN of
gelijkwaardig ca. 2,3 liter per element
Aanwezige PVC-buis Ø 250 mm buislengte ter plaatse van de put
afzagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

ltr 2,30 L

Rioolbuis omstorten met beton C20/25
Dikte omstorting maximaal 0,20 m buiten de kant van de put en
beton verdichten met trilnaald of gelijkwaardig
Inclusief tijdelijke/verloren bekisting ter keuze van de aannemer

m3 0,50 L

3240 PVC-riolering
RWA = grijs (RAL 7037)
DWA = roodbruin (RAL 8023)
HWA = groen (RAL 6024) bij stelsel met 3 buizen)

324040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis Ø250 (DWA) in sleuf 
gegraven volgens bestekspostnr. 211010
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

ultra-3 250 mm

kleur roodbruin m 50,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

324050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 4,00 N
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Betreft: leveren en aanbrengen uitlegger PVC-buis Ø250 (DWA) 
in sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 211020
Situatie: put 88.018 Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Afdoppen volgens bestekpostnr. 326140

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

ultra-3 250 mm

kleur roodbruin m 4,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

324060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 14,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven 
volgens bestekspostnr. 211040
Situatie: put 88.442 en put 88.444 
Afdoppen volgens bestekpostnr. 326150

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

ultra-3 315 mm

kleur grijs m 14,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3245 DT-riolering

324560 252221 Aanbrengen PP-buis. m 55,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen DT-buis Ø400 mm in sleuf 
gegraven volgens bestekspostnr. 211010 en aan te vullen volgens 
bestekspostnr. 230110
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met PP omhulling
met O90 waarde van 700um
leverancier Wavin of gelijkwaardig

m 55,00 L

1 8 Nominale middellijn 400 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet

3260 Kolkafvoerleidingen
Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn
RWA = grijs (RAL 7037)

326010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 70,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen afvoerleidingen kolkaansluitingen
Situatie: Westzijde (Suikerunieterrein) en Oostzijde brug

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Ultra-3

- kleur grijs m 70,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3261 Hulpstukken

326110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 64,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v.
kolkaansluitingen.
Situatie: Westzijde (Suikerunieterrein) en Oostzijde brug

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 90 graden st 16,00 L

Bocht 45 graden st 16,00 L

T-stuk 90 graden st 16,00 L

Stroom T-stuk st 16,00 L

rekenen met 4 st per aansluiting

2 1 Nominale middellijn 125 mm
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1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

326140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 N

Betreft: het afdoppen van uitlegger, aangelegd volgens 
bestekpostnr. 324050
Situatie: put 88.018 Westzijde brug (Suikerunieterrein)

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 combikap st 1,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

326150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 N

Betreft: het afdoppen van uitlegger, aangelegd volgens 
bestekpostnr. 324060
Situatie: uitleggers tpv put 88.442 en put 88.444

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 combikap st 2,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

3270 Controle riolering

327010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 203,00 N

Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens bestekspostnrs. 
320150, 324040 en 324560
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen
Situatie: Westzijde (Suikerunieterrein) en Oostzijde brug
Grootste putafstand: 65 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, PP en PVC

9 Profielafmetingen:
- PVC Ø250 mm, ca. 50m
- PP Ø400mm, ca. 55m
- beton Ø700mm, ca. 98m

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

327040 257199 Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering. m 203,00 N

Betreft: het maken van video-opnamen vanuit riool, 
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010 
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een 
monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een 
later tijdstip
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals breuk, 
scheurvorming, infiltratie, verzakking, e.d.
Grootste putafstand: 65 m
Materiaalsoort riolering: beton-, PP- en PVC-buizen
Afmeting(en) riolering: 250, 400 en 700 mm
Puthoogte tot ca. 4.00 m

3280 Persleiding

328030 252211 Aanbrengen PE-buis. m 115,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen persleiding PE Ø63 mm in sleuf 
gegraven volgens bestekspostnr. 211110 
Situatie: in fietspad en berm Energieweg
Buizen rondom in 0,10 m zand m3 5,75 L

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR 17
Gerekend met 50 m op rol

m 115,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm
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9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen/ overschuif-
moffen volgens bestekpostnr. 328310
Verbinding buis/bocht en verbinding 10,00 m voor de bocht, 
trekvast uitvoeren
Bochtstukken aangebracht volgens bestekpostnrs. 328320 en 
328330

328040 252899 Aanbrengen waarschuwingslint. m 115,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen markeringslint op persleiding
Situatie:
Markeringslint, PVC breed 45 mm, kleur groen, met

opschrift "rioolpersleiding" m 115,00 L

Het lint aanbrengen op 0,50 m beneden het maaiveld, boven de
persleiding.

3283 Hulpstukken persleiding

328310 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van druksteekmoffenin de 
volgens bestekspostnr. 328030 aangelegde persleiding
Situatie: in fietspad en berm Energieweg

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10

druksteekmof st 3,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

328320 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 6,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van trekvaste bochtstukken in de 
volgens bestekspostnr. 328030 aangelegde persleiding
Situatie: in fietspad en berm Energieweg

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10

- bochtstuk 45º st 6,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

328330 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van trekvaste bochtstukken in de 
volgens bestekspostnr. 328030 aangelegde persleiding
Situatie: in fietspad en berm Energieweg

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10

- bochtstuk 22,5º st 2,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

328340 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 N

Betreft het aanbrengen van een trekvaste overgangstuk t.b.v.
aansluiting bestaand en nieuw
Situatie: Noord- en Zuidzijde Energieweg

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 overgangstuk/verbindingsstuk st 2,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

3289 Controle persleiding

328910 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00 N

Betreft: schoonmaken persleiding gelegd volgens bestekspostnr. 
328030
Situatie: in fietspad en berm Energieweg
Grootste putafstand: n.v.t. m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): Ø63
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1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

328930 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

Betreft: controleren persleiding gelegd volgens bestekspostnr. 
328030 

9 Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige waterdruk
Beproevingsdruk is de nominale druk (max. 4 bar)
De controle uitvoeren met een zelfregistrerende manometer
volgens artikel 25.17.05 van deel 3 van dit bestek
De leiding zodanig vullen dat er geen ingesloten lucht meer in de
leiding kan zitten
Alle voorzieningen (stempelconstructies etc.) om de druk te
handhaven zijn voor rekening van de aannemer
De aannemer legt een afpersplan ter goedkeuring voor aan de
directie

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken
Aansluiten met PVC ø125mm 

340010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 N

Betreft het leveren en aanbrengen van straatkolk, inclusief
grondwerk
Situatie: Situatie: rijbaan Zuidzijde (Bajonet)

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,03 L

kolkgat aanvullen met zand in zandbed m3 0,10 L

4 Straatkolk, klasse BD400 st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 N

Betreft aanbrengen van trottoirkolk, inclusief grondwerk
Situatie: rijbaan Noordzijde (Bajonet)

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,03 L

kolkgat aanvullen met zand in zandbed m3 0,10 L

4 Trottoirkolk, klasse D400 vrijgekomen volgens bestekpostnr. 
120010

st 1,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340050 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 14,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een kolk, inclusief grondwerk
Situatie: diverse locaties Oost- en Westzijde brug

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,42 L

kolkgat aanvullen met zand in zandbed m3 0,14 L

4 Trottoirkolk, klasse D400 70/200 mm band met achterinlaat Ø125
mm

st 14,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

3410 Putranden/opbouwgarnituur

341010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 N
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Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel op 
gestelde putten volgens bestekspostnr. 310410 (drain) in open 
bestrating 
Situatie: boomplantvakken Suikerunieterrein en Oostzijde brug

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124 Type Solo S AME, 600/24 of gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand:
-  "DRAIN" (drainage)

st 10,00 L

9 Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

st 20,00 L

Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

ltr 100,00 L

341020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel op 
gestelde putten volgens bestekspostnr. 323120 (VW) in open 
bestrating 
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124 Type Solo S AME, 600/24 of gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand:
-  "VW" (vuilwater)

st 2,00 L

9 Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

st 4,00 L

Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

ltr 20,00 L

341030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel (selflevel) 
op gestelde putten volgens bestekspostnr. 323120 (RW), 323170 
(VW) in asfaltverharding
Situatie: fietspad Energieweg en Westzijde brug 
(Suikerunieterrein)

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124 Type WGS PSolo Selflevel, 600/19 of
gelijkwaardig
Met opschrift in de putrand:
-  "VW" (vuilwater) (ca. 4 stuks)
-  "RW" ("grijs" regenwater) (ca. 1 stuk)

st 5,00 L

9 Putranden in het asfalt walsen volgens verwerkingsvoorschriften
leverancier.

341040 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 N

Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met deksel op te
handhaven inspectieput, inclusief slopen bestaand metselwerk /
zagen asfalt, aanbrengen asfalt etc.
Situatie: put 88.016 en 88.230 (Suikerunieterrein)

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 I

9 Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

st 4,00 L

Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

ltr 20,00 L

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

341060 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 V

Betreft: opnemen en op de nieuwe straathoogte stellen van
straatpotten, inclusief aanpassen fundering en opbreken en
herstellen verharding
Situatie: Energieweg

7 Ten behoeve van nutsbedrijven (gas en water)
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5 Straatpot op hoogte brengen

9 Straatpotten stellen in gestabiliseerd zand m3 1,00 L
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4 VERHARDINGEN
Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen dienen 
te voldoen aan het generieke beschermingsniveau (maximale 
samenstelling- en emissiewaarden) uit het Besluit Bodemkwaliteit. 
De kwaliteit van een partij bouwstoffen moet worden aangetoond 
met een milieuhygiënische verklaring en een afleverbon uit het 
Besluit Bodemkwaliteit.

41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat

415030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 5,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verhardingen (inrit)
Situatie: Energieweg toegang woonboot nr. 1023

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0.30 m

7 Menggranulaat ton 3,00 L

2 Sortering 0/31,5 met maximaal 75 procent (m/m) gebroken grind
en steenslagbeton

9 Op bestaand zandbed, geprofileerd volgens bestekpostnr. 235320

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 54,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verhardingen (rijbaan)
Situatie: Energieweg inrit textielhub Groningen

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 32,40 L

2 Sortering 0/31,5 met maximaal 75 procent (m/m) gebroken grind
en steenslagbeton

9 Op bestaand zandbed, geprofileerd volgens bestekpostnr. 235320

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 50,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verhardingen (rijbaan)
Situatie: Suikerunieterrein put 88.448 en rijbaan en Energieweg
parkeerplaats grasbetontegels

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 30,00 L

2 Sortering 0/31,5 met maximaal 75 procent (m/m) gebroken grind
en steenslagbeton

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415070 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 140,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verhardingen (rijbaan)
Situatie: aansluiting fietspad

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 84,00 L

2 Sortering 0/31,5 met maximaal 75 procent (m/m) gebroken grind
en steenslagbeton

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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4160 Hydraulisch menggranulaat

416020 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 385,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg van
asfaltbeton
Situatie: fietspad Energieweg

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Hydraulisch menggranulaat ton 192,50 L

2 Sortering 0/45 met maximaal 75 procent (m/m) gebroken grind
en steenslagbeton van het menggranulaatdeel van het mengsel

9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. 230050

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416030 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 625,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg van
asfaltbeton
Situatie: rijbaan Oost- en Westzijde brug

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Hydraulisch menggranulaat ton 375,00 L

2 Sortering 0/45 met maximaal 75 procent (m/m) gebroken grind
en steenslagbeton van het menggranulaatdeel van het mengsel

9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnrs. 230060 en 
230070

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4175 Folies/doek

417510 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 497,00 N

Betreft leveren en aanbrengen van geotextiel tussen straatlaag
en groeimedium
Situatie: bomen in beplanting en verharding

Grondsoorten: bomengranulaat en straatlaag

9 Geotextiel: Geolon 40 of gelijkwaardig m2 497,00 L

2 Breedte te bedekken ondergrond 2 tot 6 m

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de
zijkant van de fundering

9 Verbinding in lengterichting , verbindingsmethode ter keuze
van de aannemer

417520 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 20,00 N

Betreft leveren en aanbrengen van geotextiel
Situatie: achter te herstellen beschoeiing tpv basculekelder

Grondsoorten: klei/zand

9 Geotextiel: Geolon 40 of gelijkwaardig
Inclusief stalen pinnen Ø6x300mm voor het vastzetten

m2 20,00 L

4 Breedte te bedekken ondergrond 15 m en meer

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de
zijkant van de fundering

9 Verbinding in lengterichting , verbindingsmethode ter keuze
van de aannemer

4180 Diverse funderingen

418010 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 85,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een laag gestabiliseerd zand
Situatie: as 1 en as 4 onder stootplaten

2 Totale breedte groter dan 2,00 m

3 Minimum laagdikte 300 mm

2 Materiaal in een menginstallatie bereiden
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9 Gestabiliseerd zand, cement en zand in de verhouding 1 : 8 m3 26,00 L

418020 800399 Profileren fundering.
Betreft: het onder profiel brengen van de volgens bestekspostnr. 
418010 aangebrachte fundering van gestabiliseerd zand

m2 85,00 N

42 ASFALTVERHARDINGEN
Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.13 van deel 3 van dit 
bestek.
Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

4200 Voorbereidende werkzaamheden

420010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.964,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de aan te
brengen asfaltbetonlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie:  kationische type O ton 1,19 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

420020 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 13,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de 
blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting van de 
nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt
Gezaagd volgens bestekspostnr. 115240  

3 Contactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel: kg 0,26 L

sproei-C of gelijkwaardig

1 Breedte contactvlak: 0,04 m

420030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.964,00 N

Betreft: het stofvrij maken van de bestaande
asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een nieuwe
asfaltlaag of slijtlaag

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Losliggend vuil verwijderen
Wijze waaop ter keuze van de aannemer.

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420050 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 235,00 N

Betreft: het stofvrij maken van de bestaande
asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een nieuwe
asfaltlaag
Situatie: nieuwe brugdek met membraan

3 Totale breedte 3,00 m en groter

6 Ondergrond: beton met membraan, aangebracht volgens 
bestekpostnrs. (deels) 739120 en 739130

9 Losliggend vuil verwijderen
Wijze waaop ter keuze van de aannemer.

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420090 100599 Inmeten hoogte asfalt t.b.v. uitvullen. EUR N
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Betreft: het opmeten van bestaande asfalthoogtes ten behoeve 
van het bepalen van de van de toekomstige ashoogte van de 
weg.
Situatie: fietspad Energieweg aansluitingen op bestaande rijbaan
Totale oppervlakte ca 135 m2
UItvulling aangebracht volgens bestekpostnr. 423050
Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige 
ashoogte bepalen
Profielen h.o.h. 10,00 m, as weg en zijkanten inmeten

4220 Aanbrengen onderlagen

422010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 58,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: fietspad Energieweg

Totaal 385 m2

9 Asfalt: AC 22 base Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 58,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416020 

422020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 75,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen 2e onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: rijbaan West- en Oostzijde brug

Totaal 600 m2

9 Asfalt: AC 16 base Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 75,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekpostnr. 422030

422030 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 93,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen 1e onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: rijbaan West- en Oostzijde brug

Totaal 620 m2

9 Asfalt: AC 22 base Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 93,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416030 

4230 Aanbrengen tussenlagen
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423010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 73,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: rijbaan Oost- en Westzijde brug

Totaal 580 m2

9 Asfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 73,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 422020

423020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 48,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: fietspad Energieweg

Totaal 385 m2

9 Asfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 48,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 422010 

423030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,50 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: t.p.v. overgangsplaten rijbaan Oost- en Westzijde brug

Totaal 58 m2

9 Asfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 7,50 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

9 Op overgangsplaten

423040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 29,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: aanlanding rijbaan Oost- en Westzijde brug

Totaal 235 m2

9 Asfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- moet 60% PR te bevatten;
- moet een MKI van maximaal €3,67 hebben

ton 29,00 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

9 Op membraan aanlanding
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423050 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 15,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een uitvullaag van AC 16 
bind t.b.v. rijwegconstructie
Situatie: fietspad Energieweg aansluitingen op bestaande rijbaan
Bestaande asfaltverharding ingemeten volgens bestekspostnr. 
420090
Oppervlakte uitvulplaatsen: ca. 150 m2

1 Asfalt: AC 16 bind Lynpave o.g.
Mengseleigenschappen: TL-B
Laagdikte 40 mm
(Warm Mix Asfalt variant)

ton 15,00 L

3 Op een bestaande verhardingslaag

4240 Aanbrengen deklagen
Alle deklagen dienen naadloos aangebracht te worden.

424010 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 18,00 N

Totaal ca. 175 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van rode SMA
Situatie: fietsstroken Westzijde brug (Suikerunieterrein)

6 Asfalt: SMA  - NL 11B rood (3% rode pigment) Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen te bevatten,
- moet een MKI van maximaal € 8,11 hebben
- mag maximaal 30% PR bevatten

ton 18,00 L

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

2 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 423010

424040 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 37,00 N

Totaal ca. 370 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van rode SMA
Situatie: fietsopstelstrook, aanlanding rijbaan Oost- en Westzijde
brug, rijbaan Oostzijde brug en tpv overgangsplaten

6 Asfalt: SMA  - NL 11B rood (3% rode pigment) Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen te bevatten,
- moet een MKI van maximaal € 8,11 hebben
- mag maximaal 30% PR bevatten

ton 37,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 423010 

424050 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 33,00 N

Totaal ca. 325 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: rijbaan Oost- en Westzijde brug

6 Asfalt: SMA  - NL 11B Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen te bevatten
- moet een MKI van maximaal € 8,11 hebben
- mag maximaal 30% PR bevatten

ton 33,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 423010
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424060 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 31,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van rood
dichtasfaltbeton t.b.v. fietspadconstructie
Siuatie: fietspad Energieweg

Totaal ca. 305 m2

9 Asfalt: AC 11 Surf rood Lynpave o.g. (3% rode pigment en zwarte
bitumen)
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- mag maximaal 30% PR (rood asfalt) bevatten
- moet een MKI van maximaal €16,57 hebben

ton 31,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekpostnr. 423020 en 423050

424070 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 23,00 N

Totaal ca. 225m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: fietspad Energieweg  (Zuid)

6 Asfalt: SMA  - NL 11B Lynpave o.g.
(Warm Mix Asfalt variant)
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen te bevatten
- moet een MKI van maximaal € 8,11 hebben
- mag maximaal 30% PR bevatten

ton 23,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag deels aangebracht volgens 
bestekpostnrs. 423020 en deels 423050

4242 Asfaltnaden

424210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00 N

Betreft: inzagen van de nieuwe asfaltbetonverharding t.b.v. vullen
naden
Situatie: beide zijden van de brug (tpv overgang dek naar
overgangsplaten)

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte 90 mm

424220 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 16,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen bitumineuze voegvulling
Situatie: beide zijden van de brug (tpv overgang dek naar
overgangsplaten)

9 Bitumineuze voegvulling, Pertex of gelijkwaardig m 16,00 L

9 Breedte voeg maximaal 20 mm
Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg schoonblazen
met een heteluchtlans

424230 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 70,00 N

Betreft: leveren, aanbrengen en licht aandrukken bitumineuze
voegvullingsband tussen asfalt en borstwering

Situatie: aan de zijkanten van de brug (t.p.v. borstwering)

9 Bitumineuze voegvulling, Eshalas AB
afmeting 5x40mm (dikte x hoogte)

m 70,00 L

9 Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg schoonblazen
met een heteluchtlans
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Inclusief ondergrond (beton) voorsmeren met Siplast Primer.
Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

m 70,00 L

424260 810399 Lev + aanbrengen flexigoot
Betreft inzagen, afzuigen nieuwe asfaltverharding  en vullen en
afstrooien van voeg
Situatie: aan de zijkanten van de brug (t.p.v. borstwering)
Inzagen ca. 100mm vanuit kant inclusief afzuigen
Rand verwijderen inclusief reinigen goot.
Lengte 2x 35 m
Goot vullen met gemodificeerde bitumineuze gietmassa met
gebitumineerd steenskelet
Afstrooien met laag leislag
Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

EUR N

4260 Halfverhardingen

426060 800299 Lev + aanbrengen DurEko 70mm.
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding van DurEko-mix
Situatie: tpv 2 bomen Suikerunieterrein
Diameter 2.0 m
Laagdikte 0,07 m

m2 4,00 N

Halfverharding: DurEko-mix of gelijkwaardig
Gradering 0-8
Aanbrengen op boomgranulaat aangebracht volgens 
bestekpostnr. 230540
Verdichten volgens opgave leverancier 

m3 0,28 L

426070 800299 Lev + aanbrengen DurEko 70mm.
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding van DurEko-mix
Situatie: Energieweg toegang woonboot nr 1023
breedte pad ca. 1m
Laagdikte 0,07 m

m2 5,00 N

Halfverharding: DurEko-mix of gelijkwaardig
Gradering 0-8
Aanbrengen op menggranulaat aangebracht volgens 
bestekpostnr. 415030
Verdichten volgens opgave leverancier 

m3 0,35 L

43 BANDEN

4300 Zagen banden
Waar hol/dol of visbek/contra-visbek niet strak aansluit op 
bijvoorbeeld een kolk of ander element, de hol en dol of visbek 
en contra-visbek afzagen, zodat er geen ruimte of gat zichtbaar 
blijft. 

430010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V

Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van kolken en inritten
e.d. en overgangen verschillende verbindingen (hol/dol,
visbek/contra-visbek e.d.)

9 D.m.v. natzagen

9 9 Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden)
Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4310 Trottoirbanden (hergebruik)

431030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 56,00 N

Betreft: verlaagd (op straatnivo) aanbrengen van trottoirbanden
Situatie: diverse locaties
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117010 ca. 56 m

9 Stellen op WD06 m3 0,56 L
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5 Profiel 180/200 x 200 mm

Recht st 56,00 I

4315 Trottoirbanden (incl levering)
Algemeen:
- Alle trottoirbanden leveren met uitgewassen deklaag van fijn 
kunstgraniet, kleur KB 50. 
- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde 
trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit 
bestek.

431520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: diverse locaties

9 Stellen op WD06 m3 0,20 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm bochtband

R= 0,5 st 4,00 L

R= 2 st 9,00 L

R= 3 st 13,00 L

431540 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen overgangsband langs
rijwegverharding
Situatie: diverse locaties

9 Stellen op WD06 m3 0,12 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm overgangsband naar 70/200x200mm

Linkeruitvoering st 6,00 L

Rechteruitvoering st 6,00 L

4316 Trottoirbanden vervolg (incl levering)
Algemeen:
- Alle trottoirbanden leveren met uitgewassen deklaag van fijn 
kunstgraniet, kleur KB 50.  
- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde 
trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit 
bestek.

431610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 290,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs verharding
Situatie: fietspad Energieweg

9 Stellen op WD06 m3 2,90 L

9 Profiel 70/200 x 200 mm recht st 290,00 L

431620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs verharding
Situatie: fietspad Energieweg middengeleider en aansluiting
Noordzijde

9 Stellen op WD06 m3 0,08 L

9 Profiel 70/200 x 200 mm bochtband

R= 8.0 st 10,00 L

431650 831399 Lev + aanbr trottoirband 70/200x200mm hoek
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs verharding t.b.v.
afwatering
Situatie: fietspad Energieweg (waterzijde)

st 10,00 N

Stellen op WD06 m3 0,10 L

Profiel 70/200 x 200 mm hoekstuk 90gr st 10,00 L

431660 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,14 N
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Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs verharding
Situatie: geleider Oostzijde brug

9 Stellen op WD06 m3 0,03 L

9 Profiel 70/200 x 130 mm bocht

R=1.0 st 4,00 L

431670 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 44,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs verharding
Situatie: geleider Oostzijde brug

9 Stellen op WD06 m3 0,42 L

9 Profiel 70/200 x 130 mm recht st 44,00 L

4355 Opsluitbanden (incl levering)
Algemeen:
- Alle opsluitbanden leveren in kleur grijs. 
- Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde 
opsluitbanden) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit 
bestek. 

435510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: opsluiting van trottoir

9 Stellen op WD06 m3 2,50 L

5 Profiel 100 x 200 mm , recht st 250,00 L

435520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,56 N

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden 100x200mm
t.b.v. boomspiegel
Situatie: boomspiegel Westzijde brug (Suikerunieterrein)

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,16 L

en voorzien van steunrug van van schraal beton

5 Profiel 100 x 200 mm bocht
R= 1.0

st 16,00 L

435530 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 7,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden 100x200mm
t.b.v. beplantingsvakken
Situatie: diverse beplantingsvakken

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,07 L

en voorzien van steunrug van van schraal beton

5 Profiel 100 x 200 mm hoek 90 g st 7,00 L

4390 Opnieuw stellen banden

439010 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 V

Betreft: het opnemen en op dezelfde plaats weer stellen van
betonbanden (inclusief mortellaag)
Situatie: fietspad Energieweg (aanlsuiting Noord en Zuid)
Inclusief schoonmaken band en ontdoen van eventuele
specie resten

In specie aanbrengen 
Tekortkomende banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
117010

m3 0,10 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

4395 Achtersabelen en afdichten banden en kolken
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439510 831399 Achtersabelen betonbanden.
Betreft: het aanbrengen van een steunrug van stampbeton achter
bochtbanden en banden gesteld op plaatsen waar geen
verharding achter de band ligt

m 150,00 N

Stampbeton C12/15 (0,015 m3/m) m3 2,25 L

439520 831399 Aanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen kolk en
trottoirband, ter voorkoming van uitspoeling van zand en
onkruidgroei

st 16,00 N

ADHESEALkit (koker) kleur grijs aanbrengen op een vetvrije en
schone ondergrond met behulp van een kitpistool of gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed en

st 1,60 L

10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband m 8,00 L

439530 831399 Aanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen straatpot
en paselement, ter voorkoming van uitspoeling van zand en
onkruidgroei

st 10,00 V

ADHESEALkit nr. 424 (koker) kleur grijs aanbrengen op een
vetvrije en schone ondergrond met behulp van een kitpistool of
gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed en

st 1,00 L

10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband m 5,00 L

439540 831399 Aanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen lichtmast
en paselement, ter voorkoming van uitspoeling van zand en
onkruidgroei

st 5,00 N

ADHESEALkit nr. 424 (koker) kleur grijs aanbrengen op een
vetvrije en schone ondergrond met behulp van een kitpistool of
gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm breed en

st 0,50 L

10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband m 2,50 L

44 STRAATWERK
Bij vrijkomende, her te gebruiken materialen, dient de aannemer 
in zijn prijsvorming, rekening te houden met machinaal straten.
Deze kosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid.

4400 Voorbereidende werkzaamheden
Het knippen van bestratingsmaterialen behoort tot
bijkomende verplichting volgens artikel 83.15.01 lid 03 van de 
Standaard en moet met een hydraulische lamellenknipper 
plaatsvinden.

440000 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 50,00 V

Betreft: zagen tegelverharding t.p.v. kolken (1 m/st), putranden
(2,5 m/st), straatpotten (0,5 m/st) door middel van nat zagen

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 444010 en 
465010

1 Pasmaken door middel van zagen

1 Dikte tot 50 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 440020 

440010 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 50,00 V

Betreft: zagen verharding t.p.v. kolken (1 m/st), putranden (2,5
m/st), straatpotten (0,5 m/st) door middel van nat zagen

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 441530, 
441540, 441550, 443710, 444230, 447080 en 461050

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 440020 



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 73 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

440020 319999 Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal. EUR N

Betreft: het verzamelen van puin vrijgekomen bij het pasmaken
van bestrating/banden etc.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4415 Straatbaksteen (inclusief levering)

441520 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat.
Situatie: middengeleider Oostzijde brug

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 144,00 L

Formaat: dikformaat
Wienerberger Greccio

Kleur: beige / grijs

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

441530 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 8,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat.
Situatie: middengeleider Oostzijde brug

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 576,00 L

Formaat: dikformaat
Wienerberger Greccio

Kleur: beige / grijs

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

441540 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 497,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat.
Situatie: voetpad Suikerunieterrein (tpv boomplantvak), voetpad
Oostzijde brug (tpv boomplantvak) en beide zijden toegang naar
Energieweg

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 35.784,00 L

Formaat: dikformaat
Wienerberger Greccio

Kleur: beige / grijs

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

441550 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 95,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat.
Situatie: voetpad tpv Oost- en Westzijde brug

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 6.840,00 L

Formaat: dikformaat
Wienerberger Greccio

Kleur: beige / grijs

3 Totale breedte 3,00 m en meer



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 74 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490080

4424 Betonstraatstenen (elleboogverband) (hergebruik)

442480 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 N

Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat tbv 
verplaatsen poort
Situatie: terrein Textielhub Groningen (Energieweg)
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111170 ca. 48m2 en/of leveren volgens bestekspostnr. 858210 

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.520,00 I

Kleur: grijs

9 Inwassen en aftrillen rijwegverharding volgens bestekspostnr. 
490040

4435 Betonstraatstenen (blokverband) (hergebruik)

443510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 N

Betreft:  aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat .
Situatie: Suikerunieterrein put 88.230 en rijbaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.575,00 I

Kleur: grijs
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 111190 ca. 22 m2 en leveren 
volgens bestekpostnr. 858210

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040 

4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde 
betonstraatstenen) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit 
bestek.

443710 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
t.b.v. nutswerkzaamheden
Situatie: Energieweg Noord en Zuid

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.375,00 L

Kleur: grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040 

4440 Betontegels (hergebruik)

444010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 213,00 N
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 Betreft: aanbrengen van betontegels, vrijgekomen volgens 
bestekpostnr. 111310 ca. 145 m2 en leveren volgens 
bestekpostnrs. 858710 en 858720 
Situatie: trottoir Energieweg

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  ten minste 45

st 2.130,00 I

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs

st 480,00 I

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

4442 Betontegels (incl levering)
- Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde betontegels) 
conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit bestek.

444230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 54,00 N

Betreft: aanbrengen van betontegels t.p.v. inritconstructie /
overrijdbaar trottoir
Situatie:  t.p.v. inrit Textielhub Groningen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  ten minste 140

st 540,00 L

Kleur: grijs

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

st 123,26 L

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490040

4461 Bijzondere tegelbestratingen

446130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels in parkeerplaats
naast rijbaan
Situatie: Zuidzijde van de brug aan de Energieweg

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 op fundering aangebracht volgens bestekpostnr. 415060

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 63,00 L

2 Afstrooien en inwassen met minerale teelgrond m3 0,60 L

446140 831199 Lev + aanbrengen grasbetontegels
Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels t.b.v. afvoer
water
Situatie: Energieweg langs berm
op bestaande ondergrond

st 5,00 N

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 5,00 L

Afstrooien en inwassen met minerale teelgrond m3 1,20 L

446160 831199 Aanbrengen pastegels van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen  van 2 pastegels om lichtmast in
trottoir
Situatie: trottoir Energieweg

st 10,00 N

Pastegel LM, 500 x 500 mm met halve sparing ø130 mm
Voeg tussen tegel en lichtmast afkitten met ADHESEALkit (o.g.) 
volgens bestekspostnr. 439540 

st 10,00 L
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4470 Streklagen

447010 831399 Aanbrengen goottegel.
Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs volgens 
bestekspostnrs. 431030 en 431610 aangebrachte trottoirbanden 
langs asfalt
Situatie: rijbaan Oost- en Westzijde brug en fietspad Energieweg

m 285,00 N

In cementspecie aanbrengen op de fundering m3 2,85 L

Halve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling kant, kleur grijs
De tegels langs de trottoirbanden d.m.v. kanteling tot max. 30
mm van afschot naar de kolk voorzien
Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen

st 950,00 L

447080 831399 Lev + aanbr kantopsluiting betontegel 300x300x80mm 
Betreft: leveren en aanbrengen enkele streklaag van betontegels 
langs volgens bestekspostnrs. 431610 aangebrachte 
trottoirbanden langs asfalt Situatie: langs trottoir Energieweg
Bestaand uit 1 streklaag
Aanbrengen op zandbed inclusief maken inkassing

m 100,00 N

Betontegel 300x300x80mm 
kleur grijs
Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

st 335,00 L

46 HERSTRAATWERK
Te herstraten materialen eerst schoonmaken.

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen

460110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 25,00 N

Betreft: alle te herstraten materialen

9 Diverse bestratingsmaterialen

2 D.m.v. schudden

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

460120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 115,00 N

Betreft: te herstraten materialen

7 Betontegels

3 D.m.v. schrapen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

4610 Herstraten betonstraatstenen

461050 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 N

Betreft: opnemen en weer aanbrengen van betonstraatstenen 
keiformaat
Situatie: rijbaan (Suikerunieterrein)
Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens 
bestekspostnrs. 858210

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 440,00 I

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040

461060 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 15,00 N
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Betreft: opnemen en weer aanbrengen van betonstraatstenen 
keiformaat
Situatie: terrein Textielhub Groningen (Energieweg)
Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens 
bestekspostnrs. 858210

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 660,00 I

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040

4650 Herstraten betontegels

465010 831403 Herstraten betontegels. m2 115,00 N

Betreft: opnemen en weer aanbrengen van betontegels dik 45 
mm
Situatie: voetpaden Energieweg
Tekortkomende betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
111310 ca. 20 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur grijs

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010 

4680 Herstraatwerk particulieren

468010 831408 Herstraten sierbestrating. m2 15,00 N

Betreft: herstraatwerk t.p.v. aansluiting openbare ruimte aan
particuliere verhardingen tbv nutswerkzaamheden
Situatie: Noordzijde Energieweg

9 Diverse bestratingsmaterialen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
bestratingsmaterialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

49 INWASSEN

490010 831199 Inwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: bestrating aangebracht volgens bestekspostnrs. 
444230, 447080 en 465010

m2 358,00 N

Inwassen met straatzand en aftrillen m3 7,16 L

Inwassen met "schoon" water ltr 358,00 L

490040 831199 Inwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: inwassen van rijwegverharding aangebracht volgens 
bestekspostnr. 442480, 443510, 443710, 444230, 461050 en 
461060 
De bestrating voor het inwassen nat maken

m2 269,00 N

Inwassen met brekerzand/straatzand mix in 50/50 verhouding
Aftrillen tijdens inwassen met voldoende water

m3 5,38 L

Na 3 maand nog 1x inwassen m3 1,92 L

Aftrillen met een middelzwaar trilapparaat met rubberslab
Inwassen met "schoon" water

ltr 538,00 L
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490080 831199 Inwassen bestrating
Betreft: inwassen van bestrating aangebracht volgens 
bestekpostnrs.  441520, 441530, 441540 en 441550
Werkvolgorde:
1. Voegen (direct na aanbrengen straatwerk) volledig invegen 
met Infrano straatmix WD06 o.g.
2. Wegdek volledig schoonmaken
3. Aftrillen met middelzwaar trilapparaat met rubberslab
4. Inwassen met leemhoudend zadn min. 35% leem
5. Evt. overtollig zand verwijderen
6. Na 3 maanden herhalen inwassen met leemhoudend zand 

m2 602,00 N

Infrano Straatmix WD06 o.g.
- Leverancier Infranology
- Korrelgroote 0 - 6 mm
- Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
- Fractie < 63 mu max 2%

m3 6,02 L

Leemhoudend zand
- Min. 35% leem

m3 6,02 L

Inwassen met ‘schoon water’
Inwassen herhalen tot de voegen vol en zat gevuld zijn

ltr 602,00 L
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5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510010 620399 1e overleg verkeersmaatregelenplan
Betreft: het bijwonen en vastleggen van een overleg om de 
gestelde randvoorwaarden, mogelijke opties van omleidingen en 
te nemen maatregelen te bespreken om tot een goede eerste 
versie van het verkeersmaatregelenplan te komen, volgens 
bestekpostnr. 510090
De opdrachtgever organiseert dit overleg, waarbij het verplicht is 
dat de aannemer minimaal één terzakenkundige medewerker bij 
het overleg aanwezig is dit ook betrokken is bij de uitvoering van 
het te maken werk(en).
Locatie: n.t.b. (binnen de gemeente Gronngen)
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur 
Het overleg wordt door de aannemer vastgelegd in een verslag, 
te rekenen voor het verslag 1 uur inclusief het rondsturen van 
het verslag naar alle betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg.

EUR N

510020 620399 overleg verkeersmaatregelenplan
Betreft: het bijwonen en vastleggen van een overleg na indienen
verkeersplannen om de concept opmerkingen te bespreken.
Net zo vaak tot dat er een definitief goedgekeurd plan is.
De opdrachtgever organiseert dit overleg, waarbij het verplicht is
dat de aannemer minimaal één terzakenkundige medewerker bij
het overleg aanwezig is dit ook betrokken is bij de uitvoering van
het te maken werk(en).
Locatie: n.t.b. (binnen de gemeente Gronngen)
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur
Het overleg wordt door de aannemer vastgelegd in een verslag,
te rekenen voor het verslag 1 uur inclusief het rondsturen van het
verslag naar alle betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg.

EUR N

510090 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR N
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Betreft: het opstellen, uitwerken, bespreken en indienen van een 
verkeersmaatregelenplan die toegepast moeten worden tijdens 
de uitvoering van het werk.
Opstellen van het verkeersmaatregelenplan kan nadat BLVC- 
plan, opgesteld volgens bestekspostnr. 860040, is goedgekeurd.
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan moet het 
uitgangspunt zijn dat er veilig gewerkt kan worden zowel binnen 
een afzetting maar ook daarbuiten voor de omgeving. 
Bereikbaar houden van alle aanliggende percelen is hierbij een 
verplichting.
Clusteren van soortgelijke werkzaamheden verspreid over 
meerdere straten in één plan is niet toegestaan.
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B/A, bijlage 0-18 
Handreiking aanvragen verkeersmaatregelplan en bijlage 0-19 
Format Verkeersplan.
Een verkeersmaatregelenplan is meer dan alleen een 
bebordingsplan.
Het verkeersmaatregelenplan moet bestaan uit de volgende 
onderdelen:
0. Beknopte scope-omschrijving 
1. Bebordingsplan(nen) 
2. Postenplan(nen)
3. Ontheffingenplan 
4. Een ontwerp van kleine infrastructurele maatregelen (KIM) 
5. Een draaiboek 
De aannemer staat er vrij in een eigen format voor een 
verkeersmaatregelenplan te gebruiken, zo lang alle 
bovengenoemde onderdelen maar vermeld worden in dit plan. 
Het concept verkeersmaatregelenplan moet minimaal 8 weken 
voor aanvang werkzaamheden worden ingediend bij de 
wegbeheerder, de directie en bureau verkeersmanagement.
Het definitieve verkeersmaatregelenplan dient minimaal 4 week 
voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring bij de 
wegbeheerder, de directie en bureau verkeersmanagement van 
de Gemeente Groningen te worden ingediend. 
Er dient rekening te worden gehouden met het minimaal 2 keer 
aanpassen van het totale plan naar aanleiding van opmerkingen 
door de directie en bureau verkeersmanagement. Het doen van 
een aanvraag in Melvin, incl. uploaden van benodigde stukken, 
moet bij de eenheidsprijs van deze bestekspost zijn inbegrepen.
De uitgangspunten van ale te nemen maatregelen worden in een 
overleg toegelicht, besproken en vastgelegd volgens 
bestekpostnr. 510010.

510100 623099 Toepassen verkeersmaatregelenplan EUR N

Betreft: het uitvoeren van alle te nemen tijdelijke maatregelen 
die zijn opgesteld volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan 
volgens bestekpostnr. 510090. 
Incl. het in oude staat herstellen van Kleine infrastructurele 
maatregelen (KIM).
Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze 
uitvoeringswerkzaamheden. 
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510120 623099 Tussentijds aanpassen verkeersmaatregelenplan
Betreft het tussentijds aanpassen van het
verkeersmaatregelenplan
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het ten allen tijde bereikbaar
houden van alle aanliggende percelen
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
Het verkeersplan dient minimaal 4 week voor aanvang
werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder, de directie
en Afdeling Verkeer en Vervoer (bureau verkeersmanagment) van
de Gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98 te worden
ingediend.
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer aanpassen
van het plan naar aanleiding van opmerkingen door de directie
en/of de afdeling verkeer en vervoer

EUR N

510150 100599 Inzetten verkeersregelaarsploeg.
Betreft: het inzetten van een ploeg beroepsmatige
gecertificeerde verkeersregelaars (3 pers)
Situatie: diverse straten
Alleen in te zetten in overleg en op aanwijs van de directie
Inclusief benodigde afzetmaterialen en hulpmiddelen
De regelaars moeten onderling kunnen communiceren middels
portofoons en/of gsm-telefoon om de doorstroming van het
verkeer in goede banen te kunnen leiden
De certificaten van de verkeersregelaars moeten voor inzet van
de regelaars ter goedkeuring bij de directie worden aangeboden
Alleen de uren dat de verkeersregelaars werkelijk worden ingezet
worden verrekend

uur 40,00 V

5110 Tijdelijke borden

511010 620499 Aanbrengen tijdelijk parkeerverbod bord
Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van bebording volgens bijlage 0-10 - memo
werkwijze tijdelijke parkeerverboden.
Situatie: Energieweg in overleg met directie
In maaiveld of bestrating (inclusief grond- en bestratingswerken).
Borden:
- E4 met gele achtergrond en informatie over de werkzaamheden
en de begindatum en -tijd.
- onderbord OB502 (bij langere stroken)
Verkeersbord afmetingen volgens type I (tot 50km).
Retroreflecterend klasse 3.
Incl. paal,schoorpaal en bevestigingsmiddelen, met materiaal
van de aannemer.
Plaatsen 5 werkdagen voor start werkzaamheden.
Toepassen zo lang als voor het werk noodzakelijk is.
Verwijderen in overleg met de directie
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

511030 620399 Toepassen vooraankondigingsborden.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van bebording
Situatie: Energieweg
Vooraankondigingsbord afmetingen 1200 x 800 mm, kleur geel
met zwarte letters
Tekst "Weg gestremd van (datum) tot en met (datum)"
Inclusief paal, schoorpaal en bevestigingsmiddelen
Met materiaal van de aannemer
Te rekenen met alle toeleidende wegen en zijwegen welke aan de
werkvakken zijn gekoppeld
Plaatsen minimaal 14 dagen voor aanvang werkzaamheden tot
einde werkzaamheden op aanwijs van de directie

EUR N
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5120 Scheepvaart

512010 620499 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v.
scheepvaartverkeer.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Bouwwerkzaamheden conform richtlijnen BMR en BPR, inclusief
dagelijks inspecteren en begeleiden van te nemen
scheepvaartmaatregelen
Verkeersmaatregelen aanhouden tot aan het moment van
oplevering en overdracht aan de opdrachtgever
Voorstel indienen 3 weken voor start van de werkzaamheden ter
goedkeuren aan de directie en de kanaalbeheerder

EUR N

512020 620399 Toepassen vooraankondigingsborden.
Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van bebording t.b.v. scheepvaart
Situatie: beide zijden van de te maken brug
Vooraankondigingsbord afmetingen 1200 x 800 mm, kleur geel
met zwarte letters
Tekst "Vaarweg gestremd van (datum) tot en met (datum)"
Inclusief paal, schoorpaal en bevestigingsmiddelen
Met materiaal van de aannemer
Te rekenen met 2 borden
Plaatsen minimaal 14 dagen voor aanvang werkzaamheden tot
einde werkzaamheden op aanwijs van de directie

EUR N

52 MARKERING EN  BEBORDING

5200 Markering

520010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,01 N

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: Oostzijde brug

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 op asfaltverharing

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 7,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,07 N

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: Oost- en Westzijde brug (kruis)

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 op asfaltverharing

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 49,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,09 N

Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
markeringsmateriaal
Situatie: Oostzijde brug

3 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m
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9 op asfaltverharing

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 31,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520050 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 2,25 N

Betreft: leveren en aanbrengen stopstrepen breed 0,30 m
Situatie: Oost- en Westzijde brug

2 Dwarsmarkering: stopstreep b 0.3m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 15,75 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

5210 Bebording
Inclusief grond- en bestratingswerken
Waar mogelijk borden bevestigen aan een lichtmast

521010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 N

Betreft: aanbrengen van verkeersborden met verkeersbordpaal
Situatie: Energieweg

1 In het maaiveld of bestrating (inclusief grond- en
bestratingswerken)

9 Uitgevoerd als buispaal ø76 mm, met dubbel los grondanker st 2,00 L

9 Totale lengte variabel (afhankelijk van aantal te bevestigen
borden)

9 Verkeersbord afmetingen volgens type I (tot 50 km)

- bord L8 (doordlopende weg) st 1,00 L

- onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) st 1,00 L

- bord D05-R (verplicht rechtsaf) st 1,00 L

- onderbord OB11 (Geldt alleen voor vrachtauto's) st 1,00 L

9 Retroreflecterend klasse 3

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

521070 321399 Lev + aanbrengen Pipelock tbv verkeerszuil st 1,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen pipelock t.b.v. verkeerszuil 
Situatie: middengeleiders Oostzijde van de brug (tpv 
overgangsplaat/brugkelder)
Pipelock base tbv verkeerszuil, aangebracht volgens bestekpostnr. 
521090

st 1,00 L

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals inkorten en
vastzetten aan het dek.
Inclusief bevestigingsmiddelen.
Inboren ankers in dek basculekelder, zie deel 2.2. H7
Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

521080 321399 Lev + aanbrengen grondpot tbv verkeerszuil st 1,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen grondpot t.b.v. verkeerszuil
Situatie: middengeleiders Oostzijde van de brug
Grondpot: zie detail op tekeningnr. 112-2025-04, tbv verkeerszuil, 
aangebracht volgens bestekpostnr. 521090
Om de grondpot een betonfundatie aanbrengen st 1,00 L

Afmeting 500 x 500 x 600 mm (hxbxl) van beton C20/25 m3 0,15 L

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden

521090 321399 Lev + aanbrengen gele verkeerszuil BM18 type Groningen. st 2,00 N

Betreft: het leveren en plaatsen van een verkeerszuil in
verharding
Situatie: in middengeleiders Oostzijde van de brug
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Verkeerszuil BM 18 type Groningen
Inclusief:
- bord D02ro
- flespaal 120/80 2m
- verkeersbordbeugels
Indien mogelijk 2.00m vanuit beging geleider.
Verkeerszuil plaatsen in grondpot volgens bestekpostnr. 521080 
en plaatsen op betondek 

st 2,00 L
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6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6120 Cultivateren

612010 222112 Cultivateren. are 1,80 N

Betreft: het kluitvrijmaken d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren
Situatie: bermen aan beiden zijden van de brug

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

612030 222112 Cultivateren. are 8,53 N

Betreft: het kluitvrijmaken d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren
Situatie: bermen aan beiden zijden van de brug (talud)

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

6160 Bomen in open grond

616010 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 45,00 N

Betreft doorwerken van groeimedium voor het opwaarderen van 
de bodem t.p.v. volgens bestekspostnr. 640030 te planten bomen 
in open grond.
Situatie: in berm/talud Oostzijde Wubbo Ockelsbrug (5 bomen)
Grondsoorten: bodemverbeteraar (0.5m3/boom) bestaande uit
bomengrond

m3 2,50 L

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per gat

(plantgat 3.00 x 3.00 x 1.00 m met talud 1:1)

4 Vrijgekomen bovengrond naast de ontgraving deponeren

Overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
(ca. 0.50 m3/boom)

9 Bodem en wanden plantgat loswerken tot een diepte van 0.10m

9 Plantgat vullen met grondmengsel bestaande uit
bodemverbeteraar en uitkomende grond

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van te
plaatsen piketten.

st 20,00 L

63 INZAAIEN

6300 Zaaien                                                

630000 512101 Zaaien. are 0,70 N

Betreft: inzaaien berm tbv nutswerkzaamheden
Situatie: Noordzijde Energieweg
oppervlak = 70 m2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Zaadmengsel:
Recreatiefmengsel R1
Hoeveelheid 2,00 kg/100m2

kg 1,40 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

630010 512101 Zaaien. are 2,10 N

Betreft: inzaaien toekomstige plantvak grondwerk volgens 
bestekspostnr. 230620
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)
oppervlak = 210 m2
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1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Zaadmengsel:
Recreatiefmengsel R1
Hoeveelheid 2,00 kg/100m2

kg 4,20 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

630020 512101 Zaaien. are 0,25 N

Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens bestekspostnr. 
612010
Situatie: bermen (Suikerunieterrein)
oppervlak = 25 m2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Zaadmengsel:
Recreatiefmengsel R1
Hoeveelheid 2,00 kg/100m2

kg 0,50 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

630030 512101 Zaaien. are 1,80 N

Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens bestekspostnr. 
612010
Situatie: bermen Oost- en Westzijde Energieweg en nutsstrook
oppervlak = 180 m2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Zaadmengsel:
Bloemenmengsel M5 'Nectar onder het maaimes'
Hoeveelheid 0,20 kg/100m2

kg 0,36 L

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

630060 511101 Zaaien. are 8,55 N

Betreft: inzaaien taluds kluitvrijgemaakt volgens bestekspostnr. 
612030 
Situatie: taluds Energieweg
oppervlak = 855m2

9 Lengte per talud ca. 5 m

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

9 Zaadmengsel:
Bloemenmengsel M5 'Nectar onder het maaimes'
Hoeveelheid 0,20 kg/100m2

kg 1,71 L

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

630070 511101 Zaaien. are 1,50 N

Betreft: inzaaien taluds kluitvrijgemaakt volgens bestekspostnr. 
612030 
Situatie: taluds kade Energieweg en Suikerunieterrein
oppervlak = 150 m2

9 Lengte per talud ca. 5 m

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

9 Zaadmengsel:
Bloemenmengsel Oost-West
Hoeveelheid 0,20 kg/100m2

kg 0,30 L

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

630080 511101 Zaaien. are 0,80 N

Betreft: inzaaien plasbermen kluitvrijgemaakt volgens 
bestekspostnr. 612030 
Situatie: plasberm beiden Westzijde brug (Suikerunieterrein)
Oppervlak = 80m2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
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9 Zaadmengsel:
Bloemenmengsel G3 ‘voor jaarrond natte- tot vochtige gronden’
Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2

kg 0,16 L

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

64 BEPLANTING

6400 Bomen

640010 515204 Planten bomen. st 2,00 N

Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond in verharding
Situatie: Westzijde brug (Suikerunieterrein)

Periode van planten : 1 november tot 1 april

2 Bomen met kluit maat 25-30
Acsacc = Acer Saccharinum (Zilveresdoorn)

st 2,00 T

2 In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens bestekpostnr. 
230540

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr 680110  

640020 515204 Planten bomen. st 2,00 N

Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond in beplanting
Situatie: Oostzijde Wubbo Ockelsbrug

Periode van planten : 1 november tot 1 april

2 Bomen met kluit maat 25-30
Acsacc = Acer Saccharinum (Zilveresdoorn)

st 2,00 T

2 In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens bestekpostnr. 
230540

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr 680110  

640030 515204 Planten bomen. st 5,00 N

Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond in grondverbetering
Situatie: in berm/talud Oostzijde Wubbo Ockelsbrug

Periode van planten : 1 november tot 1 april

2 Bomen met kluit maat maat 25-30

AlspSp = Alnus spaethii 'Spaeth' st 2,00 T

Gltrin = Gleditsia triancanthos f. mermis st 1,00 T

QupaWS = Quercus palustris 'Woodside Splendor' st 1,00 T

QucoSp = Quercus coccinea 'Splendens' st 1,00 T

4 In grondverbetering volgens bestekpostnr. 616010 

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr 680110  

6430 Beplantingen - Sierplantsoen

643010 514206 Planten van sierplantsoen. st 175,00 N
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Betreft: ontgraven plantgat, planten sierplantsoen, aanvullen
plantgat met uitkomende grond
Situatie: diverse plantvakken

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container  maat 30-40
Symphoricarpos chenaultii 'Hancok Low'
Totaal oppervlak = 35m2

st 175,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 In plantplaatsen of plantstroken aangevuld volgens bestekpostnr. 
230610 en 230620

9 Aanbrengen langs band, strook van ca. 0.80m

2 Plantverband: wildverband
te rekenen met 5 st/m2

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr. 680210 

643020 514206 Planten van sierplantsoen. st 225,00 N

Betreft: ontgraven plantgat, planten sierplantsoen, aanvullen
plantgat met uitkomende grond
Situatie: diverse plantvakken

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container  kwaliteit A
Rosa 'Mirato'
Totaal oppervlak = 45m2

st 225,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 In plantplaatsen of plantstroken aangevuld volgens bestekpostnr. 
230610 en 230620

2 Plantverband: wildverband
te rekenen met 5 st/m2

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr. 680210 

6460 Diverse voorzieningen beplanting

646020 103199 Aanbrengen palen en draad. m 100,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen palen en draad bij volgens 
bestekspostnr. 643010 aangebrachte beplanting
Situatie: diverse plantvakken
Palen, onbehandeld vuren st 34,00 L

Lengte 1,60 m, ø80 mm, hoogte boven maaiveld 0,80 m, palen
h.o.h. 3,00 m,

inclusief schoorpalen om de 18,00 m en in de hoeken st 14,00 L

Draad, glad draad, ø2,8 mm (2 draden 0,80 m en 0,40 m boven
maaiveld)

m 200,00 L

Bevestigingsmiddelen st 67,00 L

646040 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 4,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen kniepalen bij bomen te planten 
volgens bestekspostnrs. 640010 en 640020 
Situatie: bomen in plantvakken en in verharding

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 12,00 L

Lengte: 2.00 m

Diameter: 0.08-0.09 m

Onbehandeld vuren

1 Boomband: nylon (autogordel) breedte 50 mm, incl.
bevestigingsmaterialen

st 12,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0.65 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen
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646060 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 5,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen palen bij bomen te planten
volgens bestekspostnr. 640030
Situatie: bomen in het gras (open grond)

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 15,00 L

Lengte: 2.50 m

Diameter: 0.09-0.10 m

Onbehandeld vuren

1 Boomband: nylon (autogordel) breedte 50 mm, incl.
bevestigingsmaterialen

st 15,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1.65 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen

65 BESCHERMING BEPLANTING

650010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 8,00 N

Betreft: leveren, aanbrengen, instandhouden en weer verwijderen
bescherming bij bestaande te handhaven bomen binnen de
werkgrens
Situatie: diverse locaties

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm  ca. 20 st bij boom 0,50 m
Afstand tussen de delen max. 75 mm, delen onderling

st 160,00 L

koppelen d.m.v. boomband m 12,00 L

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. aanbrengen vooromhulde drainbuis
ca. 1,50 m bij boom van ø0,50 m

650020 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 255,00 N

Betreft: het leveren en aanbrengen van een anti-wortelscherm
Situatie: toekomstige plantvakken Suikerunieterrein en
plantvakken Energieweg

2 Langs aan te brengen beplanting of boom

4 Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 230520

3 De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen
grond

9 Wortelweringsscherm HDPE 2mm
Te rekenen met een hoogte van 1,00 m

m 255,00 L

66 BELUCHTING BOMEN

660010 510599 Lev + aanbr. beluchtingssysteem in de groeiplaats 
Betreft: leveren en aanbrengen beluchtingssysteem in boomsleuf,
gegraven volgens bestekspostnrs. 213010 en 213020
Situatie: bomen in verharding (Westzijde brug) 
(Suikerunieterrein)
Buis aanbrengen tijdens het vullen van de boomsleuf met 
bomengranulaat.

m 100,00 N

Rawinso PVC boombeluchtingsbuis o.g.:
   - Buislengte = 4,86m
   - Buisdiameter 125mm
   - Buissterkte ten minste SN8
   - Perforatie ten minste 18% (luchtsleuven) en
     voorzien van een nylon kous.
   - Voorzien van 1x mof 125mm met rubbermanchet
   - Leverancier Wildkamp

m 100,00 L

Incl. pasmaken beluchtingsbuis
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B.o.b. drain 0,65 m minus toekomstig maaiveld
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

660020 510599 Lev + aanbr. van hulpstukken beluchtingssysteem st 72,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen standbuis in de volgens 
bestekspostnr. 660010 aangebrachte drain Ø125 mm, t.b.v.
beluchtingsvoorziening
Situatie: bomen in verharding (Westzijde brug) 
(Suikerunieterrein)
Materiaalsoort: PVC
     - Bochtstuk 90º st 18,00 L

     - Verloop Ø125-110 mm st 18,00 L

     - Buiseind PVC Ø110 mm omhoog stellen en verlengen
       tot maaiveld

st 18,00 L

     - Eindkap PVC Ø110 mm (tijdelijk) st 18,00 L

Aansluitende drains: PVC-buizen Ø125mm

660030 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 18,00 N

Betreft: leveren en stellen van een beluchtingspotje over de 
standpijp Ø110 mm, aangebracht volgens bestekpostnr. 660020
Situatie: bomen in verharding (Westzijde brug) 
(Suikerunieterrein)

9 Gietijzeren beluchtingspotje Oberteil Guss Klasse B125
Leverancier: Funke Gruppe
Te verkrijgen bij o.a. Wildkamp en LSH Hoogezand
afmeting 140x140 mm h = 130 mm
Ontstane gaten in de fundering aanvullen tot bovenkant

st 18,00 L

fundering met gestabiliseerd zand m3 0,54 L

9 9 Nominale middellijn 110mm

660040 230199 Doorblazen beluchtingsdrain. 
Betreft: het doorblazen van de volgens bestekspostnr. 660010
gelegde beluchtingsdrainage
Situatie: bomen in verharding (Westzijde brug) 
(Suikerunieterrein)
Doorblazen m.b.v. een compressor en een slang (ca. 10 m)
De leiding moet over de volledige lengte toegankelijk zijn
voor de slang.
Het doorblazen moet voor de oplevering te gebeuren.

m 100,00 N

68 NAZORG GROEN

6801 Nazorg bomen

680110 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Betreft het uitvoeren van de volgende werkzaamheden met als
doel een goede aanslag en groei van de geplante bomen.
Periode: 1 jaar

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 640010, 640020 
en 640030.

2 Water geven met water op te pompen uit open water

1 Bemesten toegestaan met natuurlijke, organische meststoffen.

1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau A

6802 Nazorg beplantingen

680210 514212 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N
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Betreft het uitvoeren van de volgende werkzaamheden met als
doel een goede groei en snelle sluiting van de beplanting.
Periode: 1 jaar

1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 643010 en 
643020

2 Water geven met water op te pompen uit open water

1 Bemesten toegestaan met natuurlijke, organische meststoffen.

1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A

6803 Watergeven

680350 512301 Beregenen terreinen. are 28,40 V

Betreft: watergeven van met gras ingezaaide terreinen gedurende
het eerste groeiseizoen na zaaien.
Situatie: bermen en talud beide zijden van de brug

Aantal percelen: zie tekening 112-2025-03

1 Gerekend is met 2 keer watergeven

direct na het inzaaien van het gras en afhankelijk van de
weersomstandigheden nog 1 keer, exact  tijdstip in overleg met
de directie

2 Water op te pompen uit open water in overleg met de directie

1 Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 630010, 
630020, 630030, 630060 en 630080

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 2 maal; 1 maal direct na het
zaaien en afhankelijk van de weersomstandigheden nog 1 keer
tijdens het eerste groeiseizoen, exacte tijdstip in overleg met de
directie te bepalen
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7 BRUG

70 GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES

700 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

7001 Tijdelijke bouwkuip

700110 190999 Toepassen tijdelijke bouwkuip.
Betreft: realiseren, instandhouden en verwijderen tijdelijke 
bouwkuip t.b.v. de aanleg van basculekelder
Situatie: basculekelder  
Afmeting (globaal): 24 x 16 m (inclusief definitieve damwand)
Met materiaal van de aannemer
De constructie mag het paaldraagvermogen van de palen niet 
verstoren
Opbouw constructie ter keuze van de aannemer
De aannemer dient de tekening en berekening van bouwkuip te 
maken volgens bestekspostnr. 871070

EUR N

7002 Tijdelijke voorziening bouwkuip

700210 109999 Verwijderen vissen en amfibieën uit bouwkuip.
Betreft: verwijderen van vissen en amfibieën uit de bouwkuip 
voordat deze wordt leeggepompt
Situatie: bouwkuip
Het afvangen van vissen en amfibieën laten uitvoeren door 
beroepsvissers (bv. dhr. Postma, Reitdiepskade 21a te Zoutkamp, 
tel. 0595-402177)
De vissen en amfibieën uitzetten in Hoendiep

EUR N

700240 101199 Toepassen voorzieningen bescherming bouwkuip.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke
voorzieningen t.b.v. de bescherming van scheepvaart tegen
aanvaren tegen de bouwkuip
Situatie: basculekelder
Wijze van aanbrengen en verwijderen ter keuze van de aannemer

EUR N

Met materiaal van de aannemer
Toe te passen voorzieningen in overleg met en ter goedkeuring
van de directie

7004 Ondersteuningsconstructies (stempeling)

700420 421301 Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting. m2 175,00 N

Betreft:  leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen tijdelijke
ondersteuningsconstructie tbv bekisting
Situatie: basculekelder - as 4, dek

Ondersteuningsconstructie voor de bekisting volgens 
bestekspostnr(s). 732370 

m2 175,00 L

4 Funderen op een onderliggende vloer

705 BEMALING

7050 Bemaling landhoofd - as 1

705010 210199 Toepassen van open bemaling.
Betreft: het aanbrengen van, gedurende het werk instandhouden
van en na het werk opruimen van open bemaling ten behoeve
van het drooghouden van ontgraving t.b.v. realisatie van het
landhoofd
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallaie ter keuze van de aannemer

EUR N
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7055 Bemaling basculekelder - as 

705510 210199 Toepassen van open bemaling.
Betreft: het aanbrengen van, gedurende het werk instandhouden
van en na het werk opruimen van open bemaling ten behoeve
van het drooghouden van de bouwkuip na aanbrengen
onderwaterbeton
Situatie: bouwkuip
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallaie ter keuze van de aannemer

EUR N

72 FUNDERINGSWERK

721 BETONPALEN

7210 Landhoofd - as 1

721010 410101 Heien betonnen paal. st 9,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor

Paal: st 9,00 L

Paalnummers 1.01 tm 1.09
Voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m,
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2

Voorzieningen: geen

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

2 Helling paal: 5 : 1

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

7211 Tussensteunpunt - as 2

721110 410101 Heien betonnen paal. st 5,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal

Paal: st 5,00 L

Paalnummers 2.02 t/m 2.06
voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2

Voorzieningen: geen

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan
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721120 410101 Heien betonnen paal. st 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor

Paal: st 2,00 L

Paalnummers 2.01 en 2.07
Voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan

Voorzieningen: geen

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

2 Helling paal: 10 : 1

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

7212 Tussensteunpunt - as 3

721210 410101 Heien betonnen paal. st 5,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal

Paal: st 5,00 L

Paalnummers 3.02 t/m 3.6
voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan

Voorzieningen: geen

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721220 410101 Heien betonnen paal. st 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor

Paal: st 2,00 L

Paalnummers 3.01 en 3.07
Voorgespannen gewapende betonpaal 400 x 400 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan

Voorzieningen: geen

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
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2 Helling paal: 10 : 1

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

7214 Basculekelder - as 4

721410 410101 Heien betonnen paal. st 22,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal

Paal: st 22,00 L

Paalnummers 4.19 t/m 4.40
Voorgespannen gewapende betonpaal 450 x 450 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan

Voorzieningen:
- 2-zijdige inwendige ribbel van N.A.P. -5.52 tot N.A.P. -0.52

3 Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721420 410101 Heien betonnen paal. st 12,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, verticaal

Paal: st 12,00 L

Paalnummers: 4.41 t/m 4.52
voorgespannen gewapende betonpaal 450 x 450 mm

Beton: C45/55

Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan

Voorzieningen:
- 2-zijdige inwendige ribbel van N.A.P. -5.52 tot N.A.P. -0.52

3 Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

721430 410101 Heien betonnen paal. st 18,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen heipaal van beton, schoor

Paal: st 18,00 L

Paalnummers 4.01 t/m 4.18
Voorgespannen gewapende betonpaal 450 x 450 mm

Beton: C45/55
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Wapening: zie artikel 41.15.06/41.12.07 van deel 3
Inclusief extra kopwapening:
- 4 Ø25 mm, lengte 10,0 m
- 4 Ø25 mm, lengte 5,0 m
- beugels Ø10-200 over 4,0 m
- FeB 500 HWL
Minimaal blijvende voorspanning: 5 N/mm2
Heien met oplangers is toegestaan

Voorzieningen:
- 2-zijdige inwendige ribbel van N.A.P. -5.52 tot N.A.P. -0.52

3 Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

2 Helling paal: 10 : 1

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

9 Heivermogen: 105 kNm, ter goedkeuring van de directie
Maximale rekenwaarde draagvermogen = 2000 kN druk
Spuiten is niet toegestaan

723 VERWIJDEREN PAALKOP

7230 Landhoofd - as 1

723010 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 9,00 N

Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen, aangebracht 
volgens bestekspostnr. 721010
Verwijderen door middel van koppensnellen

9 Verwijderen tot op 50 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
 Zie deel 3 artikel 41.12.07
Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton

1 4 Schachtdoorsnede 400 x 400 mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 900 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

7231 Tussensteunpunt - as 2

723110 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 7,00 N

Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen, aangebracht 
volgens bestekspostnr. 721110 en 721120
Verwijderen door middel van koppensnellen

9 Verwijderen tot op 50 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
 Zie deel 3 artikel 41.12.07
Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton

1 4 Schachtdoorsnede 400 x 400 mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 900 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

7232 Tussensteunpunt - as 3

723210 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 7,00 N

Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen, aangebracht 
volgens bestekspostnr. 721210 en 721220
Verwijderen door middel van koppensnellen
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9 Verwijderen tot op 50 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
 Zie deel 3 artikel 41.12.07
Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton

1 4 Schachtdoorsnede 400 x 400 mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 900 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

7233 Basculekelder - as 4

723310 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 52,00 N

Betreft: op exacte hoogte brengen van betonpalen, aangebracht 
volgens bestekspostnr. 721410 en 721430 
Verwijderen door middel van koppensnellen

9 Verwijderen tot op 50 mm boven de onderkant van de
betonconstructie
 Zie deel 3 artikel 41.12.07
Bij het snellen geen horizontale belasting uitoefenen op de paal
Kraken is toegestaan

1 Paal van gewapend beton

1 4 Schachtdoorsnede 400 x 400 mm

3 Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 650 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

724 STALEN DAMWAND

7240 Landhoofd - as 1

724020 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 32,20 N

Betreft: leveren en aanbrengen van stalen damplanken
Situatie: aan beide zijden van landhoofd

1 Stalen damplank st 46,00 L

Arbed AZ18-700 ton 34,55 I

Staalkwaliteit: S240GP
Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast
Plankpuntniveau: N.A.P. -8.00

9 Planklengte 7,3 m m2 235,06 I

1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten is niet toegestaan

724030 410499 Aanbrengen hoekprofiel.
Betreft: leveren en aanbrengen van hoekprofiel
Situatie: damwandscherm

st 4,00 N

Hoekprofiel Omega, lengte ca. 7,3 m
Helling profiel: verticaal
Met de kop boven de waterspiegel
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

st 4,00 L

724040 410499 Aanbrengen hoekprofiel.
Betreft: leveren en aanbrengen van hoekprofiel
Situatie: damwandscherm

st 2,00 N



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 98 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Hoekprofiel LTn (VTS), lengte ca. 7,3 m
Helling profiel: verticaal
Met de kop boven de waterspiegel
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

st 2,00 L

7243 Basculekelder - as 4

724320 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 22,40 N

Betreft: leveren en aanbrengen van stalen damplanken
Situatie: aan beide zijden van basculekelder

1 Stalen damplank st 32,00 L

Arbed AZ26-700 ton 41,00 I

Staalkwaliteit: S240GP
Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast
Inheiniveau: -13.75m N.A.P.
Plankkop: -1.50 m N.A.P.

9 Planklengte ca. 12,25 m m2 275,00 I

1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten is niet toegestaan

724330 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 7,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van stalen damplanken
Situatie: aan beide zijden van basculekelder

1 Stalen damplank st 10,00 L

Arbed AZ26-700 ton 14,00 I

Staalkwaliteit: S240GP
Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast
Inheiniveau: - 13.75 N.A.P.
Plankkop: -0.91 m N.A.P.

9 Planklengte ca. 12,84 m m2 90,00 I

1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten is niet toegestaan

724340 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 11,20 N

Betreft: leveren en aanbrengen van stalen damplanken
Situatie: aan beide zijden van basculekelder

1 Stalen damplank st 16,00 L

Arbed AZ26-700 ton 22,00 I

Staalkwaliteit: S240GP
Er mogen geen gebruikte planken worden toegepast
Inheiniveau: -12.25 m N.A.P.
Plankkop: -0.71 m N.A.P.

9 Planklengte ca. 11,54 m m2 130,00 I

1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel

7 Aanbrengen door middel van trillen

Materieel ter keuze van de aannemer

9 Spuiten is niet toegestaan

724350 410499 Aanbrengen hoekprofiel.
Betreft: leveren en aanbrengen van hoekprofiel
Situatie: damwandscherm

st 2,00 N
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Hoekprofiel Omega, lengte ca. 11,84 m
Helling profiel: verticaal
Met de kop boven de waterspiegel
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

st 2,00 L

724360 410499 Aanbrengen deksloof.
Betreft: leveren en aanbrengen van deksloof op bovenkant
damwand
Situatie: vleugelwanden

m 21,50 N

Deksloof:
- stalen plaat 460 x 15 mm
- L 100 x 100 x 10 mm x 2 st.
- staalkwaliteit S235
- schroefhuls M16(8.8) met inwendige draad h.o.h. 500 mm
- gebogen koppelanker draadeindetype Ø16(8.8) h.o.h. 500 mm
lang 800 mm
Bevestiging schroefhuls aan stalen plaat middels lassen

m 21,50 L

73 BETONWERK

731 ONDERWATERBETON

7310 Reinigen

731010 427199 Reinigen damwandkassen.
Betreft het verwijderen van grond uit damwandkassen t.b.v.
waterdichte aansluiting onderwaterbeton op damwand
Situatie: bouwkuip
Schoonmaken vanaf bovenzijde tot tenminste 0,5m onder
onderzijde onderwaterbeton

EUR N

731020 427199 Reinigen betonpalen.
Betreft het verwijderen van grond van de betonpalen t.b.v. goede
en  waterdichte verbinding onderwaterbeton op betonpalen
Situatie: bouwkuip
Schoonmaken vanaf bovenzijde tot tenminste 0,5m onder
onderzijde onderwaterbeton

EUR N

7312 Aanbrengen grind

731210 220399 Grind verwerken in uitvullaag.
Betreft het aanbrengen van grind als uitvullaag en stabilisatie van
de bodem voor aanbrengen onderwaterbeton

m3 75,00 N

Grind 16-32 mm
laagdikte 200 mm
Bovenkant grind: N.A.P. - 7.27
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3 75,00 L

7313 Aanbrengen onderwaterbeton

731310 423401 Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 375,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen colloïdaal beton

Methode van aanbrengen van het onderwaterbeton: ter keuze
van de aannemer

Maatvoering: 23,9 x 15,7 x 1,0 m
Bovenkant beton: N.A.P. - 6.27 m

2 Beton: colloïdaal (2400 kg/m3) m3 375,00 L

1 Milieuklasse: X0, blijvend nat

Carbonatatie: XC1

Dooizouten of chloriden: nvt
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Zeewater: nvt

Vorst: nvt

Agressieve omgeving: nvt

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

3 CEM III B 32,5 R

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

7315 Kwaliteitscontrole

731510 427199 Inspectie reinigingswerk.
Betreft het controleren van de damwandkassen en de betonpalen 
op afwezigheid van grond na reiniging volgens bestekspostnr(s): 
731010 en 731020
Visuele inspectie van alle damwandkassen en alle betonpalen
Waarnemingsafstand ten hoogste 1,00 m
Rapportage digitaal aanleveren

EUR N

731550 427199 Inpeilen bodemdiepte.
Betreft het inpeilen van de bodemdiepte na ontgraven bouwkuip
ter controle diepteligging
Situatie: bouwkuip
Tenminste 1 meetpunt per m2
Wijze van inpeiling ter keuze van de aannemer
Rapportage digitaal aanleveren

EUR N

731560 427199 Inpeilen bodemdiepte.
Betreft het inpeilen van de bodemdiepte na aanbregen grind ter
controle diepteligging
Situatie: bouwkuip
Tenminste 1 meetpunt per m2
Wijze van inpeiling ter keuze van de aannemer
Rapportage digitaal aanleveren

EUR N

732 BEKISTING
Let op: het betonwerk afstemmen op het metselwerk. Metselwerk 
is leidend

7320 Landhoofd - as 1

732020 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 212,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van
wandbekisting, inclusief alle uitsparingen, sprongen en
inkassingen

9 Met verticale en hellende vlakken

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 212,00 L

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte

Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732030 421101 Aanbrengen verloren bekisting. m2 11,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van verloren bekisting incl.
ondersteuningsconstructie
Situtie: vloeren in landhoofd naast rijweg
Vullen met grond als verloren bekisting is niet toegestaan
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1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 11,00 L

7321 Tussensteunpunt - as 2

732120 421121 Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 32,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van
wandbekisting, inclusief alle uitsparingen, sprongen en
inkassingen
Situatie: betonkesp

6 Op prefab element

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte

Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

7322 Tussensteunpunt - as 3

732220 421121 Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 32,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van
wandbekisting, inclusief alle uitsparingen, sprongen en
inkassingen
Situatie: betonkesp

6 Op prefab element

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte

Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

7323 Basculekelder - as 4 

732320 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 52,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en naderhand verwijderen) van
randbekisting inclusief alle uitsparingen, sprongen en inkassingen
Situatie: keldervloer

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 52,00 L

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte:
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732330 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 45,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en naderhand verwijderen) van
randbekisting inclusief alle uitsparingen, sprongen en inkassingen
Situatie: kelderdek

5 Van een vrijliggend vloervormig onderdeel

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 45,00 L
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Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte:
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732340 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 20,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en naderhand verwijderen) van
randbekisting inclusief alle uitsparingen, sprongen en inkassingen
Situatie: plateaus aan weerszijden van de kelder, incl. trappen en
toegang tot kelder

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 20,00 L

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte:
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732360 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 910,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van
wandbekisting, inclusief alle uitsparingen, sprongen, inkassingen,
consoles, aanslagbuffers e.d.

Situatie: vleugelwanden en kelderwanden van bovenkant
keldervloer tot onderkant kelderdek

9 Met verticale en schuine vlakken

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 910,00 L

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte

Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732370 421115 Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 175,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en verwijderen) van bekisting
t.b.v. vloervormig onderdeel, inclusief alle uitsparingen, sprongen
en inkassingen

Situatie: kelderdek

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 175,00 L

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte

Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal
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9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

7324 Aanbrug

732410 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen (en naderhand verwijderen) van
randbekisting inclusief alle uitsparingen, sprongen en inkassingen
Situatie: rijdek

5 Van een prefab veldligger aangebracht volgens bestekspostnr(s): 
737410 en 737420

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal m2 7,00 L

Onder glad plaatmateriaal te verstaan: in goede staat verkerende
betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenolfilm (120 gr/m2)  of gelijkwaardig

1 Betonoppervlakte:
Beoordelingsklasse A voor in het zicht komende betonopervlakken
Beoordelingklasse C voor niet in het zicht komende oppervlakken

9 Plaatindeling bekisting ter goedkeuring directie
De aannemer blijft eigenaar van het bekistingsmateriaal

9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
Bij gebruik van centerpennen, patroon in overleg met directie

732420 421199 Aanbrengen verloren bekisting.
Betreft: leveren en aanbrengen van verloren bekisting
Situtie: naden tussen de prefab elementen

EUR N

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer post 1,00 L

733 BETONSTAAL

7330 Landhoofd - as 1

733010 422199 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het werk
storten te onderdelen van het landhoofd
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 155 kg/m3

kg 21.500,00 V

Wapening  Ø 16 mm kg 4.800,00 L

Wapening  Ø 20 mm kg 16.700,00 L

733020 422199 Aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. aarding.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. de aarding
van stalen delen
Met toepassing van Cadwell platen
Situatie: Ladhoofd as -1 @
Staalkwaliteit: FeB 220 HWL.

kg 250,00 V

Wapening Ø 16 mm
Gelast aan de paalwapening volgens de richtlijnen van het
stroomleverend bedrijf

kg 250,00 L

7331 Tussensteunpunt - as 2

733110 422199 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het werk
storten te onderdelen van het tussensteunpunt
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 180 kg/m3

kg 2.900,00 V

Wapening  Ø 16 mm kg 700,00 L

Wapening  Ø 20 mm kg 500,00 L
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Wapening  Ø 25 mm kg 1.700,00 L

7332 Tussensteunpunt - as 3

733210 422199 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het werk
storten te onderdelen van het tussensteunpunt
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 180 kg/m3

kg 2.900,00 V

Wapening  Ø 16 mm kg 700,00 L

Wapening  Ø 20 mm kg 500,00 L

Wapening  Ø 25 mm kg 1.700,00 L

7333 Basculekelder - as 4

733310 422199 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het werk
storten te onderdelen van het tussensteunpunt
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 215 kg/m3

kg 114.000,00 V

Wapening  Ø 16 mm kg 2.700,00 L

Wapening  Ø 20 mm kg 13.300,00 L

Wapening  Ø 25 mm kg 98.000,00 L

733320 422199 Aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. aarding.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. de aarding
van stalen delen
Met toepassing van Cadwell platen
Situatie: basculekelder
Staalkwaliteit: FeB 220 HWL.

kg 250,00 V

Wapening Ø 16 mm
Gelast aan de paalwapening volgens de richtlijnen van het
stroomleverend bedrijf

kg 250,00 L

7334 Rijdek

733410 422199 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal.
Betreft: leveren en aanbrengen wapeningsstaal in alle in het werk
storten te onderdelen van het tussensteunpunt
Staalkwaliteit: FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden:
- 185 kg/m3

kg 7.700,00 V

Wapening  Ø 10 mm kg 1.200,00 L

Wapening  Ø 20 mm kg 4.800,00 L

Wapening  Ø 25 mm kg 400,00 L

wapening Ø 32 mm kg 1.300,00 L

734 BETON STORTEN

7340 Landhoofd - as 1

734010 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 215,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen beton in werkvloer

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

1 Beton, laagdikte  70 mm m3 15,10 L

Beton van sterkteklasse C12/15

734020 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 138,00 N
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Betreft:  leveren en aanbrengen van beton tbv een  wandvormig
onderdeel
Situatie: alle wanden van het landhoofd incl. sprongen, consoles
en vloeren
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 138,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:

XC4

Dooizouten of chloriden:

XD3

Zeewater:

n.v.t.

Vorst:
XF2

Agressieve omgeving:

n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

7341 Tussensteunpunt - as 2

734110 423199 Aanbrengen beton t.b.v. kesp.
Betreft:  leveren en aanbrengen van beton tbv kesp
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren

m3 16,00 N

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Vochtig
Carbonatatie:
XC4
Dooizouten of chloriden:
XD3
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:
XF2
Agressieve omgeving:
n.v.t.
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

m3 16,00 L

7342 Tussensteunpunt - as 3

734210 423199 Aanbrengen beton t.b.v. kesp.
Betreft:  leveren en aanbrengen van beton tbv kesp
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren

m3 16,00 N
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Beton van sterkteklasse C 30/37
Milieuklasse: Vochtig
Carbonatatie:
XC4
Dooizouten of chloriden:
XD3
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:
XF2
Agressieve omgeving:
n.v.t.
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

m3 16,00 L

7343 Basculekelder - as 4 werkvloer

734310 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 175,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen beton in werkvloer
Situatie: keldervloer

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

9 Gestabiliseerd zand, cement en zand in verhouding 1 : 8
laagdikte 150 mm

m3 27,00 L

734320 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 22,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van een werkvloer
Situatie: vleugelwanden

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

1 Beton, laagdikte 70 mm m3 1,50 L

734330 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 80,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen beton in werkvloer
Situatie: plateaus aan weerszijden van de kelder, incl. trappen

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

1 Beton, laagdikte  70 mm m3 5,60 L

Beton van sterkteklasse C12/15

7344 Basculekelder - as 4 vloeren

734410 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 150,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een vloervormig
onderdeel
Situatie: keldervloer
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
Afmetingen onderdeel:  ca. 12,3 x 17,7 m

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 150,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

734420 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 94,00 N
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Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een vloervormig
onderdeel
Situatie: vloer op N.A.P. -2.25
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
Afmetingen onderdeel:  ca. 3,0 x 4,45 m

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 94,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

734430 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 12,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een vloervormig
onderdeel
Situatie: vloer op N.A.P. -0.15 incl. vloer onder helling t.p.v.
doorsnede B-B
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 12,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

734440 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 1,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een vloervormig
onderdeel
Situatie: trap tussen kelderwand en vleugelwand
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 1,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

734450 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 12,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van beton tbv een vloervormig
onderdeel
Situatie: kelderdek
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren
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1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 12,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

7345 Basculekelder - as 4 wanden

734510 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 260,00 N

Betreft:  leveren en aanbrengen van beton t.b.v. een
wandvorming onderdeel incl.  alle sprongen, inkassingen,
consoles, aanslagbuffers e.d.
Situatie: vleugelwanden en kelderwanden van bovenkant
keldervloer tot onderkant kelderdek
Geen stortnaden bij in het zicht komende vlakken
De stortnaden waterdicht uitvoeren

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 260,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie:

XC4

Dooizouten of chloriden:

XD3

Zeewater:

n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving:

n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Cement: Hoogovencement CEM III / B 32,5 R

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

7346 Rijdek

734610 423116 Aanbrengen beton t.b.v. druklaag. m3 42,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen druklaag van beton
Situatie: op (en tussen) de prefab liggers, aangebracht volgens 
bestekspostnr. 737410 en 737420

1 Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 42,00 L

3 Milieuklasse: Vochtig

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

3 CEM III / B 32,5 R, Hoogovencement

6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

737 PREFAB BETON

7370 Landhoofd - as 1
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737010 473121 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 32,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen overgangsplaten

1 Stootplaten m2 32,00 L

Lengte 4000 mm

Totale breedte: 990 mm

helling 2.5%

Dikte ten minste: 300 mm

1 Met inbegrip van wapening FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden
- 325 kg/m3

- Wapening Ø 12 mm kg 350,00 L

- Wapening Ø 20 mm kg 750,00 L

- Wapening Ø 25 mm
Betonkwaliteit: C30/37
Milieuklasse: Vochtig
Carbonatatie:
XC2
Dooizouten of chloriden:
XD3
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:
XF3
Agressieve omgeving:
n.v.t.
Inclusief sparing Ø50 mm, 2 st/plaat

kg 2.000,00 L

1 Wijze van aansluiting aan landhoofd: 
- verankering d.m.v. dookverbinding: volgens bestekpostnr. 
738010 (2x draadeind M20, lang 500 mm, vrijblijvende deel 
omwikkelen met Densoband)
Sparingen afgieten met rubberbitumen l 10,00 L

7371 Tussensteunpunt - as 2

737110 423599 Aanbrengen klemconstructie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een klemconstructie op de 
palen t.b.v. het monteren van de prefab betonelementen volgens 
bestekspostnr(s): 737120
De aannemer dient de tekening en berekening van 
klemconstructie te maken volgens bestekspostnr. 871030 en 
871040

EUR N

737120 423599 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van prefab betonelement incl. 
metselwerk, op klemconstructie volgens bestekspostnr(s): 737110

m 9,80 N

Type element: prefab ophangelement
Afmetingen: 1365 x 600 mm
Toe te passen beton:
C30/37
Milieuklasse: XC4, XD3, XF2
Met 20% betongranulaat als grindvervanger
Productie van de elementen in fabriekshal en niet in de 
buitenlucht
Met inbegrip van alle wapening (B500) te bepalen door de 
leverancier middels berekening volgens bestekspostnr. 871030 en 
871040
Leverancier stelt productietekeningen van het element en 
passtukken op welke zijn getoetst aan NEN-EN1992-1-
1+C2:2011/NB:2011 nl en NEN-EN13670:2009 nl
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het 
maken, leveren en aanbrengen van de prefab betonelementen

m 9,80 L
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737130 426499 Aanbrengen cementgebonden mortel.
Betreft het over de volledige hoogte aangieten van de ruimte
tussen het prefab betonelement en de funderingspalen.
Milieuklasse: XC4, XD3, XF2

EUR N

Cementgebonden mortel (cc)
Aanbrengen d.m.v. gieten
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Incl. eventueel benodigde bekisting

dm3 650,00 L

7372 Tussensteunpunt - as 3

737210 423599 Aanbrengen klemconstructie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een klemconstructie op de 
palen t.b.v. het monteren van de prefab betonelementen volgens 
bestekspostnr(s): 737220
De aannemer dient de tekening en berekening van 
klemconstructie te maken volgens bestekspostnr. 871030 en 
871040

EUR N

737220 423599 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van prefab betonelement incl. 
metselwerk, op klemconstructie volgens bestekspostnr(s): 737210

m 9,80 N

Type element: prefab ophangelement
Afmetingen: 1365 x 600 mm
Toe te passen beton:
C30/37
Milieuklasse: XC4, XD3, XF2
Met 20% betongranulaat als grindvervanger
Productie van de elementen in fabriekshal en niet in de 
buitenlucht
Met inbegrip van alle wapening (B500) te bepalen door de 
leverancier middels berekening volgens bestekspostnr. 871030 en 
871040
Leverancier stelt productietekeningen van het element en 
passtukken op welke zijn getoetst aan NEN-EN1992-1-
1+C2:2011/NB:2011 nl en NEN-EN13670:2009 nl
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het 
maken, leveren en aanbrengen van de prefab betonelementen

m 9,80 L

737230 426499 Aanbrengen cementgebonden mortel.
Betreft het over de volledige hoogte aangieten van de ruimte
tussen het prefab betonelement en de funderingspalen.
Milieuklasse: XC4, XD3, XF2

EUR N

Cementgebonden mortel (cc)
Aanbrengen d.m.v. gieten
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Incl. eventueel benodigde bekisting

dm3 650,00 L

7373 Basculekelder - as 4

737310 423599 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van prefab betonelementen incl.
metselwerk
Situatie: t.p.v. as 4

m 12,40 N
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Type element: prefab ophangelement
Afmetingen: 685 x 1266 mm
Toe te passen beton:
C30/37
Milieuklasse: XC4, XD3, XF2
Met 20% betongranulaat als grindvervanger
Productie van de elementen in fabriekshal en niet in de 
buitenlucht
Met inbegrip van alle wapening (B500) te bepalen door de 
leverancier middels berekening volgens bestekspostnr. 871030 en 
871040
Leverancier stelt productietekeningen van het element en 
passtukken op welke zijn getoetst aan NEN-EN1992-1-
1+C2:2011/NB:2011 nl en NEN-EN13670:2009 nl
Prefab betonelement opleggen op deksloof volgens 
bestekspostnr(s): 724360
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het 
maken, leveren, aanbrengen em stellen van de prefab 
betonelementen

m 12,40 L

737320 423599 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen van prefab betonelementen incl.
metselwerk
Situatie: t.p.v. doorsnede D-D

m 8,40 N

Type element: prefab ophangelement
Afmetingen: 735 x 715mm
Toe te passen beton:
C30/37
Milieuklasse: XC4, XD3, XF2
Met 20% betongranulaat als grindvervanger
Productie van de elementen in fabriekshal en niet in de 
buitenlucht
Met inbegrip van alle wapening (B500) te bepalen door de 
leverancier middels berekening volgens bestekspostnr. 871030 en 
871040
Leverancier stelt productietekeningen van het element en 
passtukken op welke zijn getoetst aan NEN-EN1992-1-
1+C2:2011/NB:2011 nl en NEN-EN13670:2009 nl
Prefab betonelement opleggen op deksloof volgens 
bestekspostnr(s): 724360
Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is voor het 
maken, leveren, aanbrengen en stellen van de prefab 
betonelementen

m 8,40 L

737350 473121 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 32,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen overgangsplaten

1 Stootplaten m2 32,00 L

Lengte 4000 mm

Totale breedte: 990 mm

helling 2.5%

Dikte ten minste: 300 mm

1 Met inbegrip van wapening FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveelheden
- 325 kg/m3

- Wapening Ø12 mm kg 350,00 L

- Wapening Ø20 mm kg 750,00 L
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- Wapening Ø25 mm
Betonkwaliteit: C30/37
Milieuklasse: Vochtig
Carbonatatie:
XC2
Dooizouten of chloriden:
XD3
Zeewater:
n.v.t.
Vorst:
XF3
Agressieve omgeving:
n.v.t.
Inclusief sparing Ø50 mm, 2 st/plaat

kg 2.000,00 L

1 Wijze van aansluiting aan landhoofd: 
- verankering d.m.v. dookverbinding: volgens bestekpostnr. 
738010 (2x draadeind M20, lang 500 mm, vrijblijvende deel 
omwikkelen met Densoband)
Sparingen afgieten met rubberbitumen l 10,00 L

737360 473199 Aanbrengen betonnen afdekplaat.
Betreft: leveren en aanbrengen van een afdekplaat op de sparing
in het kelderdek t.b.v. toegangsluik
Situatie: noordzijde

st 1,00 N

Toegangsluik: afmetingen 2000 x 1500 x 250 mm
Met inbegrip van wapening FeB 500 HWL
Uitgangspunt wapeningshoeveeheden
- 325 kg/m3

st 1,00 L

- wapening Ø12 mm kg 25,00 L

- wapening Ø20 mm kg 60,00 L

- wapening Ø25 mm kg 160,00 L

Incl. verzonken hijsogen
Wijze van oplegging:
- tandoplegging

st 2,00 L

Inclusief oplegvilt: oplegvilt breed 120 mm dik 3 mm m 7,00 L

Naad tussen afdekplaat en kelderdek afgieten met rubberbitumen
Bovenkant afwerken met membraan volgens bestekspostnr(s): 
739130 

l 50,00 L

7374 Aanbrug

737410 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 8,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van prefab liggers
Situatie: tussen as 1 en as 2

1 1 Type element: ligger Haitsma HKO 600 x 990 mm volstortligger
o.g.
lengte 11,2 m
Definitieve afmetingen volgens opgave fabrikant:de prefab liggers
moeten worden berekend volgens NEN-EN 1992-2 (Eurocode 2)
waarbij de belastingklasse CC2  uit NEN-EN 1991 (Eurocode 1)
moet worden aangehouden

st 8,00 L

1 Toe te passen beton: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen betonstaal: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen voorspansysteem: volgens opgave leverancier

1 In te storten voorzieningen: volgens opgave leverancier

737420 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 8,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van prefab liggers
Situatie: tussen as 2 en as 3



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 113 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 1 Type element: ligger Haitsma HKO 600 x 990 mm volstortligger
o.g.
lengte 12,0 m
Definitieve afmetingen volgens opgave fabrikant:
de prefab liggers moeten worden berekend volgens NEN-EN 1992
-2 (Eurocode 2) waarbij de belastingklasse CC2 uit NEN-EN 1991
(Eurocode 1) moet worden aangehouden

st 8,00 L

1 Toe te passen beton: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen betonstaal: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen voorspansysteem: volgens opgave leverancier

1 In te storten voorzieningen: trekput onder voetpad
noordwestzijde volgens 2.7.9 van bijlage 6.01 Onschrijving
elektotechnische installatie

st 1,00 I

737450 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van prefab randliggers
Situatie: tussen as 1 en as 2

1 1 Type element: ligger randligger special Haitsma HMV ligger met
een in de mal voorgevormde toog
afmetingen (bxh) 2200 x 1020 mm
lengte 13,6 m
Definitieve afmetingen volgens opgave fabrikant:de prefab liggers
moeten worden berekend volgens NEN-EN 1992-2 (Eurocode 2)
waarbij de belastingklasse CC2 uit NEN-EN 1991 (Eurocode 1)
moet worden aangehouden

st 2,00 L

1 Toe te passen beton: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen betonstaal: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen voorspansysteem: volgens opgave leverancier

1 In te storten voorzieningen: volgens opgave leverancier

737460 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van prefab randliggers
Situatie: tussen as 2 en as 3

1 1 Type element: ligger randligger special Haitsma HMV ligger met
een in de mal voorgevormde toog
afmetingen (bxh) 2200 x 1020 mm
lengte 12,0 m
Definitieve afmetingen volgens opgave fabrikant:de prefab liggers
moeten worden berekend volgens NEN-EN 1992-2 (Eurocode 2)
waarbij de belastingklasse CC2 uit NEN-EN 1991 (Eurocode 1)
moet worden aangehouden

st 2,00 L

1 Toe te passen beton: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen betonstaal: volgens opgave leverancier

1 Toe te passen voorspansysteem: volgens opgave leverancier

1 In te storten voorzieningen: volgens opgave leverancier

7375 Opleggingen

737510 425599 Aanbrengen oplegmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen oplegmateriaal
Situatie: as 1

m 12,60 N

Rubber SBR 10 x 50 mm m 12,60 L

Krimparme cementgebonden mortel (cc) dm3 6,30 L

737520 425599 Aanbrengen oplegmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen oplegmateriaal
Situatie: as 2

m 19,60 N

Rubber SBR 10 x 50 mm m 19,60 L

Krimparme cementgebonden mortel (cc) dm3 9,80 L

737530 425599 Aanbrengen oplegmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen oplegmateriaal
Situatie: as 3

m 19,60 N
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Rubber SBR 10 x 50 mm m 19,60 L

Krimparme cementgebonden mortel (cc) dm3 9,80 L

737540 425599 Aanbrengen oplegmateriaal.
Betreft: leveren en aanbrengen oplegmateriaal
Situatie: as 4

m 12,60 N

Rubber SBR 10 x 50 mm m 12,60 L

Krimparme cementgebonden mortel (cc) dm3 6,30 L

7376 Ondersteuningconstructie

737610 421399 Toepassen ondersteuningsconstructie.
Betreft: leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen tijdelijke 
ondersteuningsconstructie ter voorkoming van het kantelen van 
de randliggers volgens bestekspostnr(s): 737450 en 737460
Ondersteuningsconstructie volgens tekeningen en berekeningen 
volgens bestekspostnr(s): 871050

EUR N

738 IN TE STORTEN / IN TE BOREN ONDERDELEN

7380 Landhoofd - as 1

738010 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 16,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren ankers t.b.v. 
stootplaten volgens bestekspostnr. 737010

1 5 Anker M 20 st 16,00 L

1 Ontwikkelde lengte 500 mm

Conform tekening CIV-002
Vrijblijvende deel omwikkelen met Densoband
Inclusief levering Densoband

2 Uitvoering: thermisch verzinkt staal

7381 Tussensteunpunt - as 2

738110 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 19,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen in te boren chemische ankers
t.b.v. verankering wrijfgording

9 Chemisch anker, RVS-A4, lang 500 kenmiddellijn M16 h.o.h. 500
mm

st 19,00 L

9 In gewapend beton en metselwerk

1 Boorgat schoonblazen

9 Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

738120 530104 Aanbrengen wrijfgording. m 9,50 N

Betreft: leveren en aanbrengen van wrijfgording

9 Wrijfgording:
- UHMWPE
- afmetingen 100 x150 mm

m 9,50 L

9 Verzonken bevestigen middels korte lijmankers volgens 
bestekspostnr(s): 738110

7382 Tussensteunpunt - as 3

738210 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 38,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen in te boren chemische ankers
t.b.v. verankering wrijfgording

9 Chemisch anker, RVS-A4, lang 500 kenmiddellijn M16 h.o.h. 500
mm

st 38,00 L
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9 In gewapend beton en metselwerk

1 Boorgat schoonblazen

9 Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

738220 530104 Aanbrengen wrijfgording. m 19,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen van wrijfgording

9 Wrijfgording:
- UHMWPE
- afmetingen 100 x150 mm

m 19,00 L

9 Verzonken bevestigen middels korte lijmankers volgens 
bestekspostnr(s): 738210

7383 Basculekelder - as 4

738310 424199 In te betonneren damwand.
Betreft het opnemen van in te betonneren stalen damwand in de
kelderwand
Omvat alle werkzaamheden zoals aanpassen bekisting en maken
waterdichte aansluiting tussen bekisting en stalen damwand

EUR N

738330 424199 Aanbrengen in te betonneren luikomranding.
Betreft:  aanbrengen in te betonneren luikomranding
Situatie: toegangsluik kelder (zuidzijde)
Afmetingen: ca. 1850 x 1150 mm

st 1,00 N

Levering luik volgens bijlage 5-01 - 112-2025- A Omschrijving
stalen en werktuigbouwkundige delen

st 1,00 I

738340 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 26,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen in te boren chemische ankers
t.b.v. verankering wrijfgording

9 Chemisch anker, RVS-A4, lang 500 kenmiddellijn M16 h.o.h. 500
mm

st 26,00 L

9 In gewapend beton en metselwerk

1 Boorgat schoonblazen

9 Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

738350 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 16,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren ankers t.b.v. 
stootplaten volgens bestekspostnr. 737350

1 5 Anker M 20 st 16,00 L

1 Ontwikkelde lengte 500 mm

Conform tekening CIV-003
Vrijblijvende deel omwikkelen met Densoband
Inclusief levering Densoband

2 Uitvoering: thermisch verzinkt staal

738360 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 4,00 N

Betreft: leveren en aanbrengen in te betonneren ankers t.b.v.
pipelock verkeerszuil

1 3 Anker M 12 st 4,00 L

1 Ontwikkelde lengte 500 mm

2 Uitvoering: thermisch verzinkt staal

738370 530104 Aanbrengen wrijfgording. m 12,20 N

Betreft: leveren en aanbrengen van wrijfgording
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9 Wrijfgording:
- UHMWPE
- afmetingen 100 x150 mm

m 12,20 L

9 Verzonken bevestigen middels korte lijmankers volgens 
bestekspostnr(s): 738330

739 AFWERKEN / BEHANDELEN  

7390 Afwerken beton

739020 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 160,00 N

Situatie: basculekelder, vloer

9 D.m.v. vlinderen

1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal
en 1 : 2; bovenzijde

1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer

739030 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 175,00 N

Situatie: basculekelder, kelderdek

9 D.m.v. vlinderen

1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal
en 1 : 2; bovenzijde

1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer

739040 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 190,00 N

Situatie: rijdek

9 D.m.v. vlinderen

1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal
en 1 : 2; bovenzijde

1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer

7391 Oppervlakte behandelling

739110 301199 Aanbrengen oppervlaktebehandeling oplegvlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen van een hydrofobeermiddel
Situatie:
- oplegnok stootplaten landhoofd as 1 en basculekelder as 4
- oplegvlak vlak val tussensteunpunt as 3

m2 14,00 N

Hydrofobeermiddel: Funcosil og
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

dm3 3,00 L

739120 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 175,00 N

Betreft:  leveren en aanbrengen membraan
Situatie: dek basculekelder as 4

2 Totale breedte groter dan 2,00 m

1 Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 1,5 kg/m2 kg 262,50 L

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag:

gem. 8 kg/m2 kg 1.400,00 L

1 Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem. 1,5 kg/m2 kg 262,50 L

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag:

gem. 12 kg/m2 kg 2.100,00 L
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9 - het gehele oppervlak voorbehandelen in overleg met de
leverancier van de betonconstructie, almede van het membraan
zodat er geen vuil, stof, vet, oude coatinglagen of losse delen
meer aanwezig zijn
- oppervlak licht bevochtigen
- eerste laag latexfalt safegrip emulsie 1,5 kg/m2 aanbrengen
met mastiekbezem of sproei-unit en (open) instrooien (in de
natte emulsie) met  ca. 8 kg/m2 steenslag 3/5 mm
- oppervlak licht aanwalsen
- als de emulsie geheel is omgeslagen, de overmaat aan
afstrooimateriaal  verwijderen
- tweede laag latexfalt safegrip emulsie 1,5 kg/m2 aanbrengen en
instrooien  (in de natte emulsie) met ca. 12 kg/m2 steenslag 3/5
zodat een volledige bedekking gewaarborgd is
- oppervlak goed aanwalsen
- als de emulsie geheel is omgeslagen, de overmaat aan
afstrooimateriaal  verwijderen
- tegen betonranden en tegen bestaande brugconstructie 50 mm
opzetten
- Latexfalt safegrip aanbrengen volgens de voorwaarden van de
leverancier
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
De onderliggende constructie dient afgedekt te worden om
beschadigen en bevuilen te voorkomen

739130 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 195,00 N

Betreft:  leveren en aanbrengen membraan
Situatie: aanbrug

2 Totale breedte groter dan 2,00 m

1 Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 1,5 kg/m2 kg 292,50 L

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag:

gem. 8 kg/m2 kg 1.560,00 L

1 Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem. 1,5 kg/m2 kg 292,50 L

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag:

gem. 12 kg/m2 kg 2.340,00 L

9 - het gehele oppervlak voorbehandelen in overleg met de
leverancier van de betonconstructie, almede van het membraan
zodat er geen vuil, stof, vet, oude coatinglagen of losse delen
meer aanwezig zijn
- oppervlak licht bevochtigen
- eerste laag latexfalt safegrip emulsie 1,5 kg/m2 aanbrengen
met mastiekbezem of sproei-unit en (open) instrooien (in de
natte emulsie) met  ca. 8 kg/m2 steenslag 3/5 mm
- oppervlak licht aanwalsen
- als de emulsie geheel is omgeslagen, de overmaat aan
afstrooimateriaal  verwijderen
- tweede laag latexfalt safegrip emulsie 1,5 kg/m2 aanbrengen en
instrooien  (in de natte emulsie) met ca. 12 kg/m2 steenslag 3/5
zodat een volledige bedekking gewaarborgd is
- oppervlak goed aanwalsen
- als de emulsie geheel is omgeslagen, de overmaat aan
afstrooimateriaal  verwijderen
- tegen betonranden en tegen bestaande brugconstructie 50 mm
opzetten
- Latexfalt safegrip aanbrengen volgens de voorwaarden van de
leverancier
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
De onderliggende constructie dient afgedekt te worden om
beschadigen en bevuilen te voorkomen

7392 Slijtlaag

739210 431499 Lev + aanbr slijtlaag op betonnen brugdek.
Betreft: leveren en aanbrengen sltijtlaag op brugdek

m2 125,00 N
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Betreft: leveren en aanbrengen sltijtlaag op brugdek
Situatie: voetpad op randliggers

1e laag: epoxy slurrylaag kg 437,50 L

verbruik ca. 3,5 kg/m2,
waar nodig afgezand met gedroogd zand

2e laag: epoxy slurrylaag
verbruik ca. 3,5 kg/m2,

kg 437,50 L

Het vol en zat instrooien van de 2e epoxy slurrylaag met

Bauxiet 3-5 mm
Kleur slijtlaag: conform goedgekeurd monster volgens 
bestekspostnr(s): 830130 

m2 125,00 L

76 METSELWERK

763 METSELWERK

7630 Landhoofd - as 1

763010 450099 Voormetseling van baksteen.
Betreft: aanbrengen voormetseling landhoofd
Situatie: waterzijde
Verticaal en horizontaal metselwerk
Incl. zaagwerk
Uitvoering en details: zie tekening DO Wubo Ockelsbrug
metselwerk

m2 117,00 N

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 117,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
kleur donkergrijs
Ankers (bij verticaal metselwerk) 8 stuks/m2

m2 117,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren
Dilatatievoegen in het metselwerk  en aansluitingen op
(slagboom)kasten afwerken met een voegvulling van Saba
Monoplus

st 936,00 L

eencomponentenkit op basis van Thiokol polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

dm3 234,00 L

Rugvulling toepassen m 117,00 L

7631 Tussensteunpunt - as 2

763110 450099 Voormetseling van baksteen.
Betreft: aanbrengen voormetseling tussensteunpunt
Situatie: deels op prefab element volgens bestekspostnr(s): 
737120 en deels in het werk
Verticaal metselwerk
Incl. zaagwerk
Uitvoering en details: zie tekening DO Wubo Ockelsbrug 
metselwerk

m2 36,00 N

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 36,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
kleur donkergrijs
Ankers 8 stuks/m2

m2 36,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

st 288,00 L
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Dilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een voegvulling
van Saba Monoplus eencomponentenkit op basis van Thiokol
polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

dm3 72,00 L

Rugvulling toepassen m 36,00 L

7632 Tussensteunpunt - as 3

763210 450099 Voormetseling van baksteen.
Betreft: aanbrengen voormetseling voor tussensteunpunt
Situatie: deels op prefab element volgens bestekspostnr(s): 
737220
en deels in het werk
Verticaal metselwerk
Incl. zaagwerk
Uitvoering en details: zie tekening DO Wubo Ockelsbrug 
metselwerk

m2 36,00 N

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 36,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
kleur donkergrijs
Ankers 8 stuks/m2

m2 36,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

st 288,00 L

Dilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een voegvulling
van Saba Monoplus eencomponentenkit op basis van Thiokol
polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

dm3 72,00 L

Rugvulling toepassen m 36,00 L

7633 Basculekelder - as 4

763310 450099 Voormetseling van baksteen.
Betreft: aanbrengen voormetseling op prefab elementen as 4 en 
doorsnede D-D
Situatie: deels op prefab elementen volgens bestekspostnr(s): 
737310 en 737320 en deels in het werk
Verticaal metselwerk
Incl. zaagwerk
Uitvoering en details: zie tekening DO Wubo Ockelsbrug 
metselwerk

m2 17,00 N

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 17,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
kleur donkergrijs
Ankers 8 stuks/m2

m2 17,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

st 136,00 L

Dilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een voegvulling
van Saba Monoplus eencomponentenkit op basis van Thiokol
polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

dm3 34,00 L

Rugvulling toepassen m 17,00 L

763320 450099 Metselen van baksteen.
Betreft: aanbrengen metseling op landhoofd
Situatie: plateaus as 4

m2 35,00 N
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Situatie: plateaus as 4
Horizontaal metselwerk
Incl. zaagwerkUitvoering en details: zie tekening DO Wubo
Ockelsbrug metselwerk

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 35,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
kleur donkergrijs
Ankers 8 stuks/m2

m2 35,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

st 280,00 L

Dilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een voegvulling
van Saba Monoplus eencomponentenkit op basis van Thiokol
polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

dm3 70,00 L

Rugvulling toepassen m 35,00 L

763330 450099 Metselen van baksteen.
Betreft: aanbrengen metseling op landhoofd
Situatie: trappen
Verticaal en horizontaal metselwerk
Incl. zaagwerk
Uitvoering en details: zie tekening DO Wubo Ockelsbrug
metselwerk

m2 28,00 N

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 28,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
Ankers 8 stuks/m2

m2 28,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

st 224,00 L

Dilatatievoegen in het metselwerk afwerken met een voegvulling
van Saba Monoplus eencomponentenkit op basis van Thiokol
polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie
Voorbehandeling met Saba primer PD

dm3 56,00 L

Rugvulling toepassen m 28,00 L

763340 450099 Voormetseling van baksteen.
Betreft: aanbrengen voormetseling voor landhoofd
Situatie: kelderwanden, vleugelwanden, trap en plateaus
Verticaal en horizontaal metselwerk
Incl. zaagwerk
De meterkast van de hoofdaansluiting in de vleugelwand dient
gelijktijdig geplaatst te worden met het metselwerk ter
voorkoming van zaagwerk metselstenen
Uitvoering en details: zie tekening DO Wubo Ockelsbrug
metselwerk

m2 180,00 N

Formaat: 240 x 115 x 52 mm
Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

m2 180,00 T

Specie-samenstelling: Remix doorstrijkmortel BM408 UA M15
kleur donkergrijs
Ankers 8 stuks/m2

dm3 180,00 L

rvs 150 x 60 x 6 mm
Ankers op lagenmaat in de beton boren, verlijmen met edilon
Ankers 70 mm in beton verankeren

st 1.440,00 L
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Dilatatievoegen in het metselwerk  en aansluitingen op slagboom-
en meterkast(en) afwerken met een voegvulling van Saba
Monoplus eencomponentenkit op basis van Thiokol polysulfide
Kleur: in overeenstemming met kleur steen, goedkeuring door
directie

dm3 360,00 L

Voorbehandeling met Saba primer PD

Rugvulling toepassen m 180,00 L

7635 Transport  metselstenen

763510 450099 Transport metselstenen.
Betreft het transporteren van de ter beschikking gestelde
metselsenen vanaf Steenindustrie Strating b.v, Gelmswijk 4 Oude
Pekela naar het werk en leverancier prefab hangschorten
Uitgaande van meerdere transporten

EUR N

Metselsteen:
- Formaat: 240 x 115 x 52 mm
- Fabrikaat: Gillrath type 13 / 2510-CPR-324

dui 38,00 T

764 BEHANDELEN METSELWERK

7640 Landhoofd - as 1

764020 459999 Impregneren metselwerk.
Betreft impregneren van metselwerk aangebracht volgens
bestekspostnr. 763010

m2 117,00 N

Impregneermiddel: op waterbasis
Theoretisch verbruik ca. 0,8 dm3 per m2
Inclusief voorbehandelen ondergrond
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

dm3 93,60 L

7641 Tussensteunpunt - as 2

764120 459999 Impregneren metselwerk.
Betreft impregneren van metselwerk aangebracht volgens
bestekspostnr. 763110

m2 36,00 N

Impregneermiddel: op waterbasis
Theoretisch verbruik ca. 0,8 dm3 per m2
Inclusief voorbehandelen ondergrond
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

dm3 28,80 L

7642 Tussensteunpunt - as 3

764220 459999 Impregneren metselwerk.
Betreft impregneren van metselwerk aangebracht volgens
bestekspostnr. 763210

m2 36,00 N

Impregneermiddel: op waterbasis
Theoretisch verbruik ca. 0,8 dm3 per m2
Inclusief voorbehandelen ondergrond
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

dm3 28,80 L

7643 Basculekelder- as 4

764320 459999 Impregneren metselwerk.
Betreft impregneren van metselwerk aangebracht volgens
bestekspostnr. 763310 t/m 763340 

m2 260,00 N

Impregneermiddel: op waterbasis
Theoretisch verbruik ca. 0,8 dm3 per m2
Inclusief voorbehandelen ondergrond
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

dm3 208,00 L

77 STAALCONSTRUCTIES
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770 BRUG

770010 432199 Fabriceren, transporteren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren
van staalwerk
Betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
d.m.v. lasverbindingen en/of mechanische verbindingen, het
conserveren, het transporteren, het monteren en bedrijfsvaardig
opleveren van alle onderdelen zoals omschreven in:
- bijlage 5-01 112-2025-A Omschrijving stalen en
werktuigbouwkundige delen
- bijlage 5-02 Bijlage A hoofdberekening (aandrijving)
- bijlage 5-03 Bijlage bedieningslessenaar principe
Inclusief invullen inschrijfstaat
Het totaalbedrag van de inschrijfstaat moet gelijk zijn aan het
bedrag van deze bestekspost

EUR N

779 BESCHERMPALEN

7790 Beschermpaal

779010 410117 Aanbrengen stalen paal. st 10,00 N

Betreft leveren en aanbrengen beschermpaal
Situatie: as 2, as 3 en as 4

Paal: st 10,00 L

afmeting Ø 560 x 14 mm, lang 15,0 m
Uitvoering incl. enigzins bolvormig stalen deksel en incl. strips
t.b.v. mantelbuis en wrijfstijlen e.d. volgens tekening CIV-004

Staalkwaliteit: X60

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m

2 Buisprofiel zonder voet .

1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Inclusief conservering: Acraton HSU laagdikte 200 mu, tot
2,0- m NAP

779020 410117 Aanbrengen stalen paal. st 2,00 N

Betreft leveren en aanbrengen beschermpaal
Situatie: as 3 en as 4

Paal: st 2,00 L

afmeting Ø 560 x 14 mm, lang 15,0 m
Uitvoering incl. enigzins bolvormig stalen deksel en incl. strips
t.b.v. mantelbuis en wrijfstijlen e.d. volgens tekening CIV-004
Incl. ringvormige staalplaat op deksel voor bevestiging van een
scheepvaartsein volgens 1.10 van bijlage 5.01 Omschrijving
stalen en werktuigbouwkundige delen

Staalkwaliteit: X60

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m

2 Buisprofiel zonder voet .

1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Inclusief conservering: Acraton HSU laagdikte 200 mu, tot
2,0- m NAP

7792 Wrijfstijl

779210 531117 Aanbrengen wrijfstrip. m 14,40 N

Betreft: aanbrengen wrijfstrip
Situatie: beschermpaal

9 Wrijfstrip van UHMWPE o.g. afmetingen 215 x 40 mm 6 st per
paal

m 14,40 L
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1 Bevestiging volgens tekening CIV-004

1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd kg 5,00 L

78 ELEKTRO- EN MECHANISCHE INSTALLATIE

780 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

780010 265199 Leveren en aanbrengen elektrotechnische installaties.
Betreft het leveren, aanbrengen en uitvoeren van alle
elektrotechnische werkzaamheden zoals omschreven in:
- bijlage 6-01 112-2025-B Omschrijving elektrotechnische
installatie
- bijlage 6-02 - bijlagen E&IA.
Het totaalbedrag van bijlage 6-03 - inschrijfstaat Elektro moet
gelijk zijn aan het bedrag van deze bestekspost

EUR N

782 MECHANISCHE INSTALLATIES

782010 265199 Leveren en aanbrengen mechanische installaties.
Betreft het leveren, aanbrengen en uitvoeren van alle
werktuigbouwkundige werkzaamheden zoals omschreven in
- bijlage 5-01 - 112-2025- A Omschrijving stalen en
werktuigbouwkundige delen
- bijlage 5-02 Bijlage A hoofdberekening (aandrijving).
- bijlage 5-03 Bedieningslessenaar principe
Het totaalbedrag van bijlage 5-04 - inschrijfstaat Staal en Wtb
moet gelijk zijn aan het bedrag van deze bestekspost

EUR N
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8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 Schoonhouden wegen. EUR N

Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien
nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats

810050 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: ter beschikking stellen rijplaten,
inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (2 keer
verplaatsen) en weer verwijderen, ter plaatse van opgebroken
verhardingen

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

9 Rijplaten: breedte 1,50 m
Materiaal: kunststof
Te rekenen met 20 st/ werkende lengte plaat van min. 3m

810120 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van bouwhekken

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

1 Afrastering(en) ten behoeve van:  het afzetten van het
werkgebied
Inclusief tussentijds verplaatsen

2 Bouwhek met voet hoogte 2,00 m, materiaal staal, vulling gaas
100 x 100 mm, betonvoet
Met materialen van de aannemer, voor de duur van de
werkzaamheden

810200 252699 Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen.
Betreft: het ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen
t.p.v. kruisingen met het rioolstelsel (oud en nieuw)
Ophangen aan stalen HEA-profielen
Het ophangen dient op een dusdanige manier te worden
uitgevoerd dat er geen schade aan de doorgaande nuts-
voorzieningen optreedt
Lengte HEA-profiel(-en) is de rioolsleuf breedtes + 2 maal 1
meter buiten de rioolsleuf
Inclusief bevestigingsmiddelen voor het ophangen van de kabels
en leidingen aan profielen, tussentijds verplaatsen en naderhand
verwijderen
Met materiaal van de aannemer, voor de duur van de
rioleringswerkzaamheden

EUR N

810550 101399 Toepassen voorzieningen bescherming woonboten.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke
voorzieningen t.b.v. het bereikbaar houden van én de
bescherming van woonboten tijdens de duur van de
werkzaamheden
De bereikbaarheid van de woonboten dient zoveel als mogelijk
gelijk als de bestaande toegang te wezen
Onveilige situatie kunnen op aanwijs van de directie worden
aangepast
Uitgaande van 2 st woonboten  nr. 1017 en nr 1023

EUR N
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810560 101399 Bereikbaar houden Textielhub Groningen
Betreft het bereikbaar houden en aanpassen van de inrit van de
Textielhub Groningen aangrenzend aan het werkgebied
Situatie: Energieweg nr. 17
Tijdens de uitvoering inrit instandhouden of aanpassen i.o.m de
directie en eigenaar Textielhub.
Indien situaties optreden, bijvoorbeeld tijdens bijzondere
transporten etc., waardoor het gebruik of de bereikbaarheid van
bepaalde percelen ernstig wordt gehinderd treft de aannemer in
overleg met de gebruikers de nodige voorzieningen/maatregelen
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

810570 102399 Bereikbaar houden bouwdepot
Betreft het bereikbaar houden en verplaatsen van de inrit van het 
bouwdepot aangrenzend aan het werkgebied 
Situatie: Noordzijde Energieweg 
Tijdens de uitvoering inrit instandhouden en verplaatsen i.o.m de 
directie, aannemer aanleg Bajonet em de nutsaannemer. 
Te rekenen met 1x verplaatsen.
Inrit bestaande uit betonplaten 2x2 m
Indien situaties optreden, bijvoorbeeld tijdens bijzondere 
transporten etc., waardoor het gebruik of de bereikbaarheid van 
bepaalde percelen ernstig wordt gehinderd treft de aannemer in 
overleg met de gebruikers 
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

810580 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 165,00 N

Het opladen en vervoeren van betontegels naar bouwdepot

1 Betontegels , vrijgekomen volgens bestekpostnr. 111310  en 
gepalleteerd volgens bestekpostnr. 114110

1 Vervoeren naar: bouwdepot Energieweg
afstand max. 1 km (enkele reis)

8106 Huisvuil- /afvalinzameling

810630 101399 Toepassen huisvuilinzameling
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, transporteren, legen en
naderhand verwijderen van een afvalcontainer t.b.v. het huisvuil
van de bewoners langs het trace.
Inclusief:
- afstemmen met Stadsbeheer 2 weken voor aanvang
werkzaamheden via de mail
Publiekezaken.Stadsbeheer@groningen.nl.
zie bijlage 1-14 afvalinzameling tijdens werkzaamheden.
- tussentijds legen (2 maal per week, waarvan 1 maal op elke
vrijdag)
- tussentijds verplaatsen binnen de grenzen van het werkterrein.
- bewonersbrief aan alle woningen/bedrijven, waarin vermeld
wordt hoe de afvalinzameling tijdelijk gaat verlopen.
Containers plaatsen indien ondergrondse containers niet
bereikbaar zijn voor ledigen door de uit te voeren
werkzaamheden.
Afvalcontainers dienen ten alle tijden toegankelijk te zijn voor
bewoners.
Verschillende locaties in overleg met directie
Ten alle tijden dient er een afvalcontainer op het werk aanwezig
te zijn.
Vloeistof dichte afvalcontainer voorzien van afsluitbare kleppen.
Inhoud ca. 5m3
Acceptatiekosten voor de opdrachtgever.
Met materiaal van de aannemer, voor de duur van de
werkzaamheden.

EUR N

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
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820000 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: straatmaker

820010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: GWW-sektor groep C

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 32,00 V

Betreft: mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 32,00 V

Betreft vrachtauto 6x6
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

83 PROEFSTUKKEN / MONSTERS

830120 450099 Aanbieden monster slijtlaag grijs (val)
Betreft: het aanbieden van monsters van de slijtlaag ter
beoordeling en goedkeuring van de directie
Aantal monsters: 2 stuks
Alle monsters gelijktijdig aanbieden
Slijtlaag:
- Soort: tbv slijtlaag voetpaden op het val
- Kleur: Bauxiet 3-5mm grijs
Beoordelingskenmerken:
- kleur
- oppervlak
- afwerking
- stroefheid
De monsters aanleveren ter goedkeuring bij de directie, voordat
de slijtlaag word besteld.
Aanbrengen slijtlaag volgens bijlage 5-01. 112-2025- A
Omschrijving stalen en werktuigbouwkundige delen v0.1
Slijtlaag op beton en staal dienen zoveel als mogelijk identiek te
zijn
Rekening houden met beoordelingstermijn van de directie van 1
week

EUR N
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830130 450099 Aanbieden monster slijtlaag voetpad.
Betreft: het aanbieden van monsters van de slijtlaag ter
beoordeling en goedkeuring van de directie
Aantal monsters: 3 stuks
Alle monsters gelijktijdig aanbieden
Slijtlaag:
- soort: slijtlaag op voetpaden
- kleur: grijs, Bauxiet 3-5 mm
Beoordelingskenmerken:
- kleur
- oppervlak
- afwerking
- stroefheid
Monsters gelijktijdig aanbieden met monsters slijtlaag brugval
(rijbaan en voetpad)
Slijtlaag op beton en staal dienen zoveel als mogelijk identiek te
zijn
Rekening houden met beoordelingstermijn van de directie van 1
week

EUR N

830140 450099 Aanbieden monster slijtlaag rood (val)
Betreft: het aanbieden van monsters van de slijtlaag ter 
beoordeling en goedkeuring van de directie
Aantal monsters: 2 stuks
Alle monsters gelijktijdig aanbieden
Slijtlaag:
- Soort: tbv slijtlaag rijbaan op het val
- Kleur: rood, conform rood asfalt,  aangebracht volgens 
bestekpostnr. 424040.
Beoordelingskenmerken:
- kleur
- oppervlak
- afwerking
- stroefheid
De monsters aanleveren ter goedkeuring bij de directie, voordat 
de slijtlaag word besteld.
Aanbrengen slijtlaag volgens bijlage 5-01. 112-2025- A 
Omschrijving stalen en werktuigbouwkundige delen v0.1
Slijtlaag op beton en staal dienen zoveel als mogelijk identiek te
zijn
Rekening houden met beoordelingstermijn van de directie van 1 
week

EUR N

830150 450099 Aanbieden monster rood asfalt (aanbrug)
Betreft: het aanbieden van monsters van het rode asfalt ter 
beoordeling en goedkeuring van de directie
Aantal monsters: 2 stuks
Alle monsters gelijktijdig aanbieden
Slijtlaag:
- Soort: rood asfalt rijbaan aanbruggen (op beton)
- Kleur: rood asfalt, aangebracht volgens bestekpostnr. 424040.
Beoordelingskenmerken:
- kleur
- oppervlak
- afwerking
- stroefheid
De monsters aanleveren ter goedkeuring bij de directie, voordat 
de asfalt en slijtlaag wordt besteld.
Slijtlaag en asfalt op beton dienen zoveel als mogelijk identiek te
zijn
Rekening houden met beoordelingstermijn van de directie van 1 
week

EUR N
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84 KEURINGEN
Alleen de keuringen die in opdracht van de directie uitgevoerd 
worden, worden verrekend op onderstaande posten.
Deze keuringen laten uitvoeren door de KIWA-KOAC Apeldoorn, 
Wilmersdorf 50, 7327 AC APELDOORN.
Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens 
paragraaf 1.20 van de Standaard worden geacht in de 
aanneemsom begrepen te zijn.

840010 220399 Keuring zand (korrelverdeling).
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten 
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard  
betrekking hebbend op:
- keuring zand , korrelverdeling (1 monster per herkomst)

st 1,00 V

840020 220499 Keuring verdichting zandbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan

st 4,00 V

840030 280299 Keuringskosten steenmengsel.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- keuring steenmengsel, korrelverdeling en samenstelling
(1 monster per herkomst)

st 1,00 V

840040 280299 Keuring verdichting puinbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan

st 4,00 V

840050 312199 Keuring asfalt.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:
  * holle ruimte (70% van de monsters)
  * samenstelling
  * laagdikte
  * verdichtingsgraad (30% van de monsters)
Aantal monsters per laag:
- AC 22 base OL-IB (1e onderlaag)  4 st
- AC 16 base OL-IB (2e onderlaag)  3 st

- AC 16 bind TL-IB (tussenlaag) 4 st
- AC 16 bind TL-IB (uitvullaag) 2 st

- AC 11 surf rood DL-B (deklaag) 2 st
- SMA 11B rood (deklaag) 2 st
- SMA 11B (deklaag)  1 st

st 4,00 V

840060 510599 Keuring verdichting bomengranulaat
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting boomgoeiplaats
Metingen middels LWD-meting door het KOAC KIWA
- 1 st per groeiplaats

st 4,00 V

85 MATERIAALLEVERANTIES
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854 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

854210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 2,00 V

Betreft: het leveren van rechte betonbanden 180/200 x 200 mm

1 Uitgewassen deklaag van fijn kunstgraniet
  Kleur KB 50

5 Profiel 180/200 x 200 mm recht st 2,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

858 LEVEREN BETONNEN MATERIALEN

8580 Betonstraatstenen

858210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.250,00 V

Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat . st 2.250,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

8587 Betontegels

858710 831604 Leveren betontegels. st 700,00 V

Betreft het leveren van betontegels 300x300x45 mm

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 700,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

858720 831604 Leveren betontegels. st 110,00 V

Betreft het leveren van betontegels 150x300x45 mm

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 110,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

86 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN

860 DIVERS

860020 102399 Opstellen werkplan fasering uitvoering.
Betreft: het opstellen en leveren van een gedetailleerd
werkplan inclusief planning t.b.v. de uitvoering van het werk
Het werkplan dient minimaal te voorzien in een uitwerking en
toelichting m.b.t.:
- bescherming te handhaven bomen
- fasering werkzaamheden
- bereikbaarheid woonboten
- bereikbaarheid Textielhub Groningen
Het werkplan fasering dient minimaal 15 werkdagen voor 
aanvang werkzaamheden en na goedkeuring BLVC plan opgesteld 
volgens bestekpostnr. 860040 bij de directie te worden ingediend

EUR N

860030 102399 Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.
Betreft: het uitvoeren van het werkplan fasering t.b.v. uitvoering
van het werk
Uitvoering volgorde volgens werkplan fasering opgesteld volgens 
bestekpostnr. 860020.

EUR N
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860040 102399 Opstellen BLVC-plan.
Betreft: het opstellen van een BLVC-plan o.b.v. bijlage 0-16 en 
deel 1 Algemeen, voordat de verkeersmaatregelplannen worden 
opgesteld
Hierin wordt aangegeven hoe er gedacht wordt over de 
Bereikbaarheid (B), Leefbaarheid (L), Veiligheid (V) en 
Communicatie (C) tijdens de werkzaamheden.
Het plan dient minimaal 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de 
directie en de afdeling Verkeer en Vervoer (Verkeersmanagement 
van de Gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98)
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van de plannen naar aanleiding van opmerkingen
door de directie en/of afdeling verkeer en vervoer. Uitgaande van 
een kwalitatief goede eerste conceptversie. Bij onvoldoende 
kwaliteit of onvoldoende verwerken van de opmerkingen van de 
directie, dient het plan meerdere keren aangepast te worden 
totdat de directie/bureau verkeersmanagement van de Gemeente 
Groningen het goedkeurt.
Opmerkingen worden in een overleg besproken en vastgelegd 
volgens bestekpostnr. 860060.
Er kan pas gestart worden met de werkzaamheden, zodra het 
BLVC plan is goedgekeurd.

EUR N

860050 102399 Toepassen BLVC-plan.
Betreft: het toepassen van de goedgekeurde BLVC-plan welke 
zijn opgesteld volgens bestekspostnr. 860040 en de daarin 
aangegeven maatregelen en voorzieningen tijdens de uitvoering 
in de straat, buurt, wijk of stad zodat deze maatschappelijk en 
economisch kan blijven functioneren en dat de overlast voor 
omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt   
Bij problemen dient het duidelijk te zijn wie hiervoor  bij de 
aannemer aanspreekbaar is en op welk moment 
Met materiaal van de aannemer
Voor de duur van de werkzaamheden 

EUR N

860060 102399 BLVC-plan overleg
Betreft: het bijwonen van een overleg na inleveren BLVC-plan 
volgens bestekpostnr. 860040 t.b.v. bespreken opmerkingen op 
het BLVC plan
De opdrachtgever organiseert dit overleg.
Locatie projectbureau de Suikerzijde, Energieweg 9, 9743 AN 
Groningen
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur 
Het overleg wordt door de aannemer vastgelegd in een verslag, 
te rekenen voor het verslag 1 uur inclusief het rondsturen van 
het verslag naar alle betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg.

EUR N

860070 102399 Opstellen EMVI
Betreft: het opstellen van EMVI-plan conform bijlage 0-01
inschrijvingsleidraad.
Het plan dient bij de inschrijvinsdocumenten ingedient te worden.

EUR N

860080 102399 Toepassen EMVI
Betreft: het toepassen van EMVI-plan welke is  opgesteld volgens 
bestekspostnr. 860070.
Met materiaal van de aannemer
Voor de duur van de werkzaamheden 

EUR N

861 Meldingen
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861010 102399 Meldingen
Betreft: het aanvragen, indienen of verzorgen van meldingen
omschreven in deel 1.13 Uitvoering onder "meldingen"
Te rekenen met ca. 2 uur per melding/activiteit.

EUR N

862 BESCHERMING BEPLANTING
Boombeschermingsplan ter goedkeuring directie

862020 102399 Uitvoeren boombeschermingsplan.
Betreft: het uitvoeren van boombeschermende maatregelen uit
het boombeschermingsplan t.b.v. uitvoering van het werk
Maatregelen volgens bijlage 2-03 boombeschermingsplan
Met materiaal van de aannemer

EUR N

863 MONITORING/ METINGEN

8630 Monitoring 

863010 419999 Opstellen monitoringsplan.
Betreft het opstellen van een monitoringsplan ter voorkoming van
schade aan belendende panden, boomwortels,  kunstwerken,
kabels en leidingen
Situatie: omgeving Energieweg
Plan baseren op SBR-A richtlijn 2010
Plan indienen ter acceptatie door directie

EUR N

863020 419999 Uitvoeren monitoringsplan.
Betreft: het uitvoeren van maatregelen uit het monitoringsplan 
tbv uitvoering van het werk
Maatregelen volgens geaccepteerd monitoringsplan, opgesteld 
volgens bestekpostnr. 863010 met inbegrip van alles wat hiervoor 
benodigd is, o.a. trillingsmeters, monitor, etc.
Met materiaal van de aannemer

EUR N

87 ENGINEERING

870010 102399 Afstemmingscoördinatie.
Betreft: het coördineren van diverse werkzaamheden
De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie
Betreft afstemming met:
- reinigingsdienst gemeente Groningen
- Verkeer en vervoer (bureau verkeersmanagement gemeente
Groningen) t.b.v. te nemen verkeersmaatregelen
- omgevingsmanager Suikerzijde
- aannemer aanleg Bajonet
- nutsbedrijven verleggen K&L
- ondernemers in de directe omgeving van het werkgebied
- bewoners en bedrijven directe omgeving van het werkgebied
De directie dient te allen tijde te worden geïnformeerd inzake de
uitkomsten en voortgang van deze coördinatie

EUR N

870020 102399 Houden startoverleg.
Betreft: het houden van een startoverleg na gunning van het
werk
De aannemer dient dit startoverleg te organiseren en een locatie
te regelen in de directe nabijheid van het werk
Het startoverleg dient vastgelegd te worden in een verslag
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur en te rekenen voor het
verslag 1 uur inclusief het rondsturen van het verslag naar alle
betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg

EUR N
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870030 102399 Houden afstemmingsoverleg (Bajonet +nuts)
Betreft: het houden van een afstemmingsoverleg
Hier dienen aanwezig te zijn de aannemer aanleg Bajonet en de
nutsbedrijven (verleggen K&L).
Te rekenen met ca. 8x overleg
De aannemer dient dit overleg te organiseren en een locatie te
regelen in de directe nabijheid van het werk
Afstemming over dag/tijd in relatie tot de planning in overleg met
de directie.
Het afstemmingsoverleg dient vastgelegd te worden in een
verslag
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur en te rekenen voor het
verslag 1 uur inclusief het rondsturen van het verslag naar alle
betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg

EUR N

870040 102399 Bijwonen afstemmingsoverleg (Suikerterrein)
Betreft: het bijwonen en indien gevraagd input levert van een
afstemmingsoverleg t.b.v. werkzaamheden op Suikerunieterrein.
Te rekenen met een maandelijks overleg
Locatie: projectbureau Suikerzijde
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur

EUR N

870050 102399 Aanleveren lijst met stoppunten
Betreft het aanleveren van een complete lijst met stop- bijwoon-
en registratiepunten van het volledige werk.
Punten volgens:
- deel 2.1 03 kwaliteistborging
- bijlage 5-01 paragraaf 2.6
- bijlage 6-01 hoofdstuk 5
Aanleveren na gunning bij de directie.

EUR N

871 ENGINEERING ALGEMEEN
 Voor de controle- en goedkeuringsprocedure van alle 
documenten wordt verwezen naar hoofdstuk 03.01.07 van deel 3 
van dit bestek

871010 420199 Maken van een engineeringsplanning.
Betreft: het maken en leveren van een engineeringsplanning
In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 dient de 
aannemer een engineeringsplanning aan te leveren, uiterlijk op 
de 15e werkdag na de dag waarop het werk hem is opgedragen, 
e.e.a. ter goedkeuring, in tweevoud
Uiterlijk op de 10e werkdag na ontvangst deelt de directie 
schriftelijk aan de aannemer haar goedkeuring of 
afwijzing/opmerkingen mee
In deze planning dient in ieder geval te zijn opgenomen alle in de 
bestekspostnr. 871030, 871040 en 871050 genoemde tekeningen 
en berekeningen, faseringsplan en verkeersmaatregelenplan
Ook de in deel 3 aangegeven controle- en goedkeuringsprocedure 
(03.01.07) dient in de engineeringsplanning opgenomen te zijn

EUR N

871020 420199 Controle bestektekeningen.
De aannemer controleert de bestektekeningen op juiste
maatvoering
De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen na gunning de directie
te informeren over eventuele onjuistheden

EUR N
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871030 420199 Maken van alle voor het werk benodigde berekeningen.
Betreft: het maken van de definitieve hoofdberekening en alle
daarbij behorende  detailberekeningen, van alle voorkomende
(draag-) constructies, op basis van de ontwerpberekening en
ontwerpuitgangspunten, zoals o.a.:
- damwandconstructies incl. aansluitingen en details
- betonberekeningen van alle in het werk gestorte onderdelen van
de brug
- betonberekeningen van alle prefab elementen van de brug
- wapeningsberekeningen
- detailberekening van alle in het werk gestorte
bevestigingsmiddelen
- detailberekening van alle beton-, prefab beton-, staal- en
kunststofonderdelen
- klemconstructie
- berekening t.b.v. bekisting en ondersteunings- en
hulpconstructies
- berekening afmeerpalen
De hoofd- en detailberekeningen ter goedkeuring aanbieden aan
de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
van de Gemeente Groningen, zoals omschreven in 03.01.07 van
deel 3 van dit bestek

EUR N

871040 420199 Maken werktekeningen.
Betreft: het maken en leveren van alle voor de uitvoering van het
werk benodigde werktekeningen waaronder tenminste:
- damwandconstructies incl. aansluitingen en details
- zinkerconstructie incl. aansluitingen en details
- vormtekeningen van prefab gewapende betonconstructies
- vormtekeningen van in het werk te storten betonconstructies
- wapeningstekeningen van (prefab) gewapende
betonconstructies
- tekeningen constructieve detaillering, incl. patroon van
eventueel toe te passen centerpennen verankeringen
- constructietekeningen van de prefabconstructies (wapening,
legplannen)
- palenplan
- klemconstructie
- tekeningen van werkterreininrichting
De werktekeningen ter goedkeuring aanbieden aan de afdeling
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de
Gemeente Groningen,  zoals omschreven in 03.01.07 van deel 3
van dit bestek

EUR N

871050 420199 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting- ,
ondersteuning- en hulpconstructies.
De werktekeningen ter beoordeling aanbieden aan de directie en
ter informatie aanbieden bij de afdeling Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH) van de Gemeente Groningen,
zoals omschreven in 03.01.07 van deel 3 van dit bestek

EUR N

871060 420199 Bijhouden documentenlijst.
De aannemer dient bij verzending van tekeningen, berekeningen
en (deel)kwaliteitsplannen een geactualiseerde documentenlijst te
verstrekken van in omloop zijnde tekeningen en documenten met
daarop vermeld status en datum
Voorbeeld- documentenlijst in nader overleg met de directie
bepalen

EUR N
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871070 522199 Ontwerpen en berekenen tijd. bouwkuip incl. stempelraam
Betreft: het ontwerpen, berekenen en tekenen van de in
bestekspostnr. 700210 genoemde tijdelijke damwand met
stempelraam
Voor de berekeningen uitgaan van de huidige CUR 166
stalen damwandconstructies
Bij de berekeningen uitgaan van een tijdelijke overhoogte boven 
toekomstig ontwerpniveau van 1,2 m
Rekenen in veiligheidsklasse 2

EUR N
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

9100 Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

n.v.t.

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr. zie bijlage 0-17 tekening bouwterrein
Op het terrein is een inpandige trafo aanwezig waar stroom
beschikbaar is 3x63amp. (De aansluiting wordt gedeeld met de
aannemer van de Bajonet en de aannemer van de nutsbedrijven)
Inclusief:
- aanleggen mantelbuis t.b.v. doorvoer voeding trafo-
bouwterrein, 1m dekking onder toekomstig maaiveld volgens
trace tekening (bijlage 0-17);
- aanbrengen van KWH-meter op te realiseren aansluiting.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 102399 Invullen weekrapporten + logboek bestratingswerk
Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de
aannemer weekrapporten op.
Inclusief invullen logboek bestratingswerk.

EUR N

910060 102399 Opstellen revisie.
Door de aannemer te verstrekken gegevens ingevolge het
bepaalde in deel 3 van dit bestek, bijlage "Eisen
informatievoorziening Databeheer Riolering"
Revisie conform artikel  02.01.08, 25.13.02, 83.13.03 en 51.03.06
van deel 3 van dit bestek van:
Revisie Riolering:
- riolering
- kolkaansluitingen
Revisie Groen:
- beplanting
- beluchtingdrainage
Revisie Verharding
- verharding (soort)
Revisie (draag)constructies:
- damwanden en verankering
- betonconstructies
Revisiestukken voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde

EUR N
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910100 102399 Invullen begeleidingsbrieven.
Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende
materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3
van dit bestek)
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en een
kopie aan de directie overhandigen
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06 lid 10
van deel 3 van dit bestek

EUR N

910110 102399 V&G coördinatie.
De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt
voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk)
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie

EUR N

910130 102399 Extra uitzetwerk.
In verband met de detaillering, dient de aannemer er rekening
mee te houden dat hij alle bestaande hoogtes op moet nemen,
profielen opnieuw door moet rekenen en veel hoogtes buiten uit
moeten zetten

EUR N

910150 102399 Kosten tbv communicatie VISI
Betreft: alle kosten die voortvloeien uit communicatie middels
VISI, zoals genoemd in paragraaf 01.23.01 van deel 3 van dit
bestek

EUR N

910160 102399 Kosten omgevingsmanagement
Betreft alle kosten mbt een door de aannemer aan te stellen,
omgevingsmanager, welke zorg draagt en
verantwoordelijk is voor de omgevingstaken en
communicatie zoals omschreven in artikel 01.23.03 van deel
3 van dit bestek.

EUR N

910220 101399 Materiaaldepot
Betreft: inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen van
afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te gebruiken, en
door de directie ter beschikking gestelde materialen
Om het depot bouwhekken plaatsen
Inclusief vervoer van materialen naar het depot, verwerken in
depot, later opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van
verwerking.
Dit depot betreft niet het vrijkomend funderingsmateriaal en
grond.
Het voor het depot beschikbaar terrein, zie bijlage 0-17
bouwterrein

EUR N

910230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een rapportage
volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard
Hierbij gebruik maken van bijlage 0-06 van dit bestek

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

95 STELPOSTEN

950020 100301 Stelpost EUR 2.500,00 V

schuilgelegenheid zoogdieren

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 t.b.v. levering en plaatsing van schuilgelegenheid, zoals keien
voor zoogdieren, invulling in afstemming en overleg met directie
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en ecoloog.
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HFD  PAR  ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk gewijzigd 
in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 De CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt V 1.01 is van toepassing op dit werk.

04 De ''Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025'' d.d. 02 juni 2025 is van toepassing.
De gedragscode is gratis te downloaden via:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar artikel 01.02.03 lid 03 
van de Standaard.

06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02
en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04
gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)

07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt." 

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03
lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van
artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal moeten worden
opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom""

11 Op de door de inschrijver ingevulde inschrijvingsstaat(staten) mag maximaal een ‘korting’ onder bestekspostnummer 
919990 zijn opgenomen van 10% van het subtotaal. 
Een ‘Korting’ van meer dan 10% leidt onherroepelijk tot een ongeldigverklaring (uitsluiting) van de inschrijving.

13 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met uitzondering
va neen saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012 dat resulteert in
een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven Korting voor
verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan 25%).

14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de
Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld
in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor
herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal
plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel
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01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een 
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van alle 
wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende 
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld 
graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de
aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing.
Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden
verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde
prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component
(en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in artikel 
01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte vondsten, 
waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt contact op met de 
gemeentelijk archeoloog 

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit 
de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van 
de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012       

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een 
korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 06 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in 
te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst  en risico. Dit bedrag is 
vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. 
Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 
01.04 van de Standaard is daarop niet van toepassing.
Uitsluitend voor brandstoffen vindt verrekening plaats overeenkomstig paragraaf 01.04 van de Standaard, waarbij 
verrekening plaatsvindt na een termijn van 3 maanden na de datum van inschrijving.
Onder brandstoffen worden uitsluitend verstaan:
01 = Gasolie met hoog accijnstarief
03 = Gasolie exclusief accijns

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever 
volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie digitaal indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het 
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij 
de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen  conform 
paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN
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01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht 
van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht 
betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de 
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt een 
week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost in zijn 
geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 

01 lid 01 t/m lid 04 van de standaard 2020 is niet van toepassing 

05 De bankgarantie zenden aan L. Johannes De Suikerzijde BV Energieweg 9 9743 AN Groningen.

06 Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Financiële en economische draagkracht een Bankgarantie in 
te dienen. 
De bankgarantie als bedoeld in art. 43a van de UAV 2012 bedraagt in dat geval een waarde van 5% van de 
inschrijvingssom.

Bewijsstuk:
Een door een erkend financiele instelling afgegeven bankgarantie die voldoet aan de minimumeis.

Bewijsstuk indienen:
Binnen 7 kalenderdagen na verzoek van de opdrachtgever.

01 08 Bijdragen

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een "bijdrage Fonds Fysieke leefomgeving" als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking 
gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) 
melden.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. 
bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis te 
worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken: 
- Internet: www.kadaster.nl
- Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het 
meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in 
paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn: 
038-8518530 Enexis
050-3182311 Waterbedrijf Groningen

www.kadaster.nl
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038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SB
14 050 OVL (Gemeente Groningen SB) 
050-3688700 Warmtestad

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BOUWHINDER

01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels Bouwhinder van de 
gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012  te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- Onderhoudswerkzaamheden, Stadsbeheer
- Werkzaamheden WKO, aanleg TEO leiding/inlaatconstructie, Warmtestad
- Werkzaamheden openbare verlichting, Swarco
- Werkzaamheden Bajonet, aannemer volgt nog
- Werkzaamheden nuts
- Werkzaamheden kruising Diamantlaan
- voorbelasting
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde 
werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshekken en 
geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
- Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40 meter 

te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
- de aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, 

geen hinder 
ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn 
werkzaamheden.
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaats 
buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op aanwijs 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
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van de directie. 
- de werkvakken dienen permanent en volledig door middel van bouwhekken te zijn afgezet;
- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel van de 

directie het 
gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;

- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat moet de aannemer als
controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande putten opmeten en op tekening verwerken en 
indienen bij de directie;

- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open blijven liggen, 
anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.

- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te zijn, eventueel (in 
overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en beperking van vandalisme

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een korting 
worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede 
geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de 
directie.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de bouwweg nog niet 
voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
- beplantingsmateriaal
- metselsteen

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten zijn. De 
directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012  paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een deugdelijke en veilige af te 
sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen. 

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de 
aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de 
directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde 
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de materialen.

06 Voor het halen en brengen van materialen, naar of van het gemeentelijk opslagterrein aan de Duinkerkenstraat, dient de 
aannemer hiervan minimaal 1 werkdag van te voren melding te maken bij de directie, zodat deze tijdig de 
terreinbeheerder kan informeren.
Alle aan- en afvoer naar of van het opslagterrein dient vergezeld te gaan van een door de opdrachtgever ondertekende 
opdrachtbon.

De aanwijzingen van de terreinbeheerder dienen te worden opgevolgd.
Het gemeentelijk opslagterrein is toegankelijk op werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur.
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07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening van de 
aannemer.

01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit 
blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende 
kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet 
toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (https://www.kwaliteitbouwproducten.nl).

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen levert, worden de 
betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien 
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt dient te worden dat als 
de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan 
keuring kunnen worden toegepast).
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te wijzen 
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 
Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en 
  gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin 
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door 
de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van 
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for 
Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals 
op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn 
te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten 
voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd 
door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar 
op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor 
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten: 
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; 
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;

https://www.kwaliteitbouwproducten.nl
www.tpac.smk.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl


RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 145 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

HFD  PAR  ART LID

- Assessment matrix for system managers. 
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl <http://www.tpac.smk.nl>.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde 
en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is 
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver 
gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten: 
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Annex II: Category B Evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance; 
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl <http://www.tpac.smk.nl>

05 Bewijsmiddelen
a. Pakbon.
Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
-          Het betreffende certificeringssysteem;
-          De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
-          Het unieke CoC-nummer van de leverancier.
 
b. Factuur leverancier
Naast  de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld te zijn:
-          Naam en adresgegevens leverancier;
-          Naam afnemer;
-          Houtsoort of productomschrijving;
-          Hoeveelheid of aantal.

01 14 09 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie februari 2021 vastgesteld bij 
raadsbesluit op 30 maart 2021 van de gemeente Groningen.
(https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021)
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de achtergrondwaarden uit het Besluit 
bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de voor 'grond' beschreven milieuhygiënische verklaringen uit 
het Besluit bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit bodemkwaliteit gewerkt 
met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van  de directie 
monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra onderzoekskosten 
(incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 10 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

01 De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en locaties plaats te vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn vermeld:
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- het werk en/of afleveradres;
- de productiedata;
- datum van aflevering;
- de artikelomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De 
aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken 
termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt 
gehouden.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening van de 
aannemer.

01 14 11 VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten 

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
http://www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
http://www.tpac.smk.nl
https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021
https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021
https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021
https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021
https://gemeente.groningen.nl/file/nota-bodembeheer-2021
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plaatsvinden overeenkomstig voorschriften  van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen 
voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie overhandigd te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden deze aan 
de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt aangevangen of vóórdat de 
bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere bouwstof van 
overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de 
directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de andere bouwstof inderdaad van 
overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere bouwstof inderdaad 
van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.

04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de
uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere 
beheersaspecten.

05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden naar de specifieke 
productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

01 14 12 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart,
dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

01 14 13 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% 
m/m) staat op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische prestaties- en 
eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aanneemsom, 
verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen
  aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende dekking 
bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
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c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door
    de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
    loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
    verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor rekening 
van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud van 
deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te 
verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze 
verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te 
verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen 
ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De aansprakelijkheidsverzekering zal 
een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter 
inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk 
mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar plaats, 
ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en 
onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is 
uitgevoerd.

08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de tegenpartij 
binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van de 
aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC 
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN

09 De opdrachtgever dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd 
over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te sluiten 
opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 05 VRIJKOMEND ASFALT, ALS BEDOELD BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden (PR-scherp / PRrond) te 
worden afgevoerd.

02 De inrichting voor inname van herbruikbaar asfaltgranulaat dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygienische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het gemeentelijk 
opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend 
verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren via een 
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weegbrug.
06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar een door 

de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn toegankelijk op werkdagen 
van 07.00 uur tot 16.00 uur.

07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-terrein en 
gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, eventuele 
stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een milieutechnisch 
rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden 
geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te worden ingevuld. 
Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het depot aangewezen 
stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te worden gedeponeerd. 
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond ontvangende werk 
te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd. 
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en eindtijd van het 
transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van het compartiment op het 
depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld.
De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder van het 
gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.
De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met de door de 
opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 50,- per 
niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.
Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.
Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van begeleidingsbrieven zal 
de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste begeleidingsbrief.
Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

12 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020  verstrekt de aannemer aan de directie een 
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van 
de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 11 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in 
de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van absorptiematten, aan de 
bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd 
te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar bedoelde 
stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en ondertekend 
overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel 01.17.08. van de 
Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.



RAW0033-159468

16-06-2026

Bladnr. 149 van 181Wubbo Ockelsbrug
bestek 112-2025
d.d. 12 juni 2026

HFD  PAR  ART LID

01 17 12 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein chemisch afval 
en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zich houden aan de wet 
Milieubeheer (Wm).
De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de directie 
worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd 
klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.
Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;
- diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;
- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;
- chemische toeslagstoffen;
- kunststofresten (pvc);
- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;
- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;
- primers en kleurstoffen;
- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden 
geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor rekening van de 
hoofdaannemer.
Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze voorschriften te 
volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen uitstoot van 
CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er 
materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter 
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt worden 
ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-
er worden hersteld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig met het 
aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 02 van de Standaard geldt:
 
Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten ook verstaan:
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- opdracht/opdrachtbevestiging;
- meldingsformulier bestekswijzigingen;
- onderbouwing van stelposten;
- procesverbaal van (tussen)oplevering;
- veiligheid- en gezondheidsplan;
- deelkwaliteitsplan;
- stoppunten;
- dag/ weekrapporten;
- melding meer- en minderwerk;
- plan van aanpak/uitvoeringsplan;
- rapportage uitvoering kwaliteitsplan;
- voortgangsrapportages;
- engineering;
- revisie.

08 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren op basis van VISI.

09 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn berichten te openen, te lezen en zijn eigen verslaglegging te verzenden.
Tijdens de bouwvergaderingen worden de verzonden en ontvangen VISI-berichten schriftelijk vastgelegd.

10 Om kennis te nemen van het communiceren op basis van VISI dient de aannemer aanwezig te zijn bij een door de 
opdrachtgever voor te schrijven instructie. De instructie neemt een halve dag in beslag.
De aannemer laat zich vertegenwoordigen door 3 personen, te weten: uitvoerder, hoofduitvoerder en gevolmachtigde van 
de aannemer.

11 De aannemer dient bewijsdocumenten digitaal bij de basisdocumenten te voegen.

12 De aannemer dient deel te nemen aan een door de opdrachtgever in te stellen VISI-begeleidingsgroep. De aannemer 
dient zich te laten vertegenwoordigen door de dagelijkse leiding van het werk en de gemachtigde van de aannemer.
De dagelijkse leiding en de gemachtigde van de aannemer zijn niet dezelfde personen.
De VISI-begeleidingsgroep heeft als doel om de VISI-communicatie te monitoren en te evalueren.
Uitgegaan dient te worden van 3 overlegmomenten met een duur van 3 uur per overleg.

13 De opdrachtgever stelt kosteloos aan de aannemer ten behoeve van het werk ter beschikking:
- Instructie van maximaal een halve dag.  

14 De aannemer dient bij de oplevering een usb-stick / harde schijf aan te leveren aan de directie waarop alle digitale VISI-
communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

15 De VISI-helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken op 020-6381489.

01 23 03 OMGEVINGSMANAGEMENT EN COMMUNICATIE

01 De omgevingsmanager is een betrouwbare en integere functionaris die proactief acteert en geeft
binnen het onderhavige project geen invulling aan andere taken. Hij/zij communiceert zowel
schriftelijk als mondeling uitstekend en op een correcte wijze.
De omgevingsmanager benadert en onderzoekt de omgeving waarbinnen het werk dient te
worden gerealiseerd op een proactieve wijze en betrekt de omgeving bij de realisatie van het werk,
om de realisatie van het werk voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.
Idealiter streeft hij/zij naar een situatie waarbij alle betrokken partijen voordeel hebben bij de
gekozen oplossing.

De omgevingsmanager:
- is het aanspreekpunt voor alle omgevingszaken tijdens de realisatiefase t/m de onderhoudstermijn;
- voert een omgevingsonderzoek uit;
- stemt de realisatie van het werk optimaal af op de omgeving;
- stimuleert samenwerking tussen de stakeholders;
- verduidelijkt de opdracht, belangen en standpunten van de opdrachtgever en bewerkstelligt een dialoog tussen 

partijen;
- is verantwoordelijk voor de naleving van het verkeersplan;
- is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
- is verantwoordelijk voor eventuele hulp aan stakeholders bij bevoorrading, verhuizingen, etc.;
- signaleert relevante (interne en externe) ontwikkelingen binnen het project(gebied), vertaalt

dit naar het project en schakelt daarbij de aangewezen personen in;
- communiceert op een correcte wijze mondeling, schriftelijk en via een door hem/haar in te stellen BouwApp account 

met de omgeving;
- deelt alle communicatie en stemt deze af met de afdeling communicatie van de opdrachtgever;
- initieert regulier overleg met belanghebbenden;
- is 24/7 bereikbaar;
- reageert binnen normale werktijden binnen 2 uren op een klacht/melding en buiten deze
 tijden binnen 12 uren;
- handelt meldingen/klachten af voor zover deze te maken hebben met de uitvoering van het werk of een gevolg daarvan 

zijn;
- schakelt onmiddellijk de opdrachtgever in voor meldingen/klachten die niet te maken hebben met de uitvoering van het 
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werk of een gevolg daarvan zijn;
- rapporteert wekelijk meldingen/klachten en de afhandeling daarvan aan de directie.

De betrokken stakeholders: 

- bedrijven Energieweg
- Brandweer,
- HVD,
- Politie
- projectbureau de Suikerzijde

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de 
tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de afdeling I&A Geo Informatie 
van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer aan de 
directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.

01 28  BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

01 28 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de toegang tot 
woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt 
de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijs van 
de directie.

02 OVERIGE BEPALINGEN

02 01 REVISIE

02 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER

01 Binnen een 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set revisietekeningen, 
berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties, etc.) digitaal aan de directie te leveren. Alsmede 1 set 
op papier afgedrukt.
Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat
Tekeningen: DWG & PDF

  "submap " - B(bouwkundig)
- E(electronica)
- W(werktuigbouwkundig) 

Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering mpeg
Rapporten/Onderzoeken: PDF
Garantieverklaringen: PDF
 
Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat vooraf aan de 
bestandsextensie (formaat). 
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02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de opdrachtgever. 

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de constructeur van de 
aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de aannemer komen toelichten.

03 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 BEGRIPPEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 01 ALGEMEEN

01 Tekeningen en berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen.

02 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen die volgens het
bestek/technische omschrijving benodigd zijn.

03 Tekeningen en berekeningen en andere bescheiden die nodig zijn voor de uitvoering moeten zijn voorzien van naam, 
adres en handtekening van de verantwoordelijke constructeur. Indien twee of meer constructeurs bij het
werk zijn betrokken, zal vooraf een taakverdeling worden vastgelegd, waarbij de verantwoordelijkheden zullen worden 
geregeld. Daarbij zal één van de betrokkenen worden aangewezen als hoofdconstructeur. Deze hoofdconstructeur is 
tevens verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de verschillende constructies.

04 Onderlinge afstemming van het in het bestek gevraagde engineeringwerk en het aanwijzen van een hoofdconstructeur 
behoren tot de taak van de aannemer.

05 De aannemer blijft, ook na beoordeling door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen en 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

06 type en soort verlichting iom specialist OV

03 01 02 TEKENINGEN ALGEMEEN

01 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen.
Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen
respectievelijk bijbehorende tekeningen.

02 Specificatie tekenwerk
-  maximaal formaat A1;
-  overzichttekeningen voorzien van hoofdmaten, situatie en beknopt overzicht van de plaats van betreffende 
onderdelen;
- de detailtekeningen direct boven het hoofd voorzien van een verwijzing naar de betreffende 

overzichttekeningen;
- overzichttekeningen voorzien van een verwijzing naar de betreffende detailtekeningen;
- het tekeninghoofd moet bevatten:

a) een beschrijving van de onderdelen;
b) de peilmaten waarop de onderdelen zich bevinden (indien noodzakelijk);
c) een omschrijving van het werk.

- schaal v/d overzichttekeningen 1:100/50;
- schaal v/d detailtekeningen 1:20/10/5, of bij details vermelden;
- alle onderdelen moeten volledig worden uitgetekend, inclusief de nodige aanzichten, doorsneden en 

details.
Dat wil zeggen dat zowel horizontaal (plattegronden en overzichten) als verticaal (doorsneden en 
aanzichten) alle verschillende vormen apart moeten worden uitgetekend;

- maatvoeringen dienen volledig en duidelijk te zijn aangegeven;
- maatafwijkingen dienen te zijn aangegeven;
- de op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de nederlandse taal zijn gesteld.

03 Het tekenwerk verrichten in Autocad (dwg-formaat).

04 De aannemer dient bij verzending van tekeningen een tekeningenlijst te verstrekken van in omloop zijnde
tekening met daarop vermeld status en datum. Voorbeeld tekeninglijst in nader overleg met de directie te bepalen.

03 01 03 BEREKENINGEN ALGEMEEN

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een lijst 
toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften. Berekeningen 
zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk 
blijkt op welke mechanicaprincipes en rekenmethoden het computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de 
computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma's vooraf aantonen. 
Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte controleberekeningen.

03 01 04 TEKENINGEN VOOR DE UITVOERING VAN DE CONSTRUCTIES

01 Op de tekening de maatvoering aangeven van in te betonneren of aan te brengen onderdelen en éénduidige verwijzingen 
opnemen naar de desbetreffende constrcutietekeningen (tekeningnummer en merk of type).

02 Op de tekeningen de materiaal specificaties en de gehanteerde normen vermelden
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03 De aannemer dient de tekeningen 15 werkdagen voor productie aan de verschillende partijen te verstrekken,
zodat deze hierop hun in te storten onderdelen, sparingen, doorvoeringen, verankeringen etc. kunnen
aangeven. De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de verschillende onderdelen tussen de
verschillende partijen.

03 01 05 TEKENINGEN VOOR DE WAPENING

01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een staafnummer. Met de staafafstanden en de 
staafdiameters zoveel mogelijk het verloop van de momentenlijnen volgen waarbij tevens moet worden gestreefd naar 
een minimum aantal lassen. Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.

02 Voor de maatvoering van de tekeningen uitgaan van de maatvoering van de betonconstructies.

03 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

04 Staaf- en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg met de directie bepalen.

05 Staafdiameters in nader overleg met de directie bepalen.Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten 
toevoegen. Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de vorm, afmetingen en diameter 
van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht van de op de staat/tekening voorkomende staven.

03 01 06 TEKENINGEN VOOR DE INSTALLATIES

01 De kracht-, licht-, stuurstroom-, klemmenstrook-, en installatietekeningen moeten A3 formaat zijn. De aannemer krijgt 
een leeg tekeningbestand met de juiste instellingen en een tekstbestand waarin de richtlijnen staan vermeld. Aan deze 
instellingen en richtlijnen behoren de tekeningen te voldoen.

02 De ligging van alle bekabeling moet worden aangegeven op een door de directie te leveren lay-out, op deze
kabellooptekening moet tevens de exacte ligging van de in de grond gelegen kabels zijn aangegeven via het
RD-coördinatenstelsel.

03 De elektrotechnische tekeningen dienen te voldoen aan de NEN 5152. Alle magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais, 
controlelampjes e.d. moeten gecodeerd worden op de tekeningen d.m.v. het bladnummer met circuitnummer, zoals 
aangegeven is op de ontwerptekeningen.

04 Kontaktnummers, spoelkoderingen e.d. moeten worden overgenomen op de installatietekeningen. Op de uitgaande aders 
van kabels moet dezelfde codering aangebracht worden als op de overgangsklemmen waarop ze zijn aangesloten.

03 01 07 GOEDKEURINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 De directie maakt en levert de ontwerpberekening(en) en de bestektekeningen met de daarbij behorende
ontwerpuitgangspunten aan. De ontwerpberekening is als bijlage bij het bestek gevoegd.
De bestektekeningen dienen door de aannemer te worden gecontroleerd op juiste maatvoering.
De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen na gunning de directie te informeren over eventuele onjuistheden.
Na onderlinge overeenstemming en afstemming tussen de directie en aannemer treedt de uitvoeringsfase in werking. Op 
basis van o.a. de ontwerpberekening(en) en bestektekeningen levert de aannemer :
- de definitieve hoofdberekening met alle daarbij behorende detailberekeningen van alle voorkomende 

(draag-) constructies.
- alle voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen
- de berekeningen en tekeningen van de bekisting-, hulp- en ondersteuningsconstructies.

02 Procedure goedkeuring directie:
De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend en gecontroleerd door de aannemer in tweevoud indienen.
Bijbehorende staten en buigstaten gelijktijdig met de tekeningen indienen.
De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen terug met een stempel "gezien met/zonder opmerkingen". De controle door de directie gebeurt alleen op 
hoofdlijnen.
Na het aanbrengen van eventuele door de directie nodig geachte wijzigingen, de berekeningen en/of tekeningen, opnieuw 
ondertekend in tweevoud indienen. 
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "gezien zonder opmerkingen" gewaarmerkt terugzendt. 
Deze exemplaren door de aannemer te voorzien van een aanduiding "Geschikt voor uitvoering".
Daarna aan de directie leveren:
a. twee afdrukken van de hoofdberekeningen;
b. vier afdrukken van de constructietekeningen en bijbehorende staten;
c. vier afdrukken van overige tekeningen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen 
door de directie maximaal 10 werkdagen na ontvangst in beslag kan nemen.
De procedure, zoals in dit lid vermeld, dient de aannemer te verwerken in de aan te leveren engineeringsplanning zoals 
omschreven in bestekspostnr. 870010 van deel 2.2 van dit bestek. 
Het engineeringswerk dient minimaal 10 werkdagen voordat met het betreffende onderdeel wordt gestart definitief 
goedgekeurd te zijn. Indien dit niet gebeurd is, mag er niet met het onderdeel gestart worden.

03 Procedure goedkeuring afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de Gemeente Groningen. Indien 
de hiervoor genoemde hoofdberekeningen en/of constructie tekeningen door de directie beoordeeld zijn als "Geschikt voor 
uitvoering" dienen deze in 3-voud ter goedkeuring aangeboden te worden bij de afdeling VTH  (Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving) van de Gemeente Groningen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen 
door de directie maximaal 15 werkdagen na ontvangst in beslag kan nemen. De procedure, zoals in dit lid vermeld, dient 
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de aannemer te verwerken in de aan te leveren engineeringsplanning zoals omschreven in bestekspostnr. 870010 van 
deel 2.2 van dit bestek.

04 Elke afwijking op de werktekeningen en berekeningen "Geschikt voor uitvoering", die de aannemer gedurende de 
uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist schriftelijke goedkeuring van de directie, die tijdig van
deze afwijking in kennis moet worden gesteld. 
Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met de aanduiding "Geschikt voor uitvoering", alle wijzigingen voorzien 
van een duidelijk herkenbaar merkteken en het tekeningnummer voorzien van een wijzigingsletter en datumaanduiding. 
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Voorgaande tekeningen komen daardoor automatisch te 
vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie 
schriftelijk mede.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 95% bedragen. De 
gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 98% bedragen. De 
gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de Standaard, dient te gebeuren door 
KIWA-KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.

22 02 20 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)

01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 23 INFORMATIEOVERDRACHT

22 23 01 INFORMATIEPLICHT GRAAFWERK

01 De wettelijke informatieplicht in verband met graven dient door de aannemer te worden verzorgd (Omgevingsloket: 
https://omgevingswet.overheid.nl/home ). 
Houd rekening met een wettelijke afhandelingstermijn van de graafmelding van een 1 week (7 dagen). 

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van het bewerkte perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de besteksposten met betrekking tot bewerking van grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen te zijn 
begrepen in de prijs per eenheid.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 BUIZEN

07 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.

23 12 06 PUTTEN

01 In aanvulling op artikel 23.12.06 lid 01 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig overeenkomen met 
die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN

02 In aanvulling op artikel 23.12.07 lid 02 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig overeenkomen met 
die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 De dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen 

https://omgevingswet.overheid.nl/home
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optreden.

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN

01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn doorgespoten.

02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 100 
mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten.
______________________________________________________
afstand vanaf         bij zichtbare        geen drain
de eindbuis           drainafvoer          afvoer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
van  0 tot 100 m  van 20 tot 30N   van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60N  van 40 tot 80N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90N  van 80 tot 130N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120N  van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 WAARBORGEN DROOGWEERAFVOER

02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de werkzaamheden aan de 
riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en de hulpstukken 
moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen en hulpstukken kunnen 
ontstaan.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN

01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere bereikbaarheid voor de 
hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden gemaakt alvorens 
een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 100 m weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de huisaansluitingen van 
de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer bedraagt, dan
noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de laatste buis waterdicht 
af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt, zonodig door het inzetten 
van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk verrekening.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG

05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan wat:
a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen is
    (zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);
b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden gekruist, is.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
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Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.
07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht of een stroom T-stuk op 

de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht op de standleiding op het 
riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad (het gebied binnen de Diepenring) waar 
de kolkgaten dienen te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het betonriool, met gebruikmaking 
van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab boveninlaten.
Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC betoninlaat diameter 125 mm of
160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een boring in het PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de perceelgrens, of indien de rijweg 
tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de perceelgrens plaatsen.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen niet mogen
worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.

25 12 06 MONTAGE RIOOLPERSLEIDING

01 Verbinding buis/bocht en verbinding binnen 10,00 m voor de bocht, trekvast uitvoeren, de overige verbindingen met 
druksteekmoffen of overschuifmoffen.

02 Alle onderdelen schoon maken en drooghouden tijdens het maken van de verbindingen.

03 Voor het ingebruiknemen van de leiding, deze beproeven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

25 13 02 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering, duikers, 
(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen te registreren en te (doen) verwerken op een door de 
opdrachtgever ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in overleg met de directie aantallen 
gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en waar T-stukken zijn 
gesteld. 
(Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastleggen aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.
De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden 
overeenkomstig de door de opdrachtgever te verstrekken normen.
Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge 
tekening, over in eigendom van de directie, zie ook bijlage  eisen informatievoorziening databeheer riolering van dit 
bestek.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan 
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de directie onderdelen 
blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het hele 
leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van 
revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 4 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te verstrekken. De 
revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn voordat het werk opgeleverd kan worden.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 02 ALGEMEEN

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een puttenstaat in tweevoud in 
bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan     in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen. 
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03 De directie neemt kennis van de puttenstaat.

25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 02 PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

01 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;
- een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een gesloten 
celstructuur.
Voor de PVC-buizen geldt:
- met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk).
- de stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.
DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.
RWA leiding, kleur grijs, volgens RAL 7037.
HWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

02 Voor de PVC-hulpstukken geldt:
- met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk).
De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.
De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL 2013. Kleur grijs, 
volgens RAL 7037.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

03 Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

04 Voor drukleidingsystemen geldt:
- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;
- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),
  Kleur grijs, volgens RAL 7037.

25 16 03 BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden gemaakt van:
milieuklasse cement  : XA3
sterkteklasse beton : C35/45
wapening            : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking        : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen worden geleverd onder KOMO productcertificaat K2554/95 m.u.v. betonen infiltratie- en 
drainagetransportriool.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd onder KOMO productcertificaat 
K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.
07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.

Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een hoogwaardige kunststofmortel 
aanbrengen.

08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de fabriek, anders op het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO keurmerk en 
certificaat.

10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 800 mm of 800 x 800 
mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 1000 mm of 1000 x 
1000 mm.

11 Overstortputten:

Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond 1250 mm;

 Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.
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Een overstort muur mag niet schuin in de put geplaatst worden.
12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing in de put te worden 

aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde bochtstukken zijn niet 
toegestaan.

13 Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding dagmaat 
diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25. 

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 05 TROTTOIRKOLKEN

02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair gietijzer 
GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat met 
stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

25 16 06 STRAATKOLKEN

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair gietijzer 
GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat met 
stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN

25 17 03 RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING

01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt: 
De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de
riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden gehanteerd, kunnen op verzoek van de 
aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt: 
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op het betreffende 
leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en verdicht conform het bestek.

25 17 05 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

01 In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard geldt:
"De persleiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving van de persleiding in zijn geheel is vereist."
De einden van de leiding afstempelen.
Op beide einden van de te beproeven leiding een manometer aanbrengen, een van de manometers moet zelfregistrerend 
zijn.
De niet registrerende manometer moet een nauwkeurigheid hebben van 10KPa, meetbereik van 10 tot 1000KPa.

03 In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard geldt: 
"De leiding geleidelijk op de beproevingsdruk (nominale druk, max 4 bar) brengen met een snelheid van 100 KPa/h."
Als de beproevingsdruk is bereikt volgt een stabilisatieperiode van 12 uur. Na de stabilisatieperiode
de druk weer op de beproevingsdruk brengen.

04 Twee uur na het aanbrengen van de beproevingsdruk de aanwezige druk in de leiding controleren.
De druk in de leiding moet nog ten minste 95% van de beproevingsdruk zijn, dan voldoet de leiding aan de
beproevingseis.
Indien niet aan de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak verhelpen en de beproeving herhalen.

05 Bij het beproeven van PE-leidingen de druk in de leiding opvoeren met ca.100KPa/h tot ca. 60% van de vereiste 
beproevingsdruk is bereikt. Na een stabilisatieperiode de druk opvoeren met een snelheid van ca.100KPa/h tot de 
verlangde beproevingsdruk is bereikt. Deze druk 24 uur handhaven. Hierbij mag in de eerste 12 uur om de 2 uur worden 
bijgevuld. De volgende 12 uur moet de druk zonder bijvullen constant blijven.
Indien de leiding aan de beproevingseis heeft voldaan kan de beproeving beëindigd worden. Indien niet aan de 
beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak opsporen en verhelpen, waarna de beproeving herhaald dient te worden.

06 Indien een persleiding is samengesteld uit PVC en PE, het PE deel apart beproeven.
Beproeving van de leiding als geheel, volgens de meetmethode zoals omschreven in lid 01, 03, en 04, blijft vereist.
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25 17 08 HULPSTUKKEN

01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING EN DUIKERS

25 32 03 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 
'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001 
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014 "Reinigen van riolen, 
putten en kolken". 

25 32 04 UITVOERING

01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater en vaste 
stoffen dienen met behulp van een vacuümtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig uitvoeren, dat geen 
rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In het riool aanwezige materialen moeten 
worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden door de aannemer. 
De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de directie anders 
beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de vacuümwagen, tenzij met 
instemming van de directie.
Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van het moerriool, op 
aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de dichtstbijzijnde vijver, kanaal of waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met 
de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden gehouden, e.e.a. 
door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de aannemer ter 
beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat de betreffende putdeksel 
goed sluit.

07 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald. Het aflaten van 
spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo 
minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

08 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectiewerkzaamheden te zijn 
afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging wordt uitgevoerd.

09 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de 
reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden schoongespoten.

10 De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of verwerkingsinrichting verstrekte 
weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:
- hoeveelheid afgeleverde slib;
- kenteken van het voertuig;
- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur. 

11 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich 
tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de riolen.

12 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats: 
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
-    Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

25 33 INFORMATIEOVERDRACHT
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25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

02 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de toezichthouder wordt de plaats 
aangegeven.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

04 In afwijking op artikel 25.42.02 lid 04 behoeft het tijdstip van inspectie de goedkeuring van de directie en binnen 24 uur.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

07 In afwijking op artikel 25.42.02 lid 07 moeten behalve de riolen ook de putten inwendig worden geïnspecteerd waarbij:
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;
- De put-buisverbindingen volledig in beeld moeten worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden in de 

beginput;
- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;
- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

08 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te worden 
uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met 
hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-beelden 
samenstelt, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG formaat.

09 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM,  DVD, USB of externe harddisk, dient een zo volledig mogelijke 
technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De schade 
aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021, 
aangevuld met de 'Leidraad voor het Visueel inspecteren van buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (RIONED-rapport 
2019-01, met update januari 2021).

10 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend volgens een 
door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op CD-ROM,  DVD, USB of 
externe harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet per straat worden gebundeld.
De inspectiegegevens moeten op CD-ROM,  DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het Standaard 
Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te worden goedgekeurd.
De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de directie en 
dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

11 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met de directie en 
de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden gehouden, e.e.a. 
door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de aannemer ter 
beschikking worden gesteld.

12 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

13 Indien uit de inspectie blijkt, dat er gebreken aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van aannemer te 
worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen aan de 
directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op 
kosten van de aannemer een nieuwe inspectie van de gehele rioolleiding te laten uitvoeren. Het resultaat van de 
herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering hebben.

14 In aanvulling op artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de inspectie wordt uitgevoerd in het kader van 
een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd dient te worden ten 
behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel 25.17.03 van de Standaard.

16 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:
 - Het gebruik van de code BAF # A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een gebeitelde inlaat is niet 
toegestaan;
- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geïnspecteerde riolen in de volle omtrek

gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak van de 
desbetreffende voeg bevinden (bij opleveringsinspectie 100%);

17 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de aansluiting op het riool 
beoordeeld kan worden. 

18 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is, niet 
toegestaan;
- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens heeft;
- Tijdens de inspectie moet de lens van de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;
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- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,
beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;

- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.
19 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de dwa riolering) 

en zal door de toezichthouder vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit in verband met de beschikbare afvoercapaciteit.
20 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich 

tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de riolen.
21 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een putnummer worden toegekend uit een serie nummers die 

beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.
22 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 

Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden aangegeven.
23 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de buisvulling in het te inspecteren riool 

in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de buishoogte.
24 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende camerawagen moet de put afgedekt zijn.

25 Het afdoppen/afsluiten van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de werkzaamheden. 

26 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct  te worden gemeld bij de directie.

27 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog 
riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het 
riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van de inspectiewagen is niet 
verrekenbaar. De totale geïnspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.
Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan aan te 
geven.

28 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats: 
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

29 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:
- sausen van mof of spie is niet toegestaan;
- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;
- scheurtjes zijn niet toegestaan;
- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;
- dichtsmeren niet toegestaan.

30 Leidinginspectie start in hart beginput en eindigt in hart eindput. Camerawagen voorafgaand aan  leidinginspectie 
opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een zakput.

25 42 05 EISEN AAN HET  TE LEVEREN BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIE

11 De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij voorinspectie, verificatieinspectie, 
herinspectie en opleveringsinspectie van dezelfde streng dezelfde ID en inspectie richting hanteren.

12 de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen met de naam van het riool-ID (bijv. 
001.mpg, 002.mpg etc.).

13 De benaming van de wijk en het bemalingsgebied in het GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden i.o.m. de 
opdrachtgever.

25 42 07 EISEN AAN MEETAPPARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.42.07 lid 01 moet er tijdens de inspectie de lens van de camera altijd in het hart van de buis 
zijn opgesteld;

25 42 09 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIEBEDRIJF

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 
'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001 
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik". 

04 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015 "Inspecteren van 
rioleringsobjecten". 

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

07 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:
- Inspectieresultaten te leveren in GWSW-RibX uitwisselformaat; 
- Beeldopnamen inspectie en foto's;
- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met aantekeningen van de inspecteur;
De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief leverantie. 

08 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen
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- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten
- Putten op particulier terrein, slecht toegankelijk, onder maaiveld met een aparte kleur aangeven
- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een diameter groter of gelijk aan ø 160 

mm
- Bij afwijkende diameters in het GWSW-RibX-bestand de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening
welke worden ingetekend.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.47.01 lid 01 vindt een eventuele controle plaats op basis van een (a)selecte steekproef van 
minimaal 20% van de dagproductie.

02 In afwijking op artikel 25.07.01 lid 02 indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan 
gestelde eisen conform dit bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele dagproductie. Bij afkeur dient de gehele 
dagproductie opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de aannemer.

09 Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes niet is geregistreerd, terwijl deze wel aanwezig 
zijn, wordt de inspectie in het betreffende riool afgekeurd.
Toestandsaspect
BBF Infiltratie
BBD Binnendringen van grond
BAF Oppervlakteschade
BAB Scheur
BAC Breuk/instorting
BAG Instekende inlaat
Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de steekproef wordt afgekeurd dient de 
rapportage van de dagproductie moet opnieuw te worden samengesteld op kosten van de aannemer.

10 Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd kan hiervoor een bedrag van EUR 150,00 
per afgekeurde dagproductie in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is. 

32 WEGBEBAKENING

32 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

32 02 01 ANWB EN RVV BORDEN

01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV borden, zelfklevende 
folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op plaatstalen borden 
mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN

32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de wegenverf. De 
geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal, gebruikt straalgrit en 
verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van 
Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Infrastructuur en Mileu. 
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij afgifte 
ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 15 06 VERWIJDEREN MARKERINGEN

01 Het verwijderen van markeringen d.m.v. (water) stralen dient stofvrij te gebeuren door een door de directie goed te 
keuren bedrijf.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

41 02 03 EISEN WAARAAN DE HEISTELLING MOET VOLDOEN

02 De slagenergie van de in te zetten heiblokken moet regelbaar zijn vanaf het maaiveld of vanaf de drijvende bak.
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41 06 BOUWSTOFFEN

41 06 01 GRIND IN BETON

01 Bij beton in funderingsconstructies moet minimaal 30% betongranulaat als grindvervanger worden toegepast.
De aannemer dient dit middels leverantiebonnen aan te tonen dat hij aan deze verplichting voldoet. 

41 1 PALEN

41 11 BEGRIPPEN

41 11 01 ALGEMEEN

02 S.I.P. ; De S.I.P. is een stalen buispaal, voorzien van een stalen schroefblad in 2 delen aan de onderkant van het 
puntstuk.

41 12 EISEN EN UITVOERING, PALEN

41 12 07 AANBRENGEN VAN GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

03 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van de palen, alsmede het 
hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de geprefabriceerde betonnen palen.

04 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de heimuts of oplanger voorzien 
van een mutsvulling van drie lagen kruislingsbevestigd droog vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

05 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 500 mm worden afgehakt, waarbij de 
wapening intakt moet worden gelaten.
De wapening moet tot de vereiste verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden 
opgestort tot 30 mm boven onderkant betonconstructie.

06 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of scheuren
voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de paalkop daarna worden opgestort.

07 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen moeten de palen 
ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

08 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

09 Het heiwerk dient vanaf schotten te worden uitgevoerd.

41 12 08 AANBRENGEN VAN SCHROEFINJECTIEPALEN 

01 De palen al of niet gekoppeld uit te voeren, e.e.a. afhankelijk van de beschikbare werkhoogte.

02 De koppeling van de palen (indien mogelijk) komt tot stand door lassen, waarbij het oplangstuk vooraf is
voorzien van een stalen binnenbuis.

03 Tijdens het installeren dient de stalen buis gevuld en omhuld te zijn met cementgrout.

04 Het cementgrout samen te stellen uit Hoogovencement (CEM III/B 42,5) en leidingwater. Samenstelling
groutmengsel: te specificeren door de fabrikant.

05 Het op diepte brengen van de S.I.P. dient de geschieden door schroeven met een boorkop van voldoende
vermogen en onder gelijktijdig injecteren van cementgrout.
Het installeren geschiedt zodoende praktisch zonder wrijving en dus trillingsvrij.

06 In de slappe (cohesieve) lagen is de penetratiesnelheid relatief groot. In het draagkrachtige zand (diepe zand)
wordt het zand laagje voor laagje afgeschrapt en intensief vermengd met een overmaat aan grout, waardoor
de paaldiameter minimaal gelijk wordt aan die van het schroefblad. In de harde zandlagen kan een op en neer
gaande beweging worden uitgevoerd om dit te bereiken.

07  Na verharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van d epaal en draagt het een
gedeelte van de belasting over naar de grond. Voorts levert het cementgrout een bijdrage aan de
corrosiebescherming van de stalen buis.

08 8 Nadat de paal op diepte is gebracht moet de kopafwerking worden geinstalleerd. Deze bestaat uit een
kopplaat en stekken t.b.v. de aansluiting met de betonconstructie. Voor palen die beneden het werkniveau
moeten worden afgewerkt dient een aangepaste kopafwerking gebaseerd op het zelfde principe te worden
geinstaleerd.

09  Het draagvermogen van de palen te bepalen volgens NEN-EN1990

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

41 13 03 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

01 Van de aannemer wordt een heiplan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.03 van de Standaard.
In aanvulling op artikel 41.13.03 van de Standaard dient dit heiplan tevens te bevatten:
d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen hei- en trilblokken;
e. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen, de opstellingskeuringen zijn 
voor rekening van de aannemer;
f. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van in te zetten stellingen en pontons;
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g. Berekeningen t.b.v. keuzen hei- en trilblokken;
h. Ankerplan pontons en funderingsmachines (heistellingen);
i. Schoorplan;
j. Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties;
k.   palenplan met alle relevante gegevens.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 15 01 INSTALLATIERAPPORT

02 De aannemer versterkt de directie afschriften van de in artikel 41.15.01 van de Standaard genoemde installatierapporten, 
voordat de heistelling de bouwput verlaat.

41 15 06 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING, BETONPALEN

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de publicatie in 
Funderingstechnologie van april 1993:
-    de blijvende voorspanning moet in verband met de te verwachten trekspanningen tijdens het heien 

ten minste 5,0 N/mm2 bedragen.
Er dient rekening gehouden te worden met hijskrachten tijdens transport en heien (voldoende ondersteuning van de 
palen).

41 15 07 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig afhakken,
afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het uitstekende staal, indien nodig, 
afbranden.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn en worden 
eigendom van de aannemer.

41 15 08 INMETING INGEHEIDE PALEN

01 Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze nauwkeurig worden 
ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan een revisietekening te maken volgens de eisen en bepalingen 
omschreven in artikel 03 "Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen".

41 16 BOUWSTOFFEN

41 16 04 STALEN BUISPALEN

01 De stalen buispalen moeten bij aflevering wat betreft de mechanische eigenschappen, de chemische analyses en de 
maattoleranties voldoen aan de eisen die gesteld worden aan thermomechanisch behandelde stalen buizen volgens DIN 
17172 (behoudens het gestelde in 7.3.6) en de in de volgende leden gestelde eisen. 
Elke keuringseenheid dient producten te bevatten uit dezelfde gieting welke eenzelfde warmtebehandeling hebben 
ondergaan.
De diametertolerantie heeft betrekking op de buitendiameter i.p.v. de in tabel 6 van DIN 17172 vermelde binnendiameter.
In het keuringsdocument betreffende de mechanische waarden en de chemische samenstelling, dient minimaal vermeld te 
zijn:
a. naam producent;
b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm;
c. materiaalafmetingen;
d. chargenummer;
e. chemische samenstelling;
f.  beproevingsresultaten van de mechanische eigenschappen;
g. uitgevoerde warmtebehandeling;
h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens norm of

bestelling;
i.  ingeslagen keurstempel;
j.  voor keuring verantwoordelijke instantie.

De aannemer kan volstaan met een certificaat volgens EN 10204 (DIN 50049 keuringsrapport 3.1.B.).
De directie behoudt zich het recht voor om van het gewalste materiaal nadere steekproeven te nemen
overeenkomstig de bovengenoemde norm.

02 De lengte van de buispalen dient te voldoen aan de op de bestekstekeningen aangegeven maatvoering.
De tolerantie op de theoretische buispaallengte mag niet meer bedragen dan -50 en +250 mm.

03 De buispalen mogen geen oneffenheden c.q. zgn. "deuken" hebben die een hoekverdraaiing hebben van groter dan 0,05 
rad en/of een diepte of hoogte hebben van 3,0 mm of meer.

04 Het staaloppervlak van de buizen dient minimaal te voldoen aan de roestgraad B volgens ISO 8501-01:2001.

05 De langsnaden en spiraalnaden van de buissecties waaruit de buispalen worden samengesteld dienen op de rondnaad 
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minimaal 300 mm van elkaar te verspringen.
De "high-low" afwijking tussen 2 aan elkaar gelaste buiseinden mag niet meer bedragen dan 0,1 x t met een
maximum van 3 mm, waarbij t de kleinste wanddikte is.

06 De bovenzijde van de buispalen moet zuiver haaks zijn op de lengteas van de buispaal met een tolerantie van + of - 2 
mm.
De onderzijde mag een bevel hebben.

08 Voor stalen buispalen met een dragende functie mag de onderste 10 m geen rondnaad bevatten i.v.m. de positieve kleef.

09 De buispalen dienen binnen 1,5 m van de bovenzijde aan de buitenzijde en waterzijde voorzien te zijn van
duidelijke merktekens waarmee de volgende gegevens zijn aangegeven;
- lengte van de paal,
- gewicht van de paal,
- merk van de paal,
- het identificatienummer van de paal.

10 De aannemer dient per buispaal een "pile make-up" te overleggen waarin vermeld staat:
- identificatienummer en merk van de buispaal;
- gegevens van de secties waarmee de buispaal is samengesteld zoals o.a. lengte sectie, wanddikte, 

staalkwaliteit en -soort, ingeslagen nummer met bijbehorend certificaat;
- slotlengte;
- diameter;
- onrondheidgegevens;
- totale lengte van de buispaal.

Van de door de directie aan te wijzen buispalen, met een maximum van 10% van de te leveren buispalen, moet de 
aannemer een meetprotocol overleggen waaruit de rechtheid van de buispaal blijkt.
Metingen per meter met een nauwkeurigheid van 0,5 mm.

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODE

41 17 02 ALGEMEEN

01 De aannemer dient van iedere paal tijdens het heien ten minste over de gehele diepte in het pleistocene zand een 
slagdiagram op te nemen. 

42 BETONCONSTRUCTIES

42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 03 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het vervaardigen van prefab 
onderdelen elders.

42 03 02 METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

01 Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een voorstel van de methode 
van hijsen en hijsogen worden ingediend.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 13 12 MINIMUM WAPENING

01 Voor alle in het werk te storten betonnen onderdelen dient voor de wapening een minimale staafdikte en maximale 
afstand aangehouden te worden van:
- minimum beugeldiameter: Ø 10 mm
- maximum beugelafstand: 300 mm
- minimum staafdiameter hoofd/verdeel: Ø 12 mm
- maximum staafafstand hoofd/verdeel: 150 mm.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 Het betonstaal leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk. 

42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 23 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 In aanvulling op artikel 42.23.01 lid 01 dient de aannemer tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt 
gemaakt met het vervaardigen van prefab onderdelen elders.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 03 LASVERBINDINGEN

06 Het nodige snij- en laswerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de onderdelen wordt voorkomen.

07 Bramen en/of slakken, ontstaan tijdens het snij- en laswerk, verwijderen.

08 Het laswerk dient elektrisch te geschieden.

09 Alle lasnaden dienen volledig doorgelast te zijn en waar nodig van een tegenlas te worden voorzien.

10 Lasnaden moeten ter weerszijden van een rondnaad ten minste 300 mm verspringen.

11 Alle lasverbindingen waterdicht uitvoeren.

12 Het lassen in een CO2-omhulling is verboden, tenzij de directie voor bepaalde lasnaden hiervoor toestemming verleend.

13 In afwijking van het gestelde in NEN-EN-ISO 9606-1:2013 nl wordt bepaald dat alle lassers, welke door de aannemer voor 
het lassen aan het werk worden aangewezen, moeten zijn gecertificeerd volgens ASME code 5G.

14 Het aflassen van de naden moet in zodanige volgorde geschieden, dat het ontstaan van vervormingen en inwendige 
spanningen zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
De noodzakelijkheid van het voorverwarmen en de voorverwarmtemperatuur worden bepaald volgens de richtlijnen 
genoemd in de Britisch Standard 4360 en 5135.

43 12 04 UITVOERING ALGEMEEN

02 De eisen aan snijden en afwerken van vrije randen zijn in afwijking en/of aanvulling op artikel 3.4 van de NEN2008:1997 
nl de volgende:
 
a. Snijfouten met een diepte gelijk of groter dan 0,5 mm moeten door uitslijpen tot een diepte van 0,5 mm onder het 
diepste punt en van hieruit onder een helling van 1:10 naar beide zijden worden verwijderd.
b. De onder- en bovenrand van de snijkant moeten, d.m.v. slijpen/schuren met een niet te grote
slijp/schuurschijf ter beoordeling van de directie, worden gebroken met een afrondingsstraal van R=2 mm.
c. Het dichtlassen van snijfouten zoals putten en steeën in het algemeen niet toegestaan.
Slechts indien naar oordeel van de directie het verwijderen van zulke fouten d.m.v. slijpen tot een grote verzwakking zou 
leiden, mag herstelling d.m.v. electrisch lassen geschieden, echter dan alleen met toestemming van de directie. De 
herstel-procedure behoeft eveneens de goedkeuring van de directie.
d. De platen genoemd in artikel 43.16.05 lid 01 van het bestek met " t "is gelijk of groter dan 30 mm mogen alleen 
brandgesneden worden als het materiaal is voorverwarmd. Het voorverwarmen moet zodanig geschieden, dat op het 
moment dat de snijbrander ter plaatse arriveert, het materiaal een temperatuur heeft van ten minste 120°C.

03 De eisen aan snijkanten van laskanten zijn overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN 1011-1:2009 nl.

04 De eisen aan het zetten, persen en smeden zijn overeenkomstig het gestelde in de ENV 1090-1, art.6.5.

05 De eisen aan het aanbrengen van gaten zijn overeenkomstig het gestelde in de ENV 1090-1, art. 6.6.

06 In aanvulling op artikel 3.6 van de NEN2008:1997 nl gelden voor plaatvelden en verstijvingen de in de
tabellen 1 en 2 neergelegde vlakheidstoleranties van bijlage 1.

07 Het richten is niet zondermeer toegestaan. Indien toch eventueel moet worden overgegaan tot het
richten mag dit uitsluitend gebeuren volgens een door de aannemer voorgestelde en door de directie goedgekeurde 
procedure.
Bij warm richten moeten de materiaaltemperaturen gedurende deze procedure worden gemeten en tijdens het uitvoeren 
in de praktijk moeten deze 25°C lager liggen dan tijdens de procedure.

08 Tussen de thermische verzinkte stalen onderdelen en de overige stalen constructie-onderdelen een isolatie aanbrengen 
bestaande uit ruberoid, kunststofringen of kunststofplaten.

43 12 05 ONDERGIETINGEN

01 Voor ondergietingen moet worden toegepast epoxy- gietmassa of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de directie.

02 Om luchtkamers in de ondergieting te voorkomen moet de gietmassa van slechts één kant langzaam gegoten worden.

03 De bekisting moet vervaardigd zijn van houten latten met een ruimte van minstens 2 cm rondom het te ondergieten 
object. Er moet gegoten worden tot 2 cm boven het aan te gieten vlak en de bekisting mag niet lekken.

04 De laagste temperatuur waarbij gietmassa verwerkt mag worden is +5°C.

05 De te ondergieten vlakken moeten volkomen droog en schoon zijn, zonodig drogen en schoonblazen.

06 Na voldoende doorharding van de ondergieting moet de aannemer de ankers op de gewenste spanning brengen. 

43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 15 05 KEURING VAN LASVERBINDINGEN

04 Om te verzekeren dat voldoende aandacht wordt besteed aan het laswerk, moet gedurende de uitvoering van al het 
laswerk een lascoördinator ter beschikking staan.
Voor het bepalen van de frequentie van het NDO-onderzoek moet worden aangehouden. De lascoördinator moet over 
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voldoende kwalificatie en ervaring beschikken voor het laswerk waar hij bij betrokken is. 
Richtlijnen voor de lascoördinator zijn omschreven.
Deze kwalificatie en ervaring moet zijn overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN-ISO 14731:2006 nl. 

43 15 07 KEURINGEN

01 Elke keuringseenheid dient producten te bevatten uit dezelfde gieting en die dezelfde warmtebehandeling hebben 
ondergaan.

02 De vervaardiging en de beproeving van proefstukken dienen te geschieden overeenkomstig de desbetreffende norm.
De keuringshandelingen moeten geschieden door een onafhankelijke, bevoegde dienst van de producent, waarbij de 
directie zich het recht voorbehoudt, om bij deze keuringshandelingen aanwezig te zijn.

03 Voor materiaal dat koud vervormd moet worden (b.v. gezette profielen) moet de aannemer aantonen dat het materiaal 
niet gevoelig is voor veroudering.
De aannemer moet per partij, welke producten bevatten uit dezelfde gieting en die eenzelfde  warmtebehandeling hebben 
ondergaan, beproeven door achtereenvolgens:
- het materiaal 5% koud rekken (niet drukken maar rekken)in de walsrichting;
- het gerekte materiaal 1,5 uur in een oven op 250°C;
- dan transverse kerfslagstaven beproeven.
Deze staven moeten voldoen aan dezelfde eisen als het basismateriaal.

04 Daar waar materialen t.p.v. de lassen in dikterichting worden belast, moet de aannemer d.m.v. ultrasoon onderzoek 
aantonen dat het materiaal tot minstens 50 mm naast de las vrij is van dubbelingen, overwalsingen of insluitingen.
De aannemer moet de materialen controleren, en moet voldoen aan het gestelde in SEL 072 klasse 3.
Het resultaat van dit onderzoek moet ter goedkeuring aan de directie worden overhandigd.
Tevens moet dit materiaal voldoen aan de verbeterde vervormingseis Z35, zoals gesteld in de NEN-EN-10164:2004 en.

05 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van het ingeslagen, met afgeronde slagcijfers-letters,
walsnummer.

06 Het in artikel 43.16.01 lid 01 van de Standaard genoemde materiaal moet worden gekeurd, per  keuringseenheid van 40 
ton ter bepaling van de treksterkte, 0,2% rekgrens, de rek na breuk en de kerftaaiheid.
Echter bij platen t= 12 mm dient deze keuring per walsplaat te geschieden.
De chemische samenstelling dient per lading te worden bepaald, waarbij de percentages van alle elementen moet worden 
opgegeven.

43 15 08 KEURINGSKOSTEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 18, de leden 5 en 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer voor 
zijn rekening zorgt draagt voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, alsmede het merken van goedgekeurde 
bouwstoffen.

43 15 09 BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht, laswerk inkortingen e.d. vermijden.
Beschadigingen schoonmaken en behandelen volgens het oorspronkelijke of gelijkwaardige conserveringssysteem.

02 De aannemer moet op verlangen van de directie kunnen aantonen, dat zijn leveranciers volledig bekend zijn met de in het 
bestek gestelde eisen.

03 De aannemer dient afdrukken van bestelling- en leveringsstaten, de eerste tijdig voor de keuring, aan de
directie te overhandigen.

43 16 BOUWSTOFFEN

43 16 02 LASTOEVOEGMATERIALEN

03 Bij het lassen is het gebruik van klasse 3 toevoegmaterialen verplicht (handlassen klasse 3H).

43 16 03 THERMISCH TE VERZINKEN STAAL

02 Het te verzinken staal volledig van verontreinigingen en roest ontdoen alvorens het te verzinken.

03 Al het staal moet geschikt zijn om te verzinken. Hiertoe moet het SI gehalte (silicium) liggen tussen de 0,11% en 0,20%. 
De aannemer moet dit dmv beproevingen aantonen. De kosten hiervan kunnen verrekend worden uit de stelpost.

43 16 05 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Alle platen, platstaal, profielen en pijpen voor zover op de bestekstekeningen niet anders is vermeld:
minimaal S355J2G3 volgens NEN-EN 10025:2004.
Voor wat betreft de chemische samenstelling moet het bovengenoemde materiaal voldoen aan het volgende:
- Ce mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie:

CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 + Si/24,
- het zwavelgehalte is gelijk of kleiner dan 0,007%.

02 Voor zover op de bestekstekeningen niet anders is vermeld, moeten alle bevestigingsmiddelen van de
hierna genoemde kwaliteit zijn:
- zeskantbouten kwal. 8.8-DIN 931;
- zeskanttapbouten kwal. 8.8-DIN 933;
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- zeskant(dop)moeren kwal. 8,-DIN 934;
- bijbehorende onderlegringen kwal. St.-type B-DIN 125;
- voorspanbouten kwal. 10.9-DIN 6914;
- bijbehorende zeskantmoeren kwal. 10.-DIN 6915;
- bijbehorende onderlegringen kwal. St.-DIN 6916.

03 De ondergietingen dienen gemaakt te worden met epoxy-gietmassa.

04 Assen flenstappen e.d. dienen te worden uitgevoerd  in 42CrMo4V overeenkomstig NEN 10083:2006 tenzij anders 
aangegeven. 

44 HOUTCONSTRUCTIES

44 06 BOUWSTOFFEN

44 06 01 HOUT

02 De keuze van houtsoort dient door de aannemer gemaakt te worden in overleg met leveranciers en dient ter  beoordeling 
aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Na aanbesteding mag de aannemer in overleg met leveranciers een 
alternatief voorstel maken. Het alternatief dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

03 Hardhout dient te worden geleverd volgens de geldende NPR. Hout dient te worden geleverd volgens de  huidige 
geldende NEN-normen.

04 Goedgekeurd hout, waarvan naderhand bij de ver- en bewerking blijkt, dat het verborgen gebreken vertoont, wordt 
alsnog afgekeurd. De aannemer levert voor zijn rekening een vervangende hoeveelheid.

05 Zaagverliezen worden niet verrekend en worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

07 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

08 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

51 02 11 ONDERAANNEMING

01 Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een Groenkeur certificering te 
nemen.
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/

51 02 15 WATERGEVEN BOMEN

01 Bij het watergeven van bomen moet schade aan de ondergrond en groeiplaatsen door insporing/verdichting ten
allen tijde voorkomen worden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 06 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort, hoeveelheid), 
te registreren en te (doen) verwerken op een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG 
of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de 
in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de 
opdrachtgever te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale 
revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

51 03 07 INVASIEVE EXOTEN

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van invasieve exoten, worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 03 08 ALGEMEEN

01 Het tijdstip en de frequentie van watergeven is de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer meldt de directie 
minimaal 2 werkdagen van te voren wanneer hij wil gaan watergeven.

02 Het eventueel bemesten zoals beschreven in de besteksposten voor nazorg is op eigen inzicht van de aannemer. De 

https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
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kosten voor leverantie van meststoffen is zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen dienen te 
worden verwijderd van het te bewerken perceel.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 04 BOMENGROND OF OPGEWAARDE GEBIEDSEIGEN GROND VOOR BOMEN

01 Indien het bestek niet anders voorschrijft moet grond voor bomen voldoen aan onderstaande parameters:

Droog gewicht kg/m3  
Lutum 3-8 %
Organische stof 8-15%
Chloride 0-200
pH H2O 6-7
EC mS/cm 0,3-1,5
C/N verhouding 15-25
Respiratie  mmol O2/kg OS / uur 0,0-5,0

Vooraad voeding  
Stikstof mg/100gr 80-240
Fosfaat mg/100gr 50-200
Kali mg/100gr 30-100
Magnesium mg/kg 100-300

Direct opneembaar  
NO3 mmol/l 0,0-2,0
NH4 mmol/l 0,0-2,0
H2PO4 mmol/l 0,0-3,0
K mmol/l 0,10 0,10 0,2-3,0
Ca mmol/l 0,1-3,0
Mg mmol/l 0,1-1,5
SO4 mmol/l 0,0-3,0
SI mmol/l 0,1-1,0
Na mmol/l 0,2-1,5
Cl mmol/l 0,0-3,5
Fe µmol/l 2,0-100
Mn µmol/l 0,5-15
Zn µmol/l 0,1-5
B µmol/l 5,0-35
Cu µmol/l 0,2-1,5
Mo µmol/l 0,0-1,0

Korrelverdeling  
M50 µm 210-300
D60/D101,0-4,0

02 Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.

03 De grond moet  volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

04 Indien bomengrond wordt toegevoegd in of langs wadi dan moet het lutumgehalte lager dan 1% zijn.

51 06 05 RIJKE TOPLAAG VOOR VASTE PLANTEN OF SIERHEESTERS

01 Indien het bestek niet anders voorschrijft moet de rijke toplaag voldoen aan onderstaande parameters:

Droog gewicht kg/m3  
Lutum 4-10 %
Organische stof 15-25%
Chloride 0-250
pH H2O 5,5-7
EC mS/cm 0,5-2
C/N verhouding 15-25
Respiratie  mmol O2/kg OS / uur 0,0-5,0
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Vooraad voeding  
Stikstof mg/100gr 200-500
Fosfaat mg/100gr 30-150
Kali mg/100gr 60-240
Magnesium mg/kg 200-600

Direct opneembaar  
NO3 mmol/l 0,0-1,2
NH4 mmol/l 0,5-3,0
H2PO4 mmol/l 0,1-3,0
K mmol/l 0,10 0,10 1,5-5,0
Ca mmol/l 0,1-3,0
Mg mmol/l 0,1-1,5
SO4 mmol/l 0,5-5,0
SI mmol/l 0,1-1,0
Na mmol/l 0,5-2,5
Cl mmol/l 0,0-5
Fe µmol/l 2,0-60
Mn µmol/l 0,5-15
Zn µmol/l 0,1-2
B µmol/l 5,0-35
Cu µmol/l 0,2-1,5
Mo µmol/l 0,0-0,5

Korrelverdeling  
M50 µm 210-300
D60/D101,0-4,0

02 Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.

03 De grond moet  volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

51 06 06 SCHRALE TOPLAAG VOOR GRASVEGETATIES

01 Indien het bestek niet anders voorschrijft moet de schrale toplaag voldoen aan onderstaande parameters:

Droog gewicht kg/m3  
Lutum <2 %
Organische stof 4-5%
Chloride 0-200
pH H2O 6-7
EC mS/cm 0,3-1,5
C/N verhouding 15-25
 Respiratie  mmol O2/kg OS / uur 0,0-5,0

Vooraad voeding  
Stikstof mg/100gr 60-180
Fosfaat mg/100gr 50-200
Kali mg/100gr 30-100
Magnesium mg/kg 100-300

Direct opneembaar  
NO3 mmol/l 0,0-2,0
NH4 mmol/l 0,0-2,0
H2PO4 mmol/l 0,0-3,0
K mmol/l 0,10 0,10 0,2-3,0
Ca mmol/l 0,1-3,0
Mg mmol/l 0,1-1,5
SO4 mmol/l 0,0-3,0
SI mmol/l 0,1-1,0
Na mmol/l 0,2-1,5
Cl mmol/l 0,0-3,5
Fe µmol/l 2,0-100
Mn µmol/l 0,5-15
Zn µmol/l 0,1-5
B µmol/l 5,0-35
Cu µmol/l 0,2-1,5
Mo µmol/l 0,0-1,0
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Korrelverdeling  
M50 µm 210-300
D60/D101,0-4,0

02 Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.

03 De grond moet  volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

51 06 08 BOMENGRANULAAT

01 Indien het bestek niet anders voorschrijft moet bomengranulaat voldoen aan onderstaande parameters:

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een 
maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97% 
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen:
· - pH (H2O) : 6,0 - 7,5 (NEN-EN 13037)
· - EC : 0,2 - 1,5 mS/cm(NEN-EN 13038)
· - CEC-waarde : > 40 mmol/l (PPO Kas 1:2)
· - Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
  
De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
· - NO3+NH4 (stikstof)0,1 - 4,0 mmol/l
· - H2PO4 (fosfaat) 0,0 - 2,0 mmol/l
· - K (kalium) 0,2 - 3,0 mmol/l
· - Ca (calcium) 0,1 - 3,0 mmol/l
· - Mg (magnesium) 0,1 - 1,0 mmol/l
· - SO4 (sulfaat) 0,0 - 3,0 mmol/l
· - Na (natrium) 0,1 - 2,0 mmol/l
· - Cl (chloor) 0,1 - 3,0 mmol/l
· - Fe (ijzer) 0,5 - 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
· - N-totaal (stikstof)30 - 120 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
· - P2O5 (fosfaat)  15 - 100 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
· - K2O (kalium)  10 - 120 mg/100 gr d.s. (K-HCL)
· - MgO (magnesium) 50 - 300 mg/kg d.s (Mg-NaCl)

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

02 Het granulaat moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

03 Indien goed beargumenteerd en met goedkeuring van de specialist bomen/groen van de opdrachtgever mag van de 
eigenschappen in lid 01 en lid 02 van dit artikel worden afgeweken.

51 06 09 MULCH (VOOR MULCHEN PLANTVAKKEN)

01 Indien het bestek niet anders voorschrijft moet mulch (voor het mulchen van plantvakken) voldoen aan onderstaande 
parameters:

Droog gewicht kg/m3  
Lutum 1-8 %
Organische stof 35-60%
pH H2O  6-7,5
EC mS/cm < 2
C/N verhouding 10-30
Respiratie  mmol O2/kg OS / uur <15

Vooraad voeding  
Stikstof mg/100gr 750+
Fosfaat mg/100gr 250-500
Kali mg/100gr 250-500
Magnesium mg/kg 100-300

Grootte van deeltjes 4 tot 10 cm
02 De mulch moet volledig vrij zijn van (wortel)onkruiden, invasieve exoten, zaden en plastics.

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN
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51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de bermen en 
taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot
1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01
lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en steiler die in 
de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.

07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.

09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING

51 23 02 ALGEMEEN

03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10 jaar ten minste 10 
verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes een blijvende kruidenvegetatie heeft 
aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen, referentielijst van uitgevoerde 
projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

51 23 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR

04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde normen. Om aan te 
tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke aflevering een analyse van de geleverde compost 
ter beschikking van de directie gesteld worden.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN

15 De beworteling van de aangebrachte beplanting mag bij de onkruidbeheersing niet beschadigd raken. Om die reden is 
onkruidbeheersing door middel van schoffelen niet toegestaan uitgezonderd polvormende beplantingen die zich niet 
uitbreiden door middel van worteluitlopers. 

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 03 RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

10 Indien volgens artikel 51.44.03 uit de standaard RAW bepalingen blijkt dat er inboet plaats moet vinden dan zijn de 
kosten van de aanschaf van nieuw plantmateriaal voor rekening van de aannemer. Deze beplanting moet door de 
aannemer worden aangeschaft bij één van de gecontracteerde kwekers van de gemeente Groningen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN

51 52 28 OPRUIMINGSWERK

02 De aannemer mag pas bomen kappen na opdracht van de directievoerder en goedgekeurde onherroepelijke 
omgevingsvergunning m.b.t. het vellen van houtopstanden (indien kap vergunningplichtig).

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 01 RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

10 Indien volgens artikel 51.54.01 uit de standaard RAW bepalingen blijkt dat er inboet plaats moet vinden dan zijn de 
kosten van de aanschaf van nieuw plantmateriaal voor rekening van de aannemer. De bomen moeten door de aannemer 
worden aangeschaft bij één van de gecontracteerde kwekers van de gemeente Groningen.
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51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings- middelen worden 
opgeslagen.

52 KUST EN OEVERWERKEN

52 62 EISEN EN UITVOERING

52 62 04 BESCHOEIINGEN

01 Het heeft de voorkeur om voor te boren en bij gebruik van schroef/torx met verzonken kop het gat te verzinken.

02 Uitsluitend RVS bevestigingsmiddelen gebruiken.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

52 65 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTING BIJ GEBRUIK KUNSTSTOF

01 Vrijgekomen kunststof materialen, zoals zaagafval en/of reststukken dienen te worden gerecycled voor
gelijkwaardige toepassingen.

02 Deze moeten worden aangeboden aan Gampet Products d.m.v. bigbags op een pallet.

52 65 03 NATURE-LINE (HOLLAND WALL)

01 Gelijkmatige strakke uitstraling.

02 Vervaardigd van 100% gerecyclede grondstoffen (voornamelijk PE).

03 Het materiaal is UV-gestabiliseerd.

04 Kleur:
- grijs
- bruin

05 Mechanische eigenschappen "Holland Wall":
- E-modulus: 1,08e+008 N/m2
- Treksterkte 9,36e+006 N/m2

52 65 04 STRONG-LINE

01 Gladde en strakke uitstraling.

02 Vervaardigd van glasvezelversterkte gerecyclede grondstoffen

03 Het materiaal is UV-gestabiliseerd.

04  Kleur:
- zwart
- bruin
- lichtgrijs
- antraciet-grijs

05 Mechanische eigenschappen:
- E-modulus: variërend van 1.200 N/mm2 tot en met 28.000 N-mm², e.e.a. afhankelijk van hoeveelheid
toegepaste hoeveelheid glasvezels en soort materiaal.

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN.

56 22 EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGSWERK, STAAL

56 22 12 THERMISCH VERZINKEN

01 Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461 en NEN5254:2003 nl, waarbij het reinigen van de ondergrond dient te geschieden 
door beitsen.
Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en 
ruwheidseisen dat toelaten, dient te worden gestraald overeenkomstig NEN-EN-ISO8501-1 Sa 2,5.

02 Alle stalen bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkt te zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:
 - NEN-EN-ISO 1461 en NEN5254:2003 nl;

- NEN 2695.
Ter invulling van NEN 2009 - VVSG 1983 art. 5.5.3 "beschadiging van conservering" geldt:
Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.
Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht oliën op de draad en het draagvlak en aanhalen als voorgeschreven.
Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na droging voorzien van een grondlaag van 
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zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem als de omgevende delen.
Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 30 µm.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 01 VOORBEHANDELING

01 In afwijking op de uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als 
bedoeld in norm ISO 8501-1.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

02 In aanvulling op het gevraagde in artikel 56.23.05 lid 02 van de Standaard gelden ten behoeve van het uitvoeringsplan de 
volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt

de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen schriftelijke   

toestemming van de directie.
03 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde uitvoeringsplan wordt

gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het 
uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het geproduceerde en geleverde.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient, voor alle conserveringssystemen uit deel 2.2 waarop een garantieverklaring is vereist en
alvorens met de conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een verklaring te overhandigen waarin de 
aannemer zowel de geleverde producten, als ook het straalwerk en het schilderwerk, garandeert voor 100% gedurende 5 
jaar na oplevering.
Indien vóór het verstrijken van bovengenoemde garantietermijn onderroest, roestdoorslag en/of andere
vormen van onthechting optreden, moet dit worden hersteld in het oorspronkelijke conserveringssysteem.
Indien in dezelfde garantieperiode verkrijting en/of verkleuring van de conservering optreedt, dient de
aannemer een voorstel in te dienen aan de directie/opdrachtgever voor herstel van de conservering,
dat voldoende waarborg biedt tegen opnieuw optreden van deze gebreken en, na acceptatie van de
directie/opdrachtgever, de conservering volgens dit voorstel te herstellen, waarbij de garantieperiode opnieuw
ingaat.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN THERMISCH VERZINKT STAALWERK

01 In afwijking op artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard mag het transport van geconserveerde onderdelen naar de 
bouwplaats pas geschieden na doorharding van de verflagen.
De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d. gebruik te maken van beschermhout, 
kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

03 Ter voorkoming van beschadigingen van het thermisch verzinkte staal moet er tussen de stralen stroppen en het te hijsen 
materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon stroppen te worden gebruikt. Het gebruik 
van kettingen is niet toegestaan.

04 Ter invulling geldt:
- transport en montage moeten zodanig plaatsvinden, dat het thermisch verzinkte staal niet beschadigd wordt; waar dit 
toch gebeurt moeten het thermisch verzinkte staal zorgvuldig worden hersteld.

56 25 08 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer dient maatregelen te treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enzovoort niet in de open lucht of 
op het terrein terecht komen. De aannemer dient aantoonbaar te voldoen aan de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.
Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van 'vacuümblastapparatuur'.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval en per 
dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN
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80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 03 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

08 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd door KIWA-KOAC Apeldoorn of een 
laboratorium met Sterlab-certificaat.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 17 06 VERDICHTINGSGRAAD

01  De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient te gebeuren door KIWA-KOAC, op 
door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 3 metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan. 

81 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 04 VERVOER VAN ASFALT

04 Deklagen, tussenlagen en onderlagen dienen binnen twee uren na lading in het middel van vervoer te worden verwerkt 
met een asfaltmachine. 

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing.
De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.

81 22 19 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor het aanbrengen van 
de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, de bestaande 
asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk aan de dikte van de aan te brengen 
asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de bestaande asfaltbetonverharding 
inzagen ter dikte van de aan te brengen laag.
Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen.
Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met split 2/6.

81 23 INFORMATIEOVERDRACHT

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

01 Lid 01 van artikel 81.23.02 wordt als volgt aangevuld:
e. De Milieukostenindicator (MKI) score van de toe te passen asfaltproducten. 
De MKI dient gebaseerd te zijn op de NL-PCR Asfalt 2.0, fasen A t/m D.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.24.01 van de Standaard dient het kwaliteitsplan proefvakken van maximaal
1.000 m2 te hanteren voor de bedrijfscontroles.

02 Opdrachtgever doet op voorhand een beroep op de ter beschikking stelling van de resultaten van de
bedrijfscontroles voor asfaltverhardingen, conform artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard

09 In afwijking op de Standaard is asfalt op TRL 8 en TRL9 niveau toegestaan.

81 24 04 INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT
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03 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:
Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard 
plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel 81.24.03 van de Standaard naar de 
samenstelling en de eigenschappen van het asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek zijn gesteld, 
wordt onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 10 van de Standaard overgegaan tot toepassing 
van kortingen op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

11 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel 81.24.04 van dit bestek voor monstername.

12 Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door KIWA-KOAC te Apeldoorn.

81 26 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

02 In aanvulling van het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 02 van de Standaard toevoegen: of steenslag 3.

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.26.03, lid 07 van de Standaard mag in SMA-NL
8B en SMA-NL 11B tot maximaal 30% PR toegepast worden.

12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.

14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.

81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en herkomst is uitsluitend 
aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde in artikel 81.26.07 van 
de Standaard.

81 26 12 DEKLAGEN

02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

81 26 13 GELUIDSREDUCERENDE "STIL ASFALT" EN "SMA"

01 De geluidsreductie en waarschuwingswaarde van de geluidsreducerende deklaag zijn gedefinieerd voor lichte 
motorvoertuigen bij een rijsnelheid van 50 km/uur ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 316.
toelichting: 
"stil asfalt” omvat de wegdekcategorieën 2, 3, 4, 5, 16 en 17 uit tabel 2.3a in H2.4.2 van de Omgevingsregeling, 
onderdeel van de Omgevingswet.
“SMA” omvat de wegdekcategorieën 6 en 8 uit tabel 2.3a in H2.4.2 van de Omgevingsregeling, onderdeel van de 
Omgevingswet.

02 Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 aangetoond worden 
dat de aannemer, of de door hem ingeschakelde onderaannemer, in staat is gebleken een geluidsreducerend wegdek aan 
te leggen. Indien hij nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen te worden 
overhandigd en vergezeld van een onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau.

03 Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, berekeningen en/of geluidsmetingen redelijkerwijs
aangetoond worden dat aan de lid 06 van dit artikel voldaan kan worden.

04 De geluidsreductie wordt rond 4 weken na openstelling voor het verkeer en tijdens de monitoring gemeten met
behulp van de Close Proximity (CPX) methode volgens  ISO 11819-2. 

05 De CPX-meting na aanleg wordt na 2 weken na openstelling voor het verkeer geijkt met een Statistical Pass-by (SPB) 
meting volgens ISO 11819-1.

06 De gemiddelde geluidsreductie van de geluidsreducerende deklaag dient te bedragen: 

jaar SMA Stil asfalt
0 (aanleg) 4.0 6.0
1 3.8 5.5
2 3.5 5.0
3 3.3 4.5
4 3.0 4.0
5 2.8 3.5
6 2.5 3.0
7 2.3 2.5
8 2.0 2.0
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Bij de toetsingen wordt op de bovenstaande waarden een marge van 0.5 dB(A) aangehouden)
07 De onderlinge spreiding (max/min-waarde) tussen de vakken van 20 m mag niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen.

08 Indien niet voldaan wordt aan de eisen genoemd onder de leden 06 en 07, dient de aannemer op eigen kosten 
maatregelen te nemen, zodanig dat weer aan de eisen genoemd in de leden 06 en 07 van dit artikel wordt voldaan. Dit 
dient door een geluidsmeting op kosten van de aannemer te worden aangetoond.

09 Vervangings- of herstelmaatregelen dienen binnen 4 werkweken na vaststelling daarvan te zijn uitgevoerd.

10 De eis aan de belijning is dat de geluidemissie gemiddeld niet hoger dan 3 dB(A) mag zijn dan die van het
stille wegdek in het meest nabij gelegen rijspoor. Deze waarde dient getoetst te worden met behulp van de
CPX-methode met de twee meetbanden waarbij één meetwiel wordt beschouwd.

81 26 15 WIT ASFALTBETON

01 Wit asfaltbeton moet voldoen aan het bepaalde in artikel 81.26.02 van de Standaard, met in achtneming van de volgende 
leden.

02 Grof toeslagmateriaal voor wit asfaltbeton moet voldoen aan de eisen voor witte steenslag Reflexing White.

03 In wit asfaltbeton pigmenteerbaar bindmiddel toepassen.

04 In wit asfaltbeton 1% (m/m) titaniumoxide toepassen.

05 Wit asfaltbeton moet voldoen aan de in tabel 81.2.7 van de Standaard genoemde eisen.

06 Aan deze tabel wordt toegevoegd:
Deklaagmengsel asfaltbeton: D-wit
Minimum holle ruimte: Vmin2,0
Maximum holle ruimte: Vmax4 
Watergevoeligheid: ITSR80 
Stijfheid ten minste: SminNR
Stijfheid ten hoogste: SmaxNR
Weerstand tegen permanente vervorming: fcmaxNR
Weerstand tegen vermoeiing ten minste: e6NR 

81 26 16 GROF TOESLAGMATERIAAL

01 Aan tabel 81.2.12 van de Standaard wordt toegevoegd:

Tabel 81.2.12  Eigenschappen van grof toeslagmateriaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikelnr Eigenschap witte steenslag
NEN-EN 13043
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2 korrelgroep NEN 6240 art. 4.1.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3 korrelverdeling D<= 5 mm Gc90/10

D> 5 mm Gc90/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.1 korrelverdeling, grenzen en toleranties NEN 6240 art. 4.1.3.1

middenzeef G25/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4 gehalte aan zeer fijn D<= 5 mm f2

materiaal (aanhangend stof) D> 5 mm f1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5 kwaliteit van zeer fijn materiaal MBfNT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6 korrelvorm vlakheidsindex FI FI20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7 percentage gebroken oppervlak C100/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling LA15

Los Angeles-coëfficiënt LA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3 grof toeslagmateriaal voor deklagen en

tijdelijke deklagen weerstand tegen PSVverklaard >=58
polijsting PSV 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.1 dichtheid DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.2 waterabsorptie 0,4% WA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.1 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef) WA24I
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.2 bestandheid vorst/dooi F1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.10 bestandheid tegen hitte DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.11 affiniteit van grof toeslagmateriaal voor DV

bitumineuze bindmiddelen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 petrografische samenstelling Anorthosiet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 grove lichtgewicht verontreinigingen mLPC0,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 BETONVERHARDINGEN

82 12 EISEN EN UITVOERING, BETONVERHARDINGEN

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE  BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Het tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 
22.02.07 lid 06 van dit bestek en van de Standaard, mag niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 13 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:
Tegelbestratingen moeten minimaal 10 mm en maximaal 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

09 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en putranden uitvoeren door middel van knippen 
met een hydraulische lamellenknipper.
Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of putrand geplaatst kan 
worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.
Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.
Het hakken van bestrating is niet toegestaan.
De straatbakstenen "binnenstad" mogen nimmer worden geknipt en/of gekapt, maar dienen altijd te
worden gezaagd t.p.v. aansluitingen op streklagen, kantopsluitingen, gevels en overige elementen.

10 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm van het zandbed onder 
bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit straatzand.
Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm dient de laagdikte straatzand gelijk zijn aan de dikte van het 
bestratingsmateriaal.

11 Aan te brengen rubbertegels lijmen op betontegels van gelijke afmeting met een dikte van 80 mm, met Poltec
hechtmortel, Wapex 201 GM (twee componentenlijm) van Sikkens of gelijkwaardig. De te lijmen oppervlakken moeten 
schoon, droog en olie- en vetvrij zijn.
Verlijming dient te geschieden onder droge en vorstvrije omstandigheden.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen pastegel.

15 De rijwegbestratingen invegen met Infrano Straatmix WD06 en daarna het oppervlak van de bestrating schoonvegen. 
Vervolgens de bestrating aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het apparaat dient te zijn voorzien van een 
rubberslab onder het trilvlak. Daarna de bestrating voor het inwassen natmaken en inwassen met leemhoudend zand 
(min. 35% leem). 
De voegen van de bestrating moeten volledig vol en zat gevuld zijn. 
Aftrillen en inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2. van het bestek staat aangegeven.

17 Bij het langs het werk brengen, de strengpers stenen met stenenklem oppakken ter voorkoming van
schilfering van de stenen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS

05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05  van de Standaard geldt:
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De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.
08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van afschot.

09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.

11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

12 Waar hol/dol of visbek/contra-visbek niet strak aansluit op bijvoorbeeld een kolk of ander element, de hol en dol of visbek 
en contra-visbek afzagen, zodat er geen ruimte of gat zichtbaar blijft. 

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden voor het werkplan, zoals omschreven in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard, zijn opgenomen in 
de bijlage Straatwerkplan. 

83 13 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen verhardingen, inclusief de aan te 
leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. NAP van deze verharding, te registreren en te (doen) verwerken op een 
door de opdrachgever ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de 
in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de 
opdrachgever te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale 
revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

04 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen.
Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt: 
Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend straatzand met een 
hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.04 lid 01 van de Standaard geldt:
De gebruikte klei dient voor minimaal 75% uit Nederlandse rivierklei te bestaan.

04 In afwijking op artikel 81.16.04 lid 04 van de Standaard geldt;
De minimumbuigtreksterkte voor straatbaksteen moet bij het gemiddelde van tien waarnemingen ten minste > 10 N/mm2 
bedragen.

09 Ten behoeve van het produceren van de verschillende formaten moet gebruik worden gemaakt van  vormbakken met de 
volgende afmetingen:

- waalformaat     afmeting 204 x 50 x 90 mm;
- dikformaat       afmeting 204 x 65 x 90 mm;
- platkeiformaat afmeting 204 x 100 x 65 mm
- keiformaat        afmeting 204 x 100 x 80 mm 

10 Het bezanden van de klinkers moet gebeuren met rood boszand.

12 Druksterkte gemiddeld > 100.
Breekbelasting gemiddeld > 550/110 N/mm.
Stroefheid > 70.
Keuringsmethodiek volgens BRL-2360 en voorzien van KOMO attest met productcertificaat K2602/01.

13 Gebakken straatklinkers dienen te zijn van de kwaliteit A 4-12 EQ+

14 De stenen moeten worden geproduceerd op een en dezelfde locatie in een tunneloven.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op artikel 81.16.05 lid 01 van de Standaard geldt: 
Betonstraatstenen moeten ook voldoen aan het gestelde in BRL 2312.
De betonstraatstenen leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES verschraling, of met 
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afstandhouders.
Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.

05 Betonstraatsteen keiformaat reflexstone dient te voldoen aan:
Deklaag van mineraal aggregaat bestaande uit 100% natuursteenfractie kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als 
toeslagmateriaal, waarvan 42% van de toegepaste deklaag vervangen dient te zijn door gecalcineerd vuursteen in 
dezelfde fractie(s) met de volgende reflecterende eigenschappen:
- Qp bij droog oppervlak: gemiddeld 0,189 (cd/m2)/lx;
- Qp bij nat oppervlak: gemiddeld 0,171 (cd/m2)/lx.
 Mochten de reflecterende eigenschappen van het toe te passen reflecterend materiaal lager zijn, dan mag het percentage 
reflecterend materiaal worden verhoogd naar maximaal 52,5%.
Dikte van de deklaag is minimaal 12 mm.

06  In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
  een minimale dikte van 12 mm.
  Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur zwart met zwarte basalt  fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met 
  een minimale dikte van 12 mm.
  Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met 
  een minimale dikte van 12 mm.
  Toeslagmateriaal rode porfier fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur als keratophyr (een sterk  
  ijzerhoudend porfier). Rode graniet wordt niet als alternatief geaccepteerd.
  De toe te voegen rode porfier moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
  Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
  De leverancier dient per opdracht een certificaat van herkomst van de porfier met vermelding van 
  de groeve en leverancier te overleggen. 
- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met 
  een minimale dikte van 12 mm.
  Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn als de door de 
opdrachtgever beschikbaar gestelde referentiemonsters.
Voor in te dienen leveringsmonsters geldt dat kleurafwijkingen op deze referentiemonsters niet worden geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen daadwerkelijk verwerkt zijn. 
Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de aannemer.

07 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80 mm en 220x110x80 mm (herstraatwerk) zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

01 In aanvulling op artikel 83.16.06 lid 01 van de standaard geldt:
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) 

07 2015Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk en/of op het 
fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan kwaliteitsproeven 
zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met "Sterlab" certificaat.
Indien uit de steekproeven  blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte betreft, zal 
de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende stenen zal dan 
onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels wel aan de voorgeschreven eisen 
voldoen.
De aannemer is verplicht  alle (financiële) schade die de opdrachtgever lijdt in verband met de stagnatie in of  fouten bij 
de aflevering op eerste verzoek van de opdrachtgever te vergoeden.
De opdrachtgever zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen nimmer op 
de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die voor het 
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uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 01 van de standaard geldt:. 
De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De trottoir- en gazonbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een deklaag van fijn uitgewassen 
kunstgraniet. 
De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van het bestek.

05  Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk en/of op het 
fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan kwaliteitsproeven 
zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met "Sterlab" certificaat.
Indien uit de steekproeven  blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte betreft, zal 
de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende banden zal dan 
onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de voorgeschreven eisen 
voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de opdrachtgever lijdt in verband met de stagnatie in of  fouten bij 
de aflevering op eerste verzoek van de opdrachtgever te vergoeden.
De opdrachtgever zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen nimmer op 
de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die voor het 
uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:
Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8, en water.

03 Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand in de 
volumeverhouding 1 : 3, en water.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 04 VERREKENMETHODE

01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard worden niet verrekend.
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Behoort bij: 112-2025 

Wuboo Ockelsbrug 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 112-2025 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 112-2025 

Wuboo Ockelsbrug

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
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EEN-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

110 GEBAKKEN MATERIALEN

1100 Nederlands gebakken materialen

110060 Opbreken straatbakstenen keiformaat (b>3m). m2 55,00 N

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111170 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m). m2 50,00 N

111190 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m). m2 25,00 N

1113 Betontegels

111300 Opbreken betontegels 300x300x45mm (b <1,5). m2 2,00 N

111310 Opbreken betontegels 300x300x45mm (b 1,5-3m). m2 185,00 N

111320 Opbreken betontegels 300x300x45mm (b >3m). m2 10,00 N

1115 Overige betonelementen

111520 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 48,00 N

113 MOLGOOT

1135 Opbreken goottegel

113510 Opbreken goottegel. m 240,00 N

113520 Opbreken goottegel (nuts) m 18,00 N

114 SCHOONMAKEN EN SORTEREN OPEN VERHARDINGEN

1140 Schoonmaken open verhardingen

114010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 70,00 N

114020 Betontegels ontdoen van grond. m2 165,00 N

1141 Sorteren en palleteren

114110 Sorteren en palleteren betontegels EUR N

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen

115210 Zagen asfaltverharding ca. 200mm (tbv opbreken)(nuts) m 95,00 N

115220 Zagen asfaltverharding ca. 200mm (tbv opbreken). m 36,00 N

115240 Zagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen). m 12,00 N

1155 Opbreken

115510 Opbreken asfaltverharding, 0,20m (b >3m)(nuts) m2 75,00 N

115520 Opbreken asfaltverharding, 0,20m (b >3m). m2 735,00 N

1156 Frezen

115650 Frezen gemiddeld 40mm asfalt (profielfrezen). m2 155,00 N

1158 Aansluitingen

115830 Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas) m2 2,75 N

115840 Frezen teervrij asfalt (dubbele liplas in tussenlaag) m3 0,53 N

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden
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117010 Opbreken betonbanden 180/200x200mm. m 225,00 N

117020 Opbreken betonbanden 180/200x200mm (nuts) m 18,00 N

1171 Opsluitbanden

117120 Opbreken opsluitband 60x200mm. m 110,00 N

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1194 Menggranulaat

119410 Verw. fund. van 250mm menggranulaat (b>3m). m2 25,00 N

1196 Grind

119610 Verwijderen grind m2 90,00 N

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120010 Verwijderen trottoirkolk. st 16,00 N

120050 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 N

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1300 Voorbereidende werkzaamheden

130020 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 95,00 N

130030 Riool reinigen onder hoge druk (persleiding). m 90,00 N

1301 Eivormige buizen

130140 Verwijderen betonbui ei-profiel 500/750mm. m 95,00 N

1304 Persleiding

130410 Verwijderen persleiding HDPE ø63 m 90,00 N

1345 Tijdelijke afsluitingen riolering

134510 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 500/750 EUR N

134520 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten persleiding EUR N

1362 Grondwerk kolkafvoerleidingen

136210 Grond ontgr./verv./aanv. tbv kolkleiding. m3 39,00 N

1365 Kolkafvoerleidingen

136510 Verwijderen kolkleidingen PVC en gres. m 65,00 V

136520 Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap. st 4,00 N

1390 Inspectieputten

139020 Verwijderen inspectieput (comb. metselwerk/beton). st 2,00 N

139030 Verwijderen pompput. st 4,00 N

139040 Verwijderen betonput met metalen luik st 1,00 N

1391 Afsluiters

139110 Verwijderen afsluiter. st 2,00 N

16 VERWIJDEREN DIVERSEN

1604 Afrasteringen en hekwerken

160410 Opnemen en verplaatsen spijlenhekwerk m 125,00 N

160420 Opnemen en verplaatsen schuifpoort st 1,00 N

160430 Opnemen en verplaatsen afrastering gaashekwerk m 10,00 N

160440 Opnemen en verplaatsen schuifpoort st 1,00 N

160450 Verplaatsen betonfundering met railgoot m2 5,00 N

1606 Palen
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160650 Verwijderen stalen grondpot met spie st 1,00 N

1607 Nutskasten

160710 Verwijderen nutskasten st 4,00 N

1608 Overig

160810 Verwijderen berging EUR N

160820 Verwijderen betonvloer m2 20,00 N

1609 Verlichting

160910 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 N

18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1801 Bomen

180130 Verwijderen bomen diam.0.50-0.75 m st 3,00 N

180140 Verwijderen stobben. st 10,00 N

1802 Struiken

180210 Verwijderen bosplantsoen are 0,50 N

1804 Gewas

180410 Maaien gewas (nuts) are 0,70 N

180420 Frezen zode (nuts) are 0,70 N

19 VERWIJDEREN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

193 VERWIJDEREN BESCHOEIING

193020 Verwijderen en afvoeren paal-schot beschoeiing. m 28,00 N

193030 Verwijderen en afvoeren beschoeiing. m 28,00 N

196 STEENBESTORTING

196010 Verwijderen steenbestorting m2 28,00 N

199 VERWIJDEREN AFMEERVOORZIENINGEN

199010 Verwijderen bolders. st 4,00 N

199020 Verwijderen meerpalen st 5,00 N

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Cunetten trottoirs

210140 Grond ontgr. uit cunet trottoir (0,30m) bgem 3,0m m3 64,00 N

2103 Cunetten rijwegen

210310 Grond ontgr. uit cunet rijweg (0.80m) b 5.5m m3 230,00 N

210320 Grond ontgr. uit cunet rijweg (0.80m) b 7.5m m3 240,00 N

210330 Grond ontgr. uit cunet rijweg (0.80m) b 10-12m m3 170,00 N

210340 Grond ontgr. uit cunet rijweg (1.00m) b0.5m (nuts) m3 70,00 N

210350 Grond ontgr. uit cunet rijweg (0.80m) b9m m3 320,00 N

210360 Grond ontgr. uit cunet rijweg (1.30m) b9m m3 145,00 N

210380 Grond ontgr. uit cunet rijweg (1.00m) b 10m m3 130,00 N

2110 Grondwerk riolering

211010 Grond ontgr. t.b.v. rioolsleuf in wegcunet h>1,00m m3 155,00 N

211020 Grond ontgr. t.b.v. rioolsleuf in trottoir h>1,00m m3 160,00 N

211040 Grond ontgr. t.b.v. rioolsleuf in wegcunet h>1.00 m3 615,00 N

211050 Grond ontgraven uit cunet tbv rioolput m3 70,00 N
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211060 Grond ontgraven uit cunet tbv rioolput m3 50,00 N

211070 Grond ontgraven uit cunet tbv rioolput m3 130,00 N

2111 Grondwerk persleiding

211110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding h=1.20m m3 12,00 N

212 Grondwerk Brug

2120 Opschonen

212010 Opschonen watergang. m3 75,00 N

2122 Landhoofd - as 1

212210 Grond ontgraven uit cunet kunstwerk m3 700,00 N

2124 Basculekelder - as 4

212420 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 100,00 N

212430 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 1.900,00 N

2130 Grondwerk t.b.v. beplantingen

213010 Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,00m m3 765,00 N

213020 Grond ontgraven uit boomsleuf h=1.00m m3 120,00 N

2170 Straatlagen

217010 Verwijderen straatlaag (straatzand). m2 25,00 N

22 GROND VERVOEREN

220020 Zand vervoeren naar depot  (ca 10km) m3 100,00 N

220030 Grond vervoeren naar depot  (ca 10km) m3 1.769,00 N

220040 Zand vervoeren binnen het werk (ca 1km) m3 1.565,00 N

222 GROND VERVOEREN BRUG

2220 Landhoofd - as 1

222020 Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 700,00 N

2223 Basculekelder - as 4

222320 Grond vervoeren naar depot. m3 100,00 N

222330 Grond vervoeren naar depot. m3 1.575,00 N

222340 Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 325,00 N

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten

230010 Zand lev. + verwerken in cunet (0,25m) b ca 2m m3 55,00 N

230030 Zand lev. + verwerken in cunet (0,60m) b 10.0m m3 80,00 N

230040 Zand lev. + verwerken in cunet (0,40m) b 5.5m m3 115,00 N

230050 Zand verwerken in cunet (0,40m) b 7.5m m3 120,00 N

230060 Zand verwerken in cunet (0,80m) b 3.5-12m m3 145,00 N

230070 Zand verwerken in cunet (0.80m) b 10m m3 90,00 N

230080 Zand verwerken in cunet (1.00m) b0.50m (nuts) m3 160,00 N

2301 Zand/drainzand in rioolsleuf

230100 Zand verw. in rioolsleuf, in wegcunet h>1m m3 115,00 N

230110 Draineerzand lev + verw. in rioolsleuf h<1m m3 50,00 N

230120 Zand verw. in rioolsleuf, in wegcunet h>1m m3 160,00 N

230140 Zand verw. in rioolsleuf, in wegcunet h>1m m3 560,00 N

230150 Zand verwerken in cunet rioolput m3 62,00 N

230160 Zand lev. + verwerken in cunet rioolput (hondehok) m3 48,00 N

230170 Zand verwerken in cunet rioolput m3 105,00 N
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2304 Grondwerk persleiding

230450 Grond verwerken in sleuf persleiding h>1m. m3 12,00 N

2305 Grondwerk boomsleuf

230510 Draineerzand lev + verw. in boomsleuf h=0,10m m3 55,00 N

230520 Bomengranulaat verw. in boomsleuf h=0.40-1.00m m3 525,00 N

230540 bomengrond in boomgroeiplaats verwerken m3 8,00 N

2306 Grondwerk plantvakken

230610 Teelgrond overgangslg lev. + verw. in plantvak h=0.30m m3 85,00 N

230620 rijke toplaag lev + verw. in plantvak h=0,25m m3 75,00 N

230640 Lev + aanbrengen Mulch 50mm m3 4,00 N

2307 Bermen/grasvelden

230710 Teelgrond lev + verwerken in bermen h ca 0,30m m3 305,00 N

230720 Teelgrond lev + verwerken in bermen h ca 0,10m (nuts) m3 7,00 N

232 Grond verwerken brug

2320 Landhoofd - as 1

232010 Grond verwerken in aanvulling. m3 350,00 N

232020 Grond verwerken in aanvulling. m3 100,00 N

2323 Basculekelder - as 4

232310 Grond verwerken in aanvulling. m3 225,00 N

232320 Grond verwerken in aanvulling. m3 350,00 N

232330 Grond verwerken in aanvulling. m3 550,00 N

234 Grond verdichten

2340 Landhoofd - as 1

234010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 230,00 N

2343 Basculekelder - as 4

234310 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 140,00 N

2349 Grond verdichten overig

234910 Verdichten zand cunetten tot 0,60m m2 675,00 N

234920 Verdichten zand cunetten 0,60m en meer. m3 610,00 N

234930 Verdichten zand (rioolsleuven). m3 325,00 N

234950 Verdichten teelgrond. m3 160,00 N

234960 Verdichten drainzand/bomengrond boomsleuven. m3 63,00 N

234970 Verdichten bomengranulaat boomsleuven m3 525,00 N

235 STRAATLAGEN

2350 Straatlaag (nieuw)

235050 Lev+aanbrengen straatlaag 40mm WD06 m2 80,00 N

235060 Lev+aanbrengen straatlaag 40mm WD06 m2 497,00 N

2353 Afwerken straatlaag

235320 Afwerken zandbed m2 46,00 N

25 GEOTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

250010 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen overhoogte EUR N

27 SANERINGSWERKEN
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271 ALGEMEEN

271010 Voorkomen verspreiden verontreiniging. EUR N

271020 Schoonhouden wegen. EUR N

274 GROND ONTGRAVEN

274010 Grond ontgraven uit cunet tbv nutswerkzaamheden m3 85,00 N

2741 Basculekelder - as 4

274110 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 50,00 N

275 GROND AFVOEREN

275010 Grond vervoeren. m3 85,00 N

275020 Grond vervoeren m3 50,00 N

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3102 Aansluitingen

310230 Lev.+aanbr. PVC-buis Ø200mm. m 28,00 N

310240 Lev.+aanbr. PVC-hulpstuk Ø200mm. st 8,00 N

3104 Draincontroleputten

310410 Lev. + aanbr drainput ø600mm van polyester. st 10,00 N

3106 Rioolsleufdrainage

310610 Lev + aanbr. rioolsleufdrainage Ø65mm. m 98,00 N

310620 Lev + aanbr. rioolsleufdrainage Ø65mm. m 50,00 N

310630 Bemalen rioolsleufdrainage. EUR N

310640 Bemalen rioolsleufdrainage. EUR N

3107 Plantsleufdrainage

310710 Lev + aanbr. plantsleufdrainage Ø100mm. m 110,00 N

3109 Controle

310910 Doorspuiten drainage. m 110,00 N

32 RIOLERING

3201 Betonriolering

320150 Lev + aanbrengen betonbuis Ø700 m 98,00 N

3220 Aansluitingen

322030 Bestaande rioolbuis 500/750 aansluiten op nieuwe put. st 2,00 N

322040 Nieuwe rioolbuis Ø400 aansluiten op bestaande put. st 1,00 N

3221 Inlaten

322110 Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø125 mm. st 2,00 N

322120 Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø200 mm. st 2,00 N

322140 Maken inlaat op betonriool inlaat Ø200mm st 2,00 N

3231 Inspectieputten beton

323120 Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h>2,50m st 2,00 N

323170 Lev + aanbr insp.put 1500x1500mm h 2,5-3,0m. st 4,00 N

323180 Sparing maken in nieuwe betonput st 2,00 N

323190 Sparing maken in bestaande betonput st 1,00 N

3232 Samengestelde putten

323210 Lev + aanbr put 1500x1500mm hondenhok. st 1,00 N
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3240 PVC-riolering

324040 Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm. m 50,00 N

324050 Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm uitlegger m 4,00 N

324060 Lev + aanbrengen PVC-buis Ø315mm uitlegger m 14,00 N

3245 DT-riolering

324560 Lev + aanbrengen DT-buis Ø400mm. m 55,00 N

3260 Kolkafvoerleidingen

326010 Lev + aanbrengen PVC-buis Ø125mm. m 70,00 V

3261 Hulpstukken

326110 Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm. st 64,00 V

326140 Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap Ø250 st 1,00 N

326150 Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap Ø315 st 2,00 N

3270 Controle riolering

327010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 203,00 N

327040 Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering m 203,00 N

3280 Persleiding

328030 Lev + aanbrengen persleiding PE-buis Ø63mm. m 115,00 N

328040 Lev + aanbrengen PVC-markeringslint. m 115,00 N

3283 Hulpstukken persleiding

328310 Lev +  aanbrengen druksteekmof st 3,00 N

328320 Lev +  aanbrengen HDPE-hulpstuk (bocht 45gr) st 6,00 N

328330 Lev +  aanbrengen HDPE-hulpstuk (bocht 22.5gr) st 2,00 N

328340 Lev +  aanbrengen HDPE-hulpstuk (overgang) st 2,00 N

3289 Controle persleiding

328910 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00 N

328930 Beproeven drukleiding op waterdichtheid. EUR N

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken

340010 Leveren en aanbrengen straatkolk st 1,00 N

340020 aanbrengen trottoirkolk st 1,00 N

340050 Lev + aanbrengen trottoirkolk 70/200 band st 14,00 N

3410 Putranden/opbouwgarnituur

341010 Lev + aanbrengen putrand met deksel (Drain) st 10,00 N

341020 Lev + aanbrengen putrand met deksel (VW) st 2,00 N

341030 Lev + aanbrengen selflevel st 5,00 N

341040 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 N

341060 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 V

4 VERHARDINGEN

41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat

415030 Lev + aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m m2 5,00 N

415050 Lev + aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m m2 54,00 N

415060 Lev + aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m m2 50,00 N

415070 Lev + aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m m2 140,00 N
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4160 Hydraulisch menggranulaat

416020 Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 250mm b>2,00m m2 385,00 N

416030 Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m m2 625,00 N

4175 Folies/doek

417510 Lev + aanbrengen geotextiel m2 497,00 N

417520 Lev + aanbrengen geotextiel m2 20,00 N

4180 Diverse funderingen

418010 Lev + aanbrengen laag gestabiliseerd zand. m2 85,00 N

418020 Profileren fundering gestabiliseerd zand. m2 85,00 N

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden

420010 Lev + aanbrengen kleeflaag m2 2.964,00 N

420020 Lev + aanbrengen sproei-C. m 13,00 N

420030 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.964,00 N

420050 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 235,00 N

420090 Inmeten hoogte asfalt t.b.v. uitvullen. EUR N

4220 Aanbrengen onderlagen

422010 Lev + aanbr 60mm AC22base OL-IB b>2.5m. ton 58,00 N

422020 Lev + aanbr 50mm AC16base OL-IB b>2.5m. ton 75,00 N

422030 Lev + aanbr 60mm AC22base OL-IB b>2.5m. ton 93,00 N

4230 Aanbrengen tussenlagen

423010 Lev + aanbr 50mm AC16bind TL-IB ton 73,00 N

423020 Lev + aanbr 50mm AC16bind TL-IB ton 48,00 N

423030 Lev + aanbr 50mm AC16bind TL-IB ton 7,50 N

423040 Lev + aanbr 50mm AC16bind TL-IB ton 29,00 N

423050 Lev + aanbr 40mm uitvullingen AC 16bind TL-B ton 15,00 N

4240 Aanbrengen deklagen

424010 Lev + aanbr 40mm SMA-NL 11B rood b1-2.5m ton 18,00 N

424040 Lev + aanbr 40mm SMA-NL 11B rood b>2.5m ton 37,00 N

424050 Lev + aanbr 40mm SMA-NL 11B b>2.5m ton 33,00 N

424060 Lev + aanbr 40mm AC11surf DL-B rood b>2.5m ton 31,00 N

424070 Lev + aanbr 40mm SMA-NL 11B b>2.5m ton 23,00 N

4242 Asfaltnaden

424210 Zagen verharding 85mm m 16,00 N

424220 Lev + aanbrengen bitumineuze voegvulling. m 16,00 N

424230 Lev + aanbrengen bitumineuze voegvullingband m 70,00 N

424260 Lev + aanbrengen flexigoot EUR N

4260 Halfverhardingen

426060 Lev + aanbrengen DurEko 70mm. m2 4,00 N

426070 Lev + aanbrengen DurEko 70mm. m2 5,00 N

43 BANDEN

4300 Zagen banden

430010 Zagen van betonbanden st 50,00 V

4310 Trottoirbanden (hergebruik)

431030 Aanbr. trottoirbanden 180/200x200mm (verlaagd) m 56,00 N

4315 Trottoirbanden (incl levering)
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431520 Lev + aanbr trottoirband 180/200x200mm bocht. m 20,00 N

431540 Lev + aanbr overgansband (overgang) m 12,00 N

4316 Trottoirbanden vervolg (incl levering)

431610 Lev + aanbr trottoirband 70/200x200mm recht. m 290,00 N

431620 Lev + aanbr trottoirband 70/200x200mm bocht. m 8,00 N

431650 Lev + aanbr trottoirband 70/200x200mm hoek st 10,00 N

431660 Lev + aanbr trottoirband 70/200x130mm bocht m 3,14 N

431670 Lev + aanbr trottoirband 70/200x130mm recht m 44,00 N

4355 Opsluitbanden (incl levering)

435510 Lev + aanbrengen opsluitband 100x200mm (recht) m 250,00 N

435520 Lev + aanbr opsluitband 100x200mm bocht (boom) m 12,56 N

435530 Lev + aanbr opsluitband 100x200mm hoek (bepl) m 7,00 N

4390 Opnieuw stellen banden

439010 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x200mm. m 10,00 V

4395 Achtersabelen en afdichten banden en kolken

439510 Achtersabelen betonbanden. m 150,00 N

439520 Lev+aanbrengen afdichting tussen kolk en trottoirband. st 16,00 N

439530 Lev + aanbrengen afdichting straatpot en paselement. st 10,00 V

439540 Lev + aanbrengen afdichting lichtmast en paselement. st 5,00 N

44 STRAATWERK

4400 Voorbereidende werkzaamheden

440000 Zagen betontegelverharding (45mm). m 50,00 V

440010 Zagen verharding (tot 80mm). m 50,00 V

440020 Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal. EUR N

4415 Straatbaksteen (inclusief levering)

441520 Lev + aanbrengen straatbakstenen df halfst b<1.5m (zand) m2 2,00 N

441530 Lev + aanbrengen straatbakstenen df halfst b<1.5m (straatlg) m2 8,00 N

441540 Lev + aanbrengen straatbakstenen df halfst b>3m (straatlg) m2 497,00 N

441550 Lev + aanbrengen straatbakstenen df halfst b>3m (zand) m2 95,00 N

4424 Betonstraatstenen (elleboogverband) (hergebruik)

442480 Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboog m2 80,00 N

4435 Betonstraatstenen (blokverband) (hergebruik)

443510 Aanbrengen betonstraatstenen kf blok m2 35,00 N

4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)

443710 Lev + aanbrengen betonstraatstenen kf blok (nuts) m2 75,00 N

4440 Betontegels (hergebruik)

444010 aanbr betontegels 300x300x45mm b1.5-3m m2 213,00 N

4442 Betontegels (incl levering)

444230 L+A betontegels 300x300x80mm b>3m m2 54,00 N

4461 Bijzondere tegelbestratingen

446130 Lev + aanbrengen grasbetontegels b>3 m2 15,00 N

446140 Lev + aanbrengen grasbetontegels st 5,00 N

446160 Aanbrengen pastegels van beton. st 10,00 N

4470 Streklagen

447010 Lev + aanbrengen goottegel. m 285,00 N
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447080 Lev + aanbr kantopsluiting betontegel 300x300x80mm (1strek) m 100,00 N

46 HERSTRAATWERK

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen

460110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 25,00 N

460120 Betontegels ontdoen van grond. m2 115,00 N

4610 Herstraten betonstraatstenen

461050 Herstraten betonstraatstenen kf (blok) m2 10,00 N

461060 Herstraten betonstraatstenen kf (elleboog) m2 15,00 N

4650 Herstraten betontegels

465010 Herstraten betontegels, dik 45mm. m2 115,00 N

4680 Herstraatwerk particulieren

468010 Herstraten particuliere verhardingen m2 15,00 N

49 INWASSEN

490010 Inwassen en aftrillen bestrating. m2 358,00 N

490040 Inwassen en aftrillen bestrating. m2 269,00 N

490080 Inwassen bestrating m2 602,00 N

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510010 1e overleg verkeersmaatregelenplan EUR N

510020 overleg verkeersmaatregelenplan EUR N

510090 Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR N

510100 Toepassen verkeersmaatregelenplan EUR N

510120 Tussentijds aanpassen verkeersmaatregelenplan EUR N

510150 Inzetten verkeersregelaarsploeg (3 pers). uur 40,00 V

5110 Tijdelijke borden

511010 Aanbrengen tijdelijk parkeerverbod bord EUR N

511030 Lev , aanbr, instandh en verw vooraankondigingsbord EUR N

5120 Scheepvaart

512010 Tijd. verkeersmaatregelen tbv scheepvaartverkeer. EUR N

512020 Lev , aanbr, instandh en verw vooraankondigingsbord
scheepvaart

EUR N

52 MARKERING EN  BEBORDING

5200 Markering

520010 Lev + aanbr ononderbroken streep 0.10 thermopl km 0,01 N

520020 Lev + aanbr ononderbroken streep 0.10 thermopl (kruis) km 0,07 N

520040 Lev + aanbr onderbr. streep (1-1) 0.10 thermopl km 0,09 N

520050 Lev + aanbr stopstreep 0.30 thermopl. m2 2,25 N

5210 Bebording

521010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 2,00 N

521070 Lev + aanbrengen Pipelock tbv verkeerszuil st 1,00 N

521080 Lev + aanbrengen grondpot tbv verkeerszuil st 1,00 N

521090 Lev + aanbrengen gele verkeerszuil BM18 type Groningen. st 2,00 N

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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6120 Cultivateren

612010 Cultivateren in te zaaien terreingedeelten. are 1,80 N

612030 Cultivateren in te zaaien terreingedeelten talud are 8,53 N

6160 Bomen in open grond

616010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 45,00 N

63 INZAAIEN

6300 Zaaien

630000 Zaaien toekomstig plantvak (vlak) R1 (nuts) are 0,70 N

630010 Zaaien toekomstig plantvak (vlak) R1 are 2,10 N

630020 Zaaien berm (vlak) R1 are 0,25 N

630030 Zaaien berm (vlak) M5 are 1,80 N

630060 Zaaien bermen (talud) M5 are 8,55 N

630070 Zaaien bermen (talud kade) (oost-west) are 1,50 N

630080 Zaaien plasbermen G3 are 0,80 N

64 BEPLANTING

6400 Bomen

640010 Planten bomen in verharding st 2,00 N

640020 Planten bomen in beplanting st 2,00 N

640030 Planten bomen in gras (in grondverbetering) st 5,00 N

6430 Beplantingen - Sierplantsoen

643010 Planten van sierplantsoen (Symphoricarpos) st 175,00 N

643020 Planten van sierplantsoen (Rosa) st 225,00 N

6460 Diverse voorzieningen beplanting

646020 Lev + aanbrengen palen en draad. m 100,00 N

646040 Lev + aanbr 3 boom kniepalen 0.65m st 4,00 N

646060 Lev + aanbr 3 boompalen 1.65m st 5,00 N

65 BESCHERMING BEPLANTING

650010 Toepassen stamommanteling. st 8,00 N

650020 Lev + aanbrengen wortelscherm. m 255,00 N

66 BELUCHTING BOMEN

660010 Lev + aanbr. beluchtingssysteem in de groeiplaats m 100,00 N

660020 Lev + aanbr. van hulpstukken beluchtingssysteem st 72,00 N

660030 Lev + aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 18,00 N

660040 Doorblazen beluchtingsdrain. m 100,00 N

68 NAZORG GROEN

6801 Nazorg bomen

680110 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

EUR N

6802 Nazorg beplantingen

680210 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

EUR N

6803 Watergeven

680350 Beregenen terreinen, gras are 28,40 V

7 BRUG
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70 GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES

700 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

7001 Tijdelijke bouwkuip

700110 Toepassen tijdelijke bouwkuip. EUR N

7002 Tijdelijke voorziening bouwkuip

700210 Verwijderen vissen en amfibieën uit bouwkuip. EUR N

700240 Toepassen voorzieningen bescherming bouwkuip. EUR N

7004 Ondersteuningsconstructies (stempeling)

700420 Toepassen ondersteuningsconstructie. m2 175,00 N

705 BEMALING

7050 Bemaling landhoofd - as 1

705010 Toepassen van open bemaling. EUR N

7055 Bemaling basculekelder - as

705510 Toepassen van open bemaling. EUR N

72 FUNDERINGSWERK

721 BETONPALEN

7210 Landhoofd - as 1

721010 Heien betonnen paal 400x400 mm, schoor st 9,00 N

7211 Tussensteunpunt - as 2

721110 Heien betonnen paal 400x400 mm st 5,00 N

721120 Heien betonnen paal 400x400 mm, schoor st 2,00 N

7212 Tussensteunpunt - as 3

721210 Heien betonnen paal 400x400 mm. st 5,00 N

721220 Heien betonnen paal 400x400 mm, schoor st 2,00 N

7214 Basculekelder - as 4

721410 Heien betonnen paal 450x450 mm st 22,00 N

721420 Heien betonnen paal 450x450 mm st 12,00 N

721430 Heien betonnen paal 450x450 mm, schoor st 18,00 N

723 VERWIJDEREN PAALKOP

7230 Landhoofd - as 1

723010 Verwijderen betonnen paalkop 400x400 mm. st 9,00 N

7231 Tussensteunpunt - as 2

723110 Verwijderen betonnen paalkop 400x400 mm. st 7,00 N

7232 Tussensteunpunt - as 3

723210 Verwijderen betonnen paalkop 400x400 mm. st 7,00 N

7233 Basculekelder - as 4

723310 Verwijderen betonnen paalkop 400x400 mm. st 52,00 N

724 STALEN DAMWAND
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7240 Landhoofd - as 1

724020 Lev + aanbr stalen damwand. m 32,20 N

724030 Aanbrengen hoekprofiel. st 4,00 N

724040 Aanbrengen hoekprofiel. st 2,00 N

7243 Basculekelder - as 4

724320 Lev + aanbr stalen damwand m 22,40 N

724330 Lev + aanbr stalen damwand m 7,00 N

724340 Lev + aanbr stalen damwand m 11,20 N

724350 Aanbrengen hoekprofiel. st 2,00 N

724360 Aanbrengen deksloof. m 21,50 N

73 BETONWERK

731 ONDERWATERBETON

7310 Reinigen

731010 Reinigen damwandkassen. EUR N

731020 Reinigen betonpalen. EUR N

7312 Aanbrengen grind

731210 Grind verwerken in uitvullaag. m3 75,00 N

7313 Aanbrengen onderwaterbeton

731310 Lev + aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. onderdeel. m3 375,00 N

7315 Kwaliteitscontrole

731510 Inspectie reinigingswerk. EUR N

731550 Inpeilen bodemdiepte. EUR N

731560 Inpeilen bodemdiepte. EUR N

732 BEKISTING

7320 Landhoofd - as 1

732020 Toepassen bekisting wand. m2 212,00 N

732030 Aanbrengen verloren bekisting. m2 11,00 N

7321 Tussensteunpunt - as 2

732120 Toepassen bekisting betonkesp. m2 32,00 N

7322 Tussensteunpunt - as 3

732220 Toepassen bekisting betonkesp. m2 32,00 N

7323 Basculekelder - as 4

732320 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 52,00 N

732330 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 45,00 N

732340 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 20,00 N

732360 Toepassen bekisting wand. m2 910,00 N

732370 Toepassen bekisting vloer. m2 175,00 N

7324 Aanbrug

732410 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7,00 N

732420 Aanbrengen verloren bekisting. EUR N

733 BETONSTAAL

7330 Landhoofd - as 1

733010 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal. kg 21.500,00 V

733020 Aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. aarding. kg 250,00 V
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7331 Tussensteunpunt - as 2

733110 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal. kg 2.900,00 V

7332 Tussensteunpunt - as 3

733210 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal. kg 2.900,00 V

7333 Basculekelder - as 4

733310 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal. kg 114.000,00 V

733320 Aanbrengen wapeningsstaal t.b.v. aarding. kg 250,00 V

7334 Rijdek

733410 Lev +  aanbrengen wapeningsstaal. kg 7.700,00 V

734 BETON STORTEN

7340 Landhoofd - as 1

734010 Lev + aanbrengen werkvloer, dikte 70 mm m2 215,00 N

734020 Lev  + aanbrengen beton wand. m3 138,00 N

7341 Tussensteunpunt - as 2

734110 Aanbrengen beton t.b.v. kesp. m3 16,00 N

7342 Tussensteunpunt - as 3

734210 Aanbrengen beton t.b.v. kesp. m3 16,00 N

7343 Basculekelder - as 4 werkvloer

734310 Lev + aanbrengen werkvloer, dikte 150 mm m2 175,00 N

734320 Lev + aanbrengen werkvloer, dikte 70 mm. m2 22,00 N

734330 Lev + aanbrengen werkvloer, dikte 70 mm m2 80,00 N

7344 Basculekelder - as 4 vloeren

734410 Lev + aanbrengen beton vloer. m3 150,00 N

734420 Lev + aanbrengen beton vloer. m3 94,00 N

734430 Lev + aanbrengen beton vloer. m3 12,00 N

734440 Lev + aanbrengen beton vloer. m3 1,00 N

734450 Lev + aanbrengen beton vloer. m3 12,00 N

7345 Basculekelder - as 4 wanden

734510 Lev  + aanbrengen beton wand. m3 260,00 N

7346 Rijdek

734610 Leveren en aanbrengen beton druklaag. m3 42,00 N

737 PREFAB BETON

7370 Landhoofd - as 1

737010 Lev + aanbr. overgangsplaten 4000x1000 mm. m2 32,00 N

7371 Tussensteunpunt - as 2

737110 Aanbrengen klemconstructie. EUR N

737120 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 9,80 N

737130 Aanbrengen cementgebonden mortel. EUR N

7372 Tussensteunpunt - as 3

737210 Aanbrengen klemconstructie. EUR N

737220 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 9,80 N

737230 Aanbrengen cementgebonden mortel. EUR N
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7373 Basculekelder - as 4

737310 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 12,40 N

737320 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 8,40 N

737350 Lev + aanbr. overgangsplaten 4000x1000 mm. m2 32,00 N

737360 Aanbrengen betonnen afdekplaat. st 1,00 N

7374 Aanbrug

737410 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 8,00 N

737420 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 8,00 N

737450 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 N

737460 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 N

7375 Opleggingen

737510 Aanbrengen oplegmateriaal. m 12,60 N

737520 Aanbrengen oplegmateriaal. m 19,60 N

737530 Aanbrengen oplegmateriaal. m 19,60 N

737540 Aanbrengen oplegmateriaal. m 12,60 N

7376 Ondersteuningconstructie

737610 Toepassen ondersteuningsconstructie. EUR N

738 IN TE STORTEN / IN TE BOREN ONDERDELEN

7380 Landhoofd - as 1

738010 Lev + aanbrengen in te betonneren ankers. st 16,00 N

7381 Tussensteunpunt - as 2

738110 Lev + aanbr korte lijmankers in verhard beton. st 19,00 N

738120 Aanbrengen wrijfgording. m 9,50 N

7382 Tussensteunpunt - as 3

738210 Lev + aanbr korte lijmankers in verhard beton. st 38,00 N

738220 Aanbrengen wrijfgording. m 19,00 N

7383 Basculekelder - as 4

738310 In te betonneren damwand. EUR N

738330 Aanbrengen in te betonneren luikomranding. st 1,00 N

738340 Lev + aanbr korte lijmankers in verhard beton. st 26,00 N

738350 Lev + aanbrengen in te betonneren ankers. st 16,00 N

738360 Lev + aanbrengen in te betonneren ankers. st 4,00 N

738370 Aanbrengen wrijfgording. m 12,20 N

739 AFWERKEN / BEHANDELEN

7390 Afwerken beton

739020 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 160,00 N

739030 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 175,00 N

739040 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 190,00 N

7391 Oppervlakte behandelling

739110 Aanbrengen oppervlaktebehandeling oplegvlakken. m2 14,00 N

739120 Lev + aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 175,00 N

739130 Lev + aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 195,00 N

7392 Slijtlaag

739210 Lev + aanbr slijtlaag op beton. m2 125,00 N

76 METSELWERK
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763 METSELWERK

7630 Landhoofd - as 1

763010 Voormetseling van baksteen. m2 117,00 N

7631 Tussensteunpunt - as 2

763110 Voormetseling van baksteen. m2 36,00 N

7632 Tussensteunpunt - as 3

763210 Voormetseling van baksteen. m2 36,00 N

7633 Basculekelder - as 4

763310 Voormetseling van baksteen. m2 17,00 N

763320 Metselen van baksteen. m2 35,00 N

763330 Metselen van baksteen. m2 28,00 N

763340 Voormetseling van baksteen. m2 180,00 N

7635 Transport  metselstenen

763510 Transport metselstenen. EUR N

764 BEHANDELEN METSELWERK

7640 Landhoofd - as 1

764020 Impregneren metselwerk. m2 117,00 N

7641 Tussensteunpunt - as 2

764120 Impregneren metselwerk. m2 36,00 N

7642 Tussensteunpunt - as 3

764220 Impregneren metselwerk. m2 36,00 N

7643 Basculekelder- as 4

764320 Impregneren metselwerk. m2 260,00 N

77 STAALCONSTRUCTIES

770 BRUG

770010 Fabriceren, transporteren, monteren en bedrijfsvaardig
opleveren van staalwerk

EUR N

779 BESCHERMPALEN

7790 Beschermpaal

779010 Lev + aanbrengen stalen afmeerpaal st 10,00 N

779020 Lev + aanbrengen stalen afmeerpaal st 2,00 N

7792 Wrijfstijl

779210 Aanbrengen wrijfstrip. m 14,40 N

78 ELEKTRO- EN MECHANISCHE INSTALLATIE

780 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

780010 Leveren en aanbrengen elektrotechnische installaties. EUR N

782 MECHANISCHE INSTALLATIES

782010 Leveren en aanbrengen mechanische installaties. EUR N

8 DIVERSEN
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81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 Schoonhouden wegen. EUR N

810050 Ter beschikking stellen rijplaten EUR N

810120 Toepassen bouwhekken EUR N

810200 Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen. EUR N

810550 Toepassen voorzieningen bescherming woonboten. EUR N

810560 Bereikbaar houden Textielhub Groningen EUR N

810570 Bereikbaar houden bouwdepot EUR N

810580 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 165,00 N

8106 Huisvuil- /afvalinzameling

810630 Toepassen huisvuilinzameling EUR N

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820000 Inzetten straatmaker uur 32,00 V

820010 Inzetten GWW-sektor groep C uur 40,00 V

820020 Inzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3. uur 32,00 V

820040 Inzetten vrachtauto 6x6 uur 32,00 V

83 PROEFSTUKKEN / MONSTERS

830120 Aanbieden monster slijtlaag grijs (val) EUR N

830130 Aanbieden monster slijtlaag voetpad. EUR N

830140 Aanbieden monster slijtlaag rood (val) EUR N

830150 Aanbieden monster rood asfalt (aanbrug) EUR N

84 KEURINGEN

840010 Keuringskosten zand (korrelverdeling). st 1,00 V

840020 Keuringskosten (dichtheid zandbaan) st 4,00 V

840030 Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.) st 1,00 V

840040 Keuringskosten puinbaan (dichtheid) st 4,00 V

840050 Keuringskosten asfalt (boorkernen) st 4,00 V

840060 Keuring verdichting bomengranulaat st 4,00 V

85 MATERIAALLEVERANTIES

854 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

854210 Leveren tt.bnd 180/200x200mm recht. st 2,00 V

858 LEVEREN BETONNEN MATERIALEN

8580 Betonstraatstenen

858210 Leveren betonstraatstenen, kf grijs st 2.250,00 V

8587 Betontegels

858710 Leveren betontegels 300x300x45mm st 700,00 V

858720 Leveren betontegels 150x300x45 mm st 110,00 V

86 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN

860 DIVERS

860020 Opstellen werkplan fasering uitvoering. EUR N

860030 Uitvoeren werkplan fasering uitvoering. EUR N

860040 Opstellen BLVC-plan. EUR N

860050 Toepassen BLVC-plan. EUR N

860060 BLVC-plan overleg EUR N

860070 Opstellen EMVI EUR N

860080 Toepassen EMVI EUR N

861 Meldingen
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861010 Meldingen EUR N

862 BESCHERMING BEPLANTING

862020 Uitvoeren boombeschermingsplan. EUR N

863 MONITORING/ METINGEN

8630 Monitoring

863010 Opstellen monitoringsplan. EUR N

863020 Uitvoeren monitoringsplan. EUR N

87 ENGINEERING

870010 Afstemmingscoördinatie. EUR N

870020 Houden startoverleg. EUR N

870030 Houden afstemmingsoverleg (Bajonet +nuts) EUR N

870040 Bijwonen afstemmingsoverleg (Suikerterrein) EUR N

870050 Aanleveren lijst met stoppunten EUR N

871 ENGINEERING ALGEMEEN

871010 Maken van een engineeringsplanning. EUR N

871020 Controle bestektekeningen. EUR N

871030 Maken van alle voor het werk benodigde berekeningen. EUR N

871040 Maken werktekeningen. EUR N

871050 Maken & lev. berekeningen & tekeningen hulpconstr. EUR N

871060 Bijhouden documentenlijst. EUR N

871070 Ontwerpen en berekenen tijd. bouwkuip incl. stempelraam EUR N
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

9100 Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur

910010 Inrichten werkterrein       EUR .......,.. EUR N

910020 Opruimen werkterrein        EUR .......,.. EUR N

910030 Invullen weekrapporten + logboek bestratingswerk EUR N

910060 Opstellen revisie. EUR N

910100 Invullen begeleidingsbrieven. EUR N

910110 V&G coördinatie. EUR N

910130 Extra uitzetwerk. EUR N

910150 Kosten tbv communicatie VISI EUR N

910160 Kosten omgevingsmanagement EUR N

910220 Materiaaldepot EUR N

910230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950020 Stelpost. EUR 2.500,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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