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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Zowel in de missie als in de focuspunten van Rijkswaterstaat is samenwerken 

opgenomen. Alleen door samen te werken kan de opgave worden gerealiseerd. 

Daarom trekt Rijkswaterstaat hier graag samen met de markt in op. Een 

marktconsultatie kan hieraan een grote bijdrage leveren. 

 

‘Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland’, dat is de missie 

van Rijkswaterstaat. Hierbij staan de volgende zes focuspunten centraal: 

1. Assetmanagement 2.0 

Rijkswaterstaat zet de ontwikkeling van het assetmanagement centraal binnen 

RWS. Een uniform informatiesysteem met actuele, betrouwbare en complete 

data is daarbij een basisvereiste. 

2. Klimaatadaptatie 

Klimaatverandering stelt Rijkswaterstaat voor grote uitdagingen. Daarom wil 

Rijkswaterstaat in beeld krijgen welke zaken in het kader van klimaatadaptatie 

extra aandacht vragen en waar extra maatregelen nodig zijn, met water en 

bodem als sturende factor. 

3. Duurzaamheid en leefomgeving 

De ambitie van Rijkswaterstaat is om in 2030 klimaatneutraal en circulair te 

zijn. Hierbij wordt het accent gelegd op het meer in samenhang zien van de 

infra met medeoverheden en het leveren van een wezenlijke bijdrage aan 

grotere opgaven in het ruimtelijk domein, zoals de energietransitie, 

woningbouw, natuur en klimaatadaptatie. 

4. Data en informatievoorziening 

Rijkswaterstaat wil de kansen die digitalisering biedt zo veel mogelijk benutten 

om het werk van Rijkswaterstaat beter, slimmer, sneller en goedkoper te 

organiseren. 

5. Smart mobility 

De ambitie is om zo veel mogelijk gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van digitalisering en automatisering van mobiliteit waar dat nuttig 

is voor Rijkswaterstaat, zijn partners en de gebruikers. 

6. Opgavegericht samenwerken 

De versterking van de samenwerking en sturing is cruciaal bij het werken aan 

de maatschappelijke opgave. Rijkswaterstaat wil gelijkwaardig samenwerken 

met diverse partijen rond één centrale opgave. Het focuspunt opgavegericht 

samenwerken loopt als een rode draad door de andere focuspunten heen. 

 

Meer informatie over de bovenstaande focuspunten is te vinden in het document 

Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS. 

 

Door middel van deze marktconsultatie wil Rijkswaterstaat u informeren en 

vroegtijdig betrekken bij de voorbereiding van de aanbesteding: Vaargeulonderhoud 

Noordzeekanaal (NZK). Het Noordzeekanaal heeft te maken met verondieping en 

versmalling door sedimentatie en scheepsbewegingen. Daarnaast is de sedimentatie 

(zwaar) vervuild. Wilt u met ons meedenken hoe we deze opdracht technisch gezien 

het beste, d.w.z. meest kosten efficiënt en zo gericht mogelijk binnen de kaders van 

wet- en regelgeving kunnen uitvoeren? 

 

 

https://open.rijkswaterstaat.nl/publish/pages/37991/van_expeditie_rws2050_naar_kompas_rws.pdf
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1.2 Projectbeschrijving 

 

Rijkswaterstaat is voornemens een opdracht in de markt te zetten voor grootschalig, 

vaargeulonderhoud in het Noordzeekanaal. De directe aanleiding voor dit project is 

de geconstateerde verondieping en versmalling van de vaarweg en de 

binnentoeleidingskanalen als gevolg van sedimentatie en scheepsbewegingen.  

 

Het primaire doel is het herstellen van het gewenste vaarwegprofiel om een veilige 

en vlotte doorvaart voor de scheepvaart te garanderen.  

 

Scope en afbakening 

Het werkgebied omvat het Noordzeekanaal vanaf het sluizencomplex IJmuiden (km 

0,00) tot aan de gemeentegrens van Amsterdam (km 20,60). De scope bestaat uit: 

• Locaties: Het hoofdvaarwater van het NZK, de binnentoeleidingskanalen 

(Zuider-, Midden- en Noorderbinnentoeleidingskanaal) ten oosten van de sluizen 

en het oostelijke deel van het afgesloten IJ nabij de Oranjesluizen in 

Schellingwoude.  
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• Werkzaamheden: Het verwijderen van verondiepingen en versmallingen (met 

name bij kimlijnen en zijkanten) en het afvoeren van de baggerspecie. Mede 

afhankelijk van de toepasbare milieuklasse dient de bestemming van het 

baggerspecie te worden bepaald (aanbieden bij een baggerdepot, of andere 

verspreidingslocaties).  

• Expliciet buiten scope: De bodembescherming boven de Velser- en 

Coentunnel en de toegangsgeul aan de oostelijke zijde van de Zeesluis maken 

geen deel uit van de scope.  

 

Omvang en schaal 

De opdracht vertegenwoordigt een substantieel te baggeren volume met 

bijbehorende milieutechnische complexiteit. 

• Volume: De totale baggeropgave omvat circa 865.000 m³ sediment. Hierbij is 

de verwachting dat de specie op de volgende manieren verspreid kan worden: 

o Noordzee/verspreidbaar   310.000 m3 

o GBT     75.000 m3 

o Rijksdepot     480.000 m3 

• Bodemkwaliteit: Er is sprake van TBT-verontreiniging (>1,6 µg/kg d.s.) over 

grote delen van het traject. Door het uitvoeren van het vaargeulonderhoud 

wordt tevens TBT-houdend sediment uit het vaarwegprofiel verwijderd, 

waarmee wordt bijgedragen aan de KRW-doelstelling voor het Noordzeekanaal. 

• Profiel: De origineel aangelegde bodembreedte bedraagt maximaal 170 meter, 

met een baggermarge van 0,50 meter beneden de nautisch gegarandeerde 

diepte (NGD) van 15.5m-NAP. Er mag niet dieper worden gebaggerd dan 16m-

NAP.  

• Raming: De huidige raming voor dit project bedraagt € 35 - 60 miljoen 

(prijspeil 2025). 

 

Uitvoering en logistiek 

De uitvoering vindt plaats in een complexe nautische omgeving, waarbij specifieke 

eisen gelden voor materieel en hinderbeperking. 

• Planning: Start uitvoering is voorzien in Q1 2028, met een uiterste fysieke 

opleverdatum op Q4 2028. 

• Duurzaamheid (Materieel): Het project is voornemens om de 

werkzaamheden uit te vragen conform het Ingroeipad – basisniveau zeegaand 

materieel: https://www.duurzame-infra.nl/site/binaries/site-

content/collections/documents/2023/06/13/roadmap-kustlijnzorg-en-

vaargeulonderhoud/Roadmap+Transitiepad+Kustlijnzorg+en+Vaargeulonderhou

d+-+versie+juli+2023.pdf.   

o Naar verwachting zal MKI als gunningscriterium worden toegepast. 

• Afvoer: Een groot deel van de het te baggeren sediment dient te worden 

afgevoerd naar een daarvoor geschikte locatie (Rijksdepot), gezien de 

verontreinigingen en beperkte hergebruiksmogelijkheden.  

• Nautische Hinder: Het Noordzeekanaal is een hoofdtransportcorridor. De 

werkzaamheden moeten voldoen aan het "Minder Hinder" beleid. De doorvaart 

voor zeevaart, cruiseschepen en gesleepte objecten moet gewaarborgd blijven. 

Vaarwegmanagementplannen moeten vooraf worden goedgekeurd door het 

Centraal Nautisch Beheer (CNB). 

 

 

  

https://www.duurzame-infra.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2023/06/13/roadmap-kustlijnzorg-en-vaargeulonderhoud/Roadmap+Transitiepad+Kustlijnzorg+en+Vaargeulonderhoud+-+versie+juli+2023.pdf
https://www.duurzame-infra.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2023/06/13/roadmap-kustlijnzorg-en-vaargeulonderhoud/Roadmap+Transitiepad+Kustlijnzorg+en+Vaargeulonderhoud+-+versie+juli+2023.pdf
https://www.duurzame-infra.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2023/06/13/roadmap-kustlijnzorg-en-vaargeulonderhoud/Roadmap+Transitiepad+Kustlijnzorg+en+Vaargeulonderhoud+-+versie+juli+2023.pdf
https://www.duurzame-infra.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2023/06/13/roadmap-kustlijnzorg-en-vaargeulonderhoud/Roadmap+Transitiepad+Kustlijnzorg+en+Vaargeulonderhoud+-+versie+juli+2023.pdf
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Belangrijkste aandachtspunten en risico's 

Potentiële inschrijvers dienen in rekening te houden met de volgende specifieke 

risico's en gebiedskenmerken: 

• Zettingsgevoeligheid: In het gebied zijn de tenen van de taluds op veel 

plaatsen van het NZK (km 0,0 – 20,6) zettingsgevoelig. Er bestaat een risico op 

zettingsvloeiingen bij het baggeren buiten de aangegeven vakken of bij te diep 

baggeren, wat schade kan toebrengen aan oevers en kunstwerken. 

• Ontplofbare Oorlogsresten (OO): Er is vooronderzoek uitgevoerd voor het 

gehele werkgebied, hieruit blijkt dat het gebied als onverdacht kan worden 

aangemerkt.  

• Kabels en Leidingen: Ten noorden van de Kanaaldijk bevinden zich 

warmtenetten in het water. 

• Funderingsresten: Ter hoogte van de oude Velserspoorbrug (noordzijde) 

liggen funderingsresten in de bodem. 

• Tunnelveiligheid: De bodembescherming boven de Velsertunnel en Coentunnel 

maakt geen onderdeel uit van deze baggeropgave. In de nabijheid van tunnels 

en overige ondergrondse infrastructuur dient schade door baggermaterieel te 

worden voorkomen. De Wijkertunnel en Hemspoortunnel liggen op voldoende 

diepte waardoor hier veilig gebaggerd kan worden. 

 

Gezien de beperkte ontwerpwerkzaamheden is het voornemen om deze 

werkzaamheden aan te besteden via een Engineering & Construct (E&C) contract op 

basis van de UAV-GC 2025 administratieve voorwaarden. 

 

De verwachte globale planning is als volgt: 

• Publicatie    Q2 2027 

• Deadline inschrijving   Q3 2027 

• Gunning    Q1 2028 

• Start uitvoering   Q1 2028 

• Einddatum contract   Q4 2028 

1.3 Doel van de marktconsultatie 

 

Het doel van deze marktconsultatie is om meer inzicht te krijgen in hoe de markt 

tegen de opgave aankijkt. Door reacties van marktpartijen op een aantal 

vraagstukken ontstaat een beter beeld van de haalbaarheid en maakbaarheid van 

het project. Hiermee kan Rijkswaterstaat de eventuele aanbesteding zo formuleren 

dat de markt de ruimte krijgt om haar meerwaarde te leveren. 

 

Daarnaast heeft de marktconsultatie andere doelen. Door middel van de 

marktconsultatie kunnen marktpartijen vroegtijdig een beeld krijgen van het project 

en de projectdoelstellingen. Voor Rijkswaterstaat geeft het een beeld van de 

interesse van de markt in de eventuele aanbesteding. Tot slot biedt de 

marktconsultatie voor de markt en Rijkswaterstaat desgewenst de gelegenheid om 

met elkaar in gesprek te gaan over de gestelde vragen en/of antwoorden.  

1.4 Doelgroep 

 

Aangezien de werkzaamheden zich richten op het vaargeulonderhoud van het NZK, 

wordt vooral input verlangd van baggeraars. Alle marktpartijen die een bijdrage 

kunnen leveren aan de thema’s zoals opgenomen in paragraaf 1.2 kunnen worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan deze marktconsultatie. De voorkeur van 

Rijkswaterstaat is dat de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven worden 
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belicht.  

1.5 Over Rijkswaterstaat 

 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en 

zetten in op een duurzame leefomgeving. 

 

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen 

overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar 

je vlot en veilig van A naar B kunt. 

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is 

Rijkswaterstaat. 
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2 Procedure 

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenlijst, eventueel gevolgd met 

één op één verdiepingsgesprekken met aannemers die de vragenlijst hebben 

ingevuld. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u in gesprek wil 

komen met Rijkswaterstaat. Deze aanmelding zal eerst worden beoordeeld door 

Rijkswaterstaat op de motivatie hiertoe en zal alleen in bijzondere gevallen worden 

toegekend. 

2.1 Planning 

 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de planning van deze marktconsultatie: 

 

Activiteit Datum 

Publicatie marktconsultatie op TenderNed Week van 22 juni 2026 

Uiterste datum beantwoording vragenlijst via TenderNed 3 juli 2026 

Eventuele individuele toelichtende gesprekken Week van 6 en/of 13 juli 2026 

Publicatie verslag via TenderNed Week van 3 augustus 2026 

2.2 Vragen over de marktconsultatie 

 

Als u vragen heeft over deze marktconsultatie dan kunt u deze stellen via de 

Berichtenmodule in TenderNed. 

2.3 TenderNed 

 

Communicatie in het kader van deze marktconsultatie vindt plaats via TenderNed, 

op dit platform vindt u alle informatie. Door het gebruik van TenderNed worden alle 

geïnteresseerde marktpartijen gelijktijdig op de hoogte gebracht van relevante 

informatie. 

2.4 Beantwoording vragenlijst 

 

Hoofdstuk 3 van dit marktconsultatiedocument bevat een vragenlijst. Deze 

vragenlijst is ook als separaat Word-document beschikbaar in TenderNed. In dit 

Word-document kunnen de antwoorden worden uitgewerkt in de zwart omlijnde 

tekstvelden. In paragraaf 2.1 is de datum opgenomen tot wanneer u uiterlijk uw 

reactie kunt indienen op de vragen via de berichtenmodule in TenderNed. 

2.5 Verslag van de marktconsultatie 

 

Met het publiceren van het verslag van de marktconsultatie op TenderNed wordt de 

marktconsultatie afgerond. Het verslag wordt opgesteld door Rijkswaterstaat en 

bevat de hoofdlijnen met belangrijkste conclusies. Het openbaar publiceren van dit 

verslag zorgt ervoor dat er sprake is van een gelijk speelveld en alle 

geïnteresseerde marktpartijen de informatie tot zich kunnen nemen. De bevindingen 

in dit verslag zijn geanonimiseerd en commercieel vertrouwelijke informatie wordt 

niet opgenomen in dit verslag.  
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2.6 Voorwaarden van de marktconsultatie   

 

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden: 
• Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen 

rechten ontleend worden aan enige informatie die verstrekt is in het kader 

van deze marktconsultatie.  

• De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend. 

• Rijkswaterstaat geeft geen vergoedingen voor gemaakte of te maken kosten, 

verbonden aan deze marktconsultatie.  

• Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een 

eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit 

de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele 

aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities 

of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.  

• Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat 

het verslag van de marktconsultatie voor eenieder beschikbaar om de 

eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-

discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van 

mededinging voor enige partij). 

• Informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in 

het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.  

• De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele 

aanbesteding. 

• Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit 

document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van 

de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken. 

• De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte 

informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een 

ander doel dan het opdoen van (markt)kennis teneinde tot kwalitatief betere 

aanbestedingsdocumenten te komen. 

• Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde 

marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 
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3 Vragenlijst 

3.1 Toelichting 

 

Door middel van de onderstaande vragenlijst wil Rijkswaterstaat een beter beeld 

krijgen van hoe de markt tegen de opgave aankijkt. Voor Rijkswaterstaat is het 

relevant om helder te krijgen waar de markt kansen of juist risico’s ziet. 

Rijkswaterstaat verzoekt de marktpartijen in de beantwoording zo duidelijk en 

volledig als mogelijk te zijn, zodat Rijkswaterstaat zo veel mogelijk perspectieven 

van de markt mee kan nemen in de besluitvorming omtrent deze opgave. 

3.2 Thema A: Technische aanpak & Risico’s  

 

Het vaargeulonderhoud in het Noordzeekanaalgebied kent twee belangrijke 

uitdagingen: 

• Ten eerste is het te baggeren sediment heterogeen van samenstelling, variërend 

in de milieukwaliteit en geotechnische eigenschappen.  

• Ten tweede is de eis vanuit milieu om het gebruik van overflow en AMOB 

(aangezien overflow en AMOB niet in vervuilde vakken is toegestaan), te 

voorkomen van verspreiding van vervuilde specie en achteruitgang 

waterkwaliteit (in het kader van zorgplicht en KRW-doelstellingen). 

 

Vraag 1: In hoeverre acht u het technisch en economisch haalbaar om de 

verschillende sedimentlagen, qua kwaliteit en samenstelling, gescheiden te 

ontgraven? 

 

Vraag 1a: Welke methoden of technieken ziet u hiervoor? 

 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 
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Vraag 1b: Welke risico’s ziet u bij gescheiden ontgraving en hoe denkt u die te 

beheersen? 

 

Vraag 2: Overflow en AMOB is in vervuilde vakken niet toegestaan. Kent u 

alternatieve werkmethoden? Wat is dan volgens u dan de meest (kosten)effectieve 

baggermethode? 

 

3.3 Thema B: Risico’s 

 

Vraag 3: Wat zijn volgens u de top 3 projectrisico's? Licht uw keuze voor deze (top) 

risico’s s.v.p. toe. 

 

3.4 Thema C: Duurzaamheid & Hergebruik 

 

RWS is voornemens om het basisniveau van het Transitiepad Kustlijnzorg en 

Vaargeulonderhoud toe te passen (Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud | 

Duurzame infra). We willen de markt uitdagen om de milieu-impact van deze 

logistiek-intensieve operatie te minimaliseren en hergebruik te maximaliseren. 

 

  

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 

https://www.duurzame-infra.nl/organisaties/transitiepad-kustlijnzorg
https://www.duurzame-infra.nl/organisaties/transitiepad-kustlijnzorg
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Vraag 4a: Welke concrete mogelijkheden ziet u voor (hoogwaardig) hergebruik, 

verwerking of toepassing van de verschillende sedimentstromen die vrijkomen? 

 

Vraag 4b: Welke kansen ziet u voor lokale verwerking of toepassing van (een deel 

van) het sediment in of nabij het Noordzeekanaalgebied om transport over grotere 

afstand te beperken? 

 

3.5 Thema E: Marktbenadering 

 

Rijkswaterstaat is voornemens om een geschikte partij te contracteren die het 

gehele werk in het Noordzeekanaal uitvoert. Hierbij is de voornaamste ambitie om 

de werkzaamheden sober, doelmatig en zo duurzaam mogelijk uit te voeren.  

 

Om een geschikte partij te contracteren is Rijkswaterstaat voornemens om bepaalde 

ervaringen te eisen van de inschrijvers. Hierbij wordt gedacht aan ervaring met: 

1. Projectmanagement 

Dit project heeft een raming van € 35 – 60 miljoen, waarbij Rijkswaterstaat 

eisen stelt aan de uitvoering. Het is daarom van belang dat een ondernemer 

over voldoende ervaring beschikt om een dergelijk project te kunnen managen.  

 

Gedacht wordt te eisen dat de ondernemer in de periode van vijf jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot 

deelneming ten minste één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, 

installatietechniek) heeft uitgevoerd met een overeengekomen bedrag 

(aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan €15.000.000,- 

(exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse 

organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de 

ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de 

uitvoering van de opdracht. 

 

2. Verwijderen en vervoeren van vervuild sediment naar Rijksdepots 

Dit project verwacht ca. 865.000 (in situ) m3 te verwijderen uit het 

Noordzeekanaal, waarbij uit de waterbodemonderzoeken is gebleken dat een 

aanzienlijk deel van de waterbodem vervuild is. Het is daarom van belang dat 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 
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een ondernemer over ervaring beschikt met het verwijderen en vervoeren van 

vervuild sediment naar een daartoe geschikt baggerdepot(s). 

 

Gedacht wordt te eisen dat de ondernemer in de periode van vijf jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot 

inschrijving ervaring heeft opgedaan met het verwijderen en vervoeren van 

minimaal 350.000 m3 sediment naar één of meerdere baggerdepots voor één 

project met verontreinigd sediment. 

 

Vraag 5: Hoe kijkt u naar bovengenoemde geschiktheidseisen? Heeft u op- of 

aanmerkingen? Welke adviezen zou u Rijkswaterstaat hierbij willen geven?  

 

Aangezien de voornaamste ambitie van Rijkswaterstaat in dit project is om de 

werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uit te voeren, is het voornemens om een 

duurzame realisatie te waarderen via de gunningscriteria (naast het CO2-

ambitieniveau). Het voornemen is om te gunnen op prijs en duurzame realisatie. 

Het voornemen is om dit via milieukosten (MKI-waarde) te waarderen. Hoe lager de 

aangeboden MKI-waarde van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering 

van de inschrijvingssom.  

 

Vraag 6: Hoe kijkt u naar bovengenoemde gunningscriteria? Heeft u op- of 

aanmerkingen? Welke adviezen zou u Rijkswaterstaat hierbij willen geven? 

 

 

Vraag 7: Bent u geïnteresseerd in een individueel gesprek met Rijkswaterstaat? Zo 

ja, vul s.v.p. uw contactgegevens in en over welke onderwerpen u met 

Rijkswaterstaat in gesprek zou willen gaan. Na beoordeling van uw motivatie nemen 

we mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen. Het voornemen is om 

deze eventuele gesprekken te organiseren in de week van 6 en/of 13 juli 2026. 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 



 

Pagina 14 van 14 

RWS INFORMATIE | Marktconsultatiedocument | 19-6-2026 

 

Vraag 8: Heeft u tenslotte andere opmerkingen/vragen/adviezen die u mee wil geven 

aan Rijkswaterstaat en die u niet bij de overige vragen heeft kunnen vermelden?   

Hartelijk dank voor uw deelname! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Baggeren en Bergingen 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 


