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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein

Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein
Postbus 15, 6170 AA Stein

046 43593 93
info@gemeentestein.nl

02 Directie
Dit wordt door de opdrachtgever nader vastgesteld.

03 Locatie
- Het uit te voeren werk is gelegen aan de Stadhouderslaan en Napoleonsbaan te Stein.
- Op het moment van publicatie ligt het tracé van het doorfietspad langs de Napoleonsbaan (gedeeltelijk) op
gronden in eigendom van DSM-F.
De opdrachtgever zal zorgdragen voor de verwerving van het betreffende grondeigendom. De aannemer kan
bij de uitvoering uitgaan van volledige beschikbaarheid van deze gronden en hoeft derhalve geen rekening te
houden met eigendomsbeperkingen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het treffen van verkeersmaatregelen;
- het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het aanbrengen van bebordingen;
- het aanbrengen van markeringen;
- het aanbrengen van inrichtingselementen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 28 mei 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim aangegeven
uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig de
Standaard artikel 01.13.07 van de standaard RAW Bepalingen 2025.

2. Bij overschrijding van de in lid 01 genoemde termijn bedraagt de korting, zoals bedoeld in par 42 lid 2
van de U.A.V. 2012, € 500,- per kalenderdag.

3. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zie deel 2.1 par. 05.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig de Standaard 2025, artikel 01.13.02.
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer

BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-101001
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-101002
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-101003
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-101004
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-101005

BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-102001
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-102002
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-102003
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-102004
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-102005

BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-103001
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-103002
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-103003
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-103004
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-103005

BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-104001

BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-105001
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-105002
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-105003
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-105004
BI3366-RHD-WX-BO-DG-C-105005

Peilen en hoofdafmetingen

Omeschrijving

Situatie Fase 1 blad 1 van 5
Situatie Fase 1 blad 2 van 5
Situatie Fase 1 blad 3 van 5
Situatie Fase 1 blad 4 van 5
Situatie Fase 1 blad 5 van 5

Opbreek Fase 1 blad 1 van 5
Opbreek Fase 1 blad 2 van 5
Opbreek Fase 1 blad 3 van 5
Opbreek Fase 1 blad 4 van 5
Opbreek Fase 1 blad 5 van 5

Bebordingsplan Fase 1 blad 1 van 5
Bebordingsplan Fase 1 blad 2 van 5
Bebordingsplan Fase 1 blad 3 van 5
Bebordingsplan Fase 1 blad 4 van 5
Bebordingsplan Fase 1 blad 5 van 5

Principeprofielen en details Fase 1

Dwarsprofielen Fase 1 blad 1 van 5
Dwarsprofielen Fase 1 blad 2 van 5
Dwarsprofielen Fase 1 blad 3 van 5
Dwarsprofielen Fase 1 blad 4 van 5
Dwarsprofielen Fase 1 blad 5 van 5

1.

De directie zal één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen in de nabijheid van het werk.

De aannemer draagt zorg voor het uitzetten van het overige uitzetwerk, de maatvoering op het werk en de
instandhouding daarvan.

De hoogten op tekening zijn aangegeven in meters ten opzicht van N.A.P.

De lengtematen zijn in meters. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op
de bestekstekeningen aangegeven.

Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk van dit
bestek aan te sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

De aannemer dient zichzelf van de situatie op de hoogte te stellen. Bij ontregeling c.q.verstoring van peil-
en hoogtematen moet de aannemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De kosten voor
het herstellen van peil- en hoogtematen komen voor rekening van de aannemer.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2025, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1.

Acceptatie van in te dienen documenten (tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema,
kwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.).

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1.
B2.
B3.

B4.
BS.
B6.
B7.
B8.
B9.

B10.
B11.

B12.
B13.

B14.

Controleren van de uitgezette werkzaamheden,;

Controleren van de verkeersmaatregelen, inclusief fasering en omleidingsroutes;

Controleren van de ligging van kabels en leidingen door middel van proefsleuven en inmeting, in
relatie tot het ontwerp (putten, kruisende leidingen e.d.);

Controleren van de ontgraving van de cunetten;

Controleren van de ontgraving van de sleuven;

Controleren van de verdichting van het zand voor zandbed;

Controleren van de verdichting van aanvulling(en) in sleuven en overige grondaanvullingen;
Controleren van de afgewerkte en verdichte funderingslaag (stol);

Controleren van de leveranties van materialen voor verwerking, inclusief visuele en administratieve
kwaliteitscontrole;

Controleren van de uitgezette werkzaamheden,;

Controleren van de aanleghoogten en ligging van aangebrachte putten, rioleringen en
infiltratievoorzieningen;

Controleren van de waterdichtheid van infiltratievoorzieningen;

Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverhardingen voorafgaand aan het opbreken van
de fundering;

Controleren van de uitvoering en kwaliteit van onder-, tussen- en deklaag(en) van
asfaltverhardingen;
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In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen alsmede in de eerste bouwvergadering aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1.

Verkennend bodem-, fundatie- en asfaltonderzoek Stadhouderslaan, Napoleonsbaan, Sanderboutlaan
e.o. te Elsloo - Stein
Referentie: BI3366107110MIRP0O01F01;

2. Asfaltonderzoek CROW 210 Stadhouderslaan, Napoleonsbaan, Sanderboutlaan e.o. te Elsloo - Stein
Referentie: BI3366107110MIRPO02F01;

3. Analyse proefsleufgegevens Gemeente Stein
Referentie: BI3366-RHD-XX-XX-RP-X-0002;

4. V&G-plan Ontwerpfase;

5. Onderzoek Conflictperiode naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit de periode
1940-1945
Referentie: 5250590-42;

6. Protocol archeologische toevalsvondsten — Fietspaden Beek-Stein.

7. Voorzieningen das.

Fasering

1. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd conform uitgangspunten uit de Aanbestedingsleidraad en
het Plan van Aanpak bij inschrijving.

2. De aannemer dient bij het opstellen van zijn uitvoeringsplan expliciet rekening te houden met de
volgende aandachtspunten per deelfase:

- Stadhouderslaan: werkzaamheden langs de rijbaan, inclusief het realiseren van de fietsoversteken;

- Napoleonsbaan: de beperkte werkruimte ter plaatse van en onder de viaducten;

- Rotonde Osseforth: de uitvoering en kwaliteitsborging van de rotonde, met bijzondere aandacht
voor een veilige en doelmatige verkeersafwikkeling.

3. De aannemer stelt, op basis van de vastgestelde fasering, een nadere en gedetailleerde uitwerking van
de uitvoeringsfasering op. In deze uitwerking dient te worden aangegeven op welke wijze en in welke
volgorde de werkzaamheden per deelfase worden uitgevoerd, inclusief de eventuele gelijktijdige
uitvoering van meerdere deelfasen.

4. De aannemer dient bij de uitvoering én prijsvorming van het werk rekening te houden met de hierboven

beschreven (deel)fasering en de hieruit voortvloeiende beperkingen en randvoorwaarden. Hieruit
voortvloeiende werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijfsom.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T" is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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0 Verkeersmaatregelen

01 Informatie vo6r aanvang werk

010010 620199 Toepassen informatiebebording. EUR N

..... Betreft: het plaatsen van informatiebebording t.b.v.
..... de vooraankondiging van de af te sluiten wegen per fase.
..... Situering: langs de toenaderingswegen

..... Plaatsing: 2 weken voor aanvang werkzaamheden
..... Tijdsduur: gedurende de uitvoeringsperiode

..... Gele borden met zwart opschrift: "[Straatnaam]

..... afgesloten van [startdatum] tot [einddatum]"

..... De borden verankeren met 2 buispalen

..... Met materiaal van de aannemer, conform de PVA uit de

..... inschrijving.
o2 | | Verkeers- en faseringsplan
020010 623002 | Opstellen verkeerstekening. EUR N

..... Betreft: het vervaardigen van een
..... faseringstekening.
..... Bij het vervaardigen van de
..... faseringstekening dient de aannemer rekening te
..... houden met de eisen en voorwaarden gesteld door
..... de opdrachtgever, conform de PVA uit de inschrijving.
..... De tekening omvat minimaal:
..... - De verschillende fases, met per fase een
..... omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
..... en het tijldspad waarin deze werkzaamheden worden
..... gerealiseerd (De fases aangeven in verschillende
..... kleuren vlakvulling)

9. . . .. Betreft het uitwerken van een
..... faseringplan/tekening t.b.v. de werkzaamheden
..... beschreven in dit bestek, Volgens de PVA uit de
..... inschrijving alsmede de werkzaamheden
..... van derden (zie deel Ill)
.9. . . . |Aantal uit te werken fases: ter keuze van de
..... opdrachtnemer.
. .9. . . |- Digitale ondergrond beschikbaar en op aanvraag
..... verkrijgbaar bij de opdrachtgever.
..... - Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
..... Formaat van de tekeningen: A 0
..... - Tekeningen uitwerken in kleur
..... - Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3

020020 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
..... Opstellen afzettingen en omleidingstekening(en) t.b.v.
..... verkeersmaatregel(en).

1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes per fase. Bij het vervaardigen
..... van de afzettingen en omleidingsroutes tekeningen
..... dient de aannemer
..... rekening te houden met de eisen en voorwaarden
..... gesteld door de opdrachtgever conform de PVA uit de
..... inschrijving.
.9. . . . |Aantal uit te werken fases: ter keuze van de
..... opdrachtnemer.
.90 - Digitale ondergrond beschikbaar en op aanvraag
..... verkrijgbaar bij de opdrachtgever.
..... - Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
..... omleidingsroutes t.b.v. de werkzaamheden
..... beschreven in dit bestek alsmede de werkzaamheden
..... van derden (zie deel IIl)
..... - Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
..... - Formaat van de tekeningen: A 0
..... - Tekeningen uitwerken in kleur
..... -  Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
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03 Afzettingen

030010 621099 Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg EUR N

..... Voor het aanbrengen van de afzettingen per fase t.b.v. de
..... uitvoering van de werkzaamheden

beschreven in dit bestek, Volgens het Plan van Aanpak
..... uit de inschrijving alsmede de werkzaamheden
..... van derden (zie deel IIl)

..... Afzettingen toepassen conform laatste uitgave van de
..... CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"

..... Inclusief bebordingen en verzwaringen ter voorkoming
..... van omwaaien

..... Afzettingen volgens verkeers- en faseringsplan te
..... vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 020010 &
..... 020020

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

030020 621007 In stand houden afzetting op dubbelbaans EUR N
..... (niet-autosnel)weg.

..... Afzettingen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 030010.

030030 621099 Verwijderen afzetting op dubbelbaans EUR N
..... (niet-autosnel)weg.

..... Afzettingen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 030010.

030040 621099 Aanbrengen afzetting op fiets- en voetpaden EUR N
Betreft: aanbrengen afzettingen van alle fases t.b.v. de
..... uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in
..... het onderhavige bestek.

Afzettingen toepassen conform laatste uitgave van de
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"

..... Inclusief bebordingen en verzwaringen ter voorkoming
..... van omwaaien

..... Afzettingen volgens verkeers- en faseringsplan te
..... vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 020010 &
..... 020020.

Met materiaal van de aannemer

030050 621099 In stand houden afzetting op fiets- en voetpaden EUR N
..... Afzettingen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 030040.

030060 621099 Verwijderen afzetting op fiets- en voetpaden EUR N
..... Afzettingen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 030040.

o4 | | Omleidingsroutes

040010 621099 | Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N

Voor het aanbrengen van de omleidingsroutes van alle
..... fases t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden als
..... omschreven in het onderhavige bestek.

..... De omleidingsroutes aangegeven met

..... pijl- en tekstborden

..... Inclusief bebordingen en verzwaringen ter voorkoming
..... van omwaaien

..... Omleidingsroute volgens door aannemer te

..... vervaardigen tekening(en) faseringsplan te

..... vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 020010 &
..... 020020.

..... Met materiaal van de aannemer
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040020 621025 In stand houden omleidingsroute. EUR N
..... Omleidingsroutes aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 040010
040030 621099 | Verwijderen omleidingsroute. EUR N
..... Omleidingsroutes aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 040010
s | | Inspecteren verkeersmaatregelen
050010 624001 | Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: de afzettingen van alle fasen toe te passen
volgens bestekspostnr(s)

030010, 030020, 030030, 030040, 030050, 030060
en omleidingsroutes van alle fasen toe te passen
volgens bestekspostnr(s).

040010, 040020, 040030

Frequentie: 1 keer/dag, aan het einde van de werkdag
Inclusief het bijhouden van een logboek met
bevindingen en foto's van de geinspecteerde
verkeersmaatregelen. Elke foto voorzien van adres,
straat, straatnummer, postcode, plaats, datum en
tijdstip.

Het logboek wekelijks laten toekomen aan de directie.
Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 1 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag
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1
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110010

12

121

121010

121020

121030

122

122010

13

510101

321311

321312

321311

320141

Opbreekwerkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

Betreft: het schonen van het terrein binnen de werkgrens
Situering: zie tekening Situatie opbreek

Te schonen oppervlakte: ca. 200 are

Aard van het te verzamelen vuil: - zwerfvuil

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bebording en markering
Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersborden.

Betreft: verwijderen verkeersborden,

Situering: zie Bebordingsplan

Afmetingen volgens type | verkeersborden
Onbeschadigde borden en palen vervoeren naar het
gemeentedepot. Beschadigde borden vervoeren

naar een door het bevoegd gezag erkend
verwerkingsbedrijf (rekenverlies 10%).

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Verwijderen verkeersbordpalen.

Betreft: verwijderen verkeersbordpalen

Situering: zie Bebordingsplan

Uit het maaiveld en verharding

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m

Onbeschadigde borden en palen vervoeren naar het
gemeentedepot. Beschadigde borden vervoeren
naar een inrichting.

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Verwijderen verkeersborden.

Betreft: verwijderen verkeersborden,

Situering: zie Bebordingsplan

Onbeschadigde borden en palen vervoeren naar het
gemeentedepot. Beschadigde borden vervoeren

naar een inrichting.

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Verwijderen markering

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: verwijderen overige markering

Situering: zie opbreektekening

Diverse markering:

- onderbroken lijnmarkering 0.5 -0.5

- vlak- en puntstukmarkering

- haaientanden

- sergeantstrepen

etc.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een cementgebonden ondergrond

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting. Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor
rekening van de OPDRACHTNEMER.

Verwijderen groenvoorzieningen

EUR

st

st

st

m2

st

51.00

39.00

10.00

9.00

Vv

\

\Y

40.00

15.00
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130010 510103 Maaien gewas. are 90.00 vV

..... Betreft: maaien gras ter plaatse van de bermen
..... Situering: zie opbreektekening
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 3|Vrijgekomen materiaal laten liggen
130020 514101 Verwijderen begroeiing. are 545V
..... Betreft: begroeiing langs bestaande fietspaden
..... Situering: zie opbreektekening
..... Karakter van de begroeiing: struiken /
..... bosrandbegroeiing (natuurlijke beplanting).
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: totca. 1 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... OPDRACHTNEMER
130030 514102 Verwijderen haag. m 28.40V
..... Betreft: verwijderen haag t.p.v. middeneinland rotonde
..... Situering: zie opbreektekening
..... Soort haag: lijnhaag
1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .3. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.1 m onder m3 2.84/ L
..... maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
..... vullen met teelaarde
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... OPDRACHTNEMER
130040 514199 Verwijderen overhangende beplantingen / takken. dag 1.00V
..... Het betreft het verwijderen en/of snoeien van
..... overhangende beplanting en takken die de
..... werkzaamheden kunnen belemmeren. De
..... werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een
..... groenspecialist, in overleg met de groenafdeling van de
..... gemeente. Inclusief alle benodigde maatregelen, zoals
..... het inzetten van een hoogwerker en dergelijke.
14 Verwijderen afschermingsvoorzieningen
140010 (331101 Verwijderen geleiderail in aardebaan. m 320.50 V
..... Betreft: het verwijderen van de geleiderail.
..... Situering: zie opbreektekening
1. .. .. Geleiderail type stalen W-profiel geleiderail
..... Enkelvoudig systeem
..... Paalafstand 2 m
.2. . . . |Geleiderail demonteren in losse onderdelen en tijdelijk
..... opslaan voor vervoer
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... OPDRACHTNEMER.
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140020

15

150010

16

160010

160020

160040

160050

331101

261299

721016

721024

721099

721011

Verwijderen geleiderail in aardebaan.

Betreft: het verwijderen van de geleiderail.

Situering: zie opbreektekening

Geleiderail type Houten geleiderailconstructie met
stalen kern

Paalafstand 1.9 m

Geleiderail demonteren in losse onderdelen en tijdelijk
opslaan voor vervoer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
inrichting.

Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Verwijderen oude kabels en leidingen

Verwijderen oude K&L.

Betreft: verwijderen oude Telkomkabel die te vinden zijn
in de grond t.p.v. de nieuwe aan te leggen Lavakoffer.
Inclusief grondwerk

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de aannemer.

Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen paal.

Betreft: het verwijderen van de overige resterende palen
naast de rijpanen en fietspaden.

Situering: zie opbreektekening.

Uit het maaiveld

kadastrale grenspaal/ meetpaal.. ect

Inclusief fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de opdrachtnemer.

Verwijderen zitelement.

Betreft: het verwijderen van zitbanken.

Situering: zie opbreektekening

Uit het maaiveld

Zitelement banken

Inclusief fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de opdrachtnemer.

Verwijderen beton Jumboblokken

Betreft: het verwijderen van betonnen jumboblokken
Situering: zie opbreektekening

Uit het maaiveld

90x45x45 cm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de opdrachtnemer.

Verwijderen hek.

Betreft: het verwijderen van de Wildraster langs de berm.

Situering: zie opbreektekening

Uit het maaiveld

Gaashekwerk

Bevestigd aan houten palen, maaswijdte ca. 5x5 cm
Inclusief staander(s) h.o.h. 3 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de opdrachtnemer.

st

st

st

47.50

577.50

6.00

2.00

28.00

184.30

\

Vv

\

\
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160060 (322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 9.00V

..... Situering: zie opbreektekening

.1. . . . |Verwijderen reflectorpalen

. .1. . . |Uit het maaiveld

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

..... inrichting|

..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de opdrachtnemer.
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen

17 Verwijderen verhardingen

T Asfaltverhardingen

L . Zagen asfaltverharding

171110 [810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 25.00V

..... Betreft: Zagen van teervrij asfaltverharding, rijbaan
..... Napoleonsbaan
..... Situering: zie opbreektekening

1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte variable vanaf ca 95 mm tot en met 265 mm
. . .9. . |Zaagsnede breedte variable vanaf ca 5.00 m tot en met
..... ca 13.00 m.

171120 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 450V
..... Betreft: Zagen van teerhoudend asfaltverharding,
..... rijpaan Napoleonsbaan
..... Situering: zie opbreektekening

1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 240 mm
..... tot ten hoogste 250 mm
. . .1. . |Zaagsnede breed 445 mm

171130 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15.00V
..... Betreft: Zagen van teervrij asfaltverharding, fietspad
..... Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... Situering: zie opbreektekening

1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
. . .9. . |Zaagsnede breedte variable vanaf ca 2.00 m tot en met
..... ca 5.00 m.

171140 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 3.00V
..... Betreft: Zagen van teerhoudend asfaltverharding,
..... fietspad Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... Situering: zie opbreektekening

1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 124 mm
..... tot ten hoogste 130 mm
. . .1. . |Zaagsnhede breed 6.10 mm

1712 Opbreken teervrij asfaltverharding, deel 1
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171210 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 330.00V
Betreft: vak 1& vak 21, fietspad Stadhouderslaan.
..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.11 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s).

..... Vak 1 171410 (50 ton)

..... Vak 21171410 (41.5 ton)

171220 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 179.00V
..... Betreft: vak 3, fietspad Stadhouderslaan.

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1. . . . |Dikte gemiddeld 0.12 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (53.7 ton)

171230 {810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 88.00V
..... Betreft: vak 4, fietspad Stadhouderslaan.

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.13 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 171410 (29 ton)
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171240 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 86.00V
Betreft: vak 5, fietspad Napoleonsbaan.

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.13 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (28 ton)

171250 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 132.00V
Betreft: vak 24, asfaltverharding tussen rijbaan en
fietspad onder de kunstwerken Napoleonsbaan.
..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

1. . . .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.165 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s).

..... 171410 (17 ton)

..... 171410 (37 ton)

171270 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2,112.00 V
..... Betreft: vak 23

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.242 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (1278 ton)
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171280 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 123.00V
..... Betreft: vak 25

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.054 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (16.6 ton)

171290 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 129.00V
..... Betreft: vak 26

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.055 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (17.7 ton)

1713 Opbreken teervrij asfaltverharding, deel 2

171310 {810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 85.00V
..... Betreft: vak 27

..... Situering: zie opbreektekening

..... Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.05 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (10.6 ton)
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171320

171330

171340

171350

810301

810301

810301

810301

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 28

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.032 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (7.5 ton)

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 29

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.258 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (1828 ton)

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 46

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.095 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (19.7 ton)

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 17

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.124 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (626.4 ton)

m2

m2

m2

m2

83.00

2,020.50

94.00 V

2,834.00V

\

\

19 van 122
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810301

BESTEKS-
POST-
INUMMER

171360

OMSCHRIJVING

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2

Betreft: vak 30

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie

171370

171380

171390

810301

810301

810301

BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.142 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (223 ton)

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 31

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.134 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (179 ton)

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 50

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.161 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (450 ton)

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: vak 32 &48

Situering: zie opbreektekening

Teervrij asfalt:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.265 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171410 (1839 ton)

m2

m2

m2

536.00

1,115.75V

2,777.00V

\
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1714

171410

1715

171510

171520

810799

810302

810302

Vervoeren teervrij asfaltverharding

bestekspostnr(s).

171210

Vrijgekomen teervrij opbreekasfalt vervoeren naar een
inrichting.

Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Opbreken teerhoudend asfaltverharding

ton

41.5 ton
50 ton
53.7 ton
29 ton
28 ton
17 ton
37 ton
1278 ton
16.6 ton
17.7 ton
10.6 ton
7.5 ton
1828 ton
19.7 ton
626.4 ton
223 ton
179 ton
450 ton
1839 ton

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: vak 20

Situering: zie opbreektekening

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW?210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.106 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 171610 (235.5 ton)

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: vak 2

Situering: zie opbreektekening

Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.11 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 171610 (282 ton)

m2

m2

6,752.00

888.00

1,026.00

\

\

\
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171530

171540

171550

810302

810302

810302

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: vak 19

Situering: zie opbreektekening

Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.126 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 171610 (31.5 ton)

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: vak 18
Situering: zie opbreektekening

Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in

bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.126 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 171610 (228 ton)

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: vak 6

Situering: zie opbreektekening

Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend asfalt
Resultaten (voor)onderzoek:

zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
met referentie
BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.121 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 171610 (521.50 ton)

m2

m2

m2

100.00

724.50

1,723.50 V

\

\Y

22 van 122
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171560 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1,092.50 V

..... Betreft: vak 7
..... Situering: zie opbreektekening
..... Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend asfalt
..... Resultaten (voor)onderzoek:
..... zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
..... BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.125 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).: 171610 (341.50 ton)
171570 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 528.50 V
..... Betreft: vak 22
..... Situering: zie opbreektekening
..... Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend asfalt
..... Resultaten (voor)onderzoek:
..... zie Asfalt-, verkennend bodem- en asbest in
..... bodemonderzoek Stadhouderslaan en Napoleonsbaan
..... met referentie
..... BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.233 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).: 171610 (308 ton)

1716 Vervoeren teerhoudend asfaltverharding

171610 1810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 1,948.00 V
..... Betreft: vrijgekomen teerhoudend opbreekasfalt
..... Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... OPDRACHTNEMER.

..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
..... opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
..... in de bestekspostnr(s).:

..... 171510 235.5 ton

..... 171520 282 ton

..... 171530 31.5ton

..... 171540 228 ton

..... 171550 521.50 ton

..... 171560 341.50 ton

..... 171570 308 ton

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
..... naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen.

..... Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker
..... waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
..... verwerkt, wordt verlangd.

1717 Frezen teervrij asfaltverharding
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171710 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 140V
..... aansluiting.

Betreft: het frezen van een asfalt toplaag

t.h.v. de fietspaden ter plaatse van overgang van nieuwe
..... fietspad op bestaande fietspad.

..... Situering: zie opbreektekening

..... Vak 21, Stadhouderslaan.

Totaal aantal aansluitingen 1,

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfaltverharding.
Resultaten (voor)onderzoek:zie Asfalt-, verkennend
bodem- en asbest in bodemonderzoek
Stadhouderslaan en Napoleonsbaan met referentie
..... BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW?210 Doorfietspad Stein

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. in par. 533

..... Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

..... Lengte van 0.5 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 171910 (0.1 ton)

171720 1810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 240V

..... aansluiting.

Betreft: het frezen van een asfalt toplaag

t.h.v. de fietspaden ter plaatse van overgang van nieuwe

fietspad op bestaande fietspad.

Situering: zie opbreektekening

..... Vak 1, Stadhouderslaan.

..... Totaal aantal aansluitingen 1,

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfaltverharding.

Resultaten (voor)onderzoek: zie Asfalt-, verkennend

bodem- en asbest in bodemonderzoek

Stadhouderslaan en Napoleonsbaan met referentie

BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek

..... CROW210 Doorfietspad Stein

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

..... volgens bestekspostnr. in par. 533

..... Totale breedte 4,00 m en groter

..... Lengte van 0.5 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 171910 (0.2 ton)

171730 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 2.90V

..... aansluiting.

Betreft: het frezen van een asfalt toplaag

t.h.v. de fietspaden ter plaatse van overgang van nieuwe

fietspad op bestaande fietspad.

..... Situering: zie opbreektekening

..... Vak 3

..... Vak 4

..... Vak 17

Totaal aantal aansluitingen 3

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfaltverharding.

Resultaten (voor)onderzoek: zie Asfalt-, verkennend

bodem- en asbest in bodemonderzoek

Stadhouderslaan en Napoleonsbaan met referentie

BI3366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
..... CROW210 Doorfietspad Stein

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

volgens bestekspostnr. in par. 533

..... Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

..... Lengte van 0.5 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 171910 (0.2 ton)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

171740

OMSCHRIJVING

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3

aansluiting.

Betreft: het frezen van de getrapte

aansluiting ter plaatse van de rijpaan aan Business
Park Stein, bij de overgang tussen de nieuw aan te
leggen rijpaan en de bestaande rijbaan.

Situering: zie opbreektekening

Vak 50

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfaltverharding.
Resultaten (voor)onderzoek: zie Asfalt-, verkennend
bodem- en asbest in bodemonderzoek
Stadhouderslaan en Napoleonsbaan met referentie
BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW?210 Doorfietspad Stein

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). in par. 532

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 0.5 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171910 (1.8 ton)

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 095V

aansluiting.

Betreft: Het frezen van de getrapte

aansluiting ter plaatse van de rijpaan aan
Napoleonsbaan, bij de overgang tussen de nieuw aan
te leggen rijpbaan en de bestaande rijbaan.

Situering: zie opbreektekening

Vak 31

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfaltverharding.
Resultaten (voor)onderzoek: zie Asfalt-, verkennend
bodem- en asbest in bodemonderzoek
Stadhouderslaan en Napoleonsbaan met referentie
BI3366107110MIRP0O02F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW210 Doorfietspad Stein

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). in par. 532

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 0.5 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1 m

171750 810203

1718

Afmetingen van de derde te frezen laag:
Dikte 65 mm en breedte 1.5 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 171910 (2.36 ton)

Frezen teerhoudend asfaltverharding
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171810

1719

171910

171920

172

172010

810213

810799

810799

831702

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Betreft: Het frezen van de getrapte

aansluiting ter plaatse van de rijpaan aan
Napoleonsbaan, bij de overgang tussen de nieuw aan
te leggen rijpbaan en de bestaande rijbaan.
Situering: zie opbreektekening

Vak 22

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
asfaltverharding.

Resultaten (voor)onderzoek: zie Asfalt-, verkennend
bodem- en asbest in bodemonderzoek
Stadhouderslaan en Napoleonsbaan met referentie
B13366107110MIRP002F01_CAM_Asfaltonderzoek
CROW?210 Doorfietspad Stein

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). in par. 532

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 0.5 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 65 mm en breedte 1.5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 171920 (1.4 ton)

Vervoeren freesasfalt

Vervoeren teervrij freesasfalt

Betreft: vrijgekomen teervrij freesasfalt volgens
bestekspostnr(s).

171710 0.1 ton

171720 0.2 ton

171730 0.2 ton

171740 1.8 ton

171750 2.36 ton

Vrijgekomen teervrij opbreekasfalt vervoeren naar een
inrichting

Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Vervoeren teerhoudend freesasfalt

Betreft: vrijgekomen teervrij freesasfalt volgens
bestekspostnr(s).

171810 1.4 ton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van
teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker
waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.

Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Straatwerk

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opbreken betonstraatstenen verkeersgeleiders
en rammelstrook rotonde

Situering: zie opbreektekening

Breedte ca. 2.5 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Halfsteensverband

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de OPDRACHTNEMER.

m3

ton

ton

m2

0.60V

470V

1.40V

280.50 V
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172020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 272.50V

..... Betreft: opbreken betonstraatstenen fietspad
..... Situering: zie opbreektekening

9. . . .. Breedte ca. 2.0 m
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Keper en halfsteensverband
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

172030 831703 Opbreken betontegels. m2 1,209.00 V
..... Situering: zie Opbreektekening

9. . . .. Breedte ca. 1,6 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm /300 x 300 x 60 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

172040 831703 Opbreken betontegels. m2 23.50V
..... Situering: zie Opbreektekening

9. . . .. Breedte ca. 2,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm /300 x 300 x 60 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

173 Kantlagen en molgoten
173010 831705 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 380.00 V
..... Situering: zie opbreektekening
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

173020 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 70.00V
..... Situering: zie opbreektekening

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

173030 831706 Opbreken molgoot. m 127.00V
..... Betreft: opbreken molgoot van betonstraatstenen
..... Situering: zie opbreektekening

2. .. .. Breedte 5 streklagen
.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

174 Opbreken betonbanden

174010 1831711 Opbreken betonbanden. m 201.00V
..... Betreft: opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
..... Situering: zie opbreektekening

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug:

..... 0,05 m3/ cementspecie

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.
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174020 831711 Opbreken betonbanden. m 204.50V

174030

174040

174050

175

175010

831711

831711

831711

820301

4
T
..... 3
4
2.
..... 3
4
. 5.
..... 3
4
Lo
..... 3
...
21, ..
A

Betreft: opbreken trottoirbanden RWS 110/220 x 200
mm, inclusief gootconstructie.

Situering: zie opbreektekening

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

0,05 m3/ cementspecie

Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de opdrachtnemer.

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Situering: zie opbreektekening

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

0,05 m3/ cementspecie

Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de OPDRACHTNEMER.

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm
Situering: zie opbreektekening

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

0,03 m3/ cementspecie

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.

Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de OPDRACHTNEMER.

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm
Situering: zie opbreektekening

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

0,03 m3/ cementspecie

Opsluitbanden 150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.

Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
de OPDRACHTNEMER.

Betonverhardingen

Zagen van betonverharding.

Het betreft het zagen van de bestaande
middengeleiders op de Stadhouderslaan.
Situering: zie opbreektekening
Betonverharding : Printbeton

Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 180 mm

Zaagsnede breed ca 2300 mm

\

\

\
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175020 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 9.00V

..... Het betreft het opbreken van de bestaande
..... middengeleiders van Printbeton op de Stadhouderslaan.
..... Situering: zie opbreektekening

2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .4. . |Zonder koppelstaven en deuvels
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

175030 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 5.00V
..... Het betreft het opbreken van de bestaande betonnen
..... fiets oversteek.

..... Situering: zie opbreektekening

2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .4. . |Zonder koppelstaven en deuvels
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

175040 831711 Opbreken betonbanden. m 86.50 V

..... Betreft: opbreken getrokken dubbel/RWS banden

..... 110/220 x 250 mm, inclusief goot.

..... Situering: zie opbreektekening

. .9. . . |Dubbel/RWS band 110/220 x 250 mm.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van

..... de OPDRACHTNEMER.

175050 827199 Opbreken betonnen sloof. m 944.00 V

..... Betreft: opbreken van beton sloof langs de rijbaan aan

..... Napoleonsbaan.

..... Situering: zie opbreektekening

..... dikte ca 200 mm

..... Inclusief funderingslaag van beton/niet gebonden laag.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van

..... de OPDRACHTNEMER.

18 Verwijderen Riolering
181 || Reinigen op te breken riool
181010 257521 | Reinigen kolken. st 27.00V

..... Betreft: het reinigen van op te breken kolken volgens
..... bestekpostnr 182010

3. . ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 181020 (0.7 ton)

181020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0.70V
..... Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekpostnr.
..... 181010.

1. .. .. Vervoeren naar: een inrichting.

..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.

182 || Verwijderen kolken en kolkaansluitingen
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182010 251122 Verwijderen kolk. st 27.00V

..... Betreft: verwijderen straat- en trottoirkolken
..... Situering: zie opbreektekening
..... Inclusief grondwerk en reinigen buizen
3. . ... Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk 22

. . .1. . |Gecombineerde straat- en trottoirkolk 5 bij rotonde
..... Stadhouderslaan.
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.
182020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 135.00V
..... Betreft: verwijderen kolkaansluitingen inclusief
..... hulpstukken.
..... Situering: zie opbreektekening
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de OPDRACHTNEMER.
19 Verwijderen funderingslagen
..... VOOR HET BEHOUD VAN DE DRAAGKRACHTIGE
..... EIGENSCHAP VAN DE FUNDERING EN HET CUNET
..... IS HET ESSENTIEEL DAT DE UITKOMENDE
..... STOLFUNDERING IN DEN DROGE VERWERKT
..... WORDT. OPBREKEN, VERVOEREN, OPSLAG EN
..... VERWERKING DIENT DAN OOK TEN ALLEN TIJDE IN
..... DROGE OMSTANDIGHEDEN PLAATS TE VINDEN!

190 Veiligheidsklasse(n) en Depot
1900 | | Veiligheidsklasse(n)
190010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

..... Betreft: Ten behoeve van de uit te voeren opbreek-,
..... vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens
..... besteksposten 191 en 192 conform
..... CROW-publicatie 132.

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie de
..... Milieukundige onderzoeken
..... B13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein
.9. . . . |Veiligheidsklasse: basishygiéne
..... De definitieve veiligheidsklasse dient door een
..... veiligheidskundige te worden vastgesteld.
..... De kosten voor het bepalen van de definitieve
..... veiligheidsklasse dienen tevens opgenomen te worden
..... onder deze bestekpost

1901 Inrichten depot grond/fundering
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190110

190120

190130

191

1910

191010

1912

800199

800199

800199

800401

Inrichten depot t.b.v. opslag grond/fundering

Betreft: depot t.b.v. het tijdelijk opslaan van vrijgekomen
deel funderingsmateriaal t.b.v. hergebruik volgens bp:
192010 t/m 192030 en uitkomende grond 270010 en
270020

Locatie: ter keuze aannemer in overleg met en ter
goedkeuring van de opdrachtgever

Depot afzetten met bouwhekken, voorzien van
afsluitbare poort. Bouwhekken voorzien van bebording
met de tekst "Verboden toegang voor Onbevoegden
art...".

Grond en fundering gescheiden opslaan.

Inclusief toepassen van een maaiveldafdekking, e.e.a.
in overleg met en ter goedkeuring van de opdrachtgever

Instandhouden depot

Betreft: het instandhouden van het depot aangebracht
volgens bp 190110

Het instandhouden omvat:

- De afzetting eenmaal daags controleren

- Eventuele schade, ontbrekende en/of scheef staande
delen herstellen

- De afzetting bij gebruik eenmaal daags openen

- De afzetting bij gebruik eenmaal daags sluiten

- Inritten en toeleidende wegen schoon houden

- Opgeslagen gronden onkruid- en grasvrij houden
d.m.v. (bos)maaien

- Toepassen van alle maatregelen en voorzieningen

Verwijderen depot

Betreft: het verwijderen van het depot aangebracht bij
bestekspostnr. 190110

Alle gebruikte materialen afvoeren en terrein schoon
opleveren

Verwijderen funderingslagen

De vrijkomende grond dient te voldoen aan de
interventiewaarden voor landbodem. De
werkzaamheden worden uitgevoerd conform
CROW-publicatie 400

De toetsing van de bodemkwaliteit is vastgelegd in het
milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen als
bijlage bij dit bestek,
BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Rijbaan

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: verwijderen funderingslaag rijpaan aan

Napoleonsbaan.

Situering: zie opbreektekening

zie verkennend bodem-, fundatie en asfaltonderzoek in

de bijlage met referentie BI3366107110MIRPO01F01

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 336 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

- Stol (sterk zandig en zwak kleiig grind dan wel sterk
zandig en zwak kleiig grind)

Milieukundige hoedanigheid: industrie.

T.p.v. boringen

052, 053, 055, 056, 066, 067, 068, 069 en 071

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr(s).

naar depot; 192010

naar plaats van verwerking; 195040

517 m3
1610 m3

Fietspad

EUR

EUR

EUR

m2

6,330.00

\

31 van 122
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
191210 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5,894.00 vV

..... Betreft: verwijderen funderingslaag van fietspaden.
..... Situering: zie opbreektekening
..... zie verkennend bodem-, fundatie en asfaltonderzoek in
..... de bijlage met referentie BI3366107110MIRP0O01F01
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Gemiddelde dikte 509 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... - Stol
..... Milieukundige hoedanigheid: industrie
..... T.p.v. boringen:
..... 11, 13, 16, 35, 36 t/m 39 en 42 (5612.80 m2) ca 0.51 dik

..... 205 en 14 (hergebruik) (195 m2) ca 0.32 dik
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).

..... naar depot; 192010 1484 m3

..... naar plaats van verwerking; 195050 1516 m3
191220 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2,266.00 V
..... Betreft: verwijderen funderingslaag van fietspaden.
..... Situering: zie opbreektekening
..... zie verkennend bodem-, fundatie en asfaltonderzoek in
..... de bijlage met referentie BI3366107110MIRP001F01
3. ... Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Gemiddelde dikte 380 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... - Stol
..... Milieukundige hoedanigheid: L/N
..... T.p.v. boringen:
..... 44,45en 4
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar plaats van
..... verwerking volgens bestekspostnr(s). .
..... 195050 848 m3
191230 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 283.00V
..... Betreft: verwijderen funderingslaag van fietspaden.
..... Situering: zie opbreektekening
..... zie verkennend bodem-, fundatie en asfaltonderzoek in
..... de bijlage met referentie BI3366107110MIRP001F01
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Gemiddelde dikte 340 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... - puin
..... Milieukundige hoedanigheid: industrie
..... T.p.v. boringen:
..... 8, 14, en 205
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens
..... bp: 192020 96 m3
191240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 543.00V
..... Betreft: verwijderen funderingslaag van fietspaden.
..... Situering: zie opbreektekening
..... zie verkennend bodem-, fundatie en asfaltonderzoek in
..... de bijlage met referentie BI3366107110MIRPO01F01
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Gemiddelde dikte 480 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... - puin
..... Milieukundige hoedanigheid: L/N
..... T.p.v. boringen:
..... 1en6
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens
..... bp: 192030 261 m3

1913 Straatlaag
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
191310 800499 Verwijderen Straatlaag m2 1,800.00 V

..... Betreft: het verwijderen van een straatlaag tpv
..... elementenverhardingen.

..... Situering: conform opbreektekening

..... Grondsoort: Zand

..... Gerekend met een gemiddelde laagdikte 50 mm m3 90.00
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van
..... de opdrachtnemer.

192 Vervoeren funderingslagen
1920 | | Naar depot
192010 220201 | Grond vervoeren. m3 2,001.00V

..... Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal Stol
..... milieukundige hoedanigheid: industrie
..... Grondsoort: Stol

1. .. .. Grond vrijgekomen bij
..... 191010 517 m3
..... 191210 1484 m3
.2. . . . |Vervoeren naar: een depot voor hergebruik.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 191010 & 191210
..... Vervoeren van vrijkomende materialen naar depot
..... (vervoersafstand maximaal 5 km)

192020 220201 Grond vervoeren. m3 96.00 V
..... Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal Puin
..... milieukundige hoedanigheid: industrie
..... Grondsoort: Puin

1. .. .. Grond vrijgekomen bij
..... 191230 96.11 m3
.2. . . . |Vervoeren naar: een depot voor hergebruik.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 191230

..... Vervoeren van vrijkomende materialen naar depot
..... (vervoersafstand maximaal 5 km)

192030 220201 Grond vervoeren. m3 261.00V
..... Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal Puin
..... milieukundige hoedanigheid: industrie
..... Grondsoort: Puin

1. .. .. Grond vrijgekomen bij
..... 191240 260.60 m3
.2. . . . |Vervoeren naar: een depot voor hergebruik.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 191240

..... Vervoeren van vrijkomende materialen naar depot
..... (vervoersafstand maximaal 5 km)

193 Verwerken funderingsmateriaal in depot

193010 800499 Verwerken funderingsmateriaal, stol, ind. m3 2,001.00V

..... Betreft het verwerken van ontgraven funderingslagen in

..... depot conform bestekspost nr.(s): 192010

..... Ongebonden funderingsmateriaal

..... - stol

..... milieukundige hoedanigheid: industrie
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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193020 800499 Verwerken funderingsmateriaal, puin, ind. m3 96.00 vV

..... Betreft het verwerken van ontgraven funderingslagen in
..... depot conform bestekspost nr.(s): 192020

..... Ongebonden funderingsmateriaal

..... - puin

..... milieukundige hoedanigheid: industrie

193030 800499 Verwerken funderingsmateriaal, puin,L/N. m3 261.00V
..... Betreft het verwerken van ontgraven funderingslagen in
..... depot conform bestekspost nr.(s): 192030

..... Ongebonden funderingsmateriaal

..... - puin

..... milieukundige hoedanigheid: L/N

194 Ontgraven funderingsmateriaal uit depot
194010 800499 Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, stol. m3 2,001.00V
..... Betreft: ontgraven funderingsmateriaal uit depot t.b.v.
..... hergebruik conform bestekspostnr(s): 193010
..... Ongebonden funderingsmateriaal

..... - stol

..... milieukundige hoedanigheid: industrie

..... 1000 m3 naar plaats van verwerking

..... 1001 m3 naar inrichting

194020 800499 Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, puin, ind. m3 96.00 vV
..... Betreft: ontgraven funderingsmateriaal uit depot t.b.v.
..... hergebruik conform bestekspostnr(s): 193020
..... Ongebonden funderingsmateriaal

..... - puin

..... milieukundige hoedanigheid: industrie

194030 800499 Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, puin,L/N. m3 261.00V
..... Betreft: ontgraven funderingsmateriaal uit depot t.b.v.
..... hergebruik conform bestekspostnr(s): 193030
..... Ongebonden funderingsmateriaal

..... - puin

..... milieukundige hoedanigheid: L/N

195 Vervoeren van funderingsmateriaal naar de plaats van
verwerking
195010 |800499 | Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, stol, ind. m3 1,000.00V

..... bestekspostnr(s): 194010

..... Het betreft: het vervoeren van Ongebonden
..... funderingsmateriaal vanuit Depot naar de plaats van
..... verwerkingen conform bestekspost 282220

195020 800499 Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, puin, ind. m3 96.00V
..... Het betreft: het vervoeren van Ongebonden
..... funderingsmateriaal vanuit depot, naar de plaats van
..... verwerkingen, bij fietspaden conform bpnr. 283220
195030 800499 | Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot,puin, L/N. m3 261.00V
..... Het betreft: het vervoeren van Ongebonden
..... funderingsmateriaal vanuit depot, naar de plaats van
..... verwerkingen, bij fietspaden conform bpnr. 283230
195040 1800499 | Vervoeren funderingsmateriaal vanuit ontgraving, stol, m3 1,610.00V
..... ind.

..... Het betreft: het vervoeren van Ongebonden

..... funderingsmateriaal vanuit ontgraving locatie, conform
..... bpnr 191010 naar de plaats van verwerkingen, bij
..... rijpaan tussen Platijksweg en rotonde Ossoforth.
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195050

196

196010

800499

800499

Vervoeren funderingsmateriaal vanuit ontgraving, stol,
ind.

Het betreft: het vervoeren van Ongebonden
funderingsmateriaal vanuit ontgraving locatie, conform
bpnr 191210 1516 m3 & 191220 848 m3, naar de plaats
van verwerkingen, bij fietspaden.

Naar inrichting

Vervoeren funderingsmatriaal, stol, ind.

Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal volgens
bestekspost nr.(s)

194010 1001 m3

af te vervoeren naar een inrichting.

Ongebonden funderingsmateriaal

asfalthoudend.

milieukundige hoedanigheid: industrie

zie verkennend bodem-, fundatie en asfaltonderzoek in
de bijlage met referentie BI3366107110MIRP001F01
Vervoeren van vrijkomende materialen naar een
inrichting.

Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

m3

m3

2,364.00

1,001.00

\

\
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 Grondwerk

20 Veiligheidsklasse(n)

200010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

..... Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
..... en verwerkingswerkzaamheden volgens besteksposten
..... in de paragrafen 21 t/m 28

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie de
..... Milieukundige onderzoeken,
..... Referentie: BI3366107110MIRP001F01
.9. . . . |Veiligheidsklasse: basishygiéne
..... De definitieve veiligheidsklasse dient door een
..... veiligheidskundige te worden vastgesteld.
..... De kosten voor het bepalen van de definitieve definitieve
..... veiligheidsklasse dienen tevens opgenomen te worden
..... onder deze bestekpost

21 Grondwerk t.b.v. nieuwe cunetten

20 | | Rijbaan

2100 | | landbouw/natuur

210010 220101 | Grond ontgraven uit cunet rijbaan, landbouw/natuur. m3 185.00V

..... Betreft: ontgraven van bermen ten behoeve van de
..... aanleg van de nieuwe rijbaan aan de noordelijke kant
..... van rotonde Osseforth en de verbreding van de
..... betonnen rotonde Osseforth.

..... Oppervlakte:
..... Rotonde Osseforth ca 168 m2
..... Rijpbaan Napoleonsbaan ca 180 m2

..... Grondsoort: zandige leem
..... Bodemkwaliteit: landbouw/natuur
..... Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
..... als bijlage bij dit bestek,
..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.75 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 270010

210020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijpbaan, landbouw/natuur. m3 365.00V
..... Betreft: ontgraven van bermen ten behoeve van de
..... rijpaan verbreding van de Napoleonsbaan
..... Oppervlakte:
..... Verbreding Napoleonsbaan ca 688 m2
..... Grondsoort: zandige leem
..... Bodemkwaliteit: landbouw/natuur
..... Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
..... als bijlage bij dit bestek,
..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0,50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 270010

2101 Industrie
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210110

210120

2102

210210

211

2110

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit berm, Industrie.

Betreft: ontgraven grond uit berm ten behoeve van de
aanleg van de nieuwe cunet noordelijk kant van Rotonde
Ossoforth.

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: Industrie

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
naar inrichting: 271010 190 m3

naar depot: 270010 75 m3

Grond ontgraven uit berm, Industrie.

Betreft: ontgraven grond uit berm ten behoeve van de
aanleg van de nieuwe cunet aan de Napoleonsbaan.
Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: Industrie

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.5 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
271010

Matig verontreinigd

Grond ontgraven uit berm, matig verontreinigd.

Betreft: ontgraven grond uit onverhard/groen/greppel ten
behoeve van de aanleg van de nieuwe berm langs de
rijpaan.

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: matig verontreinigd

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.5 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
271020

Fietspad en Trottoir

landbouw/natuur

m3

m3

m3

265.00

580.00

680.00

\

\

\
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211010 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad, landbouw/natuur m3 1,350.00 V
Betreft: ontgraven van bermen ten behoeve van de
..... aanleg van de nieuwe fietspad aan Napoleonsbaan.
..... Oppervlakte:

..... Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,

..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van

..... ontgraving

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 270010

211020 220101 Grond ontgraven uit groen t.b.v. nieuwe fietspad en m3 1,450.00 V
trottoir, landbouw/natuur

Betreft: ontgraven van bermen ten behoeve van de
..... aanleg van de nieuwe fietspad en trottoir aan

..... Stadhouderslaan.

..... Oppervlakte:

..... Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,

..... B13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van

..... ontgraving

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 270010

2111 Industrie

211110 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad, Industrie. m3 12.00V
Betreft: ontgraven van bermen ten behoeve van de
..... aanleg van de nieuwe fietspad aan Napoleonsbaan.
..... Oppervlakte:
..... Grondsoort: zandige leem
..... Bodemkwaliteit: Industrie
Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 271010
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220101

BESTEKS-
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211120

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit cunet fietspad en trottoir, Industrie. m3

Betreft: ontgraven van bermen ten behoeve van de
aanleg van de nieuwe fietspad en trottoir aan
Stadhouderslaan.

Oppervlakte:

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: Industrie

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
271010

23 Grondwerk t.b.v. Grasbetonstenen

Grond ontgraven uit cunet dsm-f opstellocaties, m3 115.00V

industrie.

Betreft: ontgraven grond uit onverhard/groen/greppel ten
behoeve van de aanleg van de nieuwe opstelplaatsen
van dsm-f .

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: industrie.

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
271010

230010 220101

m3 460.00 V

Grond ontgraven uit cunet dsm-f opstellocaties,
landbouw/natuur.

Betreft: ontgraven grond uit onverhard/groen/greppel ten
behoeve van de aanleg van de nieuwe opstelplaatsen
van dsm-f .

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur.

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,

230020 220101

24

BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
270010

Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen
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240010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 220.00V

..... Betreft: sleuf kolkaansluitingen
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Grondsoort: zandige leem
..... Bodemkwaliteit (indicatief): Industrie
..... Zie de Milieukundige onderzoeken,
..... Referentie: BI3366107110MIRP001F01
..... Taluds 1:0
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,10 m
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 271010
240020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 80.00V
..... Betreft: sleuf voor de aanleg van mantelbuizen.
..... Grondsoort: zandige leem
..... Bodemkwaliteit (indicatief): Industrie
..... Zie de Milieukundige onderzoeken,
..... Referentie: BI3366107110MIRP001F01
..... Taluds 1:0
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,10 m
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 271010
25 Grondwerk t.b.v. watergang/greppel
250010 220101 Grond ontgraven uit watergang, landbouw/natuur. m3 540.00 V
..... Betreft: ontgraven grond uit watergang ten behoeve van
..... de aanleg van de nieuwe watergang aan de
..... Napoleonsbaan.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Grondsoort: leem
..... Bodemkwaliteit: landbouw/natuur.
..... Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
..... als bijlage bij dit bestek,
..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.40 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.80 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 270010




Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026 Bladnr. 41 van 122

Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein

RAWO0009-159637

Gemeente Stein

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

250020

26
260

260010

261

261010

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit greppel bekleding, landbouw/natuur.
Betreft: ontgraven grond uit onverhard/groen/greppel ten
behoeve van de aanleg van de nieuwe greppel aan de
Napoleonsbaan.

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: slib matig kleiig

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur.

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
270020

Grondwerk overig
Grondwerk t.b.v. Dassentunnel

Grond ontgraven uit sleuf dassentunnel,
landbouw/natuur.

Betreft: ontgraven sleuf ten behoeve van de aanleg van
de dassentunnel aan de Napoleonsbaan.

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur.

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van

ontgraving
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
270010

Grondwerk t.b.v. Lavakoffer

Grond ontgraven uit sleuf lavakoffer, landbouw/natuur.
Betreft: ontgraven sleuf ten behoeve van de aanleg van
de lavakoffer aan de Stadhouderslaan.

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur.

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
B13366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
270010

m3

m3

m3

1,755.00

175.00

1,000.00

\

\

\
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261020 220101 Grond ontgraven uit sleuf lavakoffer, landbouw/natuur. m3 320.00V

..... Betreft: ontgraven sleuf ten behoeve van de aanleg van
..... de lavakoffer aan de Stadhouderslaan.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Grondsoort: Lavalith
..... Bodemkwaliteit: landbouw/natuur.
..... Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
..... als bijlage bij dit bestek,
..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.40 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van

..... ontgraving
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 271030
o7 || Grond vervoeren
o700 | | Naar depot
270010 220201 | Grond vervoeren. m3 5,600.00 V

..... Ontgraven grond vervoeren

..... Grondsoort: zandige leem - landbouw/natuur.
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

..... 210010 185 m3

..... 210020 365 m3

..... 210110 75 m3

..... 211010 1350 m3

..... 211020 1450 m3

..... 230020 460 m3

..... 250010 540 m2

..... 260010 175 m3

..... 261010 1000 m3

.2. . . . |Vervoeren naar: depot

270020 220201 Grond vervoeren. m3 1,755.00 V
..... Ontgraven grond vervoeren
..... Grondsoort: slib matig kleiig - landbouw/natuur.
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
..... 250020 1755 m3
.2. . . . |Vervoeren naar: depot
270030 220301 Grond verwerken in depot - zandige leem - m3 5,600.00V
..... landbouw/natuur.
..... Het betreft: het ontgraven grond conform bpnr. 270010
..... te verwerken in depot
..... Grondsoort: zandige leem - landbouw/natuur.
270040 220301 Grond verwerken in depot - slib matig kleiig - m3 1,755.00 V
..... landbouw/natuur.
..... Het betreft: het ontgraven grond conform bpnr. 270020
..... te verwerken in depot
..... Grondsoort: slib matig kleiig - landbouw/natuur.

271 Naar inrichting
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271010

271020

271030

271040

272

272010

220201

220201

220201

220201

220101

Grond vervoeren.

Ontgraven grond vervoeren
Grondsoort: zandige leem - industrie.
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
210110 190 m3

210120 580 m3

211110 12 m3

211120 446 m3

230010 115 m3

240010 220 m3

240020 80 m3

Vervoeren naar: een inrichting

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Grond vervoeren.

Ontgraven grond vervoeren

Grondsoort: zandige leem

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

210210 680 m3

Vervoeren naar: een inrichting

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Grond vervoeren.

Ontgraven grond vervoeren

Grondsoort: Lavalith

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

261020 320 m3

Vervoeren naar: een inrichting

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Grond vervoeren.

Ontgraven grond vervoeren naar inrichting - slib matig
kleiig - landbouw/natuur.

Grondsoort: - slib matig kleiig - landbouw/natuur.
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

272020 880 m3

Vervoeren naar: een inrichting

Alle stort-en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
OPDRACHTNEMER.

Uit depot naar plaats van verwerking

Grond ontgraven uit depot - zandige leem -
landbouw/natuur.

Betreft: ontgraven van grond uit depot t.b.v. herbruik.
Grondsoort: zandige leem

Bodemkwaliteit: landbouw/natuur

Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
als bijlage bij dit bestek,
BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
Stein.

Grond ontgraven conform bestekpostnr. 270010

m3

m3

m3

m3

m3

1,643.00

680.00

320.00

880.00

5,600.00

\

Vv

\

\

\

43 van 122
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272020 220101 Grond ontgraven uit depot - slib matig kleiig - m3 1,755.00 V
..... landbouw/natuur.

..... Betreft: ontgraven van grond uit depot t.b.v. herbruik.
..... Grondsoort: - slib matig kleiig.

..... Bodemkwaliteit: landbouw/natuur

..... Zie het milieuhygiénisch bodemonderzoek, opgenomen
..... als bijlage bij dit bestek,

..... BI3366107110MIRP001F01_CAM_MO Doorfietspad te
..... Stein.

..... 9/Grond ontgraven conform bestekpostnr. 270020
..... vervoeren conform bestekposten(nr)

..... 272040 875 m3

..... 271040 880 m3

272030 220201 Grond vervoeren. m3 5,600.00V
..... Ontgraven grond vervoeren naar plaats van verwerking
..... Grondsoort: zandige leem

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

..... 272010
.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking

272040 220201 Grond vervoeren. m3 875.00V

..... Ontgraven grond vervoeren naar plaats van verwerking.

..... Grondsoort: - slib matig kleiig - landbouw/natuur.

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
..... 272020
.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking
8 || Grondwerk verwerken
80 | | Grondwerk voorzieningen
280010 102102 Graven proefsleuf. m 50.00V

..... Betreft: graven proefsleuven t.b.v. het opsporen van
..... kabels en leidingen.
..... Situering: in het werk nader te bepalen, e.e.a. in overleg
..... met of op aanwijzing van de directie
..... Opbouw van de ondergrond: Stol/leem/zand
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen
280020 240699 Toepassen ondersteuningsconstructie K&L. EUR N
..... Betreft: toepassen tijdelijke ondersteuningsconstructie
..... voor het kruisende t.b.v. de aanleg van de dassentunnel.
..... Situering: zie tekening Situatie
..... Constructie: ter keuze van de aannemer
..... Met materiaal van de aannemer
..... De constructie inclusief berekeningen en tekeningen
..... uiterlijk 6 weken voor aanvang van het werk ter
..... acceptatie, analoog in 2-voud en digitaal in
..... PDF-formaat, indienen bij directie
281 GROND VERWERKEN IN SLEUF
281010 240122 Aanvullen sleuf. m3 220.00V
..... Betreft: aanvullen sleuf kolkaansluitingen inclusief
..... werkgaten t.b.v. plaatsing kolken en aansluitingen
..... Situering: zie situatie tekening.
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.20 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor
..... aanvulling geleverd volgens bestekspost 290020 m3 220.00
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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281020 240122 Aanvullen sleuf. m3 80.00V
..... Betreft: aanvullen sleuf mantelbuizen.
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.20 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor
..... aanvulling geleverd volgens bestekspost 290020 m3 80.00 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten
82 || GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN
o820 | | zand voor zandbed
282000 220301 | Grond verwerken in cunet rijpaan m3 930.00 V

..... Betreft: aanbrengen zand voor zandbed in cunet rijbaan
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens
..... bestekspost 290010

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.1 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 9300 m2 m3 930.00
. .1. . . |Taluds 0 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2821 Menggranulaat

282110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3,935.00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen funderingslaag in cunet rijbaan
..... vanaf Stadhouderslaan tot aan Platijksweg.
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m
.1. . . . |Menggranulaat leveren volgens bp 290110 ton 1,967.50
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

282120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5,365.00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen funderingslaag in cunet rijpaan op
..... de hergebruikte stol, vanaf Platijksweg tot aan de
..... komgrens.

..... Situering: zie situatie tekening

..... Inclusief profileren en verdichten

3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.20 m
.1. . . . |Menggranulaat leveren volgens bp 290110 ton 2,146.00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
o822 || Hergebruik
282210 220301 | Grond verwerken in fundering rijbaan - hergebruik m3 1,610.00 V

..... Betreft: aanbrengen fundering rijpaan met ontgraven
..... fundering uit depot vervoerd volgens bp 195040
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Onder een helling van circa 45° dient de verwerking
..... plaats te vinden op de bestaande fundering, zodanig dat
..... een goede aansluiting wordt gerealiseerd.
..... Grondsoort: Stol, klasse: industrie

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.30 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 5365 m2
..1. . . |Taluds 0: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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282220 220301 Grond verwerken in fundering rijpbaan - hergebruik m3 1,000.00 V
..... Betreft: aanbrengen fundering rijpaan met ontgraven
..... fundering uit depot vervoerd volgens bp 195010
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Onder een helling van circa 45° dient de verwerking
..... plaats te vinden op de bestaande fundering, zodanig dat
..... een goede aansluiting wordt gerealiseerd.
..... Grondsoort: Stol, klasse: industrie
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.30 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 3333 m2
. .1. . . |Taluds 0 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
283 GROND VERWERKEN IN CUNET FIETSPAD
2831 Menggranulaat
283110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1,970.00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen funderingslaag in cunet fietspad
..... vanaf Stadhouderslaan tot aan Platijksweg.
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m
.1. . . . |Menggranulaat leveren volgens bp 290110 ton 985.00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
2832 Hergebruik
283210 220301 Grond verwerken in fundering fietspad- hergebruik m3 2,364.00 V
..... Betreft: aanbrengen fundering fietspad met ontgraven
..... fundering uit depot vervoerd volgens bp 195050
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Onder een helling van circa 45° dient de verwerking
..... plaats te vinden op de bestaande fundering, zodanig dat
..... een goede aansluiting wordt gerealiseerd.
..... Grondsoort: Stol, klasse: industrie
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.25 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 7882 m2
..1. . . |Taluds 0 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
283220 220301 Grond verwerken in fundering fietspad - hergebruik m3 96.00V
..... Betreft: aanbrengen fundering fietspad met ontgraven
..... fundering uit depot vervoerd volgens bp 195050
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Grondsoort: puin, klasse: industrie
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.25 m
. .1. . . |Taluds 0 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
283230 220301 Grond verwerken in fundering fietspad - hergebruik m3 261.00V
..... Betreft: aanbrengen fundering fietspad met ontgraven
..... fundering uit depot vervoerd volgens bp 195050
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Grondsoort: puin, klasse: L/N
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.25 m
. .1. . . |Taluds 0: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
284 GROND VERWERKEN IN CUNET VOETPAD
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284010

285
2850

285010

285020

285030

2851

285110

286

2860

220301

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in cunet voetpad

Betreft: aanbrengen zand voor zandbed in cunet voetpad
Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zand voor zandbed, leveren volgens bp
290010

Gemiddelde hoogte 0.20 m

Bovenoppervlakte 2210 m2

Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GROND VERWERKEN IN CUNET BERMEN

Hergebruik

Grond verwerken in cunet bermen - hergebruik
Betreft: aanvullen bermen ter plaatsen van de
bestaande fietspad en nieuwe tussenbermen met
grond uit depot vervoerd volgens bp 272030
Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zandige leem

Gemiddelde hoogte 0.60 m

Bovenoppervlakte 737 m2

Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in talud naast fietspad - hergebruik
Betreft: aanbrengen bovenlaag talud langs nieuwe
fietspad aan de Stadhouderslaan uit depot vervoerd
volgens bp 272030

Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zandige leem

Gemiddelde hoogte 0.30 m

Bovenoppervlakte 4333 m2

Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in bermen langs fietspad - hergebruik
Betreft: het hergebruiken van grond t.b.v. bermen langs
Napoleonsbaan uit depot vervoerd volgens bp 272040
Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zandige leem

Gemiddelde hoogte loopt van 0.00 m tot en met 0.25 m.
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

zand voor zandbed

Grond verwerken in talud bermen

Betreft: aanbrengen zand voor zandbed in talud bermen
naast fietspad aan Stadhouderslaan.

Situering: zie situatie tekening en detailtekening
Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zand voor zandbed, leveren volgens bp
290010

Variabele hoogte

Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GROND VERWERKEN IN SLEUF DASSENTUNNEL

Hergebruik

m3

m3

m3

m3

m3

442.00

4,225.00

1,300.00

875.00

3,075.00

\

Vv

\Y

\

\
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286010

2861

286110

287
2870

287010

2871

287110

288

2881

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in sleuf dassentunnel - hergebruik
Betreft: aanvullen sleuf van de dassentunnel met grond
uit depot vervoerd volgens bp 272030

Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zandige leem

Gemiddelde hoogte 1.3 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 1.5m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

zand voor zandbed

Grond verwerken in sleuf dassentunnel.

Betreft: aanbrengen zand voor zandbed in sleuf
dassentunnel aan Napoleonsbaan.

Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zand voor zandbed, leveren volgens bp
290010

Gemiddelde hoogte 1.3 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 1.5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GROND VERWERKEN IN LAVAKOFFER

Hergebruik

Grond verwerken in sleuf lavakoffer - hergebruik
Betreft: aanvullen sleuf van de lavakoffer met grond uit
depot vervoerd volgens bp 272030

Situering: zie situatie tekening

Inclusief profileren en verdichten

Grondsoort: zandige leem 283210

Gemiddelde hoogte 1.4 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2.50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

bodempassage van humusrijke grond

Grond verwerken in bodempassage.

Betreft: aanvullen bodempassage van humusrijke grond
met humusrijkegrond t.p.v. het lavakoffer.

Situering: zie detailtekening

Grondsoort; teelaarde- humusrijkegrond.

leveren volgens bp 290030

Het grond dient geschikt te zijn als bodemfilter met een
lutumgehalte van 3 — 5% en een organische stofgehalte
van 2 — 4% van stabiele humus

Variabele hoogtes.

Breedte bovenzijde 2.50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERWERKEN IN CUNET Rotonde en
Grasbetonstenen

Menggranulaat

m3

m3

m3

m3

20.00

110.00

230.00

785.00

\

\

\Y

\
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288110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1,144.00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen funderingslaag op bestaande
..... funderingslaag van de rotonde.
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.16 m
.1. . . . |Menggranulaat leveren volgens bp 290110 ton 367.00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

288120 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1,208.00 V
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen funderingslaag in cunet
..... grasbetonstenen.

..... Situering: zie situatie tekening

..... Inclusief profileren en verdichten

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.30 m
.1. . . . |Menggranulaat leveren volgens bp 290110 ton 725.00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
o882 | | Hergebruik
288210 220301 | Grond verwerken in middeneiland - hergebruik m3 75.00V

..... Betreft: aanvullen middeneiland van de rotonde aan
..... Napoleonbaans met grond uit depot vervoerd volgens
..... bp 272030
..... Situering: zie situatie tekening
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Grondsoort: zandige leem 210110
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.3 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 16.6 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

29 GROND/MENGSELS LEVEREN

2900 leveren grond

290010 220321 Leveren grond. m3 4,557.00V
..... leveren zand conform bestekpostnr(s).
..... 286110 110 m3

..... 285110 3075 m3

..... 284010 442 m3

..... 282000 930 m3

.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 4,557.00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

290020 220321 Leveren grond. m3 300.00 V
..... Betreft: aanvullen sleuf kolkaansluitingen en
..... mantelbuizen conform bestekpostnr(s). 281010 &
..... 281020

.1. . . . |Grondsoort: zand voor aanvulling m3 300.00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

290030 220321 Leveren grond. m3 785.00V
.7. . . . |Grondsoort: humusrijkegrond als bodempassage t.b.v m3 785.00 L
..... lavakoffer.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

2901 leveren mengsels
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290110 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 6,190.50 V

..... wegfundering van steenmengsel.
..... Conform bestekpostnr(s).
..... 282110 1967.50 ton
..... 282120 2146 ton

..... 283110 985 ton

..... 288110 367 ton

..... 288120 725 ton

1. .. .. Menggranulaat ton 6,190.50 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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4

40

4010

401010

401020

4020

402010

402020

252613

252613

252201

252202

Riolering
Aanbrengen kolken en kolkaansluitingen

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft aanbrengen kolk t.b.v. afwatering rotonde
Situering: zie situatie tekening

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
STRAAT- TROTTOIRKOLK

Hoogte 900 mm met achteraansluiting
Voor bandprofiel: 11/22
Belastingsklasse: B

Bovenmaat 450 x 450

Verankerende omrandig

Aansluiting 125/160

met scharnierende

putklep (M-LINE/P-LINE)

Stankslot

1|Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft aanbrengen Straatkolken t.b.v. afwatering langs
fietspaden en rijbanen in de bermen.

Situering: zie situatie tekening

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
STRAATKOLKEN EENDELIG

AQUAWAY S ® 1300/80 P-LINE GB1, of gelijkwaardig.
verkeersbelastingklasse C250 met 'waaierrooster’
deksel

hoog 800 mm met achteraansluiting

Belastingsklasse: D

Bovenmaat 450 x 300

Verankerende omrandig

Aansluiting 125/160

met

scharnierend (P-LINE)

stankslot

1|Constructie: eendelig

Kolkaansluitingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen kolkaansluitingen

Situering: zie situatie tekening

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 minimaal voor 50%
bestaande uit gerecycleerd PVC.

kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk t.b.v. kolkaansluitingen

Situering: zie situatie tekening

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Eindkap

Kleur: grijs RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

AQUAWAY ST ® 1490/90 P-LINE GB1, of gelijkwaardig.

st

m3

st

m3

st

st

7.00V

29.00V

226.80 V

36.00V

226.80

0.70

2.90

36.00
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402030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 144.00V

..... Betreft: aanbrengen kolkaansluitingen
..... Situering: zie situatie tekening

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 144.00 L
..... Bocht 45 graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
41 Lavakoffer Stadhouderslaan
410010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2,945.40V
..... Situering: Situering: zie situatie tekening, rondom
..... lavakoffer
..... Betreft: scheidingslaag tussen lavakoffer en berm/
..... fundering
..... Grondsoort: lava
9. . . .. Geotextiel: m2 2,945.40 L

..... - Type: Polyfelt-TS 10, o.g.

..... - Leverancier: Joosten Kunststoffen, o.g.
..... - Materiaal: 100% PP, UV-gestabiliseerd
..... - Treksterkte, ketting: 6,7 kN/m

..... - Rek, ketting: 90%

..... - Waterdoorlatendheid: 130 I/m2s

. .9. . . |Aanbrengen rondom lava, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s) 410020

. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
410020 800299 Aanbrengen lavastenen m3 750.00 V
..... Het betreft: Het aanbrengen van een koffer uit lavasteen.
..... Situering: tussenberm tussen fietspad en rijpbaan
..... conform situatie tekening en dwarsprofiel tekening te
..... plaatse van Stadhoduerslaan.

..... Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,70
..... m

..... Lavastenen ton 975.00 L
..... Sortering 16/32

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
410030 800299 Leveren lavasteen. ton 975.00 V
..... Het betreft: Het Leveren lavasteen. ton 975.00 L
..... Situering: conform bestekpostnummer 410020
..... Sortering 16/32

..... Leveren op plaats van verwerking

42 PUTTEN
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420010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 17.00V

..... Het betreft: het aanbrengen van inspectieputten voor
..... vrijverval infiltratiesysteem
..... Situering: tussen lavakoffer Stadhouderslaan, zie
..... situatietekening.
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 17.00 L
..... Gemiddelde hoogte: 1,70 m.
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., of gelijkwaardig.
..... Type: Tegra 600 inspectieput, of gelijkwaardig.
..... Conform BRL 9207
..... Opbouw in afzonderlijke componenten
. .9. . . |Putbodem met vlakke bodem voorzien van
..... Zandvang, 0.5m.
..... Draaibare mofaansluiting @315 mm st 33.00/L
..... Toebehoren:
..... - Overstort doormiddel van opstaandebuis @315 mm st 17.00 L
..... (zie detail tekening)
..... - 90 graden bocht @315 mm voorzien van st 17.00 L
..... doorstroomopening leegloop 2 I/s/ha  zie tekening)
..... Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat
. . .9. . |Betonnen fundatieplaat 900 x 900 mm; dik 150 mm st 17.00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring.
420020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17.00V
..... Betreft aanbrengen putrand op de
..... inspectieputten volgens bestekpostnr.:420010
..... Situering: tussen lavakoffer Stadhouderslaan, zie
..... situatietekening.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17.00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Waaierdeksel type DYNAMIC open, of gelijkwaardig.
..... - rond model, passend op put DN600
..... - buitendiameter ca. @564 mm
..... - vrije inkomopening ca. 632 cm?
..... - gietijzer kwaliteit GJS
..... - voorzien van rubber oplegging st 17.00 L
..... putafdekking/telescoop
..... - inclusief standaard vergrendeling
..... Leveranties met KOMO certificaat
..... Montage:
..... - inclusief stelwerk en uitvulling
..... - waterpas en op juiste hoogte stellen conform
..... maaiveld
..... Levering:
..... - fabrikaat SVA (Aquaway) of gelijkwaardig
421 Putten aansluitingen
421010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 16.00V
..... Betreft: aanbrengen kolk - infiltratie aansluitingen
..... Situering: zie situatie tekening
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 minimaal voor 50% m 16.00/ L
..... bestaande uit gerecycleerd PVC.
..... kleur grijs, RAL 7037
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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HOEVEELHEID

gaten van 10 mm

Standaard kleur: Groen, RAL 6024

Dikte isolatie: 9.3 mm

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
421030 252299 Aanbrengen IT-buis, @315. m 577.50V
..... Betreft: het aanbrengen van IT-buzen als aansluitingen.
..... van de inspectieputten.
..... Situering: zie situatie tekening
..... Type duborain o.g.
..... Rechte buis van klasse 34/SN8 buis en uitgevoerd met m 577.50
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5 Verhardingen

51 Kantopsluitingen

50 | | Betonbanden

5110 Trottoirbanden 180/200x200mm

511010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.00V

..... Betreft: aanbrengen rechte trottoirbanden
..... profiel 180/200 x 200 mm
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0.05L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 1.00 L
..... Kleur: grijs

..... Rechte banden, | = 1,00 m
511020 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12.60V
..... Betreft: aanbrengen trottoirbochtbanden
..... profiel 180/200 x 200 mm

..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0.63 L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 17.00 |
..... Kleur: grijs
..... Bochtbanden, | = 0,78 m
..... R=6,00 uitwendig st 10.00 L
..... R=15,00m uitwendig st 7.00 L

511030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.00V

..... Betreft: aanbrengen eindverloopbanden
..... profiel 180/200 x 200 mm
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0.05L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 1.00 L

..... Kleur: grijs , 1=1,00 m

..... Eindverloopbanden 180/200 naar maaiveld.

5111 | | RWS BAND 110/220x250

511110 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16.00V
..... Betreft: het aanbrengen van rechte RWS banden met
..... profiel 110/220x250 mm, inclusief 2 str kantstroken van
..... bss.
..... Situering: zie tekening: Situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0.80/L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . |Profiel 110/220x250 mm, recht. st 16.00/ L
..... Kleur: grijs

511130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 39.00V
..... Betreft: aanbrengen inritverloopbanden
..... Profiel 110/220x250 mm,

..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1.95 L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 39.00 |
..... Kleur: grijs ,1=1,00 m
..... inritverloopbanden 11/22 naar maaiveld, links st 4.00L
..... inritverloopbanden 11/22 naar maaiveld, rechts st 5.00 L
..... inritverloopbanden 11/22 naar maaiveld, midden st 30.00/ L

s112 | | Opsluitbanden 100x200mm
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511210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 886.00 V

..... Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden
..... profiel 100 x 200 mm
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 4430/ L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 886.00 L
..... Kleur: grijs

..... Rechte banden, | = 1,00 m
511220 831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 28.00V
..... Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden
..... profiel 100 x 200 mm

..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 140 L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 36.00 |
..... Kleur: grijs
..... Bochtbanden, | =0.78 m
..... R=3,0 m uitwendig st 8.00 L
..... R=5,0m uitwendig st 4.00L
..... R=10,0 m  uitwendig st 17.00 L
..... R=12,0 m  uitwendig st 7.00 L

511230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 0.50V

..... Betreft: aanbrengen verloopband van opsluitbanden
..... profiel 100 x 200 mm naar trottoirband 130 x 150 x 200
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0.03 L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . |Verloopband 100 x 200 mm >> 130 x 150 x 200 st 1.00 L
s113 | | Opsluitbanden 100 x 300 mm
511310 831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 666.00 V

..... Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden
..... profiel 100 x 300 mm
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 66.60| L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . |100 x 300 mm st 666.00 L
..... Kleur: grijs

..... Rechte banden, | = 1,00 m

511320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14.00V
..... Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden
..... profiel 100 x 300 mm
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 140 L
..... fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . |Profiel 100 x 300 mm st 18.00
..... Kleur: grijs
..... Bochtbanden, | = 78,5 cm
..... R=3,0 m uitwendig st 5.00 L
..... R=10,0 m  uitwendig st 13.00 L

s2 | | Straatwerk

521 Betonstraatstenen
521010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 465.00 V
..... Betreft: straatlaag t.b.v. straatwerk t.b.v. bestekspostnr.
..... 521020
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
. .3. . . |Brekerzand m3 23.25L
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521020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 465.00 V

..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. bermen
..... onder de viaducten.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 20,925.00 L
..... Kleur: grijs
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand
521030 831303 Aanbrengen molgoot. m 17.00V
..... Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen t.b.v.
..... de molgoot onder de viaduct.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... 14.50 m2.
5 .. .. Bestaand uit 8 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0.73/L
..... fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 138.10/ L
..... Kleur: grijs
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand

522 Betontegels

522010 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 1,368.15V
..... Betreft: straatlaag t.b.v. straatwerk t.b.v. bestekspostnr.
..... 522020

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
. .3. . . |Brekerzand m3 68.41|L
522020 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 1,368.15V

..... Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. voetpad

..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 13,680.13 L

..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: grijs

. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 3,040.03 L

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
523 Grasbetontegels
523010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,208.15V
..... Betreft: straatlaag t.b.v. bestekspostnr(s). 523021
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten
..... hoogste 120 mm
. .3. . . |Brekerzand m3 120.82 L
523020 831199 Aanbrengen grasbetontegels. m2 1,208.15V
..... Betreft: aanbrengen grasbetontegels
..... Situering: zie Nieuwe situatie
523021 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,208.15
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . |In blokverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels 400 x 600 x 150 mm met profiel st 5,033.96 L

..... kleur: grijs

..... Type: GVB-90 of gelijkwaardig
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523022 220301 Grond verwerken in grasbetontegels m3 101.48 |
..... T.b.v. bestekspostnr(s).523021
..... Grondsoort: teelgrond m3 101.48 L
5 .. .. Hoogte 0,12 m
4. . . . |Bovenopperviakte 1208.15 m2
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
524 Invegen straatwerk
524010 831599 Afstrooien en invegen straatwerk. m2 1,368.12V
..... Betreft: het na 3 en 6 maanden opnieuw afstrooien
..... invegen van het straatwerk aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 522020
..... Twee keer invegen, na 3 en 6 maanden
..... afstrooien en invegen met brekerzand
..... Inclusief communicatie en toepassen
..... verkeersmaatregelen
53 Bitumineuze verhardingen
..... Het aan te brengen asfalt dient warm tegen warm te
..... worden aangebracht conform RAW, Artikel 81.22.
..... De aansluiting tussen aangrenzende banen dient
..... zodanig te worden uitgevoerd
..... dat een goed verdichte en homogene verbinding
..... ontstaat. Open naden, ontmenging en
..... onvoldoende verdichte langsnaden zijn niet toegestaan.
531 Voorbereidende werkzaamheden
531010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 41.50V
..... Betreft: het schoonmaken van de gefreesde asfalt
..... verharding.
..... Situering: Zie situatie tekening.
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... OPDRACHTNEMER.
531020 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 75.00V
..... Het betreft: aanbrengen asfaltwapening
9. . . .. Asfaltwapening m2 75.00/L
..... Type: S&P glasphalt G 50/1 of gelijkwaardig
. .3. . . |Op een bestaande verhardingslaag
..... Hechtlaag C67B3, 0.4 kg/m2 kg 30.00 L
. . .2. . |Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift
..... leverancier
..... 1/Breedte 1,00 m

532 Asfalt rijbaan
5320 | | Kleeflaag
532010 g12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 33,711.00V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. de asfaltlagen
..... volgens bestekspostnr(s). 532110, 532110, en 532210
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 1 ton 10.11|L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

5321 Onderlaag
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532110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,281.00V

..... Betreft: aanbrengen asfalt t.b.v. rijpaan, 1ste onderlaag
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Totaal 11405m2
3., ... Asfalt: AC 22 base ton 2,281.00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag : 200 mm menggranulaat
532120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,824.00V
..... Betreft: aanbrengen asfalt t.b.v. rijpbaan, 2de onderlaag
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Totaal 11223 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1,824.00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag

5322 Tussenlaag
532210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,386.00 V

..... Betreft: aanbrengen asfalt t.b.v. rijpaan
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Totaal 11083 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1,386.00 L
.1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

5323 Deklaag
532310 12112 | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 962.00 V

..... Betreft: aanbrengen asfalt t.b.v. rijpaan, overige rijpbaan
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Totaal 10985 m2

4. . . .. Asfalt: SMA NL 11B ton 962.00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

533 Asfalt fietspad
s33% | | Kleeflaag
533010 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 8,923.00 V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. de asfaltlagen
..... volgens bestekspostnr(s). 533110 (9038.70 m2 )
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 1 ton 2.68 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
5331 | Onderlaag
533110 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,896.00 V

..... Betreft: aanbrengen asfalt onderlaag van het fietspad
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
..... Totaal 8923 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1,896.00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
..... 6|Op een funderingslaag : 250 mm Menggranulaat

5332 Deklaag
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533210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 659.00 V

..... Het aanbrengen van een grijs gekleurde asfaltdeklaag
..... Totaal 8789 m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 659.00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
534 Naadbehandelingen
534010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 50.00V
..... asfalt tegen verticale vliakken.
..... Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.p.v. contactvlak
..... tussen nieuwe en bestaande asfalt
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: afm. 10 x 35 mm, m 50.00 L
..... veredeld met kunsthars type D.
..... De contactvlakken vooraf aansmeren met
..... asfaltemulsie.

.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,04 m
s || Betonverhardingen
s41 || Rotonde
s410 | | Aanbrengen werkvloer

..... Materiaal en werkwijze ter keuze van aannemer.
..... De aannemer dient de wapening schoon te houden.
..... Voor de prijsvorming dient de aannemer uit te gaan van
..... een werkvloer als omschreven in bestekpost 541010
541010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 137.00V
..... Betreft: werkvloer t.b.v. stellen wapening rotonde en
..... aanrijplaten.
..... Situering: Zie situatie tekening.
..... Totaal 960.37 m2
3. . ... Asfalt: AC 22 base ton 137.00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat

5411 Aanbrengen wapening rijloper rotonde

541110 1820801 Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van kg 7,546.36/V
..... gewapend beton.
..... Betreft: langswapening t.b.v. de gewapende
..... betonverharding.
..... Situering: rijloper rotonde.

3. .. .. Doorgaande wapening
.1. . . . |Langswapening, staven 115 mm h.o.h.
. .1.5. . |Kenmiddellijn 16 mm kg 7,546.36/ L
. . . .4. |Staalkwaliteit FeB 500 HWL
..... 9|Betondekking 2/3 van de constructiehoogte
..... Leveringsvorm en oppervlak van het betonstaal ter
..... keuze van de aannemer, mits voldaan wordt aan de
..... eisen van NEN 6008
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541120

541130

541140

5412

541210

541211

820801

820899

820899

820599

820502

Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van
gewapend beton.

Betreft: dwarswapening t.b.v. de gewapende
betonverharding. Wapeningsstaal conform NEN 6008
ter keuze van de aannemer.

Situering: rijloper rotonde.

Doorgaande wapening

Dwarswapening, staven 150 mm h.o.h.

Kenmiddellijn 12 mm

Staalkwaliteit FeB 500 HWL

Betondekking 2/3 van de constructiehoogte
Leveringsvorm en oppervlak van het betonstaal ter
keuze van de aannemer, mits voldaan wordt aan de
eisen van NEN 6008.

Aanbrengen supporten/ondersteuning voor wapening
Betreft: het leveren en aanbrengen van

supporten en ondersteuningswapening voor de
wapening van het rotondevlak.

Situering: rijpaan rotonde

Vervaardigen en indienen van buigstaten
Betreft: het opstellen van en het ter goedkeuring
indienen van buigstaten t.b.v. de wapening van
het rotondevlak.

Aanbrengen beton t.b.v. rijloper rotonde

aanbrengen verhardingslaag van beton, rijpaan
Breedte: ca 4,00 m t/m 5,50 m

Dikte: 0,25 m

Betreft: Machinaal aan te brengen gewapende

betonverharding t.p.v rijloper rotonde

Situering: rijpaan rotonde, zie situatie tekening

Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag.
Betreft: Machinaal aan te brengen gewapende
betonverharding t.p.v rijloper rotonde

Situering: rijpaan rotonde, zie situatie tekening
Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
Voor wapening zie bp 541110en 541120

Totale breedte 5,5 m; in 1 keer aan te brengen

Op een werkvloer aangebracht volgens bp 541010
Laagdikte 0.25 m

Betonspecie:Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 32 mm

Sterkteklasse C 35/45 (karakteristicke druksterkte
overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel
82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming
van NEN 8005 Hoogovencement CEM III/B conform

NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.

- Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
opdrachtgever.

- Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.

- Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).
- Chlorideklasse: Cl 0,40 of beter.

- Maximale water-cementfactor: 0,45.

- Minimum cementgehalte: 320 kg/m3.

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel
plastificeerder

kg

kg

EUR

EUR

m2

m2

m3

4,981.00

553.40

\

\Y

4,981.00 L

553.40

138.35 L
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541212 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 553.40 |
1. .. .. Betonspecie-oppervliak zodanig afwerken dat een

..... textuurdiepte gemeten volgens proef 76 proef 76 van de
..... Standaard wordt verkregen van ten minste 0.2 mm en
..... ten hoogste 0.4 mm

1. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken,
..... dwars op de rijrichting

541213 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 553.40
..... Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compount, kleur wit

..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 110.68| L
5413 | | Aanbrengen wapening aanrijplaten
541310 820801 Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van kg 7,430.00V

..... gewapend beton.
..... Betreft: langswapening t.b.v. de gewapende
..... betonverharding - aanrijpoten. Leveringstoestand
..... conform NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
..... Situering: aanrijpoten rotonde
3. . ... Doorgaande wapening
.1. . . . |Langswapening, staven 115 mm h.o.h.
. .1.5. . |Kenmiddellijn 16 mm kg 7,430.00 L
. . . .4. |Staalkwaliteit FeB 500 HWL
..... 9/Betondekking 2/3 van de constructiehoogte
..... Leveringsvorm en oppervlak van het betonstaal ter
..... keuze van de aannemer, mits voldaan wordt aan de
..... eisen van NEN 6008
541320 820801 Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van kg 4,900.00 V
..... gewapend beton.
..... Betreft: dwarswapening t.b.v. de gewapende
..... betonverharding.Leveringstoestand conform NEN
..... 6008 ter keuze van de aannemer.
..... Situering: aanrijpoten rotonde
3. .. .. Doorgaande wapening
.2. . . . |Dwarswapening, staven 150 mm h.o.h.
. .1.4. . |Kenmiddellijn 12 mm kg 4,900.00 L
. . . .4. |Staalkwaliteit FeB 500 HWL
..... 9|Betondekking 2/3 van de constructiehoogte
..... Leveringsvorm en oppervlak van het betonstaal ter
..... keuze van de aannemer, mits voldaan wordt aan de
..... eisen van NEN 6008
541330 820899 Aanbrengen supporten/ondersteuning voor wapening EUR N
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van supporten
..... en ondersteuningswapening voor de wapening van de
..... aanrijpoten.
..... Situering: aanrijpoten rotonde
541340 820899 Vervaardigen en indienen van buigstaten EUR N
..... Betreft: het opstellen van en het ter goedkeuring
..... indienen van buigstaten t.b.v. de wapening van de

..... aanrijpoten

5414 Aanbrengen beton t.b.v. aanrijplaten

541410 820599 | aanbrengen verhardingslaag van beton, aanrijplaten m2 545.00 V
..... Breedte: variabel van ca 4.00 tot ca. 8.0 m
..... Dikte: 0,25m

..... Betreft: Machinaal aan te brengen gewapende
..... betonverharding t.p.v aanrijplaten van de rotonde
..... Situering: zie situatie tekening
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541411 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 545.00 |
3. .. .. Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend
..... Voor wapening zie bp 541310 en 541320
.4. . . . |Breedte verlopend van 4.0 m tot ca 12 m, volgens
..... situatietekening
. .9. . . |Op een werkvloer aangebracht volgens bp 541010
. . .1. . |Laagdikte 0.25 m
..... Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 136.25|L

..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 32 mm
..... Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
..... overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
..... NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
..... Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel
..... 82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming
..... van NEN 8005 Hoogovencement CEM |11/B conform
..... NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.
..... - Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
..... opdrachtgever.
..... - Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.
..... - Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).
..... - Chlorideklasse: CI 0,40 of beter.
..... - Maximale water-cementfactor: 0,45.
..... - Minimum cementgehalte: 320 kg/m?.
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel
..... plastificeerder
541412 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 545.00
1. .. .. Betonspecie-opperviak zodanig afwerken dat een
..... textuurdiepte gemeten volgens proef 76 proef 76 van de
..... Standaard wordt verkregen van ten minste 0.2 mm en
..... ten hoogste 0.4 mm
.1. . . . |Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijken,
..... dwars op de rijrichting

541413 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 545.00
..... Het gehele opperviak en zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compount, kleur wit

..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 109.00| L
5415 | | Aanbrengen beton t.b.v. rammelstrook
541510 820599 | Aanbrengen rammelstrook van beton met figuratie. m2 236.70V

..... Betreft: machinaal aan te brengen ongewapende

..... betonverharding t.p.v. rammelstrook,

..... Situering: rammelstrook rotonde, e.e.a. conform situatie

..... tekening

541511 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 295.88
..... Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

2. .. .. Folie: bekistingsfolie m2 295.88 L
.1. . . . |Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
..... Na uitharding uitstekende folie afsnijden en verwijderen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag.
Betreft: Het aanbrengen van een ongewapende
betonverharding in één laag 0,25m, ten behoeve van de
rammelstrook van de rotonde.

Situering: zie tekening Nieuwe situatie

Ongewapende betonverharding

Totale breedte 3,50 m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van menggranulaat

Laagdikte 0,25 m

Betonspecie:Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 32 mm

Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel
82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming
van NEN 8005 Hoogovencement CEM III/B conform

NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.

- Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
opdrachtgever.

- Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.

- Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).
- Chlorideklasse: CI 0,40 of beter.

- Maximale water-cementfactor: 0,45.

- Minimum cementgehalte: 320 kg/m3.

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel
plastificeerder

Aanbrengen figuratie betonoppervlak

Situering: rammelstrook

Betonspecie-oppervlak onder afschot afwerken
De figuratievorm vooér het toepassen.
voorbehandelen met vloeibaar ontkistingsmiddel.
Wijze van aanbrengen conform de specificaties van
de leverancier Pressplate Infra BV o.g.

Figuratie bestaande uit een

figuratiepatroon van Cobblestone, conform de
specificaties van de leverancier Pressplate Infra
BV o.g.

Beschermen oppervlak betonverharding

Betreft: Aanbrengen gefigureerd kleuropperviak
behandeld volgens

bestekspostnr. 541513.

Het gehele bovenopperviak afdekken met een laag
Coating: transparant impregneermiddel op PU-/
Acrylic-basis.

Hoeveelheid: ca. 0,5 I/m2

Kleur: donkergrijs, conform de specificaties van

de leverancier Pressplate Infra BV o.g.

Wijze van aanbrengen conform de specificaties van
de leverancier Pressplate Infra BV o.g.

m2

m3

m2

m2

m2

Itr

236.70

60.00 L

236.70

236.70 L

236.70

118.35 L
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541520 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 59.00V
..... Betreft: aanbrengen dwarsvoeg in de
..... rammelstrook t.b.v. het opvangen van
..... zettingsverschillen.
..... De langsvoeg van de rammelstrook aanbrengen
..... volgens bestekspost 541530
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
.9. . . . |De dwarsvoeg "door en door" aanbrengen. De
..... afstand tussen de voegen bedraagt ca. 4,00 m. De
..... dwarsvoeg aanbrengen ter hoogte van de zaagsnedes
..... in de betonnen rotondeband.
. .1. . . |Door zagen; voegafstand volgens voegenplan,
..... zaagbreedte 10 mm
. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: plyflex Hybriseal (kit). Over m 59.00| L
..... de bovenste 30 mm van de voeg
..... aanbrengen.
..... Kleur: zwart
541530 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 130.00V
..... Betreft: omtrekvoeg 'door en
..... door' tussen:
..... - getrokken trottoirband en de rammelstrook
..... - getrokken rotondeband en de rammelstrook
. . .9. . |Aanbrengen van ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m 130.00| L
..... tegen achterzijde kantopsluiting.
..... Dikte: 10mm.
. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: plyflex Hybriseal (kit). Over =~ m 130.00 L
..... de bovenste 30mm van de voeg.
..... Kleur: grijs
5416 Aanbrengen betonnen verkeersgeleiders
541610 820599 Aanbrengen verkeersgeleider van beton met figuratie. m2 104.20V
..... Betreft: aan te brengen ongewapende
..... betonverharding t.p.v. verkeersgeleiders
..... Situering: zie situatie tekening
541611 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 130.25 |
..... Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.
2. .. .. Folie: bekistingsfolie m2 130.25|L
.1. . . . |Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
..... Na uitharding uitstekende folie afsnijden en verwijderen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
541612 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 104.20 |
..... Betreft: Het aanbrengen van een ongewapende
..... betonverharding in één laag 0,16m, ten behoeve van de
..... middengeleider van de rotonde.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
1. .. .. Ongewapende betonverharding
.1. . . . |Totale breedte tot ca 3.50 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. . .1. . |Laagdikte 0.16 m
..... Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 16.67|L
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 32
..... Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
..... overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
..... NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
..... Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel
..... 82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming
..... van NEN 8005 Hoogovencement CEM I1I/B conform
..... NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.
..... - Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
..... opdrachtgever.
..... - Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.
..... - Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).
..... - Chlorideklasse: Cl 0,40 of beter.
..... - Maximale water-cementfactor: 0,45.
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..... - Minimum cementgehalte: 320 kg/m3.

. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel
..... plastificeerder

541613 820599 Aanbrengen figuratie in kleuroppervlak. m2 104.20
..... De figuratievorm voér het toepassen.

..... voorbehandelen met vioeibaar ontkistingsmiddel.
..... Het kleuroppervlak voorzien van een

..... figuratiepatroon: Cobblestone, conform de m2 104.20 L
..... specificaties van de leverancier Pressplate Infra
..... BV o0.g. Wijze van aanbrengen conform de specificaties
..... van de leverancier Pressplate Infra BV o.g.

541614 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 104.20
..... Betreft: Aanbrengen nabehandelingsmiddel, volgens
..... bestekspostnr. 541613.

9. .. .. Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
..... Coating: transparant impregneermiddel op PU-/
..... Acrylic-basis.

..... Hoeveelheid: ca. 0,5 I/m2 Itr 52.10 L
..... Kleur: grijs, conform de specificaties van

..... de leverancier Pressplate Infra BV o.g.

..... Wijze van aanbrengen conform de specificaties van
..... de leverancier Pressplate Infra BV o.g.

541615 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 148.00
..... Betreft: omtrekvoeg 'door en

..... door' tussen:

..... - getrokken enkele RWS-band en de verkeersgeleider
. . .9. . |Aanbrengen van ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m 148.00| L
..... tegen achterzijde kantopsluiting.
..... Dikte: 10mm.

. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: plyflex Hybriseal (kit). Over m 148.00| L
..... de bovenste 30mm van de voeg.
..... Kleur: grijs

5417 Aanbrengen langsvoegen t.p.v. rotonde

541710 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 72.00V
..... Betreft: voeg tussen rijloper en aanrijplaten rotonde
..... Situering: zie situatie tekening.

9. .. .. Door middel van opzagen: m 72.00 L
..... zaagdiepte 20mm;
..... zaagbreedte 8mm.
. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: bitumineuze gietmassa m 72.00 L
..... (warm gietbaar)

541720 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 4.00V
..... Situatie: tussen kopsekant middengeleider en
..... rotonde
9. .. .. Door middel van opzagen: zaagdiepte 20mm; m 4.00L
..... zaagbreedte 8mm.
. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: bitumineuze gietmassa m 4.00L

..... (warm gietbaar)

5418 Overgangsconstructie beton-asfalt
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541810 820599 Aanbrengen overgangsconstructie, beton-asfalt m2 151.00V

..... Situatie: overgang asfaltrijpaan en betonnen
..... rijpaan, e.e.a. conform Principeprofielen en details
..... tekening

..... Ongewapende betonverharding aanbrengen in 1 laag
..... Betonspecie voor grindbeton: m3 41.80 L
..... Milieuklasse XF4

..... Consistentie: S2

..... Maximum korrelafmeting: 32 mm

..... Sterkteklasse C 45/55

..... Cementtype: Portlandcement CEM | 32,5 R of
..... Portlandvliegascement CEM 1I/B-V 32,5 R
..... Breedte varieert van 4 tot 4.5 m.

..... Op funderingslaag van menggranulaat

..... Dikte getrapt verlopend van 0,25 m (3,5 m) naar
..... 0,50 m (0,50 m) en weer naar 0,25 m (1 m) Totale
..... lengte is 5 meter waarvan 1 meter onder de
..... asfaltverharding is gesitueerd.

..... Aansluitend op de gewapende betonverharding van st 64.00 L
..... de rotonde met een deuvel van betonstaal FeB220,
..... rond 25 mm, lengte 500 mm en h.0.h.500 mm.
..... Voeg van 25 mm vullen met Ethafoam. m 28.75/L
..... Aansluitend op de asfaltverharding:
..... Elastische rubberbitumen/steenslag
..... Gegalvaniseerde strip 125 x 3 mm
..... Gecomprimeerde rugvulling

28.75L
28.75/L
28.75L

333

542 INSITU BETON BANDEN
5420 Aanbrengen gestorte dubbele RWS band

..... Voor het aanbrengen van de dubbele RWS band geldt:
..... * De aannemer dient sparingen in de band te maken
..... ter plaatse van de aan te brengen kolken. De

..... aannemer dient hier in zijn prijsvorming rekening
..... mee te houden.

..... * De aannemer dient de banden aan te brengen
..... volgens de boogstralen weergegeven op situatie
..... tekening. De aannemer dient hier in zijn

..... prijsvorming rekening mee te houden.

..... * De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening
..... te houden met banden die d.m.v. handwerk

..... vervaardigd worden.

542010 820599 Aanbrengen gestorte dubbele RWS band van beton m 150.30V
..... Betreft: aanbrengen van een gestorte dubbele RWS
..... band gelegen aan buitenzijde van rotonde, e.e.a.
..... conform situatie tekening.

..... Afmeting: gecombineerde getrokken band, type
..... scheidingsband 110/340mm met aangestort
..... goottegelprofiel 200mm. Met inbegrip van sparingen
..... t.b.v. kolken.
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542011 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 81.16 |

..... Betreft: dubbele RWS band, b=0,34 m met
..... goottegel profiel b = 0,20m
..... Situering: zie tekening situatie

1. .. .. Ongewapende betonverharding
.9. . . . |Totale breedte 0,54 m, machinaal aanbrengen.
. .6. . . |Op een funderingslaag
. . .9. . |Vorm: zie Principeprofielen en details tekening (0,20
..... m3/m1)
..... Betonspecie: m3 16.23 L
..... Milieuklasse: XF4
..... Maximum korrelafmeting: 32
..... Sterkteklasse C 35/45
..... Cementtype: Hoogovencement CEM IlI/B conform
..... NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.
..... - Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
..... opdrachtgever.
..... - Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.
..... - Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).
..... - Chlorideklasse: Cl 0,40 of beter.
..... - Maximale water-cementfactor: 0,45.
..... - Minimum cementgehalte: 320 kg/m?.
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en
..... eventueel plastificeerder

542012 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 97.70 |
..... het betreft: Het stroef maken van de aangebrachte
..... beton.
.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht m2 97.70 L
..... afstrijken

542013 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 187.88 |

..... Het betreft: Het gehele bovenopperviak en zijkanten
..... afdekken met een laag curing compound

1. .. .. Betonspecie-oppervlak beschermen met curing m2 187.88 L
..... compound
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleur wit kg 37.58 L
542014 820701 | Aanbrengen dwarsvoegen. m 32.57 |

..... Situering: gestorte betonnen band
..... Betreft: schijnvoeg; h.o.h. 3 m. nabij openingen
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . .9. . |Door middel van inzagen tot 1/3 van de plaatdikte
..... Zaagbreedte 3 mm ter plaatse van openingen.
. . . .9. |Voegafstand 3,00 m
542015 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 150.30
..... Betreft: omtrekvoeg 'door en
..... door' tussen:
..... - de getrokken dubbele RWS-band en de rijbaan

. . .9. . |Aanbrengen van ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m 150.30 L
..... tegen achterzijde kantopsluiting.

..... Dikte: 10mm.

. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: plyflex Hybriseal (kit). Over m 150.30 L

..... de bovenste 30mm van de voeg.
..... Kleur: grijs..
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5421 Aanbrengen gestorte rotondeband

..... Voor het aanbrengen van de de rotondeband geldt:
..... * De aannemer dient sparingen in de band te maken
..... ter plaatse van de aan te brengen kolken. De
..... aannemer dient hier in zijn prijsvorming rekening
..... mee te houden.
..... * De aannemer dient de banden aan te brengen
..... volgens de boogstralen weergegeven op
..... situatietekening. De aannemer dient hier in zijn
..... prijsvorming rekening mee te houden.
..... * De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening
..... te houden met banden die d.m.v. handwerk
..... vervaardigd worden.
542110 820599 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton m 82.50V
..... Betreft: aanbrengen van een gestorte rotondeband
..... gelegen aan binnenzijde van rotonde
..... Situering: e.e.a. conform situatietekening.
..... Afmeting: 320/400 x 500 mm
542111 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 41.25
..... Betreft: gestorte rotondeband 320/400 x 500 mm
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
1. .. .. Ongewapende betonverharding
.9. . . . |Totale breedte 0,50 m, machinaal aanbrengen.
. .6. . . |Op een funderingslaag
. . .9. . |Vorm: zie Principeprofielen en details tekening (0,20 m3 8.25 L
..... m3/m1)
..... Betonspecie:
..... Milieuklasse: XF4
..... Maximum korrelafmeting: 32
..... Sterkteklasse C 35/45
..... Cementtype: Hoogovencement CEM I1I/B conform
..... NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.
..... - Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
..... opdrachtgever.
..... - Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.
..... - Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4-6%).
..... - Chlorideklasse: Cl 0,40 of beter.
..... - Maximale water-cementfactor: 0,45.
..... - Minimum cementgehalte: 320 kg/m?.
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en
..... eventueel plastificeerder

542112 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 41.25
..... het betreft: Het stroef maken van de aangebrachte
..... beton.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
..... afstrijken

542113 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 103.13
..... Het betreft: Het gehele bovenopperviak en zijkanten
..... afdekken met een laag curing compound

1. .. .. Betonspecie-opperviak beschermen met curing m2 103.13 L
..... compound
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleur wit kg 20.63|L
542114 [820701 | Aanbrengen dwarsvoegen. m 10.31] |

..... Situering: gestorte betonnen band
..... Betreft: schijnvoeg; h.o.h. 4 m. nabij openingen
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . .9. . |Door middel van inzagen tot 1/3 van de plaatdikte
..... Zaagbreedte 3 mm.
. . . .9. |Voegafstand 4,00 m




RAWO0009-159637

Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026
Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein
Gemeente Stein

Bladnr.

70 van 122

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

542115

5422

542210

542211

542212

542213

820702

820599

820502

820402

820407

Aanbrengen langsvoeg. m
Betreft: omtrekvoeg 'door en

door' tussen:

- de getrokken rotondeband en de rijbaan

De langsvoeg tussen de rotondeband en rammelstrook
aanbrengen volgen bp 541530

Aanbrengen van ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m
tegen achterzijde kantopsluiting.
Dikte: 10mm

Gezaagde voegen vullen met: plyflex Hybriseal (kit). m
Over de bovenste 30mm van de voeg.
Kleur: grijs

Aanbrengen gestorte oogreflectorband

Voor het aanbrengen van de oogreflectorband geldt:
* De aannemer dient de banden aan te brengen
volgens de boogstralen weergegeven op de situatie
tekening. De aannemer dient hier in zijn prijsvorming
rekening mee te houden.

* De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening

te houden met banden die d.m.v. handwerk
vervaardigd worden.

* Het leveren en aanbrengen van de de reflectors dient
in eenheidsprijs voor het aanbrengen van de
oogreflectorband te zijn opgenomen.

Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton m
Betreft: aanbrengen van een gestorte
oogreflectorband

Situering: gelegen aan binnenzijde van de
rammelstrook, e.e.a. conform situatietekening.
Afmeting: 180/200 x 250 mm

Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2
Betreft: oogreflectorband 180/200 x 250mm
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,20 m, machinaal aanbrengen.

Op een funderingslaag

Vorm: zie Principeprofielen en details tekening. (0,08
m3/m1)

Betonspecie:

Milieuklasse: XF4

Maximum korrelafmeting: 32

Sterkteklasse C 35/45

Cementtype: Hoogovencement CEM III/B conform
NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.
- Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
opdrachtgever.

- Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.

- Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).

- Chlorideklasse: Cl 0,40 of beter.

- Maximale water-cementfactor: 0,45.

- Minimum cementgehalte: 320 kg/m3.

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en

eventueel plastificeerder

m3

Aanbrengen textuur betonopperviak. m2
het betreft: Het stroef maken van de aangebrachte
beton.

Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
afstrijken

Beschermen oppervlak betonverharding m2
Het betreft: Het gehele bovenoppervlak en zijkanten
afdekken met een laag curing compound
Betonspecie-oppervlak beschermen met curing
compound

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleur wit kg

m2

56.00

\

82.50

82.50 L

82.50 L

11.20

0.90 L

16.80

51.52

51.52 L

10.30 L
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542214 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 7.00 1

..... Betreft: schijnvoeg; h.o.h. 4 m.
..... De langsvoeg tussen de oogreflectorband en de
..... rammelstrook aanbrengen volgens bp: 541530
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . .9. . |Door middel van inzagen tot 1/3 van de plaatdikte
..... Zaagbreedte 3 mm.
. . . .9. |Voegafstand 4,00 m
5423 Aanbrengen gestorte RWS band
..... Voor het aanbrengen van de RWS band geldt:
..... * De aannemer dient de banden aan te brengen
..... volgens de boogstralen weergegeven op de situatie
..... tekening. De aannemer dient hier in zijn prijsvorming
..... rekening mee te houden.
..... * De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening
..... te houden met banden die d.m.v. handwerk
..... vervaardigd worden.
..... * De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening
..... te houden met banden die verlaagd uitgevoerd worden
..... (ca. 50 m1)

542310 820599 Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton t.p.v. m 148.00V
..... de middengeleiders
..... Betreft: aanbrengen van een gestorte RWS band,
..... 110/220 x 250 mm
..... Situering: t.p.v. de verkeersgeleiders, e.e.a.
..... conform situatie tekening.
..... Afmeting: 110/220 x 250 mm
542311 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 32.56
..... Betreft: gestorte rotondeband 110/220 x 250 mm, t.p.v.
..... de middengeleiders
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
1. .. .. Ongewapende betonverharding
.9. . . . |Totale breedte 0,22 m, machinaal aanbrengen.
. .6. . . |Op een funderingslaag
. . .9. . |Vorm: zie Principeprofielen en details tekening (0,10 m3 3.26/L
..... m3/m1)
..... Betonspecie voor grindbeton:
..... Milieuklasse: XA4
..... Consistentie: S1
..... Maximum korrelafmeting: 32 mm
..... Sterkteklasse C 35/45
..... Cementtype: CEM |1 32,5 R of CEM 1I/B-V 32,5 R
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en
..... eventueel plastificeerder

542312 820402 Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 44.40
..... het betreft: Het stroef maken van de aangebrachte
..... beton.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem licht
..... afstrijken

542313 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 148.00
..... Het betreft: Het gehele bovenopperviak en zijkanten
..... afdekken met een laag curing compound

1. .. .. Betonspecie-oppervliak beschermen met curing m2 148.00 L
..... compound
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2, kleur wit kg 29.60 L
542314 820701 | Aanbrengen dwarsvoegen. m 18.50 |

..... Situering: gestorte betonnen band
..... Betreft: schijnvoeg; h.o.h. 4 m.
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. . .9. . |Door middel van inzagen tot 1/3 van de plaatdikte
..... Zaagbreedte 3 mm.
. . . .9. |Voegafstand 4,00 m
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542315 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 148.00 |

..... Betreft: omtrekvoeg 'door en

..... door' tussen:

..... - de getrokken enkele RWS-band en de rijpbaan
..... De langsvoeg tussen de enkele RWS- band en de
..... middengeleider aanbrengen volgens bp: 411515

9. . . .. Aanbrengen van ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m 148.00| L
..... tegen achterzijde kantopsluiting.
..... Dikte: 10mm.

. . . .1. |Gezaagde voegen vullen met: plyflex Hybriseal (kit). Over = m 148.00 L
..... de bovenste 30mm van de voeg.
..... Kleur: grijs

543 Betonenfietspad

543010 820599 aanbrengen verhardingslaag van beton, fietspad m2 150.00 V

..... Lengte: ca 36,00 m

..... Breedte: ca 4,00 m

..... Dikte: 0,23 m

..... Betreft: Machinaal aan te brengen ongewapende

..... betonverharding t.p.v rijloper fietspad

..... Situering: fietspad, Situatietekening.

543011 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 150.00
..... Betreft: Machinaal aan te brengen ongewapende
..... betonverharding t.p.v rijloper fietspad
..... Situering: rijbaan fietspad, zie situatie tekening

1. .. .. Ongewapende betonverharding
.1. . . . |Totale breedte 4,0 m; in 1 keer aan te brengen
. .9. . . |Op een fundering van ongebonden steenmengsel
..... aangebracht volgens bp 283110
. . .1. . |Laagdikte 0,23 m
..... Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 35.00/L
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 32 mm
..... Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
..... overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
..... NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
..... Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel
..... 82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming
..... van NEN 8005 Hoogovencement CEM I11/B conform
..... NEN-EN 197-1, met =50% gegranuleerde hoogovenslak.
..... - Alternatieve cementtypen uitsluitend na goedkeuring
..... opdrachtgever.

..... - Beton bestand tegen vorst-dooi en dooizouten.
..... - Luchtgehalte conform NEN-EN 206 (typisch 4—6%).
..... - Chlorideklasse: CI 0,40 of beter.

..... - Maximale water-cementfactor: 0,45.

..... - Minimum cementgehalte: 320 kg/m?.

. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel
..... plastificeerder

543012 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 150.00
1. .. .. Betonspecie-opperviak zodanig afwerken dat een
..... textuurdiepte gemeten volgens proef 76 proef 76 van de
..... Standaard wordt verkregen van ten minste 0.2 mm en
..... ten hoogste 0.4 mm
.1. . . . |Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijken,
..... dwars op de rijrichting

543013 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 32.00
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .1. . . |Door zagen; voegafstand volgens voegenplan,
..... zaagbreedte 3 mm
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543014 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 150.00 |

..... Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compount, kleur wit
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 30.00 L
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6 Bebordingen en markeringen
o0 || Bebordingen
600010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 40.00V
..... Betreft: verkeersbordpalen
..... in maaiveld st 34.00 |
..... in beton verharding st 6.00 |
..... Situering: zie bebording tekening
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 40.00 L
..... kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijpbanen
600020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type A04-60
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

. . .2. . |Afmetingen volgens type | A04-60 st 3.00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse lll

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
600030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type A05-60
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

. . .2. . |Afmetingen volgens type | A05-60 st 3.00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
600040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type B05
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .2. . |Afmetingen volgens type | BO5 st 1.00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
600050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 24.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type B06
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .2. . |Afmetingen volgens type | BO6 st 24.00/L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
600060 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 24.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type C12
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .2. . |Afmetingen volgens type | C12 st 24.00/L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen




RAWO0009-159637

Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026
Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein
Gemeente Stein

Bladnr.

75 van 122

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

600070

600080

600090

600100

600110

600120

600130

321302

321302

321302

321302

321302

321302

321302

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type D01 + BB11-R
+ portaal

Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Afmetingen volgens type | DO1 + BB11-R + portaal st
Retroflecterend, klasse IlI

Langs een weg met gescheiden rijpanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type D02-RO +
BB22

Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Afmetingen volgens type | D02-RO + BB22 st
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type G12a
Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type | G12a st
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type G12a
Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type | G12a st
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type OB04 OB503
Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type | OB04 OB503 st
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type OB501
Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Afmetingen volgens type | OB501 st
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen verkeersborden type OB502
Situering: zie bebording tekening

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Afmetingen volgens type | OB502 st
Retroflecterend, klasse Ill

Langs een weg met gescheiden rijbanen

3.00

5.00

12.00

2.00

4.00

2.00

2.00

\Y

3.00 L

5.00 L

12.00 L

2.00L

4.00 L

2.00L

2.00L
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600140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2.00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type OB503
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

. . .2. . |Afmetingen volgens type | OB503 st 2.00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
600150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type OB505
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

. . .2. . |Afmetingen volgens type | OB505 st 8.00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
600160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1.00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen verkeersborden type OB55
..... Situering: zie bebording tekening

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

. . .2. . |Afmetingen volgens type | OB55 st 1.00 L
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

61 Markeringen

610 | | Markeringen op asfalt

6100 | | Lijnmarkeringen op asfalt

610010 320102 | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0.03V

..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: 1-1 streep 0,10m op asfalt
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening

2. .. .. Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 21.00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

610020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 10.14\V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: doorgetrokken streep 0,10m op asfalt
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening

1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,098.00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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610030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 221V

..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: streep 0,30-2,70 op asfalt
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening

6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,547.00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

610040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0.06 V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: streep 0,30-2,70 op asfalt
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening

2. .. .. Onderbroken streep 0.5-0.5
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 42.00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6101 Vlakmarkering op asfalt

610110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 180.00 V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen viakken/puntstuk
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
7. .. .. Puntstuk en/of witte viakken
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,260.00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6102 Figuratie op asfalt
610210 320112 | Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7.00V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen haaientanden markeringen
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . . .. Haaientanden 0,50m - 0,50m, 0,125m2/st st 33.00/ L
..... Blokken 0,50m - 0,50m, 0,25m2/st st 6.00 L
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 49.00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

610220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1.90V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen haaientanden markeringen
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

9. . ... Pijlmarkering, 8 stuks, 0,23m2/st
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 13.30/L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

611 Markeringen op beton

6110 Lijnmarkeringen op beton
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611010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0.03V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: 1-1 streep 0,10m op beton t.p.v. de rotonde
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening
2. .. .. Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te
..... brengen markering de cementhuid van het
..... wegopperviak verwijderen door middel van gritstralen of
..... waterstralen en voorzien van
..... 0,5 kg/m2 primer kg 0.75
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 10.50
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
611020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0.15V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: doorgetrokken streep 0,10m op beton t.p.v. de
..... rotonde
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te
..... brengen markering de cementhuid van het
..... wegoppervilak verwijderen door middel van gritstralen of
..... waterstralen en voorzien van
..... 0,5 kg/m2 primer kg 3.75
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 52.50
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
611030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0.02V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: streep 0,30-2,70 op asfalt
..... Situering: zie markering, bebakening en bebording op
..... situatietekening
2. .. .. Onderbroken streep 0.5-0.5
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te
..... brengen markering de cementhuid van het
..... wegoppervilak verwijderen door middel van gritstralen of
..... waterstralen en voorzien van
..... 0,5 kg/m2 primer kg 0.50
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7.00
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
6120 Figuratie op beton
612010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3.20V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: haaientanden en blokken op beton
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie
9. .. .. Haaientanden 0,50m - 0,70m, 0,176m2/st st 18.00
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 22.40
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7.0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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7 Bijkomende werken

70 Dassentunnel

701 voorbereiding

701040 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 24.00V
..... sleuf.

..... Betreft: het treffen van voorzieningen om het inkalven van
..... de benodigde sleuf voor de werkzaamheden aan de
..... ecoduiker tegen te gaan.
..... Situering: ten behoeve van grondwerk behorende
..... bij de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de
..... faunapassage.
9. . . .. Toe te passen voorziening: ter keuze van de
..... aannemer.
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .1. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 2.50 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
702 AANBRENGEN ECODUIKER
702010 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 90.80V
..... Betreft: het aanbrengen van een laag zandcement t.b.v.
..... de fundering van de ecoduiker.
..... Situering: zie tekening: Situatie tekening.
..... details.
1. .. .. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
1. . . . |Minimum laagdikte 10 mm m3 9.08 L
. .3. . . |Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden
..... ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed
702020 640452 Aanbrengen faunaduiker - droog st 1.00V
..... Betreft: het aanbrengen van een ecoduiker.
..... Situering: zie tekening: Situatie tekening.
..... Levering faunapassages conform onderstaande m 78.60 L
..... beschrijving.
..... Ten behoeve van: dassenburcht in nabijheid plangebied
. .1. . . |Nadere objectspecificatie:
..... - afmeting: inw. 0.5m x 0.5m, wanddikte 0.1m
..... - materiaal: prefab beton
..... - bodemmateriaal: grondlaag, 5 a 10 cm dik

. . .1. . |Nadere aspectspecificatie:

..... - hellingshoek in- en uitlooptaluds: 1:4

..... - helling: 1.5%

..... - inregen maatregelen:aanbrengen grindkoffers +
..... schuin afzagen t.b.v. soort luifel

..... - interne begeleiding en beschutting: -

..... - aantal lichtinvalpunten:-

..... - type lichtinvalpunten: -

..... - aantal inspectiemogelijkheden: 2

..... - type inspectiemogelijkheden: put aan begin en
..... eind ecoduiker, zie bp. 702040.
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702030 423121 Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 1.00V

..... Betreft: betonnen funderingssloof t.b.v. de fundering van
..... de prefab putten.
..... Situering: zie tekening: Situatie tekening.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1.00 L
5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: NVT
..... Zeewater: NVT
..... Vorst: NVT
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . |CEMIII/B LH HS 42,5 (350kg/m3) kg 350.00 L
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

702040 252603 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1.00V
..... Betreft: metselwerk putten t.b.v. inspectieputten voor de
..... ecoduikers.

..... Situering: zie tekening: Situatie tekening.

3. .. .. Put met open bodem t.b.v. waterdoorlatendheid. st 1.00/L
.9. . . . |Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 210.00 L
..... - Inwendige putafmetingen 1000 x 1000 mm
..... - Puthoogte ca 2.5 m
..... - Steens metselwerk
..... Binnen- en buitenzijde berapen
..... Put voorzien van sparingen t.b.v. de onderstaande
..... aansluitingen, zie bp. 702060:

..... - in- en uitlooptaluds: 500 x 500 mm; st 2.00 L
..... - ecoduiker: 500 x 500 mm; st 1.00 L
..... - open bodem. st 1.00 L
. . . .9. |Afdekplaat voorzien met mangat min. @0,60 x J0,60 m
702050 252603 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1.00V

..... Betreft: metselwerk putten t.b.v. inspectieputten voor de
..... ecoduikers.
..... Situering: zie tekening: Situatie tekening.

3. . ... Put met open bodem t.b.v. waterdoorlatendheid. st 1.00 L
.9. . . . |Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 310.80 L

..... - Inwendige putafmetingen 1000 x 1000 mm
..... - Puthoogte ca 3.7 m

..... - Steens metselwerk

..... Binnen- en buitenzijde berapen

..... Put voorzien van sparingen t.b.v. de onderstaande
..... aansluitingen, zie bp. 702060:

..... - in- en uitlooptaluds: 500 x 500 mm; st 2.00L
..... - ecoduiker: 500 x 500 mm; st 1.00/L
..... - open bodem. st 1.00 L

. . . .9. |Afdekplaat voorzien met mangat min. 0,60 x @0,60 m
702060 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 6.00V
..... Betreft: ommetselen aansluitingen in- en uitlooptaluds

..... en ecoduiker.
..... Situering: in de sparingen geleverd volgens bp. 702040
..... & 702050.

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Sparingen t.b.v. prefab betonnen ecoduiker met inw. st 6.00 L
..... afmeting 500 x 500 mm.
. .1. . . |Rioolbuis ommetselen
..... Metselstenen standaard waalformaat. st 300.00 L
..... Binnen en buitenzijde berapen




RAWO0009-159637

Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026

Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein

Gemeente Stein

Bladnr. 8

1van 122

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

702070

703

703010

703020

703030

252701

103101

103103

103104

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: putrand aan te brengen op put aangebracht
volgens bp. 702040 & 702050.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse A15 volgens NEN-EN 124

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen bss
waalformaat

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie type 1.

Bss waalformaat, gerekend met 2 stellagen.

Binnen- en buitenzijde berapen.

AANBRENGEN FAUNARASTER

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.

Betreft: het aanbrengen van palen t.b.v. een faunaraster.
Incl. schoorpalen om de 50m en op de hoekpunten.
Situering: zie tekening: Situatie en bijlage voorzieningen
das voor de details.

Paal van hout: Accasia/ Robinia

Niet-verduurzaamd, geschild, @ 10-12 cm

Lengte: ca. 1,8-2,0 m

Paalafstand: 3 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen spandraad .

Betreft: aanbrengen 3 puntdraden t.b.v. faunaraster.
Situering: zie tekening: Situatie en bijlage voorzieningen
das voor de details.

Lengte hekwerk: 1160.25 m.

Inclusief draadspanners, thermisch verzinkt

Draad aan palen bevestigen middels thermisch
verzinkte krammen.

3 spandraden; boven, midden en onder

op resp. 250, 600 m 5.400,00 L en 950 mm t.o.v. mv.
Type Crapal, dik 2,8 mm

Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
Betreft: het aanbrengen van gaas t.b.v. de afrastering van
het faunaraster.

Inclusief benodigd grondwerk.

Inclusief bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekening: Situatie en bijlage voorzieningen
das voor de details.

Rechthoekig gepuntlast gaas, type Crapal, coating
zink (95%) en aluminium (5 %)

Maaswijdte 25 x 50mm (liggende maas)

Draaddikte groter of gelijk aan 2,0 mm

Horizontale maas voorzien van een krimp

Gaas elke 0,50m aan draden bevestigen d.m.v.
aluminium ringkrammen

Gaas aan palen bevestigen d.m.v. thermisch
verzinkte weerhaakkrammen

Gaashoogte: 1.2 m

Gaas 0,20 m verticaal ingraven

Het raster moet aaneengesloten en faunadicht worden
aangesloten op:

faunatunnels

duikers / onderdoorgangen

wildroosters

brughoofden / kunstwerken

bestaande rasters

Geen openingen > 5 cm toegestaan.

Levensduur minimaal 20 jaar.
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704 AANBRENGEN DASSENPOORT

704010 640454 Aanbrengen faunapoort st 9.00V

..... Betreft: het aanbrengen van dassenpoorten.
..... Situering: zie tekening: Situatie en bijlage voorzieningen
..... das voor de details.
..... Ten behoeve van: veilig laten passeren van dassen
1. .. .. Permanente voorziening
.9. . . . |Standaard kunststof dassenpoort met klep
. . .1. . |Nadere aspectspecificatie:
..... - dwars raster: opbouw conform besteksposten
..... onder bp. 703

..... - Kunststofplaat 60x100x2 cm st 9.00 L

..... - Dassenklep 90x50 cm st 9.00 L
704020 640499 | Aanbrengen dassen/wildroosters st 4.00V

..... Aanbrengen van wildroosters ten behoeve van het st 4.00 L

..... weren van gemotoriseerd verkeer, met behoud van
..... doorgang voor licht verkeer.

..... Situering: zie tekening: Situatie en bijlage voorzieningen
..... das voor de details.

..... Ten behoeve van: veilig laten passeren van dassen
..... doormiddel van de aangebrachte dassenpoorten en
..... tunnel ipv over de asfalt heen lopen.

..... Nadere aspectspecificatie:

..... - Lengte raster: 1.5 m/poort

..... - Breedte rooster: over de breedte van:

..... Fietspaden (2x) 4.5 m st 2.00/L
..... Rijpaan 6 m st 1.00/L
..... Rijpbaan 3.5 m st 1.00 L
71 Groenvoorzieningen
710010 222199 | Frezen. are 450.00 V

..... Betreft: frezen bermen en greppels t.b.v. het inzaaien
..... volgens bestekspostnr(s) 710030
..... Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... Frezen met de rijrichting mee
710020 222199 Egaliseren. are 450.00V
..... Betreft: egaliseren bermen en greppels t.b.v. het
..... inzaaien, volgens bestekspostnr(s) 710030
..... Direct egaliseren na frezen volgens bestekspostnr(s).
..... 710020
..... Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
710030 512101 Zaaien. are 450.00V
..... Betreft: inzaaien bermen en greppels
..... Situering: zie Nieuwe situatie
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 675.00 L
..... Bermenmengsel B3
..... Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
73 Afschermingsvoorzieningen

730 Aanbrengen geleiderail
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730010 331111 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 116.00V

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... stalen geleiderail in aardebaan.
..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie

1. .. .. Stalen geleiderail m 116.00 L
..... Type: stalen geleiderail, fabr. Eurorail of gelijkwaardig
..... - Materiaal: staal, thermisch verzinkt
..... - Type: Eco-Safe, hoogte ca. 0,75 m, o.g
..... - Profiel: A001 railprofiel, lengte 4,00 m
..... - Staanders: C-profielpalen 100x60%25%5 mm
..... - Paalafstand: 2,00 m
.1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
. .9. . . |Kerend vermogen: N2 - H1/L1
. . .3. . |Werkende breedte: W3 (< 1,00 m)

. . . .6. |Voertuigindringing: VI6 (£2,10 m)

730020 334105 Aanbrengen terminal. st 1.00V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... stalen terminal in aardebaan, t.p.v. geleiderail
..... aangebracht volgens bp. 730010
..... Situering: begin geleiderail t.p.v. rotonde Napoleonsbaan

1. .. .. Stalen terminal
..... Type: stalen terminall, fabr. Eurorail of gelijkwaardig st 1.00 L
..... - Materiaal: staal, thermisch verzinkt
..... - Type: Obex MT T50, o.g.

.1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
. .1. . . |Prestatieklasse: P2/T50

730030 334105 Aanbrengen terminal. st 2.00V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... stalen terminal in aardebaan, t.p.v. geleiderail
..... aangebracht volgens bp. 730010
..... Situering: begin en einde geleiderail t.h.v. Platijkweg

1. .. .. Stalen terminal
..... Type: stalen terminal, fabr. Eurorail of gelijkwaardig st 2.00 L
..... - Materiaal: staal, thermisch verzinkt
..... - Type: Obex MT P2, o.g.

.1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
. .1. . . |Prestatieklasse: P2/T50

730040 333106 Aanbrengen geleidebarrier in verharding/ aardebaan. m 334.00V

..... Betreft: Het leveren en plaatsen van een betonnen

..... voertuigkerende barrier langs de rijbaan en fietspaden.

..... Situering: zie tekening Nieuwe situatie.

..... Het type Haitsma nBA-01 barrier, 0.g. st 55.00 L
..... lengte: 6,00 m.

..... Impact Severity Index (ASI): klasse ¢

..... Toebehoren:

..... - Overgangselement st 3.00 L

..... Type: BA-04, o.g.
..... Lengte: 2,80 m.
..... stalen geleiderail naar de nieuwe betonnen
..... geleidebarrier. Stalen geleiderail aangebracht volgens
..... bp. 730010
..... - Puntstuk st 4.00 L
..... Type: nBA-02, o.g.
..... Lengte: 6,00 m.
3. . ... Betonnen geleidebarrier prefab
.6. . . . |Inaardebaan
..... Tweezijdig aanrijdbaar
. .3. . . |Kerend vermogen: H2
. . .5. . |Werkende breedte: W5 (< 1,70 m)
..... 9|De levering en montage dienen volledig te geschieden
..... conform:
..... De geldende normen en richtlijnen.
..... De verwerkings- en montagevoorschriften van de
..... fabrikant.
..... Inclusief alle benodigde bevestigingsmiddelen,
..... voorzieningen en hulpwerken om een deugdelijke en
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..... veilige plaatsing te garanderen.
730050 333199 Aanbrengen halve stepbarriers tegen tunnelwand. m 175.00 V
..... Betreft: het leveren en plaatsen van betonnen halve
..... stepbarriers ten behoeve van tunnelwandbescherming.
..... - Type Haitsma BZ900 of gelijkwaardig, aangebracht st 29.00/L
..... tegen de tunnelwand.
..... Lengte: 6,00 m.

..... - Overgangsstuk geleiderail st 6.00 L
..... - ACME-profiel m 30.00 L
..... - Stelspecie m3 2.00/L
..... - Gietmortel m3 1.50 L

..... De elementen zijn uitgevoerd als halve

..... stepbarrierprofielen en dienen als wandbescherming.
..... De voorziening is niet voertuigkerend.

..... De halve barriers voldoen aan de volgende

..... uitgangspunten:

..... - Uitvoering als halve stepbarrier tegen bestaande
..... tunnelwand.

..... - Vormgeving conform stepbarrierprofiel (geometrie
..... afgeleid van Landelijke Tunnelstandaard, zonder
..... voertuigkerende werking).

..... - Afmetingen en detaillering conform

..... productspecificaties fabrikant.

..... - De levering en montage dienen volledig te geschieden
..... conform:

..... - De geldende normen, richtlijnen en eisen voor
..... betonproducten en tunneltoepassingen.

..... - De verwerkings- en montagevoorschriften van de

..... fabrikant.
74 | | Meet- en uitzetwerkzaamheden
740010 [102299 | Uitzetwerkzaamheden EUR N

..... Betreft alle werkzaamheden t.b.v. het uitzetten
..... van het werk, incl. het maken van hulpbereke-
..... ningen en -tekeningen om de uit te voeren werken
..... uit te zetten.

..... De directie zal in het werk aangeven:

..... - een enkele hoogtemaat.

..... De aannemer dient voorafgaand aan de

..... ontgravingswerkzaamheden de aangegeven hoogtes op
..... de maatvoeringstekening te controleren.

..... De aangegeven hoogtes dienen als basis gebruikt
..... te worden. Ontbrekende hoogtes dienen door de
..... aannemer toegevoegd te worden.

..... In overleg met de directie zullen hoogtes
..... definitief bepaald worden.
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740020

Vastleggen en inmeten bestaande situatie
Situering : gehele werk

Betreft het uitvoeren van een z.g. 0-meting véoér
aanvang van de werkzaamheden.

De meting zal als basis dienen voor de verdere
hoeveelheidsbepaling.

De aannemer dient hiertoe minimaal :
dwarsprofielen te meten h.o.h. 25,0 m tot 5,0 m
buiten de grenzen van de te maken werken met alle
relevante hoogtepunten daarin opgenomen alsmede
maximaal om de 5,0 m.

De voor de meting te gebruiken apparatuur en
programmatuur behoeft de goedkeuring van de
directie waarbij :

Voor metingen in den natte een nauwkeurigheid
van £ 5 cmin X, Y en Z richting mogelijk moet

zijn.

Voor metingen in den droge een nauwkeurigheid
van £ 1 cmin X, Y en Z richting mogelijk moet

zijn.

De directie moet in de gelegenheid gesteld worden
de meting bij te wonen c.q. te controleren

De resultaten van de metingen dienen digitaal en
analoog aangeleverd te worden uiterlijk 2 weken
na de gedane meting bij de directie

De analoge resultaten bestaan uit
situatietekeningen, profielen en veldschetsen

Vaststellen en inmeten eindsituatie EUR N

Situering : gehele werk

Betreft het inmeten na gereedkomen van de
werkzaamheden.

De meting dient mede als basis voor de
eindafrekening en de revisie.

De aannemer dient hiertoe minimaal:
dwarsprofielen te meten h.o.h. 25m tot 5m buiten
de grenzen van de te maken werken met alle
relevante hoogtepunten daarin opgenomen alsmede
maximaal om de 5,0m.

De voor de metingen te gebruiken apparatuur en
programmatuur dient overeen te komen met de
apparatuur gebruikt voor de 0-meting.

De directie moet in de gelegenheid gesteld worden
de metingen bij te wonen .

De resultaten van de metingen dienen digitaal en
analoog aangeleverd te worden uiterlijk 2 weken
na de gedane meting bij de directie.

De analoge resultaten bestaan uit:
situatietekening, profielen en veldschetsen.

740030 (102299

75 Bereikbaarheid

Schoonhouden openbare weg. EUR N

Betreft het schoonhouden van alle verhardingen
waarover transport van grond en vrijgekomen
materialen voor het werk heeft plaatsgevonden.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

750010 (102299

76

760

verwerkingsinrichting. Stort- en/of
verwerkingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Minimaal 1 keer per week

Reinigingen wanneer vervuiling van openbare weg
plaats vindt, en op aangeven van de directie.

Plannen en tekeningen

werkplannen - kwaliteitsplannen
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760010 (102299 Opstellen werkplannen - kwaliteitsplannen EUR N

..... Betreft: het opstellen van (gedetailleerde)
..... werkplannen volgens artikel 01.13.06 van Deel lll
..... van dit bestek alsmede de van toepassing zijnde
..... werkplannen volgens de Standaard 2005.
..... Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter
..... beoordeling aan de opdrachtgever voorleggen
..... Inclusief verwerken eventuele wijzigingen ten
..... gevolge van opmerkingen van de opdrachtgever
..... Definitieve werkplannen in 2-voud analoog aan de
..... opdrachtgever overhandigen

761 V&G plan
761010 102299 Opstellen V&G-plan EUR N
..... etreft het opstellen van een V&G-Plan voor de
..... uitvoeringsfase

..... De - door de neven aannemers opgestelde -
..... V&G-deelplannen hierin integreren.

..... Het plan dient 2 weken voor start van de

..... werkzaamheden ingediend te worden bij de directie,
..... Inclusief verwerken eventuele wijzigingen ten
..... gevolge van opmerkingen van de opdrachtgever
..... Definitieve werkplannen in 2-voud analoog aan de
..... opdrachtgever overhandigen

761020 (102299 Uitvoeren V&G taken EUR N
..... Betreft het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld in artikel
..... 2.31 van het Arbeidsomstandigheden- besluit (Stb
..... 1999.451) door de - door de aannemer aangestelde -
..... Codrdinator Uitvoeringsfase (CU).

..... Betreft: het uitvoeren van de V&G-taken

761030 (102299 Actualiseren V&G plan EUR N
..... Betreft het gedurende het werk op gezette tijden
..... actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoeringsfase
761040 102299 Uitvoeren V&G codrdinatie EUR N
..... betreft het op adequate wijze uitvoeren van

..... codrdinerende activiteiten om de eigen werkzaamheden
..... en die van de neven aannemers op veilige wijze te laten
..... plaatsvinden.

761050 (102299 Actualiseren Kennisgeving EUR N
..... Betreft het actualiseren van de kennisgeving en deze
..... naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen
..... te zenden

761060 (102299 Opstellen V&G rapportage EUR N
..... Betreft het wekelijks opstellen van een V&G- rapport,
..... waarin tenminste is opgenomen:

..... - gemaakte afspraken;

..... - getroffen maatregelen;

..... - bijzondere voorvallen.

761070 102299 Actualiseren V&G plan EUR N
..... Betreft het samenstellen van het V&G-dossier.
..... Het V&G-dossier dient na oplevering ingediend te
..... worden bij de directie.

762 STRAATWERKPLAN
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762010 (102299 Opstellen werkplan bestratingswerk EUR N

..... Betreft: het opstellen van een straatwerkplan, conform
..... CROW publicatie 'Verantwoord aanbrengen

..... elementen-verharding'.

..... Het straatwerkplan opstellen conform bijlage V - Model
..... straatwerkplan van CROW publicatie 'Verantwoord
..... aanbrengen elementen-verharding'.

..... Het straatwerkplan 4 weken voor start

..... straatwerkzaamheden ter acceptatie, in tweevoud,
..... indienen bij de directie.

..... Rekening houden met 2 keer aanpassen van het
..... straatwerkplan.

762020 102299 Opstellen en onderhouden logboek bestratingswerk. EUR N
..... Betreft: het opstellen en onderhouden van een logboek
..... bestratingswerk, conform CROW publicatie

..... 'Verantwoord aanbrengen elementen-verharding'.
..... Het logboek opstellen conform bijlage VI - Model
..... logboek bestratingswerk van CROW publicatie
..... 'Verantwoord aanbrengen elementen-verharding'.
..... Dit logboek dient elk moment ter inzage te liggen voor
..... de directie/toezichthouder/opdrachtgever/

..... inspecteur van de Arbeidsinspectie..

763 HOOGTEPLAN
763010 610199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
..... Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
..... bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
..... de uitvoering. Voordat gestart wordt met het uitvoering
..... dienen de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd
..... te zijn door de directie. Wijzigen hoogtes in overleg met

..... directie.
64 | COMMUNICATIE
764010 610199 | Opstellen communicatieplan. EUR N

..... Betreft: het opstellen van een communicatieplan.
..... De aannemer draagt tijdens de uitvoering zorg voor alle
..... communicatie met de omliggende bewoners en
..... bedrijven. Het plan 2 weken voor uitvoering ter
..... goedkeuring indienen bij de directie.

764020 610199 Organiseren inloopmiddag EUR N
..... Betreft: het opstellen van een communicatieplan.
..... Betreft: het houden van één inloopmiddag per week
..... gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
..... De inloopmiddag wordt geheel georganiseerd door de
..... aannemer. De belanghebbenden hebben de

..... gelegenheid om tijdens de inloopmiddag vragen te
..... stellen en afspraken met de aannemer te maken.
..... De gestelde vragen en gemaakte afspraken dienen
..... door de aannemer schriftelijk te worden vastgelegd en
..... wekelijks aan de directie ter info te worden verstrekt. De
..... duur van een inloopmiddag bedraagt minimaal 3 uur.
764030 610199 Opstellen en bezorgen informatiebrieven. EUR N
..... Betreft: het minimaal twee weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden het opstellen en verspreiden van
..... informatiebrieven voor belanghebbenden t.b.v. de uit te
..... voeren werkzaamheden. Informatiebrief ter goedkeuring
..... voorleggen aan directie. Uitgangspunt ca. 65 adressen
77 Overige

7700 Directiekeet
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770010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

..... Locatie: nader te bepalen in overleg

..... met de opdrachtgever

..... Voor het aanbrengen en verwijderen van het

..... directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
..... aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
..... leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
..... opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

6. .. .. Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 40
..... m2 en een kamer van ca. 20 m2 en een kamer van ca.
..... 11 m2
..... Kantoorinrichting en inventaris:4 zitplaatsen en tafels
..... voor 4 personen, 1
..... afsluitbare (stalen) kast en een kapstok
..... bureau en bureau stoel incl 2 schermen per persoon
.1. . . . |Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
..... aansluiten op de riolering
. .1. . . |Het directieverblijf voorzien van een internetaansiuiting:
..... inclusief printer
..... 1/De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
..... warme en koude dranken, het schoonhouden, het
..... verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
..... waswater, zeep en schone handdoeken

770020 610199 Kosten kwaliteitskeuringen asfalt. EUR N

..... Betreft: de kosten voor de kwaliteitskeuringen asfalt

..... volgens artikel. 01.13.05 lid 04 Deel 3

..... van dit bestek.

770030 610199 Kosten kwaliteitskeuringen beton. EUR N

..... Betreft: de kosten voor de kwaliteitskeuringen beton

..... volgens hoofdstuk 82 Deel 3 van dit bestek.

7710 Codrdinatie

771010 610199 Coodrdineren werkzaamheden uitgevoerd door derden EUR N

..... Betreft: Het codrdineren van de werkzaamheden

..... uitgevoerd door derden. De werkzaamheden zijn

..... opgenomen in artikel 01 11 01 deel 3 van het

..... onderhavige bestek.

7720 Betonwacht.

772010 610199 Toepassen betonwacht. EUR N

..... Situering: alle in het werk te maken

..... betonverhardingen en/of betonopsluitingen

..... Voor de periode van beton storten tot het moment

..... dat de beton voldoende is uitgehard dat betreding

..... geen zichtbare sporen nalaat. Ook gedurende periode

..... buiten de normale werktijd

7730 Mantelbuizen

773010 283199 Aanbrengen mantelbuis. m 80.00V

..... Betreft: mantelbuis t.b.v. ZIUT, ANWB etc.

..... Situering: e.e.a. i.o.m. directie

..... Uitgaande van meerdere mantelbuizen met variabele

..... lengtes, op diverse locaties en tijdstippen aan te

..... brengen binnen de werkgrens.

..... PVC-buis @ 125mm m 80.00 L

..... Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 20.00 L

..... deksel/kap
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100501

100501

100501

100501

100501

100513

100513

100513

100516

100516

In te zetten werknemers & materieel
In te zetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:grondarbeider GWW

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:stratenmaker GWW

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:handlanger behorende bij stratenmaker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:uitzetploeg

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:gecertificeerde verkeersregelaar

In te zetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hydraulische rups kraan 1250 liter

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Mini graver met rupsbanden (5,5 tons)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een vrachtauto.

Type 6x6 met kraanopbouw

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Zelflossend

Inzetten van een vrachtauto.

Type 8x4

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

160.00

160.00

160.00
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500.00
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160.00
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 623099 Inrichten van werkterrein EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen.

..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s).

..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s). 81 & 82

910020 623099 Opruimen van werkterrein EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het

..... werkterrein.

910030 623099 EMVI-maatregelen EUR N
..... Betreft: het leveren, aanbrengen, in stand houden en
..... verwijderen van alle bijkomende werkzaamheden,
..... leveringen en voorzieningen die noodzakelijk zijn
..... voortvloeiend uit het EMVI-plan, voor zover niet
..... afzonderlijk verrekend in andere posten.

95 Stelposten
950010 100301 | Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10,000.00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden

950020 100301 Stelpost onvoorzien. EUR 40,000.00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Kosten onvoorzien
050030 100301 | Stelpost verkeersmaatregelen onvoorzien. EUR 25,000.00V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025,, hierna te noemen 'de
Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er
letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze
op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden
vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Inschrijfstaat

Het indienen van een strategische of manipulatieve inschrijving is verboden en leidt tot een
ongeldige inschrijving.

Eventuele opbrengsten zoals bedoeld in 01.01.03 lid 02 van de Standaard, dienen in tegenstelling
tot het bepaalde in voorgenoemd lid in de eenmalige kosten benoemd, aangeduid en
gespecificeerd te worden opgenomen.

Hiermee geldt dat: op alle resultaatsverplichtingen véor het subtotaal met marktconforme prijzen
en realistisch moet worden ingeschreven én dat niet met O-tarieven, symbolische prijzen of
negatieve prijzen mag worden ingeschreven op resultaatsverplichtingen véor het subtotaal.

De inschrijfstaat dient tevens digitaal te worden verstrekt in MS Excel of als .zsx-bestand.
Betalingsregelingen: aannemingssom
OPNEMING VERWERK TE HOEVEELHEDEN

In aanvulling op het vermelde in de UAV 2012 paragraaf 27, lid 7, verstrekt de aannemer iedere
week een overzicht van de in de vorige werkweek verrichte werkzaamheden en een staat met de
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie. Het overzicht bevat een
ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:

- uitgevoerde werkzaamheden

- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers.

- verwerkte materialen

- de draaiuren van het materieel.

- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen).

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende
besteksadministratie.

Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V.
2012 paragraaf 39 lid 2, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan
aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare
(aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten.
Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen van 10%,
niet alsnog tot op een normaalniveau gebracht.

De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten, winst en risico dienen te herleiden
zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 15%.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen geschiedt geen verrekening; het
bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.
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WIJZIGINGEN IN PRIJZEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer,
uiterlijk binnen 7 dagen na gunning, de zekerheid in de vorm van een bankgarantie te stellen ter
grootte van 5% van de aanneemsom.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Een kopie van het betalingsbewijs dient uiterlijk twee weken na betaling in het bezit te zijn van de
directie.

RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
Verplichtingen van de aannemer

Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen dient de opdrachtnemer een "KLIC-melding" te
doen. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de laatste wijzigingen nog niet
verwerkt zijn bij de KLIC. De opdrachtnemer dient zich in kennis te stellen van de actuele situatie
door het opvragen van de as-built gegevens bij de belanghebbende kabels- en leidingbeheerders.

De opdrachtnemer verbindt zich tegenover opdrachtgever, leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te
staan in het verhalen van de aan de onder- en bovengrondse leiding toe gebrachte schade op de
schadeveroorzaker.

De opdrachtnemer dient aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens, instructie te
geven aan zijn uitvoerende personeel en machine bedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemersmateriaal inbegrepen en de ligging van ondergrondse leidingen in het
werkterrein aan te geven.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van
nalatigheid van een of meer van de betrokken nutsbedrijven.

Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan
weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is
vastgesteld, alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp.
leidingbeheerder.

Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.



RAWO0009-159637 Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026 Bladnr.

Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein
Gemeente Stein

94 van 122

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

10 02

10 22

1 01

01

02

03

04

21

22

01

GEMEENTELIJKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkgebied. Eventueel benodigde
gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de aannemer
voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de aannemer geen kosten
verbonden.

Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkgebied) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de directiekeet op de riolering dient te worden aangesloten dient de aannemer de
benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen voorafgaand aan
de start van het werk te hebben aangevraagd en verkregen. Eventuele kosten gemoeid met deze
vergunning zijn voor rekening van de aannemer.

De opdrachtnemer dient een vergunningen- en ontheffingenregister bij te houden. In een
vergunningen- en ontheffingenregister dient ten minste het volgende te zijn geidentificeerd en
vastgelegd:

. een overzicht van alle voor het werk benodigde vergunningen en ontheffingen;

. per vergunning en ontheffing dient in het register te worden aangegeven:

. op welk onderdeel de betreffende vergunning/ontheffing betrekking heetft;

. verwijzing naar een document waarin de voorwaarden zijn verwoord;

. status van vergunning/ontheffing;

. geplande datum waarop de vergunning/ontheffing verleend zal worden;

. de vergunning- en ontheffingsvoorwaarden;

f. de uiterlijke datum waarop de vergunning/ontheffing benodigd is (mijlpaal);

g. op welke wijze wordt gewaarborgd dat de voorschriften en voorwaarden van de
vergunning/ontheffing worden nageleefd;

h. (eventueel) verloopdatum geldigheid vergunning/ontheffing.

O QOO0 TN

Vergunningen, werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er zonder overleg met de
directie niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van
07.00 tot 17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor
de benodigde vergunningen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

derden:

Werkzaamheden nutsbedrijven. Het betreft onder andere de volgende werkzaamheden:

- het plaatsen en aansluiten van nieuwe lichtmasten door de beheerder (Spie);

- het aanleggen van een laagspanningskabel door Enexis;

- het frequent reinigen van het procesriool door de betreffende beheerder/onderhoudspartij,
inclusief de daarvoor benodigde afstemming met de aannemer inzake de bereikbaarheid van de
inspectieputten, gelegen tussen het doorfietspad en de rijpbaan, waarbij één inspectieput in het
doorfietspad is gelegen.

De codrdinatie ligt bij de opdrachtnemer van dit bestek. De kosten hiervoor dienen te worden
opgenomen in bestekspost 771010.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen. De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een
droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.

Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot
tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 1.000,- worden
toegepast.

OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hier voor toestemming wordt verkregen van de
eigenaar en beheerder van het betreffende bermgedeelte.

Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken,
vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren. Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van
een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen.

Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of
bouwketen en dergelijke te plaatsen

Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te
geschieden.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

In het algemeen tijJdschema rekening houden met de volgende uitgangspunten:
- het gestelde in deel 1, par. 05, Tijdsbepaling;
- het gestelde in deel 2.1, par. 10, Fasering/ beperkingen;

Minimaal twee weken voordat een wegvak voor het verkeer wordt afgesloten, dient de aannemer dit
te melden aan de directie zodat tijdig berichtgeving in de plaatselijke pers kan plaatsvinden.

WEEKRAPPORTEN

In aanvulling op het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer de genoemde
aantekeningen (zoals vordering werk, onwerkbare dagen, enz) alsmede inzet materieel en
personeel, binnen 5 werkbare dagen na het verstrijken van de werkweek aan te leveren aan de
directie.

Deze aantekeningen digitaal vermelden op het door de directie te verstrekken format voor een
weekrapport. Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende
weekrapporten zijn ondertekend door beide partijen.
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KWALITEITSBORGING
Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden

gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- gecertificeerd conform 1SO 9001;

- onafhankelijke status ten opzichte van. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;

- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

De aannemer dient per fase de kwaliteitskeuring m.b.t. laagdikte, verdichtingsgraad en holle
ruimte van de aangebracht asfaltverharding middels asfaltkernen uit te voeren. Aantal asfaltkernen
conform voorschriften volgens de Standaard 2025. Exacte locatie van de kernen op aanwijs van
directie.

De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in bestekspost
840360

In het algemeen tijdschema dienen alle keuring zoals genoemd in het door de aannemer op te
stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.

In het algemeen tijdschema dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn opgenomen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in deel 2.1, paragraaf 12 van dit bestek.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:

- werkplan algemeen tijdschema, kosten opnemen conform bp 840330

- werkplan grondstromenplan, kosten opnemen conform bp 840380

- werkplan faseringsplan, kosten opnemen conform bp 840350

- werkplan bereikbaarheid, kosten opnemen conform bp 840200

- communicatieplan, kosten opnemen conform bp 850000

Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de
inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit
bestek omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet.

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.
VERZEKERINGEN

CAR verzekering

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer ten behoeve van
het werk een CAR-verzekering, op welke verzekering zijn medeverzekerde de opdrachtgever,
onderaannemers en adviseurs.

De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor alle rubrieken.

De CAR-verzekering mag geen beperkingen bevatten.

De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer
neemt te alle tijden de kosten voor zijn rekening aangaande dit eigen risico.

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een
door een beédigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin
belendende percelen verkeren.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of voortvloeiend uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in de paragraaf,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens bestek op te leveren.

De kosten aangaande de CAR-verzekering dienen te worden opgenomen in bestekspost 910030.

De aannemer draagt zorg voor alle benodigde bouwkundige opnames. De kosten ten behoeve van
de uitvoering van deze opnames dienen te worden opgenomen in bestekspost 860010.
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Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op
grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk
van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en onderaannemers en de
leveranciers.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade
aan goederen van derden, en de daaruit voortvlioeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; Onder de
hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn
begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de
primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de
aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is. De
verzekerde som voor de WA dient minimaal €1.500.000,00 te bedragen.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal €1.500.000,00 te bedragen.
Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de aannemer.

Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van
leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.

De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Verzekering dekt naast materiéle schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel,
waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht van de directie.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de
opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op
de aannemingssom ingehouden.

De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden
zullen worden beschouwd.

De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af
te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

De kosten aangaande de WA-verzekering dienen te worden opgenomen in bestekspost 910030.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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Vrijgekomen materialen

Indien de milieu-hygiénische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt van bij het
bestek toegevoegde onderzoeksrapporten dient dit onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

De in lid 02 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie worden
gewogen en opgeslagen en zo spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door de directie of door de directie
aan te wijzen laboratorium worden onderzocht. De weegbonnen moeten direct aan de directie
worden overhandigd onder vermelding van de plaats van opslag.

Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 02 inderdaad afwijkt
van de door de opdrachtgever aangegeven samenstelling, dan zal de opdrachtgever de
noodzakelijker wijs te maken meerkosten voor haar rekening nemen.

Als bij nader onderzoek conform lid 04 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van de door de
directie verstrekte gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor aanvullend onderzoek,
tussenopslag en transport voor rekening van de aannemer.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Indien in de besteksposten in deel 2.2 van dit bestek staat aangegeven dat vrijkomende

materialen "van geen waarde voor de opdrachtgever worden geacht" dienen deze naar een door
het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting te worden vervoerd. De vervoers-, stort
en acceptatiekosten worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen.

Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als
bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke vrachtbon de
volgende gegevens bevatten.

1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
Projectgegevens van het werk;

Naam + adres + handtekening vervoerder;

Naam + adres + handtekening erkende verwerker;

Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);

Vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;

Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Nookwd

Bewijs van ontvangst

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de
Standaard, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard,
dienen binnen 2 werkdagen na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

Thermische verwerking teerhoudend asfalt

Alle teerhoudende asfalt dient afgevoerd en verwerkt te worden naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland

Een schriftelijke verklaring van de thermische verwerkingsinrichting dat het teerhoudend asfalt,
zoals geregistreerd in bepaling 01.17.10 lid 01, thermisch gereinigd is dient binnen twee
werkdagen na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

Betaling van de besteksposten aangaande het storten van de teerhoudende asfalt worden pas in
behandeling genomen na het verkrijgen van de verklaring zoals benoemd in lid 02.
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01 17 11 Registratie vrijgekomen materialen

21 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in
drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

23 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegevens van de verwerkingsinrichting;
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden vastgesteld. In dat geval
de weegbon hechten aan het retour-exemplaar van de vrachtbrief.

24 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21 en 22 laten waarmerken door de
acceptant.

25 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 5 werkdagen indienen
bij de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
03 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 03 van de standaard: Indien onoverkomelijk mogen

boomwortels, in overleg met de directie, tot een diameter van 50 mm worden verwijderd. Deze
dienen recht afgesneden of gezaagd te worden, zonder rafelige wonden te veroorzaken.

06 Verdichting van de wortelzone van bomen in beplanting of gazon, ter grootte van de kroonprojectie,
is verboden. Hieronder wordt verstaan verdichting als gevolg van transporteren, stallen van
goederen en het parkeren van voertuigen.

07 Opslag van materialen en het lozen van stoffen binnen de kroonprojectie van bomen is verboden.
01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt er een minimumbedrag van € 500,-
per boom toegepast.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 V&G COORDINATIE (TOTAAL DOOR AANNEMER)
01 Het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden (indien het werk meer dan 500 mandagen
groot is). Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde
codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie
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01 23 11 Bouwvergaderingen

11 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

21 Tenminste 1 maal per 2 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de
directie een bouwbespreking. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.

22 In aanvulling op de in lid 21 genoemde bouwbespreking, kan de directie werkbesprekingen
beleggen. Bij deze werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie. De aannemer kan
verzoeken om een werkbespreking.

24 Ten behoeve van deze bouw- en werkbespreking(en) zorgt, bij afwezigheid van een directieverblijf
met vergaderruimte, de directie voor een geschikte ruimte en de verstrekking van warme dranken
(en evt. spijzen).

01 26 Rapportages en verslaglegging
01 26 27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, VERSLAGEN VAN BOUWVERGADERINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 stelt de aannemer de
verslagen op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie UAV.

01 26 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 en lid 01a van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat
de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

01 26 37 STELPOSTEN

01 Aan paragraaf 37 lid 03 van de UAV 2012 wordt toegevoegd:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen.”

01 27 IN TE ZETTEN PERSONEEL
01 27 01 Tewerkstelling vreemdelingen

01 De aannemer dient er op te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van
onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals
aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op
verzoek van de directie getoond te worden.

02 De aannemer dient de directie kopieén te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op het
werk aanwezige personen en kopieén van eventuele tewerkstellingsvergunningen van
vreemdelingen die in zijn dienst zijn of in dienst zijn van onderaannemers of zijn leveranciers.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens het
ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsvergunning of wegens door hem verstrekte gegevens
en kopieén die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig betalen
van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

04 04 Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer aan de
directie te verstrekken.
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01 27 02 ALGEMEEN SOCIAL RETURN REGELING

01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij
gunning,minimaal 2% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk
bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert
aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
concreet toe te leiden naar werk.

De concrete eisen voor Social return zijn te downloaden op de volgende link.
https://www.gemeentestein.nl/Standaard.

01 28 COMMUNICATIE
01 28 01 In kennis stellen bewoners/bedrijven

01 De aannemer informeert direct aanliggende bewoners/ bedrijven eenmaal per twee weken over de
bereikbaarheid van het perceel tiidens de komende twee weken van realisatie.

02 De aannemer verzendt een kopie van al haar communicatie met de bewoners/bedrijven aan de
toezichthouder van de Opdrachtgever.

03 Na gunning zal de directie de aannemer de contactgegevens aanreiken van de diverse
stakeholders.

04 De aannemer benoemd één van haar medewerkers als zijnde vast aanspreekpunt "omgeving".
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 04 ONTGRAVING

01 Alvorens aan te vangen met mechanische ontgravingen in de nabijheid van kabels en leidingen,
moet de aannemer zich van de ligging hiervan op de hoogte stellen. Zonodig moeten in handkracht
proefsleuven worden gegraven.

02 De aannemer houdt rekening met het tijdelijk ondersteunen met hulpconstructies van in ontgraving
aanwezige kabels en leidingen. De aannemer dient aan de hand van bij het bestek gevoegde
tekeningen zelf een inschatting te maken van de daarvoor benodigde werkzaamheden. Deze
werkzaamheden zijn niet verrekenbaar.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
22 03 02 Registratie vervoer

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze
registratie moet aan het einde van elke week aan de directie worden overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moeten zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid in m3;
- plaats van bestemming van elke lading.
22 03 11 Bewijs van oorsprong, grond en/of zand
21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te leveren grond en
of zand, afgegeven en ondertekend door de beoogde producent / leverancier ervan. Op het bewijs
van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard - en de herkomst van de grond en/of het zand;
c. de resultaten van het onderzoek of de onderzoeken, waarin aangetoond wordt dat de grond
en/of het zand voldoet aan de eisen als vermeld in dit bestek.
Het bewijs van oorsprong ter acceptatie indienen.
22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 05 01 vervuiling door transport

21 Grond- en zandtransporten via openbare en/of "eigen" wegen dienen zodanig uitgevoerd te worden
dat er geen zand en/of grond op het wegdek of in de berm achterblijft.

22 De aannemer dient gemorst materiaal direct te verwijderen. Als de aannemer in gebreke blijft zal
de directie op kosten van de aannemer de wegen laten reinigen.

22 05 03 Schade aan wegen

21 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door de door hem in
te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

22 05 05 Reinigen materieel

21 De aannemer dient materieel voor vertrek van eventuele aanhangende grond en/of slib te ontdoen
op een verharde ondergrond, bijvoorbeeld rijplaten.

22 06 Bouwstoffen
22 06 03 Zand in zandbed
23 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

24 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken
24 0 Deelhoofdstuk 24.0
24 02 Eisen en uitvoering

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de aannemer
deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij ander voorzieningen te treffen om de
veiligheid te waarborgen.

02 Ervindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de gekozen
voorziening en/of uitvoeringswijze.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en eigendommen van derden.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUVEN

01 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende maatregelen
in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

02 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in par. 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 02 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 03 TIJDELIJKE ONDERSTEUNING LEIDINGWERK
01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt voorkomen.
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 05 o1 MONTAGE LEIDING

01 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

02 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de directie te
worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander behoort
zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 06 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1
25 12 EISEN EN UITVOERING
25 12 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

02 Kolkaansluitingen aanbrengen met een afschot tussen 1:50 en 1:100 en met een dekking van ca.
0,90 m ter plaatse van de kolk.

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING
08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN
01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn

aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.
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25 12 06 RIOOLPUTTEN

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande
leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor
buizen tot en met @1000 mm. Voor buizen groter dan 1000 mm bedraagt de toegestane afwijking
1% van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 15 02 REVISIE

01 Elke werkdag waarop riool is gelegd een inmeting verrichten, ten behoeve van het maken van
revisie-tekeningen, van:
- de lengte van het gelegde riool gemeten ten opzichte van het hart van de schacht van de
aansluitende controleput;
- de afstand van de inlaten (met vermelding diameter) ten opzichte van het hart van de schacht van
de aansluitende controleput;
- de hoogte ten opzichte van NAP van de binnenonderkant van het riool (BOK) bij begin en eind van
elke rioolstreng;
- de afstand van zowel het ontstoppingsstuk als einde van de huis- en kolkaansluitingen in
RD-coordinaten alsmede op veldwerk conform model gemeente Venlo (of overeenkomstig);
- de putdeksel(s) en de hoekpunten van elke controleput in RD-coordinaten;
- alle verder van belang zijnde gegevens met betrekking tot het gelegde riool:
overstorthoogte, .

02 In overleg met de directie kan van bovengenoemde meetmethode worden afgeweken.

03 Per leidingsoort en stelseltype (DWA, RWA, gemengd) een unieke lijnstijl volgens op te geven
standaard kiezen; zo mogelijk volgens NLCS-methodiek

04 Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de directie ter
goedkeuring voorleggen.

05 Indien uitvoeringsduur van de rioolwerkzaamheden langer duurt dan 2 weken, de gegevens per
onderdeel van het werk uiterlijk na 2 weken aanleveren.

06 Bij het revisiewerk tevens de bijbehorende puttenstaat van de prefab-putten verstrekken.
25 16 BETON - EN METSELWERK
25 16 01 BOUWSTOFFEN

01 Metselstenen ten behoeve van putten en/of putschachten moeten voldoen aan klasse B5 volgens
tabel 3 van NEN 2489.

02 Metselmortel ten behoeve van putten en/of putschachten moet voldoen aan klasse M 15-1 (NEN
3835).

03 Beton voor dichtzetten van sparingen en dergelijke moet voldoen aan de eisen:
-sterkteklasse: minimaal C35/45
-milieuklasse: XA3
-hoogovencement: CEM 11I/B 42,5 LH HS

25 17 MEET EN VERREKENMETHODEN



RAWO0009-159637 Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026 Bladnr. 107 van 122
Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein
Gemeente Stein

HFD PAR ART LID

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

02 De inspectie wordt aangeleverd op DVD conform SUFRIB 2.1 (betreft opname van de leiding met
behulp van een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor en worden vastgelegd volgens de NEN 3399 en NEN-EN 13508-2 op CD / DVD.
Viewersoftware met de mogelijkheid op toestandsaspect en het genereren van rapportages is
inclusief. Ingrijp- en waarschuwingsstaf volgens NEN 3398 zijn onderdeel van uw rapportage.

03 Er worden minimaal drie kleurenfoto's per streng genomen.

04 De camera-inspectie mag pas plaatsvinden na aanvulling en verdichting van de sleuf tot aan
onderzijde van het zandcunet van de verharding of tot aan maaiveldniveau.

05 05 Aan het einde van het werk, en in ieder geval voordat de opname zoals bedoeld in de UAV
paragraaf 9 is ingepland overlegd de aannemer de inspectie.

25 2 Deelhoofdstuk 25.2
25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
25 23 01 REVISIE LEIDINGWERK VRIJVERVALRIOOL

01 Elke werkdag waarop riool is gelegd een inmeting verrichten, ten behoeve van het maken van
revisie-tekeningen, van:
- de lengte van het gelegde riool gemeten ten opzichte van het hart van de schacht van de
aansluitende controleput;
- de afstand van de inlaten (met vermelding diameter) ten opzichte van het hart van de schacht van
de aansluitende controleput;
- de hoogte ten opzichte van NAP van de binnenonderkant van het riool (BOK) bij begin en eind van
elke rioolstreng;
- de afstand van zowel het ontstoppingsstuk als einde van de huis- en kolkaansluitingen in
RD-coordinaten alsmede op veldwerk conform model gemeente Venlo (of overeenkomstig);
- de putdeksel(s) en de hoekpunten van elke controleput in RD-coordinaten;
- alle verder van belang zijnde gegevens met betrekking tot het gelegde riool: overstorthoogte, .

02 In overleg met de directie kan van bovengenoemde meetmethode worden afgeweken.

03 Per leidingsoort en stelseltype (DWA, RWA, gemengd) een unieke lijnstijl volgens op te geven
standaard kiezen; zomogelijk volgens NLCS-methodiek

04 Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de directie ter
goedkeuring voorleggen.

05 Indien uitvoeringsduur van de rioolwerkzaamheden langer duurt dan 2 weken, de gegevens per
onderdeel van het werk uiterlijk na 2 weken aanleveren.

06 Bij het revisiewerk tevens de bijbehorende puttenstaat van de prefab-putten verstrekken.
25 23 04 REVISIE OVERIGE LEIDINGEN OF KABELS
01 Elke dag waarop de overige ledingen of kabels zijn gelegd een inmeting verrichten van het trace;
de x en y coordinaten alsmede de gegevens van de leiding (diameter, materiaal) en kabel (soort,

kleur) vermelden.

02 Voordat de digitale gegevens worden verstrekt deze in analoge vorm aan de directie ter
goedkeuring voorleggen.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3
25 36 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK
25 36 01 KOLKEN

01 Kolken dienen te zijn: eendelige, van beton/gietijzer, met U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
stankscherm-inbouwgarnituur met stootnokken en aangevulkaniseerd rubbermanchet voor
inwendige flexibele aansluiting van een PVC-buis; met vuilconcentrerende bodem. Te voldoen aan
verkeersklasse B125 volgens NEN-EN 124
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25 36 02 INSPECTIEPUTTEN

01 Putten moeten voldoen aan NEN-EN 1917 en NEN 7035 en zijn gecertificeerd volgens de
Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9202.

02 De te leveren putten dienen te worden samengesteld op basis van de situatie-tekening (hoogten
en hoekverdraaiing) en de volgende uitgangspunten (tenzij in de betreffende besteksposten
anders vermeld):

- minimale inwendige afmeting 1000 x 1000 mm;

- putopbouw met toepassing van kegelstuk en een stelhoogte van ca. 15 cm voor de putrand;
- ten behoeve van nieuw riool de put voorzien van rubberring-aansluitingen;

- ten behoeve van het aansluiten van bestaande rioolbuizen de put voorzien van een sparing
aanbrengen; hierbij rekening houden met een onnauwkeurigheid van 5cm t.0.v. de op tekening
vermelde b.o.b.-hoogten;

- constructief berekend op belastingklasse D400 (groep 4) en de aanwezige grondslag en
grondwaterstand;

- voorzien van stroomprofiel, afgestemd op de functie van de put; bij inspectieputten voor een
infiltratiestelsel voorzien van een zandvang van 0,50m hoog;

- horizontale naden voorzien van rubberringafsluiting.

03 Vijf dagen voordat de putten worden geleverd, dient de aannemer de puttenstaat en
leveringsschema in bij de directie.

25 36 03 RIOOLBUIZEN

01 De kwaliteit van de rioolbuizen dient te worden afgestemd op een belastingklasse D400 (groep 4)
en de gronddekking en de aanwezige grondslag.
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32 BEBORDING

32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 26 BEBORDING

32 26 01 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

01 De verkeersborden voldoen aan alle eisen van NEN-3381 (en voor zover reeds vervangen) door de
Europese Norm EN 12899-1, aangevuld met de Nederlandse restnorm NEN 3381 en de Nationale
Praktijk Richtlijnen NPR 4381 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer) inzake verkeerstekens en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RW 1990). Zodra de Europese Norm EN 12899-4 en 12899-5 van kracht .
worden dient door de fabrikant het CE-keurmerk op verkeersborden gevoerd te worden.

02 De borden bestaan uit een aluminium drager met dubbel omgezette rand, afgeronde hoeken en
beugeluitsparingen. De materiaaldikte van het aluminium moet minimaal voldoen aan de tijdelijke
permanente doorbuiging van windbelasting bepaald overeenkomstig par. 5.3.3 van NEN-EN
12899-1 bij een windbelastingsklasse WL2 (600N/m?2).

03 Standaard verkeersborden wat betreft de maatvoering uitvoeren overeenkomstig de in de norm
NEN3381 opgenomen typen 0,1,11 en/of 1lI.

04 Achterzijde van het verkeersbord is voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform het RVV
1990.

05 De verkeersborden zijn voorzien van microprismatisch klasse 3 retroreflectiemateriaal dat volledig
voldoet aan zowel de minimumeisen van de norm DIN 67520- 4, type 3A en 3B. alsmede optimaal
functioneert onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken conform de waarden zoals
weergegeven conform onderstaande tabel.

Type 3A DIN 67520-4

Observatiehoek 0,1° 0,2° 0,33°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°
Min. Reflectiewaarde 850/600/425/275 625/450/325/200 425/300/225/150
Type 3B DIN 67520-4

Observatiehoek 0,33° 1° 1,5°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°
Min. Reflectiewaarde 300/240/165/30 35/30/20/3,5 15/13/9/1,5

06 Elk RVV-verkeersbord is aan de achterzijde voorzien van een sticker. Op deze sticker is de naam
van de fabrikant, productiedatum/maand/kwartaal en jaar vermeld. De sticker heeft een maximale
afmeting van 95 x 35 mm

07 Bevestigingsmiddelen:
- Beugels zijn van aluminium en voorzien van RVS schroefwerk.
- Beugels zijn bestemd voor verkeersborden met dubbel omgezette rand.
- Montageband bestaat uit RVS, breed minimaal 10 mm en maximaal 20 mm met een dikte van
minimaal 0,5 mm. De spanklem is van RVS.

08 Flespalen:

- De palen zijn leverbaar in een stalen flespaal met de afmetingen (diameter 76/48 of 90/60
mm, lengtematen 2000, 2500, 3000, 3300, 3600, 3900, 4300,4700 mm.);

- Verhouding onderstuk/bovenstuk: circa 1200/800, 1200/1300, 1800/1200, 1800/1500,
1800/1800, 2300/1600, 2300/2000, 2300/2400 mm, relaterend aan de lengte van de flespaal.

- Onder en bovenstuk overlappen elkaar met minimaal 150 mm.

- De palen zijn leverbaar in een stalen buispaal uitvoering (diameter 48 of 60 mm, lengtematen
2000, 2500, 3000, 3600, 3900, 4300, 4700 mm).

- Lengte paalverlengstuk : circa 400, 600, 800, 1000 mm voor een paaldiameter van 48 mm.

- De palen hebben een wanddikte van minimaal 2,5 mm.

- De palen zijn CO2 gelast.

- De palen zijn thermisch verzinkt volgens NEN-1S0-1461/NEN 1275/NEN 1461.

- Grondankers zijn los leverbaar (slaganker).

- Top van de palen zijn aan de bovenzijde afgerond met materiaal.
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BETONWERK

Deelhoofdstuk 42.1

EISEN EN UITVOERING - IN HET WERK VERV. BETONCONSTRUCTIES

IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

Het is niet toegestaan sparingen uit te voeren in geexpandeerd polystyreenschuim

Voor het dichtmaken van de sparingen de aansluitvlakken schoon maken en van de cementhuid
ontdoen

Na het stellen, maar voor het verwerken van betonspecie,de gedeelten van schroefdraad van
ankerbouten e.d. die niet worden ingestort, omwikkelen met tape.

In te storten schroefhulzen, ankerrails e.d. van zodanige voorzieningen voorzien, dat deze niet
vollopen met cementwater
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

21 In afwijking van artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:
"Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van uitkomende of
overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden met een laagdikte van ten
hoogste 0,05 m."

22 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na het betreffende
grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid, resterend blad- en zwerfafval en
dergelijke.

24 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag uitsluitend, na goedkeuring van de directie,
worden bewerkt.

25 Na afloop van het harken van een terrein het betreffende oppervliak ontdoen van ongerechtigheden,
waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 50 mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN
51 06 01 ALGEMEEN
01 Alle te leveren aardachtige stoffen en grond dienen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit
schoon te zijn. De aannemer is verplicht voor verwerking de nodige bewijzen hieromtrent te

overleggen.

02 Van de meststoffen dienen aanvullende gegevens overlegd te worden met betrekking tot de
samenstelling.

03 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het
gebruik van minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 1 Water en watergangen
51 12 Eisen en uitvoering
51 12 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard, het verwerken van
vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren:

51 12 02 Ecologisch beheer

01 Maaisel atkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 15 Bijbehorende verplichtingen
51 16 Bouwstoffen Water en watergangen
51 16 01 Graszaadmengsels

21 In aanvulling op bepaalde in artikel 51.16.01 van de Standaard dienen graszaadmengsels te zijn
voorzien van een NAK-certificaat.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 03 INFORMATIE OVERDRACHT
61 03 11 REVISIE WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient de volgende tekeningen te reviseren:
- Alle door de aannemer vervaardigde werktekeningen
voorzover het vervaardigen van de betreffende werktekeningen in het bestek is voorgeschreven.
- Alle bestekstekeningen.
Van de gereviseerde tekeningen zendt de aannemer een witdruk alsmede een Cd-rom of DVD met
de betreffende tekeningen aan de directie.
Deze gegevens dienen uiterlijk bij oplevering te zijn goedgekeurd door de directie.

02 Verzamelen en verwerken van de revisiegegevens dient gelijk op te gaan met de uitvoering van het
werk.

04 De aannemer dient van de complete gerealiseerde leiding incl. putten en incl. alle
aansluitingen digitale overzichts en detailfoto's te maken.
Tijdstip: voordat de sleuf/bouwput wordt gedicht.
Elke foto voorzien van een duidelijke plaatsaanduiding + kijkrichting.
Grootte per foto minimaal 1,4 MB.
De foto's logisch gerangschikt op een DVD zetten.
Deze gegevens dienen uiterlijk bij oplevering te zijn goedgekeurd door de directie.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
62 0 Algemeen

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een afzettingsplan te overleggen ter
goedkeuring van de directie volgens bestekspost 010010



RAWO0009-159637 Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026 Bladnr. 114 van 122
Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein
Gemeente Stein

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 01 HOOGTELIGGING

31 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

32 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

80 12 02 steenmengsels, eisen gesteld aan het resultaat

21 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking in de
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.

22 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten
of voor opsluiting zorgen.
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82 BETONVERHARDINGEN
82 1 Deelhoofdstuk 82.1

82 11 BEGRIPPEN

82 11 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
k. wilde scheur:
- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een
scheur onder gezaagde langsvoegen;
- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende
betonverharding uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

82 12 EISEN EN UITVOERING
82 12 01 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR

03 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient in afwijking van proef 72 te worden gemeten met een
snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar
stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet tenminste 0,53
bedragen.

82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

04 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton,
betonpuingranulaat, menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN BETON: BETONDRUKSTERKTE

02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het beton van de
individuele cilinders geboord uit de betonverharding, bepaald bij een verhardingstijd van 28 dagen,
minimaal 40,5 N/mm2 (bij sterkteklasse C35/45). Wanneer er sprake is van een
uitvoeringseenheid waaruit minimaal 4 kernen zijn geboord, geldt ook een eis voor de gemiddelde
druksterkte van minimaal 45 N/mm2.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN BETONSPECIE

06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met een
slipformpaver voorzien van een supersmoother.

07 Indien, in het geval van het aanbrengen van de verharding in twee lagen, de specie van de
voorgaande laag uitdrogingsverschijnselen vertoont, over de desbetreffende gedeelten deze
voorgaande laag verwijderen en een dagvoeg aanbrengen.

08 Voordat met het aanbrengen van betonspecie wordt begonnen of verder gegaan moet de
onderbaan over minimaal voor een dagproductie volledig zijn afgewerkt.

09 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer
bedrijfscontrole met betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan.

10 De resultaten van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de
betonverharding aan de directie ter beoordeling worden voorgelegd.

82 12 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

06 De te vullen contructie(uitzet)voegen direct na het zagen opzagen en zorgvuldig van alle vuil en stof
ontdoen. De voegvulling onmiddellijk hierna aanbrengen.
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82 12 13 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: FCM

01 De comfortwaarde van de betonverharding van het fietspad wordt bepaald door middel van een
fietscomfortmeting (FCM). Deze FCM dient uitgevoerd te worden volgens de geaccrediteerde
voorschriften van KOAC-NPC. De gemeten comfortwaarde (Cv-waarde) van het vak met een lengte
van 100 meter dient maximaal 1,1 te zijn. Vakken dienen minimaal 100 meter lang te zijn. Te
bereiken middels overlapping. Vertaald in een rapportcijfer, volgens de geaccrediteerde
voorschriften van KOAC-NPC, dient dit raportcijfer minimaal 8,0 te zijn. De opdrachtnemer dient
zorg te dragen voor de fietscomfortmeting en rapportage van de Cv-waarden en bijbehorende
rapportcijfers aan de opdrachtgever. De kosten voor de fietscomfortmeting en rapportage zijn voor
de opdrachtnemer.

Indien het rapportcijfer per meetvak < 8,0 bedraagt zullen de volgende sancties per meetvak
worden toegepast:
- rapportcijfer >=7,5 en < 8,0: korting € 3,50/m2
- rapportcijfer >=7,0 en < 7,5: korting € 5,00/m2
- rapportcijfer >=6,5en <7,0:
* korting € 10,00/m2 indien het 1 solitair meetvak

betreft met aansluitende meetvakken met rapportcijfer

>=7,5

verbeteren danwel vernieuwen indien tenminste 1

aansluitend meetvak het rapportcijfer 7,5 heeft

- rapportcijfer < 6,5: verbeteren danwel vernieuwen

ongeacht de omvang van het meetvak

*

82 12 14 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: VORST- DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- dooibestandheid van het beton bepaald volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende
versie) dient te voldoen aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat het
geschiktheidsonderzoek tenminste 3 kalenderweken voor met het aanbrengen van de
betonverharding wordt begonnen ter beschikking van de directie is gesteld.
82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
82 14 03 WERKVERKEER OP GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.03 lid 01 van de Standaard mag in de genoemde
periode alleen werkverkeer worden toegelaten ten behoeve van de aanleg van de fundering en de
betonverharding.

82 14 04 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 82.14.05 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet
goedkeuren van het werk".
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82 14 16 GARANTIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;

- tegen scheurvorming;

- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer
zich betonplaten van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de

gewapende betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren
worden geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw

aan te brengen gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten voldoen
aan de eisen van dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft de
goedkeuring van de directie.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de
breedte van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de
breedte van het opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte
van het betreffende voegvullings profiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

12 De in de lid 02 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling
plaatselijk te vernieuwen;
- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van
de punten genoemd in de lid 02.

13 De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met
werkzaamheden voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

14 Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en
voegvullingsmassa niet van toepassing.

82 14 17 KORTINGEN/AFKEURINGEN

01 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m? per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd

-5 tot -10 mm | . 10,-

-10 tot -15 mm | . 25,-

>=-15mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In
dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

02 Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m? per vak:

Vastgestelde grenzen | Korting per m2
laagste druksterkte | betonverharding
35 tot 40,5 N/mm2 |.10,-

<= 35 N/mm2 | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm? wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak
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opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

03 Afwijking in vorst- dooibestandheid per m? per dagproductie:
Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m?, dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen
uit de cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het
gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per
dagproductie wederom > 1,0 kg/m?, dan wordt het totale oppervlak van de
cementbetonverhardingen afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m?2.
Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie,
zoals beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m?, dan worden er 2 extra
boorkernen genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3
boorkernen > 1,0 kg/m?, wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt
voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m=2.

82 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
82 15 04 BEDRIJFSCONTROLE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale
hoeveelheid onderzoek per dag:
van de betonspecie:
- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 12 maal;
- de gradering 2 maal;
- het cementgehalte 2 maal;
- de water-cementfactor 2 maal;
- de volumieke massa 2 maal;

van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.

03 Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te
onderzoeken monsters tot de helft worden beperkt.

04 De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven,
moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.

82 15 07 AANBRENGEN BETONSTAAL EN GEPUNTLASTE WAPENINGSNETTEN

03 Indien de voorziening voor het op de plaats houden van de wapening bestaat uit ondersteuningen,
de wapening op minimaal vier plaatsen per m? ondersteunen.

82 15 15 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte betonverharding, dient de
aannemer een boorplan te laten opstellen door een wegenbouwkundig onderzoeksbureau
conform artikel 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van de artikelen 82.17.06, 82.17.10 en 82.17.12 van dit
bestek.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
betonverhardingen.

82 15 16 MERKEN BETONPLATEN

01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang worden
aangebracht, merken met een doorlopend volgnummer. Bovendien in elke eerste plaat die op een
productiedag wordt gestort en in elke vervangen plaat de datum aangeven. De nummering
aanbrengen volgens aanwijzing van de directie.

02 De gewapende betonverharding merken ter weerszijden van de constructiedwarsvoeg met de
productie-datum en verder volgens aanwijzing van de directie.
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82 16 BOUWSTOFFEN
82 16 06 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA
04 qur het vullen de schone, droge voegwanden behandelen met een op de voegvulling afgestemde
primer.
82 16 07 BETONGRANULAAT 4/32 CONFORM NEN-EN 12620

01 Betongranulaat 4/32 voor toepassing in 100% recyclingbeton voldoen aan de onderstaande eisen
conform NEN-EN 12620:

Korrelverdeling

63 100

45 98-100

31,5 90-99

16 25-70

4 0-15

2 0-5

Categorie GC 90/15 GT17,5

Korrelvorm F120
Schelpgehalte SC10
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 pm 3%

Los Angeles LA40

PSV NPD
Dichtheid 2150 Mg/m3
Waterabsorptie

Vorst/dooi bestandheid

Krimp door uitdrogen NPD

ASR gevoeligheid NPD
Chloride gehalte <0,04 %

In zuur oplosbaar sulfaat ASO0,8

Totaal zwavelgehalte <1,0%
Bindings- en verhardingsvertraging voldoet

Gehalte aan beton conform NEN 5942 >90 % m/m
Gehalte overig steenachtig conform NEN 5942 <10 % m/m
Samenstelling conform NEN 5942 <0,5% m/m
Fijne stoffen van en/of stoffen van organische oorsprong Geen verkleuring
Vlekvormende bestanddelen Geen

82 16 08 CEMENT

01 In afwijking van artikel 5.2 van NEN 5950 'Voorschriften Beton Technologie (VBT 1986)' moet
cement voor de (bovenste laag van de) betonverharding portland- of portlandvliegascement zijn.

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
82 17 01 STROEFHEID

01 In aanvulling op in artikel 82.17.01 lid 01 van de Standaard dient de stroefheid wordt bepaald met
methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een
maximum snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een
maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak waarin
beide maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de methode
afgesproken. In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoéfficiént voor
wegvakken korter dan 100 m te worden bepaald.

82 17 03 VLAKHEID IN DWARSRICHTING

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 04 VLAKHEID IN LANGSRICHTING
01 In aanvulling op in artikel 82.17.04 lid 01 van de Standaard wordt de afwijking in vlakheid in

langsrichting van het oppervlak van de betonverharding bepaald met behulp van de rolrei. Het
gebruik van de HSRP is toegestaan.
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82 17 05 LAAGDIKTE

03 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05
van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06
van de Standaard.

04 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag van beton ter plaatse
van inritten in parallelwegen of fietspaden wordt bepaald aan de hand van profielwaterpassing
overeenkomstig artikel 82.17.06 uit de Standaard.

05 De aannemer verstrekt de gegevens van de profielwaterpassing aan de directie.
82 17 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

02 In afwijking van artikel 82.17.06 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
mZ2. De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

03 Inelk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervilak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

04 Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat per rotonde 3 boorkernen worden
geboord in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de laagdikte. Daarnaast wordt in 2
van de toeleidende wegen naar de rotonde een kern geboord. De directie bepaalt op welke
van de toeleidende wegen deze kernen geboord dienen te worden.

05 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door
de aannemer en op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe kernen 102 mm
geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen. De kernen worden
genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen.

06 De hoogte van deze 2 kernen wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06
uit de Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 kernen niet de vereiste hoogte
heeft, wordt het vak ten aanzien van de laagdikte onvoldoende verklaard en wordt de
laagdikte van het vak bepaald op de hoogte van het gemiddelde van de drie betreffende
kernen en wordt een korting opgelegd zoals in artikel 82.14.17 lid 01 van dit bestek is
aangegeven.

07 Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in lid 03 t/m 06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak
aangebracht.

82 17 10 DRUKST. VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILIND. GEBOORD UIT DE BETONVERH.

02 In afwijking van artikel 82.17.10 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de aangebrachte
verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500 m?. De zijkant van de
verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen met de grenzen van een vak.

05 Inelk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervilak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

06 Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de
betonverharding vermoedt, dient per 100 m? één extra kern te worden geboord. Daartoe
geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
Dit boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen

07 Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat in afwijking van de leden 01 t/m 05 van dit
bestek de druksterkte wordt bepaald aan de hand van op het werk te vervaardigen kubussen. Per
rotonde worden 3 kubussen vervaardigd in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de
druksterkte. Daarnaast dient in alle toeleidende wegen naar de rotonde een kubus op het
werk te worden vervaardigd. De directie bepaalt van welke van de twee toeleidende wegen
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82 17 12

08

01

02

03

04

05

de kubussen worden beproefd op druksterkte.

De geboorde kernen/kubussen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse
onderdelen afzonderlijk merken. De proefstukken onmiddellijk na het boren/vervaardigen
doelmatig verpakken en daarna de kernen overhandigen aan het RvA geaccrediteerde
laboratorium. De aannemer voegt daarbij:

- een lijst met boorkernnummers/kubusnummers;

- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen/kubussen
zijn geboord/vervaardigd (locaties boorkernen digitaal inmeten);

- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;

- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om
de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de
desbetreffende besteksbepalingen.

VORST- DOOIBESTANDH. VAN BETON, GEM. AAN CILIND. GEB. UIT DE BETONV.

In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende versie) wordt bepaald
dat de vorst- dooibestandheid van het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet
worden bepaald aan de hand van cilinders die zo spoedig mogelijk moeten worden
geboord na het aanbrengen van het beton en overigens op een zodanig tijdstip dat geen
schade aan het beton ontstaat.

In tegenstelling tot de proefbeschrijving moet de vorst- dooibestandheid worden bepaald
van het betonoppervlak van de geboorde cilinders. De bovenste 3 cm van de cilinders
wordt er dus niet afgezaagd.

Het vorst-dooibestandheidsonderzoek van het betonopperviak moet worden uitgevoerd
met een 3% (m/m) oplossing van Natriumchloride (NaCl).

In afwijking van het gestelde in tabel 7 van NEN-EN 13877-2:2013 wordt voor het bepalen
van het aantal te nemen boorkernen, gebruik gemaakt van de boorkernen welke zijn
geboord ten behoeve van de laagdikte zoals omschreven in artikel 82.17.06 lid 07 en 08 uit
dit bestek.

De vorst-dooibestandheid wordt bepaald op de geboorde kernen als bedoeld in artikel
82.17.06 lid 07 en 08 uit dit bestek, met een minimum van 3 vorst-dooibepalingen per
dagproductie.
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83 ELEMENTENVERHARDING

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk
83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking van artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard mogen de bestratingen langs de
aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze kantopsluiting liggen, tenzij deze
kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
01 Binnen twee weken na opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan

dient inhoudelijk overeenkomstig de CROW-publicatie 324 te zijn.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
83 15 03 Herstraten
03 Het ontdoen van vervuilingen behoort tevens tot de verplichting bij het herstraten.
83 15 04 Algemeen
01 Bij werkzaamheden aan het straatwerk dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten,
brandkranen et cetera. en het stellen van de door de nutsbedrijven nieuwe ter beschikking

gestelde straatpotten in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

02 Brandkranen en aanwijsborden van brandkranen dienen te allen tijden zichtbaar en bereikbaar te

blijven.
83 16 Bouwstoffen Straatwerk
83 16 05 Betonstraatstenen

05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

83 16 06 Betontegels

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.
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Behoort bij: BI3366

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BI3366

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0009-159637

Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026

Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein

Gemeente Stein

Bladnr.

2 van 15

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0

01

010010

02

020010

020020

03

030010
030020

030030
030040
030050
030060
04
040010
040020
040030
05
050010
1
11
110010
12

121
121010
121020
121030
122
122010
13
130010
130020
130030
130040
14

140010
140020

15

150010

16

Verkeersmaatregelen

Informatie vo6r aanvang werk

Toepassen informatiebebording.

Verkeers- en faseringsplan

Opstellen faseringstekening(en) t.b.v.
verkeersmaatregel(en).

Opstellen afzettingen en omleidingstekening(en) t.b.v.
verkeersmaatregel(en).

Afzettingen

Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg
In stand houden afzetting op dubbelbaans
(niet-autosnel)weg

Verwijderen afzetting op dubbelbaans
(niet-autosnel)weg.

Aanbrengen afzetting op fiets- en voetpaden

In stand houden afzetting op fiets- en voetpaden
Verwijderen afzetting op fiets- en voetpaden
Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.

In stand houden omleidingsroute.

Verwijderen omleidingsroute.

Inspecteren verkeersmaatregelen

Inspecteren verkeersmaatregelen.
Opbreekwerkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

Verwijderen bebording en markering
Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeersbordpalen.

Verwijderen onderborden

Verwijderen markering

Verw. therm.pl. markering, lengtemarkering
Verwijderen groenvoorzieningen

Maaien grasveld .

Verwijderen begroeiing.

Verwijderen haag.

Verwijderen overhangende beplantingen / takken.

Verwijderen afschermingsvoorzieningen

Verwijderen staal geleiderail in aardebaan.
Verwijderen hout geleiderail in aardebaan.

Verwijderen oude kabels en leidingen
Verwijderen oude K&L.

Verwijderen inrichtingselementen

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

st

st

m2

are
are

dag

33

51.00
39.00
10.00

9.00

90.00
5.45
28.40
1.00

320.50
47.50

577.50

Z2ZZ p4 ZZ

Z2Z2Z

<<<

<<<<

<<
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POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

160010
160020
160040
160050
160060

17

171

1711

171110
171120
171130
171140

1712

171210
171220
171230
171240
171250
171270
171280
171290

1713

171310
171320
171330
171340
171350
171360
171370
171380
171390

1714

171410

1715

171510
171520
171530
171540
171550
171560
171570

1716

171610
1717

171710
171720
171730
171740
171750

1718

Verwijderen paal

Verwijderen zitelement

Verwijderen beton Jumboblokken
Verwijderen afrastering.

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.

Verwijderen verhardingen
Asfaltverhardingen

Zagen asfaltverharding

Zagen van teervrij bitumineuze verharding, rijbaan.
Zagen van teerhoudend bitumineuze verharding, rijbaan.
Zagen van teervrij bitumineuze verharding, fietspad.
Zagen van teerhoudend bitumineuze verharding,
fietspad.

Opbreken teervrij asfaltverharding, deel 1

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken teervrij asfaltverharding, deel 2

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Vervoeren teervrij asfaltverharding

Vervoeren teervrije opbreekasfalt.

Opbreken teerhoudend asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Vervoeren teerhoudend asfaltverharding

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Frezen teervrij asfaltverharding

Frezen teervrij asfalt aansluiting, fietspad.
Frezen teervrij asfalt aansluiting, fietspad.
Frezen teervrij asfalt aansluiting, fietspad.
Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijpaan.
Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijpaan.

Frezen teerhoudend asfaltverharding

st

st

3333

ton

ton

m2
m2

m3
m3

6.00
2.00
28.00
184.30
9.00

<<<<<

25.00
4.50
15.00
3.00

<<<<

330.00
179.00
88.00
86.00
132.00
2,112.00
123.00
129.00

<<<<<<<K<

85.00
94.00
2,834.00
83.00
2,020.50
628.00
536.00
1,115.75
2,777.00

<<<<<<<<K<

6,752.00V

888.00
1,026.00
100.00
724.50
1,723.50
1,092.50
528.50

<<<<<<K<

<

1,948.00

1.40
2.40
2.90
0.75
0.95

<<<<<
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171810

1719

171910
171920

172

172010
172020
172030
172040
173

173010
173020
173030
174

174010
174020
174030
174040
174050
175

175010
175020

175030
175040
175050
18

181

181010
181020

182

182010
182020

19

190

1900

190010

1901
190110
190120
190130
191
1910

191010

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, rijbaan.

Vervoeren freesasfalt

Vervoeren teervrij freesasfalt
Vervoeren teerhoudend freesasfalt

Straatwerk

Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.
Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.
Opbreken betontegels, voetpad.

Opbreken betontegels, fietsoversteek.
Kantlagen en molgoten

Opbreken kantlaag van betonstraatstenen, 1str.
Opbreken kantlaag van betonstraatstenen, 2str.
Opbreken betonstraatstenen molgoot.
Opbreken betonbanden

Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.
Opbreken betonbanden RWS 110/220 x 200 mm.
Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm.
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm
Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm
Betonverhardingen

Zagen van betonverharding.

Opbreken ongewapende betonverharding,
middengeleiders.

Opbreken fiets oversteek van beton.

Opbreken getrokken betonbanden 110/220 x 250 mm.
Opbreken betonnen sloof.

Verwijderen Riolering

Reinigen op te breken riool

Reinigen kolken.
Rioolslib vervoeren.

Verwijderen kolken en kolkaansluitingen

Verwijderen kolk.
Verwijderen kunststofbuis kolkaansluitingen.

Verwijderen funderingslagen
Veiligheidsklasse(n) en Depot

Veiligheidsklasse(n)

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
basishygiéne.

Inrichten depot grond/fundering

Inrichten depot t.b.v. opslag grond/fundering
Instandhouden depot
Verwijderen depot

Verwijderen funderingslagen

Rijbaan

Verwijderen teervrije funderingslaag, stol, industrie.

m3

ton
ton

m2
m2

333

33333

m2

333
N

ton

st

EUR

EUR
EUR
EUR

m2

0.60

4.70
1.40

280.50
272.50
1,209.00
23.50

380.00
70.00
127.00

201.00
204.50
25.00
1,650.00
12.50

4.50
9.00

5.00
86.50
944.00

27.00
0.70

27.00
135.00

<<< <<<< <<

<<<<<

<<< <<

Z2Z2Z

6,330.00
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1912
191210
191220
191230
191240
1913
191310
192
1920
192010
192020
192030
193
193010
193020
193030
194
194010
194020
194030
195
195010
195020
195030
195040
195050
196
196010
2
20

200010

21

210

2100

210010
210020

2101

210110
210120

2102

210210

Fietspad
Verwijderen teervrije funderingslaag, stol, ind.
Verwijderen teervrije funderingslaag, stol, L/N.

Verwijderen teervrije funderingslaag, puin, ind.
Verwijderen teervrije funderingslaag, puin, L/N.

Straatlaag
Verwijderen Straatlaag
Vervoeren funderingslagen

Naar depot

Grond vervoeren, Stol, ind.
Grond vervoeren, puin, ind.
Grond vervoeren, puin, ind.

Verwerken funderingsmateriaal in depot
Verwerken funderingsmateriaal, stol, ind.
Verwerken funderingsmateriaal, puin, ind.
Verwerken funderingsmateriaal, puin,L/N.
Ontgraven funderingsmateriaal uit depot
Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, stol.

Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, puin, ind.
Ontgraven funderingsmateriaal uit depot, puin,L/N.

Vervoeren van funderingsmateriaal naar de plaats van

verwerking

Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, stol, ind.
Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, puin, ind.
Vervoeren funderingsmateriaal vanuit depot, puin, L/N.
Vervoeren funderingsmateriaal vanuit ontgraving,stol,ind.
Vervoeren funderingsmateriaal vanuit ontgraving,stol,ind.

Naar inrichting

Vervoeren funderingsmatriaal, stol, ind.
Grondwerk

Veiligheidsklasse(n)

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
basishygiéne.

Grondwerk t.b.v. nieuwe cunetten
Rijbaan

landbouw/natuur

Grond ontgraven uit cunet rijpbaan, landbouw/natuur.
Grond ontgraven uit cunet rijpbaan, landbouw/natuur.

Industrie

Grond ontgraven uit berm, Industrie.
Grond ontgraven uit berm, Industrie.

Matig verontreinigd

Grond ontgraven uit berm, matig verontreinigd.

m2
m2

m2

m2

m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

EUR

m3

m3
m3

m3

5,894.00
2,266.00
283.00
543.00

<<<<

1,800.00V

2,001.00V
96.00V
261.00V

2,001.00
96.00
261.00

<<<

2,001.00
96.00
261.00

<<<

1,000.00V
96.00V
261.00vV
1,610.00V
2,364.00V

1,001.00V

185.00V
365.00V

265.00V
580.00V

680.00V
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211

2110

211010

211020

2111

211110
211120

23

230010

230020

24

240010
240020

25

250010
250020

26

260

260010

261

261010
261020

27

270

270010

270020

270030
270040

271

271010

271020

271030

271040

272

272010

272020

Fietspad en Trottoir

landbouw/natuur

Grond ontgraven uit cunet fietspad, landbouw/natuur
Grond ontgraven uit cunet fietspad, en trottoir,
landbouw/natuur

Industrie

Grond ontgraven uit cunet fietspad, Industrie.
Grond ontgraven uit cunet fietspad en trottoir, Industrie.

Grondwerk t.b.v. Grasbetonstenen

Grond ontgraven uit cunet dsm-f opstellocaties,
industrie.

Grond ontgraven uit cunet dsm-f opstellocaties,
landbouw/natuur.

Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen.

Grondwerk t.b.v. watergang/greppel

Grond ontgraven uit watergang, landbouw/natuur.

Grond ontgraven uit greppel bekleding, landbouw/natuur.

Grondwerk overig
Grondwerk t.b.v. Dassentunnel

Grond ontgraven uit sleuf dassentunnel,
landbouw/natuur.

Grondwerk t.b.v. Lavakoffer

Grond ontgraven uit sleuf lavakoffer, landbouw/natuur.
Grond ontgraven uit sleuf lavakoffer, landbouw/natuur.

Grond vervoeren
Naar depot

Grond vervoeren naar depot - zandige leem -
landbouw/natuur.

Grond vervoerennaar depot - slib matig kleiig -
landbouw/natuur.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Naar inrichting

Grond vervoeren naar inrichting - zandige leem -
industrie.

Grond vervoeren naar inrichting - zandige leem - matig
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting - Lavalith -
landbouw/natuur..

Grond vervoeren naar inrichting - slib matig kleiig -
landbouw/natuur.

Uit depot naar plaats van verwerking
Grond ontgraven uit depot - zandige leem -

landbouw/natuur.
Grond ontgraven uit depot - slib matig kleiig -

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,350.00V
1,450.00V

12.00V
446.00V

115.00V

460.00V

220.00vV
80.00V

540.00V
1,755.00V

175.00V

1,000.00V
320.00V

5,600.00
1,755.00

5,600.00
1,755.00

1,643.00
680.00
320.00

880.00

5,600.00V

1,755.00V
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272030

272040

28

280

280010
280020

281

281010
281020

282

2820

282000

2821

282110
282120

2822

282210
282220

283
2831
283110
2832
283210
283220
283230
284
284010
285
2850
285010
285020
285030
2851
285110
286
2860
286010

2861

landbouw/natuur.

Grond vervoeren naar plaats van verwerking - zandige
leem - landbouw/natuur.

Grond vervoeren naar plaats van verwerking - slib matig
kleiig - landbouw/natuur.

Grondwerk verwerken

Grondwerk voorzieningen

Graven proefsleuf.
Toepassen ondersteuningsconstructie K&L.

GROND VERWERKEN IN SLEUF

Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.
Aanvullen sleuf mantelbuizen.

GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN

zand voor zandbed

Aanbrengen zand voor zandbed in cunet rijpbaan

Menggranulaat

Aanbrengen menggranulaat in cunet rijpbaan
Aanbrengen menggranulaat in cunet rijpbaan

Hergebruik

Grond verwerken in fundering rijpbaan - hergebruik
Grond verwerken in fundering rijpbaan - hergebruik

GROND VERWERKEN IN CUNET FIETSPAD
Menggranulaat

Aanbrengen menggranulaat in cunet fietspad
Hergebruik

Grond verwerken in fundering fietspad- hergebruik
Grond verwerken in fundering fietspad - hergebruik
Grond verwerken in fundering fietspad - hergebruik
GROND VERWERKEN IN CUNET VOETPAD
Aanbrengen zand voor zandbed in cunet voetpad
GROND VERWERKEN IN CUNET BERMEN
Hergebruik

Grond verwerken in cunet bermen - hergebruik
Grond verwerken in talud naast fietspad - hergebruik
Grond verwerken in bermen langs fietspad - hergebruik

zand voor zandbed

Aanbrengen zand voor zandbed in talud bermen
GROND VERWERKEN IN SLEUF DASSENTUNNEL
Hergebruik

Grond verwerken in sleuf dassentunnel - hergebruik

zand voor zandbed

m3

m3

EUR

m3
m3

m3

m2
m2

m3
m3

m2

m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

5,600.00V

875.00V

50.00V

220.00vV
80.00V

930.00V

3,935.00V
5,365.00V

1,610.00V
1,000.00V

1,970.00V

2,364.00V
96.00V
261.00vV

442.00V

4,225.00
1,300.00
875.00

3,075.00V

20.00Vv

<<<
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286110

287

2870

287010

2871

287110

288

2881

288110
288120

2882
288210
29
2900
290010
290020
290030
2901
290110
4
40
4010

401010
401020

4020
402010
402020
402030
41
410010
410020
410030
42

420010
420020

421

421010
421030

5

Aanbrengen zand voor zandbed in sleuf dassentunnel.

GROND VERWERKEN IN LAVAKOFFER

Hergebruik

Grond verwerken in sleuf lavakoffer - hergebruik

bodempassage van humusrijke grond

Grond verwerken in bodempassage.

GROND VERWERKEN IN CUNET Rotonde en
Grasbetonstenen

Menggranulaat

Aanbrengen menggranulaat rotonde
Aanbrengen menggranulaat in cunet grasbetonstenen

Hergebruik
Grond verwerken in middeneiland - hergebruik
GROND/MENGSELS LEVEREN

leveren grond

Leveren zand voor zandbed
Leveren zand voor aanvulling
leveren humusrijkegrond

leveren mengsels

Leveren ongebonden steenmengsel.
Riolering

Aanbrengen kolken en kolkaansluitingen

Aanbrengen kolken

Aanbrengen Combikolk van beton/gietijzer combinatie.

Aanbrengen Straatkolk van beton/gietijzer combinatie.

Kolkaansluitingen

Aanbrengen PVC-buis, @125, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flexibel stroom
Bocht 45°.

Lavakoffer Stadhouderslaan

Aanbrengen inlage van kunststof, scheidingslaag.
Aanbrengen lavastenen

Leveren lavasteen.

PUTTEN

Aanbrengen inspectieputten
Aanbrengen putafdekking met open deksel.

Putten aansluitingen

PVC-buis, @315, kleur grijs.
Aanbrengen IT-buis, @315.

Verhardingen

m3

m3

m3

m2

m3

m3
m3

ton

st
st

st

m2
m3
ton

st

33

110.00V

230.00V

785.00V

1,144.00V

1,208.00V

75.00V

4,557.00
300.00
785.00

6,190.50V

7.00V
29.00V

226.80
36.00
144.00

2,945.40
750.00
975.00

17.00V
17.00V

16.00V
577.50V

<<<

<<<

<<<
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51

510
5110
511010
511020
511030
5111
511110

511130

5112
511210
511220
511230
5113

511310
511320

52

521
521010
521020
521030
522

522010
522020

523

523010
523020

524

524010

53

531

531010
531020

532

5320

532010

5321

532110
532120

Kantopsluitingen
Betonbanden

Trottoirbanden 180/200x200mm

Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht.
Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht
Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm,
eindverloopbanden.

RWS BAND 110/220x250

Aanbrengen trottoirbanden van beton, RWS
110/220x250 recht..

Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm,
Verloopbanden.

Opsluitbanden 100x200mm

Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht
Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, bocht
Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, verloopband

Opsluitbanden 100 x 300 mm

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, recht
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, bocht

Straatwerk

Betonstraatstenen

Aanbrengen straatlaag, brekerzand.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen molgoot.

Betontegels

Aanbrengen straatlaag, brekerzand.

Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm,half,kort, grijs.

Grasbetontegels

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen grasbetontegels.

Invegen straatwerk

Afstrooien en invegen straatwerk.
Bitumineuze verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen asfaltwapening.

Asfalt rijbaan
Kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.

Onderlaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

333

333

33

m2

m2

m2

ton
ton

1.00
12.60
1.00

16.00

39.00

886.00
28.00
0.50

666.00
14.00

465.00
465.00
17.00

1,368.15
1,368.15

1,208.15
1,208.15

1,368.12

41.50
75.00

33,711.00

2,281.00
1,824.00

<

<

<<<

<<<




RAWO0009-159637

Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026

Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein

Gemeente Stein

Bladnr. 10 van 15

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

5322

532210

5323

532310

533

5330

533010

5331

533110

5332

533210

534

534010

54

541

5410

541010

5411

541110

541120

541130
541140

5412

541210

5413

541310

541320

541330
541340

5414
541410
5415
541510
541520
541530
5416

541610

Tussenlaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Deklaag

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Asfalt fietspad

Kleeflaag

Aanbrengen kleeflaagbitumenemulsie type 1.
Onderlaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Deklaag

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Naadbehandelingen

Aanbrengen kantvoorziening asfalt, afdichtingstrip.
Betonverhardingen

Rotonde

Aanbrengen werkvloer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltverharding.

Aanbrengen wapening rijloper rotonde

Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van
gewapend beton, 16 mm.

Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van
gewapend beton, 12 mm.

Aanbrengen supporten/ondersteuning voor wapening
Vervaardigen en indienen van buigstaten

Aanbrengen beton t.b.v. rijloper rotonde

Aanbrengen verhardingslaag van beton, rijpbaan

Aanbrengen wapening aanrijplaten

Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van
gewapend beton, 16 mm.

Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van
gewapend beton, 12 mm.

Aanbrengen supporten / ondersteuning voor wapening
Vervaardigen en indienen van buigstaten

Aanbrengen beton t.b.v. aanrijplaten

aanbrengen verhardingslaag van beton, aanrijplaten

Aanbrengen beton t.b.v. rammelstrook

Aanbrengen rammelstrook van beton met figuratie.
Aanbrengen dwarsvoegen, rammelstrook.
Aanbrengen langsvoeg, rammelstrook.

Aanbrengen betonnen verkeersgeleiders

Aanbrengen verkeersgeleider van beton met figuratie.

ton

ton

m2

ton

ton

ton

kg
kg

EUR
EUR

m2

kg
kg

EUR
EUR

m2

m2

33

m2

1,386.00V

962.00V

8,923.00V
1,896.00V
659.00V

50.00V

137.00V

7,546.36

\
4,981.00V
N
N

553.40V

7,430.00

\
4,900.00Vv
N
N

545.00V

236.70
59.00
130.00
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104.20V
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5417

541710
541720

5418
541810
542
5420
542010
5421
542110
5422
542210
5423
542310
543
543010
6
60
600010
600020
600030
600040
600050
600060
600070
600080
600090
600100
600110
600120
600130
600140
600150
600160
61

610
6100
610010
610020
610030
610040
6101
610110

6102

Aanbrengen langsvoegen t.p.v. rotonde

Aanbrengen langsvoeg.
Aanbrengen langsvoeg.

Overgangsconstructie beton-asfalt

Aanbrengen overgangsconstructie, beton-asfalt
INSITU BETON BANDEN

Aanbrengen gestorte dubbele RWS band

Aanbrengen gestorte dubbele RWS band van beton

Aanbrengen gestorte rotondeband

Aanbrengen gestorte rotondeband van beton

Aanbrengen gestorte oogreflectorband

Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton

Aanbrengen gestorte RWS band

Aanbrengen gestorte RWS band 110/220 x 250 mm
Betonenfietspad

Aanbrengen verhardingslaag van beton, fietspad
Bebordingen en markeringen

Bebordingen

Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersbord A04-60
Aanbrengen verkeersbord A05-60
Aanbrengen verkeersbord B05
Aanbrengen verkeersbord B06
Aanbrengen verkeersbord C12
Aanbrengen verkeersbord D01 + BB11-R + portaal
Aanbrengen verkeersbord D02-RO + BB22
Aanbrengen verkeersbord G12a
Aanbrengen verkeersbord J24
Aanbrengen verkeersbord OB04 OB503
Aanbrengen verkeersbord OB501
Aanbrengen verkeersbord OB502
Aanbrengen verkeersbord OB503
Aanbrengen verkeersbord OB505
Aanbrengen verkeersbord OB55

Markeringen
Markeringen op asfalt

Lijnmarkeringen op asfalt

Aanbrengen streep 1-1 op asfalt
Aanbrengen doorgetrokkenstreep op asfalt
Aanbrengen streep 0,30-2,70 op asfalt
Aanbrengen streep 0,30-2,70 op asfalt

Vlakmarkering op asfalt

Aanbrengen markering, vlakken/puntstuk.

Figuratie op asfalt

33

m2

m2

st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st

km
km

km

m2

72.00V
4.00v

151.00V

150.30V

82.50V

56.00V

148.00V

150.00V

40.00
3.00
3.00
1.00

24.00

24.00
3.00
5.00

12.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
8.00
1.00

0.03
10.14
2.21
0.06

180.00V
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610210 |Aanbrengen markering, haaientanden/blokken. m2 7.00V

610220 |Aanbrengen markering, pijlmarkering. m2 1.90vV

611 Markeringen op beton

6110 Lijnmarkeringen op beton

611010 |Aanbrengen streep 1-1 op asfalt km 0.03Vv
611020 |Aanbrengen doorgetrokkenstreep op asfalt km 0.15v
611030 |Aanbrengen streep 0,30-2,70 op asfalt km 0.02v

6120 Figuratie op beton

612010 |Aanbrengen haaientanden/blokken op beton m2 3.20vV

7 Bijkomende werken

70 Dassentunnel

701 voorbereiding

701040 TIreflien van voorzieningen tegen het inkalven van de m 24.00vV
sleuf.

702 AANBRENGEN ECODUIKER

702010 |Aanbrengen laag zandcement. m2 90.80V
702020 |Aanbrengen faunaduiker - droog st 1.00V
702030 |Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 1.00V
702040 |Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1.00V
702050 |Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1.00V
702060 |Maken aansluiting op rioolput. st 6.00V
702070 |Aanbrengen putrand met deksel. st 2.00v

703 AANBRENGEN FAUNARASTER

703010 |Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 456.00V
703020 |Aanbrengen spandraad . m 3,655.00V
703030 |Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 1,160.25V
704 AANBRENGEN DASSENPOORT

704010 |Aanbrengen faunapoort st 9.00V
704020 |Aanbrengen dassen/wildroosters st 4.00V
71 Groenvoorzieningen

710010 |Frezen. are 450.00V
710020 |Egaliseren. are 450.00V
710030 |Zaaien. are 450.00V
73 Afschermingsvoorzieningen

730 Aanbrengen geleiderail

730010 |Aanbrengen stalen geleiderail in aardebaan. m 116.00V
730020 |Aanbrengen stalen terminal in aardebaan. st 1.00vV
730030 |Aanbrengen stalen terminal in aardebaan. st 2.00vV
730040 |Aanbrengen geleidebarrier in aardebaan. m 334.00V
730050 |Aanbrengen halve stepbarriers tegen tunnelwand. m 175.00V
74 Meet- en uitzetwerkzaamheden

740010 |Uitzetwerkzaamheden EUR N
740020 |Vastleggen en inmeten bestaande situatie EUR N
740030 |Vaststellen en inmeten eindsituatie EUR N

75 Bereikbaarheid




RAWO0009-159637

Bestek BI3366 - DEFINTIEF - 22 juni 2026

Snelfietspad Napoleonsbaan/Stadhouderslaan te Stein

Gemeente Stein

Bladnr. 13 van 15

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

750010
76

760
760010
761
761010
761020
761030
761040
761050
761060
761070
762

762010
762020

763
763010
764
764010
764020
764030
7
7700
770010
770020
770030
7710
771010
7720
772010
7730
773010
8
80
800010
800020
800030

800040
800050

81
810010

810020
810030

Schoonhouden openbare weg.
Plannen en tekeningen
werkplannen - kwaliteitsplannen
Opstellen werkplannen - kwaliteitsplannen
V&G plan

Opstellen V&G-plan

Uitvoeren V&G taken

Actualiseren V&G plan

Uitvoeren V&G codrdinatie
Actualiseren Kennisgeving
Opstellen V&G rapportage
Samenstellen V&G dossier

STRAATWERKPLAN

Opstellen werkplan bestratingswerk
Opstellen en onderhouden logboek bestratingswerk.

HOOGTEPLAN

Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.
COMMUNICATIE

Opstellen communicatieplan.

Organiseren inloopmiddag

Opstellen en bezorgen informatiebrieven.
Overige

Directiekeet

Gebruik directieverblijf.

Kosten kwaliteitskeuringen asfalt.

Kosten kwaliteitskeuringen beton.
Codrdinatie

Coordineren werkzaamheden uitgevoerd door derden
Betonwacht.

Toepassen betonwacht.

Mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis.

In te zetten werknemers & materieel

In te zetten werknemers

Inzetten werknemer, grondarbeider GWW.
Inzetten werknemer, stratenmaker GWW.
Inzetten werknemer, handlanger behorende bij

stratenmaker.
Inzetten werknemer, uitzetploeg.

Inzetten werknemer, gecertificeerde verkeersregelaar.

In te zetten materieel

Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten hydraulische graafmachine.

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

uur
uur
uur

uur
uur

uur
uur
uur

80.00

160.00
160.00
160.00

160.00
500.00

160.00
160.00
160.00

Z2ZZ pdr-4 Z2Z2Z2ZZ2Z2Z22

Z2ZZ
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810040 |Inzetten vrachtauto. uur 160.00V

810050 |Inzetten vrachtauto. uur 160.00V
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De inschrijver(s),

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten van werkterrein EUR N
910020 |Opruimen van werkterrein EUR N
910030 |EMVI-maatregelen EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10,000.00V
950020 |Stelpost onvoorzien. EUR 40,000.00V
950030 |Stelpost verkeersmaatregelen onvoorzien. EUR 25,000.00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..




