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Nota van Inlichtingen 

In dit document is een vraag inclusief antwoord weergegeven die betrekking heeft op de aanbesteding ‘Bossenpark aanleg groen en onderhoud’ ten behoeve 

van Gemeente Zoetermeer. Er is na publicatie van de Nota van Inlichtingen 4 een vraag binnengekomen waarvan de Gemeente het van belang vindt om 

deze tussentijds (voor de volgende nota van inlichtingen) te beantwoorden. Deze Nota van Inlichtingen 5 maakt onlosmakelijk deel uit van de 

Aanbestedingsdocumenten. 

 

Mededelingen 

- De gemeente kwam erachter dat in de inschrijfstukken geen post of eis was opgenomen voor verkeersmaatregelen. Deze zaten via eis U-4 en U-5 

verkapt in de bouwplaatsinrichting. Dit stond echter nergens expliciet benoemd. Er is gekozen een extra stelpost toe te voegen van € 15.000 voor de 

dekking van verkeersmaatregelen die nodig zijn tijdens de werkzaamheden. De besteding van deze stelpost wordt bepaald in samenspraak met de 

directievoerder, zie eis U-4 en U-5. 

- Vanwege de wijzigingen in de Inschrijfstaat, wordt de aanbesteding gerectificeerd. De planning wordt als volgt aangepast:  

Omschrijving Door: (uiterste) datum: 

nieuw 

Indienen Inschrijving Inschrijver 28 september 2026, 

11:00 uur 

Verificatiegesprek (optioneel) Gemeente/Inschrijver  12 oktober 2026 

Bericht voornemen tot gunning Gemeente 20 oktober 2026 

Indienen bewijsmiddelen en verklaringen  Inschrijver met de 

laagste prijs aan wie 

de Gemeente 

voornemens is de 

Opdracht te gunnen 

27 oktober 2026 

Bericht definitieve gunning  Gemeente 10 november 2026 

Streefdatum ondertekening 

Overeenkomst 

Gemeente/Inschrijver Week 47 

Streefdatum aanvang Opdracht  Inschrijver 16 november 2026 

 

- Vanwege het aanpassen van de planning is de datum van inschrijving in artikel 2.1 van de Conceptovereenkomst aangepast naar 28 september 2026.  

- Vanwege het aanpassen van de planning is de ingangsdatum en de einddata in artikel 3 van de Conceptovereenkomst aangepast. 
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Bijlagen 

- Bijlage 6 Conceptovereenkomst aangepast n.a.v. NvI 5 Bossenpark aanleg groen en onderhoud.pdf 

- Bijlage 5 Inschrijfstaat n.a.v. NvI 5 Bossenpark.xlsx 

 

 

Vragen en Antwoorden 
 

# Onderwerp Vraag Antwoord 

54. Inschrijfstaat In Nota van Inlichtingen 4, vraag 53, geeft u aan dat iedere 
inschrijver zelf een bedrag voor de stelpost IJsvogelwand dient in 
te vullen in cel D71 van de inschrijvingsstaat. Onze eerdere 
vraag had echter geen betrekking op het al dan niet kunnen 
invullen van deze cel, maar op de hoogte van de stelpost. 
Conform § 37 lid 1 UAV 2012 wordt onder een stelpost verstaan 
een in het bestek als zodanig aangeduid geldbedrag dat in de 
aannemingssom is begrepen. Een stelpost betreft daarmee een 
vooraf in de contractstukken vastgesteld bedrag en niet een door 
iedere inschrijver afzonderlijk te bepalen prijs. Indien iedere 
inschrijver zelf de hoogte van de stelpost bepaalt, worden 
verschillende bedragen in de inschrijfsommen opgenomen en zijn 
de inschrijvingen op dit onderdeel niet meer op een gelijk 
uitgangspunt gebaseerd. 
Wij verzoeken u daarom de hoogte van de stelpost voor de 
IJsvogelwand vast te stellen en in de inschrijvingsstaat op te 
nemen, zodat alle inschrijvers hiervoor hetzelfde bedrag 
hanteren. Kunt u de hoogte van deze stelpost bevestigen en de 
inschrijvingsstaat hierop aanpassen? 

De hoogte van de stelpost voor de ijsvogelwand is toegevoegd 
in de inschrijfstaat á € 2500. Hierdoor wordt voldaan aan de 
UAV 2012. 

 

 


