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1 Scopeomschrijving
De Opdracht betreft het integraal ontwerpen en realiseren van de renovatie van de VV-zaal, regieruimte en de
kantoorverdiepingen (Carrousel 2 t/m 4) in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard te Rotterdam.

De in deze scopeomschrijving opgenomen beschrijving van ruimten, functies en werkzaamheden geeft een
concrete uitwerking van de beoogde situatie en het ambitieniveau van de Opdrachtgever. Deze beschrijving dient
door de Opdrachtnemer te worden betrokken bij het ontwerp en de realisatie, en vormt – in samenhang met het
TPvE en SO – een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van de Opdracht.

De in deze scopeomschrijving beschreven werkzaamheden, indelingen en voorzieningen worden beschouwd als
door de Opdrachtgever beoogde oplossingen en referenties voor het te realiseren eindresultaat.
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitwerken van een integraal ontwerp en uitvoering waarmee
minimaal een gelijkwaardig of beter resultaat wordt bereikt dat voldoet aan alle gestelde eisen.

De beschrijving van werkzaamheden en voorzieningen is niet limitatief. Alle werkzaamheden, leveringen en
voorzieningen die noodzakelijk zijn om te komen tot een volledig functionerend, veilig, duurzaam en bedrijfsvaardig
werk, maken onderdeel uit van de Opdracht, ook indien deze niet expliciet zijn benoemd.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
- het integraal ontwerpen (DO en UO) van alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen;
- de onderlinge afstemming en coördinatie tussen disciplines;
- de realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid van de gekozen oplossingen;
- het aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen en uitgangspunten.

De Vraagspecificatie, waaronder het Technisch Programma van Eisen (TPvE), vormt het toetsingskader voor
ontwerp, uitvoering en oplevering. De in deze scopeomschrijving opgenomen beschrijvingen dienen steeds in
samenhang met deze eisen te worden gelezen. In geval van tegenstrijdigheid geldt de contractueel vastgelegde
rangorde.

De Opdrachtgever hecht er waarde aan dat de in deze scopeomschrijving beschreven ruimtelijke en functionele
opzet herkenbaar wordt gerealiseerd. Afwijkingen van de in deze scopeomschrijving beschreven oplossingen zijn
uitsluitend toegestaan indien de Opdrachtnemer aantoont dat:

- wordt voldaan aan alle eisen en uitgangspunten;
- geen afbreuk wordt gedaan aan functionaliteit, kwaliteit en representativiteit;
- de samenhang met bestaande bouwdelen en installaties behouden blijft of wordt verbeterd.

Aan deze scopeomschrijving kunnen geen afzonderlijke rechten worden ontleend die afwijken van of aanvullend
zijn op de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de Contractdocumenten als geheel.
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2 Doel en aard van de opdracht
De opdracht omvat het integraal ontwerpen, realiseren en bedrijfsvaardig opleveren van:

 de herinrichting en modernisering van de VV zaal en regieruimte
 de renovatie van de kantoorverdiepingen Carrousel 2 t/m 4
 aanpassing en vernieuwing van de bijbehorende installaties

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
 het opstellen van het DO en UO
 de integrale coördinatie van alle disciplines
 de uitvoering en oplevering

Het eindresultaat dient te voldoen aan:
 het Technisch Programma van Eisen (TPvE) en bijlagen
 de functionele en ruimtelijke uitgangspunten uit deze scopeomschrijving
 geldende wet- en regelgeving

3 Uitgangspunten ontwerp en realisatie
De opdrachtnemer dient:

 een integraal ontwerp te leveren (bouwkundig + installaties)
 aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan alle eisen
 oplossingen te kiezen die:

o maakbaar zijn
o onderhoudbaar zijn
o toekomstbestendig zijn
o duurzaam zijn

Daarnaast geldt:
 een open oplossingsruimte voor de opdrachtnemer
 de middelenkeuze is vrij, mits voldaan wordt aan de eisen

4 Scope van de werkzaamheden
De werkzaamheden omvatten:

 herinrichting van ruimten
 vervanging en aanpassing van installaties
 integratie met bestaande gebouwsystemen
 oplevering inclusief testen, inregelen en documentatie

De bestaande indeling en installaties mogen worden aangepast of verwijderd voor zover noodzakelijk om aan de
eisen te voldoen, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en kwaliteit ervan voor de bouwdelen die buiten de
scope van de opdracht vallen.

De hierna beschreven oplossingen, aantallen en uitvoeringswijzen gelden als referentie voor het beoogde
resultaat. Afwijkingen zijn toegestaan mits minimaal gelijkwaardige prestaties, functionaliteit en kwaliteit worden
aangetoond.

De Opdrachtnemer dient de bestaande installaties, systemen en aansluitpunten te verifiëren op geschiktheid,
capaciteit en compatibiliteit voor de beoogde toepassing. Eventuele benodigde aanpassingen maken onderdeel uit
van de Opdracht.
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5 VV-zaal en Regieruimte
Algemeen:

 De huidige flexibel indeelbare Laurenszaal, Pieterzaal en Victorzaal worden samengevoegd tot een
representatieve zaal met een vaste opstelling voor de Verenigde Vergadering (VV-zaal).

 De naastgelegen brainstormruimte wordt omgevormd tot een regieruimte voor de VV-zaal. Deze ruimte
wordt voorzien van een open observatievenster met de VV-zaal.

VV-zaal en regieruimte - voorontwerp

5.1 Bouwkundig - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de glaswanden en glasdeuren tussen de

VV-zaal en de entreeruimten.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de flexibele wanden tussen de drie zalen.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de voorzetwand met het

presentatiescherm uit middelste zaal.
 Maken van een wandopening met behoud van borstwering (normaliter 1 m hoog) en bovenregel in de niet-

dragende wand tussen de VV-zaal en de nieuwe Regieruimte (geschatte afmetingen van de wandopening
circa 2,4 m breed x 1,5 m hoog).

 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van het plafond in de VV-zaal, inclusief de
constructies van de te verwijderen wanden.

 Verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de vloerbedekking van de VV-zaal en het schoon
afwerken van de vloer. De natuurstenen delen van de vloer blijven behouden.

 Leeg en schoon maken van de VV-zaal en Regieruimte t.b.v. de werkzaamheden en nieuwe inrichting.



Sweco | VSE Deel 1d Scopeomschrijving
Projectnummer 51036492
Datum 22-06-2026 Versie 4.0
Document referentie Vraagspecificatie Eisen deel 1d_Scope omschrijving v4.0.docx

VV-zaal met rood gemarkeerd de te verwijderen delen (51036492-SWE-ZZ-ZZ-DR-AR-50101-50102)

5.2 Meubilair - sloopwerkzaamheden
 Verwijderen, markeren en opslaan van alle losse meubilair en (wand)decoraties.

VV-zaal met AV-systemen en meubilair
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5.3 Klimaatinstallaties - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de bestaande 6 airco-units, inclusief alle

bijbehorende voorzieningen, leidingen, buitenunits, constructies en aansluitingen.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de ventilatieroosters, inclusief

aansluitingen op de primaire luchtkanalen.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren/verwerken van de luchtbehandelingskast (inclusief alle

bijbehorende voorzieningen) van de VV-zaal, opgesteld in de dakopbouw Fundament (ruimte 404). De
primaire luchtkanalen tussen de dakopbouw en de VV-zaal blijven gehandhaafd, maar moeten wel
inwendig worden gereinigd. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden in deze ruimte en van deze
installatie dient de asbestscope te worden onderzocht.

VV-zaal met airco-units en ventilatieroosters

Ruimte 404 (dakopbouw) met luchtbehandeling VV-zaal

5.4 Elektra installaties - sloopwerkzaamheden
 Verwijderen, markeren en opslaan van de losse bekabeling over de vloer van de VV-zaal.
 Demonteren van de elektra- en data aansluitingen uit de te verwijderen voorzetwand.
 Demonteren, markeren en opslaan van de verlichtingsarmaturen en toebehoren uit de plafonds, inclusief

alle voor hergebruik bestemde constructies, aansluitmaterialen en kabels.
 Demonteren, markeren en opslaan van de elektra-, beveiligings-, data- en AV-voorzieningen welke voor

hergebruik bestemd zijn en (tijdelijk) voor de verbouwingswerkzaamheden moeten worden verwijderd.
 Loshalen en verwijderen van de AV/ICT-serverkast uit de VV-zaal. Deze serverkast moet worden

herplaatst in de Regieruimte.
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5.5 Bouwkundig – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe akoestische glaswanden en deuren tussen de VV-zaal en de

entreeruimten.
 Vakkundig, functioneel en in overeenstemming met de architectuur van de zaal afwerken van de

wandopening tussen de VV-zaal en de regieruimte.
 Ontwerpen en realiseren van een nieuw representatief en geschikt plafond voor de VV-zaal (aantoonbaar

passend bij het ontwerp en afgestemd met Opdrachtgever).
 Infrezen en afwerken van de vloer van de VV-zaal voor het aanbrengen van het benodigde

vloergootsysteem voor de elektra- en databekabeling.
 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe representatieve en geschikte vloerbedekking en wandafwerking

voor de VV-zaal (aantoonbaar passend bij het ontwerp en afgestemd met Opdrachtgever).
 Ontwerpen en realiseren van een (gedeeltelijk) verhoogde vloer met vloerafwerking in de Regieruimte om

voldoende zicht en overzicht op de VV-zaal te hebben vanuit de regieruimte.
 Realiseren van alle benodigde bouwkundige voorzieningen voor de installaties (aanbrengen van

constructies en bevestigingsvoorzieningen, maken en afdichten van doorvoeringen en sparingen, enz.).

Voorstel observatievenster en verhoogde vloer Regieruimte

5.6 Meubilair – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe vaste meubelopstelling in hoogwaardige uitvoering en met een

representatieve uitstraling voor de VV-zaal (afgestemd met Opdrachtgever). De opstelling bestaat uit een
bestuurstafel (26 + 8 vergaderplaatsen), een informele zitring, een ambtelijke tribune (circa 10 compacte
werkplekken), een publiekstribune (circa 10 zitplaatsen), een katheder en videomeubel(s) binnen de
vergadercirkel. De videomeubels met presentatieschermen worden zodanig te worden ontworpen en
gepositioneerd dat vanaf alle zitplaatsen aan de grote vergadertafel een onbelemmerd en comfortabel is
op de getoonde informatie.

 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe meubelopstelling in een functionele uitvoering voor de
Regieruimte met 3 werkplekken en 1 secretariaatswerkplek, inclusief opbergruimte en de benodigde
functionele voorzieningen voor opstelling van bedienconsoles e.d.

 De afwerking en kleurstelling van de regieruimte voorkomen verstoring in de VV-zaal.
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Impressie van een representatieve raadzaal (gemeente Leidschendam-Voorburg)

5.7 Klimaatinstallaties – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie voor de VV-zaal. De nieuwe

luchtbehandelingsinstallatie kan in de dakopbouw, ruimte 404 worden gemonteerd en vanaf daar worden
aangesloten op de centrale verwarmingsinstallatie en de luchtkanalen naar en van de VV-zaal.

 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe koelinstallatie voor de VV-zaal. De nieuwe koelinstallatie bestaat
uit plafondunits (ventilatorconvectoren) en plafondroosters in de VV-zaal en een koelmachine op het dak
van bouwdeel Fundament. De ventilatorconvectoren aansluiten op de koel- en verwarmingsinstallaties.

 De nieuwe installaties voorzien van alle benodigde bouwkundige, werktuigbouwkundige, regeltechnische
en elektrotechnische voorzieningen. De nieuwe klimaatinstallaties integreren in het bestaande Priva
regelsysteem en Priva gebouwbeheersysteem.

 Het aanpassen van de bestaande klimaatinstallatie van de Regieruimte aan de nieuwe functie van de
ruimte. Dit betreft het opnieuw inregelen van de installaties om te kunnen voldoen aan de klimaateisen.

 De nieuwe en gewijzigde installaties volledig testen, indien vereist keuren/certificeren, inregelen, in bedrijf
stellen en bedrijfsvaardig opleveren.
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5.8 Elektra installaties – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een vloergootsysteem voor de benodigde elektra- en data-aansluitingen,

benodigd voor de nieuwe vaste indeling van de VV-zaal.
 Ontwerpen, aanbrengen en aansluiten van alle benodigde elektra- en databekabeling, inclusief alle

contactdozen en netwerkaansluitingen in de VV-zaal en Regieruimte.
 Ontwerpen, aanbrengen en aansluiten van een nieuwe verlichtingsinstallatie in de VV-zaal. Deze installatie

integraal ontwerpen met nieuwe plafond en het esthetische ontwerp van de nieuwe VV-zaal. Bestaande
LED-spots mogen worden hergebruikt indien passend in het ontwerp en aantoonbaar geschikt voor de
functie.

 De verlichting van de VV-zaal en Regieruimte volledig bedienbaar maken vanuit de VV-zaal via een
bedientableau. Het bestaande Helvar besturingssysteem hierop aanpassen en uitbreiden.

 De zonweringsinstallatie van de VV-zaal apart bedienbaar maken via het bedientableau van de verlichting.
Het bestaande Helvar besturingssysteem hierop aanpassen en uitbreiden.

 De klimaatregelinstallatie van de VV-zaal apart bedienbaar maken via het bedientableau van de verlichting.
Hiervoor een datakoppeling realiseren met de Priva regelinstallatie.

 De bestaande beveiligings- en ontruimingsinstallatie indien nodig aanpassen aan de gewijzigde
ruimteindeling en functies.

 Plaatsen en heraansluiten van de AV/ICT-serverkast in de Regieruimte. Waar nodig moeten aansluitkabels
worden vervangen.

 De nieuwe en gewijzigde installaties volledig testen, indien vereist keuren/certificeren, inregelen, in bedrijf
stellen en bedrijfsvaardig opleveren.

Links: Klimaatsysteem Regieruimte 2.10

Rechts: Serverkast VV-zaal, te verplaatsen naar Regieruimte
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5.9 AV-installaties
Algemeen

De Opdrachtnemer is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de AV-installatie. Afstemming met
derden, waaronder leverancier NFGD, ontslaat de Opdrachtnemer niet van deze verantwoordelijkheid.

De werking en prestaties van de AV-installatie dienen aantoonbaar te worden gevalideerd middels testen en
acceptatie in aanwezigheid van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig demonteren, opslaan en beschermen van voor
hergebruik bestemde materialen, inclusief het aantoonbaar geschikt houden voor herplaatsing.

Werkzaamheden Opdrachtnemer

De werkzaamheden ten aanzien van de AV-installatie omvatten in ieder geval:
 Het inpassen van de bestaande AV-installatie van NFGD binnen de nieuwe ruimtelijke opzet en functionele

eisen van het HHSK.
 Het integraal ontwerpen en realiseren van de AV-installatie, inclusief afstemming met NFGD.
 Het zodanig verwerken van alle bekabeling in de vaste opstelling dat een egale en representatieve

uitstraling van de VV-zaal wordt gerealiseerd.
 Het voorzien in één wandcontactdoos per zitpositie aan de centrale tafel.
 Het voorzien in aansluitvoorzieningen voor sprekersposten per zitpositie aan de centrale tafel.
 Het voorzien van de ambtelijke tribune (rechterzijde, vóór de regieruimte) van één geïntegreerde

wandcontactdoos per tafel.
 Het voorzien van de publiekstribune (maaszijde) van twee dubbele wandcontactdozen in de wand.
 Het realiseren van een voldoende aantal algemeen beschikbare wandcontactdozen, passend bij het

gebruik van de ruimte.
 Het realiseren van een evenredig verdeelde voorziening van circa acht wandcontactdozen boven het

plafond.
 Het realiseren van twee extra data-aansluitpunten boven het plafond, gevoed vanuit de MER.
 Het realiseren van de overige data-infrastructuur op basis van een site survey.
 Het realiseren van een voorziening voor de ontsluiting van bekabeling naar vrij opgestelde tafels en

apparatuur, door middel van vloerpods of kanalisatie in de dekvloer.

Aanvullende werkzaamheden AV-installatie (NFGD-gerelateerd)

 Het verplaatsen en herplaatsen van de centrale apparatuurkast naar de nieuwe regieruimte.
 Het realiseren van twee functionele bedrijfsmodi van de installatie:

- stand A: VV-vergaderzaal;
- stand B: Teams-vergaderzaal.

 Het optimaliseren en waar mogelijk vereenvoudigen van de bestaande AV-installatie tot een doelmatig en
beheersbaar systeem.

 Het hergebruiken van bestaande apparatuur, en waar noodzakelijk aanvullen of vervangen ten behoeve
van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

 Het realiseren van een aanvullende voorziening voor een regiescherm nabij de positie van de Dijkgraaf.
 Het vast integreren van sprekersposten in het meubilair.

- Het toepassen van bedrade systemen verdient hierbij de voorkeur in verband met betrouwbaarheid
en gebruiksgemak.

 Het realiseren van een regieruimte geschikt voor twee werkplekken, inclusief vaste inrichting en
positionering van:

- bediening van AV-apparatuur;
- ondersteuning van de vergaderleiding.

 Het realiseren van afkijkvoorzieningen:
- binnen de centrale tafelopstelling, met een goede zichtlijn voor alle aanwezigen;
- vanaf beide tribunes.
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 Het realiseren van twee vaste posities voor beëdigingen en inspraak, gebruikmakend van bestaande
draadloze microfoons.

 Het aanpassen van cameraposities aan de nieuwe zaalopstelling.
 Het in stand houden van de bestaande vergaderprocessen en bijbehorende systemen; programmatuur en

servers vallen buiten de scope van deze Opdracht.
 Het testen, inregelen en bedrijfsvaardig opleveren van de installatie.
 Het instrueren van gebruikers ten aanzien van bediening, opstarten en uitschakelen van de installatie.



Sweco | VSE Deel 1d Scopeomschrijving
Projectnummer 51036492
Datum 22-06-2026 Versie 4.0
Document referentie Vraagspecificatie Eisen deel 1d_Scope omschrijving v4.0.docx

6 Fundament kamers 1.1 en 1.2
Algemeen

 De huidige flexibele vergaderruimten 1.1 Rotte en 1.2 Boerengat worden gereserveerd voor de
Hoogheemraden en ingericht met vaste opstellingen voor werken en overleggen. Ruimte 1.1 krijgt de
functie vergaderruimte en ruimte 1.2 de functie werkruimte.

 Ruimte 1.1 inrichten als werkruimte voor 4 personen.
 Ruimte 1.2 inrichten als vergaderruimte voor 6 personen.

Links: Nieuwe indeling ruimten Hoogheemraden

Rechts: Opname ruimte 1.1 vanuit de gang

6.1 Sloopwerkzaamheden
 Geen sloopwerkzaamheden.
 Verwijderen overtollig meubilair

6.2 Leveringen en werkzaamheden
 Geen bouwkundige werkzaamheden, alleen herstel en afwerking van beschadigingen.
 Opvoeren van de hoeveelheden ventilatielucht, afgestemd op langdurig comfortabel verblijf voor het aantal

personen in de ruimten (6 personen in ruimte 1.1 en 4 personen in ruimte 1.2).
 Voorzien in de vereiste elektra- en ICT-aansluitingen voor de werkplekken.
 Nieuw/passend meubilair



Sweco | VSE Deel 1d Scopeomschrijving
Projectnummer 51036492
Datum 22-06-2026 Versie 4.0
Document referentie Vraagspecificatie Eisen deel 1d_Scope omschrijving v4.0.docx

Links: Klimaatinstallatie bestaande vergaderruimten 1.6 (nieuw 1.1) en 1.7 (nieuw 1.2)

Rechts: Boekingssysteem ruimte 1.1
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7 Carrousel 2e verdieping
Algemeen:

 De kantoor- en werkruimten van de 2e verdieping van het bouwdeel Carrousel blijven vooralsnog
behouden zoals bestaand, inclusief pantry. Plafonds en vloerbedekking moeten worden vervangen.

 De te renoveren onderdelen moet worden uitgevoerd in dezelfde look & feel, materialisatie en kleurstelling
als het reeds gerenoveerde deel, zodat een uniforme en consistente uitstraling ontstaat.

 Uit de archiefruimte moet de gehele archiefinrichting worden verwijderd. Deze ruimte moet geschikt
worden gesplitst in 2 functionele ruimten.

 De toiletruimten blijven vooralsnog behouden zoals bestaand.
 Alle technische installaties moeten worden vervangen, aangepast c.q. uitgebreid.

Carrousel 2e verdieping bestaand/sloop (links) en nieuwe indeling (rechts)
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7.1 Bouwkundig - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van het plafond in kantoorruimten.
 Verwijderen en duurzaam afvoeren van de vloerbedekking van de kantoorruimten en het schoon afwerken

van de vloer.
 Leeg en schoon maken van de 2e verdieping Carrousel t.b.v. de werkzaamheden en nieuwe inrichting.

7.2 Meubilair - sloopwerkzaamheden
 Verwijderen, markeren en opslaan van alle losse meubilair en (wand)decoraties.

7.3 Klimaatinstallaties - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de klimaatinstallaties boven en in de plafonds in de

kantoorruimten. De hoofdkanalen van de luchtbehandelingsinstallatie op de verdieping moeten behouden
blijven voor het aansluiten van de nieuwe installaties.

 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de klimaatregelinstallaties in de kantoorruimten.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de brandslanghaspels en -kasten.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de sanitaire toestellen uit de toiletgroepen, MIVA

toiletten, werkkasten en pantry’s.

7.4 Elektra installaties - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de elektrotechnische installatie, inclusief

onderverdeelinrichting en afgaande leidingen, databekabeling, verlichtingsarmaturen, sensoren e.d..
Materialen die voor hergebruik geschikt zijn markeren en opslaan.
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7.5 Bouwkundig – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van de bouwkundige voorzieningen voor nieuwe plafonds, extra wand

archiefruimte, vloerbedekking  enz.
 Ontwerpen en reliseren van de volgende ruimten, inclusief inrichting en voorzieningen:

- IT-opslag (op huidige archieflocatie);
- Facilitaire ruimte (op huidige archieflocatie);

7.6 Meubilair – leveringen en werkzaamheden
 Beoordeling en maximaal hergebruik van bestaand meubilair.

7.7 Klimaatinstallaties – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een klimaatsysteem voor de nieuwe ruimten en zones met alle bijbehorende

voorzieningen. Het klimaatsysteem vergelijkbaar uitvoeren zoals op de begane grond en 1e etage. De
centrale installaties voor luchtbehandeling, verwarming, koeling en regeling zijn hier al op voorbereid.

 Ontwerpen en realiseren een nieuwe klimaatregelinstallatie voor de nieuwe ruimten en zones, voorzien van
gecombineerde bediening voor klimaat, verlichting en zonwering. Het regelsysteem moet worden
geintegreerd met het Priva regelsysteem van de centrale installaties en met het Priva
gebouwbeheersysteem. De ruimtes moeten individueel regelbaar zijn. De ruimten met flexibele bezetting
moeten regelbaar zijn op aanwezigheid, temperatuur en luchtkwaliteit.

 De nieuwe en gewijzigde installaties volledig testen, indien vereist keuren/certificeren, inregelen, in bedrijf
stellen en bedrijfsvaardig opleveren.

Vergelijk bestaande klimaatinstallaties 2e verdieping (links) en 1e verdieping (midden)

De afbeelding recht toont de verschillen in het principeschema, inclusief de centrale aansluitingen
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7.8 Elektra installaties – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe elektrotechnische installatie, geschikt voor de bestaande

inrichting en ruimtefuncties. De installatie moet zo universeel mogelijk worden uitgevoerd om zo eenvoudig
mogelijk aanpasbaar te zijn bij toekomstige renovatie of herindeling.

 Ontwerpen en realiseren van een potentiaalvereffeningsinstallatie, teneinde te voldoen aan de geldende
veiligheidsnormen en spanningsverschillen tussen geleidende delen te voorkomen. In de huidige situatie
ontbreekt deze installatie.

 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe verlichtings- en noodverlichtingsinstallatie, inclusief LED-
armaturen, sensoren (aanwezigheid en lichtsterkte) en bediendschermen met koppeling met
klimaatregeling en zonwering. De verlichtingsinstallatie moet worden geintegreerd met het Helvar
verlichtingssysteem.

 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe datainfrastructuur op basis van Cat.6A databekabeling en WiFi-
netwerk. Het ontwerp en uitvoering moeten worden gecoordineerd met de ICT-afdeling van HHSK.

 Aanpassing van de zonweringsinstallatie voor besturing via het weerstation en bediening per ruimte via de
gecombineerde bediendisplays (klimaat, verlichting, zonwering).

 Aanpassen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie en vluchtwegaanduidingen aan de nieuwe ruimte-
indeling en ruimtefuncties.

 Aanpassen van het toegangscontrolesysteem aan de nieuwe ruimte-indeling en ruimtefuncties.
 Ontwerpen en realiseren van MIVA-alarmering in de mindervalidetoilet.
 De nieuwe en gewijzigde installaties volledig testen, indien vereist keuren/certificeren, inregelen, in bedrijf

stellen en bedrijfsvaardig opleveren.
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8 Carrousel 3e verdieping
Algemeen:

 De kantoor- en werkruimten van de 3e verdieping van het bouwdeel Carrousel moeten geheel nieuw
worden ingedeeld en vernieuwd, inclusief pantry, plafonds, wanden en vloerbedekking.

 Het te renoveren bouwdeel moet worden uitgevoerd in dezelfde look & feel, materialisatie en kleurstelling
als het reeds gerenoveerde deel, zodat een uniforme en consistente uitstraling ontstaat.

 Uit de archiefruimte moet de gehele archiefinrichting worden verwijderd. Deze ruimte moet geschikt
worden gemaakt voor functionele ruimten.

 De toiletruimten moeten worden gerenoveerd (basisuitvoering).
 Alle technische installaties moeten worden vervangen, aangepast c.q. uitgebreid.

Carrousel 3e verdieping bestaand/sloop (links) en nieuwe indeling (rechts)
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8.1 Bouwkundig - Sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de binnenwanden en deuren, zoals aangegeven op

de slooptekeningen.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van het plafond in kantoorruimten.
 Verwijderen en duurzaam afvoeren van de vloerbedekking van de kantoorruimten en het schoon afwerken

van de vloer.
 Verwijderen en duurzaam afvoeren van de bestaande plafonds, wandbekleding, vloerbekleding uit de

toiletruimten.
 Leeg en schoon maken van de 3e verdieping Carrousel t.b.v. de werkzaamheden en nieuwe inrichting.

8.2 Meubilair - sloopwerkzaamheden
 Verwijderen, markeren en opslaan van alle losse meubilair en (wand)decoraties.

8.3 Klimaatinstallaties - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de klimaatinstallaties boven en in de plafonds in de

kantoorruimten. De hoofdkanalen van de luchtbehandelingsinstallatie op de verdieping moeten behouden
blijven voor het aansluiten van de nieuwe installaties.

 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de klimaatregelinstallaties in de kantoorruimten.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de brandslanghaspels en -kasten.
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de sanitaire toestellen uit de toiletgroepen, MIVA

toiletten, werkkasten en pantry’s.

8.4 Elektra installaties - sloopwerkzaamheden
 Demonteren, verwijderen en duurzaam afvoeren van de elektrotechnische installatie, inclusief

onderverdeelinrichting en afgaande leidingen, databekabeling, verlichtingsarmaturen, sensoren e.d..
Materialen die voor hergebruik geschikt zijn markeren en opslaan.

8.5 Bouwkundig – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van de definitieve ruimteindelingen, inclusief alle bouwkundige voorzieningen

voor nieuwe plafonds, wanden, deuren, vloerbedekking  enz.
 Ontwerpen en reliseren van de volgende ruimten, inclusief inrichting en voorzieningen:

- Projectwerkuimte;
- Vergaderruimten;
- Werkplek vertrouwelijk;
- Werkplek advocaten;
- Bila ruimte;

 Renoveren van de sanitaire ruimten (vloeren, wanden, deuren, plafonds, sanitair).
 Renoveren van de pantry (afwerkingsniveau zoals de pantry 1e verdieping)

8.6 Meubilair – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van de nieuwe inrichting van de ruimten.
 Beoordeling en maximaal hergebruik van bestaand meubilair.
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8.7 Klimaatinstallaties – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een klimaatsysteem voor de nieuwe ruimten en zones met alle bijbehorende

voorzieningen. Het klimaatsysteem vergelijkbaar uitvoeren zoals op de begane grond en 1e etage. De
centrale installaties voor luchtbehandeling, verwarming, koeling en regeling zijn hier al op voorbereid.

 Ontwerpen en realiseren een nieuwe klimaatregelinstallatie voor de nieuwe ruimten en zones, voorzien van
gecombineerde bediening voor klimaat, verlichting en zonwering. Het regelsysteem moet worden
geintegreerd met het Priva regelsysteem van de centrale installaties en met het Priva
gebouwbeheersysteem. De ruimtes moeten individueel regelbaar zijn. De ruimten met flexibele bezetting
moeten regelbaar zijn op aanwezigheid, temperatuur en luchtkwaliteit.

 Ontwerpen en realiseren van nieuwe lokale warmtapwatervoorzieningen met alle bijbehorende
voorzieningen voor de sanitaire ruimten en pantry.

 Ontwerpen en realiseren van nieuwe sanitaire voorzieningen en sanitaire toestellen met alle bijbehorende
voorzieningen voor de sanitaire ruimten, pantry en kolfruimte.

 Ontwerpen en realiseren van nieuwe brandslanghaspels en -kasten (inbouw) incl. handbrandblussers,
inclusief alle bijbehorende voorzieningen.

 De nieuwe en gewijzigde installaties volledig testen, indien vereist keuren/certificeren, inregelen, in bedrijf
stellen en bedrijfsvaardig opleveren.

8.8 Elektra installaties – leveringen en werkzaamheden
 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe elektrotechnische installatie, geschikt voor de nieuwe inrichting

en ruimtefuncties. De installatie moet zo universeel mogelijk worden uitgevoerd om zo eenvoudig mogelijk
aanpasbaar te zijn bij toekomstige herindelingen.

 Ontwerpen en realiseren van een potentiaalvereffeningsinstallatie, teneinde te voldoen aan de geldende
veiligheidsnormen en spanningsverschillen tussen geleidende delen te voorkomen. In de huidige situatie
ontbreekt deze installatie.

 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe verlichtings- en noodverlichtingsinstallatie, inclusief LED-
armaturen, sensoren (aanwezigheid en lichtsterkte) en bediendschermen met koppeling met
klimaatregeling en zonwering. De verlichtingsinstallatie moet worden geintegreerd met het Helvar
verlichtingssysteem.

 Ontwerpen en realiseren van een nieuwe datainfrastructuur op basis van Cat.6A databekabeling en WiFi-
netwerk. Het ontwerp en uitvoering moeten worden gecoordineerd met de ICT-afdeling van HHSK.

 Aanpassing van de zonweringsinstallatie voor besturing via het weerstation en bediening per ruimte via de
gecombineerde bediendisplays (klimaat, verlichting, zonwering).

 Aanpassen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie en vluchtwegaanduidingen aan de nieuwe ruimte-
indeling en ruimtefuncties.

 Aanpassen van het toegangscontrolesysteem aan de nieuwe ruimte-indeling en ruimtefuncties.
 Ontwerpen en realiseren van MIVA-alarmering in de mindervalidetoilet.
 De nieuwe en gewijzigde installaties volledig testen, indien vereist keuren/certificeren, inregelen, in bedrijf

stellen en bedrijfsvaardig opleveren.
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9 Carrousel 4e verdieping
 Zie Carrousel 3e verdieping.
 De Brainstormruimte 4.4 op de plattegrond moet worden ingericht zoals de huidige brainstormruimte in

bouwdeel Fundament, waar de regieruimte voor de VV-zaal moet worden ingericht.
 In de cirkel moeten drie grote vergaderruimten worden gerealiseerd met een flexibele opstelling. Deze

vergaderruimten moeten eenvoudig omgevormd kunnen worden tot één grote bijeenkomstruimte. Hiervoor
zijn in het voorontwerp een tweetal opties uitgewerkt. Eén van de opties is hieronder weergegeven.

Carrousel 4e verdieping bestaand/sloop (links) en nieuwe indeling (rechts)
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9.1 Sloopwerkzaamheden
 Zie Carrousel 3e verdieping.

9.2 Leveringen en werkzaamheden
 Zie Carrousel 3e verdieping.
 Ruimeoverzicht volgens plattegrond 4e verdieping.
 Ontwerpen en realiseren van een flexibel en licht en eenvoudig bedienbaar flexibel wandsysteem voor de

drie grote vergaderruimtem.
 Ontwerpen en realiseren van een vloergootsysteem voor de benodigde elektra- en data-aansluitingen,

benodigd voor de drie grote vergaderzalen. Hierdoor kunnen de vloeren vrij gehouden worden van
losliggende bekabeling i.v.m. de bijeenkomstfunctie van deze ruimten.


