



Aanbesteding natuurherstel NNN-focusgebieden

Informatiebijeenkomst voor marktpartijen, 1 september 2026



Welkom!

- **Toelichting aanbesteding**
doelstellingen
scope
expertises
tijdpad
opdrachtwaarde
 - **Raamovereenkomst**
samenwerking & regie
transparantie m.b.t. opdrachtverdeling
5 minuten pauze
 - **Marktconsultatie**
adviezen & wensen
 - **Pitchen bij je peers**
Bureaupresentaties - max. 5 min per bureau
 - **Netwerkborrel**
-

Doelstellingen van de aanbesteding


Doelstellingen

- Uniforme aanpak voor de NNN-realiseatie in alle gebieden;
- Continuïteit kennis, samenwerking en werkwijze (in de markt èn bij provincie);
- Uniforme aanpak voor de planologische processen in alle gebieden;
- Samenwerking tussen uiteenlopende bureaus, elkaar aanvullen qua expertise en capaciteit;
- Gezamenlijk kennis opbouwen en verwerken in de volgende focusgebieden;
- Uniforme inkoop en beprijzing;
- Het flexibel kunnen verstrekken van opdrachten per gebiedsproces, zodat kan worden ingespeeld op wijzigingen in planning, prioritering of inhoud van de opgave;
- Vermindering van administratieve lasten en doorlooptijden.

Scope & expertises

Focusgebieden

- Kenmerken focusgebieden
 - gebieden in NNN en N2000 met kwetsbare stikstofgevoelige natuur
 - door bestuur aangewezen in de NNN Realisatiestrategie
 - Westzaan
 - Oostzanerveld
 - Vuntus, Ankeveen, Kortenhoef-West
 - Ilperveld, Varkensland, Twiske
 - Wormer- Jisperveld
 - Eilandspolder
- Gefaseerde programmering
- Totaal ca. 1.600 ha
- In alle gebieden sowieso: NNN-realiseatie (planfase)
- Per gebied extra opgaven mogelijk.
- 1 NOK = 1 gebied



Op te leveren producten

en benodigde disciplines

1. NNN-realisaie (keert in elke nadere overeenkomst terug)
2. Mogelijke extra opdrachten (voorbeelden niet uitputtend)

NNN-realisatie - inleiding

NNN-realisatie wordt publiekrechtelijk geborgd via projectbesluit / wijziging omgevingsplan.

- In alle gebieden is gekozen voor een onteigeningstitel t.b.v. NNN-realisatie.

Buiten scope – geleverd door de provincie:

- de natuurambitiekaart (vertrekpunt voor de inrichtings- en beheerplannen)
- omgevingsmanagement
- participatie & communicatie
- grondinstrumentarium & taxaties
- N2000-beheerplannen

Onderzoek: in geval van hiaten, reeds verricht onderzoek wordt niet overgedaan

NNN-realisaie – producten & expertises

1. Inrichtings- en beheerplannen - gebiedsniveau

- aanpak om de VHR-doelen te behalen, vertrekpunt is de ambitiekaart
- aanpak overgangs-, ontwikkelings- en eindbeheer
- gebiedsvisie (rekening houdend met landschap, natuurdoelen, watersysteem, KRW, milieu, infra, recreatie, eigendom etc.)
- juridisch-planologisch: vormt de inhoudelijke onderbouwing onder participatie en projectbesluit
- inrichting: maatregelen, inrichtingsplan, overzichtstekeningen huidige en nieuwe situatie incl. DTM, inrichtingskaart
- toets uitvoerbaarheid & overzicht uit te voeren werkzaamheden
- deterministische raming conform SSK

NNN-realiseatie – producten & expertises

2. Inrichtings- en beheerplannen – perceelniveau

- uitwerking gebiedsplan naar perceelniveau
- inhoudelijke basis voor de privaatrechtelijke afspraken met grondeigenaren
- uitwerking: 1. schetsniveau, 2. DO indien werkzaamheden nodig
- overzichtstekeningen huidige en nieuwe situatie incl. inrichtingskaart, evt. DTM
- inmeting perceelgrenzen
- scan benodigde onderzoeken & vergunningen
- aanvullend onderzoek waar nodig (bijv. bodemonderzoek op perceel)
- deterministische raming conform SSK

NNN-realiseatie – producten & expertises

3. Advisering & ondersteuning planologische procedure

- uitvoeren van alle benodigde stappen vanaf verkenningsfase t/m opstellen concept-projectbesluit
- juridische advisering bij het gehele planologische proces (omgevingsrecht en onteigeningsrecht)
- MER-analyse (optioneel)

4. Diverse bodem-, milieu- en omgevingsonderzoeken

- voor zover nodig; in de meeste focusgebieden is al veel vooronderzoek gedaan
- soms ook onderzoek en kartering op perceelsniveau

NNN-realisaatie – producten & expertises

5. Adviseren bij uitvoeringsstrategie

- o.a. advisering bij opstellen van contracten met aannemers

6. Vergunningenscan

- soms een los op te leveren product, soms onderdeel van inrichtings- en beheerplannen

Mogelijke uitbreiding van de scope

Een paar mogelijke voorbeelden van extra opdrachten:

- verbrakking
- weidevogels
- stikstofreductie
- klimaatadaptatie
- bodemdaling

De NNN-opgave is leidend voor de planning.

Uitbreiding wordt bepaald per NOK.

Opdrachten gaan altijd over de planfase, geen uitvoering.

Planning en opdrachtwaarde

- informatiebijeenkomst: 1 september 2026
- publicatie uitvraag: november 2026
- start raamovereenkomst: begin Q2 2027
- tijdspanne gebiedsprocessen (planfase t/m uitvoering): 2027 – 2040
- eerste gebiedsproces: Westzaan
- looptijd raamovereenkomst: 6 jaar + optie tot 2x 2 jaar verlenging (max. 10 jaar)
- maximum opdrachtwaarde: 62,5 miljoen

Contractstructuur en opdrachtverstrekking

Contractstructuur en opdrachtverstrekking

Uitgangspunten

- We streven naar een raamovereenkomst met maximaal drie opdrachtnemers
- Looptijd: 6 jaar + optie 2 x 2 jaar verlenging (max. 10 jaar)
- Ruimte voor een meerjarige, multidisciplinaire aanpak van de focusgebieden
- Per nadere overeenkomst werken we de scope, het gewenste resultaat, rolverdeling, planning, benodigde expertise en prijsafspraken concreet uit
- Per gebied of deelopgave één integraal verantwoordelijke opdrachtnemer
Specialistische expertise kan worden ingezet via onderaanneming, een consortium of samenwerking met andere partijen
- Definitieve systematiek voor opdrachtverstrekking wordt nog verder uitgewerkt: goede balans tussen transparantie, snelheid, kwaliteit, voorspelbaarheid en inperking van administratieve lasten

Uitkomsten van de marktconsultatie

Marktconsultatie Natuurherstel NNN-focusgebieden

- 25 juni 2026 gepubliceerd
- reacties worden gebruikt om de aanbesteding beter uitvoerbaar en marktconform te maken
- vandaag een terugkoppeling op hoofdlijnen

Wat hoorden we breed terug?

De belangrijkste signalen uit de markt

- Een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers past bij de opgave
- Geef vooraf duidelijkheid over scope, planning, werkvolume en opdrachtverdeling
- Stuur vooral op kwaliteit, gebiedskennis en samenwerking
- Bied ruimte voor specialistische expertise en samenwerking
- Beperk administratieve lasten en gebruik minicompetities terughoudend

Waar werken we nog aan?

Onderwerpen die we verder uitwerken

- Concrete afbakening van de scope per focusgebied en per fase
- Programmering, financiële bandbreedtes en verwachte opdrachtomvang
- Contractstructuur en wijze van opdrachtverstrekking
- Gunningscriteria en balans tussen kwaliteit en prijs
- Prijssystematiek ook voor duidelijk afgebakend én onzeker werk
- Invulling van duurzaamheid in de raamovereenkomst en de nadere opdrachten

Wat betekent dit voor het vervolg?

Onze uitgangspunten voor het vervolg

- Een uitvoerbare en proportionele aanbesteding
- Heldere verwachtingen over opgave, planning en samenwerking
- Ruimte voor integrale én specialistische expertise
- Kwaliteit als doorslaggevend uitgangspunt
- Een transparante en werkbare raamovereenkomst en nadere overeenkomsten

Bureaus stellen zich voor

Marktconsultatie Natuurherstel NNN- focusgebieden Noord- Holland

- **Eenduidige aanpak**
- **Efficiënte inzet en samenwerking met andere bureaus**
- **Geleerde lessen direct weer toepassen**
- **Borgen van capaciteit en kennis**

Contactpersonen Arcadis:

Nico Altena, nico.altena@arcadis.com

Nick Willemsen, nick.willemsen@arcadis.com

© Arcadis 2023



Integrale aanpak, gericht op realisatie

Één samenhangend traject van gebiedsanalyse en inrichtingsontwerp tot uitvoering, monitoring en beheeroverdracht, zodat kennis niet verloren gaat tussen de fasen.

Sturen in focusgebieden op meetbare hectares hersteld areaal, een haalbare planning en beheersing van stikstof-, water- en vergunningenrisico's.



Samenwerking met inhoudelijke en specialistische bureaus

Ruimte voor ecologen, hydrologen, bodemkundigen en cultuurhistorici met systeemkennis in combinatie met civiele uitvoeringspartijen, in wisselende samenstelling per focusgebied.

Wij horen graag welke contract- en samenwerkingsvorm marktpartijen passend vinden om specialistische kennis en realisatiekracht te verbinden.

31 August 2026

SMIT GROENADVIES

Richard Smallegange
Manager

Jos Smit
Senior ecooloog

Expertise

- Ecologisch onderzoek
- Bodemonderzoeken
- Landmeetkundig onderzoek
- Historisch NGE onderzoek
- Waterkwaliteitsonderzoek
- MER scan
- Voorbereiden en aanvragen vergunningen
- Opstellen en gebruiken gedragscodes
- Ontwerpen nieuwe natuur van binnenduinrand tot veenweidegebieden
- Opstellen inrichting- en beheerplannen NNN-gebieden
- Engineering en aanbesteding

Capaciteit

- Team met 15 vaste ecologen en ca. 35 seizoensveldwerkers
- Projectleiders
- Werkvoorbereiders/ adviseurs
- Planologen



Rol

- Geven van ecologisch advies
- Uitvoeren onderzoeken
- Opstellen inrichting- en beheerplannen
- Engineering en aanbesteding
- Voorlopen op gebied van natuurontwikkeling

Wat we zoeken

- Partij met ervaring op gebied van:
 - Ecohydrologisch onderzoek;
 - Geochemisch onderzoek;
 - Droogtestresstoets;
- Eventueel aanvullende capaciteit;
- Samenwerkingspartner met praktische en open instelling
- Duidelijke en open communicatie

SWECO



- Europese organisatie van architecten en ingenieurs met multidisciplinaire expertise in de leefomgeving
- Vandaag aanwezig:
Andre van Steijn, Emma Penn-de Kleer en Britt Kriesch
- Waarom zijn wij hier?
Grote ambities voor natuurbehoud, herstel en inrichting om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven in Nederland
- Welke ervaring brengen wij mee?
N2000-beheerplannen, Natuurdoelanalyses, NNN-inrichting, compensatie, uitvoeringsplannen. Technisch management en grote diversiteit aan expertise voor conditionerende onderzoeken
- Samenwerkingsmogelijkheden zien wij in aanvulling van expertise en specialisme die wij zelf missen of onvoldoende capaciteit voor hebben



CLAFIS

team **EIFFEL**

Borrel!

