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1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  Gemeente Haarlemmermeer

Rechtsvorm van de 
koper: 

Publiekrechtelijke instelling

Activiteit van de 
aanbestedende 
dienst: 

Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:  Consultant Smart Building

Beschrijving: 

OpdrachtomschrijvingHaarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 
146.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen, levert een gebied vol spannende 
contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke 
architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, 
maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam 
en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een 
dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recre?ren. Het is hier groen en stads 
tegelijk. Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om 
gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij 
onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we 
professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.De opdrachtDe gemeente 
Haarlemmermeer bouwt een nieuw gemeentehuis dat naar verwachting in 2028 in gebruik zal 
worden genomen. In dit project speelt Cluster Facility Management (FM) een centrale rol bij de 
voorbereiding en uitvoering van de facilitaire diensten in het nieuwe gebouw. Voor een 
toekomstbestendig en effici?nt gebouwbeheer is de integratie van Smart Building-technologie?n 
essentieel, waarbij duurzaamheid, gebruiksgemak en operationele effici?ntie centraal staan. Deze 
maken deel uit van het functioneel en technisch ontwerp. Bij de aanbesteding voor het nieuwe 
gemeentehuis zijn daarom sensoren en een gebouwbeheersysteem ingekocht. De inzet van Smart 
Building expertise is cruciaal om deze technologische oplossingen tijdig en effectief te 
implementeren, zodat deze klaar zijn voor de ingebruikname van het gemeentehuis.Doel van de 
opdracht en te realiseren resultatenHet realiseren van een Smart Building-omgeving ten behoeve 
van gemeente Haarlemmermeer waarin gebouwinstallaties, digitale systemen en 
gebruikersfunctionaliteiten worden ge?ntegreerd.Deze opdracht omvat 2 fases. De gemeente 
behoudt zich het recht voor om ? afhankelijk van de uitkomsten van fase 1 ? de opdracht voor fase 2 
als separate vervolgopdracht te verstrekken.Fase 1&nbsp;uitvoering van de initi?le opdracht zoals 
beschreven in deze uitvraag? Strategie en aanbesteding (looptijd indicatief&nbsp; juni 2026- begin 
2027)Doel van deze fase:Het realiseren van een bestuurlijk vastgesteld kader voor Smart Building en 
het selecteren en contracteren van de leverancier(s) voor de Smart Building-oplossing. De 
opdrachtnemer levert de benodigde expertise om de gemeente te ondersteunen bij het bepalen 
van de kaders en het organiseren van een zorgvuldig selectietraject.De opdrachtnemer is in deze 
fase zelfstandig verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten:1. Vastgestelde 
Smart Building-kadersEen bestuurlijk vastgesteld kader voor Smart Building binnen het nieuwe 
gemeentehuis.Dit omvat onder andere:? Een vastgesteld Programma van Eisen Smart Building? 
Aansluiting op de gemeentelijke IT-architectuur en informatievoorziening? Positionering van Smart 
Building binnen de gemeentelijke organisatieDe kaders zijn afgestemd met de betrokken 
organisatieonderdelen en bestuurlijk vastgesteld.2. AanbestedingsdocumentatieVolledige en 
bestuurlijk vastgestelde documentatie voor de selectie van de leverancier(s) van de Smart Building-
oplossing.Dit omvat onder meer:? Documentatie voor een RFI-traject? Documentatie voor een RFP-
traject? Beoordelingscriteria en selectiecriteria 3. Selectie en contractering leverancier(s)Een 
afgerond selectieproces voor de levering en implementatie van Smart Building-oplossingen.Dit 
resulteert in:? Een uitgevoerd RFI-traject? Een uitgevoerd RFP-traject? Een gunningsadvies? 
Contractering van de leverancier(s)De selectie heeft geleid tot een leverancier voor het Smart 
Building-platform en eventuele aanvullende oplossingen.4. Financi?le onderbouwingEen 
onderbouwd voorstel voor het budget dat nodig is voor implementatie en exploitatie van Smart 
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Building.Dit omvat:? Een begroting voor implementatie? Inzicht in structurele exploitatiekosten? Een 
voorstel voor financi?le besluitvormingFase 2* (optioneel, afhankelijk van resultaten fase 1) -? 
Implementatie en ingebruikname (Looptijd indicatief: begin 2027 ? begin 2028)Doel van deze fase:
Het realiseren en in gebruik nemen van de Smart Building-oplossing voor het nieuwe gemeentehuis. 
De opdrachtnemer begeleidt de implementatie en zorgt ervoor dat de oplossing gereed is voor 
gebruik bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.De opdrachtnemer is in deze fase zelfstandig 
verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten:1. Ge?mplementeerde Smart 
Building-oplossingEen werkende Smart Building-oplossing die gereed is voor gebruik bij oplevering 
van het nieuwe gemeentehuis.De oplossing omvat in ieder geval:? Een Smart Building platform voor 
integratie en orkestratie van systemen? Koppelingen met relevante gemeentelijke systemen 
(bijvoorbeeld FMIS, Exchange en JCC)? Dashboards voor inzicht in gebruik en prestaties van het 
gebouw? Functionaliteiten voor reserveringen en gebruik van ruimtes? Aansluiting op sensoren en 
mogelijke energiemanagementsystemen2 Werkende integratiesDe Smart Building-oplossing is 
gekoppeld aan de relevante gebouw- en IT-systemen en functioneert binnen de gemeentelijke 
digitale omgeving.3 Testfase en validatieDe Smart Building-oplossing is getest en gevalideerd 
voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.De werking van de belangrijkste functionaliteiten is 
aantoonbaar vastgesteld.4 Governance en beheerorganisatieEen ingericht en overdraagbaar 
beheer- en governancemodel voor Smart Building.Dit omvat:? Vastgelegde rollen en 
verantwoordelijkheden? Afspraken over beheer en doorontwikkeling? Een overdrachtsdossier voor 
de organisatie5 Adoptie en ingebruiknameDe gemeentelijke organisatie is voorbereid op het gebruik 
van Smart Building-functionaliteiten.Dit result...

Identificatiecode van 
de procedure: 

afdab89a-3eba-43ec-826c-1b21976d70d5

Interne 
identificatiecode: 

1038

Type procedure:  Openbaar

OpdrachtomschrijvingHaarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 
146.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen, levert een gebied vol spannende 
contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke 
architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, 
maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam 
en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een 
dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recre?ren. Het is hier groen en stads 
tegelijk. Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om 
gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij 
onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we 
professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.De opdrachtDe gemeente 
Haarlemmermeer bouwt een nieuw gemeentehuis dat naar verwachting in 2028 in gebruik zal 
worden genomen. In dit project speelt Cluster Facility Management (FM) een centrale rol bij de 
voorbereiding en uitvoering van de facilitaire diensten in het nieuwe gebouw. Voor een 
toekomstbestendig en effici?nt gebouwbeheer is de integratie van Smart Building-technologie?n 
essentieel, waarbij duurzaamheid, gebruiksgemak en operationele effici?ntie centraal staan. Deze 
maken deel uit van het functioneel en technisch ontwerp. Bij de aanbesteding voor het nieuwe 
gemeentehuis zijn daarom sensoren en een gebouwbeheersysteem ingekocht. De inzet van Smart 
Building expertise is cruciaal om deze technologische oplossingen tijdig en effectief te 
implementeren, zodat deze klaar zijn voor de ingebruikname van het gemeentehuis.Doel van de 
opdracht en te realiseren resultatenHet realiseren van een Smart Building-omgeving ten behoeve 
van gemeente Haarlemmermeer waarin gebouwinstallaties, digitale systemen en 
gebruikersfunctionaliteiten worden ge?ntegreerd.Deze opdracht omvat 2 fases. De gemeente 
behoudt zich het recht voor om ? afhankelijk van de uitkomsten van fase 1 ? de opdracht voor fase 2 
als separate vervolgopdracht te verstrekken.Fase 1&nbsp;uitvoering van de initi?le opdracht zoals 
beschreven in deze uitvraag? Strategie en aanbesteding (looptijd indicatief&nbsp; juni 2026- begin 
2027)Doel van deze fase:Het realiseren van een bestuurlijk vastgesteld kader voor Smart Building en 
het selecteren en contracteren van de leverancier(s) voor de Smart Building-oplossing. De 
opdrachtnemer levert de benodigde expertise om de gemeente te ondersteunen bij het bepalen 
van de kaders en het organiseren van een zorgvuldig selectietraject.De opdrachtnemer is in deze 
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Belangrijkste 
kenmerken van de 
procedure: 

fase zelfstandig verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten:1. Vastgestelde 
Smart Building-kadersEen bestuurlijk vastgesteld kader voor Smart Building binnen het nieuwe 
gemeentehuis.Dit omvat onder andere:? Een vastgesteld Programma van Eisen Smart Building? 
Aansluiting op de gemeentelijke IT-architectuur en informatievoorziening? Positionering van Smart 
Building binnen de gemeentelijke organisatieDe kaders zijn afgestemd met de betrokken 
organisatieonderdelen en bestuurlijk vastgesteld.2. AanbestedingsdocumentatieVolledige en 
bestuurlijk vastgestelde documentatie voor de selectie van de leverancier(s) van de Smart Building-
oplossing.Dit omvat onder meer:? Documentatie voor een RFI-traject? Documentatie voor een RFP-
traject? Beoordelingscriteria en selectiecriteria 3. Selectie en contractering leverancier(s)Een 
afgerond selectieproces voor de levering en implementatie van Smart Building-oplossingen.Dit 
resulteert in:? Een uitgevoerd RFI-traject? Een uitgevoerd RFP-traject? Een gunningsadvies? 
Contractering van de leverancier(s)De selectie heeft geleid tot een leverancier voor het Smart 
Building-platform en eventuele aanvullende oplossingen.4. Financi?le onderbouwingEen 
onderbouwd voorstel voor het budget dat nodig is voor implementatie en exploitatie van Smart 
Building.Dit omvat:? Een begroting voor implementatie? Inzicht in structurele exploitatiekosten? Een 
voorstel voor financi?le besluitvormingFase 2* (optioneel, afhankelijk van resultaten fase 1) -? 
Implementatie en ingebruikname (Looptijd indicatief: begin 2027 ? begin 2028)Doel van deze fase:
Het realiseren en in gebruik nemen van de Smart Building-oplossing voor het nieuwe gemeentehuis. 
De opdrachtnemer begeleidt de implementatie en zorgt ervoor dat de oplossing gereed is voor 
gebruik bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.De opdrachtnemer is in deze fase zelfstandig 
verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten:1. Ge?mplementeerde Smart 
Building-oplossingEen werkende Smart Building-oplossing die gereed is voor gebruik bij oplevering 
van het nieuwe gemeentehuis.De oplossing omvat in ieder geval:? Een Smart Building platform voor 
integratie en orkestratie van systemen? Koppelingen met relevante gemeentelijke systemen 
(bijvoorbeeld FMIS, Exchange en JCC)? Dashboards voor inzicht in gebruik en prestaties van het 
gebouw? Functionaliteiten voor reserveringen en gebruik van ruimtes? Aansluiting op sensoren en 
mogelijke energiemanagementsystemen2 Werkende integratiesDe Smart Building-oplossing is 
gekoppeld aan de relevante gebouw- en IT-systemen en functioneert binnen de gemeentelijke 
digitale omgeving.3 Testfase en validatieDe Smart Building-oplossing is getest en gevalideerd 
voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.De werking van de belangrijkste functionaliteiten is 
aantoonbaar vastgesteld.4 Governance en beheerorganisatieEen ingericht en overdraagbaar 
beheer- en governancemodel voor Smart Building.Dit omvat:? Vastgelegde rollen en 
verantwoordelijkheden? Afspraken over beheer en doorontwikkeling? Een overdrachtsdossier voor 
de organisatie5 Adoptie en ingebruiknameDe gemeentelijke organisatie is voorbereid op het gebruik 
van Smart Building-functionaliteiten.Dit result...

2.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel:  Consultant Smart Building

OpdrachtomschrijvingHaarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 
146.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen, levert een gebied vol spannende 
contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke 
architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, 
maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam 
en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een 
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Beschrijving: 

dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recre?ren. Het is hier groen en stads 
tegelijk. Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om 
gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij 
onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we 
professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.De opdrachtDe gemeente 
Haarlemmermeer bouwt een nieuw gemeentehuis dat naar verwachting in 2028 in gebruik zal 
worden genomen. In dit project speelt Cluster Facility Management (FM) een centrale rol bij de 
voorbereiding en uitvoering van de facilitaire diensten in het nieuwe gebouw. Voor een 
toekomstbestendig en effici?nt gebouwbeheer is de integratie van Smart Building-technologie?n 
essentieel, waarbij duurzaamheid, gebruiksgemak en operationele effici?ntie centraal staan. Deze 
maken deel uit van het functioneel en technisch ontwerp. Bij de aanbesteding voor het nieuwe 
gemeentehuis zijn daarom sensoren en een gebouwbeheersysteem ingekocht. De inzet van Smart 
Building expertise is cruciaal om deze technologische oplossingen tijdig en effectief te 
implementeren, zodat deze klaar zijn voor de ingebruikname van het gemeentehuis.Doel van de 
opdracht en te realiseren resultatenHet realiseren van een Smart Building-omgeving ten behoeve 
van gemeente Haarlemmermeer waarin gebouwinstallaties, digitale systemen en 
gebruikersfunctionaliteiten worden ge?ntegreerd.Deze opdracht omvat 2 fases. De gemeente 
behoudt zich het recht voor om ? afhankelijk van de uitkomsten van fase 1 ? de opdracht voor fase 2 
als separate vervolgopdracht te verstrekken.Fase 1&nbsp;uitvoering van de initi?le opdracht zoals 
beschreven in deze uitvraag? Strategie en aanbesteding (looptijd indicatief&nbsp; juni 2026- begin 
2027)Doel van deze fase:Het realiseren van een bestuurlijk vastgesteld kader voor Smart Building en 
het selecteren en contracteren van de leverancier(s) voor de Smart Building-oplossing. De 
opdrachtnemer levert de benodigde expertise om de gemeente te ondersteunen bij het bepalen 
van de kaders en het organiseren van een zorgvuldig selectietraject.De opdrachtnemer is in deze 
fase zelfstandig verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten:1. Vastgestelde 
Smart Building-kadersEen bestuurlijk vastgesteld kader voor Smart Building binnen het nieuwe 
gemeentehuis.Dit omvat onder andere:? Een vastgesteld Programma van Eisen Smart Building? 
Aansluiting op de gemeentelijke IT-architectuur en informatievoorziening? Positionering van Smart 
Building binnen de gemeentelijke organisatieDe kaders zijn afgestemd met de betrokken 
organisatieonderdelen en bestuurlijk vastgesteld.2. AanbestedingsdocumentatieVolledige en 
bestuurlijk vastgestelde documentatie voor de selectie van de leverancier(s) van de Smart Building-
oplossing.Dit omvat onder meer:? Documentatie voor een RFI-traject? Documentatie voor een RFP-
traject? Beoordelingscriteria en selectiecriteria 3. Selectie en contractering leverancier(s)Een 
afgerond selectieproces voor de levering en implementatie van Smart Building-oplossingen.Dit 
resulteert in:? Een uitgevoerd RFI-traject? Een uitgevoerd RFP-traject? Een gunningsadvies? 
Contractering van de leverancier(s)De selectie heeft geleid tot een leverancier voor het Smart 
Building-platform en eventuele aanvullende oplossingen.4. Financi?le onderbouwingEen 
onderbouwd voorstel voor het budget dat nodig is voor implementatie en exploitatie van Smart 
Building.Dit omvat:? Een begroting voor implementatie? Inzicht in structurele exploitatiekosten? Een 
voorstel voor financi?le besluitvormingFase 2* (optioneel, afhankelijk van resultaten fase 1) -? 
Implementatie en ingebruikname (Looptijd indicatief: begin 2027 ? begin 2028)Doel van deze fase:
Het realiseren en in gebruik nemen van de Smart Building-oplossing voor het nieuwe gemeentehuis. 
De opdrachtnemer begeleidt de implementatie en zorgt ervoor dat de oplossing gereed is voor 
gebruik bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.De opdrachtnemer is in deze fase zelfstandig 
verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten:1. Ge?mplementeerde Smart 
Building-oplossingEen werkende Smart Building-oplossing die gereed is voor gebruik bij oplevering 
van het nieuwe gemeentehuis.De oplossing omvat in ieder geval:? Een Smart Building platform voor 
integratie en orkestratie van systemen? Koppelingen met relevante gemeentelijke systemen 
(bijvoorbeeld FMIS, Exchange en JCC)? Dashboards voor inzicht in gebruik en prestaties van het 
gebouw? Functionaliteiten voor reserveringen en gebruik van ruimtes? Aansluiting op sensoren en 
mogelijke energiemanagementsystemen2 Werkende integratiesDe Smart Building-oplossing is 
gekoppeld aan de relevante gebouw- en IT-systemen en functioneert binnen de gemeentelijke 
digitale omgeving.3 Testfase en validatieDe Smart Building-oplossing is getest en gevalideerd 
voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.De werking van de belangrijkste functionaliteiten is 
aantoonbaar vastgesteld.4 Governance en beheerorganisatieEen ingericht en overdraagbaar 
beheer- en governancemodel voor Smart Building.Dit omvat:? Vastgelegde rollen en 
verantwoordelijkheden? Afspraken over beheer en doorontwikkeling? Een overdrachtsdossier voor 
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de organisatie5 Adoptie en ingebruiknameDe gemeentelijke organisatie is voorbereid op het gebruik 
van Smart Building-functionaliteiten.Dit result...

Interne 
identificatiecode: 

1038

5.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

5.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

Aanvullende 
informatie: 

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt 
onder de 
Overeenkomst 
inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA): 

ja

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type:  Prijs

Naam:  Prijsgedeelte

Beschrijving:  Prijsgedeelte. Weging: 50%.

Categorie van het 
gunningscriterium 
drempel: 

Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium 
numerieke waarde: 

50

Criterium:

Type:  Kwaliteit

Naam:  Kwaliteitsgedeelte

Beschrijving:  Kwaliteitsgedeelte. Weging: 50%.

Categorie van het 
gunningscriterium 
drempel: 

Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium 
numerieke waarde: 

50

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Dynamisch aankoopsysteem, ook te gebruiken door niet in deze aankondiging vermelde kopers

Elektronische veiling:  ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Gemeente Haarlemmermeer



Publicatie

Pagina 6 van 8TN-598304 - 26 jun 2026

Informatie over de 
termijnen voor 
beroep: 

Beroep moet worden ingesteld binnen de toepasselijke wettelijke termijnen.

6. Resultaten
Waarde van alle 
contracten 
toegekend in deze 
kennisgeving: 

140 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  Start Smart Consulting

Inschrijving:

Identificatiecode van 
de inschrijving: 

TENDER-1

Identificatiecode van 
het perceel of de 
groep percelen: 

LOT-0001

Waarde van de 
aanbesteding: 

140 Euro

Onderaanneming:  Neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van 
het contract: 

CONTRACT-1

Datum waarop de 
winnaar is gekozen: 

26/06/2026

Datum van sluiting 
van het contract: 

26/06/2026

6.1.4 Statistische informatie
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de 
ontvangen 
inschrijvingen: 

Inschrijvingen

Aantal ontvangen 
inschrijvingen of 
verzoeken tot 
deelname: 

1

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  Gemeente Haarlemmermeer

Registratienummer:  34366641

Postadres:  Taurusavenue  

Stad:  Hoofddorp

Postcode:  2132LS

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer Edwin Klaassen
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E-mail:  servicedesk@haarlemmermeerhuurtin.nl

Telefoon:  +31 235676543

Internetadres:  http://www.haarlemmermeerhuurtin.nl

Kopersprofiel:  http://www.haarlemmermeerhuurtin.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Aankoopcentrale die overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit voor werken, leveringen of diensten die voor 
andere kopers bestemd zijn

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Gemeente Haarlemmermeer

Registratienummer:  34366641

Postadres:  Taurusavenue  

Stad:  Hoofddorp

Postcode:  2132LS

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer / mevrouw Klachtenafhandeling Aanbesteden

E-mail:  aanbesteden@haarlemmermeer.nl

Telefoon:  +31 235676543

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  Start Smart Consulting

Omvang van de 
ondernemer: 

Micro, klein of middelgroot

Registratienummer:  92642225

Postadres:  De Boog  

Stad:  Heiloo

Postcode:  1851ZS

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer Ruben van Dijk van Dijk

E-mail:  ruben@startsmart-consulting.com

Telefoon:  +31 621923193

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 
percelen: 

LOT-0001

Informatie over een aankondiging
Identificatiecode
/versie van de 
aankondiging: 

7d2f3ad5-eeea-4cbc-bd74-40b937c8a144 - 01

Type formulier:  Resultaat

Type aankondiging:  Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van 

mailto:servicedesk@haarlemmermeerhuurtin.nl
http://www.haarlemmermeerhuurtin.nl
http://www.haarlemmermeerhuurtin.nl
mailto:aanbesteden@haarlemmermeer.nl
mailto:ruben@startsmart-consulting.com
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de aankondiging:  26/06/2026 05:00 +02:00

Talen waarin deze 
aankondiging 
officieel beschikbaar 
is: 

Nederlands 


