TenderNed Nota van inlichtingen

Algemene informatie

Aanbesteding: Herontwikkeling Tropische kassen Botanische Tuinen Universiteit Utrecht
Aanbestedende Dienst: Universiteit Utrecht

Referentie: VC.000611

Toelichting:

Nvl 2 d.d. 17 juli 2026

Er is nog een derde nota van inlichtingen. Het stellen van vragen kan tot 21 augustus 2026.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
13 16.12.1 Kozijnen
Vraag:

Houten kozijnen en deuren, tekening 25.52, Merk |, de tekening doet denken dat dit een houten
kozijn met een houten deur is, de omschrijving geeft een sandwich deur aan, wat aan te houden?

Antwoord:

Merk I is een sandwich deur. Deze deur behoort bij perceel 1 - Kasopbouw en is in paragraaf 6.7.2
beschreven als deur W11A. Deze deur zit dus in perceel 1 en niet in perceel 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P1 perceel 1: kasopbouw

P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
14 16.12.1 Kozijnen
Vraag:

Houten kozijnen en deuren, tekening 25.52, merk E, de tekening doet denken dat dit een
aluminium kozijn is, wat aan te houden?

Antwoord:
Merk E is een houten deur met kozijn gelijk aan de andere binnendeuren, zoals in deze paragraaf

16.12.1 - Kozijnen omschreven.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
15 16.11.4en 16.11.5
Vraag:

In beide hoofdstukken wordt GA 0.02a genoemd, welke dienen wij aan te houden?

Antwoord:

Voor de beschrijving van plafond GA 0.02a 16.11.5 aanhouden. Ruimte GA0.02a in paragraaf
16.11.4 vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
16 16.11.2 kantoren 0.40 t/m 0.40
Vraag:

Kantoren 0.40 t/m 0.40, dit moet waarschijnlijk 0.40 t/m 0.43 zijn. Klopt dat

Antwoord:
Uw aanname is juist. Dit moet inderdaad 0.40 tot en met 0.43 zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
17 16.6.6 Trap TR1.03
Vraag:

Trap TR1.03, moet dit niet TR0.03 zijn?

Antwoord:
Het moet zijn TR1.03.

In paragraaf 16.6.6 staat per ongeluk TR0.03. Het gaat om de trap van TE1.01 naar TE1.03. Dus
beide op de eerste verdieping. De trap verbindt de LBK-ruimte boven de kleedruimte met de
ruimte boven de kantine.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
18 16.6.5 Trap TR1-02
Vraag:

Trap TR1-01, moet dit niet TR0.02 zijn?

Antwoord:
Het moet TR1.02 zijn zoals in paragraaf 16.6.5 beschreven.

Dit is de trap van TE1.01 naar TE1.02. Dus beide op de eerste verdieping. De trap verbindt de LBK-
ruimte boven de kleedruimte met de ruimte boven het zadencentrum.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
19 16.6.1 Vloerconstructie
Vraag:

De gehele vloerconstructie te berekenen door de constructeur van de aannemer, ons uitgangspunt
is dat de voorgeschreven houtzwaarte voldoen voor de calculatie, mocht door de berekeningen
blijken dat deze houtzwaarte moeten worden aangepast dat wij eea kunnen verrekenen. Klopt
uitgangspunt, zo niet hoe ziet U dit?

Antwoord:

Uw aanname/uitgangspunt is juist. De vloerconstructie is in besteksfase door een constructeur
berekend en dient als uitgangspunt voor uw offerte (perceel 3 - Kasinbouw).

De aannemer berekent de vloer voor uitvoering, waarbij rekening wordt gehouden met alle
belastingen op de vloer. Wijzigingen ten opzichte van het bestek zijn verrekenbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. Onderwerp:
20 16.6.1 Staal
Vraag:

De stalen liggers worden door derden aangebracht. Zijn deze liggers voorzien van lippen om de
houten balken te kunnen bevestigen

Antwoord:

In het bestek (paragraaf 6.5.13) zijn de liggers nu nog niet voorzien van lippen ten behoeve van de
verdiepingsvloer paragraaf 16.6.1. Echter willen wij de lippen onderdeel maken van het werk van
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Ref.nr.
21
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perceel 1.

Voor perceel 1:
De lippen moeten dus deel maken van de inschrijving op perceel 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P1 perceel 1: kasopbouw

P3 perceel 3: kasinbouw

Onderwerp:
Codrdinatieverplichting

Vraag:
Volgens het bestek is de aannemer van perceel 1 verantwoordelijk voor de codrdinatie van perceel
2, ook wanneer deze niet de uitvoerende partij is voor perceel 2.

Wij hebben hier bezwaar tegen, omdat wij contractueel geen invloed hebben op de uitvoering,
kwaliteit en planning van de werkzaamheden die door de aannemer van perceel 2 worden verricht.
Het is daardoor lastig om verantwoordelijkheid te dragen voor werkzaamheden waarop wij geen
directe sturing kunnen uitoefenen.

Daarnaast zou deze codrdinatietaak leiden tot extra kosten, doordat hiervoor een opslag moet
worden berekend. Dit resulteert feitelijk in onnodige extra kosten binnen het project.

Wij verzoeken daarom te overwegen om de codrdinatie van perceel 2 onder te brengen bij de
aannemer aan wie perceel 2 wordt gegund. Uiteraard begrijpen wij dat afstemming en
samenwerking tussen de aannemers van perceel 1 en perceel 2 noodzakelijk zijn.

Antwoord:
De codrdinatie betreft primair een inspanningsverplichting.

Omdat de aannemer van perceel 1 de codrdinatie heeft, heeft deze in die rol invloed op het
proces. De aannemers van de percelen 2 en 3 worden geacht te acteren op de door aannemer
(van perceel 1) ingebrachte codrdinatietaken. Daarnaast kan op basis van het escalatiemodel de
aannemer van perceel 1 naar de opdrachtgever escaleren indien de aannemer(s) van perceel 2 en
/of 3 niet leveren. De kosten die zijn verbonden aan de codrdinatieverplichting dient de aannemer
van perceel 1 op te nemen in zijn aanbieding.

Wanneer er meerdere aannemers zijn, blijft ieder verantwoordelijk voor zijn opdracht. Alle partijen
hebben er belang bij dat helder is wie wanneer wat doet en dat volgens de juiste volgordelijkheid
wordt gewerkt. Primair betreft dit uitvoeringszaken en dat willen we graag bij de uitvoerende
partijen neerleggen.

Uiteraard is het ook mogelijk om op alle percelen in te schrijven dan gebeurt de cotrdinatie ook
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Mededelingen

Ref.nr.
M2
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door de aannemer van perceel 1. De activiteiten zijn niet anders en dan zou de codrdinatie ook bij
de aannemer liggen. (Belangrijk is dat aannemer van perceel 1 de codrdinatie doet als de
aannemers van de verschillende partijen gelijktijdig aan het werk zijn).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jul 2026

Percelen:
P1 perceel 1: kasopbouw

P2 perceel 2: kasinstallaties

P3 perceel 3: kasinbouw

Onderwerp:
Geraamde waarde

Inhoud mededeling:

De door ons geraamde aanneemsom per perceel is als volgt:

- Perceel 1 - kasopbouw: tussen 6,6 miljoen en 8,2 miljoen euro;

- Perceel 2 - kasinstallaties: tussen 4,2 miljoen en 5,3 miljoen euro;
- Perceel 3 - kasinbouw: tussen 790.000 euro en 990.000 euro.

Op basis van deze ramingen hebben wij budget beschikbaar gesteld.

U bent niet verplicht om uw aanneemsom in te dienen binnen deze ramingen, dus een
aanneemsom die boven de raming ligt, wordt niet ongeldig verklaard (tenzij sprake is van een
onaanvaardbaar hoge inschrijving). Wij kunnen echter niet garanderen dat wij budget beschikbaar
krijgen voor een winnende aanneemsom die uitkomt boven de raming. Als wij onvoldoende
budget beschikbaar kunnen krijgen voor de aanneemsom van de winnaar, gaan wij met de
winnaar mogelijk optimalisaties doorvoeren. Het kan echter ook nog gebeuren dat we de
aanbesteding afbreken. Optimalisaties blijven naar verwachting (gebaseerd op onze raming) onder
de 15% per perceel.

Indien u van mening bent dat onze raming voor één of meerdere percelen niet realistisch is,
verzoeken wij u dit door middel van het stellen van vragen aan ons kenbaar te maken. Op die
manier kunnen wij hierop reageren in de volgende nota van inlichtingen en, indien nodig,
eventuele aanpassingen doorvoeren in de specificaties van het werk. Het indienen van
optimalisatievoorstellen is daarbij niet nodig. Wij hebben zelf reeds mogelijke optimalisaties en
bezuinigingen geinventariseerd.

Aangemaakt op:
17 jul 2026

Percelen:
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P1 perceel 1: kasopbouw
P2 perceel 2: kasinstallaties
P3 perceel 3: kasinbouw
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