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1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  Gemeente Urk

Rechtsvorm van de 
koper: 

Publiekrechtelijke instelling

Activiteit van de 
aanbestedende 
dienst: 

Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:  Contract- en risicomanager Civiele Techniek

Beschrijving: 

1. Inleiding en achtergrond De opdrachtgever is voornemens een contract- en risicomanager civiele 
techniek in te huren voor de integrale aansturing van een majeur civieltechnisch project binnen de 
openbare ruimte, namelijk de vervanging van de havenkades op Urk. Het project bevindt zich in de 
initiatiefase en loopt door tot en met de realisatie/uitvoering. De verwachte looptijd bedraagt circa 
vier jaar.&nbsp;De inzet start op zeer korte termijn, namelijk eind juni 2026.&nbsp;De opdracht 
wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Integraal Projectmanagementmodel (IPM). 2.&nbsp; 
Doel van de opdracht Het doel van de opdracht is het leveren van een ervaren contract-
risicomanager die verantwoordelijk is voor het contractmanagement binnen het project en het 
opbouwen van een risicodossier. Gedurende alle fases van het project moet er een risicodossier 
worden opgebouwd met te nemen beheersmaatregelen. 3.&nbsp; Context van het project Het 
betreft een multidisciplinair civieltechnisch project met een omvang van &gt; ?30 miljoen, waarin 
onder andere funderingstechniek, grondkeringen en complexe contractaspecten een belangrijke rol 
spelen. Het project kent een breed stakeholderveld, bestuurlijke gevoeligheden en een hoge mate 
van publieke zichtbaarheid. Verder ligt er een stevige civieltechnische opgave waar alle interne 
stakeholders (met name assets en havenbedrijf) worden gevraagd om alle klanteisen uit de 
organisatie aan te leveren voor dit project. 4.&nbsp; Rol binnen het IPM-team De contract- en 
risicomanager vervult deze rol binnen het IPM-team en is verantwoordelijk voor alle uitvragen voor 
zowel contracteren van ingenieursbureaus als aannemers. Verder bouwt hij gedurende alle fases 
van het project het dossierdossier op en bewaakt de acties die voortvloeien uit de 
beheersmaatregelen.5. Werkzaamheden contract- en risicomanager Hij bewaakt dat alle partijen 
handelen volgens het contract. Meedenken over de meest geschikte contractvorminterpreteren van 
UAV-GC / RAW / bouwteamovereenkomstvertalen van contracteisen naar uitvoeringbewaken van 
verplichtingen, termijnen en procedurestoetsen of ontwerp en uitvoering voldoen aan 
contracteisenbeheren van afwijkingen, VTW?s en claimsbewaken van scope en wijzigingenopstellen 
en beheren van:afwijkingsregisterverplichtingenregistercontractdossierOpzetten en beheren 
risicodossier volgende de RISMAN-methode.De contract- risicomanager: beoordeelt contractuele 
consequentieslegt rechtmatigheid vastonderbouwt kosten en tijdsimpactonderhandelt met 
gecontracteerde partijenvoorkomt escalaties en juridische conflictenDe contractmanager stemt af 
met: interne organisatie (onderdeel van het IPM-team)ingenieursbureauaannemers / 
opdrachtnemershavenbedrijfandere nautische dienstenbevoegd gezag

Identificatiecode van 
de procedure: 

7cec8747-b62a-4792-b2c7-e6a568c37cb4

Interne 
identificatiecode: 

1241

Type procedure:  Openbaar

1. Inleiding en achtergrond De opdrachtgever is voornemens een contract- en risicomanager civiele 
techniek in te huren voor de integrale aansturing van een majeur civieltechnisch project binnen de 
openbare ruimte, namelijk de vervanging van de havenkades op Urk. Het project bevindt zich in de 
initiatiefase en loopt door tot en met de realisatie/uitvoering. De verwachte looptijd bedraagt circa 
vier jaar.&nbsp;De inzet start op zeer korte termijn, namelijk eind juni 2026.&nbsp;De opdracht 
wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Integraal Projectmanagementmodel (IPM). 2.&nbsp; 
Doel van de opdracht Het doel van de opdracht is het leveren van een ervaren contract-
risicomanager die verantwoordelijk is voor het contractmanagement binnen het project en het 
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Belangrijkste 
kenmerken van de 
procedure: 

opbouwen van een risicodossier. Gedurende alle fases van het project moet er een risicodossier 
worden opgebouwd met te nemen beheersmaatregelen. 3.&nbsp; Context van het project Het 
betreft een multidisciplinair civieltechnisch project met een omvang van &gt; ?30 miljoen, waarin 
onder andere funderingstechniek, grondkeringen en complexe contractaspecten een belangrijke rol 
spelen. Het project kent een breed stakeholderveld, bestuurlijke gevoeligheden en een hoge mate 
van publieke zichtbaarheid. Verder ligt er een stevige civieltechnische opgave waar alle interne 
stakeholders (met name assets en havenbedrijf) worden gevraagd om alle klanteisen uit de 
organisatie aan te leveren voor dit project. 4.&nbsp; Rol binnen het IPM-team De contract- en 
risicomanager vervult deze rol binnen het IPM-team en is verantwoordelijk voor alle uitvragen voor 
zowel contracteren van ingenieursbureaus als aannemers. Verder bouwt hij gedurende alle fases 
van het project het dossierdossier op en bewaakt de acties die voortvloeien uit de 
beheersmaatregelen.5. Werkzaamheden contract- en risicomanager Hij bewaakt dat alle partijen 
handelen volgens het contract. Meedenken over de meest geschikte contractvorminterpreteren van 
UAV-GC / RAW / bouwteamovereenkomstvertalen van contracteisen naar uitvoeringbewaken van 
verplichtingen, termijnen en procedurestoetsen of ontwerp en uitvoering voldoen aan 
contracteisenbeheren van afwijkingen, VTW?s en claimsbewaken van scope en wijzigingenopstellen 
en beheren van:afwijkingsregisterverplichtingenregistercontractdossierOpzetten en beheren 
risicodossier volgende de RISMAN-methode.De contract- risicomanager: beoordeelt contractuele 
consequentieslegt rechtmatigheid vastonderbouwt kosten en tijdsimpactonderhandelt met 
gecontracteerde partijenvoorkomt escalaties en juridische conflictenDe contractmanager stemt af 
met: interne organisatie (onderdeel van het IPM-team)ingenieursbureauaannemers / 
opdrachtnemershavenbedrijfandere nautische dienstenbevoegd gezag

2.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel:  Contract- en risicomanager Civiele Techniek

Beschrijving: 

1. Inleiding en achtergrond De opdrachtgever is voornemens een contract- en risicomanager civiele 
techniek in te huren voor de integrale aansturing van een majeur civieltechnisch project binnen de 
openbare ruimte, namelijk de vervanging van de havenkades op Urk. Het project bevindt zich in de 
initiatiefase en loopt door tot en met de realisatie/uitvoering. De verwachte looptijd bedraagt circa 
vier jaar.&nbsp;De inzet start op zeer korte termijn, namelijk eind juni 2026.&nbsp;De opdracht 
wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Integraal Projectmanagementmodel (IPM). 2.&nbsp; 
Doel van de opdracht Het doel van de opdracht is het leveren van een ervaren contract-
risicomanager die verantwoordelijk is voor het contractmanagement binnen het project en het 
opbouwen van een risicodossier. Gedurende alle fases van het project moet er een risicodossier 
worden opgebouwd met te nemen beheersmaatregelen. 3.&nbsp; Context van het project Het 
betreft een multidisciplinair civieltechnisch project met een omvang van &gt; ?30 miljoen, waarin 
onder andere funderingstechniek, grondkeringen en complexe contractaspecten een belangrijke rol 
spelen. Het project kent een breed stakeholderveld, bestuurlijke gevoeligheden en een hoge mate 
van publieke zichtbaarheid. Verder ligt er een stevige civieltechnische opgave waar alle interne 
stakeholders (met name assets en havenbedrijf) worden gevraagd om alle klanteisen uit de 
organisatie aan te leveren voor dit project. 4.&nbsp; Rol binnen het IPM-team De contract- en 
risicomanager vervult deze rol binnen het IPM-team en is verantwoordelijk voor alle uitvragen voor 
zowel contracteren van ingenieursbureaus als aannemers. Verder bouwt hij gedurende alle fases 
van het project het dossierdossier op en bewaakt de acties die voortvloeien uit de 
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beheersmaatregelen.5. Werkzaamheden contract- en risicomanager Hij bewaakt dat alle partijen 
handelen volgens het contract. Meedenken over de meest geschikte contractvorminterpreteren van 
UAV-GC / RAW / bouwteamovereenkomstvertalen van contracteisen naar uitvoeringbewaken van 
verplichtingen, termijnen en procedurestoetsen of ontwerp en uitvoering voldoen aan 
contracteisenbeheren van afwijkingen, VTW?s en claimsbewaken van scope en wijzigingenopstellen 
en beheren van:afwijkingsregisterverplichtingenregistercontractdossierOpzetten en beheren 
risicodossier volgende de RISMAN-methode.De contract- risicomanager: beoordeelt contractuele 
consequentieslegt rechtmatigheid vastonderbouwt kosten en tijdsimpactonderhandelt met 
gecontracteerde partijenvoorkomt escalaties en juridische conflictenDe contractmanager stemt af 
met: interne organisatie (onderdeel van het IPM-team)ingenieursbureauaannemers / 
opdrachtnemershavenbedrijfandere nautische dienstenbevoegd gezag

Interne 
identificatiecode: 

1241

5.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Diensten

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

5.1.2 Plaats van uitvoering
Waar dan ook

Aanvullende 
informatie: 

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt 
onder de 
Overeenkomst 
inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA): 

ja

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type:  Prijs

Naam:  Prijsgedeelte

Beschrijving:  Prijsgedeelte. Weging: 25%.

Categorie van het 
gunningscriterium 
drempel: 

Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium 
numerieke waarde: 

25

Criterium:

Type:  Kwaliteit

Naam:  Kwaliteitsgedeelte

Beschrijving:  Kwaliteitsgedeelte. Weging: 75%.

Categorie van het 
gunningscriterium 
drempel: 

Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium 
numerieke waarde: 

75

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
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Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Dynamisch aankoopsysteem, ook te gebruiken door niet in deze aankondiging vermelde kopers

Elektronische veiling:  ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Gemeente Urk

Informatie over de 
termijnen voor 
beroep: 

Beroep moet worden ingesteld binnen de toepasselijke wettelijke termijnen.

6. Resultaten
Waarde van alle 
contracten 
toegekend in deze 
kennisgeving: 

135 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  Samenwerkende Ingenieurs BV

Inschrijving:

Identificatiecode van 
de inschrijving: 

TENDER-1

Identificatiecode van 
het perceel of de 
groep percelen: 

LOT-0001

Waarde van de 
aanbesteding: 

135 Euro

Onderaanneming:  Neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van 
het contract: 

CONTRACT-1

Datum waarop de 
winnaar is gekozen: 

29/06/2026

Datum van sluiting 
van het contract: 

29/06/2026

6.1.4 Statistische informatie
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de 
ontvangen 
inschrijvingen: 

Inschrijvingen

Aantal ontvangen 
inschrijvingen of 
verzoeken tot 
deelname: 

1

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  Gemeente Urk

Registratienummer:  32166227
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Postadres:  Singel  

Stad:  Urk

Postcode:  8321GT

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  Mevrouw Budgethouder Urk

E-mail:  Gemeente@urk.nl

Telefoon:  +31 527689868

Internetadres:  https://www.nouhuurtin.nl

Kopersprofiel:  https://www.nouhuurtin.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Aankoopcentrale die overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit voor werken, leveringen of diensten die voor 
andere kopers bestemd zijn

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Gemeente Urk

Registratienummer:  32166227

Postadres:  Singel  

Stad:  Urk

Postcode:  8321GT

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer / mevrouw Arend Steenbeek

E-mail:  a.steenbeek@urk.nl

Telefoon:  +31 527689868

Internetadres:  http://www.urk.nl

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  Samenwerkende Ingenieurs BV

Omvang van de 
ondernemer: 

Micro, klein of middelgroot

Registratienummer:  09165529

Postadres:  Bovenbuurtweg  

Stad:  Ede (gld)

Postcode:  6717XA

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Alkmaar en omgeving (NL328)

Land:  Nederland

Contactpunt:  De heer Rob Speldenbrink

E-mail:  r.speldenbrink@si-Ede.nl

Telefoon:  +31 610551123

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 

mailto:Gemeente@urk.nl
https://www.nouhuurtin.nl
https://www.nouhuurtin.nl
mailto:a.steenbeek@urk.nl
http://www.urk.nl
mailto:r.speldenbrink@si-Ede.nl
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percelen:  LOT-0001

Informatie over een aankondiging
Identificatiecode
/versie van de 
aankondiging: 

50633236-c6a1-4f63-9470-175bf7db32cc - 01

Type formulier:  Resultaat

Type aankondiging:  Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van 
de aankondiging: 

29/06/2026 05:00 +02:00

Talen waarin deze 
aankondiging 
officieel beschikbaar 
is: 

Nederlands 


