TenderNed

Publicatie

1. Koper
1.1 Koper
Officiéle naam:

Rechtsvorm van de
koper:

Activiteit van de
aanbestedende
dienst:

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:

Beschrijving:

Identificatiecode van
de procedure:

Interne
identificatiecode:

Type procedure:
2.1.1 Doel
Aard van het contract

TN-599147 - 1 jul 2026

Provincie Limburg

Regionale overheid

Algemene overheidsdiensten

Reconstructie N598 De Hut - De Plank

Provincie Limburg breekt de Europese openbare aanbestedingsprocedure Reconstructie N598 De
Hut - De Plank, met kenmerk: T28542 af. De motivatie hiertoe is tweeledig en behelst: Provincie
Limburg wil op basis van gewijzigde omstandigheden de specificaties van de opdracht aanpassen.
Provincie Limburg is voornemens de specificaties van de opdracht te wijzigen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en geactualiseerde randvoorwaarden. De wijziging is noodzakelijk om
de opdracht in overeenstemming te brengen met de thans geldende juridische, ecologische en
civieltechnische uitgangspunten. De noodzaak tot wijziging is gelegen in de volgende
omstandigheden: « De eerder gehanteerde waterhuishoudkundige eisen zijn niet langer actueel. Als
gevolg hiervan dient het ontwerp te worden herzien en moeten de daarvoor vereiste vergunningen
opnieuw worden aangevraagd. Als gevolg van de gewijzigde waterhuishoudkundige eisen dienen
tevens de uitgangspunten met betrekking tot de te verwijderen bomen en de locaties voor
compensatiemaatregelen te worden aangepast. « De eerder gehanteerde ecologische
randvoorwaarden en beleidsmatige kaders zijn niet langer actueel. Als gevolg hiervan dient het
ontwerp te worden aangepast en moeten de daarvoor vereiste vergunningen opnieuw worden
aangevraagd. * De werkgrenzen in relatie tot de eigendomsgrenzen dienen te worden
herbeschouwd door veranderde omstandigheden in de tijd. Provincie Limburg acht het zeer
waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast op basis van deze herbeschouwing. « Op
basis van voorgaande zal er ook een herbeschouwing plaatsvinden op het ontwerp van de kabels en
leidingen. Provincie Limburg acht het zeer waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast
op basis van deze herbeschouwing. « Diverse onderdelen zoals de bebording en de openbare
verlichting zijn gewijzigd en dienen in de opdracht te worden verwerkt. Voorgaande
omstandigheden leiden ertoe dat de oorspronkelijke specificaties van de opdracht niet ongewijzigd
kunnen worden gehandhaafd. De aanbestedingsprocedure bevat gebreken Tussen de publicatie van
de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, de daaropvolgende opschorting en een
eventuele herstart is inmiddels geruime tijd verstreken. Voorgaande wordt aangemerkt als een
procedureel gebrek. Gelet hierop kan worden verondersteld dat voortzetting van de oorspronkelijke
aanbestedingsprocedure niet langer in overeenstemming is met het proportionaliteitsbeginsel en de
redelijkheid. Voorts kan de geschiktheid van de in 2022 geselecteerde partijen niet zonder meer nog
als vaststaand worden beschouwd, nu de scope van de opdracht zal worden gewijzigd. Een
dergelijke wijziging kan van invloed zijn op de mate waarin de in 2022 geselecteerde partijen nog
voldoen aan de te stellen geschiktheidseisen. Voorts kan niet met zekerheid worden verondersteld
dat de in 2022 geselecteerde partijen nog voldoen aan destijds gestelde geschiktheidseisen.
Daarnaast is het aannemelijk dat de kring van potentiéle gegadigden zich sinds 2022 heeft
uitgebreid, dan wel is gewijzigd. Voorgaande omstandigheden leiden ertoe dat voortzetting van de
in 2022 gepubliceerde aanbestedingsprocedure mogelijk afbreuk doet aan het gelijkheidsbeginsel.

8a400406-43d8-42¢9-90a0-872cbdc5ee98

d700270f-1f97-4065-94b5-3426edfa045d

Niet-openbaar
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Belangrijkste

classificatie (cpv):

Aanvullende

classificatie (cpv):

Aanvullende

classificatie (cpv):

Aanvullende

classificatie (cpv):

Aanvullende

classificatie (cpv):

Aanvullende

classificatie (cpv):

45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen

45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

45233120 Wegenbouwwerken

45233142 Herstellen van wegen

45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land:

Nederland

Overal in het desbetreffende land

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde

exclusief btw:

18 570 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Als de procedure wordt geannuleerd of niet succesvol is, wordt deze opnieuw gestart

Aanvullende
informatie:

TN-599147 - 1 jul 2026

Provincie Limburg breekt de Europese openbare aanbestedingsprocedure Reconstructie N598 De
Hut - De Plank, met kenmerk: T28542 af. De motivatie hiertoe is tweeledig en behelst: Provincie
Limburg wil op basis van gewijzigde omstandigheden de specificaties van de opdracht aanpassen.
Provincie Limburg is voornemens de specificaties van de opdracht te wijzigen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en geactualiseerde randvoorwaarden. De wijziging is noodzakelijk om
de opdracht in overeenstemming te brengen met de thans geldende juridische, ecologische en
civieltechnische uitgangspunten. De noodzaak tot wijziging is gelegen in de volgende
omstandigheden: « De eerder gehanteerde waterhuishoudkundige eisen zijn niet langer actueel. Als
gevolg hiervan dient het ontwerp te worden herzien en moeten de daarvoor vereiste vergunningen
opnieuw worden aangevraagd. Als gevolg van de gewijzigde waterhuishoudkundige eisen dienen
tevens de uitgangspunten met betrekking tot de te verwijderen bomen en de locaties voor
compensatiemaatregelen te worden aangepast. « De eerder gehanteerde ecologische
randvoorwaarden en beleidsmatige kaders zijn niet langer actueel. Als gevolg hiervan dient het
ontwerp te worden aangepast en moeten de daarvoor vereiste vergunningen opnieuw worden
aangevraagd. * De werkgrenzen in relatie tot de eigendomsgrenzen dienen te worden
herbeschouwd door veranderde omstandigheden in de tijd. Provincie Limburg acht het zeer
waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast op basis van deze herbeschouwing. « Op
basis van voorgaande zal er ook een herbeschouwing plaatsvinden op het ontwerp van de kabels en
leidingen. Provincie Limburg acht het zeer waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast
op basis van deze herbeschouwing. « Diverse onderdelen zoals de bebording en de openbare
verlichting zijn gewijzigd en dienen in de opdracht te worden verwerkt. Voorgaande
omstandigheden leiden ertoe dat de oorspronkelijke specificaties van de opdracht niet ongewijzigd
kunnen worden gehandhaafd. De aanbestedingsprocedure bevat gebreken Tussen de publicatie van
de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, de daaropvolgende opschorting en een
eventuele herstart is inmiddels geruime tijd verstreken. Voorgaande wordt aangemerkt als een
procedureel gebrek. Gelet hierop kan worden verondersteld dat voortzetting van de oorspronkelijke
aanbestedingsprocedure niet langer in overeenstemming is met het proportionaliteitsbeginsel en de
redelijkheid. Voorts kan de geschiktheid van de in 2022 geselecteerde partijen niet zonder meer nog
als vaststaand worden beschouwd, nu de scope van de opdracht zal worden gewijzigd. Een
dergelijke wijziging kan van invloed zijn op de mate waarin de in 2022 geselecteerde partijen nog
voldoen aan de te stellen geschiktheidseisen. Voorts kan niet met zekerheid worden verondersteld
dat de in 2022 geselecteerde partijen nog voldoen aan destijds gestelde geschiktheidseisen.
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Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
5. Perceel

Daarnaast is het aannemelijk dat de kring van potentiéle gegadigden zich sinds 2022 heeft
uitgebreid, dan wel is gewijzigd. Voorgaande omstandigheden leiden ertoe dat voortzetting van de
in 2022 gepubliceerde aanbestedingsprocedure mogelijk afbreuk doet aan het gelijkheidsbeginsel.

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:

Beschrijving:

Interne
identificatiecode:

5.1.1 Doel
Aard van het contract

Belangrijkste
classificatie (cpv):
Aanvullende
classificatie (cpv):

Aanvullende
classificatie (cpv):

TN-599147 - 1 jul 2026

Reconstructie N598 De Hut - De Plank

Provincie Limburg breekt de Europese openbare aanbestedingsprocedure Reconstructie N598 De
Hut - De Plank, met kenmerk: T28542 af. De motivatie hiertoe is tweeledig en behelst: Provincie
Limburg wil op basis van gewijzigde omstandigheden de specificaties van de opdracht aanpassen.
Provincie Limburg is voornemens de specificaties van de opdracht te wijzigen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en geactualiseerde randvoorwaarden. De wijziging is noodzakelijk om
de opdracht in overeenstemming te brengen met de thans geldende juridische, ecologische en
civieltechnische uitgangspunten. De noodzaak tot wijziging is gelegen in de volgende
omstandigheden: « De eerder gehanteerde waterhuishoudkundige eisen zijn niet langer actueel. Als
gevolg hiervan dient het ontwerp te worden herzien en moeten de daarvoor vereiste vergunningen
opnieuw worden aangevraagd. Als gevolg van de gewijzigde waterhuishoudkundige eisen dienen
tevens de uitgangspunten met betrekking tot de te verwijderen bomen en de locaties voor
compensatiemaatregelen te worden aangepast. « De eerder gehanteerde ecologische
randvoorwaarden en beleidsmatige kaders zijn niet langer actueel. Als gevolg hiervan dient het
ontwerp te worden aangepast en moeten de daarvoor vereiste vergunningen opnieuw worden
aangevraagd. * De werkgrenzen in relatie tot de eigendomsgrenzen dienen te worden
herbeschouwd door veranderde omstandigheden in de tijd. Provincie Limburg acht het zeer
waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast op basis van deze herbeschouwing. « Op
basis van voorgaande zal er ook een herbeschouwing plaatsvinden op het ontwerp van de kabels en
leidingen. Provincie Limburg acht het zeer waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast
op basis van deze herbeschouwing. « Diverse onderdelen zoals de bebording en de openbare
verlichting zijn gewijzigd en dienen in de opdracht te worden verwerkt. Voorgaande
omstandigheden leiden ertoe dat de oorspronkelijke specificaties van de opdracht niet ongewijzigd
kunnen worden gehandhaafd. De aanbestedingsprocedure bevat gebreken Tussen de publicatie van
de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, de daaropvolgende opschorting en een
eventuele herstart is inmiddels geruime tijd verstreken. Voorgaande wordt aangemerkt als een
procedureel gebrek. Gelet hierop kan worden verondersteld dat voortzetting van de oorspronkelijke
aanbestedingsprocedure niet langer in overeenstemming is met het proportionaliteitsbeginsel en de
redelijkheid. Voorts kan de geschiktheid van de in 2022 geselecteerde partijen niet zonder meer nog
als vaststaand worden beschouwd, nu de scope van de opdracht zal worden gewijzigd. Een
dergelijke wijziging kan van invloed zijn op de mate waarin de in 2022 geselecteerde partijen nog
voldoen aan de te stellen geschiktheidseisen. Voorts kan niet met zekerheid worden verondersteld
dat de in 2022 geselecteerde partijen nog voldoen aan destijds gestelde geschiktheidseisen.
Daarnaast is het aannemelijk dat de kring van potentiéle gegadigden zich sinds 2022 heeft
uitgebreid, dan wel is gewijzigd. Voorgaande omstandigheden leiden ertoe dat voortzetting van de
in 2022 gepubliceerde aanbestedingsprocedure mogelijk afbreuk doet aan het gelijkheidsbeginsel.

a4b83dd6-be69-4d06-b3fe-21ca69185f0b

Werken
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen

45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
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Aanvullende 45233120 Wegenbouwwerken
classificatie (cpv):

Aanv.u.llen.de 45233142 Herstellen van wegen
classificatie (cpv):
Aanv.u.llen.de . 45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
classificatie (cpv):

5.1.2 Plaats van uitvoering
Land: Nederland
Overal in het desbetreffende land

Aanvullende
informatie:

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde

exclusief btw: 18 570 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie
Als de kavel wordt geannuleerd of niet succesvol is, wordt deze opnieuw gestart
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt
onder de
Overeenkomst
inzake
overheidsopdrachten
(GPA):

ja

Provincie Limburg breekt de Europese openbare aanbestedingsprocedure Reconstructie N598 De
Hut - De Plank, met kenmerk: T28542 af. De motivatie hiertoe is tweeledig en behelst: Provincie
Limburg wil op basis van gewijzigde omstandigheden de specificaties van de opdracht aanpassen.
Provincie Limburg is voornemens de specificaties van de opdracht te wijzigen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en geactualiseerde randvoorwaarden. De wijziging is noodzakelijk om
de opdracht in overeenstemming te brengen met de thans geldende juridische, ecologische en
civieltechnische uitgangspunten. De noodzaak tot wijziging is gelegen in de volgende
omstandigheden: « De eerder gehanteerde waterhuishoudkundige eisen zijn niet langer actueel. Als
gevolg hiervan dient het ontwerp te worden herzien en moeten de daarvoor vereiste vergunningen
opnieuw worden aangevraagd. Als gevolg van de gewijzigde waterhuishoudkundige eisen dienen
tevens de uitgangspunten met betrekking tot de te verwijderen bomen en de locaties voor
compensatiemaatregelen te worden aangepast. « De eerder gehanteerde ecologische
randvoorwaarden en beleidsmatige kaders zijn niet langer actueel. Als gevolg hiervan dient het
ontwerp te worden aangepast en moeten de daarvoor vereiste vergunningen opnieuw worden
aangevraagd. * De werkgrenzen in relatie tot de eigendomsgrenzen dienen te worden
herbeschouwd door veranderde omstandigheden in de tijd. Provincie Limburg acht het zeer
waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast op basis van deze herbeschouwing. « Op
basis van voorgaande zal er ook een herbeschouwing plaatsvinden op het ontwerp van de kabels en
leidingen. Provincie Limburg acht het zeer waarschijnlijk dat het ontwerp dient te worden aangepast
op basis van deze herbeschouwing. * Diverse onderdelen zoals de bebording en de openbare
verlichting zijn gewijzigd en dienen in de opdracht te worden verwerkt. Voorgaande
omstandigheden leiden ertoe dat de oorspronkelijke specificaties van de opdracht niet ongewijzigd
kunnen worden gehandhaafd. De aanbestedingsprocedure bevat gebreken Tussen de publicatie van
de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, de daaropvolgende opschorting en een
eventuele herstart is inmiddels geruime tijd verstreken. Voorgaande wordt aangemerkt als een
procedureel gebrek. Gelet hierop kan worden verondersteld dat voortzetting van de oorspronkelijke
aanbestedingsprocedure niet langer in overeenstemming is met het proportionaliteitsbeginsel en de
redelijkheid. Voorts kan de geschiktheid van de in 2022 geselecteerde partijen niet zonder meer nog
als vaststaand worden beschouwd, nu de scope van de opdracht zal worden gewijzigd. Een
dergelijke wijziging kan van invloed zijn op de mate waarin de in 2022 geselecteerde partijen nog
voldoen aan de te stellen geschiktheidseisen. Voorts kan niet met zekerheid worden verondersteld

Aanvullende
informatie:
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dat de in 2022 geselecteerde partijen nog voldoen aan destijds gestelde geschiktheidseisen.
Daarnaast is het aannemelijk dat de kring van potentiéle gegadigden zich sinds 2022 heeft
uitgebreid, dan wel is gewijzigd. Voorgaande omstandigheden leiden ertoe dat voortzetting van de
in 2022 gepubliceerde aanbestedingsprocedure mogelijk afbreuk doet aan het gelijkheidsbeginsel.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Kwaliteit

Beschrijving: Bereikbaarheid en fasering Risicomanagement Omgevingsmanagement

Categorie van het
gunningscriterium Gewicht (punten, exact)

drempel:
Gunningscriterium

. 40
numerieke waarde:
Criterium:
Type: Prijs
Naam: Prijs
Beschrijving: Formule

Categorie van het
gunningscriterium Gewicht (punten, exact)
drempel:

Gunningscriterium
numerieke waarde:

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

60

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor

Rechtbank Limburg
beroepsprocedures:

Informatie over de
termijnen voor -
beroep:

6. Resultaten
6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000
Er is geen winnaar gekozen en de mededinging is gesloten.

De reden waarom
geen winnaar is Besluit van de koper, wegens gewijzigde behoeften
gekozen:

6.1.4 Statistische informatie
Samenvatting van de door de koper ontvangen beroepen:

Aantal klagers: 0

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de

ontvangen Verzoeken tot deelname

inschrijvingen:
Aantal ontvangen
inschrijvingen of
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verzoeken tot
deelname:

8. Organisaties

8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:
Contactpunt:
E-mail:
Telefoon:
Internetadres:
Kopersprofiel:

Provincie Limburg
50052969
Limburglaan 10
Maastricht
6229GA

Zuid-Limburg (NL423)

Nederland
Celine Gordijn

cjel.gordijn@prvlimburg.nl

0031624706879

https://www.limburg.nl

https://s2c.mercell.com/buyer/1617

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:
E-mail:
Telefoon:

Rechtbank Limburg
82942978

Sint Annadal 1
Maastricht

6214 PA

Zuid-Limburg (NL423)

Nederland

rsc@rechtspraak.nl

+31883612222

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode
/versie van de
aankondiging:
Type formulier:
Type aankondiging:
Verzenddatum van
de aankondiging:

Aankondiging datum

verzending (eSender) 01/07/2026 07:34 +00:00

Talen waarin deze
aankondiging
officieel beschikbaar
is:

TN-599147 - 1 jul 2026

b52668ad-b4a1-41e7-8cc5-e91b6749b6dd - 01

Resultaat

30/06/2026 12:52 +00:00

Nederlands

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie - standaardregeling

M Rijksoverheid
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