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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Horst aan de Maas
Postadres: Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst
E-mail: gemeente@horstaandemaas.nl
Telefoon: 077 - 477 97 77

02 Directie
De directie zal na de gunning worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Tienray en Meerlo ter hoogte van de straten: Spoorstraat,
Stationslaan, Boerenovenweg, Kerkhoflaan, Burgemeester van de Berghlaan, Swolgenseweg,
Bernadettelaan, Kloosterstraat, Nieuwe Baan, Tienraijseweg, Beekveld, Elshout, Hoofdstraat, Hogenbos,
Veestraat, De Leeuwerik, Den Bogerd, De Cocq van Haeftenstraat, Monseigneur Jenneskensstraat,
Bergsboslaan, Beatrixstraat, Hofstraat, Holstraat, Pluisbergweg, Bergweg, Moleneind.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het treffen van verkeersmaatregelen;
- het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het aanbrengen van bebordingen;
- het aanbrengen van markeringen;
- het aanbrengen van inrichtingselementen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het uitvoeren van algemene werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 1 juli 2028 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven

uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig de
Standaard artikel 01.13.07 van de standaard RAW Bepalingen 2025.

2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn(en) bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf
42 lid 2 van de U.A.V. 2012, € 500,- per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer Omschrijving Schaal Datum

BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000001 Opbreektekening blad 1 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000002 Opbreektekening blad 2 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000003 Opbreektekening blad 3 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000004 Opbreektekening blad 4 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000005 Opbreektekening blad 5 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000006 Opbreektekening blad 6 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000007 Opbreektekening blad 7 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000008 Opbreektekening blad 8 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000009 Opbreektekening blad 9 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000010 Opbreektekening blad 10 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000011 Opbreektekening blad 11 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000012 Opbreektekening blad 12 van 12 1:200 01-07-2026

BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000101 Situatietekening blad 1 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000102 Situatietekening blad 2 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000103 Situatietekening blad 3 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000104 Situatietekening blad 4 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000105 Situatietekening blad 5 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000106 Situatietekening blad 6 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000107 Situatietekening blad 7 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000108 Situatietekening blad 8 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000109 Situatietekening blad 9 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000110 Situatietekening blad 10 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000111 Situatietekening blad 11 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000112 Situatietekening blad 12 van 12 1:200 01-07-2026

BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000201 Riooltekening blad 1 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000202 Riooltekening blad 2 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000203 Riooltekening blad 3 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000204 Riooltekening blad 4 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000205 Riooltekening blad 5 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000206 Riooltekening blad 6 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000207 Riooltekening blad 7 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000208 Riooltekening blad 8 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000209 Riooltekening blad 9 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000210 Riooltekening blad 10 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000211 Riooltekening blad 11 van 12 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-WZ-XX-DG-C-000212 Riooltekening blad 12 van 12 1:200 01-07-2026

BJ2118-HAS-ZZ-XX-DG-XX-000301 Dwarsprofielen blad 1 van 2 1:200 01-07-2026
BJ2118-HAS-ZZ-XX-DG-XX-000302 Dwarsprofielen blad 1 van 2 1:200 01-07-2026

BJ2118-HAS-ZZ-XX-DG-XX-000701 Details blad 1 van 2 1:20/50 01-07-2026
BJ2118-HAS-ZZ-XX-DG-XX-000702 Details blad 1 van 2 1:20/50 01-07-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De directie zal één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen in de nabijheid van het werk.

De aannemer draagt zorg voor het uitzetten van het overige uitzetwerk, de maatvoering op het werk
en de instandhouding daarvan.

2. De hoogten op tekening zijn aangegeven in meters ten opzicht van N.A.P.De lengtematen zijn in
meters. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de
bestekstekeningen aangegeven.

3. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk van dit
bestek aan te sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

4. De aannemer dient zichzelf van de situatie op de hoogte te stellen. Bij ontregeling c.q.verstoring van
peil- en hoogtematen moet de aannemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De
kosten voor het herstellen van peil- en hoogtematen komen voor rekening van de aannemer.
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten (tekeningen, berekeningen, algemeen tijdschema,

kwaliteitsplan, werkplannen, e.d.).

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Controleren van de ontgraving van de cunetten;
B2. Controleren van de ontgraving van de sleuven;
B3. Controleren van de verdichting van het zand voor zandbed in de cunetten;
B4. Controleren van de verdichting van het zand voor aanvulling in de sleuven;
B5. Controleren van de afgewerkte en verdichte funderingslaag;
B6. Controleren van de verkeersmaatregelen;
B7. Controleren van het uitgezette werk;
B8. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
B9. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte rioleringen;
B10. Controle gereedkomen onderlagen en tussenlagen asfalt;

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen alsmede in de eerste bouwvergadering aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan Ontwerpfase;
2. Milieukundige onderzoeken:

- RAPPORT
Asfalt-, fundatie- en verkennend bodemonderzoek N554
Referentie: BJ2118104100MIRP001F01
Status: Concept/01
Datum: 8 mei 2025

- RAPPORT
Milieutechnisch bodem- en hydrologisch onderzoek Riolering
en infiltratiekratten N554 te Tienray-Meerlo
Referentie: BJ2118109100MIRP001D01
Status: Concept/01
Datum: 4 december 2025

3. Archeologische onderzoeken: [volgt bij de Nota van Inlichtingen]
4. Flora- en fauna onderzoeken:

- RAPPORT
quickscan Wet natuurbescherming N554 Tienray-Meerlo
Referentie: 23352.001
Datum: 12 oktober 2023

- RAPPORT
Aanvullende ecologische veldinspectie N554 te Tienray-Meerlo
Referentie: 23352.002
Datum: 2 februari 2024

5. Onderzoeken Ontplofbare Oorlogsresten:
- RAPPORT

N554 Horst aan de Maas
Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten conflictperiode
Referentie: 143000414
Versie: 01C
Datum: 3-5-2024

- RAPPORT
N554 Horst aan de Maas
Pragmatische Opsporingsanalyse Ontplofbare Oorlogsresten
Referentie: 145000116
Versie: 01D
Datum: 17-9-2024

6. Gegevens bestaande kabels en leidingen:
- Klic-melding;
- Tekeningen bestaande kabels en leidingen;

` - Informatie werkzaamheden nutsbedrijven;
7. Overzichtslijst en kaart bouwkundige vooropname;
8. Plantlijst;



RAW0009-159847 Bladnr. 7 van 137Bestek BJ2118 - DEFINITIEF - 1 juli 2026
Reconstructie N554
Gemeente Horst aan de Maas

9. Verlichtingsplan.

06 Grondwaterstanden
De gegevens van de grondwaterstanden zijn opgenomen onder bijlage 2.

07 Gegevens bestaande bodem, asfalt en fundering
De gegevens van de bestaande bodem, asfalt en fundering zijn opgenomen onder bijlage 2.

08 Archeologie
De gegevens m.b.t. archeologie zijn opgenomen onder bijlage 3.

09 Flora en fauna
De gegevens m.b.t. flora en fauna zijn opgenomen onder bijlage 4.

10 Ontplofbare oorlogsresten
De gegevens m.b.t. Ontplofbare oorlogsresten zijn opgenomen onder bijlage 5.

De aannemer dient de locaties die als verdacht zijn aangemerkt door een CS-OOO gecertificeerd
opsporingsbedrijf te laten onderzoeken op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten conform de
detectietechnieken en eisen gesteld in de onderzoeken m.b.t. ontplofbare oorlogsresten.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient een projectplan, conform het CS-OOO, ter goedkeuring van de
opdrachtgever opgesteld te worden.

Bij de detectie van (mogelijke) ontplofbaar object wordt overgegaan tot het stoplegging van het werk.
In overleg met directie wordt bepaald het werk op een andere locatie voort te zetten.
De hieruit volgende stagnatiekosten worden vergoed tot een maximum van 5 dagen.

Eventuele vervolgwerkzaamheden zoals lokaliseren, identificeren (m.b.v. laagsewijze detectie) en tijdelijk
veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan EODD worden op stelpost verrekend.

11 Fasering
De (deel)faseringen zijn ter keuze van de de aannemer.
De aannemer dient dit een in een verkeers- en faseringsplan (bestekspost 800010) uit te werken.

12 Project specifieke aandachtspunten
1. Evenementen:

Inschrijver dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met mogelijke evenementen. Een
overzicht van de evenementen is op te vragen bij de opdrachtgever.

2. Hergebruik/herplaatsen:
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient her te
gebruiken/ her te plaatsen binnen het werk dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren
naar depot, het verwerken (laden, lossen, verplaatsen) in depot en het vervoeren naar de plaats van
verwerking vanuit depot van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze
bestekspost.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en
eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder
de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Opbreekwerkzaamheden
. . . . .

10 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

100010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: terrein binnen de werkgrens
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 500 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . - zwerfvuil/- ongerechtigheden
. . . . . Te rekenen met minimaal 0,02 m3
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 100020.
. . . . .

100020 510199 Vervoeren zwerfvuil/- ongerechtigheden. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren zwerfvuil/- ongerechtigheden,
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 100010, naar
. . . . . een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

11 Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .

110 Zagen
. . . . .

110020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 75,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

112 Opbreken teervrije asfaltverharding
. . . . .

112010 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.114,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.1, rijbaan N554 zuid
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,186 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 984,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112020 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.332,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.2, fietsstrook N554 zuid beide zijdes
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,199 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 662,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112030 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 410,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.3A, rijbaan zuid, westelijke helft
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 123,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112040 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 120,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.3B, rijbaan zuid, westelijke helft
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,095 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 28,50 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112050 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 267,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.4, rijbaan Boerenovenweg
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,153 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 102,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112060 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 641,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.5, rijbaan N554 zuid
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,195 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 313,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .
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112070 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 408,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.6, fietsstrook N554 zuid beide
. . . . . zijdes
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 184,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112080 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 182,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.7, rijbaan Swolgenseweg
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,171 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 78,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112090 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 215,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.8, fietsstrook Swolgenseweg
. . . . . beide zijdes
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,173 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 93,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112100 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 785,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.9, rijbaan N554 zuid
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,189 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 372,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .
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112110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 623,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.10, fietsstrook N554 zuid beide
. . . . . zijdes
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,163 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 254,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4.106,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.11, rijbaan N554 midden, tussen
. . . . . wegversmallingen
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,153 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1.566,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 415,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.12, rijbaan N554 midden, nabij
. . . . . wegversmalling
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,164 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 172,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 116,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.13, fietsstrook N554 midden, beide zijdes
. . . . . nabij wegversmalling
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,118 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 34,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .
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112150 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 11.930,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.14, rijbaan N554 noord
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,164 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 4.891,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112160 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5.436,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vak 1.15, fietsstrook N554 noord, beide
. . . . . zijdes
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,165 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 2.236,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 112170
. . . . .

112170 810799 Vervoeren teervrije opbreekasfalt. ton 12.092,50 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen teervrij opbreekasfalt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 112010 t/m 112160
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2
. . . . . Vrijgekomen teervrij opbreekasfalt vervoeren naar een
. . . . . inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

12 Verwijderen betonverhardingen
. . . . .

120000 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bochtverbreding van printbeton

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.5. . . . Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .4. . Zonder koppelstaven en deuvels
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

13 Verwijderen bestrating
. . . . .

130 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

1300 Afvoeren
. . . . .
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130010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 450,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

130020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 950,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

130030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 350,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

1301 Hergebruik
. . . . .

130110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: aan te straten inritten/stroken langs rijbaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .2. Hele stenen palletteren
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,144 m
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Rekening houden met 20% breuk st 2.500,00 I
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 10.000,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 421310 (hele bruikbare stenen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren een
. . . . . inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

130120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 750,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: aan te straten inritten/stroken langs rijbaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . .2. Hele stenen palletteren
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,144 m
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Rekening houden met 20% breuk st 7.500,00 I
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 30.000,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 421320 (hele bruikbare stenen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren een
. . . . . inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

131 Opbreken straatbakstenen
. . . . .
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131010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 450,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

131020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 275,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

131030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

132 Opbreken betontegels
. . . . .

132010 831703 Opbreken betontegels. m2 950,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

132020 831703 Opbreken betontegels. m2 3.450,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

132030 831703 Opbreken betontegels. m2 800,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

132050 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: geleidelijntegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Geleidelijntegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .
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132060 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: zwart/witte tegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Zwart/witte tegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

133 Opbreken natuurstenen keien
. . . . .

1330 Hergebruik
. . . . .

133000 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 120,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
. . . . . 133010

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm
. .1. . . Op een gebonden straatlaag van zandcement
. . . . . De straatlaag verwijderen volgens bestekspostnr 133020
. . .1. . Voeg gevuld met gebonden materiaal
. . . .1. Hele keien optassen
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,80 x 0,144 m
. . . . .9 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Rekening houden met 10% breuk st 1.200,00 I
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 10.800,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 422010 (hele bruikbare keien)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren een
. . . . . inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

133010 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 120,00 V
. . . . . materialen.
. . . . . Betreft: natuurstenen keien ontdoen van aangehechte
. . . . . materialen en grond

1. . . . . Keien van natuursteen
. . . . . Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 133000
.1. . . . Elementen na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspost(s). 422010
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

133020 831799 Verwijderen straatlaag, zandcement. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag van zandcement
. . . . . Gemiddelde dikte: 0,1 m
. . . . . Vrijgekomen zandcement vervoeren naar een inrichting m3 12,00 I
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

134 Opbreken betonbanden
. . . . .

134010 831711 Opbreken betonbanden. m 3.600,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,05 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .
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134020 831711 Opbreken betonbanden. m 200,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,05 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. .9. . . RWS-banden 110/220 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

134030 831711 Opbreken betonbanden. m 85,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,08 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,08 m3/m, beton
. .9. . . Scheidingsbanden 115/345 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

134040 831711 Opbreken betonbanden. m 3.400,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,02 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,02 m3/m, beton
. . .2. . Opsluitbanden 60 x 150 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

134050 831711 Opbreken betonbanden. m 300,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,1 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,1 m3/m, beton
. . . .3. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

134060 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,1 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,1 m3/m, beton
. . . .9. Busperronbanden 440 x 330 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

134070 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,05 m3/m, beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m, beton
. . . .9. Stootbanden 170 x 200mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

135 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
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135010 831799 Opbreken kantopsluiting van goottegels. m 3.600,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,015 m3/m, beton
. . . . . Goottegel 300 x 150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

135020 831706 Opbreken molgoot. m 600,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,05 m3/m, beton
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

14 Verwijderen riolering
. . . . .

142 Verwijderen huisaansluitingen
. . . . .

142010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 250,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: DWA-huisaansluitingen inclusief hulpstukken
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 50 stuks
. . . . . Lengte per huisaansluiting is variabel, gerekend met
. . . . . gemiddeld 5 m per huisaansluiting

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

142020 251106 Verwijderen keramische buis. m 250,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: DWA-huisaansluitingen inclusief hulpstukken
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 50 stuks
. . . . . Lengte per huisaansluiting is variabel, gerekend met
. . . . . gemiddeld 5 m per huisaansluiting
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

143 Verwijderen kolken
. . . . .

143010 257521 Reinigen kolken. st 200,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: te verwijderen kolken volgens bestekspostnr.
. . . . . 143030

9. . . . . Straat- en combikolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 5,00 I
. . . . . bestekspostnr. 143010
. . . . .
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143020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 143010

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

143030 251122 Verwijderen kolk. st 200,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk en combikolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

143060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: eindkap t.b.v. afdoppen vervallen kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 200,00 L
. . . . . Eindkap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

144 Verwijderen putranden
. . . . .

144010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bestaande putranden ter plaatse van
. . . . . toekomstige asfaltverharding

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

15 Verwijderen markering
. . . . .

151 Verwijderen markering
. . . . .

151000 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Ononderbroken streep
. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
. . . . . Onderbroken streep 9 - 3
. . . . . Onderbroken streep 3 - 3
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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151010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats,
. . . . . haaientanden, blokken etc.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

151020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Drempelfiguratie: taludstrepen drempels
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

151030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

5. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

16 Verwijderen straatmeubilair
. . . . . .....
. . . . .

160010 721016 Verwijderen paal. st 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . VAP-paal
. . . . . Materiaal: kunststof
. . . . . Afmetingen: 150 x 150 x 1400 mm
. .1. . . Inclusief fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

160020 721016 Verwijderen paal. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Paal
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Afmetingen: ø 80 mm
. .1. . . Inclusief fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .
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160030 721016 Verwijderen paal. st 6,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Paal
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ø 150 mm
. .1. . . Inclusief fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

160040 721016 Verwijderen paal. st 8,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Paal
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Afmetingen: ø 100 mm
. .1. . . Inclusief fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

160060 721024 Verwijderen zitelement. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

4. . . . . Uit een bestrating
.1. . . . Zitelement : zitbank
. .1. . . Inclusief fundatie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

160070 721099 Verwijderen jumboblok. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Jumboblok 90x45x48cm
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

17 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . .

170010 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Boomsoort(en): moeraseik

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.4. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m
. . . . . onder maaiveld, inclusief wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling m3 2,00 L
. . .3. . Stamhout vervoeren naar een inrichting
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .
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170020 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierplantsoen, hagen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . . onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

18 Verwijderen funderingen
. . . . .

181 Verwijderen funderingslagen
. . . . .

181010 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 15.000,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: funderingslaag rijbaan en bushaltes op het
. . . . . zuidelijke deel van de N554, gelegen binnen de
. . . . . woonkern Tienray
. . . . . Ter plaatse van de boringen: 001 t/m 048
. . . . . Materiaal: Puingranulaat
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof (NVB)
. . . . . Veiligheidsklasse: geen
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Laagdikte variërende dikte van 0,05 tot 0,50 m
. . . . . Gerekend met gemiddelde laagdikte: 0,30 m
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 9.000,00 I
. . . . . bestekpostnr(s).: 182010
. . . . .

181020 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 15.000,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: funderingslaag rijbaan en bushaltes op het
. . . . . noordelijke deel van de N554, gelegen binnen de
. . . . . woonkern Meerlo
. . . . . Ter plaatse van de boringen: 049 t/m 073
. . . . . Materiaal: Slakken
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof (NVB)
. . . . . Veiligheidsklasse: geen
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Laagdikte ca. 0,20 m
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 6.000,00 I
. . . . . bestekpostnr(s).: 182020
. . . . .

182 Vervoeren funderingsmateriaal
. . . . .

182010 800499 Vervoeren puingranulaat. ton 9.000,00 V
. . . . . Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s).: 181010
. . . . . Materiaal: Puingranulaat
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof (NVB)
. . . . . Veiligheidsklasse: geen
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Vervoeren een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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182020 800499 Vervoeren slakken. ton 6.000,00 V
. . . . . Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s).: 181020
. . . . . Materiaal: Slakken
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof (NVB)
. . . . . Veiligheidsklasse: geen
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Vervoeren een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

2 Grondwerk
. . . . .

21 Grondwerk cunetten
. . . . .

210 Grondwerk cunet rijbaan
. . . . .

210010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 8.500,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: cunet t.p.v. rijbaan, inritten en parkeervakken
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur m3 6.800,00 I
. . . . . Zand, klasse Wonen m3 850,00 I
. . . . . Zand, klasse Industrie m3 680,00 I
. . . . . Zand, klasse Matig Verontreinigd m3 170,00 I
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Deel vrijgekomen zand Land/natuur verwerken volgens m3 825,00 I
. . . . . bestekpostnr. 211010
. . . . . Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr(s):
. . . . . 260010, Zand, klasse Landbouw/natuur m3 5.975,00 I
. . . . . 260020, Zand, klasse Wonen m3 850,00 I
. . . . . 260030, Zand, klasse Industrie m3 680,00 I
. . . . . 260040, Zand, klasse Matig Verontreinigd m3 170,00 I
.9. . . . Ontgravingshoogte variabel, tot onderkant nieuw cunet
. . . . . op 0,5m minus nieuw maaiveld
. . . . . Gerekend met een gemiddelde hoogte van 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel, zie situatietekeningen en
. . . . . dwarsprofielen
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211 Grondwerk cunet trottoir
. . . . .

211010 220301 Grond verwerken in cunet trottoir. m3 825,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: zandbed cunet trottoir
. . . . . Inclusief profileren en verdichten
. . . . . Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur m3 825,00 I
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 210010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.9. . . . Breedte variabel, zie situatietekeningen en
. . . . . dwarsprofielen
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

22 Grondwerk rioleringen
. . . . .

220 Grondwerk hoofdriool
. . . . .
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220010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.565,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven HWA-hoofdriool
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Taluds 5 : 1

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 220090
. . . . . Deel vrijgekomen zand Landbouw/natuur verwerken m3 1.630,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr. 220030
. . . . . Vrijgekomen overtollige grond vervoeren volgens m3 935,00 I
. . . . . bestekpostnr(s):
. . . . . 260010, Zand, klasse Landbouw/natuur
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte variabel, zie dwarsprofielen
. . . . . Te rekenen met een overbreedte van 0,30 m
. . . . . aan beide zijden van de rioolbuis
. . . . .

220020 240122 Aanvullen sleuf. m3 935,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven hoofdriool volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 220010
. . . . . Inclusief aanvulling grondverbetering vanaf 0,20 m
. . . . . onder de onderkant van de buizen en putten
.6. . . . Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de
. . . . . leiding met
. . . . . zand voor aanvulling m3 935,00 L
. . . . . en verder tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

220030 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.630,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven hoofdriool volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 220010

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . zand Landbouw/natuur vrijgekomen bij het ontgraven m3 1.630,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 220010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

220090 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 860,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: treffen van voorzieningen tegen het inkalven
. . . . . van de sleuf volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 220010

9. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer
. . . . . De constructie inclusief berekeningen en tekeningen
. . . . . uiterlijk 6 weken voor aanvang van het werk ter
. . . . . acceptatie, analoog in 2-voud en digitaal in
. . . . . PDF-formaat, indienen bij directie
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

221 Grondwerk te vervangen huisaansluitingen
. . . . .
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221010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 480,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven DWA-huisaansluitingen
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 100 stuks
. . . . . Lengte per huisaansluiting is variabel, gerekend met
. . . . . gemiddeld 5 m per huisaansluiting
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

221020 240122 Aanvullen sleuf. m3 480,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven DWA-huisaansluitingen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . zand Landbouw/natuur vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 221010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

223 Grondwerk kolkaansluitingen
. . . . .

223010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 480,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven kolkaansluitingen inclusief werkgaten
. . . . . t.b.v. plaatsing kolken
. . . . . Lengte kolkaansluitingen: 500 m
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

223020 240122 Aanvullen sleuf. m3 480,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: sleuven kolkaansluitingen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 223010

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . zand Landbouw/natuur vrijgekomen bij het ontgraven m3 480,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 223010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

224 Grondwerk infiltratievoorzieningen
. . . . .
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224000 220101 Grond ontgraven uit werkgat infiltratievoorziening. m3 5.000,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: werkgat infiltratievoorziening
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 224090
. . . . . Deel vrijgekomen zand Landbouw/natuur naast de m3 2.800,00 I
. . . . . ontgraving deponeren en verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 224020
. . . . . Vrijgekomen overtollige grond vervoeren volgens m3 2.200,00 I
. . . . . bestekpostnr(s):
. . . . . 260010, Zand, klasse Landbouw/natuur
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 5,50 tot 6,50 m
. . .1. . Taluds 5 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

224010 220301 Grond verwerken in werkgat infiltratievoorziening. m3 1.200,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: werkgat infiltratievoorziening
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling m3 1.200,00 L

9. . . . . Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de
. . . . . infiltratiekratten
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

224020 220301 Grond verwerken in werkgat infiltratievoorziening. m3 2.800,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: werkgat infiltratievoorziening
. . . . . Grondsoort: m3 2.800,00 I

9. . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . zand Landbouw/natuur vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 224000
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

224090 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 820,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: treffen van voorzieningen tegen het inkalven
. . . . . van het werkgat volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 224000

9. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer
. . . . . De constructie inclusief berekeningen en tekeningen
. . . . . uiterlijk 6 weken voor aanvang van het werk ter
. . . . . acceptatie, analoog in 2-voud en digitaal in
. . . . . PDF-formaat, indienen bij directie
.9. . . . Rondom de ontgraving van het werkgat
. .6. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

225 Grondwerk buffer
. . . . .
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225010 220101 Grond ontgraven uit wadi. m3 1.375,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: buffer
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Deel vrijgekomen zand Land/natuur verwerken volgens m3 25,00 I
. . . . . bestekpostnr. 225020
. . . . . Vrijgekomen overtollige grond naar soort gescheiden
. . . . . vervoeren volgens bestekpostnr(s):
. . . . . 260010, Zand, klasse Landbouw/natuur m3 1.350,00 I
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel, zie
. . . . . situatietekeningen en dwarsprofielen
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

225020 220301 Grond verwerken in aanvulling buffer. m3 25,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: buffer
. . . . . Inclusief profileren
. . . . . Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 225010

5. . . . . Hoogte 0,30 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

24 Grondwerk groenvoorzieningen
. . . . .

240 Groenvakken
. . . . .

240020 220301 Grond verwerken in groenvakken. m3 450,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Inclusief profileren
. . . . . Grondsoort: m3 450,00 L
. . . . . Teelgrond conform artikel 51.06.01 van de Standaard

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 1500 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

26 Grondwerk, grond vervoeren
. . . . .

260 Naar een inrichting
. . . . .
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260010 220201 Grond vervoeren. m3 9.525,00 V
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Landbouw/natuur
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).:
. . . . . 210010 5975 m3
. . . . . 224000 2200 m3
. . . . . 225010 1350 m3
.2. . . . Vervoeren naar: naar een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

260020 220201 Grond vervoeren. m3 850,00 V
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Wonen
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).:
. . . . . 210010 850 m3
.2. . . . Vervoeren naar: naar een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

260030 220201 Grond vervoeren. m3 680,00 V
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Industrie
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).:
. . . . . 210010 680 m3
.2. . . . Vervoeren naar: naar een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

260040 220201 Grond vervoeren. m3 170,00 V
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, klasse Matig Verontreiningd
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).:
. . . . . 210010 170 m3
.2. . . . Vervoeren naar: naar een inrichting. De vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

27 Grondwerk, bijkomende werkzaamheden
. . . . .

270 Ontplofbare oorlogsresten
. . . . .

270010 240199 Opstellen Projectplan CS-000. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen projectplan conform het CS-OOO
. . . . . volgens paragraaf 4.5.2 van het RAPPORT N554 Horst
. . . . . aan de Maas Pragmatische Opsporingsanalyse
. . . . . Ontplofbare Oorlogsresten met referentie 145000116
. . . . . (Bijlage 5)
. . . . . Het plan uiterlijk 4 weken voor aanvang van het werk
. . . . . TER ACCEPTATIE, analoog in 2-voud en digitaal in
. . . . . PDF-formaat, indienen bij directie.
. . . . .

270020 240199 Uitvoeren onderzoek ontplofbare oorlogsresten. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren onderzoek naar de aanwezigheid van
. . . . . ontplofbare oorlogsresten conform de
. . . . . detectietechnieken en eisen gesteld in de onderzoeken
. . . . . m.b.t. ontplofbare oorlogsresten (bijlage 5) op de
. . . . . locaties die als verdacht zijn aangemerkt
. . . . . Onderzoek dient uitgevoerd te worden door een
. . . . . CS-OOO gecertificeerd opsporingsbedrijf
. . . . .
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270030 240199 Stagnatiekosten t.g.v. OO-vondsten. dag 5,00 V
. . . . . Betreft: stagnatiekosten door stoplegging van het werk
. . . . . bij detectie van (mogelijke) ontplofbaar object
. . . . . Bij eventuele stoplegging van het werk zal i.o.m.
. . . . . de directie worden getracht binnen 5 werkdagen de
. . . . . werkzaamheden op een andere locatie binnen het
. . . . . werkterrein voort te zetten.
. . . . . Indien voortzetting van het werk binnen het
. . . . . werkterrein niet mogelijk is, wordt aan de aannemer
. . . . . een maximum van 5 stagnatiedagen vergoed volgens
. . . . . deze bestekspost. Voor de overige periode dat niet
. . . . . gewerkt kan worden, worden geen verdere kosten
. . . . . vergoed aan de aannemer.
. . . . .

271 Proefsleuven
. . . . .

271010 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: in het werk nader te bepalen, e.e.a. in
. . . . . overleg met of op aanwijzing van de directie
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie de milieukundige onderzoeken, opgenomen onder
. . . . . bijlage 2
. . . . . Te rekenen met 25 proefsleuven met een lengte van
. . . . . 2,00 m op verschillende locaties binnen het werkterrein
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
. . . . . grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

272 Bemaling
. . . . .

2721 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

272110 210899 Opstellen bemalingsadvies. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen bemalingsadvies conform
. . . . . SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en
. . . . . vergunning'
. . . . . Het bemalingsadvies uiterlijk 4 weken voor aanvang
. . . . . van het toepassen van de bemaling TER ACCEPTATIE,
. . . . . analoog in 2-voud en digitaal in PDF-formaat, indienen
. . . . . bij directie.
. . . . .

272120 210899 Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen bemalingsplan t.b.v. toe te passen
. . . . . bemaling volgens paragraaf 2722
. . . . . Als uitgangspunt van de bemaling dienen de gegevens
. . . . . uit het bemalingsadvies te worden aangehouden.
. . . . . In het bemalingsplan dienen o.a. de opbouw van de
. . . . . bemaling, reserve- en alarmvoorzieningen, eisen, etc.
. . . . . aan de orde te komen
. . . . . Het bemalingsplan uiterlijk 4 weken voor aanvang
. . . . . van het toepassen van de bemaling TER ACCEPTATIE,
. . . . . analoog in 2-voud en digitaal in PDF-formaat, indienen
. . . . . bij directie.
. . . . .
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272130 210899 Opstellen monitoringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen monitoringsplan t.b.v. toe te passen
. . . . . bemaling volgens paragraaf 2722
. . . . . Het monitoringsplan dient tenminste de volgende
. . . . . onderdelen te bevatten:
. . . . . - de invloedssfeer van de grondwaterzakking a.g.v.
. . . . . de bemaling;
. . . . . - in kaart gebrachte grenswaarden van de
. . . . . grondwaterstand;
. . . . . - de hoeveelheid peilfilters / putten en de locatie
. . . . . hiervan;
. . . . . - de wijze van monitoring / frequentie metingen
. . . . . Het monitoringsplan uiterlijk 4 weken voor aanvang
. . . . . van het toepassen van de bemaling TER ACCEPTATIE,
. . . . . analoog in 2-voud en digitaal in PDF-formaat, indienen
. . . . . bij directie.
. . . . .

2722 Toepassen bemaling
. . . . .

272210 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen bronbemaling t.b.v. het in den
. . . . . droge aanbrengen van de betonbuis ø600mm, tussen
. . . . . put H13 en put OV01
. . . . . Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 272250
. . . . . Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 272310
. . . . . Monitoren volgens bestekspostnr(s). 272340

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder
. . . . . bodem sleuf
. . . . . Inclusief debietmeetpunt
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Lengte droog te houden sleuf: 60 m
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
. . . . . dekken is vereist
. . . . . De overname van de energievoorziening door de
. . . . . reserve-installatie vindt automatisch plaats
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie conform
. . . . . bemalingsplan aannemer
. . . . . De reservepompen moeten gelijkwaardig zijn aan de
. . . . . overige pompen die zijn opgenomen in de
. . . . . bemalingsinstallatie
. . . . .

272220 210202 Instandhouden bronbemaling. dag 5,00 V
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272210
. . . . . Periode van instandhouden : gedurende de periode van
. . . . . aanleg van de betonbuis ø600mm tussen put H13 en
. . . . . put OV01
. . . . . Gerekend met 5 dagen

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 272210 vermelde niveau
. . . . .
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272230 210203 Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272210

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . materiaal conform bemalingsplan aannemer
. . . . . De leverantiekosten van het materiaal voor het vullen
. . . . . van de gaten dienen in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

272240 210801 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen voorzieningen lozingspunt conform
. . . . . bemalingsplan aannemer
. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272210
.9. . . . Uitlaat voorzien van zandvang incl. filterbak voor
. . . . . het filteren van zand / grond e.d.
. . . . . Inclusief instandhouden en verwijderen van de
. . . . . voorzieningen na beëindiging van de bemaling.
. . . . .

272250 210814 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N
. . . . . bemalingsinstallatie.
. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 272210

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de
. . . . . energievoorziening
.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen
. .1. . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water
. . .1. . Alarmering voor het over- en onderschrijden van een
. . . . . bepaalde grondwaterstand
. . . .9. Opbouw alarmeringsinstallatie conform bemalingsplan
. . . . . aannemer
. . . . .

2723 Monitoring bemaling
. . . . .

272310 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van peilbuizen conform het
. . . . . opgestelde monitoringsplan volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 272130
. . . . . Situering en exacte uitvoering volgens monitoringsplan
. . . . . aannemer. Na beëindiging bemaling debietmeetpunt
. . . . . weer verwijderen

9. . . . . Peilbuizen conform het opgestelde monitoringsplan
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272130
. . . . . - Inwendige diameter: Ø51 mm (2-duims)
. . . . . - Lengte: min. 5 m
. . . . . Gerekend met 2 peilbuizen
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
. . . . . conform monitoringsplan aannemer
. . . . .

272320 210702 In stand houden waarnemingsput. dag 5,00 V
. . . . . Betreft waarnemingsput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272310
. . . . . Periode van in stand houden: gedurende de periode
. . . . . van aanleg van de betonbuis ø600mm tussen put H13
. . . . . en put OV01
. . . . . Gerekend met 5 dagen
. . . . .
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272330 210703 Verwijderen waarnemingsput. st 2,00 V
. . . . . Betreft waarnemingsput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272310

2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen
. . . . . met materiaal volgens monitoringsplan aannemer
. . . . . De leverantiekosten van het materiaal voor het vullen
. . . . . van de gaten dienen in deze bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

272340 210799 Verrichten van grondwatermetingen. keer 40,00 V
. . . . . Betreft: het verrichten van grondwatermetingen in de
. . . . . peilbuis volgens het monitoringsplan van de aannemer
. . . . . Metingen per peilbuis per dag: 2
. . . . . Aantal peilbuizen: 2
. . . . . Aantal dagen: 5
. . . . . Metingen uitvoeren t.o.v.: N.A.P.
. . . . . Meetgegevens elke dag vastleggen in een logboek en
. . . . . ter inzage leggen voor de directie
. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking
. . . . . stellen aan de directie
. . . . .

3 Riolering
. . . . .

30 Hoofdriool
. . . . .

300 Beton, rond profiel
. . . . .

3000 ø500mm
. . . . .

300010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 120,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 50,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

300020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 1,00 m
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

300030 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,20 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 1,80 m
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

300040 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de buis geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 300030

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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3001 ø600mm
. . . . .

300110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 60,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 25,00 L
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

300120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 1,00 m
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

300130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,20 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 1,80 m
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

300140 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de buis geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 300130

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

301 Kunststof
. . . . .

3010 ø250mm
. . . . .

301000 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 45,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3011 ø315mm
. . . . .

301110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 190,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 190,00 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3012 ø400mm
. . . . .
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301210 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 445,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 445,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

302 Aansluitingen
. . . . .

302010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bestaande rioolputten met putnummers:
. . . . . 5052, 5054C, 5065, 5084
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. . . . . t.b.v. PVC-buis ø315mm
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen
. . . . . Steens metselwerk
. . . . . Metselstenen: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 200,00 L
. . . . . Binnen en buitenzijde berapen
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 2,00 L
. . . . . Sterkteklasse C20/25
. . . . . Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS
. . . . . Gerekend met 0,50 m3 per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

302020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bestaande rioolput met putnummer:
. . . . . 5051A
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . t.b.v. PVC-buis ø125mm
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen
. . . . . - Steens metselwerk
. . . . . - Metselstenen: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 25,00 L
. . . . . - Binnen en buitenzijde berapen
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 0,25 L
. . . . . - Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS
. . . . . Gerekend met 0,25 m3 per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

31 Huisaansluitingen
. . . . .

310 PVC ø125mm
. . . . .

310010 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: DWA-huisaansluitingen
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 100 stuks
. . . . . Lengte per huisaansluiting is variabel, gerekend met
. . . . . gemiddeld 5 m per huisaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 500,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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310020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 400,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: hulpstukken t.b.v. DWA-huisaansluitingen
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 100 stuks
. . . . . Gerekend met 4 stuks per huisaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 400,00 L
. . . . . Bocht 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

310030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: hulpstukken t.b.v. DWA-huisaansluitingen
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 100 stuks

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

310040 252832 Maken inlaat. st 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: hulpstukken t.b.v. DWA-huisaansluitingen

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g. st 100,00 L
. . . . . Type: Zadelstuk
. . . . . Afmetingen: 290x290x100 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. cementspecie
. . . . .

310050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: hulpstukken t.b.v. DWA-huisaansluitingen
. . . . . Aantal huisaansluitingen: 10 stuks

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . Verloopstuk Gres naar PVC 125 x 206 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

32 Kolkaansluitingen en kolken
. . . . .

321 PVC ø160mm
. . . . .

321010 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 500,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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321020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 800,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen
. . . . . Gerekend met 4 stuks per kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 800,00 L
. . . . . Bocht 45°
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321040 252832 Maken inlaat. st 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: inlaten t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: Zadelstuk st 100,00 L
. . . . . Leverancier: De Hamer Beton B.V., o.g.
. . . . . Afmetingen: 290x290x100 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. cementspecie
. . . . .

321050 252832 Maken inlaat. st 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: inlaten t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: PVC knevel-klikinlaat met zettingsmof st 100,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. . . . . Diameter ø315 x 160mm
. . . . . Met 35 mm zettingsconstructie
. . . . . Ringstijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Leverantie knevelinlaat met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

322 Kolken
. . . . .

322010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 127,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 63,50 L
. . .3. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 127,00 L
. . . . . Fabricaat: SVA, o.g.
. . . . . Type: ST 1290/90 M-LINE GB 1
. . . . . Kopmaat: 450 x 450 mm
. . . . . Hoogte: 900 mm
. . . . . Deksel: rechte sleuven
. . . . . Rooster inlaat: 420 cm²
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel:
. . . . . 18/20 cm
. . . . . Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
. . . . . - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: DN160 mm, (achter)
. . . . . Stankslot: = 40 mm
. . . . . Zandvang: > 30 dm³
. . . . . Leveranties met KOMO, NL-BSB certificaat
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m



RAW0009-159847 Bladnr. 38 van 137Bestek BJ2118 - DEFINITIEF - 1 juli 2026
Reconstructie N554
Gemeente Horst aan de Maas

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
322020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 45,00 V

. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 22,50 L
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 45,00 L
. . . . . Fabricaat: SVA, o.g.
. . . . . Type: S 1300/85 M-LINE GB1
. . . . . Kopmaat: 450 x 300 mm
. . . . . Hoogte: 850 mm
. . . . . Rooster: waaierrooster GY
. . . . . Rooster inlaat: 285 cm²
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 400
. . . . . Diepte uitholling: 7 mm
. . . . . Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
. . . . . - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: DN160 mm, (achter)
. . . . . Stankslot: = 40 mm
. . . . . Zandvang: > 20 dm³
. . . . . Leveranties met KOMO, NL-BSB certificaat
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

33 Controleputten
. . . . .

330 Prefab-putten
. . . . .

3300 Put H01 t/m H11
. . . . .

330010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H01

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 22.07 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 19.84 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H02

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 21.32 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 18.89 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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330030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H03

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 20.38 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 18.35 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 2,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H04, H05

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.90 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 18.08 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 4,00 I
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 2,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 18.95 m + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 18.35 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 2,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H06, H07

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.65 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.78 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 2,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 2,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 2,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 18.66 + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 18.06 + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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330060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H08

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.34 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.78 m + NAP
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 1,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 18.38 m + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 17.78 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H09

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 18.49 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.78 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 1,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 18.93 m + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 17.78 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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330080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H10

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: rechthoekig
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1750 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.30 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.60 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø250mm st 1,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - Betonbuis ø300mm (bestaand) st 2,00 I
. . . . . - Betonbuis ø500mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. . . . . - Voorzien van overstortmuur:
. . . . . - Hoogte overstort: 18.70 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking st 2,00 I
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H10B

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.35 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 18.20 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø250mm st 1,00 I
. . . . . - PVC-buis ø125mm st 2,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330100 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H10A

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.25 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.65 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø160mm st 4,00 I
. . . . . - Betonbuis ø500mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .



RAW0009-159847 Bladnr. 42 van 137Bestek BJ2118 - DEFINITIEF - 1 juli 2026
Reconstructie N554
Gemeente Horst aan de Maas

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H11

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.37 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.77 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . -Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3302 Put H12 t/m H23
. . . . .

330200 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H12

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.50 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.71 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - Betonbuis ø500mm st 1,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H13

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: rechthoekig
. . . . . - Inwendige afmetingen: 2000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.64 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.30 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - Betonbuis ø500mm st 1,00 I
. . . . . - Betonbuis ø600mm st 1,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 1,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 18.05 m + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 17.65 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking st 2,00 I
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. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
330220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

. . . . . Betreft: HWA-rioolput

. . . . . Putnummer: H15
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.42 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.66 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H16

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.15 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.67 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø250mm st 1,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330240 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H17

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.18 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.73 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø250mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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330250 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H18

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.19 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.57 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330260 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H19

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.10 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.53 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 2,00 I
. . . . . - Voorzien van overmaatse sparing(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . De rioolbuizen in de overmaatse sparing(en) dichtzetten
. . . . . volgens bestekpostnr. 330510
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 1,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 18.44 m + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 17.52 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330270 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H20, H21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.37 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.46 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 4,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 2,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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330280 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H22

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.53 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.85 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 2,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330290 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H23

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.78 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.87 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3303 Put H32 en H33
. . . . .

330310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H32

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 18.81 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.19 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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330320 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: H33

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 18.67 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.11 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - PVC-buis ø400mm st 1,00 I
. . . . . - PVC-buis ø315mm st 1,00 I
. . . . . - Voorzien van overstortmuur: st 1,00 I
. . . . . - Hoogte overstort: 17.69 m + NAP
. . . . . - Hoogte leegloop: 17.06 m + NAP
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3304 Put OV01
. . . . .

330410 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: HWA-rioolput
. . . . . Putnummer: OV01

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . - Vorm: vierkant
. . . . . - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
. . . . . - Hoogte putdeksel: 19.00 m + NAP
. . . . . - Hoogte laagste b.o.b.: 17.30 m + NAP
. . . . . - Hoogte spuug-uit: 17.75 m + NAP
. . . . . - Voorzien van prefab-aansluiting(en) t.b.v. leidingen:
. . . . . - 1 x Betonbuis ø600mm
. . . . . - Voorzien van sparing(en) t.b.v.:
. . . . . - Brievenbus constructie
. . . . . opening 800 x 300mm
. . . . . - Voorzien van spijlenrooster: st 1,00 L
. . . . . - Spijlenrooster 1000 x 500mm, thermisch verzinkt
. . . . . spijlafstand 100mm
. .9. . . Zandvang, hoogte 500 mm
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . - Voorzien van mangat t.b.v. putafdekking
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330420 523501 Zetten natuursteen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bodem- en taludbescherming t.p.v. uitstroom
. . . . . put OV01

3. . . . . Kalksteen: stortsteen 10 - 60 kg ton 2,50 L
. . . . . Gerekend met 0,5 ton per m2
. . . . . Aanbrengen in stampbeton, d=0,1m m3 0,50 L
.2. . . . Zetsteen
. .1. . . Talud 1 : 3
. . . . .

330430 523502 Leveren natuursteen. ton 2,50 V
. . . . . Materiaal: stortsteen 10 - 60 kg ton 2,50 L
. . . . . Meetmethode: d.m.v. weging

1. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnr(s).: 330420
. . . . .

3305 Dichtzetten overmaatse sparingen
. . . . .
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330510 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 10,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: de overmaatse sparingen in de prefab-putten
. . . . . Metselwerk; metselstenen betonblok st 1.000,00 L
. . . . . Afmetingen: 100 x 200 x 300 mm
. . . . . Gerekend met 100 stuks per sparing

3. . . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
.3. . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen
. .1. . . Inclusief aanpassen stroomprofiel met beton m3 5,00 L
. . . . . - Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . . .

331 Bestaande putten
. . . . .

331010 251199 Aanpassen bestaande overstortput. EUR N
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: aanpassen bestaande overstortput.
. . . . . De aanpassingen betreffen:
. . . . . - Verwijderen bestaande putrand
. . . . . - Verwijderen betonnen afdekplaat
. . . . . te rekenen met afmetingen: 3,4 x 1,9 x 0,25 m
. . . . . - Verwijderen overstortmuur
. . . . . te rekenen met afmetingen: 1,9 x 0,2 x 1,0 m
. . . . . - Boren sparingen en doortrekken bestaande
. . . . . leidingen naar nieuwe put H10B
. . . . . te rekenen met:
. . . . . - huisaansluiting ø125mm m 4,00 L
. . . . . - huisaansluiting ø125mm m 2,50 L
. . . . . - Bijwerken stroomprofiel met beton: m3 2,00 L
. . . . . - Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350
. . . . . kg/m3
. . . . . - Aanbrengen nieuwe betonnen afdekplaat st 1,00 L
. . . . . Te rekenen met afmetingen: 3,4 x 1,9 x 0,25
. . . . . - voorzien van mangat t.b.v. putafdekking st 1,00 I
. . . . . Inclusief inmeten bestaande overstortput vooraf aan de
. . . . . werkzaamheden inmeten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

34 Putranden
. . . . . .....
. . . . .

341 In asfalt
. . . . .

341010 252799 Aanbrengen putrand met deksel. st 73,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: aanbrengen putdeksel in asfalt
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
. . . . . en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
. . . . . Situering: zie tekening Situatie nieuw riolering
. . . . . Aanbrengen putranden in asfalt volgens methode
. . . . . O-Linq Systeem ©
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . .
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341011 100199 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 73,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart metalen dop
. . . . . welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
. . . . . afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
. . . . . afdekplaat
. . . . .

341012 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 73,00 I
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven
. . . . . hart metalen plaat.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op
. . . . . het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: 145mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
. . . . .

341013 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand. st 73,00 I
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
. . . . . afvoeren
. . . . . van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor, exact rond hart
. . . . . metalen afdekplaat
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: 145mm
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief dop
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

341014 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 73,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel in asfalt
.9. . . . Type: 435/16 RM VEPRO st 33,00 L
. . . . . Type: 435/16 RM VEPRO optie met roosterdeksel st 40,00 L
. . . . . Leverancier: TBS, o.g.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking. kg 1.825,00 L
. . .9. . Overgangsring aanbrengen volgens bestekspostnr.
. . . . . 341020
. . . . . Stelringen aanbrengen volgens bestekspostnr.
. . . . . 341030
. . . . .

341015 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. lit 1.460,00 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
. . . . . naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
. . . . . Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende lit 1.460,00 L
. . . . . gietmortel Poltec 703
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder debovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 73,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond.
. . . . .
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341016 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. lit 146,00 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Polderstraat 1B
. . . . . 6666 LD Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 182,50 I
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 365,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de 175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
. . . . . wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
. . . . . secundaire bouwstof.
. . . . .

341020 252799 Aanbrengen overgangsring op putschacht. st 70,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een betonnen overgangsring
. . . . . t.b.v. de putdeksels aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 341010
. . . . . - Prefab gewapend beton overgangsring
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door aannemer
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st. /put st 70,00 L
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met
. . . . . snelhardende krimparme stelmortel op
. . . . . cementbasis: Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / put kg 1.750,00 L
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
. . . . .

341030 252799 Aanbrengen betonnen stelring op putschacht. st 146,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een betonnen stelring t.b.v.
. . . . . de putdeksels aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 341010
. . . . . - Prefab gewapend beton stelringen
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Gerekend met 2 st. /putrand st 146,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 25 kg / putrand kg 3.650,00 L
. . . . .
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341040 252899 Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop. st 73,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op het mangat t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . de asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat st 73,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60
. . . . . mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. metalen dop
. . . . . - Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen
. . . . . afdekplaat en betonplaat.
. . . . . Gerekend met 0,03 m3 per putrand m3 2,19 L
. . . . .

342 In straatwerk
. . . . .

342010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuwe putranden in straatwerk t.p.v.
. . . . . verkeersgeleider komgrens Tienray
.9. . . . Type: 435-24 VM VEPRO st 2,00 L
. . . . . Leverancier: TBS, o.g.
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.
. . . . . Metselstenen waalformaat, gerekend met 2 stellagen st 100,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . . . .

343 Op hoogte stellen bestaande putranden
. . . . .

343000 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 27,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bestaande te handhaven putranden
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 27,00 I
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.
. . . . . Metselstenen waalformaat, gerekend met 2 stellagen st 1.350,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . . . .

344 Putranden bij aanpassing overstortput
. . . . . .....
. . . . .

344010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuwe putranden op putnr. H10, H10A
.9. . . . Type: OAK 313-313 VEPRO met ontluchtings-afvoerklep st 2,00 L
. . . . . Leverancier: TBS, o.g.
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1. st 100,00 L
. . . . . Metselstenen waalformaat, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . . . .

344020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuwe putranden op putnr. H10, H10B, en
. . . . . bestaande overstortput
.9. . . . Type: 313-313 VEPRO deksel IE kantelklep st 3,00 L
. . . . . Leverancier: TBS, o.g.
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1. st 150,00 L
. . . . . Metselstenen waalformaat, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . . . .
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35 Infiltratievoorzieningen
. . . . .

350010 252699 Aanbrengen inspecteerbare PP Infiltratieunits EUR N
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: infiltratievoorziening bestaande uit de
. . . . . onderstaande krattenvelden:
. . . . . Krattenveld lengte breedte
. . . . . 1.1 69,6 4,2 m
. . . . . 1.2 44,4 4,2 m
. . . . . 1.3 66 4,2 m
. . . . . 2.1 53,4 4,8 m
. . . . . 2.2 53,4 4,8 m
. . . . . 2.3 38,4 4,8 m
. . . . . 2.4 14,4 4,8 m
. . . . . 3.1 32,4 5,4 m
. . . . . Modulair infiltratiesysteem
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Type: Wavin Q-Bic Plus infiltratieunit/krat
. . . . . Inspecteerbare/reinigbare unit in lengte- én
. . . . . breedterichting:
. . . . . - doorgang korte zijde: 515 x 250 mm
. . . . . - doorgang lange zijde: 515 x 370 mm
. . . . . Verkeersbelastingklasse: SLW60
. . . . . Materiaal: polypropyleen
. . . . . Kleur: blauw
. . . . . Systeemonderdelen:
. . . . . * Basis unit: st 2.357,00 L
. . . . . - afmetingen (bxlxh): 600 x 1200 x 600 mm
. . . . . - inhoud (bruto/netto): 432/417 ltr
. . . . . - holle ruimte: 95%
. . . . . - verbinding units onderling: verticale en horizontale
. . . . . geïntegreerde fixatie
. . . . . Leverantie infiltratieunits met KOMO-certificaat (BRL
. . . . . 52250)
. . . . . * Bodemplaat t.b.v. onderste laag, type open met st 2.357,00 L
. . . . . camerageleiding
. . . . . - werkende hoogte: 30 mm
. . . . . * Zijplaat inclusief pasmaken st 682,00 L
. . . . . * Aansluitplaat t.b.v. buisaansluiting ø160mm st 26,00 L
. . . . . * Aansluitplaat t.b.v. buisaansluiting ø315mm st 2,00 L
. . . . . * Aansluitplaat t.b.v. buisaansluiting ø400mm st 18,00 L
. . . . . * Schacht adapters DN425 st 16,00 L
. . . . . * Tegra schacht DN425 st 16,00 L
. . . . . De krattenvelden inpakken met geotextiel volgens
. . . . . bestekspostnr. 350020
. . . . .

350020 224699 Inpakken pakket infiltratieunits met geotextiel. m2 5.000,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: omhulling infiltratievoorzieningen
. . . . . Geotextielomhulling:
. . . . . Leverancier: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Type: Geolon FW180 gr/bl (KOMO volgens BRL 52250) m2 5.000,00 L
. . . . . Rolbreedte: 5,20 m
. . . . . Minimale overlapafstand bij naden: 500 mm
. . . . .

37 Overige rioolvoorzieningen
. . . . . .....
. . . . .

371 Terugslagklep
. . . . .
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371010 252801 Aanbrengen klep. st 3,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: terugslagklep in bestaande putten met
. . . . . putnummers: 5052, 5054C, 5065

1. . . . . Klep met frame st 3,00 L
. . . . . Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke
. . . . . (beton)wand
. . . . . - Type: NEBO/TKV-O 300
. . . . . - Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . - Materiaal: HDPE/RVS
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen:
. . . . . - 4 x chemisch anker
. . . . . - benodigde EPDM afdichtingsband (5 x 50 mm)
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . .

371020 252801 Aanbrengen klep. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: terugslagklep in nieuwe put met putnummer:
. . . . . H10

1. . . . . Klep met frame st 1,00 L
. . . . . Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke
. . . . . (beton)wand
. . . . . - Type: NEBO/TKV-O 250
. . . . . - Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . - Materiaal: HDPE/RVS
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen:
. . . . . - 4 x chemisch anker
. . . . . - benodigde EPDM afdichtingsband (5 x 50 mm)
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . .

372 Roostergoten
. . . . .

372000 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,50 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: roostergoot met een lengte van 2,25 m
.3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,90 L
. . . .9. Roostergoot HRI 400 st 2,00 L
. . . . . Lengte 2,25 m
. . . . . Leverancier: DWTN o.g.
. . . . . Zelfdragende afvoergoot, type I conform EN1433
. . . . . Resistent tegen vorst,dooi,zouten,olie en benzine etc.
. . . . . Zelfverdichtend beton C 55/67
. . . . . Inwendige afmeting bxh=341/320x300mm
. . . . . (uitwendig bxh=480/500x370mm)
. . . . . Gegalvaniseerd stalen hoekprofielen
. . . . . Roosters van 0,75 m op de goot bevestigd.
. . . . . Rooster 2x gebout
. . . . . Verkeersklasse D, 400KN
. . . . . De afvoergoot heeft een hydraulische sectie van 790
. . . . . cm2/m
. . . . . Gewicht 547kg
. . . . .
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372010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 0,75 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: roostergoot met een lengte van 0,75m
.3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,15 L
. . . .9. Roostergoot HRI 400 st 1,00 L
. . . . . Lengte 0,75 m
. . . . . Leverancier: DWTN o.g.
. . . . . Zelfdragende afvoergoot, type I conform EN1433
. . . . . Resistent tegen vorst, dooi, zouten,olie en benzine etc.
. . . . . Zelfverdichtend beton C 55/67
. . . . . Inwendige afmeting bxh=341/320x300mm
. . . . . (uitwendig bxh=480/500x370mm)
. . . . . Gegalvaniseerd stalen hoekprofielen
. . . . . Roosters van 0,75 m op de goot bevestigd
. . . . . Rooster 2x gebout
. . . . . Verkeersklasse D, 400KN
. . . . . De afvoergoot heeft een hydraulische sectie van 790
. . . . . cm2/m
. . . . . Gewicht 183kg
. . . . .

372020 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 3,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: zandvanger
.3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L
. . . .9. Zandvanger HRI 400 st 4,00 L
. . . . . Lengte 0,75 m
. . . . . Leverancier: DWTN o.g.
. . . . . Zelfdragende zandvanger, type I conform EN1433.
. . . . . Resistent tegen vorst, dooi, zouten, olie en benzine etc.
. . . . . Zelfverdichtend beton C 55/67
. . . . . Uitwendig bxh=500x800mm)
. . . . . Gegalvaniseerd stalen hoekprofielen.
. . . . . Roosters van 0,75 m op de goot bevestigd.
. . . . . Rooster 2x gebout. Verkeersklasse D, 400KN
. . . . . Langs 1 zijde een knock-out voorzien van ø160 mm. st 4,00 I
. . . . . Gewicht 366kg.
. . . . .

38 Rioolreiniging, -inspectie en beproeving
. . . . . .....
. . . . .

380010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 180,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuw HWA-hoofdriool
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . ø500mm m 120,00 I
. . . . . ø600mm m 60,00 I
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 380040
. . . . .
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380020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 680,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuw HWA-hoofdriool
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . ø250mm m 45,00 I
. . . . . ø315mm m 190,00 I
. . . . . ø400mm m 445,00 I
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 380030
. . . . .

380030 257511 Rioolput reinigen. st 50,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuw HWA-rioolputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380040
. . . . .

380040 257531 Rioolslib vervoeren. ton 5,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 380010, 380020, 380030

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

380050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 180,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuw hoofdriool inclusief putten
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd. Uitvoeren visuele inspectie vanuit
. . . . . riool conform NEN-EN 13508-2. Het gebruik van een
. . . . . Panoramo-camera is niet toegestaan.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . ø500mm m 120,00 I
. . . . . ø600mm m 60,00 I
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . . . Elke 25 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van toestandsaspecten met een klasse > 1.
. . . .2. Opnamen aanleveren op HD in MPG-bestand(en) per
. . . . . rioolstreng. Nummering conform beheersysteem
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2-voud, digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat inclusief de foto's in
. . . . . digitaal formaat (jpeg) uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen van de riolering TER ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie
. . . . .
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380060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 680,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuw hoofdriool inclusief putten
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd. Uitvoeren visuele inspectie vanuit
. . . . . riool conform NEN-EN 13508-2. Het gebruik van een
. . . . . Panoramo-camera is niet toegestaan.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . ø250mm m 45,00 I
. . . . . ø315mm m 190,00 I
. . . . . ø400mm m 445,00 I
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . . . Elke 25 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van toestandsaspecten met een klasse > 1.
. . . .2. Opnamen aanleveren op HD in MPG-bestand(en) per
. . . . . rioolstreng. Nummering conform beheersysteem
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2-voud, digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat inclusief de foto's in
. . . . . digitaal formaat (jpeg) uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen van de riolering TER ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie
. . . . .

380070 256101 Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
. . . . . Betreft: beproeven nieuw aangelegd HWA-hoofdriool
. . . . . Het bewijs van beproeving dient TER ACCEPTATIE
. . . . . overhandigd te worden uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen riolering

1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur)
. . . . . 1 uur
. .1. . . Maximaal waterverlies:
. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
. . . . . zonder putten;
. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
. . . . . inclusief putten;
. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.
. . . . .

4 Verhardingen
. . . . .

40 Funderingen
. . . . .

400 Menggranulaat
. . . . .

400010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 40.000,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: fundering rijbaan, parkeervak, trottoir t.p.v. inrit
. . . . . Inclusief profileren en verdichten
. . . . . Oppervlak: 40000 m2

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Menggranulaat ton 24.000,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 400020
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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400020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 24.000,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . T.b.v. bestekspostnr. 400010

1. . . . . Menggranulaat ton 24.000,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

401 Zand voor zandbed
. . . . .

401010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 825,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: zandbed cunet trottoir
. . . . . Inclusief profileren en verdichten
. . . . . Oppervlak: 5500 m2
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 825,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 401020

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.9. . . . Breedte variabel, zie situatietekeningen en
. . . . . dwarsprofielen
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

401020 220321 Leveren grond. m3 825,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr. 401010

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
.7. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 825,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

41 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

410 Frezen t.b.v. aansluiting
. . . . .

410010 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: getrapt frezen t.p.v. overgangen van nieuw
. . . . . op bestaande asfalt
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie de milieukundige
. . . . . onderzoeken, opgenomen onder bijlage 2

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). :
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 45 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 10,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 410030
. . . . .
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410020 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,70 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: getrapt frezen t.p.v. overgangen van nieuw
. . . . . op bestaande asfalt
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie de milieukundige
. . . . . onderzoeken, opgenomen onder bijlage 2

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). :
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 6,75 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 410030
. . . . .

410030 810799 Vervoeren teervrije freesasfalt. ton 16,75 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen teervrij freesasfalt volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . 410010 ton 10,00 I
. . . . . 410020 ton 6,75 I
. . . . . Teervrij asfalt: zie de milieukundige onderzoeken,
. . . . . opgenomen onder bijlage 2
. . . . . Vrijgekomen teervrij freesasfalt vervoeren naar een
. . . . . inrichting. De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

411 Kantvoorziening
. . . . .

411010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 75,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: kantvoorziening t.b.v. contactvlak tussen
. . . . . nieuwe en bestaande asfalt

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 75,00 L
. . . . . DENSO bitumenstrip TOK®-Band SK
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,035 m
. . . . .

412 Asfalt rijbaan
. . . . .

412010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 64.800,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: kleeflaag t.b.v. de asfaltlagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).:
. . . . . 412040 m2 7.530,00 I
. . . . . 412050 m2 24.870,00 I
. . . . . 412060 m2 32.400,00 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 1 ton 26,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

412020 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 2.071,00 V
. . . . . lagen.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Totaal 7530 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 2.071,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 110 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag van mengranulaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 400010
. . . . .
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412030 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 5.285,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Totaal 24870 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 5.285,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 85 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van mengranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 400010
. . . . .

412040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 848,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Totaal 7530 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 848,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 412020
. . . . .

412050 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 3.109,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Totaal 24870 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 3.109,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 412030
. . . . .

412060 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 2.835,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Totaal 32400 m2

4. . . . . Asfalt: SMA - NL 11B ton 2.835,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 412040, 412050
. . . . .

412070 283899 Op hoogte brengen straatpotten/waterputjes. st 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: op hoogte brengen van bestaande
. . . . . straatpotten/waterputjes ter plaatse van de nieuw
. . . . . aan te brengen asfaltverharding.
. . . . .

42 Straatwerk
. . . . .

420 Straatlagen
. . . . .

420010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 9.850,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. straatwerk volgens
. . . . . besteksposten in paragraaf 421, 423
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
. .1. . . Straatzand m3 492,50 L
. . . . .

421 Betonstraatstenen
. . . . .

4210 Rijbaan
. . . . .
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421010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan t.p.v. puntstukken printbeton

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 250,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

421020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.000,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

421030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.500,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

421040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 250,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4211 Parkeervak
. . . . .

421110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 90,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: parkeervak

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,90 L
. . . . .

4212 Verkeersgeleider
. . . . .
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421210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 175,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: verkeersgeleider komingangen

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.750,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4213 Inrit/stroken
. . . . .

421310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: de aan te straten inritten/stroken

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 17.500,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afkomstig van bestekspostnr. 130110 st 10.000,00 I
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens st 7.500,00 I
. . . . . bestekspostnr. 421330
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

421320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: inrit

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 50.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afkomstig van bestekspostnr. 130120 st 30.000,00 I
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens st 20.000,00 I
. . . . . bestekspostnr. 421330
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

421330 831603 Leveren betonstraatstenen. st 27.500,00 V
. . . . . Betreft: bijleveren tekortkomende stenen t.b.v.
. . . . . bestekspostnr. 421310, 421320
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 27.500,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

422 Natuurstenen keien
. . . . .

422000 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. straatwerk volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 422010
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
. . . . . ten hoogste 110 mm
. .9. . . Zandcement: 150 kg/m3 cement CEM III 32,5. m3 15,00 L
. . . . .
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422010 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 170,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Keien van natuursteen: graniet st 17.000,00 I
. . . . . Afkomstig van bestekspostnr. 133000 st 10.800,00 I
. . . . . Tekortkomende keien bijleveren volgens bestekspostnr. st 6.200,00 I
. . . . . 422020
.1. . . . Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm
. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Verband: waaierverband
. . . .2. Op gebonden straatlaag van: zandcement
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 422000
. . . . .

422020 832402 Leveren keien van natuursteen. st 6.200,00 V
. . . . . Betreft: bijleveren tekortkomende keien t.b.v.
. . . . . bestekspostnr. 422010
. . . . . Afstandhouders n.v.t.

1. . . . . Keien 100 x 100 x 100 mm st 6.200,00 L
. . . . . Graniet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

423 Betontegels
. . . . .

4230 Trottoir
. . . . .

423010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5.290,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: trottoir

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband, kort
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 57.603,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2.352,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

423020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.650,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: trottoir t.p.v. inrit en fietspad

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband, lang
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 28.856,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.178,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4231 Rijbaan
. . . . .

423110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 135,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteensverband, lang
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.470,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 60,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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4232 Bushalte/oversteken
. . . . .

423210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: witte tegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 134,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

423220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: zwarte tegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 134,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

423230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 27,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: geleidelijntegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 300,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Geleidelijntegel voorzien van 7 golven
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

423240 831113 Aanbrengen betontegels. m2 22,50 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: noppentegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 250,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Noppentegel
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

423250 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2,70 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: betontegels t.b.v. attentievlak

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 30,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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423260 831199 Aanbrengen rubbertegels. m2 36,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: rubbertegels t.b.v. instapmarkering
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Vlakke rubbertegels 300 x 300 x 80 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .

424 Pasmaken bestratingsmateriaal
. . . . .

424010 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 100,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 421010, 421020, 421030, 421040, 421110, 421210,
. . . . . 421310
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .3. . . Dikte 80 tot 100 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

424020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 2.500,00 V
. . . . . Betreft: betontegels

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 423010
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .1. . . Dikte tot 50 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

424030 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 500,00 V
. . . . . Betreft: betontegels

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 423020, 423110
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .2. . . Dikte 50 tot 80 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

425 Herstraten
. . . . .

425010 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: herstraten t.b.v. het aansluiten van nieuw
. . . . . straatwerk op bestaand straatwerk

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met 10% breuk. Bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 425020, 425030
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

425020 831604 Leveren betontegels. st 500,00 V
. . . . . Betreft: bijleveren van tekortkomende betontegels
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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425030 831604 Leveren betontegels. st 100,00 V
. . . . . Betreft: bijleveren van tekortkomende betontegels
.6. . . . Betontegels 300 x 150 x 45 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

43 Kantopsluitingen
. . . . .

431 Kantlagen
. . . . .

431010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 120,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: omranding p-vak

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 600,00 L
. . . . . Kleur: blauw
. . . . .

431020 831303 Aanbrengen molgoot. m 730,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: holle molgoot

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 18,25 L
. . . . . fundering
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 18.250,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

431030 831303 Aanbrengen molgoot. m 75,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vlakke molgoot

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,88 L
. . . . . fundering
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.875,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

431040 831399 Aanbrengen goottegels. m 4.970,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 op fundering m3 37,28 L
. . . . . Goottegels: 300 x 150 x 7/5,5 mm st 16.570,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

432 Trottoirbanden 180/200x250mm
. . . . .

432010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4.070,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 203,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 4.070,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

432020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 15,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 383,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . Bochtstralen volgens bestekstekeningen.
. . . . .
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432030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: inritverloopbanden bij oversteken

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,40 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 8,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inritverloopbanden, l = 1,00
. . . . . Links 180/200 x 250 mm naar 200 x 170 mm st 2,00 L
. . . . . Middenstuk 200 x 170mm st 4,00 L
. . . . . Rechts 180/200 x 250 mm naar 200 x 170 mm st 2,00 L
. . . . .

432040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Eindbanden, l = 1,00 m
. . . . .

432050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,05 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verloopbanden, 180/200 naar 110/220mm, l = 1,00 m
. . . . .

433 Geleidebanden 70/200x250mm
. . . . .

433010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 900,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: geleidebanden bij inritten

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 45,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 70/200 x 250mm st 900,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

433020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: verloopbanden bij inritten

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 15,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 70/200 x 250mm naar 180/200 x 250 mm st 300,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verloopband, l = 1,00
. . . . .

434 Busperronbanden
. . . . .
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434010 831199 Aanbrengen busperronbanden beton m 70,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr. 434040
. . . . . Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
. . . . . Type: Profil Perronband st 70,00 L
. . . . . Voorzien van gepatenteerd aanrijdprofiel
. . . . . Profiel (lxbxh): 100 x 44 x 33 cm
. . . . . Betonkwaliteit: C45/55
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Verkeersklasse: 60
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: antislip ruitstructuur
. . . . . Markering: geen
. . . . . Sluiting: vlak
. . . . .

434020 831199 Aanbrengen halteplaatsbeëindiging links. m 6,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,60 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr.: 434040
. . . . . Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
. . . . . Type: Profil Perronband
. . . . . Elementen:
. . . . . - trottoir links: verloopband naar 180/200x250 mm st 6,00 L
. . . . .

434030 831199 Aanbrengen halteplaatsbeëindiging rechts m 6,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,60 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Voegen tussen elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr.: 434040
. . . . . Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding
. . . . . Type: Profil Perronband
. . . . . Elementen:
. . . . . - trottoir rechts: verloopband naar 180/200x250 mm st 6,00 L
. . . . .

434040 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronbanden m 70,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Voegafdichtingssysteem bestaande uit: m 70,00 L
. . . . . - voegvulling
. . . . . - separatietape
. . . . . - elastische kit
. . . . . Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
. . . . . leverancier
. . . . .

435 Inritbanden
. . . . .

435000 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: inritconstructies

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 6,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 750 x 200 x 300 mm st 200,00 I
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 188,00 L
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 6,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 6,00 L
. . . . .

436 Opsluitbanden 60x200mm
. . . . .
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436010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5.400,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 108,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 5.400,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

436020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 128,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . Bochtstralen volgens bestekstekeningen.
. . . . .

437 Scheidingsbanden
. . . . .

437010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: scheidingsbanden

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,20 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 115/345 x 200 mm st 90,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

437020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: scheidingsbanden

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 115/345 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Eindband, l = 1,00 m
. . . . .

438 RWS-banden
. . . . .

438010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 610,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: RWS-banden

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 30,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 610,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

438020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: RWS-banden

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,75 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 75,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Eindband, l = 1,00 m
. . . . .
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438030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: RWS-banden

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,05 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verloopbanden, 110/220mm naar 180/200, l = 1,00 m
. . . . .

439 Pasmaken betonbanden
. . . . .

439010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 250,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden volgens bestekpostnr. 432010

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

439020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden volgens bestekpostnr. 433010

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Geleidebanden 70/200 x 250 mm recht.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

439030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden volgens bestekpostnr. 436010

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.2. . . Opsluitband 60 x 150 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

439040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden volgens bestekpostnr. 437010

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Scheidingsbanden 115/345 x 200 mm.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

439050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 V
. . . . . Betreft: betonbanden volgens bestekpostnr. 438010

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . RWS-banden 110/220 x 250 mm.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

44 Betonverhardingen
. . . . .

440010 820599 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 55,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bochtverbredingen (2 stuks)
. . . . .

440011 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 66,00 I
2. . . . . Folie: bekistingsfolie m2 66,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer
. . . . .
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440012 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 55,00 I
1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 0,40 m tot 2,20 m, volgens
. . . . . bestekstekeningen
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. . .1. . Laagdikte 0,25 m
. . . . . Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 13,75 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
. . . . . NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
. . . . . Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel
. . . . . 82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming
. . . . . van NEN 8005
. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer
. . . . .

440013 820499 Aanbrengen figuratie in beton. m2 55,00 I
. . . . . De figuratiemal alvorens toepassing voorbehandelen
. . . . . met vloeibaar ontkistingsmateriaal of bij uitvoering
. . . . . gebruik maken van een dunne folie.
. . . . . Het oppervlak voorzien van figuratie: m2 55,00 L
. . . . . - motief Cobblestone
. . . . . De aannemer dient ter goedkeuring een gewaarmerkt
. . . . . monster van de figuratie aan te leveren
. . . . .

440014 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 55,00 I
. . . . . Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
. . . . . coating: transparant impregneermiddel op PU- /
. . . . . Acrylic-basis
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,5 l/m2 ltr 27,50 L
. . . . .

440020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 10,00 V
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen en opzagen
. . . . . Voegafstand: h.o.h. 4,00 m
. . . . . - De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte met een
. . . . . zaagbreedte van 3mm
. . . . . - Voorafgaand aan het afkitten, de voegkamer
. . . . . 10mm breed en 30mm diep opzagen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer
. . . .2. Opgezaagde voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit) m 10,00 L
. . . . . kleur grijs, over de bovenste 30 mm.
. . . . .

440030 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 25,00 V
. . . . .
. .9. . . Door middel van opzagen
. . . . . - Voorafgaand een ethafoam opvulstrook, dikte 10
. . . . . mm, tegen achterzijde kantopsluiting aanbrengen
. . . . . - De ethafoam na het uitharden van de beton
. . . . . verwijderen door opzagen tot een diepte van 30
. . . . . mm met een zaagbreedte 10 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer
. . . .2. Opgezaagde voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit) m 25,00 L
. . . . . kleur grijs, over de bovenste 30 mm.
. . . . .
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440040 820599 Uitvoeren betonwacht. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren betonwacht voor de
. . . . . betonverharding aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 440013
. . . . . Voor de periode (ook buiten werktijden) van het
. . . . . storten van de beton tot het moment dat de beton
. . . . . voldoende is uitgehard dat betreding geen zichtbare
. . . . . sporen nalaat.
. . . . .

5 Bebordingen, markeringen & straatmeubilair
. . . . .

50 Bebordingen
. . . . .

500 Verwijderen bebording
. . . . .

500010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 48,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: verkeers- en bewegwijzeringsborden
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

500020 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 14,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Uit het maaiveld / bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

500030 321399 Verwijderen bestaande komportalen.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: komportalen Tienray en Meerlo
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

501 Nieuwe bebording
. . . . .

501010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 90,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: nieuwe verkeersbordpalen

4. . . . . In een bestrating of maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 90,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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501020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 163,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 501010
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . Verkeersborden:
. . . . . - A01-30 st 35,00 L
. . . . . - A02-30 st 1,00 L
. . . . . - A01-30-ZB st 12,00 L
. . . . . - A01-30-ZE st 10,00 L
. . . . . - A01-60-ZB st 4,00 L
. . . . . - A01-60-ZE st 3,00 L
. . . . . - B03 st 2,00 L
. . . . . - B04 st 18,00 L
. . . . . - B05 st 20,00 L
. . . . . - B06 st 13,00 L
. . . . . - E07 st 1,00 L
. . . . . - F05 st 2,00 L
. . . . . - F06 st 2,00 L
. . . . . - J38 st 2,00 L
. . . . . - L02 st 14,00 L
. . . . . - E10 st 4,00 L
. . . . . - H01 met plaatsnaam ''Meerlo'' st 1,00 L
. . . . . - H02 met plaatsnaam ''Meerlo'' st 1,00 L
. . . . . - BW 201b ''P-sporthal'' st 1,00 L
. . . . . - A01-60 st 10,00 L
. . . . . - A02-60 st 1,00 L
. . . . . Onderborden:
. . . . . - OB ''na 10m'' st 1,00 L
. . . . . - OB 208c ''ma t/m za 09-18h'' st 4,00 L
. . . . . - OB502 st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

501030 321399 Aanbrengen verkeerszuil BB21. st 8,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: aluminium verkeerszuil BB21 met 2 kunststof
. . . . . deksels voor montage op buispaal Ø48mm.
. . . . . Bestaande uit
. . . . . - Verkeerszuil Ø160x800mm zwart/wit aluminium st 8,00 L
. . . . . - Bovendeksel Ø48mm zwart kunststof imbus st 8,00 L
. . . . . - Onderdeksel Ø48mm zwart kunststof imbus st 8,00 L
. . . . . - Buispaal aluminium Ø48x1500mm met grondanker st 8,00 L
. . . . . Retroflecterend klasse III
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .



RAW0009-159847 Bladnr. 72 van 137Bestek BJ2118 - DEFINITIEF - 1 juli 2026
Reconstructie N554
Gemeente Horst aan de Maas

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

501040 321399 Aanbrengen komportaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: komportalen Tienray en Meerlo
. . . . . Gecoate aluminium kombordportaal: st 4,00 L
. . . . . - afmetingen 1200x800mm
. . . . . - type profiel: TS.RND
. . . . . - kleur RAL 1023
. . . . . - staanderlengte boven de grond: 2850 mm
. . . . . - staanderlengte onder de grond: 1000 mm
. . . . . - voorzien van bovenligger
. . . . . - plaatsing in de grond met grondanker/balk
. . . . . Voorzien van:
. . . . . * Paneel bestaande uit 2 AluPanel platen van 2 mm in st 4,00 L
. . . . . gepoedercoate verstevigingsprofiel, voorzien van
. . . . . dubbelzijdige RVV, retroflecterend klasse III:
. . . . . - H01-A met plaatsnaam ''Tienray'' st 2,00 L
. . . . . - H02-A met plaatsnaam ''Tienray'' st 2,00 L
. . . . . - H01-A met plaatsnaam ''Meerlo'' st 2,00 L
. . . . . - H02-A met plaatsnaam ''Meerlo'' st 2,00 L
. . . . . * Paneel bestaande uit 2 AluPanel platen van 2 mm in st 4,00 L
. . . . . gepoedercoate verstevigingsprofiel, voorzien van
. . . . . dubbelzijdige RVV, retroflecterend klasse III:
. . . . . - A01-30 st 2,00 L
. . . . . - A01-60 st 2,00 L
. . . . . * Schrikhekplanken st 8,00 L
. . . . . - Afmetingen 1200x200mm
. . . . . * UV-werend anti-graffiti laminaat st 4,00 L
. . . . . * Afwerking met afdekstrip tegen vandalisme st 4,00 L
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

502 Bestaande bebording verplaatsen
. . . . .

502000 321399 Verplaatsen bestaande bebording. st 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: verplaatsen bestaande verkeersborden,
. . . . . straatnaamborden, bebording fietsroute, bebording
. . . . . informatiepunt etc.
. . . . . De borden verwijderen en bevestigen aan nieuwe
. . . . . verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 500010
. . . . . of aan bestaande verkeersbordpalen en lichtmasten
. . . . . Afmetingen volgens type I
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

502010 321399 Verplaatsen bestaande verkeersbordpalen. st 11,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . In en uit een bestrating of maaiveld
. . . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

51 Markeringen
. . . . . .....
. . . . .

510 Lengtemarkeringen
. . . . .
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510010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,23 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 195,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

510020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 8,60 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

2. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 3.655,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511 Overige markeringen
. . . . .

511010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 16,25 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

1. . . . . Dwarsmarkering: onderbroken
. . . . . Haaientanden 0,50 x 0,50 m st 130,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 138,13 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 35,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

4. . . . . Blokstreep
. . . . . Blokken 0,50 x 0,50m st 35,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 297,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,80 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Symbool ''Cijfer 60'' (4,80 m2/stuk)
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 40,80 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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511040 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 115,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

3. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 977,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511050 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 65,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 552,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 65,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Drempelfiguratie: taludstrepen en maatvoering conform
. . . . . detail plateau Bubeko
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 552,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511070 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 115,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Drempelfiguratie: taludstrepen en maatvoering conform
. . . . . detail plateau Bibeko
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 977,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

511080 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 110,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . Fietssymbool, l = 2,0 m, 2,20 m2/st st 50,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 935,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

52 Coatings
. . . . .

521 Thermoflex®
. . . . .

5210 Thermoflex® bekleding met rode JFF porfier op AC
. . . . .
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521010 814199 Aanbrengen duurzaam flexibel thermoplastische m2 15.000,00 V
. . . . . oppervlakbehandeling.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan
. . . . . gemodificeerde oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex®
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Ondergrond asfaltverharding van SMA-NL 11B
. . . . .

521011 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 15.000,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Losligend vuil afvegen en schoonblazen met perslucht
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

521012 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 15.000,00 I
9. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel
. . . . . thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars
. . . . . rood gepigmenteerd type thermoflex® kg 33.000,00 L
. . . . . Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm ton 180,00 L
. . .1. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen
. . . . .

53 Straatmeubilair
. . . . .

530000 722099 Herplaatsen straatmeubilair. EUR N
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: herplaatsen onderstaand straatmeubilair:
. . . . . - VAP-palen;
. . . . . - Afvalbakken;
. . . . . - Bladopvangen;
. . . . . - Anti-parkeerelementen;
. . . . . - Herplaatsen bloembakken.
. . . . .

530010 722016 Aanbrengen paal. st 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: kettingpalen met ketting

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Kettingpaal staal Ø60x900mm met ketting
. . . . . - voorzien van 2 kettingogen st 3,00 L
. . . . . - voorzien van 1 kettingoog st 2,00 L
. . . . . Gegalvaniseerd staal
. . . . . Diameter ø60mm met wanddikte 2,5mm
. . . . . Hoogte boven de grond 900mm
. . . . . Bodemplaat 100x150mm + 4 gaten st 5,00 L
. . . . . inclusief montageschroeven/-pluggen t.b.v. montage
. . . . . Ketting, lengte 1,50m st 4,00 L
. .1. . . Met prefab fundatie t.b.v. montage bodemplaat
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

6 Groenvoorzieningen
. . . . .

61 Aanplantwerkzaamheden
. . . . . .....
. . . . .
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611 Bomen
. . . . .

6110 Groeiplaats
. . . . .

611000 220301 Grond verwerken in groeiplaats boom. m3 64,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Grondsoort: verrijkte bomengrond 10-13% m3 64,00 L

9. . . . . Afmetingen groeiplaats: 2 x 2 x 0,8 m (l x b x d)
. . . . . Aantal groeiplaatsen: 20 stuks
. . . . . Hoeveelheid per groeiplaats: 3,2 m3
.4. . . . Bovenoppervlakte 4 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

611010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: boomverankering van boompalen en
. . . . . boombanden

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 40,00 L
. . . . . Lengte: 1,80 m
. . . . . Diameter: 0,09 m
. . . . . Niet verduurzaamd, kastanje, PEFC-gekeurd
. .1. . . Boomband: type autogordel 70 mm st 40,00 L
. . . . . 1 boomband per boompaal
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

611020 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: gietrand rondom boom

1. . . . . Gietrand van kunststof HDPE, 30cm hoog st 20,00 L
. .1. . . Diameter voorziening: ca. 0,90 m
. . .1. . Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,30 m
. . . . .9 Gietrand afwerken met bosstrooisel, gerekend met 0,1 m3 2,00 L
. . . . . m3 per boom
. . . . .

6111 Aanplant
. . . . .

611110 510303 Maken plantgat. st 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: plantgaten te planten bomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 611120 t/m 611190
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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611120 515204 Planten bomen. st 3,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 3,00 L
. . . . . Code: Ag
. . . . . Wetenschappelijke naam: Alnus glutinosa
. . . . . Nederlandse naam: Zwarte els
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611020
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

611130 515204 Planten bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 2,00 L
. . . . . Code: Pnl
. . . . . Wetenschappelijke naam: Populus nigra 'Italica'
. . . . . Nederlandse naam: Italiaanse populier
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611010
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

611140 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 1,00 L
. . . . . Code: PrT
. . . . . Wetenschappelijke naam: Populus tremula 'Tapiau'
. . . . . Nederlandse naam: Ratelpopulier (cv)
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611140
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
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611150 515204 Planten bomen. st 4,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 4,00 L
. . . . . Code: Qb
. . . . . Wetenschappelijke naam: Quercus bicolor
. . . . . Nederlandse naam: Tweekleurige eik
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611150
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

611160 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 1,00 L
. . . . . Code: Qp
. . . . . Wetenschappelijke naam: Quercus palustris
. . . . . Nederlandse naam: Moeraseik
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611160
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

611170 515204 Planten bomen. st 5,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 5,00 L
. . . . . Code: Tc
. . . . . Wetenschappelijke naam: Tilia cordata
. . . . . Nederlandse naam: Winterlinde
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611170
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
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611180 515204 Planten bomen. st 4,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: groeiplaats boom
. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst (bijlage 8) st 4,00 L
. . . . . Code: UNH
. . . . . Wetenschappelijke naam: Ulmus 'New Horizon'
. . . . . Nederlandse naam: Iep (cv)
. . . . . Kwaliteit: 18-20
. . . . . Aantal keer verplant 3xv
. . . . . Kluit: M.dr.kl.
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 611110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611180
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

611190 515502 Water geven bomen. st 20,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: watergeven na aanplant bomen
.1. . . . Water uit waterleidingnet lt 1.000,00 L
. . .1. . Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer
. . . . .

612 Lijnhagen
. . . . .

612010 222107 Frezen. are 3,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vakken lijn- en blokhagen
. . . . . Grondsoort: teelgrond
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

612020 221131 Egaliseren. are 3,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vakken lijn- en blokhagen
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

612030 510303 Maken plantgat. st 3.191,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: plantgaten te planten haagplantsoen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 612040 t/m 612070
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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612040 514208 Planten van haagplantsoen. st 120,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Plantmateriaal: volgens plantlijst (bijlage 8) st 120,00 L
. . . . . Code: H1 st 120,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Ribes alpinum 'Schmidt'
. . . . . Nederlandse naam: Alpenbes
. . . . . Kwaliteit: 100-125 zk.
.1. . . . 1-rijig, 5 st/m
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

612050 514208 Planten van haagplantsoen. st 856,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Plantmateriaal: volgens plantlijst (bijlage 8) st 856,00 L
. . . . . Code: H2 st 61,00 I
. . . . . H6 st 74,00 I
. . . . . H7 st 42,00 I
. . . . . H8 st 94,00 I
. . . . . H9 st 46,00 I
. . . . . H10 st 52,00 I
. . . . . H11 st 86,00 I
. . . . . H12 st 98,00 I
. . . . . H13 st 33,00 I
. . . . . H14 st 87,00 I
. . . . . H15 st 117,00 I
. . . . . H16 st 66,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Acer campestre
. . . . . Nederlandse naam: Spaanse aak.
. . . . . Kwaliteit: 100-125 zk.
.1. . . . 1-rijig, 7 st/m
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .
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612060 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.900,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Plantmateriaal: volgens plantlijst (bijlage 8) st 1.900,00 L
. . . . . Code: H3 st 486,00 I
. . . . . H4 st 1.414,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Acer campestre
. . . . . Nederlandse naam: Spaanse aak.
. . . . . Kwaliteit: 100-125 zk.
.4. . . . Blokhaag; plantverband 12 st/m2
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

612070 514208 Planten van haagplantsoen. st 315,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Plantmateriaal: volgens plantlijst (bijlage 8) st 315,00 L
. . . . . Code: H5 st 315,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Ribes alpinum 'Schmidt'
. . . . . Nederlandse naam: Alpenbes
. . . . . Kwaliteit: 100-125 zk.
.4. . . . Blokhaag; plantverband 12 st/m2
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

613 Vakbeplanting
. . . . .

613010 222107 Frezen. are 7,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vakken vakbeplanting
. . . . . Grondsoort: teelgrond
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

613020 221131 Egaliseren. are 7,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: vakken vakbeplanting
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

613030 510303 Maken plantgat. st 3.135,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: plantgaten te planten sierplantsoen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 612040 t/m 612070
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Diepte: 0,30 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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613040 514206 Planten van sierplantsoen. st 362,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Sierplantsoen volgens plantlijst (bijlage 8) st 362,00 L
. . . . . Code: V1 st 114,00 I
. . . . . V2 st 96,00 I
. . . . . V8 st 24,00 I
. . . . . V9 st 41,00 I
. . . . . V19 st 87,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Spiraea betulifolia 'Tor'
. . . . . Nederlandse naam: Spierstruik
. . . . . Kwaliteit: C1,5
. . . . . af3tak 30/40
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . .2. Plantverband: 4 st/m2
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

613050 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.574,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Sierplantsoen volgens plantlijst (bijlage 8) st 1.574,00 L
. . . . . Code: V3 st 128,00 I
. . . . . V5 st 149,00 I
. . . . . V7 st 215,00 I
. . . . . V13 st 472,00 I
. . . . . V14 st 493,00 I
. . . . . V20 st 117,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Rosa rugosa 'Short Track'
. . . . . Nederlandse naam: Heesterroos
. . . . . Kwaliteit: A-kwaliteit
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . .2. Plantverband: 5 st/m2
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

613060 514206 Planten van sierplantsoen. st 396,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Sierplantsoen volgens plantlijst (bijlage 8) st 396,00 L
. . . . . Code: V4 st 34,00 I
. . . . . V10 st 34,00 I
. . . . . V18 st 55,00 I
. . . . . V21 st 64,00 I
. . . . . V22 st 59,00 I
. . . . . V23 st 150,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Diervilla rivularis
. . . . . 'Honeybee'
. . . . . Nederlandse naam: Amerikaanse weigelia
. . . . . Kwaliteit: C1,5
. . . . . af3tak 30/40
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . .2. Plantverband: 4 st/m2
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .
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613070 514206 Planten van sierplantsoen. st 423,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Sierplantsoen volgens plantlijst (bijlage 8) st 423,00 L
. . . . . Code: V6 st 92,00 I
. . . . . V16 st 140,00 I
. . . . . V17 st 191,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Symphoricarpos
. . . . . chenaultii 'Hancock'
. . . . . Nederlandse naam: Sneeuwbes
. . . . . Kwaliteit: C1,5
. . . . . af3tak 50/60
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . .2. Plantverband: 5 st/m2
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

613080 514206 Planten van sierplantsoen. st 380,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen

9. . . . . Sierplantsoen volgens plantlijst (bijlage 8) st 380,00 L
. . . . . Code: V11 st 91,00 I
. . . . . V12 st 197,00 I
. . . . . V15 st 59,00 I
. . . . . V24 st 33,00 I
. . . . . Wetenschappelijke naam: Lonicera pileata
. . . . . Nederlandse naam: Struikkamperfoelie
. . . . . Kwaliteit: C1,5
. . . . . af3tak 20/30
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . . .2. Plantverband: 4 st/m2
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

8 Algemene werkzaamheden
. . . . .

80 Werkplannen
. . . . .

800010 623099 Opstellen verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en actualiseren van een verkeers-
. . . . . en faseringsplan t.b.v. de gefaseerde uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden als omschreven in het onderhavige
. . . . . bestek
. . . . . Inclusief het vervaardigen van de tekeningen van de
. . . . . toe te passen afzettingen en omleidingsroutes per fase
. . . . . Afzettingen toepassen conform laatste uitgave van de
. . . . . CROW-publicatiereeks ''Werk in Uitvoering''
. . . . . De opdrachtnemer dient een verkeers- en faseringsplan
. . . . . in waarmee de veiligheid van de weggebruiker wordt
. . . . . gewaarborgd en er minimale verkeershinder plaatsvindt
. . . . . Het verkeers- en faseringsplan bevat:
. . . . . - de voorgenomen (deel)fasering van de
. . . . . opdrachtnemer en de de toe te passen
. . . . . vooraankondigingen en verkeersmaatregelen
. . . . . (afzettingen en omleidingen) per fase en deelfase;
. . . . . - De voorgenomen voorzieningen t.b.v. het
. . . . . waarborgen van bereikbaarheid;
. . . . . - tekeningen in kleur schaal 1:500 en een
. . . . . beschrijving van de vooraankondigingen,
. . . . . afzettingen en omleidingen per fase;
. . . . . - de afweging tussen de benodigde ruimte voor de
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. . . . . werkzaamheden en de resterende verkeersruimte;

. . . . . - telefoonnummers relevante contactpersonen;

. . . . . - begintijd / –datum en eindtijd / –datum per

. . . . . verkeersmaatregel;

. . . . . - schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van

. . . . . geen bezwaar van de betrokken wegbeheerders

. . . . . voor het toepassen van de verkeersmaatregel.

. . . . . Het plan inclusief tekeningen uiterlijk 4 weken voor

. . . . . aanvang van het werk TER ACCEPTATIE, analoog in

. . . . . 2-voud en digitaal in PDF-formaat, indienen bij directie.

. . . . .
800020 830199 Opstellen straatwerkplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen en actualiseren van het

. . . . . straatwerkplan als bedoeld in CROW-publicatie 324

. . . . . Rekening houden met de beperkingen als benoemd in

. . . . . deel 3 artikel 83.13.02 van dit bestek en de

. . . . . ARBO-regelgeving.

. . . . . Het plan uiterlijk 4 weken voor aanvang van het werk

. . . . . TER ACCEPTATIE, analoog in 2-voud en digitaal in

. . . . . PDF-formaat, indienen bij directie.

. . . . .
800030 101199 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N

. . . . . Betreft: opstellen en actualiseren van het Veiligheids-

. . . . . en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase conform eisen

. . . . . Standaard RAW Bepalingen, deel 3 artikel 01.19.02 van

. . . . . dit bestek en en de ARBO-regelgeving.

. . . . . Het plan uiterlijk 4 weken voor aanvang van het werk

. . . . . TER ACCEPTATIE, analoog in 2-voud en digitaal in

. . . . . PDF-formaat, indienen bij directie.

. . . . .
81 Tijdelijke verkeersmaatregelen

. . . . .
810 Informatie vóór aanvang werk

. . . . .
810010 620199 Toepassen informatiebebording. st 50,00 V

. . . . . Betreft: het plaatsen van informatiebebording t.b.v.

. . . . . de vooraankondiging van de af te sluiten wegen

. . . . . Situering: volgens verkeers- en faseringsplan te

. . . . . vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010

. . . . . Plaatsing: 2 weken voor aanvang werkzaamheden

. . . . . Tijdsduur: gedurende de uitvoeringsperiode

. . . . . Gele borden met zwart opschrift: "[Straatnaam]

. . . . . afgesloten van [startdatum] tot [einddatum]''

. . . . . De borden verankeren met 2 buispalen

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
811 Afzettingen

. . . . .
811010 621099 Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Betreft: aanbrengen afzettingen t.b.v. de uitvoering

. . . . . van de werkzaamheden als omschreven in het

. . . . . onderhavige bestek.

. . . . . Aantal (deel)fases: volgens verkeers- en faseringsplan

. . . . . te vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010

. . . . . Afzettingen toepassen conform laatste uitgave van de

. . . . . CROW-publicatiereeks ''Werk in Uitvoering''

. . . . . Inclusief verzwaringen ter voorkoming van omwaaien

. . . . . Afzettingen volgens verkeers- en faseringsplan te

. . . . . vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
811020 621099 Instandhouden afzettingen. EUR N

. . . . . Afzettingen aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 811010

. . . . .
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811030 621099 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Afzettingen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 811010
. . . . .

812 Omleidingsroutes
. . . . .

812010 621099 Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen omleidingsroutes t.b.v. de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in
. . . . . het onderhavige bestek.
. . . . . Aantal (deel)fases: volgens verkeers- en faseringsplan
. . . . . te vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010
. . . . . De omleidingsroutes aangegeven met
. . . . . pijl- en tekstborden
. . . . . Inclusief verzwaringen ter voorkoming van omwaaien
. . . . . Omleidingsroutes volgens verkeers- en faseringsplan te
. . . . . vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812020 621099 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Omleidingsroutes aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 812010
. . . . .

812030 621099 Verwijderen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Omleidingsroutes aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 812010
. . . . .

813 Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

813010 624099 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: de afzettingen toe te passen volgens
. . . . . bestekspostnr(s):
. . . . . 811010, 811020, 811030
. . . . . en omleidingsroutes toe te passen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).:
. . . . . 812010, 812020, 812030
. . . . . Aantal (deel)fases: volgens verkeers- en faseringsplan
. . . . . te vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag, start en einde werkdag
. . . . . Inclusief het bijhouden van een logboek met
. . . . . bevindingen en foto's van de geïnspecteerde
. . . . . verkeersmaatregelen. Elke foto voorzien van adres,
. . . . . straat, straatnummer, postcode, plaats, datum en
. . . . . tijdstip. Het logboek wekelijks laten toekomen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

814 Tijdelijke tekstborden
. . . . .

814010 620499 Aanbrengen tijdelijke tekstbebording incl. palen. st 25,00 V
. . . . . Betreft: tekstbebording t.b.v. bereikbaarheid bedrijven
. . . . . Situering: volgens verkeers- en faseringsplan te
. . . . . vervaardigen volgens bestekspostnr(s). 800010
. . . . . Te rekenen met 25 stuks
. . . . .

814011 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 25,00 I
1. . . . . In het maaiveld of bestrating
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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814012 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 25,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 814011
. . .5. . Tekstbord
. . . . . Bord kleur geel, tekst zwart
. . . . . Teksten in het werk te bepalen
. . . . . Minimale maat borden 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

814013 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. st 25,00 I
. . . . . Verkeersborden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 814011 en 814012
. . . . .

814014 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 25,00 I
1. . . . . Uit het maaiveld of bestrating
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 814011
. . .9. . Verkeersbord aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 814012
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

82 Voorzieningen t.b.v. omgeving
. . . . .

820010 101199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de
. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

820020 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar
. . . . . werkzaamheden verricht worden

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de gemeente
. . . . . voorleggen. Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode
. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
. . . . . - Bereikbaarheid woningen
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder
. . . . . - Naam en telefoonnummer opzichter
. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
. . . . . gemeente Kerkrade
. . . . . - Gang van zaken m.b.t. aanbieden huisvuil
. . . . . - Eventuele fasering
. . . . . - Bouwkundige vooropname
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca.
. . .2. . Frequentie: voor aanvang werk en elke (deel)fase
. . . . . volgens het op te stellen verkeers- en faseringsplan
. . . . . volgens bestekpost 800010
. . . . .
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820030 502299 Verzamelen containers ophaaldiensten en oud papier. EUR N
. . . . . Betreft: verzamelen containers ophaaldiensten (GFT,
. . . . . Restafval, PMD etc.) en oud papier in verband met de
. . . . . onbereikbaarheid van woningen voor de ophaaldiensten
. . . . . Conform ophaalschema ophaaldiensten en oud papier
. . . . . gedurende het hele werk verzamelen van containers en
. . . . . oud papier. Na legen door de ophaaldiensten de
. . . . . containers terugbrengen naar de woningen.
. . . . .

820040 101499 Toepassen voorzieningen waarborging bereikbaarheid. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. de
. . . . . waarborging van de bereikbaarheid voor:
. . . . . - aan het werk gelegen woningen, bedrijven,
. . . . . winkels, percelen en terreinen;
. . . . . - Ophaaldiensten (GFT, Restafval, PMD etc.);
. . . . . - Bezorgdiensten;
. . . . . - Calamiteitendiensten;
. . . . . Voorzieningen: ter keuze van de aannemer
. . . . . Rekening houden met het meermaals opnemen en
. . . . . verplaatsen van de voorzieningen gedurende de
. . . . . uitvoering van het werk, e.e.a. afhankelijk van de
. . . . . werkmethode van de aannemer
. . . . . De wijze waarop de bereikbaarheid wordt gewaarborgd
. . . . . beschrijven in het op te stellen verkeers- en
. . . . . faseringsplan volgens bestekpost 800010
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

83 Bouwhekken
. . . . .

830010 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bouwhekken t.b.v.:
. . . . . - afscherming van werkterrein
. . . . . - tijdelijke depots/opslag
. . . . . - afscherming rioolsleuf
.2. . . . Bouwhek met voet : fijnmazig hek, inclusief de
. . . . . benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . Afmetingen hek:
. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 2,50 m en
. . . . . voorzien van bevestigingshaken;
. . . . . Afmetingen betonvoet:
. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Het terrein in originele staat herstellen
. . . . .

830020 101599 In stand houden tijdelijke afrastering. m*d 100,00 V
. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 830010
. . . . .

830030 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100,00 V
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 830010
. . . . .

84 Rijplaten
. . . . .
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840010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 V
. . . . . Betreft: het voor alle hoofd- en subfases aanbrengen
. . . . . van rijplaten t.b.v.:
. . . . . - bereikbaar en begaanbaar maken werkterrein
. . . . . - bescherming ondergrond op/rondom het werkterrein
. . . . . - tijdelijke ontsluiting van het werkterrein
. . . . . - plaatsing en stempeling van kranen
. . . . . Rekening houden met het meermaals opnemen en
. . . . . verplaatsen van de voorzieningen gedurende de
. . . . . uitvoering van het werk, e.e.a. afhankelijk van de
. . . . . werkmethode en voortgang van het werk

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: zwaar verkeer
. . .9.9. Rijplaten en afmetingen ter keuze van de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Het terrein in originele staat herstellen
. . . . .

840020 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 V
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 840010
. . . . .

840030 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 V
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 840010
. . . . .

85 Bouwkundige opname, revisie
. . . . .

850 Bouwkundige opname
. . . . .

850010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: bouwkundige vooropname van de gevels aan
. . . . . de binnenzijde, buitenzijde en de kelders van de
. . . . . woningen en opstallen gelegen aan het totale
. . . . . werkgebied waar werkzaamheden worden verricht.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: overzichtslijst en
. . . . . kaart bouwkundige vooropname, opgenomen onder
. . . . . bijlage 7
.9. . . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de
. . . . . uitvoering van de bouwkundige vooropname door
. . . . . een erkend bedrijf. Opname buiten reguliere
. . . . . werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de
. . . . . weekenden.
. . . . . Het samenstellen van de rapportage alsook het
. . . . . deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
. . . . . kosten;
. . . . . - De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
. . . . . betreffende panden dienen schriftelijk op de
. . . . . hoogte gesteld te worden van de door de
. . . . . "opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
. . . . . en hun te informeren wanneer de opname zal
. . . . . gaan plaatsvinden;
. . . . . - Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
. . . . . inspecteren van gebouwen, opstallen en
. . . . . erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan
. . . . . de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.
. . . . . Minimaal opnemen:
. . . . . * aanwezigheid van scheurvorming;
. . . . . * aanwezigheid van vocht;
. . . . . * de aanwezigheid van overige bouwkundige
. . . . . gebreken en bijzonderheden;
. . . . . * de locatie van de huisaansluitingen op het
. . . . . hoofdriool;
. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren
. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven
. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's
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. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm

. . . . . (analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,

. . . . . jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's

. . . . . gemaakt te worden. Tevens dient per object

. . . . . minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden

. . . . . gemaakt;

. . . . . - De originele rapportage dient gedeponeerd te

. . . . . worden bij de notaris. De depot-akte dient binnen

. . . . . tien werkdagen na opmaak aan de opdrachtgever

. . . . . te worden overhandigd;

. . . . . - De rapportage dient per fase te worden

. . . . . overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te

. . . . . worden;

. . . . . - Opname is pas gereed als alle

. . . . . eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd

. . . . . hebben;

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor

. . . . . de start van het werk.

. . . . .
851 Revisie riolering

. . . . .
851000 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

. . . . . Betreft: digitale en analoge revisie riolering conform de

. . . . . eisen gesteld in artikelen 25.13.07 en 25.13.08 van dit

. . . . . bestek

. . . . . De revisie uiterlijk 4 weken na de opleverdatum, TER

. . . . . ACCEPTATIE analoog in 2-voud en digitaal in PDF- en

. . . . . DWG-formaat indienen bij directie

. . . . .
86 EMVI

. . . . .
860000 100099 EMVI - Fasering. EUR N

. . . . . In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten

. . . . . t.b.v. het EMVI sub-criterium "Planning en fasering" die

. . . . . bij de inschrijving zijn aangeboden.

. . . . .
860010 100099 EMVI - Omgeving. EUR N

. . . . . In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten

. . . . . t.b.v. het EMVI sub-criterium "Omgeving" die bij de

. . . . . inschrijving zijn aangeboden.

. . . . .
860030 100099 EMVI - Duurzaamheid en circulariteit. EUR N

. . . . . In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten

. . . . . t.b.v. het EMVI sub-criterium "Duurzaamheid en

. . . . . circulariteit" die bij de inschrijving zijn aangeboden.

. . . . .
87 Boombescherming op bouwlocaties

. . . . .
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870010 101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 190,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bestaande bomen binnen het werkterrein nabij
. . . . . de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur

9. . . . . Kroonprojectiebescherming inclusief markering
. . . . . beschermd boomgebied volgens volgens Handboek
. . . . . Bomen 2022 en uitgave bomenposter "werken rond
. . . . . bomen"
. . . . . Toepassen constructie bestaande uit demontabele
. . . . . bouwhekken op betonvoeten inclusief benodigde
. . . . . schoren en klemmen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Het terrein in originele staat herstellen
.4. . . . Hoogte: ten minste 2 m
. . . . .

870020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 190,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: zie bestekstekeningen
. . . . . Betreft: bestaande bomen binnen het werkterrein nabij
. . . . . de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Het terrein in originele staat herstellen

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

88 Inzetten werknemers & materieel
. . . . .

880 In te zetten werknemers
. . . . .

880010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw
. . . . .

880020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): stratenmakersploeg van 2 man
. . . . .

880030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

880040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker I
. . . . .
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880050 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: landmeetploeg
. . . . .

880060 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . . De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
. . . . . gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . .

881 In te zetten materieel
. . . . .

881010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . Minigraver met diverse bakken
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

881020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.1. . . . Wielgraafmachine met diverse bakken
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

881030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine met diverse bakken
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

881040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine met diverse bakken
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

881050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

881060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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881070 100533 Inzetten van een compressor. uur 40,00 V
. . . . . Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
. . . . . en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .

881080 100599 Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

89 Directiebehoeften
. . . . .

890 Keet en kantoorinrichting
. . . . .

890010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te bepalen
. . . . . Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
. . . . . werkbare dagen na de dag van oplevering
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en
. . . . . het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
. . . . . 910010, 910020

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste
. . . . . 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van
. . . . . ca. 4 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . - 1 waterpasinstrument met toebehoren
. . . . . - 1 waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m
. . . . . - 12 jalons, 2 jalonrichters
. . . . . - 2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m
. . . . . - 1 meetwiel
. . . . . - 2 rolmaten, breedte lint: 25 mm, lengte lint: 5 m
. . . . . - 4 markeringsspuitbussen
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak
. . . . . en aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . - WIFI-netwerk met een minimale downloadsnelheid
. . . . . van 200 Mbit/s
. . .3. . De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik
. . . . . - normale invorderbare lasten (precario,
. . . . . waterschapslasten, straatbelasting, e.d.)
. . . . . - het schoonhouden van de keet buiten kantooruren
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink-
. . . . . en waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .
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910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen
. . . . . en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 890010
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
. . . . . afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost afwijkende liggingen van kabels en leidingen. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
. . . . . leidingen
. . . . .

950030 100301 Stelpost onvoorziene kosten. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Onvoorziene kosten
. . . . .

950040 100301 Stelpost riolering. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten aanleg (parallel)riool indien huisaansluitingen niet
. . . . . direct overgenomen kunnen worden op het hoofdriool
. . . . . ter plaatse van de infiltratievoorzieningen.
. . . . .

950050 100301 Stelpost bemaling. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten bemaling bij afwijkende grondwaterstanden
. . . . .
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950060 100301 Stelpost Ontplofbare oorlogsresten. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten ontplofbare oorlogsresten bij eventuele
. . . . . vervolgwerkzaamheden zoals lokaliseren, identificeren
. . . . . (m.b.v. laagsewijze detectie) en tijdelijk veiligstellen van
. . . . . de situatie tot aan overdracht aan EODD worden op
. . . . . stelpost verrekend.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda
Handboek bomen 2022.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen het onder lid 01 genoemde Standaard RAW Bepalingen 2025 en
onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

02 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken binnen c.q.
gerelateerd aan dit bestek bedraagt 15% tenzij de som van de bij de inschrijving gehanteerde
percentages voor de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico lager is. In dat geval
wordt het gesommeerde percentage uit volgend uit de inschrijving gehanteerd als
aannemersvergoeding.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen

01 De aannemer dient zijn inschrijving prijsvast aan te bieden tot 1 juli 2027.
Daarna zal indexering in de prijzen per eenheid resp. EUR-posten overeenkomstig het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond-, water- en wegenbouw'
voor 'totaal gww' (reeks 2020 = 100) plaatsvinden.

02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0) / B0 x 100,0 = ... % (afgerond op één decimaal), waarin:
- B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de overeenkomst is

gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

resp. EUR-posten worden geïndexeerd.

01 06 Betalingsregeling: declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en
besteknummer, ingediend te worden.

09 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken en
bestekswijzigingen binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt de door de aannemer
gehanteerde percentages in de inschrijfstaat tot een maximum van 15% (AK+UK+W&R)

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze
bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen.

01 10 Publiekrechterlijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechterlijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 Gemeentelijke publiekrechterlijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrechterlijke en privaatrechtelijke
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toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:
- Kapvergunning;
- Vergunning voor ontgronding;
- Vergunning archeologie;
- Omgevingsvergunning verandering provinciale weg;
- Verkeersbesluit;
- Aanbrengen straatmeubilair in beperkingengebeid waterschapsverordening;
- Omgevingsvergunning lozing oppervlaktewater;
- Tijdelijke lozing bemaling.

02 De aannemer dient rekening te houden met de voorschriften van de door de opdrachtgever
aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- opslagvergunning;
- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;
- parkeerontheffing;
- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden

inzake de geluidsnormen;

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en
verkregen. Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer
kosten verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
a. Aanpassingen openbare verlichting door Spie (verlichtingsplan: zie bijlage 9);
b. Ophaaldiensten huishoudelijk- en bedrijfsafval door RD4;
c. Busdienst;
d. Activiteiten ondernemers;

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,
landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien
hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te
voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig
zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen dient te bestaan uit rapportages
waarin opgenomen:
- de resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;
- de gehanteerde werkwijze;
- de beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;
- een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen;

volgens de Standaard en/of het bestek;
- eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;
- een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit
wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de

bedrijfsstructuur van de aannemer;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden door
de directie.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van het verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat mag niet vermeld worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn inschrijving.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk
is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.

01 13 08 Faseringen

01 De (deel)faseringen zijn ter keuze van de de aannemer.
De aannemer dient dit een in een verkeers- en faseringsplan (bestekspost 800010) uit te werken.

03 Voor elke vakantieperiode (schoolvakanties regio Zuid) en nationale feestdagen dient het in
uitvoering zijnde werkvak zo achtergelaten te worden dat de bereikbaarheid maximaal mogelijk is.

04 In het werkvak dient de toegankelijkheid van voetgangers, minder validen
(scootmobielen/rolstoelen) gewaarborgd te zijn in langsrichting (toepassing van loopschotten
o.i.d.). In dwarsrichting dienen ter plaatse van wegkruisingen van trottoir tot trottoir
oversteekvoorzieningen voor voetgangers, minder validen (scootmobielen/rolstoelen) aangelegd
te worden (toepassing van loopschotten o.i.d.).

05 Het centraal aanbieden van huisvuil, GFT, PMD e.d. op werkdagen t.b.v. reinigingsdienst Rd4
(voor de afvalkalender zie www.rd4.nl) en overige reinigingsdiensten voor bedrijfsafval. Als
afvalstromen buiten reguliere werkdagen worden opgehaald, dient het werkvak zo achtergelaten
te worden dat de ophaaldienst het werkvak veilig kan inrijden.

06 Straatwerk trottoirs (betontegels): aan het einde van elke werkdag dient het straatwerk,
bestaande uit trottoirtegels, dat op voornoemde werkdag wordt aangebracht gereed te zijn
inclusief het pasmaken van het bestratingsmateriaal.

01 13 09 Weekrapporten

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
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01 13 11 Kortingsbepaling "werken zonder vrijgegeven documenten"

01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkt zonder "Voor Uitvoering Vrijgegeven" dan
wel door de directie "geaccepteerde" documenten zal, na eenmalige waarschuwing, op de
eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per document.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn, de betreffende documenten nog
steeds niet zijn vrijgegeven, zal een bedrag van € 5.000,- per document worden ingehouden.

03 De in leden 01 en 02 gestelde kortingen zijn van toepassing op alle door de aannemer te
verstrekken documenten.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- n.v.t.

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01
worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van
de
UAV 2012:
- n.v.t.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in
de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

08 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV 2012:
- n.v.t.

01 16 Verzekeringen
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01 16 04 C.A.R.-verzekering door de aannemer

01 De aannemer dient voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect,
de constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de
leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het
werk en de onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering afsluiten.

02 De verzekering moet dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van

derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk
letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking bieden. Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de
opdrachtgever.

03 Als verzekerde som ,voor Sectie I :"het werk", geldt het bedrag van de aannemingssom,
verhoogd met het bedrag der werken van derden, het bedrag van de leveringen van de directie
en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs en kosten van toezicht en directievoering.
Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som van het werk ca. 125 % van de aanneemsom
zal bedragen.
De verzekerde som voor Sectie II:"aansprakelijkheid" moet tenminste € 4.500.000,- bedragen.
De verzekerde som van Sectie III:"bestaande eigendommen van de opdrachtgever" moet mede
omvatten de volgens dit bestek opgeleverde werken en moet tenminste € 5.000.000,-
bedragen.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de
aannemer volgens dit bestek en anderszins aansprakelijk is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één
en dezelfde
oorzaak mag ten hoogste € 4.500,- bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:
- schade aan het werk;
- schade aan hulpmaterialen;
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- transportrisico;
- aansprakelijkheidschaden;
- tekeningen en eigendommen van de directie.
Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van €
4.500,- per pand en/of huisnummer.

05 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te omvatten tegen bedrijfsschade of
schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.
Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed.
De verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan
aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit
bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en
het werk volgens het bestek op te leveren.

07 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en
bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

08 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de in dit bestek
genoemde acceptatiekosten inclusief nadere onderzoeks-, keurings-, vervoers/handelings- en
depotkosten. Deze kosten worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van de
betreffende bestekspost voor het vervoeren van alle uit het werk vrijgekomen materialen
naar een inrichting.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- grond;
- funderingsmaterialen (zand, mijnsteen, slakken, menggranulaat, etc.);
- keramische materialen;
- betonnen materialen;
- gebakken materialen;
- kunststof materialen;
- bitumineuze materialen;
- groenafval;
- overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 09 Bewijs van verwerking teerhoudend asfalt

01 In aanvulling op artikel 01.17.09 dient het certificaat uit lid 01 binnen 2 weken na afvoer aan de
directie UAV te worden overhandigd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten
bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator
voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de
coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van de werken van de nevenopdrachtnemers zoals
benoemd in artikel 01.11.01 lid 01 van dit bestek

02 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal
60 dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. Indienen ter informatie:

Onder "Indienen ter informatie" wordt verstaan het informeren van de directie met
documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het
bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies.
De verklaring "gezien" van de directie, mag nimmer geïnterpreteerd worden als controle
door of vanwege de directie noch ontheft dit de aannemer op enigerlei wijze van de eigen
verantwoordelijkheid voor het resultaat en/of de uitkomsten van berekeningen, proeven,
keuringen, etc.

b. Indienen ter acceptatie:
Onder "Indienen ter acceptatie" wordt verstaan het informeren van de directie met
documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het
bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies.
Zolang de betreffende documenten in behandeling zijn bij de directie, mogen de daarin
opgenomen activiteiten niet worden gestart, tenzij de directie hiertoe schriftelijk heeft
toegestemd.

c. Geaccepteerd:
Onder "Geaccepteerd" wordt verstaan de instemming van de directie met het geleverde
produkt, op basis van de in het bestek aangegeven uitgangspunten en de correcte
verwerking van deze gegevens door de aannemer.
Acceptatie ontheft de aannemer op generlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor
het resultaat en of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc.
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01 20 07 Informatieprocedure

01 In aanvulling op artikel 01.20.01 lid 01 onder sub a wordt onder Ter informatie tevens verstaan
het aanbieden van documenten waarbij het niet reageren door de directie binnen een termijn
van 15 werkdagen inhoud dat de aannemer kan overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden
Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen alle ter informatie aangeboden documenten in pdf te
worden verstrekt.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter informatie aangeboden documenten
uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 10
werkdagen schriftelijk op de hoogte.

03 Tenzij anders vermeld in het bestek, dient de aannemer er te allen tijde voor zorg te dragen dat
uiterlijk 15 werkdagen voor uitvoering, van het betreffende onderdeel, alle daarvoor benodigde
documenten door de directie ter informatie zijn aangeboden.

04 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en
tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt
beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

05 Met instemming van de directie kunnen per document cq. onderdeel van het werk termijnen
worden vastgesteld, welke afwijken van de in leden 01, 02 en 03 van deze informatieprocedure
genoemde termijnen.

01 20 08 Acceptatieprocedure

01 Acceptatieprocedure:
I Een verzoek tot acceptatie van de aannemer moet aan de volgende eisen voldoen:

- Verzoek tot acceptatie van een document dient schriftelijk ingediend te worden bij de
directie en moet naast ondertekening en datering alle relevante gegevens bevatten.
Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten in pdf te worden verstrekt.

- Indien aanvullende stukken t.a.v. constructieve eisen uit het Bouwbesluit ingediend
moeten worden (zoals vermeld in de omgevingsvergunning), dienen deze stukken eerst
ter acceptatie bij de directie ingediend te worden. Na acceptatie van de directie dient
de directie de stukken ter acceptatie in bij Bouw- en Woningtoezicht. De aannemer
dient rekening te houden met de bijbehorende doorlooptijden bij het opstellen van zijn
algemeen tijdsschema.

- De aannemer moet documenten van onderaannemers of leveranciers eerst zelf
aantoonbaar beoordelen en goedkeuren, alvorens deze in te dienen.

II De aannemer vergewist zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot acceptatie is
ontvangen conform de in punt I opgesomde eisen.

III De directie is gerechtigd de aannemer om aanvullende informatie te vragen, voor zover dit
noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden
gehonoreerd. De aannemer geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.

IV Tenzij elders in het bestek anders vermeld, deelt de directie de aannemer binnen de
onderstaande termijn na ontvangst van de documenten onvoorwaardelijk en schriftelijk mee
of het verzoek tot acceptatie is gehonoreerd.
Termijn voor tekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor berekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor overige documenten: 15 werkdagen

V Indien de directie besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in punt IV genoemde
mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.

VI Behoudens het bepaalde in punt VII, neemt de aannemer onverwijld voor eigen rekening de
redenen weg die aan de weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij
met bekwame spoed een nieuw verzoek tot acceptatie in. De directie deelt de aannemer
binnen tien werkdagen schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe verzoek is
gehonoreerd.

VII Indien de aannemer van mening is dat de directie in redelijkheid niet kon besluiten acceptatie
te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling
schriftelijk en met redenen omkleed aan de directie mee. Partijen treden dan onverwijld met
elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de directie naar aanleiding
van dit overleg besluit de weigering van acceptatie in te trekken, is het verzoek tot
acceptatie gehonoreerd.
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02 De wijze waarop de door de directie geaccepteerde documenten worden vastgelegd en
gecommuniceerd dient bij start van het werk afgesproken te worden. Hierbij kan gekozen
worden voor het toepassen van document management systeem (bv VISI).
Indien hierover geen afspraken gemaakt zijn dan geeft de directie via email aan of een document
geaccepteerd is. De aannemer dient hiervoor een bevestiging van het ontvangen van de email
terug te sturen.

03 Met instemming van de directie kunnen per document cq. onderdeel van het werk termijnen
worden vastgesteld, welke afwijken van de in lid 01 van deze acceptatieprocedure genoemde
termijnen.

01 20 09 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
danwel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure.
Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd document dient te
worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder vermelding van alle daaraan
verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De opdrachtgever stelt de bouwverslagen
op van de bouwvergaderingen.

02 Tenminste 1 maal per 2 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt
de directie een bouwvergadering. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.

03 In aanvulling op de in lid 01 genoemde bouwvergaderingen, kan de directie of de aannemer
werkbesprekingen beleggen. Bij deze werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het
werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie.

04 De directie verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.

05 Ten behoeve van deze bouwvergaderingen zorgt de aannemer voor een geschikte ruimte.

06 Ten behoeve van deze werkbesprekingen zorgt de aannemer voor een geschikte ruimte.

07 Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, organiseert de aannemer een
startoverleg m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken
partijen.

01 25 Materieel, werktuigen en hulpmaterieel
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01 25 01 Emissie eisen materieel, werktuigen hulpmaterieel

01 De in te zetten mobiele werktuigen met motoren dienen minimaal te voldoen aan de:
• Stage V-norm (EU-verordening 2016/1628)

02 De in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg dienen minimaal te
voldoen aan de:
• Euro VI-norm (EU-verordening 595/2009, vanaf 2013)

03 Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig
onderhoud is gepleegd met aandacht voor de aspecten:
• Toepassen correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie;
• Uitvoeren van periodieke materieel keuring;
• Voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.

04 Boetes als gevolg van het niet naleven van de gestelde emissie eisen door de aannemer c.q.
opdrachtnemer en/of een van zijn onderaannemers worden doorgelegd aan de aannemer
inclusief de schade van de opdrachtgever voor het niet naleven van de de gestelde emissie eisen
door de aannemer en/of een van zijn onderaannemers. Het doorleggen van de voor genoemde
boetes door de opdrachtgever naar de aannemer c.q. opdrachtnemer geschied door het
toepassen van een korting. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

01 27 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 27 15 Werkterrein

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:
- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- parkeervoorziening personeel;
- parkeervoorziening rijdend materieel.

01 27 35 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk
overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

01 27 36 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

03 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. bestekswijzigingen bedraagt 10%
tenzij de som van de bij de inschrijving gehanteerde percentages voor de uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico lager is. In dat geval wordt het gesommeerde percentage uit
volgend uit de inschrijving gehanteerd als aannemersvergoeding.

01 27 37 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."
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01 27 47 Kostenverhogende omstandigheden

01 In aanvulling op paragraaf 47 van de UAV geldt een aanzienlijkheidsdrempel van:
a. 1% op de aanneemsom én;
b. 10% per bestekspost.

02 Beneden de in lid 1 sub a en b genoemde vastgestelde percentages is in beginsel geen sprake
van aanspraak op bijbetaling.

03 Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden intreden waarbij de
aanzienlijkheidsdrempel wordt overschreden dient hij de opdrachtgever, toegevoegd bij zijn
schriftelijke mededeling als bedoeld in paragraaf 47 lid 2 van de UAV, de volgende bewijsstukken
aan te leveren:
a. Een volledige, onderbouwd naar arbeid, materieel, materiaal (inkoop), specificatie van de
betreffende eenheidsprijs waarvoor opdracht is gegeven;
b. Ondertekende gespecificeerde inkoopofferte(s) (netto-inkoopprijzen, onderbouwd naar
arbeid, materieel, materiaal) waarop herleidbaar de eenheidsprijs, van de betreffende
bestekspost waarvoor opdracht is gegeven, is gebaseerd;
c. Een volledige, onderbouwd naar arbeid, materieel, materiaal (inkoop), specificatie van de
betreffende 'voorgestelde' eenheidsprijs of declaratie;
d. Ondertekende gespecificeerde inkoopofferte(s) (netto-inkoopprijzen, onderbouwd naar
arbeid, materieel, materiaal) waarop herleidbaar de 'voorgestelde' eenheidsprijs resp.
declaratie is gebaseerd.

04 Van de daadwerkelijke in samenspraak met de opdrachtgever vast te stellen kostenverhoging
wordt 90% vergoed.

05 De aannemer dient te allen tijde de inkoopfacturen te overleggen om in aanmerking te komen op
vergoeding waarbij de factuur dient aan te sluiten bij de eerder vastgestelde kostenverhoging en
specificatie.

01 28 Werktijden

01 28 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen
07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 29 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 29 01 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk middels een bewonersbrief met planning
geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

03 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor bezorging bij de directie en opdrachtgever ter
controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter
controle aanbieden. De brieven mogen niet worden bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.
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01 29 02 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen,
ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het
huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op een voor de Huisvuil-ophaaldienst
bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te
nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 29 03 Vooropname "Nul-optie bestaande woningen"

01 Fotografische opname van de objecten voor wat betreft voorgevels en plafonds zowel in- als
uitwendig inclusief eventueel aanwezige keermuren en kelders. De foto's dienen een
representatief beeld van de bestaande toestand van de objecten te geven. Een
beschrijving/rapportage van de aanwezige scheuren en vocht in kelders, keermuren, voorgevels
en plafonds. De verslaglegging van de verkregen informatie in een rapportage. objecten die
verder als 15 m vanaf de weg zijn gelegen hoeven niet in de rapportage worden betrokken.

02 De aannemer zal voor zijn rekening en ter goedkeuring van de directie in het kader van de CAR
verzekering vooropnames doen van alle langs het werkterrein liggende onroerende zaken.

03 Een set vooropnames dient bij een notaris in depot gegeven te worden.

04 Een afschrift van de akte houdende depot dient aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

05 Per woning / object een rapportage ter goedkeuring aan de eigenaar / gebruiker aanbieden.

06 Opname dient te worden verricht door een hiervoor erkend bedrijf

16 Ontplofbare oorlogsresten

16 1 Ontplofbare oorlogsresten

16 11 Begrippen

16 11 02 Bedekking

01 Onder bedekking wordt verstaan de te verwijderen verharding met inbegrip van de fundering,
alsmede graszoden voor zover deze laatste afzonderlijk in het bestek zijn vermeld.

16 11 03 Grondsoorten

01 Te verstaan is onder:
a. slappe grond: sterk waterhoudende grond die vloeibaar tot brijachtig is en niet met een

schop kan worden verwerkt;
b. losse grond: grond die zonder andere hulpmiddelen dan een schop kan worden verwerkt;
c. vaste grond: grond die grotendeels met de schop of spade kan worden verwerkt, doch

waarbij gebruik van houweel of hak noodzakelijk kan zijn;
d. zware grond: grond voor de verwerking waarvan het gebruik van houweel, hak of

machines noodzakelijk is.

16 12 Eisen en uitvoering

16 12 02 BENADEREN, ONTGRAVING

04 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden
steken met een dikte van 0,03 à 0,05 m.
In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.
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16 12 05 Opnemen bestaande toestand

01 Bij het opnemen van de bestaande toestand terreinen en objecten ten behoeve van een
opsporingsonderzoek 'OO' moet van alle opsporingsonderzoek verstorende objecten het
volgende in de rapportage worden aangegeven:
- een korte beschrijving van het object;
- het materiaal waaruit het object bestaat;
- de afmetingen en/of het volume van het object;
- de milieuhygiënische hoedanigheid van het materiaal (organoleptisch bepaald).

16 13 Informatie-overdracht

16 13 04 Proces verbaal van oplevering

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 16.13.04 lid 03 van de Standaard dienen de
revisiegegevens minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- begrenzing van het deelonderzoek;
- begrenzing van het gebied waar de zoekactie is uitgevoerd;
- begrenzing van het gebeid waar een zoekactie niet mogelijk was;
- de feitelijke ligging (situering) aangetroffen explosieven.
De revisie dient verwerkt te worden op de digitale ondergrond welke door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld. De gegevens zowel digitaal in dwg-formaat, dgn-formaat en analoog
(in 3-voud) aan de directie overhandigen.

05 De aannemer stelt na beëindiging van het onderzoek in een deellocatie van het verdachte
gebied, een eindrapportage op met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven.
De eindrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- omschrijving van uitgevoerde opsporing en ruiming werkzaamheden;
- omschrijving van bijzondere situaties en afwijkingen van het werkplan;
- omschrijving van soorten en hoeveelheden aangetroffen explosieven;
- maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;
- omschrijving niet onderzochte gedeelten;
- revisiegegevens;
- datum beëindiging werkzaamheden.

06 De kosten van het verwerken van de revisiegegevens en opstellen van de eindrapportages
dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

16 13 06 Informatieoverdracht presentielijst personeel en materieel

01 De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te
zetten personeel en materieel.

02 De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie zichtbare en toegankelijke plaats
bewaard te worden.

03 Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden. De originele presentielijsten worden
wekelijks op de eerste werkdag van de nieuwe week overhandigd aan de directie.
De directie archiveert de presentielijsten en de aannemer ontvangt een kopie.

16 14 Risicoverdeling en garanties

16 14 03 Collectieve ongevallenverzekering

01 De aannemer dient minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen:
- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarin is opgenomen een dekking voor het opsporen

van conventionele explosieven;
- een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en

personeel derden die zich begeven binnen het opsporingsgebied.

02 De aannemer toont de opdrachtgever de bewijsstukken (polis) van de afgesloten verzekering
voor aanvang van de werkzaamheden.

03 De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer af te sluiten verzekering dienen in de
aanneemsom te zijn inbegrepen.
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16 17 Meet- en verrekenmethode

16 17 02 Presentielijst

01 Indien het niet op het werk aanwezig zijn van een werknemer van de aannemer met de
vakbekwaamheid “senior deskundige-OO”, stagnatie of werkonderbreking van overig personeel of
materieel tot gevolg heeft, worden de betreffende uren niet verrekend.

02 Personeel met de vakbekwaamheid “senior deskundige-OO” welke ingezet wordt voor
werkzaamheden behorende bij de vakbekwaamheid “deskundige-OO” zal tegen het tarief van
“deskundige-OO” geregistreerd en verrekend worden.

03 Bij afwijkingen tussen de presentielijst en de steekproefsgewijze gecontroleerde werkelijke
situatie zullen alleen de op juiste wijze geregistreerde uren van werknemers en materieel door de
directie UAV worden geaccepteerd en verrekend worden.

04 Er zal maximaal 1 werknemer met de vakbekwaamheid “senior deskundige-OO” verrekend worden
tenzij anders overeengekomen met de directie UAV.

05 Personeel met een vakbekwaamheid met een vooraf vastgesteld tarief, dat wordt ingezet voor
werkzaamheden behorende bij een vakbekwaamheid met een ander (hoger) tarief zal worden
verrekend tegen het eigen geregistreerde tarief.

06 Alle geregistreerde uren van personeel en materieel vallend onder het benaderen, identificeren
en veiligstellen van explosieven dienen plaats te vinden onder aanwezigheid op het werk, van een
werknemer met de kwalificatie “senior deskundige-OO”.

07 Directe en indirecte wachturen van personeel en materieel als gevolg van defecte
meetapparatuur en/of materieel komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

03 Pompen elektrisch aandrijven. De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting
op het openbare net of anders middels een geluidgedempt aggregaat of geluidgedempte
dieselpompen. De geluidsoverlast mag maximaal 55 dBA, gemeten op 1,0 m geluiddrukniveau,
maximaal op 1,0 m van de contourlijn van de generator zijn.

21 12 03 Voorkomen verspreiden verontreinigingen

01 Verspreiding van verontreinigingen bij het aanbrengen, instandhouden of verwijderen van de
bemaling dient te worden voorkomen.

02 Gaten t.b.v. filters dienen aangebracht te worden op een wijze ter keuze van de aannemer ter
accordering van de opdrachtgever. Voor werkwater dient uitsluitend leidingwater te worden
toegepast.

03 Het bij het schoonpompen van de filters vrijkomend water reinigen.

21 12 04 Instanhouden bemaling

01 De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand dient te zijn bereikt voordat met het
graven van de sleuven of putten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk
is.

03 De bemaling instandhouden tot verhoging van de grondwaterstand constructief toelaatbaar is.
Indien noodzakelijk voorzieningen treffen tegen opdrijven of vollopen met grondwater.
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21 12 05 Debietmetingen

01 Debietmetingen uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en
materiaalsoort bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.

21 13 Informatieoverdracht bemalingen

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Aan artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard wordt toegevoegd:
"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

21 13 02 Besturing, algemeen

01 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van
N.A.P.

02 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als
etmaaltotalen. De registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

03 De registratie zodanig inrichten, dat via de telefoon de gegevens opvraagbaar zijn en bewerkbaar
als spreadsheet bestand.

04 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

21 14 Risicoverdeling en garanties bemaelingen

21 14 04 Algemeen

01 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting hiervoor
en de lozing van bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

21 15 Bijbehorende verplichtingen bemalingen

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010
'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.
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21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 De aannemer houdt zich aan de eisen die worden gesteld aan het meten en registreren van de
onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de
datum, aan de directie.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

04 De totaaltelling van onttrokken en geloosde hoeveelheden dient per dag te geschieden en te
worden verwerkt in tabelvorm.

05 De aannemer verstrekt iedere kalendermaand de onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de
datum, aan de directie.

06 De aannemer verstrekt na afloop van ieder traject de onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de
datum, aan de directie.

21 15 03 Waterslag

01 Indien noodzakelijk, voorzieningen treffen om waterslag in de afvoerleidingen of persleidingen bij
pompuitval of inschakeling van extra pompen te voorkomen.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,30 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

02 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt
de resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q.
fundering wordt aangebracht.

03 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de
garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

22 02 20 Sleuven langs rijbaan

01 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 10 Bewijs van oorsprong, grond en/of zand

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te leveren grond
en of zand, afgegeven en ondertekend door de beoogde producent/ leverancier ervan. Op het
bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard - en de herkomst van de grond en/of het zand;
c. de resultaten van het onderzoek of de onderzoeken, waarin aangetoond wordt dat de

grond en/of het zand voldoet aan de eisen als vermeld in dit bestek en overige
verplichtingen vanuit wet- en regelgeving.

Het bewijs van oorsprong ter acceptatie indienen.
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22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Grond

01 Grond moet ongereinigd zijn volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

02 Grond moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 19 Bepaling volumieke massa grond bij bestekswijzigingen en/of verrekenbare
hoeveelheden

01 Bij eventuele afwijkingen in af te voeren grond worden omwille van verrekening de volgende
volumieke massa gehanteerd:
- zand : 1.600 kg/m3
- menggrond : 1.650 kg/m3
- leem/löss : 1.800 kg/m3

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 01 Algemeen

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 Spitten

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 24 Risicoverdeling en garanties

22 24 01 Structuurbederf

01 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

01 In aanvulling op artikel 24.02.01 van de Standaard dienen de gegraven sleuven, voorafgaand aan
het leggen van de leiding(en), geïnspecteerd en goedgekeurd te worden door de directie.
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24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 02 10 Sleufdiepte en -breedte

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief
de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen
c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm
tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 Informatieoverdracht

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

01 Voor het aanbrengen van de voorzieningen tegen het inkalven van sleuven dient de aannemer
een
plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te
bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 Van artikel 24.07.05 van de Standaard vervallen de leden 03 t/m 06. De hoeveelheidsbepaling
geschiedt door middel van (vaststelling van) het theoretisch profiel.

25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering
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25 02 01 Waarborgen rioolafvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 03 Algemeen

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 03 Informatie-overdracht

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

01 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PP-onderdelen

02 PP-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 06 02 PVC-onderdelen

02 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

07 Bij het aansluiten van betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre constructie (aansluiting
d.m.v. aanstorten met beton) mag de lengte van de aansluitende buis niet groter te zijn dan
1,30 m.

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PP- en/of PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

05 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of
instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te
geschieden.

06 In huis-en kolkaansluitleidingen geen bochten toepassen met een een hoekverdraaiing groter dan
45 graden (horizontaal gemeten).

07 Leidingverloop voor huisaansluitingen vastleggen op foto voordat de sleuven worden aangevuld.
Per woning minimaal één foto vastleggen, genummerd per huisnummer en aanleveren op externe
harde schijf. Fotomateriaal dient te voldoen aan artikel 25.03.04 van de Standaard. De
bestandsnaam van de foto dient te bestaan uit naam kern, straatnaam met huisnummer.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen

02 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.
De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 02 Puttenstaat

01 De puttenstaat als bedoeld in de NEN 7035:2004 nl wordt door of namens de aannemer
opgesteld conform de daarin aangegeven minimale vereisten.
De puttenstaat tenminste 4 weken voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden bij
de directie ter acceptatie indienen.

03 Van putten die afwijken van standaard gecertificeerde putten, en custom-made voor het werk
vervaardigd moeten worden, de tekeningen maken volgens NEN 3870:1980 nl "Tekeningen voor
betonconstructies".

04 Putten, die afwijken van de door de directie geaccepteerde puttenstaat, mogen niet worden
verwerkt. De aannemer heeft geen recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet
bruikbare putten, indien die door of namens hem zijn geproduceerd voordat de puttenstaat door
directie is geaccepteerd.
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25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in
overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden
opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te
worden
aangeleverd.

25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

03 Op een tekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle
huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huisen
kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of
gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te
worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 15 Bijbehorende verplichtingen
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25 15 01 Montage leiding

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.15.01 lid 01 van de Standaard hijsgaten van putten en
putelementen na het stellen daarvan schoon en droog maken en afdichten met kunstharsspecie
of krimpvrije mortel.

06 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

07 PP- en/of PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van
de directie te worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en
ander
behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 15 02 Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te
vervaardigen:
- Alle te leveren putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van
de
betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.
De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer
voorzien van eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q.
tekening,
gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor
"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de
gebruikte symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2013.

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- Verkeersklasse 60

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de
volgende waarden / uitgangspunten:
- volgens de EUROCODE
- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de verticale grondbelasting;
- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;
- veiligheidscoëfficiënt minimaal 1,5;
- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;
- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);
- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;
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- minimale dekking op de wapening 30 mm.
Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die
volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Putten

01 Putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend
en staalvezelbeton" met vermelding van het ordernummer.

02 In het werk te vervaardigen stroomprofielen van beton moeten reiken tot tenminste 40 cm
boven de bodemplaat, waarbij het bovenvlak buiten de buisdiameter onder een helling van 15
graden moet worden afgewerkt.

04 Beton voor het maken en/of bijwerken van stroomprofielen moet waterdicht beton zijn dat
voldoet aan:
- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.01 lid 01 van de Standaard wordt lid 01 vervangen
door: "Een visuele inspectie van een in bedrijf zijnde leiding uitvoeren tijdens droog-weer-afvoer
waarbij bovendien het waterpeil in de te inspecteren rioolstreng moet voldoen aan klasse 1
(NEN-EN13508-2+A1:2011, hoofdcode BDD).".

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 moeten begin- en eindputten volledig in
beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren
putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze
putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 overlegt de aannemer de kalibratierapporten van
zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn
uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht
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25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 04 van de Standaard dient de aannemer de
rapportage inclusief opnamen digitaal op USB-stick aan te leveren en ter beschikking te stellen
aan de directie.

07 Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering, per fase minimaal
10 werkdagen voorafgaand aan het aanbrengen van het wegdek, (bij grotere werken kunnen
vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te worden aan de directie.

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het
toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Een capillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

10 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 Plantgaten en plantsleuven

01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.

02 Het boren van plantgaten voor bomen en beplantingen is niet toegestaan.

03 De plantlocaties dienen gemarkeerd te zijn met een piket en door middel van het inmeten op
RD-coördinaten.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen, algemeen

51 03 06 Algemeen

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen van
het gemaakte werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de
werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 06 Bouwstoffen
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51 06 01 Teelgrond

08 Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden (zoals de Japanse duizendknoop,
wortel- of plantresten, graszoden e.d.) en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke.

09 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

10 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van
plantgaten en plantsleuven door middel van wiggen niet toegestaan.

51 43 Informatie-overdracht beplantingen

51 43 01 Plantmateriaal

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring
afgegeven te zijn.

05 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer
deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is
vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal
dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van nieuw
plantmateriaal.
Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 5 Bomen

51 53 Informatie-overdracht bomen

51 53 01 Plantmateriaal

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring
afgegeven te zijn.

04 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer
deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is
vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal
dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van nieuw
plantmateriaal.
Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 56 Bouwstoffen bomen
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51 56 01 Bomen algemeen

03 Buiten de eventueel in de bestekspost(en) genoemde eisen, zijn de uiterlijke kenmerken waaraan
goed plantmateriaal dient te voldoen:
- De stam van laanbomen dient recht en stevig te zijn. Naar boven toe neemt de diameter van

de stam af met 5-10 mm per meter;
- De stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- De wortelhals dient recht te zijn;
- De spil dient rechtdoorgaand te zijn en de eindknop onbeschadigd;
- De stamomtrek op 1 meter staat in relatie tot de boomlengte. De verhouden omtrek: lengte

mag in het algemeen niet groter zijn dan 1 : 30 en bij snelgroeiende bomen 1 : 35;
- Bomen met een stamdiameter boven de 8 cm dienen een takvrije stamhoogte te hebben van

minimaal 180 cm (uitgezonderd beveerde bomen);
- De vertakkingen dienen regelmatig te zijn en voorzien van drie gesteltakken;
- Vertakkingen dienen naar boven toe in omvang af te nemen;
- Takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden dienen overgroeit te

zijn.

Ten aanzien van het wortelgestel worden de volgende eisen gesteld:
- Een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de

gehele diameter van de kluit haarwortels;
- Het wortelstelsel dient vertakt te zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken of

bochten van de hoofdwortels;
- Wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- Beschadigingen zijn niet toegestaan;
- Bij een stamdiameter van 10 cm dient de wortelpruik minimaal 6x de stamomvang te zijn;
- Bij een stamdiameter van 14 cm dient de wortelpruik minimaal 5x de stamomvang te zijn.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat:
De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
a. de hulpdiensten;
b. (weg)beheerder(s);
c. Busdienst Arriva.

02 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde
verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste vier weken voor
toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie.

03 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt
noodzakelijk te handhaven.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

01 In artikel 62.13.01 lid 02 wordt "opdrachtgever" vervangen door: "aannemer".

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

01 Van de aannemer wordt een verkeersplan en verkeerstekening als bedoeld in artikel 62.13.02 lid
04 van de Standaard verlangt.

62 14 Risicoverdeling en garanties
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62 14 01 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang en beëindiging van zijn werkzaamheden de
geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de
Standaard.

02 De aannemer dient een logboek bij te houden met bevindingen en foto's van de geïnspecteerde
verkeersmaatregelen. Elke foto voorzien van adres, straat, straatnummer, postcode, plaats,
datum en tijdstip. Het logboek wekelijks laten toekomen aan de directie.

80 Funderingslagen

80 0 Algemeen

80 02 Eisen en uitvoering

80 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel van de bovenste
funderingslaag mag ten hoogste 15 mm bedragen.

05 De verdichtingsgraad van de fundering moet ten minste eenmaal per meetvak van circa 1000 m2
oppervlakte van de bovenste laag van de verhardingsconstructie worden bepaald, met een
minimum van 2 per aaneengesloten funderingslaag met dezelfde eigenschappen.

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
meetvak opnieuw verdichten en de voorgeschreven controle herhalen (zie voorgaande lid 05).

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij een bevroren
ondergrond.

09 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

80 13 Informatie-overdracht

80 13 01 Proefvak

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

80 13 05 Rekenwaarde soortelijk gewicht van granulaten

01 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa na verdichten
voor:
- menggranulaat 2,0 ton/m3;

80 14 Risicoverdeling en garanties

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.
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80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Proefvak

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer
aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad
kan worden bereikt.

80 15 04 Bedrijfscontrole

01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur
voordat hierop asfaltlagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar
vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op
welk moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten de
resultaten voor het aanbrengen van de asfaltlagen beschikbaar zijn voor de directie.

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 02 Hoeveelheidsbepaling te leveren steen of steenachtig materiaal

01 In afwijking van artikel 80.17.02 van de Standaard wordt bepaald dat:
de hoeveelheid geleverd steen of steenachtig materiaal wordt bepaald volgens het theoretisch
profiel van verwerken.

80 17 06 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000
m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het
gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil
engineering purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef 7),of de nucleaire
methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

81 Technische bepalingen wegverhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 Het hoogteverschil tussen de asfaltverharding en de streklaag/kolk mag ten hoogste 5 mm
bedragen.
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81 22 03 Grondwaterbeschermingsgebieden

01 In aanvulling op artikel 81.22.03 van de Standaard wordt bepaald dat deklagen en
oppervlaktebehandelingen niet verwerkt mogen worden bij een temperatuur lager dan 10 °C.
De buitentemperatuur dient steeds 5 ° C hoger te zijn dan de windsnelheid in m/s.

Onder- en tussenlagen mogen, indien de buitentemperatuur op 1 meter boven maaiveld lager of
gelijk is aan 0 graden, enkel worden aangebracht na akkoord van directie.

81 22 06 Verwerken van asfalt

10 Asfalt dient warm in warm te worden aangebracht.

81 22 19 Maatregelen ter voorkoming milieuschade bij asfaltwerk

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het
reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde
stoffen opvangen en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften
(Wet Milieubeheer)

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door
hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d..

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd Euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 in aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard dient:

a. De bedrijfscontrole door een Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd bedrijf uitgevoerd
te worden.

Het boren van de boorkernen:
- Dient uitgevoerd worden door het geaccrediteerd bedrijf.

De rapportage dient ter beschikking gesteld te worden aan de directie overeenkomstig het
gesteld in artikel 81.24.01 lid 09 van dit bestek.

Per uitvoeringseenheid - boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht te worden, dit op de
volgende onderdelen volgens deze kwaliteitsborging:
- Dikte van de lagen;
- Korrelverdeling;
- Bindmiddelgehalte;
- Holle ruimte;
- Verdichtingsgraad.

Tevens dient de aannemer vooraf een boorplan op te stellen en in te dienen bij de directie
voor goedkeuring. De boringen dienen a-select genomen te worden, en de oppervlakten
dienen niet groter te zijn dan 1000 m².

b. De aannemer in zijn kwaliteitsplan de resultaten vast te leggen van - Onderlagen -
Tussenlaag, die binnen indeling van de boorvakken- uitvoeringseenheden van de deklaag
vallen.

c. De aannemer in zijn kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder- en
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tussenlagen, de tussentijdse kwaliteitscontrole uit te voeren op:
- Laagdikte;
- Verdichtingsgraad.

09 De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie in te dienen bij het door Raad
van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd bedrijf, zodat er een onafhankelijke toets uitgevoerd kan
worden op het gemaakte asfalt werk.
Voor deze bedrijfscontrole dient onder andere aangeleverd te worden:

- Bewijs van oorsprong;
- Weegbonnen;
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Goedkeuringformulier opdrachtgever;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en

uitvoeringseenheden in PDF.

Het geaccrediteerde bedrijf dient na gereedkomen van de resultaten, zowel de aannemer als de
directie tegelijkertijd de bevindingen (rapportage) te berichten via E-mail.
De bevindingen dienen alleen aan te geven of dat de betreffende asfaltlaag:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring);

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 02 Meten van de vlakheid in dwarsrichting

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten
door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5
m weglengte.

81 4 Technische bepalingen bitumineuze verhardingen

81 42 Eisen en uitvoering

81 42 61 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof

61 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag of op een nat wegdek.

62 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen

63 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt
of toename van het stofgehalte plaatsvindt.

64 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook
indien afplakken niet is voorgeschreven.

65 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

66 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

81 43 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling van kunststof
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81 43 01 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven
door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal

03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te
zijn van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling
die erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

81 44 Risicoverdeling en garanties oppervlakbeh. van kunststof

81 44 01 Bedrijfscontrole

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in
de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

02 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de aannemer de korrelverdeling
van het te gebruiken afdekmateriaal.

03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegoppervlak en
vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden.
De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.
Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale afwijking van de
voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de
afwijking is geconstateerd vastleggen.

04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn
en stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking.

81 44 02 Garantie

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende vijf jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012,
wordt door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten
vóór het verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van
ten minste 1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal
meer aanwezig is.

81 46 Bouwstoffen
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81 46 01 Bindmiddel

01 Het bindmiddel dient na uitharding blijvend flexibel thermoplastisch te zijn met een zelf herstellend
vermogen (Self Healing)

02 De hardheid van het bindmiddel, uitgedrukt in Shore A, dient na uitharding bij 23º C blijvend
tussen 43 en 47 te zijn conform NEN-ISO 7619-1:2010.

03 De E-modulus (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23º C
blijvend tussen 0,55 en 0,65 te zijn conform NEN-EN 12311-2 methode B.

04 De treksterkte (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23º C
blijvend tussen 0,14 en 0,18 te zijn conform NEN-EN 12311-2 methode B.

05 De rek bij breuk (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in %, dient na uitharding bij 23º C
blijvend tussen 270 en 290 te zijn onform NEN-EN 12311-2 methode.

81 46 02 Steenslag voor oppervlakbehandeling

01 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 47 Meet- en verrekenmethoden kunststof deklaag

81 47 61 Hoeveelheidsbepaling

61 De hoeveelheid kunststof oppervlakbehandeling wordt bepaald door meting in het werk.

82 Betonverhardingen

82 1 Betonverhardingen

82 11 Begrippen

82 11 01 Algemeen

01 Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:

- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd
een scheur onder gezaagde langsvoegen;

- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende
betonverharding uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

82 12 Eisen en uitvoering

82 12 01 Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid en textuur

03 De stroefheid op de halteplaatsen dient aangetoond te worden middels de zandvlekproef.
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82 12 02 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton,
betonpuingranulaat, menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

82 12 03 Eigenschappen van de betonverharding: laagdikte en plaatbreedte

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het
tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht
overeenkomstig artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 05 Eigenschappen van het beton: betondruksterkte

02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het
beton middels extra kubussen, bepaald bij een verhardingstijd van 28 dagen, minimaal 40,5
N/mm2 (bij sterkteklasse C35/45). Wanneer er sprake is van een uitvoeringseenheid waaruit
minimaal 4 kernen zijn geboord,geldt ook een eis voor de gemiddelde druksterkte van minimaal 45
N/mm2.

82 12 09 Eisen aan de uitvoering: verwerking betonspecie

06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met
een slipformpaver voorzien van een supersmoother.

07 Indien, in het geval van het aanbrengen van de verharding in twee lagen, de specie van de
voorgaande laag uitdrogingsverschijnselen vertoont, over de desbetreffende gedeelten deze
voorgaande laag verwijderen en een dagvoeg aanbrengen.

08 Voordat met het aanbrengen van betonspecie wordt begonnen of verder gegaan moet de
onderbaan over minimaal voor een dagproductie volledig zijn afgewerkt.

09 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer
bedrijfscontrole met betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan.

10 De resultaten van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de
betonverharding aan de directie ter beoordeling worden voorgelegd.

82 12 12 Eisen aan de uitvoering: voegen

06 De te vullen contructie(uitzet)voegen direct na het zagen opzagen en zorgvuldig van alle vuil en
stof ontdoen. De voegvulling onmiddellijk hierna aanbrengen.

82 12 14 Eigenschappen van het beton: vorst- en dooibestandheid

01 De vorst- dooibestandheid van het beton bepaald volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende
versie) dient te voldoen aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

82 13 Informatie-overdracht

82 13 04 Geschiktheidsonderzoek

01 Het geschiktheidsonderzoek volgens artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard vervalt.
De geschiktheid van het mengsel dient wel aangetoond te worden d.m.v. toepassing mengsel op
soortgelijke projecten (referentieproject).

82 14 Risicoverdeling en garanties
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82 14 03 Werkverkeer op gebonden funderingslagen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.03 lid 01 van de Standaard mag in de genoemde
periode alleen werkverkeer worden toegelaten ten behoeve van de aanleg van de fundering en
de betonverharding.

82 14 04 Kwaliteitsborging

01 In artikel 82.14.04 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet
goedkeuren van het werk".

82 14 16 Garantie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- tegen scheurvorming;
- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer
zich betonplaten van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de
gewapende betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren
worden geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw
aan te brengen gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten
voldoen aan de eisen van dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft
de goedkeuring van de directie.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de

breedte van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;
- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de

breedte van het opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de
breedte van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

04 De in de leden 01 en 03 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling

plaatselijk te vernieuwen;
- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien

van de punten genoemd in de leden 01 en 03.

05 De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met
werkzaamheden voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

06 Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en
voegvullingsmassa niet van toepassing.
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82 14 17 Kortingen/afkeuringen

01 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd
_____________________________________________
-5 tot -10 mm | € 10,-
-10 tot -15 mm | € 25,-
>= -15 mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In
dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

02 Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m² per vak:

Vastgestelde grenzen | Korting per m2
laagste druksterkte | betonverharding
__________________________________________
35 tot 40,5 N/mm2 | € 10,-
<= 35 N/mm2 | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm² wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak
opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

03 Afwijking in vorst- dooibestandheid per m² per dagproductie:
Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen
uit de cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het
gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per
dagproductie wederom > 1,0 kg/m², dan wordt het totale oppervlak van de
cementbetonverhardingen afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m².
Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie,
zoals beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m², dan worden er 2 extra
boorkernen genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3
boorkernen > 1,0 kg/m², wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt
voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m².

82 15 Bijbehorende verplichtingen

82 15 04 Bedrijfscontrole

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale
hoeveelheid onderzoek per dag:
van de betonspecie:
- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 12 maal;
- de gradering 2 maal;
- het cementgehalte 2 maal;
- de water-cementfactor 2 maal;
- de volumieke massa 2 maal;

van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.

02 Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te
onderzoeken monsters tot de helft worden beperkt.

03 De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven,
moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.
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82 15 07 Aanbrengen betonstaal en gepuntlaste wapeningsnetten

01 Indien de voorziening voor het op de plaats houden van de wapening bestaat uit
ondersteuningen, de wapening op minimaal vier plaatsen per m² ondersteunen.

82 15 12 Boren van cilinders uit een gewapende betonverharding

01 Cilinders geboord uit een gewapende betonverharding voor de bepaling van de druksterkte
mogen geen betonstaal bevatten.

82 15 15 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte betonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van de bepalingen 82.17.06, 82.17.10 en 82.17.12
van dit bestek.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
betonverhardingen.

82 15 16 Merken betonplaten

01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang worden
aangebracht, merken met een doorlopend volgnummer. Bovendien in elke eerste plaat die op
een productiedag wordt gestort en in elke vervangen plaat de datum aangeven. De nummering
aanbrengen volgens aanwijzing van de directie.

02 De gewapende betonverharding merken ter weerszijden van de constructiedwarsvoeg met de
productie-datum en verder volgens aanwijzing van de directie.

82 16 Bouwstoffen

82 16 06 Bitumineuze voegvulmassa

04 Voor het vullen de schone, droge voegwanden behandelen met een op de voegvulling
afgestemde primer.

82 16 09 Betongranulaat 4/32 conform NEN-EN 12620

01 Betongranulaat 4/32 voor toepassing in 100% recyclingbeton dient te voldoen aan de
onderstaande eisen conform NEN-EN 12620:

Korrelverdeling

63 100
45 98-100
31,5 90-99
16 25-70
4 0-15
2 0-5

Categorie GC 90/15 GT17,5
Korrelvorm FI20
Schelpgehalte SC10
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm 3 %
Los Angeles LA40
PSV NPD
Dichtheid 2150 Mg/m3
Waterabsorptie
Vorst/dooi bestandheid
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Krimp door uitdrogen NPD
ASR gevoeligheid NPD
Chloride gehalte < 0,04 %
In zuur oplosbaar sulfaat AS0,8
Totaal zwavelgehalte < 1,0 %
Bindings- en verhardingsvertraging voldoet
Gehalte aan beton conform NEN 5942 > 90 % m/m
Gehalte overig steenachtig conform NEN 5942 < 10 % m/m
Samenstelling conform NEN 5942 < 0,5 % m/m
Fijne stoffen van en/of stoffen van organische oorsprong Geen verkleuring
Vlekvormende bestanddelen Geen

82 16 10 Cement

01 Cement voor de (bovenste laag van de) betonverharding dient portland- of
portlandvliegascement te zijn.

82 17 Meet- en verrekenmethoden

82 17 01 Stroefheid

01 De stroefheid op de halteplaatsen dient aangetoond te worden middels de zandvlekproef.

82 17 03 Vlakheid in dwarsrichting

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten door middel
van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 04 Vlakheid in langrichting

01 De afwijking in vlakheid in langsrichting van het oppervlak van de betonverharding wordt
bepaald met behulp van de rolrei. Het gebruik van de HSRP is toegestaan.

82 17 05 Laagdikte

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05
van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06
van de Standaard.

03 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag van beton ter plaatse
van inritten in parallelwegen of fietspaden wordt bepaald aan de hand van
profielwaterpassing overeenkomstig artikel 82.17.06 uit de Standaard.

04 De aannemer verstrekt de gegevens van de profielwaterpassing aan de directie.
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82 17 06 Laagdikte, geboorde cilinders

02 In afwijking van artikel 82.17.06 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
m². De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

03 In elk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

04 Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat per rotonde 3 boorkernen worden
geboord in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de laagdikte. Daarnaast wordt in 2
van de toeleidende wegen naar de rotonde een kern geboord. De directie bepaalt op welke
van de toeleidende wegen deze kernen geboord dienen te worden.

05 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door
de aannemer en op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe kernen Ø102 mm
geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen. De kernen worden
genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen.

06 De hoogte van deze 2 kernen wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06
uit de Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 kernen niet de vereiste hoogte
heeft, wordt het vak ten aanzien van de laagdikte onvoldoende verklaard en wordt de
laagdikte van het vak bepaald op de hoogte van het gemiddelde van de drie betreffende
kernen en wordt een korting opgelegd zoals in bepaling 82.14.17 lid 01 van dit bestek is
aangegeven.

07 Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in lid 03 t/m 06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak
aangebracht.

82 17 10 Drukstrerkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverharding

02 In afwijking van artikel 82.17.10 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
m². De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

03 In elk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

04 Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de
betonverharding vermoedt, dient per 100 m² één extra kern te worden geboord. Daartoe
geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
Dit boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen

05 De druksterkte van het beton wordt bepaald met een proefstuk uit het midden van de te
beproeven laag van de cilinder, waarbij de hoogte van het proefstuk gelijk moet zijn aan de
diameter van de cilinder.

06 Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat in afwijking van de leden 01 t/m 05
de druksterkte wordt bepaald aan de hand van op het werk te vervaardigen kubussen. Per
rotonde worden 3 kubussen vervaardigd in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de
druksterkte. Daarnaast dient in alle toeleidende wegen naar de rotonde een kubus op het
werk te worden vervaardigd. De directie bepaalt van welke van de twee toeleidende wegen
de kubussen worden beproefd op druksterkte.

07 De geboorde kernen/kubussen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse
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onderdelen afzonderlijk merken. De proefstukken onmiddellijk na het boren/vervaardigen
doelmatig verpakken en daarna de kernen overhandigen aan het RvA geaccrediteerde
laboratorium. De aannemer voegt daarbij:
- een lijst met boorkernnummers/kubusnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen/kubussen zijn

geboord/vervaardigd (locaties boorkernen digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de

bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de
desbetreffende besteksbepalingen.

82 17 12 Vorst- doorbestandheid van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de
betonverh.

01 De vorst- en dooibestandheid van het beton dient aangetoond te worden middels een labtest
vanuit NVN.

83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 Eisen en uitvoering

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 Het straatwerk dient in afwijking van artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard te voldoen aan het
profiel en hoogteligging als weergeven op de bestekstekeningen.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: zie de bestekstekeningen opgenomen onder deel 2.1 par. 01
Talud: zie de bestekstekeningen opgenomen onder deel 2.1 par. 01
Verband: zie de bestekstekeningen opgenomen onder deel 2.1 par. 01
Materialen: zie de bestekstekeningen opgenomen onder deel 2.1 par. 01

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is ter keuze van de aannemer en is onderdeel
van het in te richten werkterrein volgens bestekpost 910010

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

04 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard behoort tot het aanbrengen van
straatwerk tevens het pasmaken van het straatwerk middels natzagen. Indien blijkt dat niet nat
gezaagd wordt, zal een korting van € 500,- per geval worden ingehouden.

05 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen
van aanwezige straatpotten en merkstenen.

07 De aannemer dient van de te leveren betonstraatstenen en straatbakstenen een monstersteen
ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.
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83 16 Bouwstoffen

83 16 05 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
-----------------------------------------------------------------------------------
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
-----------------------------------------------------------------------------------
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338:2003 nl

artikel 5.2.4
dikte h h h
-----------------------------------------------------------------------------------
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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Behoort bij: BJ2118

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BJ2118
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: BJ2118

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Opbreekwerkzaamheden

10 Voorbereidende werkzaamheden

100010 Schonen terrein. EUR N
100020 Vervoeren zwerfvuil/- ongerechtigheden. m3 10,00V

11 Verwijderen asfaltverhardingen

110 Zagen

110020 Zagen van bitumineuze verharding d=175 mm. m 75,00V

112 Opbreken teervrije asfaltverharding

112010 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.1 m2 2.114,00V
112020 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.2 m2 1.332,00V
112030 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.3A m2 410,00V
112040 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.3B m2 120,00V
112050 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.4 m2 267,00V
112060 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.5 m2 641,00V
112070 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.6 m2 408,00V
112080 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.7 m2 182,00V
112090 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.8 m2 215,00V
112100 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.9 m2 785,00V
112110 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.10 m2 623,00V
112120 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.11 m2 4.106,00V
112130 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.12 m2 415,00V
112140 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.13 m2 116,00V
112150 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.14 m2 11.930,00V
112160 Opbreken teervrij asfalt, vak 1.15 m2 5.436,00V
112170 Vervoeren teervrije opbreekasfalt. ton 12.092,50V

12 Verwijderen betonverhardingen

120000 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 20,00V

13 Verwijderen bestrating

130 Opbreken betonstraatstenen

1300 Afvoeren

130010 Opbreken betonstraatstenen, b<1,5m. m2 450,00V
130020 Opbreken betonstraatstenen, 1,5<b<3,0m. m2 950,00V
130030 Opbreken betonstraatstenen, b>3,0m. m2 350,00V

1301 Hergebruik

130110 Opbreken betonstraatstenen, b<1,5m. m2 250,00V
130120 Opbreken betonstraatstenen, 1,5m <b<3,0m. m2 750,00V

131 Opbreken straatbakstenen

131010 Opbreken straatbaksteen, b<1,5m. m2 450,00V
131020 Opbreken straatbaksteen, 1,5<b<3,0m. m2 275,00V
131030 Opbreken straatbaksteen, b>3,0m. m2 75,00V

132 Opbreken betontegels

132010 Opbreken betontegels, b<1,5m m2 950,00V
132020 Opbreken betontegels, 1,5<b<3,0m. m2 3.450,00V
132030 Opbreken betontegels, b>3,0m. m2 800,00V
132050 Opbreken betontegels, b<1,5m, geleidelijntegels. m2 50,00V
132060 Opbreken betontegels, b<1,5m, zwart/witte tegels. m2 25,00V
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133 Opbreken natuurstenen keien

1330 Hergebruik

133000 Opbreken keien van natuursteen. m2 120,00V
133010 Elementen van natuursteen ontdoen van materialen. m2 120,00V
133020 Verwijderen straatlaag, zandcement. m2 120,00V

134 Opbreken betonbanden

134010 Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm. m 3.600,00V
134020 Opbreken betonbanden 110/220 x 250 mm. m 200,00V
134030 Opbreken betonbanden 115/345 x 200mm m 85,00V
134040 Opbreken betonbanden 60 x 150 mm. m 3.400,00V
134050 Opbreken inritbanden. m 300,00V
134060 Opbreken busperronbanden. m 70,00V
134070 Opbreken stootbanden. m 20,00V

135 Opbreken kantopsluitingen

135010 Opbreken kantopsluiting van goottegels. m 3.600,00V
135020 Opbreken molgoot 5 streks bss kf. m 600,00V

14 Verwijderen riolering

142 Verwijderen huisaansluitingen

142010 Verwijderen kunststofbuis, 125/160 mm. m 250,00V
142020 Verwijderen keramische buis, 125/160 mm. m 250,00V

143 Verwijderen kolken

143010 Reinigen kolken. st 200,00V
143020 Rioolslib vervoeren. ton 5,00V
143030 Verwijderen kolk. st 200,00V
143060 Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap ø125mm. st 200,00V

144 Verwijderen putranden

144010 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00V

15 Verwijderen markering

151 Verwijderen markering

151000 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering. m2 200,00V
151010 Volledig verwijderen markering, dwarsmarkering. m2 100,00V
151020 Volledig verwijderen markering, drempelfiguratie. m2 5,00V
151030 Volledig verwijderen markering, puntstukken/vlakken. m2 50,00V

16 Verwijderen straatmeubilair

160010 Verwijderen paal, VAP-paal. st 20,00V
160020 Verwijderen paal, staal. st 2,00V
160030 Verwijderen paal, beton st 6,00V
160040 Verwijderen paal, hout. st 8,00V
160060 Verwijderen zitbank. st 2,00V
160070 Verwijderen jumboblok. st 1,00V

17 Verwijderen groenvoorzieningen

170010 Verwijderen bomen. st 2,00V
170020 Verwijderen begroeiing, sierplantsoen. are 5,00V

18 Verwijderen funderingen



RAW0009-159847 Bladnr. 4 van 14Bestek BJ2118 - DEFINITIEF - 1 juli 2026
Reconstructie N554
Gemeente Horst aan de Maas

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

181 Verwijderen funderingslagen

181010 Verwijderen puinfundering. woonkern Tienray. m2 15.000,00V
181020 Verwijderen slakkenfundering, woonkern Meerlo. m2 15.000,00V

182 Vervoeren funderingsmateriaal

182010 Vervoeren puingranulaat, NVB. ton 9.000,00V
182020 Vervoeren slakken, NVB. ton 6.000,00V

2 Grondwerk

21 Grondwerk cunetten

210 Grondwerk cunet rijbaan

210010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 8.500,00V

211 Grondwerk cunet trottoir

211010 Grond verwerken in cunet trottoir. m3 825,00V

22 Grondwerk rioleringen

220 Grondwerk hoofdriool

220010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool. m3 2.565,00V
220020 Aanvullen sleuf, zand voor aanvulling. m3 935,00V
220030 Aanvullen sleuf, hergebruik. m3 1.630,00V
220090 Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool. m 860,00V

221 Grondwerk te vervangen huisaansluitingen

221010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, DWA-huisaansluitingen. m3 480,00V
221020 Aanvullen sleuf, DWA-huisaansluitingen. m3 480,00V

223 Grondwerk kolkaansluitingen

223010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkaansluitingen. m3 480,00V
223020 Aanvullen sleuf, kolkaansluitingen. m3 480,00V

224 Grondwerk infiltratievoorzieningen

224000 Grond ontgraven uit werkgat infiltratievoorziening. m3 5.000,00V
224010 Grond verwerken in werkgat infiltratievoorziening, Zva. m3 1.200,00V
224020 Grond verwerken in werkgat infiltratievoorziening, herg. m3 2.800,00V
224090 Treffen voorz. inkalven werkgat infiltratievoorziening. m 820,00V

225 Grondwerk buffer

225010 Grond ontgraven uit wadi. m3 1.375,00V
225020 Grond verwerken in aanvulling buffer. m3 25,00V

24 Grondwerk groenvoorzieningen

240 Groenvakken

240020 Grond verwerken in groenvakken. m3 450,00V

26 Grondwerk, grond vervoeren

260 Naar een inrichting

260010 Grond vervoeren, zand, klasse Landbouw/natuur. m3 9.525,00V
260020 Grond vervoeren, zand, klasse Wonen. m3 850,00V
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260030 Grond vervoeren, zand, klasse Industrie. m3 680,00V
260040 Grond vervoeren, zand, klasse Matig Verontreiningd. m3 170,00V

27 Grondwerk, bijkomende werkzaamheden

270 Ontplofbare oorlogsresten

270010 Opstellen Projectplan CS-000. EUR N
270020 Uitvoeren onderzoek ontplofbare oorlogsresten. EUR N
270030 Stagnatiekosten t.g.v. OO-vondsten. dag 5,00V

271 Proefsleuven

271010 Graven proefsleuf. m 50,00V

272 Bemaling

2721 Voorbereidende werkzaamheden

272110 Opstellen bemalingsadvies. EUR N
272120 Opstellen bemalingsplan. EUR N
272130 Opstellen monitoringsplan. EUR N

2722 Toepassen bemaling

272210 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
272220 Instandhouden bronbemaling. dag 5,00V
272230 Verwijderen bronbemaling. EUR N
272240 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
272250 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

2723 Monitoring bemaling

272310 Aanbrengen peilbuis. st 2,00V
272320 In stand houden peilbuis. dag 5,00V
272330 Verwijderen peilbuis. st 2,00V
272340 Verrichten van grondwatermetingen. keer 40,00V

3 Riolering

30 Hoofdriool

300 Beton, rond profiel

3000 ø500mm

300010 Aanbrengen betonbuis ø500mm. m 120,00V
300020 Aanbrengen betonbuis ø500mm, passtuk 1,00 m. m 4,00V
300030 Aanbrengen betonbuis ø500mm, passtuk 1,80 m. m 7,20V
300040 Maken passtuk uit betonbuis ø500mm. st 4,00V

3001 ø600mm

300110 Aanbrengen betonbuis ø600mm. m 60,00V
300120 Aanbrengen betonbuis ø600mm, passtuk 1,00 m. m 4,00V
300130 Aanbrengen betonbuis ø600mm, passtuk 1,80 m. m 7,20V
300140 Maken passtuk uit betonbuis ø600mm. st 4,00V

301 Kunststof

3010 ø250mm

301000 Aanbrengen PVC-buis ø250mm. m 45,00V

3011 ø315mm
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301110 Aanbrengen PVC-buis ø315mm. m 190,00V

3012 ø400mm

301210 Aanbrengen PVC-buis ø400mm. m 445,00V

302 Aansluitingen

302010 Maken aansluiting op rioolput, PVC-buis ø315mm. st 4,00V
302020 Maken aansluiting op rioolput, PVC-buis ø125mm. st 1,00V

31 Huisaansluitingen

310 PVC ø125mm

310010 Aanbrengen PVC-buis ø125mm. m 500,00V
310020 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm bocht 45°. st 400,00V
310030 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm ontstoppingsstuk. st 100,00V
310040 Maken inlaat in betonbuis, zadelstuk, ø125mm. st 100,00V
310050 Aanbrengen PVC-hulpstuk verloopstuk Gres naar PVC. st 10,00V

32 Kolkaansluitingen en kolken

321 PVC ø160mm

321010 Aanbrengen PVC-buis ø160mm. m 500,00V
321020 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160mm bocht 45°. st 800,00V
321040 Maken inlaat in betonbuis, zadelstuk, ø160mm. st 100,00V
321050 Maken inlaat PVC-buis ø315mm, knevelinlaat ø160mm. st 100,00V

322 Kolken

322010 Aanbrengen combikolk type ST 1290/90 M-LINE GB 1. st 127,00V
322020 Aanbrengen straatkolk type S 1300/85 M-LINE GB1. st 45,00V

33 Controleputten

330 Prefab-putten

3300 Put H01 t/m H11

330010 Maken put 1 x 1 m, putnr. H01. st 1,00V
330020 Maken put 1 x 1 m, putnr. H02. st 1,00V
330030 Maken put 1 x 1 m, putnr. H03. st 1,00V
330040 Maken put 1 x 1 m, putnr. H04, H05 st 2,00V
330050 Maken put 1 x 1 m, putnr. H06, H07 st 2,00V
330060 Maken put 1 x 1 m, putnr. H08 st 1,00V
330070 Maken put 1 x 1 m, putnr. H09 st 1,00V
330080 Maken put 1 x 1,75 m, putnr. H10. st 1,00V
330090 Maken put 1 x 1 m, putnr. H010B. st 1,00V
330100 Maken put 1 x 1 m, putnr. H010A. st 1,00V
330110 Maken put 1 x 1 m, putnr. H11. st 1,00V

3302 Put H12 t/m H23

330200 Maken put 1 x 1 m, putnr. H12. st 1,00V
330210 Maken put 2 x 1 m, putnr. H13. st 1,00V
330220 Maken put 1 x 1 m, putnr. H15. st 1,00V
330230 Maken put 1 x 1 m, putnr. H16. st 1,00V
330240 Maken put 1 x 1 m, putnr. H17. st 1,00V
330250 Maken put 1 x 1 m, putnr. H18. st 1,00V
330260 Maken put 1 x 1 m, putnr. H19. st 1,00V
330270 Maken put 1 x 1 m, putnr. H20 en H21. st 2,00V
330280 Maken put 1 x 1 m, putnr. H22. st 1,00V
330290 Maken put 1 x 1 m, putnr. H23. st 1,00V
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3303 Put H32 en H33

330310 Maken put 1 x 1 m, putnr. H32. st 1,00V
330320 Maken put 1 x 1 m, putnr. H33. st 1,00V

3304 Put OV01

330410 Maken put 1 x 1 m, putnr. OV01. st 1,00V
330420 Zetten natuursteen, stortsteen 10 - 60 kg m2 5,00V
330430 Leveren stortsteen 10 - 60 kg. ton 2,50V

3305 Dichtzetten overmaatse sparingen

330510 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 10,00V

331 Bestaande putten

331010 Aanpassen bestaande overstortput. EUR N

34 Putranden

341 In asfalt

341010 Aanbrengen putrand met deksel. st 73,00V
341020 Aanbrengen overgangsring op putschacht. st 70,00V
341030 Aanbrengen betonnen stelring op putschacht. st 146,00V
341040 Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop. st 73,00V

342 In straatwerk

342010 Aanbrengen putrand type 435-24 VM VEPRO. st 2,00V

343 Op hoogte stellen bestaande putranden

343000 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 27,00V

344 Putranden bij aanpassing overstortput

344010 Aanbrengen putrand type OAK 313-313 VEPRO. st 2,00V
344020 Aanbrengen putrand type 313-313 VEPRO. st 3,00V

35 Infiltratievoorzieningen

350010 Aanbr. inspecteerbare Infiltratieunits Q-Bic Plus EUR N
350020 Inpakken pakket infiltratieunits met geotextiel. m2 5.000,00V

37 Overige rioolvoorzieningen

371 Terugslagklep

371010 Aanbrengen terugslagklep NEBO/TKV-O 300. st 3,00V
371020 Aanbrengen terugslagklep NEBO/TKV-O 250. st 1,00V

372 Roostergoten

372000 Aanbrengen roostergoot HRI 400, l =2,25m m 4,50V
372010 Aanbrengen roostergoot HRI 400, l =0,75m m 0,75V
372020 Aanbrengen zandvanger HRI 400, l =0,75m. m 3,00V

38 Rioolreiniging, -inspectie en beproeving

380010 Riolering reinigen, hoofdriool, beton. m 180,00V
380020 Riolering reinigen, hoofdriool, PVC. m 680,00V
380030 Rioolput reinigen. st 50,00V
380040 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 5,00V
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380050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton. m 180,00V
380060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC. m 680,00V
380070 Beproeven vrijvervalriolering. EUR N

4 Verhardingen

40 Funderingen

400 Menggranulaat

400010 Aanbrengen menggranulaat, sortering 0/31,5, d=0,3m. m2 40.000,00V
400020 Leveren menggranulaat sortering 0/31,5. ton 24.000,00V

401 Zand voor zandbed

401010 Zand voor zandbed verwerken in cunet, d=0,15m. m3 825,00V
401020 Leveren zand voor zandbed. m3 825,00V

41 Bitumineuze verhardingen

410 Frezen t.b.v. aansluiting

410010 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 4,00V
410020 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 2,70V
410030 Vervoeren teervrije freesasfalt. ton 16,75V

411 Kantvoorziening

411010 Aanbrengen DENSO bitumenstrip TOK®-Band SK. m 75,00V

412 Asfalt rijbaan

412010 Aanbrengen kleeflaag. m2 64.800,00V
412020 Aanbrengen onderlaag AC 22 base, OL-B, 110mm. ton 2.071,00V
412030 Aanbrengen onderlaag AC 22 base, OL-B, 85mm. ton 5.285,00V
412040 Aanbrengen tussenlaag AC 16, TL-B, 45mm. ton 848,00V
412050 Aanbrengen tussenlaag AC 16, TL-B, 50mm. ton 3.109,00V
412060 Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, 35mm. ton 2.835,00V
412070 Op hoogte brengen straatpotten/waterputjes. st 100,00V

42 Straatwerk

420 Straatlagen

420010 Aanbrengen straatlaag, straatzand. m2 9.850,00V

421 Betonstraatstenen

4210 Rijbaan

421010 Aanbrengen bss, rijbaan, elleb., grijs, b<1,5m. m2 5,00V
421020 Aanbrengen bss, rijbaan, elleb. grijs, 1,5<b<3,0m. m2 80,00V
421030 Aanbrengen bss, rijbaan,elleb.,antraciet, 1,5<b<3,0m. m2 30,00V
421040 Aanbrengen bss, rijbaan,elleb.,antraciet, b<1,5m. m2 5,00V

4211 Parkeervak

421110 Aanbrengen bss, p-vak,elleb.,antraciet, 1,5<b<3,0m. m2 90,00V

4212 Verkeersgeleider

421210 Aanbrengen bss, verkeersgeleider, elleb., grijs, b<1,5m. m2 175,00V

4213 Inrit/stroken
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421310 Aanbrengen bss, inrit, elleb., grijs, b<1,5m. m2 350,00V
421320 Aanbrengen bss, inrit, elleb., grijs, 1,5<b<3,0m. m2 1.000,00V
421330 Leveren betonstraatstenen, keiformaat, d=80mm. st 27.500,00V

422 Natuurstenen keien

422000 Aanbrengen straatlaag, zandcement. m2 150,00V
422010 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 170,00V
422020 Leveren keien van natuursteen. st 6.200,00V

423 Betontegels

4230 Trottoir

423010 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, trottoir, grijs. m2 5.290,00V
423020 Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, trottoir, grijs. m2 2.650,00V

4231 Rijbaan

423110 Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, rijbaan, grijs. m2 135,00V

4232 Bushalte/oversteken

423210 Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm,wit. m2 12,00V
423220 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm,zwart. m2 12,00V
423230 Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm,wit. m2 27,00V
423240 Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm,geel. m2 22,50V
423250 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm,grijs. m2 2,70V
423260 Aanbrengen rubbertegels, 300 x 300 x 80 mm,zwart. m2 36,00V

424 Pasmaken bestratingsmateriaal

424010 Pasmaken betonstraatstenen, d=80mm. m 100,00V
424020 Pasmaken betontegels, d=45mm. m 2.500,00V
424030 Pasmaken betontegels, d=60mm. m 500,00V

425 Herstraten

425010 Herstraten betontegels. m2 500,00V
425020 Leveren betontegels. st 500,00V
425030 Leveren betontegels. st 100,00V

43 Kantopsluitingen

431 Kantlagen

431010 Aanbrengen kantopsluiting, bss, 1 strek, blauw. m 120,00V
431020 Aanbrengen molgoot, bss, 5 streks, grijs, hol. m 730,00V
431030 Aanbrengen molgoot, bss, 5 streks, grijs, vlak. m 75,00V
431040 Aanbrengen goottegels, 300 x 150 x 7/5,5 mm, grijs. m 4.970,00V

432 Trottoirbanden 180/200x250mm

432010 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm recht. m 4.070,00V
432020 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm bocht. m 300,00V
432030 Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm. m 8,00V
432040 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm eindband. m 20,00V
432050 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm verloopband. m 1,00V

433 Geleidebanden 70/200x250mm

433010 Aanbrengen geleidebanden 70/200 x 250 mm recht. m 900,00V
433020 Aanbrengen verloopbanden 70/200 naar 180/200 mm. m 300,00V

434 Busperronbanden
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434010 Aanbrengen busperronbanden beton m 70,00V
434020 Aanbrengen halteplaatsbeëindiging links. m 6,00V
434030 Aanbrengen halteplaatsbeëindiging rechts m 6,00V
434040 Aanbrengen voegafdichting busperronbanden m 70,00V

435 Inritbanden

435000 Aanbrengen inritbanden 750 x 200 x 300 mm. m 60,00V

436 Opsluitbanden 60x200mm

436010 Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht. m 5.400,00V
436020 Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, bocht. m 100,00V

437 Scheidingsbanden

437010 Aanbrengen scheidingsbanden 115/345 x 200 mm. m 90,00V
437020 Aanbr. scheidingsbanden 115/345 x 200 mm, eindband m 10,00V

438 RWS-banden

438010 Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm. m 610,00V
438020 Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm,eindband. m 75,00V
438030 Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm,verloopband. m 1,00V

439 Pasmaken betonbanden

439010 Pasmaken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. st 250,00V
439020 Pasmaken geleidebanden 70/200 x 250 mm. st 100,00V
439030 Pasmaken opsluitbanden 60x150mm. st 100,00V
439040 Pasmaken scheidingsbanden 115/345 mm. st 10,00V
439050 Pasmaken RWS-banden 110/220 x 250 mm. st 25,00V

44 Betonverhardingen

440010 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 55,00V
440020 Aanbrengen dwarsvoegen. m 10,00V
440030 Aanbrengen langsvoeg. m 25,00V
440040 Uitvoeren betonwacht. EUR N

5 Bebordingen, markeringen & straatmeubilair

50 Bebordingen

500 Verwijderen bebording

500010 Verwijderen verkeersborden. st 48,00V
500020 Verwijderen verkeersbordpalen. st 14,00V
500030 Verwijderen bestaande komportalen. V

501 Nieuwe bebording

501010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 90,00V
501020 Aanbrengen verkeers- en onderborden. st 163,00V
501030 Aanbrengen verkeerszuil BB21. st 8,00V
501040 Aanbrengen komportaal. st 4,00V

502 Bestaande bebording verplaatsen

502000 Verplaatsen bestaande bebording. st 20,00V
502010 Verplaatsen bestaande verkeersbordpalen. st 11,00V

51 Markeringen

510 Lengtemarkeringen
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510010 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., b=0,1m. km 0,23V
510020 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, b=0,10m. km 8,60V

511 Overige markeringen

511010 Aanbr. overige markering -thermopl., haaientanden. m2 16,25V
511020 Aanbr. overige markering -thermopl., blokken. m2 35,00V
511030 Aanbr. overige markering -thermopl., Cijfer 60. m2 4,80V
511040 Aanbr. overige markering -thermopl., VOP. m2 115,00V
511050 Aanbr. overige markering -thermopl., puntstuk. m2 65,00V
511060 Aanbr. overige markering -thermopl., drempel Bubeko. m2 65,00V
511070 Aanbr. overige markering -thermopl., drempel Bibeko. m2 115,00V
511080 Aanbr. overige markering -thermopl., fietssymbool. m2 110,00V

52 Coatings

521 Thermoflex®

5210 Thermoflex® bekleding met rode JFF porfier op AC

521010 Aanbrengen Thermoflex® oppervlakbehandeling. m2 15.000,00V

53 Straatmeubilair

530000 Herplaatsen straatmeubilair. EUR N
530010 Aanbrengen kettingpaal met ketting. st 5,00V

6 Groenvoorzieningen

61 Aanplantwerkzaamheden

611 Bomen

6110 Groeiplaats

611000 Grond verwerken in groeiplaats boom, bomengrond. m3 64,00V
611010 Aanbrengen boomverankering, boompalen en banden. st 20,00V
611020 Aanbrengen gietrand, HDPE, 30cm hoog. st 20,00V

6111 Aanplant

611110 Maken plantgat. st 20,00V
611120 Planten bomen, Zwarte els. st 3,00V
611130 Planten bomen, Italiaanse populier. st 2,00V
611140 Planten bomen, Ratelpopulier (cv). st 1,00V
611150 Planten bomen, Tweekleurige eik. st 4,00V
611160 Planten bomen, Moeraseik. st 1,00V
611170 Planten bomen, Winterlinde. st 5,00V
611180 Planten bomen, Iep (cv). st 4,00V
611190 Water geven bomen. st 20,00V

612 Lijnhagen

612010 Frezen. are 3,00V
612020 Egaliseren. are 3,00V
612030 Maken plantgat. st 3.191,00V
612040 Planten van haagplantsoen, lijnhaag, Alpenbes. st 120,00V
612050 Planten van haagplantsoen, lijnhaag, Spaanse aak. st 856,00V
612060 Planten van haagplantsoen, blokhaag, Spaanse aak. st 1.900,00V
612070 Planten van haagplantsoen, blokhaag, Spaanse aak. st 315,00V

613 Vakbeplanting

613010 Frezen. are 7,00V
613020 Egaliseren. are 7,00V
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613030 Maken plantgat. st 3.135,00V
613040 Planten van sierplantsoen, Spiraea betulifolia 'Tor'. st 362,00V
613050 Planten van sierplantsoen, Rosa rugosa 'Short Track'. st 1.574,00V
613060 Planten van sierplantsoen, Diervilla rivularis 'Honeybee'. st 396,00V
613070 Planten sierplants., Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' st 423,00V
613080 Planten van sierplantsoen, Lonicera pileata. st 380,00V

8 Algemene werkzaamheden

80 Werkplannen

800010 Opstellen verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen. EUR N
800020 Opstellen straatwerkplan. EUR N
800030 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N

81 Tijdelijke verkeersmaatregelen

810 Informatie vóór aanvang werk

810010 Toepassen informatiebebording, vooraankondiging. st 50,00V

811 Afzettingen

811010 Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg. EUR N
811020 Instandhouden afzettingen. EUR N
811030 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

812 Omleidingsroutes

812010 Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N
812020 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
812030 Verwijderen omleidingsroutes. EUR N

813 Inspecteren verkeersmaatregelen

813010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

814 Tijdelijke tekstborden

814010 Aanbrengen tijdelijke teksbebording incl. palen. st 25,00V

82 Voorzieningen t.b.v. omgeving

820010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
820020 Communiceren met derden, bewonersbrieven. EUR N
820030 Verzamelen containers ophaaldiensten en oud papier. EUR N
820040 Toepassen voorzieningen waarborging bereikbaarheid. EUR N

83 Bouwhekken

830010 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100,00V
830020 In stand houden tijdelijke afrastering. m*d 100,00V
830030 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100,00V

84 Rijplaten

840010 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00V
840020 In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00V
840030 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00V

85 Bouwkundige opname, revisie

850 Bouwkundige opname

850010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
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851 Revisie riolering

851000 Uitvoeren digitale en analoge rioolrevisie. EUR N

86 EMVI

860000 EMVI - Planning en fasering. EUR N
860010 EMVI - Omgeving. EUR N
860030 EMVI - Duurzaamheid en circulariteit. EUR N

87 Boombescherming op bouwlocaties

870010 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 190,00V
bescherming beplanting.

870020 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 190,00V
bescherming bomen.

88 Inzetten werknemers & materieel

880 In te zetten werknemers

880010 Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. uur 40,00V
880020 Inzetten werknemer, stratenmakersploeg van 2 man uur 40,00V
880030 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 40,00V
880040 Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 40,00V
880050 Inzetten werknemer, landmeetploeg. uur 40,00V
880060 Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 120,00V

881 In te zetten materieel

881010 Inzetten minigraver 0,2 m3. uur 40,00V
881020 Inzetten wielgraafmachine 0,5m3. uur 40,00V
881030 Inzetten wielgraafmachine 1,0m3. uur 40,00V
881040 Inzetten rupsgraafmachine 1,0m3. uur 40,00V
881050 Inzetten vrachtauto 6x6. uur 40,00V
881060 Inzetten vrachtauto 10x8. uur 40,00V
881070 Inzetten compressor. uur 40,00V
881080 Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger. uur 40,00V

89 Directiebehoeften

890 Keet en kantoorinrichting

890010 Gebruik directieverblijf. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 5.000,00V
950020 Stelpost afwijkende liggingen van kabels en leidingen. EUR 25.000,00V
950030 Stelpost onvoorziene kosten. EUR 25.000,00V
950040 Stelpost riolering. EUR 10.000,00V
950050 Stelpost bemaling. EUR 10.000,00V
950060 Stelpost Ontplofbare oorlogsresten. EUR 25.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


