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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo
Bezoekadres: Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

Postadres: Postbus 3434
5902 RK Venlo

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het team:
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RGBORU)

Bezoekadres: Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

Postadres: Postbus 3434

5902 RK Venlo

E-mail: projectondersteuningOR@venlo.nl
03 Locatie

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Venlo.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
b. Verwijderen bomen
c. Verwijderen stobben
d. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
e. Planten bomen, inclusief nazorg
f. Groeiplaatsinrichting
g. Werkzaamheden vanuit calamiteiten (b.v. stormschade), meldingen, klachten
h. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 3 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd
van het contract van 1 keer 3 jaar en 1 keer 1 jaar.

Het betreft uitvoering van cyclisch beheer, zie bijlage B 'Schema cyclisch boombeheer' voor een schematische
weergave van het proces. Vanuit dat proces volgen deelopdrachten voor uitvoering van snoei en vervanging van
bomen.

Cyclisch onderhoud Snoei

De gemeente Venlo heeft circa 62.000 bomen in beheer. In een periode van 3 jaar worden alle bomen
geinspecteerd en onderhouden (cyclisch onderhoud). De inspectie vindt jaarlijks plaats door derden.

Hierbij wordt circa 1/3 van de aanwezige bomen op zowel veiligheid als onderhoudstoestand

geinspecteerd. Op basis van de jaarlijkse inspectie worden de bomen met een snoeibehoefte in circa 1/3 deel van
het totaal meegenomen in de uit te voeren deelopdracht(en) in dit bestek. Vormbomen periodiek snoeien afhankelijk
van type vormsnoei, boomsoort en locatie.

De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden worden jaarlijks verdeeld over 2 aannemers. Dit

raambestek heeft betrekking op het gedeelte Perceel A, zoals aangegeven in bijlage C "Perceelindeling”, en omvat
het cyclisch onderhoud van circa 30.000 bomen.

Cyclisch onderhoud Kap en aanplant

Vanuit de inspectie volgt jaarlijks één of meerdere deelopdracht voor het verwijderen en aanplanten van bomen. Dit
komt neer op ongeveer 300 bomen verwijderen en ongeveer 300 bomen aanplanten inclusief grondwerk, aanpassen
verhardingen en nazorg.

Hoeveelheden
De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren
hoeveelheden.

Planning

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de

opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een
startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.
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Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van € 1.500,- per
werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf

bedoelde korting € 1.500,- per dag.

Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van
de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld.
De opdrachtnemer mag dit niet weigeren.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de aanpassing
van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.
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01 Tekeningen
Tekeningen groeiplaatsinrichting: Tekeningnrs. 265952-01 t/m 265952-05. Datum 03-06-2026.

Overig benodigde data worden digitaal in GRIB 2.0 per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.
Tevens worden de BVC-gegevens digitaal in Gisib online door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht.
- Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien.
- Rooien van de eerste 5 bomen per deelopdracht.
- Frezen van de eerste 5 stobben per deelopdracht.
- Inrichten van de eerste 2 groeiplaatsen
- Planten van de eerste 5 bomen.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
A. V&G plan
B. Schema cyclisch beheer
C. Perceelindeling
D. Handboek Bomen 2026
E. Stadswerk. Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025. Versie 2 juni 2025
F. Digitaal registreren (GRIB 2.0 - Uitvoering)
G. Arbocatalogus Gevaren van de Roetschorsschimmel
H. AON. Polisblad Constructie "All Risks" Omzet-Verzekering
1. Tijdelijke verkeersmaatregelen Gemeente Venlo. Versie 3.0. Datum juni 2026
J. Emissievrije zone zie link: https://www.venlo.nl/zero-emissiezone-bestel-en-vrachtautos

05 Toelichting boombeelden
De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden per perceel zo veel mogelijk te bundelen in een deelopdracht
voor snoeien en een deelopdracht voor kap en aanplant. De basis van een deelopdracht is de
boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd in een cyclus van 3 jaar, waarbij het beheergebied (Perceel
A) is verdeeld in 3 ongeveer gelijke delen. Jaarlijks wordt een derde én de attentiebomen van alle bomen in perceel
A geinspecteerd.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de onderhoudsstaat van de
boom vastgesteld. Snoeigerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek vertaald naar een snoeiwijze en
boombeeld.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

Bladnr. 8 van 62
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BESTEKS-
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

1 CYCLISCH ONDERHOUD
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de
bomen niet bereikbaar zijn met iedere type hoogwerker en/of
ander groot materieel. De opgenomen hoeveelheden betreffen
fictieve hoeveelheden op basis van de Initi€le looptijd van 3 jaar.
Eventuele opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
Na het snoeien is sprake van een aanvaard boombeeld,
uitgezonderd snoeien van verwaarloosde bomen.

OMSCHRIJVING

11 Databeheer

112 Administratie

112010 |510099 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden st
Betreft: het digitaal registreren per boom van de in de bijlage F
vermelde onderdelen.

Registratie in GRIB 2.0.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde

hardware. Apparatuur dient te zijn voorzien van 5G verbinding.
BVC-gegevens worden door de opdrachtgever ter beschikking

gesteld in het registratiesysteem van de gemeente.
12 Verwijderen boom

121 Vellen boom

Met uitzondering van bomen met roetschorsziekte.
121010 |515199 Verwijderen bomen < 0,2 m st
Boomsoort(en): alle
Diameter borsthoogte: tot < 0,2 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m
Geen vrije takval mogelijk.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

121020 |515199 Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m st
Boomsoort(en): alle

Diameter borsthoogte: van 0,2 - 0,3 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

121030 |515199 Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m st
Boomsoort(en): alle

Diameter borsthoogte: van 0,3 - 0,5 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

121040 515199 Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m st
Boomsoort(en): alle

Diameter borsthoogte: van 0,5 - 0,75 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

CATALOGUSNUMMER EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20.000,00 F

250,00 |F

250,00 F

200,00 |F

150,00 F

Bladnr. 9 van 62
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/213/4/56 VERPLICHTING INLICHTING
121050 515199 Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m st 40,00|F

Boomsoort(en): alle

Diameter borsthoogte: van 0,75 - 1,0 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

121060 |515199 Verwijderen bomen > 1,0 m st 20,00 F
Boomsoort(en): alle
Diameter borsthoogte: van > 1,0 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m
Geen vrije takval mogelijk.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

122 Verwijderen stobbe
1220 Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
122010 515102 Verwijderen stobben. st 150,00|F
9 Diameter stobben: tot 0,20 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de

buitenkant stam
Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 75,00 1L
4 |Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122020 515102 Verwijderen stobben. st 150,00|F
9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m

3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de
buitenkant stam

Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 112,50 L
4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122030 515102 Verwijderen stobben. st 125,00 F
9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam

Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 125,00L
4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122040 515102 Verwijderen stobben. st 100,00|F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam

Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 150,00[L
4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122050 515102 Verwijderen stobben. st 20,00|F
9 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam

Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 30,00 L
4 |Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.
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122060 515102 Verwijderen stobben. st 5,00|F
9 Diameter stobben: groter dan 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de

buitenkant stam
Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 10,00 L
4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

1221 Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw
122110 515102 Verwijderen stobben. st 50,00|F
9 Diameter stobben: tot 0,20 m
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 25,00|L

4 |Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122120 515102 Verwijderen stobben. st 50,00|F
9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de
buitenkant stam
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 37,50|L

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122130 515102 Verwijderen stobben. st 25,00|F
9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 25,00L

4 |Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122140 515102 Verwijderen stobben. st 25,00|F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 37,50|L

4 |Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122150 |515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
9 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 15,00L

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

122160 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F
9 Diameter stobben: groter dan 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de
buitenkant stam
1 Ontstane gaten vullen met teelgrond m3 10,00|L

4 |Vrijgekomen stobben vervoeren naar naar een inrichting.

124 Bovengronds verwijderen bomen (roetschorsziekte)
Het verwijderen van de aangetaste bomen dient te geschieden
volgens bijgevoegde leaflet "Gevaren van de
Roetschorsschimmel" uit de Arbocatalogus van Stigas.
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124010

124020

124030

124040

124050

124060

13

131

1310

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A
Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

515199

515199

515199

515199

515199

515199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Verwijderen bomen < 0,2 m

Betreft: vellen bomen

Boomsoort(en): voornamelijk esdoorn

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: < 0,2 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m

Betreft: vellen bomen

Boomsoort(en): voornamelijk esdoorn.

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: van 0,2 - 0,3 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m

Betreft: vellen bomen

Boomsoort(en): voornamelijk esdoorn.

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: van 0,3 - 0,5 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m

Betreft: vellen bomen

Boomsoort(en): voornamelijk esdoorn

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: van 0,5 - 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m

Betreft: vellen bomen

Boomsoort(en): voornamelijk esdoorn

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: van 0,75 - 1,0 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen bomen > 1,0 m

Betreft: vellen bomen

Boomsoort(en): voornamelijk esdoorn.

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: > 1 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten
hoogste 0,20 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Snoei vrijuitgroeiende/niet vrijuitgroeiende boom
Begeleidingssnoei

Regulier boombeeld

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00|F

10,00|F

10,00 F

10,00 F

10,00 F

5,00|F

Bladnr. 12 van 62

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
131010 510099 Begeleidingssnoei < 6 m st

131020 |510099

131030 510099

131040 510099

1311

131110 510099

131120 |510099

131130 510099

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

EEN-

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen kroonvolume
circa 20 tot 25%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Begeleidingssnoei 6 - 12 m st
Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen kroonvolume

circa 20 tot 25%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Begeleidingssnoei 12 - 18 m st
Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen kroonvolume

circa 20 tot 25%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Begeleidingssnoei > 18 m st
Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: vanaf 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen kroonvolume

circa 20 tot 25%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld

Verwaarloosde bomen worden als achterstallig gesnoeid.
Naar aanleiding van de eerst volgende inspectie wordt het
boombeeld opnieuw beoordeeld.

Begeleidingssnoei < 6 m st
Betreft: niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Begeleidingssnoei 6 - 12 m st
Betreft: niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Begeleidingssnoei 12 - 18 m st
Betreft: niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca.12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

2.500,00|F

1.400,00 F

100,00 F

100,00 F

500,00 F

500,00 F

Bladnr. 13 van 62

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

131140

132

1320

132010

132020

132030

132040

132050

1321

132110

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

510099

510099

510099

510099

510099

510099

510099

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A
Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Begeleidingssnoei > 18 m st
Betreft: niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te
verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei

Regulier boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen probleemtakken

tot circa 25% van het kroonvolume.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei 6 - 12 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen probleemtakken

tot circa 25% van het kroonvolume.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei 12 - 18 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen probleemtakken

tot circa 25% van het kroonvolume.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei 18 - 24 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen probleemtakken

tot circa 25% van het kroonvolume.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei > 24 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen probleemtakken

tot circa 25% van het kroonvolume.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Achterstallig boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen

probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Bladnr. 14 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F

200,00 F

2.500,00|F

5.000,00|F

3.500,00|F

1.000,00 F

20,00 F
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Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
132120 |510099 Onderhoudssnoei 6 - 12 m st

132130 |510099

132140 510099

132150 |510099

14

143

1430

143010 |510099

143020 510099

143030 |510099

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

EEN-

Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei 12 - 18 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen

probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei 18 - 24 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen

probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Onderhoudssnoei > 24 m st
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom

Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen

probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

(Vorm)snoei
Terugzetten extensief

Regulier boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m st
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde

bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m st
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde

bomen.

Boomhoogteklasse ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m st
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde

bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

125,00 F

250,00 F

150,00 F

70,00 F

150,00 F

300,00 |F

50,00 F

Bladnr. 15 van 62
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CODE
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510099

510099

510099

510099

510099

510099

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Terugzetten extensief bolbomen st
Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Achterstallig boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m st
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde

bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m st
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde

bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m st
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde

bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Terugzetten extensief bolbomen st
Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Knotten

Regulier boombeeld

Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m st
Betreft: terugzetten van de gehele kroon

Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en boomhoogteklasse tot 6 m
Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st
Betreft: terugzetten van de gehele kroon

Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een boomhoogteklasse
vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Achterstallig boombeeld

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 |F

10,00|F

10,00 F

10,00 F

10,00|F

100,00 F

50,00 F

Bladnr. 16 van 62
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144110 510099 Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m st 20,00|F

Betreft: terugzetten van de gehele kroon

Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en een boomhoogteklasse tot
6m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

144120 510099 Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st 20,00 F
Betreft: terugzetten van de gehele kroon
Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een boomhoogteklasse
vanaf 6 m
Geen vrije takval mogelijk.
Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 6-jarig hout.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

145 Kandelaberen
1450 Kandelaberen, Y2 innemen
145010 |510099 Kandelaberen bomen < 12 m st 20,00 F

Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

145020 510099 Kandelaberen bomen 12 - 18 m st 75,00 F
Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m
Geen vrije takval mogelijk.
Gesteltakken tot de helft innemen.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

145030 510099 Kandelaberen bomen 18 - 24 m st 75,00 F
Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m
Geen vrije takval mogelijk.
Gesteltakken tot de helft innemen.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

145040 510099 Kandelaberen bomen > 24 m st 25,00|F
Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m
Geen vrije takval mogelijk.
Gesteltakken tot de helft innemen.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

146 Innemen kroonrand

146010 |510099 Innemen kroonrand < 12 m st 10,00|F
Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m
Geen vrije takval mogelijk.
Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

146020 |510099 Innemen kroonrand 12 - 18 m st 10,00 F
Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m
Geen vrije takval mogelijk.
Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.
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146030 |510099 Innemen kroonrand 18 - 24 m st

146040 510099

15

154

154030 515399

154040 515399

156

156010 |515599

156020 515599

16

160010 515701
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Besteknummer: 265952

Datum: 27-06-2026

EEN-

Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Innemen kroonrand > 24 m st
Betreft: vrijuitgroeiende bomen en niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.

Vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar een inrichting.

Specifieke (onderhouds)maatregelen
Aanbrengen kroonverankering

Aanbrengen dynamisch kroonanker st
Betreft het aanbrengen van een dynamisch kroonanker met
breuklast van 8 ton. De kabel dient niet op spanning, maar licht
doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te worden. Verankering te
plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal

inbouwen. Bij kabellengtes groter dan 8 meter geen
schokabsorber plaatsen. E.e.a. conform productbeschrijving
leverancier.

Type: Cobra-Systeem
Productspecificatie

Omeschrijving dynamisch anker 8-ton
Materiaal Polipropyleen kabel

Dikte 28mm

Spreidplaten 120cm

Antischuurhuls 140mm
Schokabsorbers 500mm

Eindkappen (jaarkleur) 8-ton

Bijstellen kroonverankering.
Betreft: Bijstellen bestaande kroonverankering, de kabel dient

niet op spanning maar licht doorhangend (circa 15 cm) bevestigd

te zijn. E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.
Kammen Ginkgo

Kammen Ginkgo 6 - 12 m

Betreft: het verwijderen en afvoeren van alle vruchten.
Uitvoering in periode voor vruchtval.

Periode ter indicatie: oktober/november.

Methode ter keuze van de aannemer.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Kammen Ginkgo 12 - 24 m

Betreft: het verwijderen en afvoeren van alle vruchten.
Uitvoering in periode voor vruchtval.

Periode ter indicatie: oktober/november.

Methode ter keuze van de aannemer.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Massaria-controle bij platanen

Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..
Periode: tijdens snoeiwerkzaamheden volgens dit bestek

st

st

st

st

st

Bladnr. 18 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 F

20,00 |F

20,00 F

20,00|L

20,00 F

10,00 F

20,00 F

300,00 F
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9 Betreft uitvoeren van gerichte Massaria-controle bij platanen.

De aannemer dient tijdens snoeiwerkzaamheden aan platanen
(Platanus spp.) de kroondelen actief te inspecteren op
aanwezigheid van massaria (Splanchnonema platani).
Deze inspectie dient plaats te vinden vanuit de kroon
(hoogwerker of klimmend), waarbij specifiek de bovenzijde van
zwaardere takken wordt beoordeeld.

1 Rapportage digitaal aanleveren in pdf.
Betreft het aanleveren van fotoregistratie van massaria-
constateringen en de situatie na het snoeien volgens
bestekspostnr(s). 13, 14 en 160020.
De gegevens dienen per boom te worden aangeleverd.
T.b.v. de registratie van massaria-constateringen en maatregelen
in het beheersysteem van de opdrachtgever.

160020 515599 Toeslag snoeiwerk platanen st 150,00|F
Betreft toeslag snoeiwerk platanen, massaria-aantasting.
Inclusief verwijderen van aangetaste takken.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
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22

2200

220010 |240699

220020 240699

2201

220110 |510299

220120 |510299

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

RENOVATIEWERKZAAMHEDEN

Groeiplaatsinrichting t.b.v. te planten bomen
Onderstaande hoeveelheden betreffen hoeveelheden op basis van
theoretisch profiel.

Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit

Informatieplicht milieubelastende activiteit. st
Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de
interventiewaarde bodemkwaliteit.

Betreft: informatieplicht via het DSO bij afvoer van grond.

De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de
weekrapporten van het op zijn haam (of op naam van de in te
schakelen onderaannemer) van deze meldingen.

zie link:
https://iplo.nl/thema/bodem/bodem-omgevingsloket/melden-
bodemactiviteiten-via-omgevingsloket/stroomschema-graven-in-

de-bodem/

Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit. Toepassen |st
Toepassen van grond en baggerspecie

Betreft: meld- en informatieplicht via het DSO bij toepassen van
grond en baggerspecie

De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de
weekrapporten van het op zijn naam (of op naam van de in te
schakelen onderaannemer) van deze meldingen.

zie link:
https://iplo.nl/thema/bodem/documenten/regelgeving/stroomsche
ma-meld-informatieplicht/

Compost

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (compost) m3
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in gazon/beplanting.
Compost geleverd volgens bestekspostnr(s). 220130 m3
Doormengen compost met aanwezige grond (1:1)

Hoeveelheid: < 5 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 50 cm, doch maximaal 15 cm

boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers

Doormengen compost met de aanwezige grond. m3
Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (compost) m3
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in gazon/beplanting.
Compost geleverd volgens bestekspostnr(s). 220130 m3
Doormengen compost met aanwezige grond (1:1)

Hoeveelheid: 5-10 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 50 cm, doch maximaal 15 cm

boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers

Doormengen compost met de aanwezige grond. m3
Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

12,00 F

12,00 F

30,00 F

30,00 F

Bladnr. 20 van 62

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

30,001

30,00 T

30,00(1

30,00|T
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OMSCHRIJVING HEID

Leveren compost. ton

Conform eisen Handboek Bomen 2026.
Compost leveren op de plaats van verwerking.
T.b.v. bestekspostnr(s):

-220110: 30 m3;

-220120: 30 m3,

- 220514: 210 m3;

- 220524: 1545 m3;

- 220534: 135 m3.

ton

Totaal 1950 m3

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.

Gerekend met een soortelijke massa van 0,70 ton/m3.

1950 m3 x 0,7 m3/ton = 1365 ton

Op weegbon vermelden: Bestek 265952, compost post 220130.

Bomengrond

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengrond)
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in gazon/beplanting.
Uitwisselen aanwezige grond voor bomengrond.

Hoeveelheid: < 10 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 100 cm, doch maximaal 15 cm
boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers.

Verwerken bomengrond conform eisen hoofdstuk 4 van
Handboek Bomen 2026.

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

m3

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengrond) m3
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in gazon/beplanting.
Uitwisselen aanwezige grond voor bomengrond.

Hoeveelheid: 10-20 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 100 cm, doch maximaal 15 cm
boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers.

Verwerken bomengrond conform eisen hoofdstuk 4 van
Handboek Bomen 2026.

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

m3

Leveren bomengrond. ton

Conform eisen Handboek Bomen 2026.
Bomengrond leveren op de plaats van verwerking.
T.b.v. bestekspostnr(s):

- 220210: 300 m3;

- 220220: 300 m3.

- 220523: 240 m3;

- 220523: 1230 m3;

- 220533: 90 m3.

Totaal 2160 m3

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.
Gerekend met een soortelijke massa van 1,6 ton/m3.
2160 m3 x 1,6 m3/ton = 3456 ton

ton

Bladnr. 21 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.365,00 F
1.365,00 L
300,00 F
300,00 I
300,00 F
300,00 I
3.456,00 F
3.456,00|L
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EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Op weegbon vermelden: Bestek 265952, bomengrond post
220230.

Bomenzand

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomenzand) m3
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in verharding (lichte
belasting).

Uitwisselen aanwezige grond voor bomenzand.

Hoeveelheid: < 10 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 100 cm, doch maximaal 15 cm
boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers.

Verwerken bomenzand conform eisen hoofdstuk 4 van Handboek |m3
Bomen 2026.

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

Leveren bomenzand. ton
Conform eisen Handboek Bomen 2026.

Bomenzand leveren op de plaats van verwerking. ton
T.b.v. bestekspostnr(s): 220310: 50 m3.

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.

Gerekend met een soortelijke massa van 1,5 ton/m3.

100 m3 x 1,5 m3/ton = 150 ton

Op weegbon vermelden: Bestek 265952, bomenzand
bestekspostnr(s). 220320.

Bomengranulaat

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengranulaat) m3
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in verharding (matige tot
zware belasting).

Uitwisselen aanwezige grond voor bomengranulaat.

Hoeveelheid: < 10 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 100 cm, doch maximaal 15 cm
boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers.

Verwerken bomengranulaat conform eisen hoofdstuk 4 van m3
Handboek Bomen 2026.

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengranulaat) m3
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt.

Betreft groeiplaatsinrichting voor bomen in verharding (matige tot
zware belasting).

Uitwisselen aanwezige grond voor bomengranulaat.

Hoeveelheid: 10-20 m3 per groeiplaats.
Ontgravings-/verwerkingsdiepte: 100 cm, doch maximaal 15 cm
boven gemiddeld hoogste grondwaterstand.

Grondsoort te ontgraven: divers.

Verwerken bomengranulaat conform eisen hoofdstuk 4 van m3

Handboek Bomen 2026.

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens bestekspostnr(s).
221010.

Bladnr. 22 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 F
50,00 T
150,00 F
150,00 L
100,00 F
100,00 T
100,00 F
100,00 T
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220430 (220399 Leveren bomengranulaat. ton 300,00 F
Conform eisen Handboek Bomen 2026.
Bomengranulaat leveren op de plaats van verwerking. ton 300,00L

T.b.v. bestekspostnr(s):

- 220410: 100 m3;

- 220420: 100 m3;

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.

Gerekend met een soortelijke massa van 1,5 ton/m3.

200 m3 x 1,5 m3/ton = 300 ton

Op weegbon vermelden: Bestek 265952, bomengranulaat post
220430.

220440 (511699 Aanbrengen beluchting bij aanleg groeiplaats bomengranulaat st 50,00|F
Betreft: levering en aanbrengen van een beluchtingssysteem in
bomengranulaat.

Locaties worden per deelopdracht verstrekt.

Bij te planten bomen, aanbrengen rondom onderkant van de
kluit.

Beluchtingskokers:

- polyethyleen, slagvast en UV-bestendig

- wanddikte 5 mm

- perforatie 40% of meer

- incl. nylon filterkous

- horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm m 400,00|L
- verticale kokers PE, diam. 80 mm, 2 stuks per boom st 100,00/L
Hulpstukken:

- PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 100,00/L
- PE bocht 909, klikmof, diam. 80 mm st 200,00L
- Klapdeksel, gegalvaniseerd staal, 90x90x100 mm st 100,00/L

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal stuks
bomen waarbij een beluchtingssysteem wordt aangebracht.

220450 (800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 250,00 F
Betreft: geotextiel, scheidingsvlies. scheidingslaag tussen
bomengranulaat en cunetzand
Grondsoorten: Divers

9 Geotextiel: type Polyfelt-TS 10, rolafm. 5x100 m leverancier m2 250,00L
Joosten Kunststoffen, of gelijkwaardig (excl. overlap).

9 Aanbrengen op bovenzijde bomengranulaat
Verbinding in lengterichting minimaal 25 cm.
Verbinding in breedterichting minimaal 25 cm.

2205 Open groeiplaatsen in beplanting/gras

220510 (240199 Inrichting open groeiplaats in beplanting/gras (9 m2, 60 cm diep) |st 120,00|F
Onderdeel: Boom 1e of 2e grootte (9 m2, 60 cm diep).
Inrichting volgens tekening 265952-03.

220511 (220101 Grond ontgraven uit groeiplaats. m3 660,001
Oppervlakte plantgat binnenkern: 1,80 m x 1,80 m = 3,24 m2.
Ontgraven plantgat binnenkern: 3,24 m2 x 0,60 m = 2,00 m3.
Oppervlakte overige groeiplaats: 9,00 m2 - 3,24 m2 = 5,76 m2.
Ontgraven overige groeiplaats = 5,76 m2 x 0,60 m = 3,50 m3.
Grondsoort: grond, divers
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
1 Taluds1: 0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond naast de groeiplaats deponeren t.b.v. het m3 210,001
doormengen met houtcompost.
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Overtollige grond vervoeren naar een inrichting volgens
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OMSCHRIJVING

220512 |222105

220513 |220301

220514 |221199

220515 |221199

220520 (240199

220521 (220101

bestekspostnr(s). 221010.

Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft grond van maximaal
Klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Spitten of ploegen. are
Grondsoort: grond, divers

Spitten

Grootte per groeiplaats: 9 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Grond verwerken in groeiplaats. m3
Grondsoort: Bomengrond, geleverd volgens bestekspostnr(s). m3
220230

Gemiddelde hoogte 0,60 m

Breedte bovenzijde 1,80 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verwerken bomengrond conform eisen hoofdstuk 4 van
Handboek Bomen 2026.

Hoeveelheidsbepaling volgens de leveringspost 220230.

Houtcompost en vrijgekomen grond verwerken in groeiplaats. m3
Betreft het verwerken van:

- houtcompost (50%) geleverd volgens de leveringspost 220130; m3
- en vrijgekomen grond (50%) van bestekspostnr(s). 220511. m3
Mengen van houtcompost met aanwezige grond tot een

homogene en doorwortelbare groeiplaats

Gemiddelde hoogte 0,60 m

Breedte bovenzijde 0,60 m

Taluds1:0

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Aanbrengen bladmulch in groeiplaats. m2
Betreft het aanbrengen van bladmuich. m3
Gemiddelde hoogte 0,05 tot 0,08 m

Bovenzijde cirkelvormig met een diameter van 3,00 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Inrichting open groeiplaats in beplanting/gras (9 m2, 80 cm diep) st
Onderdeel: Boom 1e of 2e grootte (9 m2, 80 cm diep).
Inrichting volgens tekening 265952-04

Grond ontgraven uit groeiplaats. m3
Oppervlakte plantgat binnenkern: 1,60 m x 1,60 m = 2,56 m2.
Ontgraven plantgat binnenkern: 2,56 m2 x 0,80 m = 2,05 m3.
Oppervlakte overige groeiplaats: 9,00 m2 - 2,56 m2 = 6,44 m2.
Ontgraven overige groeiplaats = 6,44 m2 x 0,80 m = 5,15 m3.
Grondsoort: grond, divers

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 24 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

450,00 I

10,801

240,00 I
240,00 I

420,00 I

210,00 I
210,00 I

840,001
54,60|L

600,00 F

4.320,00I
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9 |Vrijgekomen grond naast de groeiplaats deponeren t.b.v. het m3
doormengen met houtcompost.
Overtollige grond vervoeren naar een inrichting volgens m3

220522 |222105

220523 |220301

220524 |221199

220525 (221199

220530 (240199

220531 (220101

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

bestekspostnr(s). 221010.

Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft grond van maximaal
Klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Spitten of ploegen. are
Grondsoort: grond, divers
Spitten
Grootte per groeiplaats: 9 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Grond verwerken in groeiplaats. m3
Grondsoort: Bomengrond, geleverd volgens bestekspostnr(s). m3
220230

Gemiddelde hoogte 0,80 m

Breedte bovenzijde 1,60 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verwerken bomengrond conform eisen hoofdstuk 4 van
Handboek Bomen 2026.

9 |Hoeveelheidsbepaling volgens de leveringspost 220230.

Houtcompost en vrijgekomen grond verwerken in groeiplaats. m3
Betreft het verwerken van:

- houtcompost (50%) geleverd volgens de leveringspost 220130; m3
- en vrijgekomen grond (50%) van bestekspostnr(s). 220521 m3
Mengen van houtcompost met aanwezige grond tot een

homogene en doorwortelbare groeiplaats

Gemiddelde hoogte 0,80 m

Breedte bovenzijde 0,70 m

Taluds1:0

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Aanbrengen bladmulch in groeiplaats. m2
Betreft het aanbrengen van bladmulch. m3
Gemiddelde hoogte 0,05 tot 0,08 m

Bovenzijde cirkelvormig met een diameter van 3,00 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Inrichting open groeiplaats in beplanting/gras (4,0 m2, 60 cm st
diep)

Onderdeel: Boom 3e grootte of solitair (4,0 m2, 60 cm diep).
Inrichting volgens tekening 265952-05

Grond ontgraven uit groeiplaats. m3
Oppervlakte plantgat binnenkern: 1,00 m x 1,00 m = 1,00 m2.
Ontgraven plantgat binnenkern: 1,00 m2 x 0,60 m = 0,60 m3.
Oppervlakte overige groeiplaats: 4,00 m2 - 1,00 m2 = 3,00 m2.
Ontgraven overige groeiplaats = 3,00 m2 x 0,60 m = 1,80 m3.
Grondsoort: grond, divers

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

Bladnr. 25 van 62
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Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Vrijgekomen grond naast de groeiplaats deponeren t.b.v. het
doormengen met houtcompost.

Overtollige grond vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr(s). 221010.

Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft grond van maximaal
Klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

m3

m3

Spitten of ploegen.

Grondsoort: grond, divers

Spitten

Grootte per groeiplaats: 4 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,40 m

are

m3
m3

Grond verwerken in groeiplaats.

Grondsoort: Bomengrond, geleverd volgens bestekspostnr(s).
220230

Gemiddelde hoogte 0,60 m

Breedte bovenzijde 1,00 m
Taluds1: 0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verwerken bomengrond conform eisen hoofdstuk 4 van
Handboek Bomen 2026.

Hoeveelheidsbepaling volgens de leveringspost 220230
Houtcompost en vrijgekomen grond verwerken in groeiplaats. m3
Betreft het verwerken van:

- houtcompost (50%) geleverd volgens de leveringspost 220130; m3
- en vrijgekomen grond (50%) van bestekspostnr(s). 220531. m3
Mengen van houtcompost met aanwezige grond tot een

homogene en doorwortelbare groeiplaats

Gemiddelde hoogte 0,60 m

Breedte bovenzijde 0,50 m

Taluds1: 0

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m2
m3

Aanbrengen bladmulch in groeiplaats.

Betreft het aanbrengen van bladmulch.

Gemiddelde hoogte 0,05 tot 0,08 m

Bovenzijde cirkelvormig met een diameter van 2,00 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Beheersen bladmulch in groeiplaats. m2

Betreft het beheersen van bladmulch in groeiplaats.
Kwaliteitsniveau A overeenkomstig CROW KOR 2023-schaalbalk:
Groen-beplanting-onkruid.

Afvoeren grond

Grond vervoeren. ton
Inclusief laden.

Grondsoort: divers

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen volgens

bestekspostnummers 220110 t/m 220531: 4360 m3

Bladnr. 26 van 62
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9
2
3
9
2
3
9

Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft grond van maximaal
Klasse Industrie.

Vervoeren naar: een erkende inrichting (=BRL 9335 erkende
grondbank).

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.

Gerekend met een soortelijke massa van 1,8 ton/m3.

4360 m3 x 1,80 m3/ton = 7848 ton.

Op weegbon vermelden: Bestek 265952, grond post 221010.

Wortelwering/-geleiding

Aanbrengen wortelscherm.

Langs aan te brengen beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen
grond

Wortelweringssysteem

Type RootBlock WB/BB 2 mm
Dikte: 2 mm

Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
Kleur: zwart UV-bestendig

Hoogte: 60 cm

Lengte: 25 m/ rol

Treksterkte: 24 N/mm?2

Rek bij breuk: 200%

Leverancier: Greenmax 0.g.

Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten.

Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen.
Materiaal: Aluminium

Hoogte: 60 cm

Breedte: 30 mm

Bevestiging: meegeleverde bout + moer
Leverancier: Greenmax 0.9.

Aanbrengen wortelscherm.

Langs aan te brengen beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen
grond

Wortelweringssysteem

Type RootBlock WB/BB 2 mm
Dikte: 2 mm

Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
Kleur: zwart UV-bestendig

Hoogte: 100 cm

Lengte: 25 m / rol

Treksterkte: 24 N/mm?2

Rek bij breuk: 200%

Leverancier: Greenmax 0.g.

Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten.

Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen.
Materiaal: Aluminium

Hoogte: 100 cm

Breedte: 30 mm

Bevestiging: meegeleverde bout + moer

EEN-
HEID
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Leverancier: Greenmax 0.9.

23 Planten bomen
De bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld
op de door de opdrachtgever nader te bepalen leverlocatie
(kwekerij of afleveradres).
De aannemer is verantwoordelijk voor het afroepen van de
bomen bij de leverancier, het plannen van de leveringen en het
lossen op de projectlocatie.
Indien de aannemer ervoor kiest het plantmateriaal tijdelijk op te
slaan in een depot, is dit volledig voor rekening en risico van de
aannemer, inclusief eventuele kwaliteitsbewaking en uitval.
Alle kosten voor transport, handling, lossen en eventueel intern
transport van het plantmateriaal naar de plantlocatie zijn
inbegrepen in de desbetreffende besteksposten.
De aannemer stemt het levermoment af op de voortgang van de
werkzaamheden en draagt zorg voor tijdige verwerking van het
plantmateriaal.

2320 Aanplanten bomen in gazon/beplanting

232010 (510303 Maken plantgat. st
Maken plantgat voor bomen in gazon/beplanting
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat conform eisen plantgat & bodembewerking, hoofdstuk 6
van het Handboek Bomen 2026.

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 x de diameter
van de kluit van de te planten boom.

9 Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,10 m boven de hoogste
grondwaterstand.

De indringingsweerstand op de bodem van het plantgat tot een
maximum van 1,2 m onder maaiveld meten d.m.v. penetrometer.
Indien de indringingsweerstand groter is dan 1,5 MPa, dan de
storende lagen in het gehele plantgat doorbreken.
1/5|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
232030 (515213 Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.
2 Bomen met kluit stamomvang 18-20 cm st
2 In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 232010
1 Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
9| |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150
9 Nazorg conform bestekspostnr.: 239010
232040 (515213 Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.
2 Bomen met kluit stamomvang 20-25 cm
2 In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010 st
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 232010
1 Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
9| |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150
9 |Nazorg conform bestekspostnr.: 239010
232050 (515213 Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.

800,00 F

275,00 F

200,00 F

100,00 F
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2 Bomen met kluit stamomvang 25-30 cm
2 In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010 st
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 232010
1 Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

9 |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150
9 Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

232060 (515213 Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.
2 Bomen met kluit stamomvang 30-35 cm st
2 In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 232010
1 Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

9| |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150
9 Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

2340 Aanplanten bomen in verharding
234010 (510303 Maken plantgat. st
Maken plantgat voor bomen in verharding
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Plantgat conform eisen plantgat & bodembewerking, hoofdstuk 6

van het Handboek Bomen 2026

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 x de diameter
van de kluit van de te planten boom.

9 Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,10 m boven de hoogste
grondwaterstand.

De indringingsweerstand op de bodem van het plantgat tot een
maximum van 1,2 m onder maaiveld meten d.m.v. penetrometer.
Indien de indringingsweerstand groter is dan 1,5 MPa, dan de
storende lagen in het gehele plantgat doorbreken.

15| De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

234030 (515213 Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.
2 Bomen met kluit stamomvang 18-20 cm st
2 In plantgaten volgens bestekpostnr.: 234010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 234010
Tijdens het aanplanten van de boom Vivimus 0.g. rondom de kluit ||
van de boom aanbrengen.

Hoeveelheid per boom 70 I.
1 Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
9| |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150
9 Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

234040 (515213 Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.
2 Bomen met kluit stamomvang 20-25 cm st
2 In plantgaten volgens bestekpostnr.: 234010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 234010
Tijdens het aanplanten van de boom Vivimus 0.g. rondom de kluit ||
van de boom aanbrengen.
Hoeveelheid per boom 70 I.

Bladnr. 29 van 62
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Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150
Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.

Bomen met kluit stamomvang 25-30 cm st
In plantgaten volgens bestekpostnr.: 234010

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 234010

Tijdens het aanplanten van de boom Vivimus 0.g. rondom de kluit ||
van de boom aanbrengen.

Hoeveelheid per boom 70 I.

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150

Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

Planten bomen. st
Planten van bomen op aanwijzing van de directie/toezichthouder
Periode van planten : n.t.b.

Bomen met kluit stamomvang 30-35 cm st
In plantgaten volgens bestekpostnr.: 234010

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit
bestekspostnr.: 234010

Tijdens het aanplanten van de boom Vivimus 0.g. rondom de kluit ||
van de boom aanbrengen.

Hoeveelheid per boom 70 I.

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 235150

Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

Leveren en aanbrengen boombenodigdheden

Aanbrengen beluchtingssysteem. st.

Bij te planten bomen op verzoek van de directie.

Gesleufde drainbuis, m
Diameter 80 mm, voorzien van extra perforaties

Materiaal polypropyleen

De drainbuis als ring aanbrengen onder de

wortelkluit tot maximaal 1 m beneden maaiveld;

Lengte per boom: tot ca. 3 m

Verticale beluchtingsbuis: 2 st per boom.

Verticale beluchtingsbuis bestaat uit :

- T-stuk in ringleiding, T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; st
- Drainbuis; gesleufd, voorzien van extra perforaties, diameter m
buis

80 mm; 1.0 mtr verticaal aansluiten op T-stuk;

- Ventilatiedeksel. TGS Multi Tree Cap, diameter 80 mm st
Leverancier: Tree Ground Solutions (TGS)

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st
Betreft het aanbrengen bovengrondse boomverankering bij

bomen.

Aanbrengen waarvan 2/3 onder maaiveld.

Verankering door middel van 3 boompalen per boom

Boompaal: st
Lengte: 2,50 m

Diameter: 80-90 m m

Bladnr. 30 van 62
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niet verduurzaamd/onbehandeld
Boomband: Autogordel 50 mm (Greenmax 0.g.)

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.

Betreft het aanbrengen ondergrondse boomverankering bij
bomen.

Verankering:

Door middel van 3 boompalen per boom
Lengte: 1,60 m

Diameter: 80 mm

Niet verduurzaamd/onbehandeld

Boomband: Autogordel 50 mm (Greenmax 0.g.)

Aanbrengen stambeschermingsverf.

Betreft het volledig dekkend insmeren van de stam van de
nieuwe bomen.

Vanaf maaiveld tot aan eerste gesteltak.

Bij beveerde bomen tot 2,5 m boven maaiveld.

Materiaal: stambeschermingsverf.

Het materiaal dient minimaal 3 jaar na aanbrengen gewaarborgd

te blijven.

Aanbrengen voorziening watergift bomen.

Betreft het aanbrengen gietrand rondom nieuw aan te brengen

boom.

Gietrand van kunststof HDPE UV-stabiel.

Kleur groen

Hoogte: 30 cm hoog

Wateropslagcapaciteit is: 140 liter

Leverancier: GreenMax 0.g.

Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m
Gietrand aanbrengen tegen buitenkant boompalen

Aanbrengen bescherming tegen aantasting spintkever (ESK).
Betreft het volledig dekkend insmeren van de stam van de
nieuwe eikenbomen direct na aanplant.

Vanaf maaiveld tot aan eerste gesteltak.

Bij beveerde bomen tot 2,5 m boven maaiveld.

Materiaal: bescherming tegen aantasting spinkever (ESK).

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Boompaal: onbehandeld naaldhout.

Lengte: 2,00 m

Diameter: 80 - 90 mm

Lengte van de palen boven maaiveld: 0,50 m
Boomband: type autogordel.

Onderling verbonden middels halfronde regel.
Halfronde regel op bovenzijde boompaal aanbrengen.
Aanbrengen in Pentagram verband.

Nazorg (en hergroeigarantie)

Van de aangeplante bomen met de werkmethode uit dit contract,
bedroeg het gemiddelde uitvalpercentage in de afgelopen 4 jaar

(groeiseizoenen 2022 t/m 2025) circa 2% per jaar. Aan deze

ervaringscijfers kan de aannemer geen rechten ontlenen voor de

hergroeigarantie in de huidige contractperiode.

Nazorgwerkzaamheden

EEN-
HEID

st

st

st

st

kg

st

st

kg

st
st

st

st

HOEVEELHEID
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239010 (515599 Nazorg en hergroeigarantie bomen st

Periode: groeiseizoen 1.

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de eisen uit
Handboek Bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroeigarantie
bomen'. Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 3 groeiseizoenen na aanplant die in de eenheidsprijs
inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van kracht buiten
de

looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook indien niet
wordt

overgegaan tot verlenging van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de bomen,
inclusief

inboet en een telkens wederkerende garantietermijn van 3
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de conditie
en
hergroei van de bomen.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en functioneel
houden

van de specifieke voorzieningen, waaronder de verankering en
het

watergeef- en indien van toepassing beluchtingssyteem.

- onkruidvrij houden van de boomspiegel, conform
kwaliteitsniveau
B, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.

- verwijderen en afvoeren van de boompalen en tijdelijke
watergeefsystemen na afloop van de nazorgtermijn.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

800,00 |F

Bladnr. 32 van 62
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239020 (515599 Nazorg en hergroeigarantie bomen st

Periode: groeiseizoen 2.

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de eisen uit
Handboek Bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroeigarantie
bomen'. Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 3 groeiseizoenen na aanplant die in de eenheidsprijs
inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van kracht buiten
de

looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook indien niet
wordt

overgegaan tot veringing van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de bomen,
inclusief

inboet en een telkens wederkerende garantietermijn van 3
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de conditie
en
hergroei van de bomen.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en functioneel
houden

van de specifieke voorzieningen, waaronder de verankering en
het

watergeef- en indien van toepassing beluchtingssyteem.

- onkruidvrij houden van de boomspiegel, conform
kwaliteitsniveau
B, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.

- verwijderen en afvoeren van de boompalen en tijdelijke
watergeefsystemen na afloop van de nazorgtermijn.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

800,00 |F

Bladnr. 33 van 62

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1810-159560

Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
239030 (515599 Nazorg en hergroeigarantie bomen st

239040 515502

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

EEN-

Periode: groeiseizoen 3.

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de eisen uit
Handboek Bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroeigarantie
bomen'. Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 3 groeiseizoenen na aanplant die in de eenheidsprijs
inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van kracht buiten
de

looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt ook indien niet
wordt

overgegaan tot verlenging van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de bomen,
inclusief

inboet en een telkens wederkerende garantietermijn van 3
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de conditie
en
hergroei van de bomen.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en functioneel
houden

van de specifieke voorzieningen, waaronder de verankering en
het

watergeef- en indien van toepassing beluchtingssyteem.

- onkruidvrij houden van de boomspiegel, conform
kwaliteitsniveau
B, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.

- verwijderen en afvoeren van de boompalen en tijdelijke
watergeefsystemen na afloop van de nazorgtermijn.

Water geven bomen. st
Op verzoek van de directie. Reactietijd binnen 3 werkdagen.
Locaties worden per deelopdracht door de opdrachtgever

verstrekt.

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom

Bladnr. 34 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

800,00 |F

50,00 F
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Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

3

30

301010 (100111

301020 (102101

301030 102101

31

311

3111

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

EEN-

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

KLIC-melding

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de keer

ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen'

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Rapportage van aanwezige knelpunten.

De rapportage dient voorafgaand aan de werkzaamheden bij de
directie te worden aangeleverd.

Graven proefsleuf. st
Betreft het opsporen van bestaande kabel- of leidingtracé.

Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat de sleuf
laagsgewijs verdichten.

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Gemiddelde sleuflengte: variabel

Gemiddelde sleufbreedte: 0,60 m

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen/locaties

in open grond waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen
zode/beplanting

Graven proefsleuf. st
Betreft het opsporen van bestaande kabel- of leidingtracé.

Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat de sleuf
laagsgewijs verdichten.

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Gemiddelde sleuflengte: variabel

Gemiddelde sleufbreedte: 0,60 m

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen in
verharding waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen
bestrating
(Her)bestratingswerkzaamheden

Opbreken bestratingsmaterialen

Opbreken kantopsluiting

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

VERPLICHTING

250,00 |F

250,00 F

250,00 |F

Bladnr. 35 van 62

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1810-159560 Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
311110 (307399 Opbreken van boomkransen st
Boomkransen

Afmetingen: divers

Inclusief passtukken

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
313110.

Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en afvoeren
volgens bestekspostnummer 311810.

311120 831711 Opbreken betonbanden. m
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: (stamp)beton
Gerekend met circa 0,035 m3/m?1.
9 Opsluitband van diverse formaten

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
313120.

9 |Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en afvoeren
volgens bestekspostnummer 311810.

311130 831711 Opbreken betonbanden. m
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: (stamp)beton
Gerekend met circa 0,05 m3/m1.
9 Trottoirbanden van diverse formaten

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
313130.

9 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en afvoeren
volgens bestekspostnummer 311810.

3112 Opbreken elementenverharding

311210 (831703 Opbreken betontegels. m2
9 Totale breedte: variabel
6 Betontegels 300 x 300 x divers mm

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
313210.

9 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en afvoeren
volgens bestekspostnummer 311810.

311220 831701 Opbreken straatbaksteen. m2
9 Totale breedte: variabel
3 Straatbaksteen standaard keiformaat

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
313220.

9 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en afvoeren
volgens bestekspostnummer 311810.

311230 (831702 Opbreken betonstraatstenen. m2
9 Totale breedte: variabel
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte variabel mm

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
313230.
9 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en afvoeren
volgens bestekspostnummer 311810.

3118 Vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00|F

150,00 F

150,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 F

Bladnr. 36 van 62

HOEVEELHEID
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

311810 831599

312

312020 (220301

312030 (800101

313

3131

313110 |314599

313120 831305

313130 831304

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A
Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal

Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal vrijgekomen

volgens besteksposten 311110 t/m 311230.
Bestratingsmateriaal vervoeren naar een inrichting.
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.

Op weegbon vermelden: Bestek 265952, bestratingsmateriaal
post 311810.

Grondwerk m.b.t. bestratingswerkzaamheden

Grond verwerken in cunet

Betreft: leveren en verwerken van straatzand t.b.v. aanbrengen
verhardingslaag.

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Hoogte 0,05 m

Zonder overhoogte

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Inclusief profileren

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,15m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Aanbrengen van bestratingsmateriaal
Bestratingsmateriaal t.b.v. dichtstraten en/of aanvullen tekorten
door breukverlies, wordt door de opdrachtgever ter beschikking

gesteld op een depot bij de gemeentewerf aan de Hulsterweg 19

in Venlo. De kosten voor het transport van het
bestratingsmateriaal van het depot naar de locatie van
verwerking dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten.

Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting

Aanbrengen (herstraten) boomkransen

Afmetingen: divers

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 312030

Betreft kantopsluitingen vrijgekomen uit bestekspostnr.: 311110

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft opsluitbanden vrijgekomen uit bestekspostnr.: 311120
In 10 cm beton C12/15 aanbrengen op zandbed volgens
bestekspostnr.: 312030 en voorzien van steunrug van beton
C12/15

Maximaal 20 cm breed aanbrengen.

Inclusief pasmaken

Diverse profielen

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft trottoirbanden vrijgekomen uit bestekspostnr.: 311130.
In 10 cm beton C12/15 aanbrengen op zandbed volgens
bestekspostnr.: 312030 en voorzien van steunrug van beton
C12/15

Maximaal 25 cm breed aanbrengen.

EEN-
HEID

ton

m3

m3

m2

st

m3

m3

Bladnr. 37 van 62

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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25,00 |F

75,00 F

75,00 L

1.000,00 F
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5,25|L

150,00 F

6,75|L



RAW1810-159560 Gemeente Venlo
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Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 1/2/3/4/5/6
9 Inclusief pasmaken
9 Diverse profielen
3132 Aanbrengen elementenverharding
313210 (831113 Aanbrengen betontegels.
9 Totale breedte: Variabel
9 Diverse verbanden
9 Op zandbed volgens bestekspostnr.: 312030

9| |Betreft betontegels vrijgekomen vanuit bestekstpostnr.: 311210
Betontegels 300 x 300 x diverse diktes.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

313220 (831111 Aanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte: Variabel
9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
9 Op zandbed volgens bestekspostnr.: 312030
9| |Betreft straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekstpostnr.:
311220

Straatbaksteen: standaard keiformaat
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand
5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

313230 (831112 Aanbrengen betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel
9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
9 Op zandbed volgens bestekspostnr.: 312030
9| |Betreft betonstraatstenen vrijgekomen vanuit bestekstpostnr.:
311230.

Betonstraatsteen: standaard keiformaat
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand
5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

32 Herstel berm-gazon
Onderstaande posten uitvoeren na het frezen/verwijderen
stobben en/of planten van bomen in gazon. Er is gerekend met
10 m2 per boom.

321010 222107 Frezen.
Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het zaaien.
Grondsoort: aanwezige grond
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

321020 (221131 Egaliseren.

Betreft: egaliseren bermen voorafgaand aan de
zaaiwerkzaamheden.

Grondsoort: aanwezige grond
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1| |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1/ Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

321030 512101 Zaaien.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

are

are
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Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/213/4/56 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft: inzaaien van bermen die zijn voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 321010.
Type mengsel: R1

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm
9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 37,50 1L

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

33 Verkeersmaatregelen
3300 Informatie voor aanvang werk
330010 (620199 Melding(en) in Melvin keer 6,00 F

Betreft: het adequaat en volledig melden van de tijdelijke
verkeersmaatregelen, wegwerkzaamheden en (weg)afsluitingen
in Melvin. Zie deel 3, hoofdstuk 62.12.01, lid 03.

- https://melvin.ndw.nu/public

Conform de leidraad: Tijdelijke Verkeersmaatregelen Gemeente
Venlo;

De aannemer dient rekening te houden met de in het document
genoemde minimale aanvraagtermijnen.

Een en ander in samenspraak met directievoerder en/of
toezichthouder.

De aannemer kan een aannemersaccount en de leidraad
'Tijdelijke Verkeersmaatregelen Gemeente Venlo' (bijlage I)
aanvragen via: vkm@venlo.nl

3310 Verkeersmaatregelen regulier
Onderstaande posten dienen te worden uitgevoerd in overleg en
na goedkeuring van de Gemeente Venlo.

331010 (510099 Opstellen verkeersplan st 3,00|F
Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden.

331020 (620299 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. st 1.350,00|F
Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

of 50 km/h

Met materiaal van de aannemer.
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Gemeente Venlo
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Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
331030 (620299 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg st

331040 620299

331050 (620299

331060 625001

3320

Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk
zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden st
Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij

verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes st
Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij

verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'‘Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Met materiaal van de aannemer.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.

Inzet overdag
Aantoonbaar maken uren voor goedkeuring afrekening.

Eerst aangeven waar hoeveel uur nodig is, dan achteraf na
uitvoering uren aanleveren.

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Verkeersmaatregelen bloktijden
Op onderstaande posten zijn bloktijden van toepassing

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

11.000,00F

3.400,00|F

1.200,00 F

1.000,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

332020 620299

332030 620299

332040 620299

332050 620299

332060 (625001

333

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij

verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij

verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij

verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'‘Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij

verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b' figuurnummer dat van toepassing is op
de betreffende situatie.

Met materiaal van de aannemer.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Inzet overdag
Aantoonbaar maken uren voor goedkeuring afrekening.

Eerst aangeven waar hoeveel uur nodig is, dan achteraf na
uitvoering uren aanleveren.

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Omleidingsroutes

EEN-
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st

st

st

uur
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333140 620399

34

Omleidingsroutes Vwiu = 30 km/h

Opstellen verkeersplan omleidingsroute st
Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve van een
omleidingsroute.

Aanbrengen omleidingsroute keer
Betreft: het aanbrengen van diverse borden, schildjes e.d. ten
behoeve van een omleidingsroute.

Omleidingsroute op aanwijs van de directie

Inclusief bebording:

- 25 stuks pijl-/verkeersborden;

- 10 stuks tekstborden (incl. belettering)

- overige benodigdheden t.b.v. omleiding zoals BB15-2B
(schrikhek).

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroute dag
Betreft: het instandhouden van de omleidingsroute
aangebracht volgens bestekspostnr. 333020.

Verwijderen omleidingsroute keer
Betref: het verwijderen van de omleidingsroute aangebracht

volgens bestekspostnr. 333020.

Materialen vervallen aan de aannemer

Omleidingsroutes Vwiu = 50 km/h

Opstellen verkeersplan omleidingsroute st
Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve van een
omleidingsroute.

Aanbrengen omleidingsroute keer
Betreft: het aanbrengen van diverse borden, schildjes e.d. ten
behoeve van een omleidingsroute.

Omleidingsroute op aanwijs van de directie

Inclusief bebording:

- 75 stuks pijl-/verkeersborden;

- 30 stuks tekstborden (incl. belettering)

- overige benodigdheden t.b.v. omleiding zoals BB15-2B
(schrikhek).

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroute dag
Betreft: het instandhouden van de omleidingsroute
aangebracht volgens bestekspostnr. 333120.

Verwijderen omleidingsroute keer
Betref: het verwijderen van de omleidingsroute aangebracht

volgens bestekspostnr. 333120.

Materialen vervallen aan de aannemer

Plan van Aanpak flora & fauna
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OMSCHRIJVING

Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna

Betreft: alle benodigde werkzaamheden gedurende de
deelopdracht voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol
t.b.v. Flora & Fauna per 3 jaar, conform de geldende
gedragscode.

Hoeveelheid resultaatsverplichting eens per 3 jaar.

Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol
Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering
n.a.v. het opgestelde ecologisch werkprotocol conform de
geldende gedragscode.

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal
deelopdrachten.

Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna

Betreft: actualisatie werkprotocol, dat ter goedkeuring aan de
directie moet worden voorgelegd.

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft, per werkprotocol per
jaar het actualiseren van in post 341010 genoemde werkprotocol.

Informatie voor aanvang werk

Bezorgen bewonersbrieven.

De bewonersbrieven worden door de directie opgesteld en
digitaal als pdf naar de aannemer verstuurd.

Minimaal 2 dagen voor start werk moeten de brieven zijn
bezorgd.

Verspreiden brieven door aannemer een keer per deelopdracht.

EEN-
HEID

keer

keer

keer

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00 F

6,00|F

2,00F

1.500,00 F

Bladnr. 43 van 62

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1810-159560

BESTEKS-
POST-
NUMMER

8

81

8100

810010

810020

8101

810110

810120

810130

810140

810150

810160

810170

Gemeente Venlo

Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A

Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
CODE 112/3/4/5/6

100501
1
100501
1
100513
5
9
1
100513
2
2
1
100513
1
100599
100599
100599
100531

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
Algemeen

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Medewerker Groenvoorziening

Groenvoorziener (functie conform cao)

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief
motorgereedschap

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3
Wielgraafmachine 15 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Rupsgraafmachine 5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)

Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief
vervoer van en naar werklocatie.

Werkhoogte: minimaal 22 m.

Inzetten tractor met stobbenfrees
Betreft: tractor met stobbenfrees inclusief bediening.
Vermogen: minimaal 125 pk

Inzetten stobbenfrees < 80 cm
Betreft: zelfrijdende/handstobbenfrees inclusief bediening.
Vermogen: ca. 50 pk

Inzetten van een mobiele versnipperaar.
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Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met
opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste tot 350 mm takdikte

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto. uur
met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)
De reactietijd op onderstaande posten is maximaal 2 uur

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)
Reactietijd is maximaal 2 uur

Inzetten van werknemer. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief
motorgereedschap

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Reactietijd is maximaal 2 uur

Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) uur
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief

vervoer van en naar werklocatie.

Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietijd is maximaal 2 uur

Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur
Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met
opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste tot 350 mm takdikte
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Datum: 27-06-2026

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Reactietijd is maximaal 2 uur

Inzetten van een vrachtauto.
met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton
Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Reactietijd is maximaal 2 uur

uur

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)
De reactietijd op onderstaande posten is max.2 uur

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Medewerker Groenvoorziening

Groenvoorziener (functie conform cao)

uur

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief
motorgereedschap

uur

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3
Wielgraafmachine 15 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Rupsgraafmachine 5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur
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830140 100599 Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)

Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief
vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

830150 (100599 Inzetten tractor met stobbenfrees
Betreft: tractor met stobbenfrees inclusief bediening.
Vermogen: minimaal 125 pk

830160 (100599 Inzetten stobbenfrees < 80 cm
Betreft: zelfrijdende/handstobbenfrees inclusief bediening.
Vermogen: ca. 50 pk

830170 |100531 Inzetten van een mobiele versnipperaar.
Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met
opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
9 Capaciteit: ten minste tot 350 mm takdikte
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

830180 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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HFD PAR ART LID

01

0101

010101

01 01 07

01 01 08

010109

01 04

010401

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders omschreven) te worden uitgevoerd
conform het Handboek Bomen 2026, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit
handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2026 is verplicht.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03
genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek
Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Venlo, 6. Overigen.

05 Het Handboek Bomen 2026 is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl.

06 Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van Venlo van toepassing.

Overige algemene bepalingen

01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te
verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd,
respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

02 In afwijking van artikel 01.21.04 van de Standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in de
inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

03 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is
opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer
heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk
als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen.

Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag
door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

Vertegenwoordiging aannemer

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als
bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het
contact met de directie. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek dient een communicatieschema door de
aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

Calamiteiten

01 Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige situatie heeft veroorzaakt.

02 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag
7:00-17:00 uur) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 811 van deel 2.2 uit dit bestek.

03 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie buiten reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag
17:00-7:00 uur, zaterdagen en zon- en feestdagen) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 812 van deel 2.2 uit dit
bestek.

04 Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 dagen, worden de werkzaamheden verrekend via de posten uit
hoofdstuk 810 van deel 2.2 uit dit bestek.

Betalingsregeling: risicoregeling
Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen
01 De prijzen ten aanzien van deze opdracht kunnen maximaal één keer per jaar worden gewijzigd, voor het eerst met

ingang van 1 januari 2028.

De prijzen kunnen worden geindexeerd conform de Dienstenprijsindex; commerciéle dienstverlening en transport (2021 =
100), op basis van de procentuele wijziging van het derde kwartaal.

Voor de berekening van de procentuele wijziging wordt de volgende formule gehanteerd: (nieuwe index — huidige index) /
huidige index x 100.
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Uitsluitend na schriftelijke onderbouwing en goedkeuring van de Opdrachtgever kunnen indexeringen worden toegepast.
Ook in het geval van negatieve indexering zal de herziening van de tarieven worden doorgevoerd.

Het verzoek tot indexering dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de datum waarop de geindexeerde tarieven gelden
te zijn ingediend bij de contactpersoon van gemeente Venlo. Bij het structureel te laat indienen van het verzoek tot
indexering vervalt de indexeringsmogelijkheid. Indexeren met terugwerkende kracht is niet toegestaan.

Mocht het indexcijfer van het derde kwartaal nog niet gepubliceerd zijn door het CBS, dan worden de indexcijfers van het
voorgaande kwartaal gebruikt voor het bepalen van de indexering.

Ook negatieve indexeringen worden toegepast.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het volgende e-mailadres:
facturen@venlo.nl met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie het besteksnummer en verplichtingshummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde
termijnstaat toevoegen.

Betalingsregelingen: Deelopdrachten

Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde
kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;

b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2026 dient de aannemer
de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.

c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

Grootte van de betalingstermijn

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte
resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de
resultaatsverplichting.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende
werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen
door of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere
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aannemers;

- door derden op of nabij het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden kunnen zijn bewoners, gemeente,
bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

Schoonmaken wegen

Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare
weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden
en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra
kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 17.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke

Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit
algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.

02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de directie te
worden gemeld.

Werktijden

01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17:00 en 7:00 uur.

02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

03 Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:00 tot 16:00 uur.

04 Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:00 en 16:00
uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te
nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden
voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

Gedetailleerd werkplan
01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:00
en 16:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van
aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter
goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn
werkzaamheden niet toegestaan.
02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en
werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Algemeen

01 Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever aan de aannemer een
redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden
binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

Dagboek, lijsten en rapporten
01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in inhoudende
het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

Administratieve bepalingen (IBIS)

Administratie en gegevensverstrekking
01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van
hoofdaannemer.
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Depot
01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

Reclame

Reclameborden

01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van
hoofdaannemer.

Verzekeringen

WA-verzekering

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden
afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de
directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht
betrokken partijen.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het
werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn
begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

Vrijgekomen materialen

Behandeling vrijgekomen iepenhout

01 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf om het
onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter beschikking gesteld.

02 Vrijgekomen iepenhout dient dagelijks van het werk te worden verwijderd dan wel versnipperd of ontschorst. Het
onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

03 Hout of takken afkomstig van bomen die zijn aangetast door iepziekte dienen te worden versnipperd of te worden
verwerkt volgens de geldende voorwaarden van het IepenBeraad.

04 Het is verboden gevelde, niet-ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het gaat om
versnipperd iepenhout.

Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

01 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen voor het einde van elke werkweek (uiterlijk vrijdag 17:00 uur) te zijn
verzameld en afgevoerd. Gedurende de werkweek dienen de materialen zodanig te worden opgeslagen dat deze geen
hinder of gevaar opleveren voor de omgeving en het verkeer. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de
aannemer.

02 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van kleine resten en snippers te zijn.

03 In aanvulling van artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard worden vrijgekomen onbruikbare en verpakkingsmaterialen van
de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.

04 In afwijjking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de acceptatiekosten altijd voor rekening van de aannemer.

Bescherming te handhaven beplanting/verharding
Beplanting
01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken dat

wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

Vegetatie
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01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging
toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 25,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging
aan bomen:
€ 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt
zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

(Half)verharding

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum
tarief van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in
rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van €
200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Meldplicht schade

01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, dient dit binnen 24 uur
te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de
aannemer.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

Kortingen

Kortingen

01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding
wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieén, met
uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde
korting van toepassing.

02 De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade
- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
- Veiligheid medewerkers
- Veiligheid omgeving

03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een
waarschuwing.

04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting
opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de
in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.

06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beéindigd.

07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer.
Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag.

09 Alle in het plan van aanpak opgenomen facetten, dienen direct toepasbaar en inzetbaar te zijn.
De kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

Informatieoverdracht

Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter,
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bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie
voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen doch onder
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toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de
aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt
dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

Informatieverstrekking aan bewoners

De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip,
duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen
wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft
geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde
voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2. (post 112010), dient dagelijks
te zijn bijgewerkt.

Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden die binnen deze
deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.
De aannemer dient zelf over de juiste hardware te beschikken met internettoegang en browser

(Firefox, Safari, Chrome e.d.). De kosten voor de hardware, het dataverbruik en eventuele storingen

dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Stop- en wachtmomenten

Stopmomenten

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1
dagproductie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1
dagproductie) na wisseling van de ETW-er(s) in de bomenploeg. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de
aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer
worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het frezen van de eerste 5 stobben en het
rooien van de eerste 5 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en
schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het inrichten van eerste 2 groeiplaatsen en
het planten van de eerste 5 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en
schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de ETW-er in de
bomenploeg en het daaruit voortvloeiende nieuwe stopmoment.

Een stopmoment dient in de prijs te zijn inbegrepen.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL-RETURN

Regeling Social return

Opdrachtnemer heeft een resultaatsverplichting om 2% van de totale loonsom van een opdracht in te zetten ten behoeve
van Social Return. Dit geldt voor inkopen met een opdrachtwaarde boven € 250.000,- (excl. BTW), over alle
ondersteuningsvormen (segmenten) heen.

Indien de totale jaarlijkse opdrachtwaarde onder de € 250.000,- (excl. BTW) ligt, wordt van de Opdrachtnemer een
maximale inspanning (inspanningsverplichting) gevraagd om tot invulling van de Social Return te komen.

Inleiding en beleid

De zeven gemeenten van de regio Sociaal Domein Limburg-Noord (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Venlo en Venray) hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het creéren en behouden van
werkgelegenheid met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen. In dat kader is Social Return
onderdeel van het inkoop- en contractmanagement beleid.

De opdrachtgever acht het daarom van belang om een beeld te krijgen bij de wijze waarop de Inschrijver invulling geeft
aan Social Return, oftewel bijdraagt in het kader van de opdracht aan mens en maatschappij.

Binnen de gemeenten hanteren wij hiervoor de Bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor de Bouwblokkenmethodiek is de
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structuur waarbij bouwblokken met een transparantewaardebepaling op maat kunnen worden gestapeld tot de gewenste
SR-verplichting.

02 De zeven gemeenten hanteren als beleidsuitgangspunt bij al hun inkopen en bij de verstrekking van subsidies, dat de
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werkgelegenheid en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.
Vandaar dat bij deze inkoopprocedure sociale bestekvoorwaarden worden gesteld ter bevordering van het in dienst nemen
en de participatie van kandidaten die onder de definitie van de doelgroep vallen.

Hierbij dient de Opdrachtnemer 2% van de loonsom opdrachtwaarde te besteden aan inspanningen in het kader van
Social Return gedurende de looptijd van de overeenkomst,

De Social Return verplichting wordt toegepast op de daadwerkelijk gerealiseerde loonsom van het werk.

Proces beschrijving

Na gunning van de opdracht neemt de Opdrachtnemer binnen 30 werkdagen contact op met een Social Return
functionaris namens de samenwerkende gemeenten (hierna te noemen: de SR-functionaris) om een startoverleg te
plannen.

Na het startoverleg stelt de Opdrachtnemer een plan van aanpak op voor de invulling van Social Return. Na de werving
en selectie van kandidaten, door de SR-functionaris, gaat de Opdrachtnemer met deze kandidaten aan de slag met de
uitvoering. Elke drie maanden rapporteert de Opdrachtnemer over de voortgang. Aan het einde van de looptijd van het
contract wordt een eindverantwoording aangeleverd aan de SR-functionaris.

De invulling moet een relatie hebben met de opdracht, en vindt plaats in overleg met de SR-functionaris. De
verantwoordelijkheid voor de invulling van de Social Return verplichting en het aanleveren van de gevraagde gegevens
ligt volledig bij de Opdrachtnemer zelf. Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de primaire
verplichting bij de Opdrachtnemer liggen.

De Opdrachtnemer stelt een plan van aanpak op volgens de Bouwblokkenmethode. Tijdens het startoverleg geeft de SR-
functionaris, in overleg met de opdrachtnemer, aan welke waarde elk bouwblok vertegenwoordigt.

In het plan van aanpak beschrijft:

. de periode en aard van de invulling van de Social Return verplichting;

. de werkzaamheden waarvoor social return wordt ingezet;

. reéle minimumeisen (opleiding, vaardigheden, taalkennis, etc.) ten opzichte van de uit te voeren taken waaraan
de Social Return kandidaten moeten voldoen;

. de manier waarop Social Return kandidaten worden ingewerkt en begeleid op de werkvloer;

. alle afspraken, inspanningen en te behalen resultaten.

Na in- en toestemming door de directie geeft de Opdrachtnemer uitvoering aan het plan. Na goedkeuring maakt het plan
onlosmakelijk deel uit van de afgesloten overeenkomst. Minimaal jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd door
Opdrachtnemer. Wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de directie.

Regionaal Codrdinator Social Return Limburg Noord namens de samenwerkende gemeenten voor het onderdeel Social
Return - Jose van Bon (jo.van.bon@venlo.nl)

Het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg levert de kandidaten uit de doelgroep. De Opdrachtnemer kan ook zijn eigen
bronnen inzetten voor de werving van kandidaten die voldoen aan de definitie van de doelgroep.

De Doelgroep
De definitie van de doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren: Mensen die langer dan 1 jaar in WW krijgen, WIA/WAOQO, Wajong,
Participatiewet (bijstandsgerechtigde), WSW, garantiebanen, leerling BBL, leerling BOL, leerling VSO/praktijkonderwijs,
jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie, ex-gedetineerden en mensen met een leeftijd van 57 jaar en ouder.
Voorwaarden zijn:

Een medewerker kan maar vanuit één doelgroep worden opgevoerd;

Per week mag een medewerker maximaal 40 uur worden opgevoerd;

Uren van medewerkers mogen opgevoerd worden gedurende de looptijd van de overeenkomst;

Een medewerker kan in het kader van de invulling van een Social Return verplichting bij meerdere organisaties werken.
In dat geval blijft het totaal van maximaal 40 uur gelden per medewerker. Per uur voert maximaal één organisatie de
medewerker op.

Specifieke voorwaarde voor stages

Bij stages, BBL en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen van het VMBO, VSO, praktijkscholen en MBO niveau 1 en 2. BBL-
en BOL-leerlingen mogen gedurende hun studieperiode worden opgevoerd. Bij opdrachten met een contractwaarde groter
of gelijk aan € 250.000,- kan de Social Return verplichting voor maximaal 50% worden ingevuld met de inzet van
leerlingen die (eerder) onder de doelgroep van Social Return vallen.

Bouwblokkenmethode: waarde Social Return

De samenwerkende gemeenten waarderen de invulling van social return op basis van de Bouwblokkenmethode. Dit houdt
in dat elke social return-invulling een vaste waarde vertegenwoordigt, uitgedrukt in euro's. De waardes van de
bouwblokken zijn gebaseerd op de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat.

Mogelijkheden:

De mogelijkheden van de inzet van Social Return, in de volgorde van voorkeur zijn:

Werk Arbeidsparticipatie, oftewel betaald werk en werkervaringsplaatsen, biedt mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Dit is voor hen een belangrijke opstap naar duurzame
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inzetbaarheid. Leren naast arbeidsparticipatie heeft Social Return tot doel de arbeidsontwikkeling van medewerkers te
bevorderen. Onder arbeidsontwikkeling worden activiteiten verstaan in het kader van om-, her- en bijscholing
medewerkers met als doel de arbeidsmarktpositie van deze Social Return medewerkers te versterken. Arbeidsontwikkeling
vindt altijd plaats in combinatie met werk. De ontwikkeling kan gericht zijn op vakinhoudelijke kennis maar ook op het
verkleinen of wegnemen van bijvoorbeeld taalachterstanden.

Arbeidsontwikkeling kan alleen als Social Return worden opgevoerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

. De scholing/training plaats vindt in combinatie met werk in dienstverband;

. Met een erkend diploma of certificaat kan worden aangetoond dat de Social Return medewerker een
ontwikkelstap heeft gemaakt;

. Een factuur van de gemaakte opleidingskosten kan worden overlegd (btw en reis- en verblijfkosten tellen niet
mee voor de invulling van de verplichting);

. Het moet gaan om een medewerker die binnen de doelgroep van Social Return valt zoals eerder is omschreven.

03 Maatschappelijke activiteit:

Als de Opdrachtnemer niet volledig invulling kan geven aan de Social Return verplichting met de hierboven genoemde
opties, dan is het mogelijk om een of meerdere maatschappelijke activiteiten uit te voeren. Dit mag overigens alleen
worden opgevoerd voor de invulling van de Social Return verplichting na overleg met en toestemming van de de directie.
De maatschappelijke activiteiten worden ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in natura) door de
arbeidsparticipatie of het vakmanschap te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken of aan gastlessen over het
bedrijf of de branche.

De maatschappelijke activiteiten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van de (arbeids)participatie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op taalontwikkeling, het bestrijden van
eenzaamheid/sociaal isolement of een bijdrage aan de armoede- en schulden aanpak. Het organiseren van dergelijke
activiteiten ligt primair bij de SR-functionaris. De opdrachtnemer moet hier wel medewerking aan verlenen.

04 Inkoop bij sociale ondernemingen:

01

Als de Opdrachtnemer niet volledig invulling kan geven aan de Social Return verplichting met de hierboven genoemde
opties, dan is het mogelijk om een inkoopopdracht te plaatsen bij een sociale onderneming die werkt met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit naar toestemming van de directie. De Opdrachtnemer plaatst de inkoopopdracht
bijvoorbeeld bij een bedrijf voor sociale werkvoorziening. De definitieve berekening van de gefactureerde opdrachtwaarde
met inkoopdrachten geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

Verplichtingen van de opdrachtnemer:

Na gunning een plan van aanpak aanleveren bij de SR-functionaris.

De gebruikelijke begeleiding van de kandidaten.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst rapporteren aan de SR-functionaris van de voortgang met betrekking tot
Social Return. Dit gebeurt minimaal 1 maal per 3 maanden in een registratiesysteem, waarin wordt aangegeven:
Per persoon een kopie van de arbeid/stage/leerovereenkomst. Deze overeenkomst omvat per persoon de volgende
gegevens:

. BSN-nummer,

doelgroep (UWV)

soort arbeidsplek met werkzaamheden

contractduur

omvang overeenkomst

Per 3 maanden een onderbouwing van het uitbetaalde loon

o netto-uurloon

. aantal gewerkte uren

o totale loonkosten

Indien scholingskosten opgevoerd worden, dient vooraf aangegeven te worden:
. welke opleiding

. welk opleidingsinstituut

. tegen welke vergoeding (onderbouwd met een factuur)

02 De Opdrachtnemer moet bewijsstukken overleggen ter onderbouwing van de invulling van de Social Return verplichting.

Voor de samenwerkende gemeenten is het belangrijk dat de werkwijze in lijn is met de geldende wet- en regelgeving
omtrent de privacy van burgers. Om de controle van persoonlijke gegevens van werknemers mogelijk te maken, moet de
Opdrachtnemer de door de SR-functionaris verstrekte AVG-toestemmingsformulieren, ingevuld en ondertekend
retourneren.

Controle / sancties

01 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande Social Return niet of niet volledig nakomt, is de directie bevoegd

een boete op te leggen aan de Opdrachtnemer. De boete zal gesteld worden op het verschil tussen vereiste en
uitgevoerde Social Return verplichting (in euro's). Deze betaling kan plaatsvinden door een minderwerk in de
(eind)termijn.

02 De directie heeft de bevoegdheid de inzet van Social Return middels het opvragen van contracten en loonstroken te

verifiéren. De eventuele kosten voorvioeiend uit de verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de Opdrachtgever
verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de Opdrachtnemer ter
accordering een eindrapportage aan de directie.
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03 In onvoorziene situaties treden de directie en de Opdrachtnemer met elkaar in overleg.
01 27 Werknemers en materieel

012701 Door de aannemer in te zetten werknemers

01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van
opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of
vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van ploeg. Bij wisseling van de ETW-er(s) in de
bomenploeg geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01
24 01.

03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en
correct te gedragen.

In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

05 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast van geluid zouden kunnen
ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast
en verstoring van de omgeving.

06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers
van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door
(ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid
afgenomen inburgeringsexamens.

09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij
vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers
middels t.b.s. posten.

11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantoonbaar middels
certificaat en cv).

01 29 Trillings- en geluidseisen
01 29 02 Geluidshinder

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk
te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

10 Werk algemene aard
101 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
1012 Eisen en uitvoering

101201 Beschermen bestaande situatie

01 De aannemer dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om schade aan verhardingen, bermen, groenvoorzieningen,
kabels en leidingen en de ondergrond te voorkomen.

02 Verdichting van de wortelzone van bomen dient te allen tijde te worden voorkomen. Indien noodzakelijk dienen rijplaten
of drukverdelende maatregelen te worden toegepast.

03 Indien noodzakelijk dienen rijplaten of gelijkwaardige voorzieningen te worden toegepast om insporing, verdichting en
beschadiging te voorkomen.
De keuze, levering, aanleg en verwijdering van deze voorzieningen behoren tot de verantwoordelijkheid van de aannemer
en worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.

04 Schade als gevolg van onvoldoende beschermende maatregelen komt volledig voor rekening van de aannemer.

22 Grondwerken
220 Grondwerken, algemeen
2201 Eisen aan de uitvoering, grondwerken algemeen

220101 Grondgesteldheid

01 Grond ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond. Grondbewerking mag alleen
plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet
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hoger is dan veldcapaciteit.

02 Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze te laten zetten en
opdrogen. Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren
indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

03 Als de werkzaamheden zoals genoemd in lid 01 worden uitgevoerd onder natte omstandigheden kan de directie het werk
stopzetten.

04 De aannemer heeft geen recht op vergoeding door het stopzetten van het werk door de directie als gevolg van hetgeen
aangegeven is in lid 03.

Eisen en uitvoering

Kabels en leidingen

01 Ter voorkoming van kabel- en leidingschade dient de aannemer bij alle machinale grondwerkzaamheden een KLIC-
melding uit te voeren.

02 In het werk bevinden zich diverse kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van deze kabels en leidingen kunnen de in
het bestek en de bestekstekeningen aangegeven maten en afmetingen, van de groeiplaatsverbetering, wijzigen en dienen
naar de omstandigheden in het werk aangepast te worden, dit in overeenstemming met de directie. De aannemer heeft
bij wijzigingen hieromtrent geen recht op verrekening van meerwerk.

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen
tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

04 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadigingen van brandkranen, afsluiters e.d.

05 Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz, welke
behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na voltooiing van de werken
weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen
slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder uitgevoerd worden.

Verplaatsingen van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar
van respectievelijk het kadaster cqg. Rijkswaterstaat.

06 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 05) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

Technische bepalingen groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen, algemeen
Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag op onverhard terrein ten
hoogste 20 mm bedragen.

02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, zullen deze sporen worden verrekend tegen de in
artikelen 01 18 05 en 01 18 06 gestelde verrekenmethode.

03 Voor het weekend alle vrijkomende materialen van het snoeien, kappen of frezen van bomen en stobbe dienen te worden
verwijderd. Bij vaststelling dat in het weekend nog materialen aanwezig zijn volgt een boete van €500 per geval.

Eisen aan snoeiwerkzaamheden bomen

01 De snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door of onder leiding van (in het bijzijn van) een gecertificeerd
European Tree Worker (ETW).

02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per
geval per werkdag.

Klimwerkzaamheden of werkzaamheden met hoogwerker

01 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal
1 grondwerker aanwezig te zijn. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze tijdens het daadwerkelijk snoeien van de
boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of verkeersvoorzieningen plaatsen of verplaatsen.

02 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen en dient alle
benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval
per werkdag.

04 De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer, afgestemd op de eisen uit de
Arbowet.

05 Bij alle werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dient de aannemer er rekening mee te houden dat niet iedere locatie
met de hoogwerker bereikbaar is. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
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Eisen verwijderen stobben

01 Het werkvak bij het frezen van stobben dient afgezet te worden conform CROW-publicatie 96b.

02 De gaten ontstaan bij stobbenfrezen/-boren/-verwijderen dienen uiterlijk aan het eind van de dag waarop ze ontstaan zijn
te zijn aangevuld. Als gaten onbeheerd achtergelaten worden, dienen ze te allen tijde afgedekt te zijn en/of met
hekwerken afgezet te zijn. De kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

03 Het frezen en/of verwijderen van stobben dient uiterlijk binnen 2 dagen na het vellen te zijn uitgevoerd.

04 Bij het niet nakomen van het in lid 01 t/m 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per
geval per werkdag.

05 Bij het stobben uitfrezen/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met incidenteel verwijderen van
bestratingsmaterialen (maximaal 1 m2 verharding of maximaal 2 m1 banden); deze dienen naast de werkplek in depot te
worden geplaatst. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De
aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Controles

Ziektecontrole algemeen

01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantengezondheidswet. Dit
betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden
gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te
worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

Bouwstoffen Groenvoorzieningen

Eisen plantmateriaal betreffende bomen

01 Het plantmateriaal (laanbomen) wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld en voldoet aan de algemene
kwaliteitseisen en specificaties Laanbomen volgens Hoofdstuk 5 van Handboek Bomen 2026. De aannemer wordt in de
gelegenheid gesteld om het plantmateriaal voorafgaand aan de levering samen met de opdrachtgever te gaan keuren op
de kwekerij. Na acceptatie of het ongebruikt verstrijken van de keuringsmogelijkheid, wordt het plantmateriaal geacht te
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De aansluitende nazorgperiode van 3 jaar, inclusief de daarbij behorende
resultaatsverplichtingen (zoals de inboetgarantie), dient door de aannemer te worden uitgevoerd volgens de
desbetreffende besteksposten en eveneens volgens de bepalingen uit Handboek Bomen 2026.

Onderhoudstoestand
Verwaarloosd onderhoud

Algemeen

01 Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen, gebeurt het snoeien in 2 snoeifasen in
wisselende groeiseizoenen. Tijdens fase 1 wordt maximaal 30 tot 40% van het kroonvolume weggenomen, bij de
volgende fase wordt aan de hand van de inspectieronde bepaald welke snoeimaatregel noodzakelijk is.

02 Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.

Bomen
Eisen en uitvoering Onderhoud bomen

Takvrije zone na snoei
01 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte is bereikt, dan dient de takvrije zone na snoei niet meer dan 1 meter lager
te zijn dan de beoogde opkroonhoogte. Voorbeeld:

Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte  Takvrije zone na snoei

4 meter Bereikt 3 meter
6 meter Bereikt 5 meter
8 meter Bereikt 7 meter

02 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte 'onbereikbaar' is, dan dient de takvrije zone na snoei gelijk te zijn aan de
hoogte van de onderste gesteltak. Takken uit het wettelijke wegprofiel dienen te allen tijde verwijderd te worden. De te
verwijderen takken mogen niet dikker zijn dan 10 centimeter. Voorbeeld:

Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte  Hoogte onderste gesteltak Takvrije zone na snoei
4 meter Onbereikbaar 3,5 meter 3,5 meter
snoeimaatregel ongewenst

6 meter Onbereikbaar 1:1 4,5 meter 4,5 meter
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515211 Snoeien jonge boom/nieuwe aanplant

01 Een te verwijderen tak uit de top van een boom dient te allen tijde dikker te zijn dan 2 cm en ten minste ouder dan 1
groeiseizoen.

5155 Bijbehorende verplichtingen

515501 Aantasting van ESK.
01 De aannemer is verantwoordelijk voor het in stand houden van vitale, aangeslagen bomen gedurende de nazorgperiode.
Aantasting door ziekten en plagen, waaronder eikenspintkever, leidend tot uitval van de boom, wordt beschouwd als het
niet voldoen aan deze verplichting, tenzij aantoonbaar sprake is van niet-toerekenbare omstandigheden.

5157 Meet- en verrekenmethoden onderhoud bomen

515701 Boomhoogteklassen

01 Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte
zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de boomhoogte van deze bomen
betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

02 De in de inspectiegegevens (BVC) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is leidend ook al is de hoogte
in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0 meter (hoger en lager). Voorbeeld: een boom die
volgens de inspectiegegevens valt binnen de boomhoogteklasse 12-18 meter maar in werkelijkheid 18,65 meter hoog is,
valt desondanks toch onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer heeft in dit soort gevallen geen recht op
verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom afgerekend moet worden middels de bestekpost
voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 meter binnen de marge van 1,0 meter valt en derhalve
de inspectiegegevens leidend zijn.

5157 02 Meting doorsnede bomen en stobben
01 Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, vervalt bepaling 51.57.01 lid 02 van de
Standaard.
02 Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, is de stobbediameter in dit bestek
gelijkgesteld aan de stamdiameter van de boom horizontaal gemeten op borsthoogte.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
620 Algemeen
62 02 Eisen en uitvoering

620201 Eisen aan verkeersmaatregelen

01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-
autosnelwegen.

02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.

04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan
vinden.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen
bestemde verkeer bereikbaar blijven.

06 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI(verkeersregelinstallatie). Of bij
voorkeur worden verkeersregelaars ingezet die in bezit zijn van het certificaat beroepsverkeersregelaar.

07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

08 De inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt per boom afgerekend onder de posten in 182 en 183.

09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen
kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

10 Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:00 en 16:00
uur, uitgevoerd te worden. Dit betreft o.a.
- N271;
- Venloscheweg-Roermondseweg-Rijksweg Noord en Zuid;
- Eindhovenseweg-N556
- Baarlosestraat;
- H.R. Holstlaan;
- Mulkenshofweg;
- Heymansstraat-Geliskensdijkweg;
- Weselseweg.
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63

630

63 01

63 01 01

64

640

64 01

64 01 01

11

12

01

01

02

01

03
04

05
06

Gemeente Venlo Bladnr. 61 van 62
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A
Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026

De hiervoor benodigde kosten dienen op de eenheidsprijzen behorende bij de posten 3320 in deel 2.2 te zijn inbegrepen.
Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming
van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

Er zijn beperkende maatregelen in met name de binnenstad (centrum) ten aanzien van maximale aslasten (o.a.
Maasstraat) en maximale voertuiglengtes.

Melvin: Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de Gemeente Venlo is onze leidraad 'Tijdelijke
verkeersmaatregelen in Gemeente Venlo' (bijlage I) van toepassing. De inschrijver dient zich aan deze leidraad te
conformeren. Dit document beschrijft de werkwijze welke ieder dient te volgen bij toepassing van tijdelijke
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op, langs of naast de openbare weg binnen de Gemeente Venlo en/of het
gebruik van deze ruimte ten behoeve van werkzaamheden.

Daaronder te verstaan: het proces en specifieke eisen.

Er dient rekening gehouden te worden met de specifieke eisen rondom het plaatsen en aanvragen van tijdelijke

verkeersmaatregelen welke zijn opgenomen in het document: "Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Gemeente Venlo":

- Het hebben van de benodigde certificering voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

- Het hebben van de benodigde certificering voor het aanvragen van tijdelijke verkeersmaatregelen waarmee:

0 Maatregelen binnen gestelde kaders (WBU- tijden en korter dan 2 uur) mogelijk géén aanvraag nodig hebben.

o Aanvragen worden gedaan via de applicatie MELVIN. (Een aannemersaccount voor deze applicatie kan worden
aangevraagd via vkm@venlo.nl )

Dit document draagt bij aan:

o uniformiteit in de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen;

o de standaardisatie van materiaalgebruik (zie CROW Specificaties voor materieel en materiaal);

o Een standaard (verwijzing naar) in contractvormen en/of Programma voor Standaardinrichting Openbare Ruimte;

0 een basis voor overleg, zowel intern bij Gemeente Venlo als extern met bijvoorbeeld andere beheerders van
weginfrastructuur zoals: Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de omliggende gemeentes;

o het principe 'Duurzaam Veilig' van de CROW. Dit principe maakt onderscheid tussen o.a.
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Alle standaard verkeersmaatregelen zijn hierop gebaseerd;

o Communicatie en afstemming over de werkzaamheden richting omgeving, hulpdiensten en andere geplande
wegwerkzaamheden en evenementen.

Handhaving verkeersmaatregelen
Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie sommeren het
werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

Zero-emissiezone bestel- en vrachtauto's
Deelhoofdstuk 63.0
Zero-emissiezone

Algemeen

Met de uitvoering van de werkzaamheden heeft men in deel van het werkgebied te maken met een zero-emissie voor
bestel- en vrachtauto's. Zie bijlage J.

De werkzaamheden in de op de website aangegeven zero-emissiezone dienen conform voorschriften te worden
uitgevoerd en daarvoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Deelhoofdstuk 64.0
Flora & fauna

Wet natuurbescherming

Op dit werk is degedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is
verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.

In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit te voeren.
De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.
De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming.

Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals

genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende
boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom
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op een later tijdstip worden gesnoeid.
07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een aparte
deelopdracht worden verstrekt.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 265952
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

112
112010

12

121

121010
121020
121030
121040
121050
121060

122

1220

122010
122020
122030
122040
122050
122060

1221

122110
122120
122130
122140
122150
122160

124

124010
124020
124030
124040
124050
124060

13

131

1310

131010
131020
131030
131040

1311

131110
131120
131130
131140
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Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A
Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026

OMSCHRIIVING

CYCLISCH ONDERHOUD
Databeheer

Administratie
Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

Verwijderen boom

Vellen boom

Verwijderen bomen < 0,2 m
Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m
Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m
Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m
Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m
Verwijderen bomen > 1,0 m

Verwijderen stobbe

Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
Verwijderen stobben < 0,2 m

Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m
Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m
Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m
Verwijderen stobben 0,75 - 1,0 m
Verwijderen stobben > 1,0 m

Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw
Verwijderen stobben < 0,2 m

Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m

Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m

Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m

Verwijderen stobben 0,75 - 1,0 m

Verwijderen stobben > 1,0 m

Bovengronds verwijderen bomen (roetschorsziekte)
Verwijderen bomen < 0,2 m

Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m

Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m

Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m

Verwijderen bomen 0,75-1,0 m

Verwijderen bomen > 1,0 m

Snoei vrijuitgroeiende/ niet vrijuitgroeiende boom
Begeleidingssnoei

Regulier boombeeld
Begeleidingssnoei < 6 m

Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld
Begeleidingssnoei < 6 m

Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

EEN-
HEID

st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20.000,00

250,00
250,00
200,00
150,00
40,00
20,00

150,00
150,00
125,00
100,00
20,00
5,00

50,00
50,00
25,00
25,00
10,00

5,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

5,00

500,00
2.500,00
1.400,00

100,00

100,00
500,00
500,00

40,00

M T T M T m M T Tm T Tm M M T Tm T Tm M

M T T M T m

M T m

M T m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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132 Onderhoudssnoei

1320 Regulier boombeeld

132010 |Onderhoudssnoei < 6 m st 200,00|F
132020 |Onderhoudssnoei 6 - 12 m st 2.500,00|F
132030 |Onderhoudssnoei 12 - 18 m st 5.000,00 F
132040 |Onderhoudssnoei 18 - 24 m st 3.500,00|F
132050 |Onderhoudssnoei > 24 m st 1.000,00 F
1321  |Achterstallig boombeeld

132110 |Onderhoudssnoei < 6 m st 20,00 F
132120 |Onderhoudssnoei 6 - 12 m st 125,00 F
132130 |Onderhoudssnoei 12 - 18 m st 250,00 F
132140 |Onderhoudssnoei 18 - 24 m st 150,00 F
132150 |Onderhoudssnoei > 24 m st 70,00 F
14 (Vorm)snoei

143 Terugzetten extensief

1430  |Regulier boombeeld

143010 Terugzetten extensief vormbomen < 6 m st 150,00|F
143020 Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m st 300,00|F
143030 Terugzetten extensief vormbomen > 12 m st 50,00 F
143040 [Terugzetten extensief bolbomen st 25,00 F
1431  |Achterstallig boombeeld

143110 |Terugzetten extensief vormbomen < 6 m st 10,00 F
143120 [Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m st 10,00 F
143130 |Terugzetten extensief vormbomen > 12 m st 10,00 F
143140 [Terugzetten extensief bolbomen st 10,00 F
144 Knotten

1440  Regulier boombeeld

144010 Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m st 100,00 F
144020 Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st 50,00 F
1441  |Achterstallig boombeeld

144110 Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m st 20,00 F
144120 Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st 20,00 F
145 Kandelaberen

1450 Kandelaberen, Y2 innemen

145010 Kandelaberen bomen < 12 m st 20,00 F
145020 Kandelaberen bomen 12 - 18 m st 75,00 F
145030 |[Kandelaberen bomen 18 - 24 m st 75,00 F
145040 Kandelaberen bomen > 24 m st 25,00 F
146 Innemen kroonrand

146010 |Innemen kroonrand < 12 m st 10,00 F
146020 Innemen kroonrand 12 - 18 m st 10,00 F
146030 |Innemen kroonrand 18 - 24 m st 25,00 F
146040 |Innemen kroonrand > 24 m st 20,00 F

15 Specifieke (onderhouds)maatregelen
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154
154030
154040

156
156010
156020

16
160010
160020

22

2200
220010
220020

2201

220110
220120
220130

2202

220210
220220
220230

2203
220310
220320

2204

220410
220420
220430
220440
220450

2205
220510

220520

220530

220540

2210
221010

2220
222010
222020

23

Gemeente Venlo
Cyclisch boombeheer 2027-2034 perceel A
Besteknummer: 265952 Datum: 27-06-2026

OMSCHRIIVING

Aanbrengen kroonverankering
Aanbrengen dynamisch kroonanker
Bijstellen kroonverankering

Kammen Ginkgo
Kammen Ginkgo 6 - 12 m
Kammen Ginkgo 12 - 24 m

Massaria-controle bij platanen

Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.
Toeslag snoeiwerk platanen
RENOVATIEWERKZAAMHEDEN
Groeiplaatsinrichting t.b.v. te planten bomen
Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit

Informatieplicht milieubelastende activiteit.
Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit. Toepassen

Compost
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (compost)

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (compost)
Leveren compost.

Bomengrond
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengrond)

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengrond)
Leveren bomengrond.

Bomenzand
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomenzand)
Leveren bomenzand.

Bomengranulaat
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengranulaat)

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengranulaat)
Leveren bomengranulaat.

Aanbrengen beluchting bij aanleg groeiplaats bomengranulaat
Aanbrengen kunststofinlage, scheidingslaag

Open groeiplaatsen in beplanting/gras

Inrichting open groeiplaats in beplanting/gras (9 m2, 60 cm
diep)

Inrichting open groeiplaats in beplanting/gras (9 m2, 80 cm
diep)

Inrichting open groeiplaats in beplanting/gras (4,0 m2, 60 cm
diep)

Beheersen bladmulch in groeiplaats.

Afvoeren grond
Grond vervoeren.

Wortelwering/-geleiding

Aanbrengen wortelscherm.
Aanbrengen wortelscherm.

Planten bomen

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

m3
m3
ton

m?2

st

st

st

m?2

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00
20,00

10,00
20,00

300,00
150,00

12,00
12,00

30,00
30,00
1.365,00

300,00
300,00
3.456,00

50,00

150,00 F

100,00
100,00
300,00

50,00
250,00

120,00
600,00
150,00

5.000,00

7.848,00

150,00
150,00

M T M T m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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2320 |Aanplanten bomen in gazon/beplanting
232010 Maken plantgat

232030 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).
232040 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).
232050 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).
232060 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).

2340  |Aanplanten bomen in verharding

234010 Maken plantgat

234030 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).
234040 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).
234050 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).
234060 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).

2350 |Leveren en aanbrengen boombenodigdheden
235010 |Aanbrengen beluchtingssysteem.

235120 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering
235130 |Aanbrengen ondergrondse boomverankering.
235140 |Aanbrengen stambeschermingsverf.

235150 |Aanbrengen voorziening watergift bomen.

235160 |Aanbrengen bescherming tegen aantasting spintkever (ESK).

235170 |Aanbrengen boompalen en boombanden.

239 Nazorg (en hergroeigarantie)

2390 Nazorgwerkzaamheden
239010 |Nazorg en hergroeigarantie bomen

239020 |Nazorg en hergroeigarantie bomen
239030 Nazorg en hergroeigarantie bomen
239040 |Water geven bomen.

3 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

30 KLIC-melding

301010 |Melden van mechanische grondbewerkingen.
301020 |Graven proefsleuf.

301030 |Graven proefsleuf.

31 (Her)bestratingswerkzaamheden

311 Opbreken bestratingsmaterialen

3111 Opbreken kantopsluiting
311110 |Opbreken van boomkransen

311120 Opnemen betonbanden, opsluitbanden
311130 Opnemen betonbanden, trottoirbanden

3112  |Opbreken elementenverharding
311210 |Opnemen betontegels

311220 |Opnemen straatbaksteen
311230 Opbreken betonstraatstenen.

3118  |Vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal.
311810 |Vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal

312 Grondwerk m.b.t. bestratingswerkzaamheden
312020 |Grond verwerken in cunet 0,05 m

EEN-
HEID

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st.
st
st
st
st

st

st
st
st
st

keer
st
st

m2
m?2
m2

ton

m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

800,00
275,00
200,00
100,00

25,00

155,00
75,00
50,00
25,00

5,00

50,00
600,00

60,00
800,00
800,00
100,00
100,00

800,00
800,00
800,00

50,00

250,00
250,00
250,00

10,00
150,00
150,00

500,00
500,00
500,00

25,00

75,00

M T M T T Tm M M T Tm T m M T T T M

M T m M

n

n

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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312030

313

3131

313110
313120
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Afwerken zandbed.
Aanbrengen van bestratingsmateriaal

Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting

Aanbrengen (herstraten) boomkransen
Aanbrengen (herstraten) opsluitbanden van beton.
Aanbrengen (herstraten) trottoirbanden van beton.

Aanbrengen elementenverharding
Aanbrengen (herstraten) betontegels.
Aanbrengen (herstraten) straatbakstenen.
Aanbrengen (herstraten) betonstraatstenen.

Herstel berm-gazon
Frezen.

Egaliseren.

Zaaien R1-mengsel

Verkeersmaatregelen

Informatie véér aanvang werk
Melding(en) in Melvin

Verkeersmaatregelen regulier
Opstellen verkeersplan

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Verkeersmaatregelen bloktijden

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Omleidingsroutes

Omleidingsroutes Vwiu = 30 km/h
Opstellen verkeersplan omleidingsroute
Aanbrengen omleidingsroute
Instandhouden omleidingsroute
Verwijderen omleidingsroute

Omleidingsroutes Vwiu = 50 km/h
Opstellen verkeersplan omleidingsroute
Aanbrengen omleidingsroute
Instandhouden omleidingsroute
Verwijderen omleidingsroute

Plan van Aanpak flora & fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna
Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol
Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna
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Informatie voor aanvang werk
Bezorgen bewonersbrieven.

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
Algemeen

Inzetten werknemers
Inzetten werknemer, medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemer, European Treeworker

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine
Inzetten van een hydraulische graafmachine
Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem
Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Inzetten tractor + stobbenfrees (incl. bediening)
Inzetten stobbenfrees <80 cm (incl. bediening)
Inzetten mobiele versnipperaar.

Inzetten vrachtauto.

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)

Inzetten werknemers
Inzetten werknemer, medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemer, European Treeworker

Inzetten materieel

Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem
Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Inzetten mobiele versnipperaar.

Inzetten vrachtauto.

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)

Inzetten werknemers
Inzetten werknemer, medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemer, European Treeworker

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine
Inzetten van een hydraulische graafmachine
Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem
Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Inzetten tractor + stobbenfrees (incl. bediening)
Inzetten stobbenfrees <80 cm (incl. bediening)
Inzetten mobiele versnipperaar.

Inzetten vrachtauto.
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Transpost subtotaal
Staartposten

Korting
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico
Winst en risico

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 8 van 8

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



	Bestek
	Vrije gedeelte voor bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	Opdrachtgever

	02	Directie

	03	Locatie

	04	Algemene beschrijving

	05	Tijdsbepaling

	06	Onderhoudstermijn

	07	Kwaliteitsborging

	08	Verlengingscriteria

	09	Tussentijdse wijziging

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	Tekeningen

	02	Peilen en hoofdafmetingen

	03	Kwaliteitsborging

	04	Bijlagen

	05	Toelichting boombeelden

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	CYCLISCH ONDERHOUD

	11  	Databeheer
	112 	Administratie
	12  	Verwijderen boom
	121 	Vellen boom

	122 	Verwijderen stobbe
	1220	Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
	1221	Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw
	124 	Bovengronds verwijderen bomen (roetschorsziekte)

	13  	Snoei vrijuitgroeiende/niet vrijuitgroeiende boom
	131 	Begeleidingssnoei
	1310	Regulier boombeeld
	1311	Achterstallig en verwaarloosd boombeeld

	132 	Onderhoudssnoei
	1320	Regulier boombeeld
	1321	Achterstallig boombeeld
	14  	(Vorm)snoei
	143 	Terugzetten extensief
	1430	Regulier boombeeld
	1431	Achterstallig boombeeld
	144 	Knotten
	1440	Regulier boombeeld
	1441	Achterstallig boombeeld
	145 	Kandelaberen
	1450	Kandelaberen, ½ innemen
	146 	Innemen kroonrand
	15  	Specifieke (onderhouds)maatregelen
	154 	Aanbrengen kroonverankering
	156 	Kammen Ginkgo
	16  	Massaria-controle bij platanen
	2   	RENOVATIEWERKZAAMHEDEN
	22  	Groeiplaatsinrichting t.b.v. te planten bomen

	2200	Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit
	2201	Compost
	2202	Bomengrond
	2203	Bomenzand
	2204	Bomengranulaat
	2205	Open groeiplaatsen in beplanting/gras
	2210	Afvoeren grond
	2220	Wortelwering/-geleiding
	23  	Planten bomen

	2320	Aanplanten bomen in gazon/beplanting
	2340	Aanplanten bomen in verharding
	2350	Leveren en aanbrengen boombenodigdheden
	239 	Nazorg (en hergroeigarantie)

	2390	Nazorgwerkzaamheden
	3   	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
	30  	KLIC-melding
	31  	(Her)bestratingswerkzaamheden
	311 	Opbreken bestratingsmaterialen
	3111	Opbreken kantopsluiting
	3112	Opbreken elementenverharding
	3118	Vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal.
	312 	Grondwerk m.b.t. bestratingswerkzaamheden
	313 	Aanbrengen van bestratingsmateriaal

	3131	Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting
	3132	Aanbrengen elementenverharding
	32  	Herstel berm-gazon

	33  	Verkeersmaatregelen
	3300	Informatie vóór aanvang werk
	3310	Verkeersmaatregelen regulier

	3320	Verkeersmaatregelen bloktijden

	333 	Omleidingsroutes
	3330	Omleidingsroutes Vwiu = 30 km/h
	3331	Omleidingsroutes Vwiu = 50 km/h
	34  	Plan van Aanpak flora & fauna
	35  	Informatie vóór aanvang werk
	8   	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
	81  	Algemeen
	8100	Inzetten werknemers
	8101	Inzetten materieel
	82  	Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)

	8200	Inzetten werknemers
	8201	Inzetten materieel
	83  	Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)

	8300	Inzetten werknemers
	8301	Inzetten materieel
	Deel 3. Bepalingen
	01  	Algemeen en administratief
	01 01	Algemene bepalingen
	01 04	Betalingsregeling: risicoregeling 
	01 05	Betalingsregelingen: declaraties
	01 06	Betalingsregelingen: Deelopdrachten
	01 07	Zekerheidstelling
	01 08	Bijdragen
	01 11	Verband met andere werken
	01 12	Schoonmaken wegen
	01 13	Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke
	01 14	Administratieve bepalingen (IBIS)
	01 15	Reclame
	01 16	Verzekeringen
	01 17	Vrijgekomen materialen
	01 18	Bescherming te handhaven beplanting/verharding
	01 19	Arbeidsomstandigheden
	01 22	Kortingen
	01 23	Informatieoverdracht
	01 24	Stop- en wachtmomenten
	01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL-RETURN
	01 27	Werknemers en materieel
	01 29	Trillings- en geluidseisen
	10  	Werk algemene aard
	10 1	Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
	10 12	Eisen en uitvoering
	22  	Grondwerken
	22 0	Grondwerken, algemeen
	22 01	Eisen aan de uitvoering, grondwerken algemeen
	22 02	Eisen en uitvoering
	51  	Technische bepalingen groenvoorzieningen
	51 0	Groenvoorzieningen, algemeen
	51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen
	51 03	Controles 
	51 06	Bouwstoffen Groenvoorzieningen
	51 1	Onderhoudstoestand 
	51 12	Verwaarloosd onderhoud
	51 5	Bomen
	51 52	Eisen en uitvoering Onderhoud bomen
	51 55	Bijbehorende verplichtingen
	51 57	Meet- en verrekenmethoden onderhoud bomen
	62  	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	62 0	Algemeen
	62 02	Eisen en uitvoering
	63  	Zero-emissiezone bestel- en vrachtauto's
	63 0	Deelhoofdstuk 63.0
	63 01	Zero-emissiezone
	64  	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen  
	64 0	Deelhoofdstuk 64.0
	64 01	Flora & fauna

	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   CYCLISCH ONDERHOUD
	2   RENOVATIEWERKZAAMHEDEN
	3   ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
	8   INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
	9   Staartposten


