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WELKOM

Agenda

❖ Over Enexis

❖ Wie zijn wij

❖ De aanbesteding en doelstellingen

❖ De procedure

❖ Planning

❖ Aandachtspunten

❖ Vragen?

Enexis wil de bijeenkomst graag opnemen t.b.v. 

verslaglegging. Gaan alle aanwezigen hiermee 

akkoord?



NOODNUMMER
▪ Ben je bewust van jouw omgeving

▪ Reageer alert bij een noodsignaal

▪ Volg de instructies op van de BHV’er

▪ Verlaat het gebouw via de meest nabijgelegen

(nood)uitgang

▪ Ga naar de verzamelplaats

848
EXTERNE MEDEWERKERS 

EN BEZOEKERS:

088 85 79 112

VEILIG WERKEN, GEZOND WEER THUIS



ENEXIS IS EEN NETWERKBEDRIJF

Met onze infrastructuur zorgen wij ervoor dat miljoenen 

klanten in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant 

en Limburg toegang hebben tot elektriciteit en gas.

> 7.100 
collega’s die 

dag en nacht 

klaarstaan

99,99%
betrouwbaarheid 

van ons 

energienet

83%
groei van ons 

werkpakket ten 

opzichte van 

2018



CRUCIALE SCHAKEL IN DE ENERGIEKETEN 

5





ONDERSTEUNENDE DOELEN 

FOCUS OP UITVOERING VAN DE ENERGIETRANSITIE

7

ONZE STRATEGISCHE DOELEN

TOEKOMSTGERICHT: WIJ STUREN 

AAN OP MAATSCHAPPELIJK 

OPTIMALE ENERGIEKEUZES

BETROUWBAAR: WIJ BIEDEN 

IEDEREEN  ALTIJD TOEGANG 

TOT ENERGIE

TRANSPARANT: KLANTEN WETEN 

WAT ZE AAN ONS HEBBEN

VEILIG WERKEN
ELKAAR 

VERSTERKEN
DUURZAME 

IMPACT

FINANCIEEL 

SOLIDE BLIJVEN
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INTRODUCTIE: AANBESTEDING LOGISTIEKE
AUTOMATISERING – CONVEYOR & SOFTWARE INTEGRATIE

▪ Enexis realiseert een nieuw LOC in Hoogeveen om strategische doelen 

(veiligheid, productiegroei, tijdige aansluiting) en extra opslagcapaciteit in 

Noord-Nederland te borgen en zo “bouwen, bouwen, bouwen” mogelijk te 

maken.

▪ Het nieuwe LOC vergroot de logistieke capaciteit, verhoogt de operationele 

efficiëntie en biedt een veiligere, toekomstbestendige werkomgeving, 

waarbij de groei binnen de bestaande formatie wordt opgevangen.

▪ Onderdeel van de inrichting is een accumulerende conveyor die het 

pickgebied met hardlopers (34 SKU’s in doorrolstellingen), de verticale 

liftsystemen (± 2.000 SKU’s), goederenontvangst en staging in het 

verzendproces met elkaar verbindt (dit noemen we het A-plein)

▪ Het ‘A-plein’ is ontworpen om circa 80% van de pickopdrachten efficiënt te 

verwerken via een combinatie van verticale liften en doorrolstellingen.

▪ Vanwege beperkt vloeroppervlak en vrije rij- en looproutes is het 

toegestaan een deel van de conveyor op hoogte te plaatsen; 

hoogteverschillen worden in dat geval overbrugd met een vertical conveyor, 

spiraalconveyor of een andere passende geïntegreerde oplossing.



DOELSTELLINGEN VOOR DEZE AANBESTEDING

▪ Veiligheid en ergonomie: zorgen voor een veilige en ergonomische 

werkomgeving

▪ Continuïteit: borgen van continuïteit en betrouwbaarheid

▪ Naadloze integratie: met SAP EWM en VLS

▪ Efficiëntie: flexibele inrichting voor realisatie optimale flow

▪ Ontzorging en proactieve samenwerking: ontzorgen van logistieke 

operatie

▪ Marktconforme prijzen: Marktconforme, transparante prijzen.

▪ Soepele implementatie: veilige overgang naar operationeel gebruik



GEKOZEN PROCEDURE

▪ Onderhandelingsprocedure met aankondiging

▪ Onderhandelingsgesprekken (feedback gesprek) na het 

indienen van eerste inschrijving

▪ Bijsturen op onduidelijkheden of interpretatie

▪ Geen prijsonderhandeling/aanpassingen in uitvraag

▪ Best and final offer wordt beoordeeld

▪ Overeenkomst met één system integrator, inclusief SLA

▪ Looptijd: 10 jaar initieel, daarna mogelijkheid tot 

verlengen voor onbepaalde tijd

Mercell



PLANNING
Aanbestedingsprocedure Datum

Offerteaanvraag gepubliceerd 23 februari 2026

Informatiebijeenkomst 3 maart 2026

Deadline indienen vragen Nota van Inlichtingen ronde 1 6 maart 2026 12:00

Publicatie Nota van inlichtingen ronde 1 13 maart 2026

Deadline indienen vragen Nota van Inlichtingen ronde 2 20 maart 2026 12:00

Publicatie Nota van inlichtingen ronde 2 27 maart 2026

Deadline indienen eerste Inschrijving 8 april 2026 12:00

Onderhandelingsgesprekken
23 of 24 april 2026 (exact moment wordt na indienen eerste 

Inschrijving gecommuniceerd) 

Indienen BAFO’s 15 mei 2026 12:00

Gunningsbeslissing 19 juni 2026

Einde stand-still termijn (20 dagen) 10 juli 2026

Definitieve gunning 10 juli 2026

Contracteren Mid juli 2026

Implementeren Mid juli 2026 t/m half juni 2027



AANDACHTSPUNTEN

▪ Juist invullen UEA (tekenbevoegdheid)

▪ Duidelijke referenties

▪ Beantwoord écht de vraag

▪ Verifieerbare prestatie informatie

▪ Kijk goed naar het beoordelingskader

▪ We beoordelen hetgeen er daadwerkelijk in de 

Inschrijving geschreven staat

▪ Check ruim voor indienen Inschrijving of Mercell
helemaal duidelijk is en voorkom verrassingen

▪ Gebruik de Nota om gericht vragen te stellen, geef 
suggesties in de Nota voor bijvoorbeeld de indexatie 



UEA DOWNLOADEN EN INVULLEN

▪ Uniform Europees Aanbestedingsdocument downloaden in Mercell

▪ Zelf nog invullen of aankruisen:

▪ Deel II (en deel II B als de gemachtigde tekenbevoegde niet in de KVK staat)

▪ Deel III en IV (let op i.v.m. de omgekeerde vraagstelling!)

▪ Wanneer is iemand tekenbevoegd conform KvK:

▪ Persoon is in KVK zelfstandig dan wel gezamenlijk bevoegd tot tekenen voor het bedrag in deze

aanbesteding. Let op: bij gezamenlijk bevoegd moeten de bevoegden SAMEN tekenen.

▪ Machtiging is toegestaan, als deze machtiging ook weer ondertekend is door de (alle) zelfstandig

(of gezamenlijk) tekenbevoegde(n)

▪ Stuur alle KvK-stukken mee tot u bij de bevoegde natuurlijke persoon/personen uitkomt!

▪ Upload de ondertekende versie van de UEA in Mercell



REFERENTIES - KERNCOMPETENTIES

▪ Gebruik Bijlage - Referentieverklaring

▪ Zorg dat alle gevraagde elementen duidelijk terug te lezen zijn in de 

referentie

▪ Laat getallen terug komen als deze zijn gevraagd

▪ De referentieverklaring hoeft pas op verzoek in de verificatiefase ondertekend te

worden, het mag uiteraard wel eerder



BEANTWOORDING GUNNINGSCRITERIA

▪ Zorg dat alle gevraagde onderdelen

terugkomen in de beantwoording (dus in de 

tekst zelf) - Compleetheid

▪ Verifieerbare prestatie informatie: 

eenvoudige en eenduidige informatie die de 

beweringen en resultaten onderbouwen 

(getallen, percentages, referenties, 

onderzoeken). Belangrijk beoordelingspunt 

voor Inhoudelijkheid! 

▪ Bij twijfel: stel vragen in de Nota van 

Inlichtingen of u alles goed begrepen hebt



TIPS BEANTWOORDEN GUNNINGSCRITERIA

▪ Zeg niet alleen wát je doet, maar ook hóe 

(onderbouw je stellingen)

▪ Het team kan alleen beoordelen wat er in de 

tekst staat, dus geen verwijzingen naar andere 

teksten, links of referenties (enkel als 

bewijslast wel toegestaan)

▪ Beantwoord alle vragen en houdt de 

vragenstructuur van het criterium aan



NOTA VAN INLICHTINGEN

▪ Echt bedoeld om duidelijkheid te 
scheppen en de Offerteaanvraag te 
verbeteren waar mogelijk

▪ Geef aan waarom bijv. een eis volgens u 

niet goed aansluit

▪ Geef concrete verbetersuggesties

▪ Na indiening van de Inschrijving staan 
alle eisen en de opgegeven prijs vast, 
er is dan GEEN onderhandelings-
ruimte meer.

▪ En last but not least: stel alsjeblieft 
vragen bij twijfel of als u een 
aanpassing wilt.



DEADLINES ZIJN OOK ÉCHT DEADLINES



VRAGEN??



SAMEN WERKEN WE AAN EEN 

BETROUWBARE EN DUURZAME 

ENERGIEVOORZIENING VOOR

VANDAAG ÉN VOOR DE TOEKOMST.
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